PRILOHA €. 3 DOKUMENTACE VYBEROVEHO RIiZENi

NAVRH SMLOUVY

Smlouva o dilo

I. SMLUVNi STRANY
Objednatel

Stfedni vinarska skola Valtice, prispévkova organizace

zastoupena: Ing. Tomasem Javlrkem, reditelem
se sidlem: Valtice, Sobotni 116, PSC 691 42
ICO: 60680318

DIC: CZ60680318

platce DPH: ANO

bankovni spojeni (¢islo Uctu): 1249-1381936359/0800

ID datové schranky: ynu459t

kontaktni osoba ve vécech pInéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude dopInéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstriku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (¢islo Uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
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(dale jen ,,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné déle také jako ,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Obcansky zakonik“), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNIi UJEDNANI{

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkd vybérového fizeni(dale jen , Rizeni vefejné zakdzky")
vefejné zakdzky s ndzvem: Nakladani s destovymi vodami — SVS Valtice (dale jen ,Vefejnd
zakdzka“). Jednotlivd ujedndni Smlouvy tak budou vyklddana v souladu se zaddvacimi
podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné
zakazky.

Verejnd zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovdna formou dotace z Operacniho
programu Zivotni prostfedi2021-2027 (dale jen ,,Dotaéni program®), nazev projektu: Nakladani
s destovymi vodami — SviS Valtice, registra¢ni &islo projektu: CZ.05.01.03/04/22_019/0002526
(déle jen ,Projekt”). Rizeni veFfejné zakazky bylo proto realizovdno v souladu s pravidly
Dotacniho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat pozadavky
stanovené podminkamipro poskytnutidotace z Dotacniho programu. Zhotovitel je povinen pfi
plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatecnou soucinnost
k pInéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli pravidly Dotaéniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo”).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ZoDPH*), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo , Nakladani s destovymi vodami — SviS
Valtice:

8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace a

8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

8.3. podle nésledujicich dokument:

8.3.1. Uzemni souhlas vydany Méstskym tradem Valtice, Odborem vystavby a Zivotniho
prostiedi, dne 12.09.2022, pod ¢&. j. VAL-4019/2022, pod sp. zn. VAL-
2976/2022/SU/Ja-328;

8.3.2. Uzemni souhlas vydany Méstskym turadem Valtice, Odborem vystavby a Zivotniho
prostfedi, dne 05.09.2023, pod ¢ j. VAL-4281/2023, pod sp. zn. VAL-
4249/2023/SU/Ja-328;
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10.

11.

8.3.3. Zavazné stanovisko vydané Méstskym uradem Breclav, Odborem stavebnim
a zivotniho prostredi, dne 31.08.2023, pod ¢. j. MUBR 131 947/2023, pod sp. zn.
MUBR-S 131 000/2023/ZP;

které tvori prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen , Povoleni*);

a to véetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované Ing. Zbyiikem RabuSicem,
ICO: 60120428, se sidlem P. Bezruce 359, 691 42 Valtice, ke stavbé s ndazvem ,Nakladani
s destovymivodami—skolnistatek”ake stavbé s ndzvem ,Nakladanis destovymivodamicentra
excelence”, které tvori prilohu Smlouvy (Priloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téz jen jako , Projektova
dokumentace” a zpracovatelé Projektové dokumentace dale téz jen jako ,Projektant”).

Dilo bude slouZit k nasledujicimu Gcéelu: nakladani s destovymi vodami ze stfech objekt
Objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veSkeré stavebni prace,
doddavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokoncéeni
a predani Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

11.11.

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilCi, materiald a zatizeni
tykajicich se Dila;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k rddnému provedeni Dila;

zajisténi a provedeni vSech nezbytnych pridzkum@ nutnych pro fadné provadeéni
a dokonceni Dila;

pribézny odvozstavebnihoajiného odpadu vzniklého pfi provadéniDila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého ulozeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby
opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisli (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotcéeny
stavebnimipracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢iuskladnénimaterialu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchi dotéenych provadénim Dila do plivodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich pracibudou tyto plochy vhodnymzpUtsobemZhotovitelem zdokumentovany;
zajisténi bezpecnostia ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pfipadnych pozadavkid koordinatora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuji-li to pravni predpisy), (déle jen , koordindtor BOZP*);

zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

provedeni zavérecného uUklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do ptvodniho stavu;

zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

zajisténipotrebnych ¢i organy vefejné spravy stanovenych opatienia povoleninutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uZivani komunikace apod.);
provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestd a méreni vSech prvkd,
systém{ a zatizeni tvoficich Dilo v¢éetné vystavenidokladi o jejich provedeni, doloZeni
atest(, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro moznost
jejich radného provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpis apod.
a jejich predani Objednateli;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11.12. vytyleni stavby, provedeni geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;
11.13. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli.

Soucasti Dila jsou dale i vSsechny vyrobky, z nichZ se Dilo sklada (z nichZ sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoZiveskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterychje docasné nebo
trvale k rddnému zahajenipracina Dile, k provedeni, dokoncenia predanipredmétu Dilaa k jeho
uvedenido provozu v souladu s jeho ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi
a Uéinnymiv dobé provadéniDila, a dale zejména podminkamistanovenymi Povolenim a dalSimi
rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych orgdnl verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymive Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila vyZzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy vefejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentacia mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentacitak, aby mohlo byt fadné uzivdno k tcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom zadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéniv souladu se Smlouvou.

Zhotovitelse zavazuje na zhotoveniDila pouzit pouze materidly I. jakostia materialy, které maji
kvalitu odpovidajicijejich pouziti pfi provadéniDila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dale jen ,TDS“) dodacim listem,
certifikdtem, prohlasenim o shodé ¢ jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materiald
vystavenym pfisluSnym vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je
Zhotovitel povinen predloZit Objednatelinebo TDS pred zabudovanim pfislusnych materiald do
Dila.

Zhotovitelse zavazuje a odpovida zato, Ze pfiprovadéniDila nepouzije Zzddny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalsich véci potrebnych pro provadéni Dila a vyZzadovat od vyrobcl a dodavatel( atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan ptikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, vietné provedeni vesSkerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materidll, doplnky, rozsifeni ¢i zuzeni Dila, je mozZné cCinit pouze za podminek stanovenych
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znénipozdéjsich predpisl (dale jen
,Zdkon o zaddvdni verejnych zakdzek”), a musibyt vidy sjednany pfedem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnénipfi realizaci Dila dle odst. 48 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzenyza

podminek stanovenych Zakonem o zaddvani vefrejnych zakdzek (zejména za podminek
stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:
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21.

22.

23.

24.

20.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

20.2. vyplyne-lito z pozadavku tteti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statnispravy, pficemz takovy pozadavekajeho splnénimavlivnatermin dokoncéeniDila,
nebo

20.3. dojde-li kpferuseni praci Zhotovitele z dlivodu vzniku pro spinéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku neprekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vali Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlivodu nemohou dovoldvat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povazovany takové klimatické podminky, které znemoznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uziti poZzadovanych technologii za soucasného
dodrzenipFislusnych norem CSN, CSN EN anebo pravnich pfedpisti platnych a uc¢innych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze dlvody pro
prodlouzenitermint plnénipfirealizaciDila uvedené vtomto odstavci nepredstavujivyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani verejnych zakazek, ale predstavuji pouhy
demonstrativni vycet pfipad(, v nichz bude prodlouzeni termin plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umoziovat § 222 Zakona o zaddvani verejnych zakazek

V. CENA

Cenaza provedeniDila¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K bez DPH (déle jen
,Cena Dila”). Cena Dila je podrobné rozélenéna v poloZzkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha ¢. 2 Smlouvy), (dale jen ,PoloZkovy rozpocet”).

CenaDila je stanovenajako pevna, nejvyse ptipustnd a neprekroditelnd, s vyjimkamisjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

23.1. naklady na projekt, vybudovani, ztizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
avyklizeni zafizeni stavenisté pro potieby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a ndklady na stfeZzeni a uklid stavenisté;

23.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

23.3. dopravnindklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

23.4.  naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

23.5. cenavypracovaniveskeré dokumentace ve smyslu odstavce 86 Smlouvy;

23.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbyteéného odkladu presnysoupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem napocet mérnych jednotek ajednotkové ceny podle nasle dujiciho odstavce, atento
soupis predlozit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrzenému soupisu vicepracinejpozdéjido 5 pracovnich dnl ode dne jeho
predloZeniZhotovitelem Objednateli. Bude-linavrZzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvdleného soupisu viceprad
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Smluvnich stran budou nasledné tvofrit prilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymia u¢innymipravnimi predpisy. Zhotovitelneniopravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci v€etné jejich ocenénis ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepfedlozZi Obje dnateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadénivicepraci mizZe byt vazano na schvéleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mGze dojit zejména (nikoliv vsak vylu¢né) v téchto pripadech:

25.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu Dila;

25.2. Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

25.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy zndmy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

25.4. pfi realizaci Dila se zjisti skuteénostiodlisné od dokumentace pfedané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické Gdaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

26.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢isluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

26.2. v pfipadé, Ze je dand polozka obsazena v Polozkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsazené v Polozkovém rozpoctu;

26.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebniprace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v PoloZkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuzitim aktualnich cenikd
cenové soustavy RTS;

26.4. v pripadé,Ze se bude jednat o stavebniprace, dodavky ¢i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 26.3 této Smlouvy, pouZije Zhotovitelceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel mGze vzdy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Objednatel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vlivtéto zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Zhotovitelje povinen poskytnout
Objednatelisoucinnost pfizpracovaninavrhu dodatku ke Smlouvé, zejména je povinen predlozit
Objednateli zménové listy obsahujici ocenéni stavebnich praci, dodavek a sluzeb v souladu
s odst. 26 Smlouvy. PoloZkovy rozpocet zmény Ceny Dila bude Zhotovitelem doloZen Objednateli
i v elektronické podobé. V pfipadé, ze vliv na terminy plnéni podle Smlouvy nebude v navrhu
dodatku uveden, terminy pInéni podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.

Objednatelje povinen zaplatit Zhotovitelia Zhotovitel je opravnén Objednatelivyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutecné provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku arovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMIiNKY

Je-liZhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnénipodle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléharezimu prenesenidanové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
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31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

Objednatel povinen Zhotovitelitakovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke vSem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimipredpisy platnymia ucinnymik okamziku uskuteénénizdanitelného pinéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribézné mésicné na zakladé
faktur—danovych dokladt (dale jen ,, Faktura“) vystavenych za stavebniprace, dodavkya sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dnidaného kalendarniho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodanéa poskytnuté od poslednivystavené Faktury
do prevzetiDila Objednatelem. Datum uskutecnénizdanitelného plnéniu Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpUsobilych
a nezpusobilych vydajl v rdmcikazdé Fakturyvystavené Zhotovitelem v souvislostis provadénim
Dila.

Hovofri-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavéreclnd Faktura.

Faktura musi splfiovat nalezitosti dariového dokladu podle ZoDPH, vcetné pfipadné informace,
Ze provedeniDila podléhareZimu pfenesenidarfiové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti U¢etniho dokladu
podle zakona €. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl. Faktura musi vidy
spliiovat ndleZitosti stanovené § 435 Obcanského zdkoniku. Faktura musi dale odpovidat
pozadavk({m stanovenym podminkamipro poskytnutidotace z Dotacniho programu (napf. musi
obsahovat ndazev a registracni Cislo Projektu).

Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek asluzeb ocenénych vsouladus PoloZkovym
rozpoctem (dale jen ,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vSech stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnli od data uskutecnénizdanitelného pinéni,
a Faktura mUZe byt vystavenaaZ po odsouhlaseniSoupisu TDS a Objednatelem. Mési¢niSoupisy
budou vZdy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednateljsoupovinnise k Soupisu vyjadfit nejpozdéjido 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadri-li TDS ¢i Objednatel se Soupisemnesouhlas, projednaji Smluvnistrany vyhrady
TDS ¢i Objednatele kSoupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli k odsouhlaseni
opraveny Soupis.
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Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjiStovaci protokol
podepsany TDS, pfip. Objednatelema rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladan Objednateli
i v elektronické podobé.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dnliode dne jejiho doruceniObjednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovenav tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pripadnou DPH ve lh(té splatnosti uréené ve
Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho uctu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné pfislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavecse uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni dafové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat ¢islo bankovniho Uctu uréeného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spradvcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako ¢islo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spradvcemdané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZivan
pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pfipadé, Zze Dilo nepodléhareZimu pfenesenidanové povinnostiv souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢dst, DPH nebo jina ndleZitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeniopravy s vyznacenim dlivodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyni Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu muzZe v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace.Pokud budou v rdmcitéto kontroly poskytovatelem
dotace ve Fakture nebo dokladech pfilozenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotovitelivratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné
jeji prilohy, opravit podle pokyn( Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorucit
Objednateli.

VII. MiSTO PLNENI

Mista plnénijsou uréena Projektovou dokumentaci, pokud nenive Smlouvé sjednano jinak.
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VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud nenive Smlouvé sjedndno jinak:

48.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 180 kalendarnich dni od pfedania prevzeti
stavenisté;

48.2. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dnli od posledniho
dne Terminu pro dokon¢eni stavebnich praci dle odst. 48.1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhod né nebo
neuplné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele prekazejiv fadném provadéniDila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahuprerusiprovadéniDila do doby vymény nebo doplnénivécinebo podkladd
nebozmény pfikazl Objednatelem, nebo do doby dorucenipisemnéh o sdéleniObjednatele, ze
trvd na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladd nebo na dodrzovéni jeho
pfikazl. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebraninevhodné nebo netplnévéci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhlty stanovené v odst. 48 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
neméni, jestlize se Smluvnistrany nedohodnoujinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 48 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny daki
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodlenis predanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 48 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud nenive Smlouvé sjedndno jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti stavenisté v mésici lednu 2025. Smluvni strany sepiSi protokol o predani
a prevzeti stavenisté.

Zhotovitelje povinen uzZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejicis provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

Zafizeni stavenisté, véetné zajisténi odbéru vSech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenis$té Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitelje povinenzajistit samostatna méfici mista s méfidly, kterd budouevidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitelje povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD"), TDS, pfipadné koordinatora BOZP v ptiméfeném rozsahu.

Stranka | 9



57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzetistavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzetiDila Objednatelem, pfipadné pfiodstrafiovanivad a nedodélk( Dila pfimérenéipo dobu
tohoto odstrafovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecénost prace
a provozu, zejménadodrzovaniveskerych pravnich predpist o bezpecnostia ochrané zdravi pfi
praci a pozdrni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstranovanivad a nedodélk( Dila ptfiméfené i po dobu
tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbatna to, aby nedochazelo k podmacenistavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeninebo zniéeni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v disledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provddénim Dila,
vcetné Skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro tcely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zdsaddm sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad
a nedodélk( Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady odpady, nedistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpedit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadui vzniklych ¢innostiZhotovitele pfiprovadéniDila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli, a to nejpozdéji pri
predani Dila.

Zhotovitelje povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebnimaterial nebylumistovan mimo stavenisté, neni-litakovy postup pfipustny nazakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i ndjmu pozemk
mimo staveniste).

Zhotovitelje povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zplsobené v priibéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitelje povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednatelinejpozdéjido 14 kalendarnich dnd
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v preddvacim protokolu podle odstavce 89 Smlouvy
sjednanojinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a prevzetistavenisté zpét Objednateli.
Je-liZhotovitelpovinen provést odstranénivad anedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkd, pricemz toto
vybaveni a materidl vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkt. Vyklizeni vybaveni
amateridlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélk Dila. Nevyklidi-li
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Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musivykondvat pracovniciZhotovitele nebo jeho Podzhotovitelt majic
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich dokladt), a to do 3 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat vesSkeré pravni
predpisy a rozhodnutipfislusnych organl verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZzovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele opravovat skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéZz uhradi viechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, ndhradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitelje povinen plnit veskeré povinnostiuloZené stavebnikovistavby platnymia uéinnymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a u¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v néleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpis(. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v priibéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, vmisté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zdapisy a provadét zapisy svych pozadavkd, pripadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéniprovadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v rdmci AD, déle koordinator BOZP a biologicky dozor, za Zhotovitele potom jeho
opravnéni pracovnici nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah
stavebniho deniku a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim
pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do t¥i pracovnich
dnl ode dne pofizenitakového zapisu.

Je-li zjisténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 19 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordindtor BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim uUradem, a (Cinit neprodlené opatfeni
k odstranénizjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnostiza fadné
a v€asné spinéni povinnosti podle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poraddach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potieby, nejméné jednou za 7 kalendainich dnli (nedohodnou-lise Smluvnistrany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho
stavbyvedouciho, pfipadné stavbyvedouciho, pfipadné iodpovédnych zastupct Podzhotovitell
Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi
z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitelje povinen priibézné zvat TDS, prip. Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pfed zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-liZhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozni Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a piipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
opravnénou osobou pro potieby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele u¢inénou v souladu s odstavcem 75
Smlouvy nedostavia neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na nadklady Objednatele. Pokud pfidodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebniprace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatelnebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéniDila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusSuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisli, mize

Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zpUsobem.

Neudini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén zejména:

79.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentad,
prislusnymiCSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymia t¢innymi v dobé provadéniDila
a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

79.2. upozorhovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

79.3.  kontrolovat zakryvané stavebni préace;

79.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpist, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, ptipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfipredania prevzetistavenisté, pfipadné pfizahdjenistavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, ptipadné koordindtora BOZP,

a poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost osobam povéfenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.
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82.

83.

84.

85.

86.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéjivsak do dne
preddani Dila Objednateli.

Je-lik provedeniDila nutnasoucinnost Objednatele, Zhotovitelinformuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnostialespon pét pracovnich dnl pfedem a uréi mu pfimérenou
IhGtu kjejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZzadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem véas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérenda doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 48.1 Smlouvy. Zhotovitelneniopravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem

Zhotovitel timto udéluje Objednateliv dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (dale jen ,Licence”) ke vSsem Castem Dila (zejména k dokumentad

skute¢ného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zékona ¢. 121/2000 Sb.,

o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu

(autorsky zakon), ve znénipozdéjsich predpist (dale jen,, Autorskédilo” nebo , Autorska dila“),

a to k okamiiku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo pfevezme. Odména (Uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

84.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

84.2. jako uplatnou,

84.3. ke vSem znamym zpUsobUm uZiti,

84.4. zhlediska ¢asového rozsahuna dobu trvani majetkovych prav k pfislusnému Autorskému
dilu,

84.5. z hlediska Uzemniho rozsahu jako neomezenou,

84.6. z hlediska mnozZstevniho rozsahu jako neomezenou,

84.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licencia

84.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licencinebo jeji éast téz postoupit tieti
osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendafnich dnG predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnénjehovéasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych dokladd nezbytnych k uzivani Dila, k uvedeni Dila do

trvalého provozu a dalSich doklad( sjednanych Smlouvou, pravnimi predpisy, technickymi

normami, Povolenim a Uzemnim rozhodnutim ¢ rozhodnutimi organli verejné sprawvy,

tj. zejména:

86.1. dokladu o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi predpisy;

86.2. kusovnikd jednotlivych prvk(l a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

86.3. dokladd a zapisi o provedeni pfedepsanych zkousek a méreni, atestd, certifikatq,
prohlasenich o shodé pouZitych material( a vyrobk, revizni zpravy apod.;

86.4. predpist k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o pfedvedenifunkénostitéchto
zafizeni;

86.5. dokumentUl vyplyvajicich z podminek Povoleni;

86.6. originalu stavebniho deniku;
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88.

89.

90.

91.

92.

86.7. manipulacnich a provoznich radd, navodl k obsluze a navodi na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

86.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z priibéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

86.9. geodetického zaméreni dokonceného Dila a geometrického planu, a to ve
3 vyhotovenichvlistinné podobé a v 1 vyhotoveniv elektronické podobé (navhodném
nosici dat) ve formatu DGN.

86.10. dokumentace skutecného provedeniDila (a to véetné situacniho vykresu dle pozadavk(
Dotacniho programu), a to ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG nebo DGN.

V pfipadé, Zze platné a ucinné pravni predpisy, Povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy i
vyjadreniorganll verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestll a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pied predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smlouvé, je plné
funkénia je prosté vad anedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
osobé anive spojenis jinyminebranifadnému uzivaniDilafunkéné ani esteticky, anijeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkd, dohodnuté Ihaty k jejich
odstranéni nebo jina opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad(i pfedanych Zhotovitelem
Objednateli pti prfedani Dila (ddle téz , Pfeddvaci protokol“). Vypracovani ndvrhu Pfredavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dldvodu nepfevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ih(t
k odstranénivad a nedodélkd a dohodnutého nahradniho terminu predania prevzetiDila (dale
téz,Zdpis“). Odmitne-liZhotovitel se psat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli dGvod neprevzeti
Dila asvé stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou Ihitu k odstranénivad a nedodélkd, pfipadné
téZz nadhradni termin predani a prevzeti Dila. Sjedndni nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy pInéni podle odstavce 48 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovano ndvrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje rfadné odstranit veSkeré vady a nedodélky uvedené v Pfeddvadm
protokolu, a to ve Ih(té dohodnuté v Pfedavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhité
dohodnuté v Zapise. Nebude-li IhGta pro odstranénivad a nedodélkd v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Predavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnli ode dne prfedani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Zze Objednatel Dilo neptevzal. O odstranéni vad
a nedodélkl sepiSi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 91 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranénijinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
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93.

94,

95.

96.

97.

98.

99.

veskeré jim ucelné vynaloZzené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni naklad( na odstranéni takovych vad a nedodélku.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcdanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

Xil. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢astiDila ¢i jeho poddoddavce prechdazina Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatelzistava vlastnikem Dilai v pfipadé zaniku zavazkl ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpediskody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybavenia materidlech ur¢enych ke
zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenistia majetku smluvnich partner Objednatele poskytujicich pInénina
stavenistinese od okamzZiku pfevzetistavenisté Zhotovitel. Nebezpeciskody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzikem prevzetiDila Objednatelem, resp. po odstranénivsechvad a nedodélkq,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno faddné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, p¥islusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotcenych organd verejné spravy
a spravcu inzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitelje povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednatelizaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jina osoba. Zarucni doba ¢ini 60 mésicl (dale jen ,Zdruéni doba”). Zarucni doba zacina
béZet dnem prevzetiDila Objednatelem na zadkladé Pfeddavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo pfeddno bez vad a nedodélkd. V pfipadé, Ze Dilo bylo predano s drobnymi vadami
anedodélky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, poc¢ind Zaru¢ni doba béZet ode dne odstranéni
vSech takovych vad a nedodélka.

Dilo bude vadné, nebude-li:

99.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

99.2. kdykoli v prdbéhu Zarucni doby zplsobilé pro pouziti k Gcelu sjednanému Smlouvou
nebo

99.3.  kdykoliv prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

99.4. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoliv pribéhu Zaru¢ni doby prosté pravnich vad.
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101.
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Objednatel ma prava zvadného pilnéni i v pfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitelnenese odpovédnost zavady zplisobené Objednatelem nebo jinymiosobami, ledaze
Objednatelnebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumentynebopokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpediskody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zplsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
0soba, jejimz prostiednictvim pinil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zaru¢ni doby
vzhledem k poZadavkdm Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pinéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplisobem. Zhotovitel je
povinen pfijetireklamace bez zbyteéného odkladu potvrdit.V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledniden Zaru¢ni doby nebo je-limu reklamace sdélenajakoukolijinou formou v posledni
den Zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu néklad( ucéelné vynaloZzenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznadmené vady odstranit nejpozdéjido 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranénivad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-livada odstranénave Ih(ité podle predchozihoodstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
109.1. zajistit odstranénivady jinou odborné zpusobilou osobou nebo

109.2. na ptimérenou slevu z Ceny Dila nebo

109.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, kterd se ukaze jako neodstranitelnd, v takovém pripadé mda Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejménazavazuje uhradit cenu uc¢tovanou Objednatelijinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 109.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrariovanivad (havarie) nejpozdéjido 24 hodin od oznamenivad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim moZzném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-Ili Zhotovitel
odstranénivad (havarie) v uvedené |h(té, je Objednatel opravnén podle viastniho uvazenivady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranénivady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zpusobilou osobou.
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113.

114.
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116.
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119.

120.

121.

Zhotovitelje povinen odstranit vadu bez ohledu nato, zda je uplatnénivady opravnéné ¢inikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Zze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené ndaklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranénivady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranénivady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmenikazdé zarucnivady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zaruéni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 48.2
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelismluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kaZdy den prodleni.
Prodleni s pInénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 109.1 Smlouvy. Uhradou smluvnipokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité havarii Dila ve smyslu odstavce 111
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvnipokutu ve vys$i0,15 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s pInénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjedndna ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 111 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ihité zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-liZzhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinenuhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

121.1. 15.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéniDila z dGvodu pfimého ohrozeniZivota
pracovnik( provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténibezpecnosti(odstranénizabradli, krytl apod.), ato za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisti BOZP nebo PO;

121.2. 10.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO mozZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;
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129.

130.

121.3. 3.000,- K¢ zakazdé jednotlivé porusenipredpistiBOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostiedk( apod.);

121.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodlenis odstranénim zavady, kterd by mohla vést
k poruseni predpisti BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 140, 141, 158 aZ 163 nebo 164 az
166 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat ndhradu Skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dni od dorucenipisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢dst Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteliirok z prodlenive vysi0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z ddvod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

128.1. bude-liZhotovitel v prodleni's pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

128.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tii pracovnich dnl od uplynuti terminu
prevzetistavenisté podle odstavce 48 Smlouvy nebo

128.3. jestlize Zhotovitel bezdGvodné prerusi provadéni Dila nebo

128.4. jestlize Zhotovitel neodstrani v prlibéhu provadéni Dila vady zjiSténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem nebo

128.5. jestlize Zhotovitel porusinékterousvojipovinnost uvedenouv odstavci 66, 140, 141, 158
az 163 nebo 164 az 166 Smlouvy nebo

128.6. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaSeni Zhotovitele uvedené v odstavci 131
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

128.7. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, zZe se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
vetejnych zakdzek nebo

128.8. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotac¢niho programu.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich

a odstavce 130 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
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131.

132.

133.

134.

135.

136.

bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a souc¢asné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 86 Smlouvy a jiné listiny vztahuijici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakozZ i ptipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neniv Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neniznamo, ze
by vic¢i nému bylo zahajeno insolvencéni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze viéi nému neni
v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, darfového ¢i jiného
orgdnu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi pozZadavky
Objednatele do Smlouvy, pfitemz si neni védom Zadnych prekdzek, které by mu branily
v poskytnutisjednaného plnéniv souladu se Smlouvou.

Obé Smluvni strany na sebe prebirajinebezpecizmény okolnostive smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnostiobezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist.

Zhotovitelsi je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakona, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,, Zdkon

o kontrole”), povinen spoluplsobit pfivykonu financénikontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

135.1. poskytnout Objednateliasubjektlim provadéjicim kontrolu nebo audit ve smyslu Zakona
o kontrole potfebnou soucinnost;

135.2. tadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné ucetnich
doklad(i a fotodokumentace minimalné do 31.12.2035; pokud ¢eské pravni predpisy
stanovuji IhGtu delsi, je Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné
po tuto delsi IhGtu;

135.3. minimdlné do 31.12.2035 poskytovat poZadované informace a dokumentacisouvisejic
s realizaci Projektu zaméstnanclim nebo zmocnéncimpovérenych organt ( poskytovatel
dotace, SFZP, MF CR, Evropské komise, Evropského UGéetniho dvora, Nejvy$sho
kontrolniho Uradu, pfislusného organu financ¢ni spravy a dalSich opravnénych organ(
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahuijicise k realizaci Dila a poskytnout jim pfiprovadénikontroly soucinnost.

Objednatel je pfijemce dotace z Dotacniho programu. Zhotovitel se za podminek stanovenych
touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni veskeré potiebné péce
zavazuje dodrzovat podminky Projektu, a to zejména:

136.1. poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejid
s provadénim Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy poskytovatele dotace a dalsi
opravnéné subjekty;

136.2. poskytnout nezbytnou soucinnost, informace a dokumentaci véetné ucetnich dokladl
tykajicich se plnénitéto Smlouvy organtm provadéjicim audit nebo kontrolu pfedmétu
plnénia umoznit jim vstup do svych objektd, ve kterych se Dilo realizuje;
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

136.3. pInit Zasadu udrZiteIného rozvoje a zasadu ,vyznamné neposkozovat (DNSH) v oblasti
Zivotniho prostfedi(dle OznameniEvropské komise ¢. 2021/C58/01 — blizsi specifikace viz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))

a v souladus pravidly poskytovatele dotace a Projektovou dokumentaci. V pfipadé rozdiu
mezi zasadami DNSH (dle Oznameni Evropské komise ¢. 2021/C58/01) a pravidly
poskytovatele dotace jsou platna pravidla poskytovatele dotace;

136.4. zajistit odvoz a zajisténi uloZzeni vybouranych hmot a zemin a naloZeni s nimi v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy azdasadami DNSH, pficemzZ nejméné 70% (hmotnostnich)
stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou
v pfirodé se vyskytujicich materialt uvedenych v kategorii 1705 04 v Evropském seznamu
odpadd stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt
pripraveno k opétovnému poufZiti, recyklaci a k jinym druhlm materidlového vyuziti,
véetné zasypu, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zpUsobU nakladanis odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem;

136.5. zajistit spinéni poZadavku na zajisténi publicity Projektu, resp. provadéného Dila, dle
pravidel publicity obsazenych v Pravidlech pro Zadatele a prijemce v Operac¢nim programu
Zivotni prostfedi pro obdobi 2021-2027 ve verzi aktudlniv dobé provadénidila, a to dle
pozadavkl na publicitu uverejnénych na https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-
zadatele/ a dle pokynU Objednatele;

136.6. uvadét na Fakturach nazev Projektu a registracni ¢islo Projektu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobamijednajicimi pti uzavieniSmlouvy jsou osoby opravnénék jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékolivzmény udajl uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieniSmlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbytecného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaSeninékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukdze
byti nepravdivym, odpovidad tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVII. POJISTENI

Zhotovitelse zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvanizavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynutiZaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢ijinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu ¢innosti (véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéniminimalné ve vysi 1.000.000,- KE. V pfipadé, Ze Smlouvu
uzavielo nastrané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni, ¢lenl spoleénostiapod.), musipojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou Skodu ¢ijinou Ujmu zptsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitelje povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnostiZhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvykdykoliv priibéhu trvanizavazkd ze

Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

XVIIl. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

143.1. vsechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavdzany spolecné a nerozdilng,

143.2. jedndni kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pfic¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

143.3. zaZhotovitele mlze jednat kterakoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skuteénostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Souc¢asné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedoucik eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, ato zejména obstarat neprodlené ndhradniplnéni, pficemz
je povinen nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim nastupcem, a v ptipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutec¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
astavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeniv predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi pInéni predmétu Smlouvy dodrZzovat v misté plnéni podle ¢lanku VI
Smlouvy veskeré zdsady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoZ irespektovat zavedena bezpecnostni opatreni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitelbere navédomi, Ze Objednatel je povinnymsubjektem podle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich predpisl, zejména souhlasise zvefejnénim Smlouvy, véetné
viech jejich zmén a dodatkd, vyse skutecné uhrazené ceny na zédkladé Smlouvy a dalSich udajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvaniverejnych zakazek av registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisli (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle ville Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy, zejména ve Ihitach

stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajl, ve znénipozdéjsich predpisll, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
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152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju).

Pfi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

152.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském retézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finan¢ni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je oprdvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-liZhotovitel v souvislostise Smlouvu jakoukolisvoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnostik ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradnda nepredvidatelnd a neprekonatelna prekazka
vzniklad nezavisle na jeho vili. Ptekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pinénim povinnostiv prodleni, ani prekdzka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datovd zprava zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XIX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (déle jen jednotlivé , Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za pInéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zptUsobenouPodzhotovitelem ObjednatelipfipInéninebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k nahradé djmy nespini.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinénikvalifikace v Rizeniveiejné

zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.
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162.

163.

164.

165.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecdit zménu Podzhotovitele,

atov pripadech, kdy:

162.1. bude PodzhotovitelviciObjednateliv prodlenise splnénim povinnostiz jiného zdvazku
nebo

162.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

162.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

162.4. bude Podzhotoviteli uloZzen zakaz pInéniverejnych zakdzek nebo

162.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zadavani verejnych zakazek nebo

162.6. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele (nap¥. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluzeb neodpovida pozadavklim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnd od doruceni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizenf
verejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozZit
prislusné doklady prokazujici splnénitéto kvalifikace. Novy Podzhotovitel musibyt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 163 Smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén zménit Podzhotovitele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnli od dorucenizadostiZhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,
pokud:

163.1. prostitednictvim plvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

163.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rdmci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:
164.1. Stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a pfiimenijednotlivych Cleni realizacniho tymu budou doplnéna pred uzavienim Smlouvy
na zdkladé tdaji obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v ramci Rizeni verejné zakdzky.

Objednatelje opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecnda nebo neuspokojiva, a to v pfipadech, kdy:

165.1. kontrola, obecndbezpecnost, organizace a koordinace provadéniDila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a uc¢innych pravnich predpis upravujicich bezpecénost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

165.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy nebo

165.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého

z ddvodd pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 165.1 aZ 165.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niZ Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divod( pro
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166.

167.

168.

169.

170.

171.

zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 165.1 ai 165.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani ndpravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 165.1 az 165.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruéeni pisemné vytky dle pfedchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
pIn&ni Smlouvy zjisti u tého? Clena realizaéniho tymu dal3i naplnéni kteréhokoliv z ddvodd pro
zménu Clenarealizaéniho tymu podle odst. 165.1a% 165.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovataZhotovitelje povinen zabezpetitzménu Clenarealiza¢niho tymu dle véty prvni odst.
165 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendafnich dnd od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval plvodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clenarealiza¢niho tymu stanovené v RizeniveFejné zakdzky. Novy Clen
realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 163 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realiza¢niho tymu z ddvodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dnt od dorucenizadostiZhotovitele. Objednate I souhlas

se zménou nevyda, pokud:

166.1. prostiednictvim ptivodniho Clenarealiza¢niho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude spliiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni veFejné zakazky.

XXI. ZAVERECNA UJEDNANI

Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym prdvnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisu, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné ptislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudl podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsdna v elektronické podobé a bude podepsana elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazda Smluvni strana obdrZi original podepsané

Smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Uc¢innosti dnem
uverejnéniv registru smluv v souladu se Zdkonem o registru smluv.
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Pfilohy

Prilohac. 1 Projektova dokumentace
Pfilohac. 2 Polozkovy rozpocet
Priloha¢. 3 Povoleni

Prilohac. 4 Seznam Podzhotovitel(

Vv dne

dne

Objednatel

Zhotovitel
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Priloha¢. 1
Smilouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neniz divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojenase Smlouvoua tvoritak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha¢. 2
Smilouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

PoloZkovy rozpocet bude do Smlouvy dopinén pred uzavrenim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdaji
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni verejné zakdzky.

Uéastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci*)
v souladu s pokyny uvedenymiv zaddvacidokumentacia takto ocenény soupis pracipredloZiv nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha¢. 3
Smilouvy

Povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie povoleni budou ke Smlouvé pfipojeny pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Prilohac¢. 4
Smilouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelti bude ke Smlouveé pripojen priuzavreniSmlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitel v souladu s pokyny uvedenymiv zaddvaci dokumentaci

Zpracovany seznam Podzhotovitelii bude pri uzavreni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji pfiloha.
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