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3.1.1.1  (24.3.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 000.a - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet: [SO 000.a]/[Ostatní] - náklady (SÚS)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.a]/[Ostatní] - náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady (SÚS) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách
pro SO 101.3 a SO 301.3

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,00 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
Včetně pasportizace nemovitostí

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 000.a - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet: [SO 000.a]/[Vedlejší] - náklady (SÚS)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.a]/[Vedlejší] - náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady (SÚS) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště a ochrana inženýrských sítí - popsáno v obchodních
podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL 1,00 ---------- ----------

- vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště
- ochrana stávajících inženýrských sítí po dobu výstavby
- včetně chráničky plynovodu dl. 2m v blízkosti uliční vpusti

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,00 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,00 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,00 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,00 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,00 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,00 ---------- ----------

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,00 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,00 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,00 ---------- ----------

16 00016.R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 KPL 1,00 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,00 ---------- ----------

19 00019.R Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže KPL 1,00 ---------- ----------

zajištění osazení 2 ks dopravního značení - označení stavby, včetně demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 001.3 - Příprava území - úsek 3

Rozpočet: [SO 001.3] - Příprava území - úsek 3

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.3] - Příprava území - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001.3 Příprava území - úsek 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 177,14 ---------- ----------

"nevhodná zemina"

52,1*1,7 = 88,57 [A]

a*2,0 = 177,14 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,52 ---------- ----------

lože panelů

3,96*1,9 = 7,52 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 33,00 ---------- ----------

vč. spálení větví na hromadách nebo zpracování štěpkováním

33.000000 = 33,00 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 3,96 ---------- ----------

"lože panelů"

"odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"

0,18*22 = 3,96 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 459,00 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.3] - Příprava území - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"započteny i náklady na příp. nutné naložení na dopr. prostředek,  materiál na dočasný zemník městyse Drásov
do 2km"

"vč. drnu"

"sejmuto km 24,095 - 24,130 vlevo v tl. 0,8m, sejmuto km 24,130 - 24,325 vlevo v tl. 1,0m, viz Technická zpráva
SO 001.3"

459 = 459,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 122732 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 231,00 ---------- ----------

"přebytek ornice na dočasném zemníku bude naložen a odvezen k zemědělským účelům"

"228m3 - viz ohumus SO 101.3"

459-228 = 231,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3 459,00 ---------- ----------

"dosypání po sejmutí ornice, vč. rozvozu materiálu v prostoru staveniště"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.3] - Příprava území - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 228,00 ---------- ----------

"ornice pro pozdější ohumusování"

459-231 = 228,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 52,10 ---------- ----------

nevhodná zemina

52.100000 = 52,10 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.3] - Příprava území - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 1 155,00 ---------- ----------

"přebytek ornice rozprostřen na zemědělské pozemky"

231/0,2 = 1 155,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

11 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 64,00 ---------- ----------

bednění výšky 2 m, čerpámí se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ochrany bude upřesněn
při realizaci stavby

64 = 64,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 228,00 ---------- ----------

ošetřování ornice a drnu na mezideponii, pro ohumusování tělesa

228.000000 = 228,00 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event.
ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok
ošetření chemicky, 2x za rok sekání.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001.3] - Příprava území - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 921920 SILNIČNÍ PANELY ŠÍŘKY 1 M V PŘECHODU TĚLES M 20,00 ---------- ----------

ochrana prostoru kořenů stromů nebo v místě pojezdu mechanizace,  pol. vč. podsypné vrstvy ke kladení
vícenásobná obratovost, vč. demontáže

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodání a pokládka panelů včetně lože
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje
apod.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – hutnění podloží
 – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,17 ---------- ----------

Rozebrání silnic zábradlí sloup B patky,
odstranění drobných konstrukcí v území (cedule, bilbordy a pod.)
odstranění ocelové konstrukce opláštěné plexisklem (přístřešek zastávky)
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"vč. naložení na dopravní prostředek a zásypu jam po sloupcích"

0,05*10 = 0,50 [A]

0,18 = 0,18 [B]

"Konstrukce ocelový průřez čtvercový 80x6 "(2,5*5*15,909)*0,001 = 0,20 [C]

"Profily pro uchycení plexi ocelový průřez 80x6 "(((3+2*2)*3+3*2)*5,287)*0,001 = 0,14 [E]

"Další profily pro uchycení, lavička a plexi "(150)*0,001 = 0,15 [F]

"Celkové množství "1.170000 = 1,17 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 101.3, AC - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

Rozpočet: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 953,62 ---------- ----------

zemina

"nevhodná zemina z odkopávek, výměny podloží a rýh"

"objem dle pol. 17120  x 2,0t"

2476,81*2,0 = 4 953,62 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 657,17 ---------- ----------

uložení odpadu z podkladních vrstev, ZAS-T3, na skládku ostatního odpadu

"dle Výkazu výměr (dále VV)"

273,82*2,4 = 657,17 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 425,16 ---------- ----------

odpady z betonu

"dle pol. 11335"

72,35 = 72,35 [A]

"dle pol. 11352"

0,1*1080 = 108,00 [B]

"dle pol. 96687"

1,5*3 = 4,50 [C]

"Celkem: "(A+B+C)*2,3 = 425,16 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 151,34 ---------- ----------

"ŠD + štěrk z vozovk. vrstev, bez PM 229 m3"

4719*0,4-229 = 1 658,60 [A]

a*1,9 = 3 151,34 [B]

Specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

5 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 0,67 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dlažbu z kostek očistit a zpětně použít na předláždění (dočasně uložit)"

5,6*0,12 = 0,67 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

6 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 23,52 ---------- ----------

zámk. dlažba

"dlažbu očistit a zpětně použít na předláždění (dočasně uložit)"

"chodníky; plocha dig. AutoCad výkres Situace 02"

(230+64)*0,08 = 23,52 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

7 11332.a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 658,60 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"tech. zpráva km 23,350-23,450 v tl. 347-430mm  ŠD                 "

"tech. zpráva km 23,450-23,860 v tl. 70mm PM+ tl. 250mm KŠ               "

"tech. zpráva km 23,860-24,040 v tl.110mm PM+tl. 200mm KŠ      "

"tech. zpráva km 24,040-24,300 tl. 320mm PM+ŠD"

"plocha stáv.vozovky dle Cad 4719 m2"

"průměrná tl. vrstev 0,4 m"

4719*0,4 = 1 887,60 [A]

"odpočet PM na KÚ, plocha voz. 1431 m2, objem 229 m3"

-229 = -    229,00 [B]

"Celkem: "A+B = 1 658,60 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 11332.b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 229,00 ---------- ----------

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"vrstva PM z KÚ extravilán km 24,040 - 24,300"

"pro následné použití na stavbě jako podsypná vrstva"

"dle VV objem 229 m3"

229 = 229,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 273,82 ---------- ----------

nevhodný podklad, ZAS-T3, na skládku ostatního odpadu
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"podklad mimo frézování, na skládku ostatního odpadu, dle VV"

273,82 = 273,82 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 72,35 ---------- ----------

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"odvoz na skládku s uložením"

"napojení místní komunikace (54,9+53,7+35,7+25)                                               "

"hrany vjezdů viz zapravení ŠD odd 5  (127+186)"

(54,9+53,7+35,7+25)*0,15 = 25,40 [A]

(127+186)*0,15 = 46,95 [B]

"celkem "a+b = 72,35 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 080,00 ---------- ----------

obrubníky stojaté i ležaté, vč. uložení na skládku
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"vjezdy: vpravo = 115m; vlevo = 58m"

"hrana vpravo 195+235+280m = 710m - ležaté 115m = 595m                                                                       "

"hrana vlevo 45+285+40m = 370m - ležaté 58m = 312m"

173+907 = 1 080,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

12 113551 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 1KM M 105,00 ---------- ----------

"stávající přídlažbu z kostek očistit a zpětně použít"

105 = 105,00 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

13 113721.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 759,00 ---------- ----------

s odvozem na meziskládku, pro vrstvu RS

"ložná i podklad. vrstvy, dle VV"

264,9+400,82+93,28 = 759,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

14 113721.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 180,88 ---------- ----------

obrusná vrstva krytu, tl. do 50 mm, odvoz na skládku zhotovitele
likvidace v režii zhotovitele

"dle VV"

176,6 = 176,60 [A]

"část `B`, pruh š. 1m, bez překážek, s naložením"

38*1,0*0,04 = 1,52 [B]

"část `C`, úsek dl. cca . 12m v š.5,75m"

12*5,75*0,04 = 2,76 [C]

"celkem "a+b+c = 180,88 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 1 595,50 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výpočet dle příčných řezů intravilán km 23,350-24,040 = 3154m3          "

"odpočet fréz. plochy (580x0,16+1649x0,2+634x0,24) = -575m3             "

"odpočet odstr. podklady (690x6,6m-1552m2)x tl. 0,3m = -900m3               "

"3154 - 575 - 900 - ponechaná kce (315+35+185)x2,9x0,5 = 903m3"

"výpočet dle příčných řezů extravilán km 24,040-24,300 = 685m3                 "

"odpočef vybourané živice (1490m2 x 0,13) = -194m3                         "

"odpočet odstraněné podklady (260x6,6m)x tl. 0,3m = -514m3                     "

"685 - 194 - 514 = -23m3"

903 = 903,00 [A]

"extravilán km 24,040 - 24,300 výměna zeminy podloží v tl. 0,3m"

"plocha 2298m2 x 0,3m = 690"

690 = 690,00 [B]

"celkem část `C`"

"kubatura nad rozsah 30cm podsypů     okopávky extr. jsou nulové, bude pouze odstranění krytů, podkladů a
výměna podloží"

2,5 = 2,50 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 595,50 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 759,00 ---------- ----------

"sypanina do vrstvy RS, z meziskládky, dle VV"

759 = 759,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 228,00 ---------- ----------

"ornice z dočasného zemníku městyse Drásov"

228 = 228,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

18 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 6 511,00 ---------- ----------

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"před zřízením vodorovného značení (6240+116) = 6356"

6356 = 6 356,00 [A]

"část `C`"

155 = 155,00 [B]

"celkem "a+b = 6 511,00 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

19 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 20,00 ---------- ----------

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 6,00 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"stávající propustek DN 400 včetně jímek"

0,5*12 = 6,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 315,00 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"vsak. rýha "

(34+113+33)*0,5*1,0 = 90,00 [A]

"UV přípojky (4,5x0,975+1,8x0,975+4,3x1,075+1,1x1,075+3,5x1,25 +9,0x1,45+10,0x1,525+13,3x1,55+9,7x1,575
+9,7x1,655+8,6x1,825+7,1x1,9+7,0x1,975+6,9x2,0+5,50x2,5+5,4x2,425+5,3x2,45+3,9x2,25+1,2x1,65) = 194m2 -
kryt (117,8x0,4m) = 147m2 x 1,2m = 177,0m3"

"vpusti (0,1+0,08+0,49+0,59+0,29+0,20+0,16m)x19ks+(0,59x5ks) -kryt (0,4x19ks) = 31,64m x 1,23 x 1,23 = 48"

177+48 = 225,00 [B]

"Celkem: "A+B = 315,00 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

22 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 759,00 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

uložení materiálu pro vrstvu RS na meziskládku zhotovitele

"dle VV, pol. 113721a"

759 = 759,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 476,81 ---------- ----------

zemina

"přebytečná zemina z výkopů"

"na skládku (s atestem bez příměsí škodlivých látek)"

"dle pol. 12383"

1595,5 = 1 595,50 [A]

"dle pol. 12911, 6511 m2"

6511*0,05 = 325,55 [B]

"dle pol. 12932"

0,3*1,5*20,0 = 9,00 [C]

"dle pol. 12940"

6 = 6,00 [D]

"dle pol. 212035, trativod dl. 1411 m"

0,4*0,4*1411 = 225,76 [E]

"dle pol. 13283"

0,5*1,0*(34+113+33) = 90,00 [F]

"dle pol. 13283"

225 = 225,00 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 2 476,81 [H]



AspeEsticon
Strana 12 z 36

3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 273,82 ---------- ----------

zbytek podkladní vrstvy ZAS-T3, na skládku ostatního odpadu

"včetně ker, dle VV"

273,82 = 273,82 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

25 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 690,00 ---------- ----------

"extravilán km 24,040 - 24,300 výměna zeminy podloží v tl. 0,3m"

"dle pol. 12383"

690 = 690,00 [A]
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3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 51,36 ---------- ----------

- doplnění krajnic ze stávajícího materiálu
- plocha krajnic bez svodidla 0,08 m2

"na KÚ, délka úseku 321 m"

0,08*321*2 = 51,36 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

27 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 122,00 ---------- ----------

k zásypu využít materiál z podsypů
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3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"rýhy 177m3-(118x1,2x0,6) = 92m3                                                                                  "

"UV 48m3-(3,14x0,315x0,315)x31,64m-betony(3+5) = 30m3"

122 = 122,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 61,00 ---------- ----------

- obsyp potrubí od UV vpustí. Nákup materiálu ze zemníku vč. dovozu.

"118,0x1,2x(0,15+0,3)-(3,14x0,075x0,075x118) = 61m3"

61 = 61,00 [A]
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3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 395,00 ---------- ----------

- pod novými vozovkovými vrstvami

"plocha dig. AutoCad výkres Situace 02                                                                                        "

"celková pl. 2279m2 - svah 1420m2 = 859"

155+5649+217+374 = 6 395,00 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

30 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 1 420,00 ---------- ----------

- použije se veškerý materiál

1420 = 1 420,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

31 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 231,00 ---------- ----------

231 = 231,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

90 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 646,00 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odstranění obrub z krajníků (bet. přídlažba)
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

585+61 = 646,00 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

91 11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU M3 2,64 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

0,24*11 = 2,64 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění konstrukcí vodních koryt
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami  vč. uložení na skládku.
Způsob měření:
- měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním

2 Základy ----------

32 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD M3 90,00 ---------- ----------

Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 63mm

"vsak. příkop vlevo (0,5x1,0m)x(34,0+113,0+33,0m) = 90"

90 = 90,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.
Položka nezahrnuje:
- x

33 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 411,00 ---------- ----------

- trativody komunikace
- odvoz zeminy z výkopu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)

"viz výkres 03 Podélný profil (108,5+547+478+277,5) = 1411"

1411 = 1 411,00 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 21361.a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2 822,00 ---------- ----------

- opláštění trativodu

1411*2,0 = 2 822,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

35 21361.b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 630,00 ---------- ----------

- opláštění žeber - vsak. příkop extravilán

"(34,0+113,0+33,0m)x(0,5+1,0+0,5+1,0+0,5m) = 630"

630 = 630,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

36 21361.c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 110,00 ---------- ----------

odvodnění nepropustné ložní vrstvy konstrukce zastávek

"dl. (30,0+25,0m)x1,0mx2vrstvy = 110m"

110 = 110,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

37 214612 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S2 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ M2 2 290,00 ---------- ----------

"Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2"

"rozsah viz výměna podloží km 24,040-24,300 plocha 2290m2"

2290 = 2 290,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy  (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace ----------

38 56144G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 135,00 ---------- ----------

Podklad kam stmel cementem SC 0/32; C 8/10 (KSC 1) tl 18cm
bus - vozovka 2

"vč. pracovních spár, úpravy napojení, ukončení a těsnění u obrub"

"viz dlažba kostka žula 116,2m2 + (11+12+14+1)x0,5 = 135"

135 = 135,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

39 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 144,00 ---------- ----------

"protažení podsypu do příkopu km 24,070"

" 120m x 1,2m =144"

144 = 144,00 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

40 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 246,90 ---------- ----------

"chodníky nové a předláždění"

"dle VV"

246,9 = 246,90 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

41 56334.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 419,00 ---------- ----------

-- vozovka bus, vozovka komunikace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"konstrukce 2"

"116,2m2+(11+14+12+14+12+1m)x0,6m = 155"

155 = 155,00 [A]

"konstrukce 1, dle VV"

4264 = 4 264,00 [B]

"celkem "a+b = 4 419,00 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 56334.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 431,00 ---------- ----------

podsyp s použitím recyklátu z KÚ

"dle VV"

1431 = 1 431,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

43 56334.c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 395,00 ---------- ----------

Vysprav podklad překop kom štěrkodrtí ŠD

"sjezdy na pole - konstrukce 4 (54m2+11x0,6) = 61"

"vjezdy vpr. (2,9+3,0+6,0+6,2+11,0+10,0+6,0+6,0+5,5+9,8+6,0+ 6,5+5,0+ 5,2+5,2+6,2+15,2+5,3+6,0+8,8+5,5+
5,0+6,0+5,6+5,8+ 10,2+7,3+5,1)x1,0m = 186,0"

"vjezdy vl. (5,0+5,7+12,4+5,3+5,4+5,0+5,3+9,0+5,6+6,5+5,0+5,0) x1,0+(26,2+7,6+9,2+29,5m2) = 148,0"

"celkem "395 = 395,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

44 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM M2 5 424,00 ---------- ----------

- recyklovaná směs RS 0/63 CA (na místě)
- 70% materiál ze stavby - recyklát z frézování
- 30% přidané ŠD (dokup)
- vč. pojiv a provedení opatření k zamezení vzniku reflexních trhlin
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle VV"

5424 = 5 424,00 [A]

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 242,00 ---------- ----------

"extravilán km 24,0525 - 24,300"

"vpr. (248,0-8,0-8,0m)x0,5 = 116,0                                                                    "

"vle. (248,0-15,0-15,0-16,0m)x0,5 = 101,0"

116+101 = 217,00 [A]

"část `C` extravilán km 24,300 - 24,325"

25*0,5*2 = 25,00 [B]

"celkem" a+b = 242,00 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 647,00 ---------- ----------

Na vrstvu RS
- včetně posypu kamenivem fr. 2/4 3,0 kg/m2

"dle VV, množství 0,6 kg/m2"

5647 = 5 647,00 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 344,00 ---------- ----------

"dle VV, modifik. emulze, množství 0,2 kg/m2"

13036 = 13 036,00 [A]

"část `B`, "

38 = 38,00 [B]

"část `C`, ACO + ACL"

155+115 = 270,00 [C]

"celkem "a+b+c = 13 344,00 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

48 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3 2,13 ---------- ----------

Vysprav krytu překop komunikací asfalt bet ACO tl 3-5cm  ACO 11+

"sjezdy na pole - konstrukce 4"

"km 24,050 (15,3m2)   "

"km 24,095 (6,8m2)   "

"km 24,100 (6,2m2)                                                                                            "

"km 24,220  (6,5m2)    "

"km 24,260 (7,5m2)   "

"km 24,280 (11,0m2)"

"celkem "53,3 = 53,30 [A]

"průměr. tloušťka 40 mm"

a*0,04 = 2,13 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

49 574B34.a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 6 286,00 ---------- ----------

"dle VV"

6286 = 6 286,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 574B34.b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 338,00 ---------- ----------

pruhy š. do 3m

"vozovka místní komunikace - konstrukce 1                                              "

"včetně úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků"

"km 23,540 (53,7+35,7m2); km 23,770 (54,9m2) = 145m2"

145 = 145,00 [A]

"část `B`"

"živičná vozovka - konstrukce 1                                                                               "

"plocha dig. AutoCad výkres Situace 02"

38 = 38,00 [B]

"část `C`, konstrukce 1"

"plocha dig. AutoCad výkres Situace 02"

155 = 155,00 [C]

"celkem "a+b+c = 338,00 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574D56.a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 436,00 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle VV"

6321 = 6 321,00 [A]

"část `C`"

"přechod. vrstva na dl. 20m (20x5,75m) = 115"

115 = 115,00 [B]

"celkem "a+b = 6 436,00 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574D56.b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 145,00 ---------- ----------

pruhy š. do 3m

" vozovka místní komunikace - konstrukce 1                                              "

"včetně úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků"

145 = 145,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 4 819,00 ---------- ----------

konstrukce 1

"dle VV"

4819 = 4 819,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

54 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 53,30 ---------- ----------

Vysprav podkladu překop komunikací obal kamn ACP tl do 10cm ACP 22S  50/70

"sjezdy na pole - konstrukce 4                                                                                        "

"s homogenizátorem zabraňujícím segregaci kameniva"

"km 24,050 (15,3m2)   "

"km 24,095 (6,8m2)   "

"km 24,100 (6,2m2)                                                                                            "

"km 24,220  (6,5m2)    "

"km 24,260 (7,5m2)   "

"km 24,280 (11,0m2)"

"celkem "53,3 = 53,30 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 122,80 ---------- ----------

bus - konstrukce 2 a přejízdný rigol

"vazba úhlopříčná, řáková a kroužková vč. výplně spar"

"plocha dig. AutoCad výkres Situace 02 (50,3+65,9) = 116,2m2           "

116,2 = 116,20 [A]

"sjezd km 24,100; km 24,280"

5,5*0,6*2 = 6,60 [B]

"celkem "a+b = 122,80 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

56 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 79,00 ---------- ----------

kom pěší  dlaždice 0,09m2

"zapravení stáv. chodníků"

79 = 79,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 147,74 ---------- ----------

"dle VV, "

150,3-2,56 = 147,74 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

58 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 19,50 ---------- ----------

"zámk. dlažba červená, relief"

"dle VV"

19,5 = 19,50 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

92 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,56 ---------- ----------

šedá reliéfní dlažba na signálních pásech na nástupištích zastávek

1,7*0,8 = 1,36 [A]

1,5*0,8 = 1,20 [B]

"Celkové množství "2.560000 = 2,56 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

94 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,00 ---------- ----------

kontrastní pás

0,5*(13,0+13,0) = 13,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

59 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 8,00 ---------- ----------

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 8,00 ---------- ----------

Spojovací můstek reprof bet cementová báze tl. 2mm

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 8,00 ---------- ----------

Ochranný nátěr betonu akrylát 2x s impregnací

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

62 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 124,50 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

- odpady vpustí

"včetně kolen a tvarovek, ukládací vrstvy a podkladních bloků ve výkopu"

"pro 19 vpustí"

124,5 = 124,50 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 19,00 ---------- ----------

Dle výkresu situace.

19 = 19,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

64 899121.R MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,00 ---------- ----------

Rušené vpusti
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

3 = 3,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

65 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 29,00 ---------- ----------

Dle situačního plánu

"dle VV"

29 = 29,00 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

66 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,00 ---------- ----------

UV

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

67 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 30,00 ---------- ----------

Výšková úprava vstupu do 200mm hrnce, šoupěte, hydrantu

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

68 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 12,00 ---------- ----------

napojení do stáv. kanalizace

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

69 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1,60 ---------- ----------

B tř. C 12/15 otevř. výkop

"přípojky, odbočky trativodů"

"(0,115m3/ks  x 13ks) = 1,6"

1,6 = 1,60 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

70 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 19,00 ---------- ----------

"Sloupek s retrorefl.fólií směrový silniční P1200 mm bílý / červený"

9+10 = 19,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

71 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 2,00 ---------- ----------

"demontovat značky P2, P4 a následně zpětně osadit do nových patek"

"                            ...   "2 = 2,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

72 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 5,00 ---------- ----------

Odstraň.značek doprav.se sloup.
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

73 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,00 ---------- ----------

"P2                         ...   "2 = 2,00 [A]

"IJ4b                      ...   "2 = 2,00 [B]

"P6                        ...   "4 = 4,00 [C]

"P4                        ...   "1 = 1,00 [D]

"Celkem                "a+b+c+d = 9,00 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

74 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 10,00 ---------- ----------

10 = 10,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

75 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 319,76 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"děl. čára V 1a (40+(20+20)+(20,20)+20 = 140m                                            "

"vpravo V 4  (155+227+25+496) = 903m                                                   "

"vlevo V 4  (152+28+427) = 607m"

(140+903+607)*0,125 = 206,25 [A]

"děl. čára V 2a,b (50+70+50+50)+(180+405) = 805m (skut. dl 340m)"

340*0,125 = 42,50 [B]

"vpravo V 2b; V 4 přeruš. (16+14)+(11+11) = 52m  (skuteč. dl 26m)                                 "

"vpravo V 4 plná (14+2,5x4+12+12+17) = 65m  "

"vlevo V 2b; V 4 přeruš. 14+26+26+(12+12) = 90m  (skut. dl 45m)                                   "

"vlevo V 4 plná (12+2,5x4+15+15+17) = 69m"

(26+65+45+69)*0,125 = 25,63 [C]

"V7 (4,0x0,5m)x6ks+(3,0x0,5m)x5ks = 19,5m2                                            "

"V 13a (13x2,2/2)/2x2ks = 14m2      "

"BUS (1,95m2 x 2zast.) = 4m2"

19,5+14+4 = 37,50 [D]

"část `C`"

"vpravo + vlevo V 4  (25+25) = 50m"

"děl. čára V 2a = 25m (skut. dl 13m)       "

0,125*(50+13) = 7,88 [E]

"celkem "a+b+c+d+e = 319,75 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

76 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 37,50 ---------- ----------

"vodorovné DZ mimo čar"

"pol. 915111"

319,76 = 319,76 [A]

"odpočet značení struktur. plastem pol.915221"

-282,26 = -    282,26 [B]

"Celkem: "A+B = 37,50 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

77 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 282,26 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"děl. čára V 1a (40+(20+20)+(20,20)+20 = 140m                                            "

"vpravo V 4  (155+227+25+496) = 903m                                                   "

"vlevo V 4  (152+28+427) = 607m"

(140+903+607)*0,125 = 206,25 [A]

"děl. čára V 2a,b (50+70+50+50)+(180+405) = 805m (skut. dl 340m)"

340*0,125 = 42,50 [B]

"vpravo V 2b; V 4 přeruš. (16+14)+(11+11) = 52m  (skuteč. dl 26m)                                 "

"vpravo V 4 plná (14+2,5x4+12+12+17) = 65m  "

"vlevo V 2b; V 4 přeruš. 14+26+26+(12+12) = 90m  (skut. dl 45m)                                   "

"vlevo V 4 plná (12+2,5x4+15+15+17) = 69m"

(26+65+45+69)*0,125 = 25,63 [C]

"část `C`"

"vpravo + vlevo V 4  (25+25) = 50m"

"děl. čára V 2a = 25m (skut. dl 13m)       "

0,125*(50+13) = 7,88 [D]

"celkem "a+b+c+d = 282,25 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

78 917224.a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 651,20 ---------- ----------

"obrubník 150 x 150 mm (přejízdný, původní č. 149 a 152)"

"dle VV"

651,2 = 651,20 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

79 917224.b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 811,20 ---------- ----------

"obrubník 150 x 250 mm (původní č. 149 a 151)"

"dle VV"

811,2 = 811,20 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

80 917224.c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 144,00 ---------- ----------

"obrubník 150 x 250 mm, obloukový pro R=1m"

"dle VV"

144 = 144,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

81 917224.d SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,50 ---------- ----------

"obrubník 150 x 250 mm, obloukový pro R=2m"

"dle VV"

3,5 = 3,50 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

82 917224.e SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 22,00 ---------- ----------

"obrubník levý, 50x1000x150-250 mm (přechodový, původní č. 154)"

"dle VV"

11+11 = 22,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

83 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 25,00 ---------- ----------

"zastávky bus"

"pravá hrana 1PP+10P+1PL = 12m                                                                                               "

"levá hrana 1PL+11P+1PP = 13m"

12+13 = 25,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

84 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 255,00 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 35 z 36

3.1.1.1  (24.3.10.0)
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Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zaprav. vjezdů (vpr. 180,0 + vl. 75,0m)"

180+75 = 255,00 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

85 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 154,00 ---------- ----------

"napojení komunikací (5,3+4,5+4,7+6,0+6,5)+(20,0+30,0) = 77,0"

77 = 77,00 [A]

"dilat spár v živič krytu"

27 = 27,00 [B]

"napojení komunikací 2.vrstva (5,3+4,5+4,7+6,0+6,5) = 27,0"

27 = 27,00 [C]

"část `B`"

"napojení komunikací"

5,75*2 = 11,50 [D]

"část `C`"

"napojení komunikací"

5,75*2 = 11,50 [E]

"celkem "a+b+c+d+e = 154,00 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

86 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 48,60 ---------- ----------

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

87 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 457,60 ---------- ----------

- dle řezání krytu

"části `A`, `B`, `C`"

48,6+154,0+255,0 = 457,60 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

88 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 112,00 ---------- ----------
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Objekt: [SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Očištění vybouraných desek kam-B"

"pro předláždění chodníku"

79 = 79,00 [A]

"dtto zámk. dlažba pro předláždění chodníku"

25 = 25,00 [B]

"Odsekání degradovaného betonu tl. 30-50mm"

8 = 8,00 [C]

"celkem "a+b+c = 112,00 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

89 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,00 ---------- ----------

včetně ztížení odkopávky v blízkosti objektů

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

93 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 25,00 ---------- ----------

chodníkový obrubník 100/10/25

"zastávka vlevo "15 = 15,00 [A]

"zastávka vpravo "10 = 10,00 [B]

"Celkové množství "25.000000 = 25,00 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 122.3 - Přechodné dopravní značení - úsek 3

Rozpočet: [SO 122.3] - Přechodné dopravní značení - úsek 3

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122.3] - Přechodné dopravní značení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 122.3 Přechodné dopravní značení - úsek 3 ----------

1 Zemní práce ----------

2 11332R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 60,50 ---------- ----------

Odstranění podkladní vrstvy bet. panelů z ŠD tl. 250 mm ,odvoz a likvidace v režii zhotovitele

242*0,25 = 60,50 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

3 11346R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 62,92 ---------- ----------

Odstranění provizorních komunikací ze silničních dílců (panelů) vč. lože, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

242,00*(0,21+0,05) = 62,92 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

5 Komunikace ----------

4 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 242,00 ---------- ----------

"podsyp provizorní panelové vozovky"

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 58303.R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 242,00 ---------- ----------

Konstrukce provizorních vozovek ze silničních dílců (panelů), dodání formou pronájmu, vč. provedení lože z
kamenné drtě fr. 4/8 v tl. 50 mm a nájemného v režii zhotovitele

"provizorní rozšíření silnice II/379 - viz Situace výkr. č. 13"

2,0*42,25+1,5*105,00 = 242,00 [A]

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

6 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 3,00 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122.3] - Přechodné dopravní značení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zrušení platnosti stáv. značek překrytím retroreflexní páskou (škrtání) ,              "

" folie mech. odolná, držící na různých podkladech, bez zbytků lepidla"

"v obci Drásov po dobu 1.+2. FÁZE"

3 = 3,00 [A]

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na
jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

7 914122.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 27,00 ---------- ----------

"pronájem svislé DZ - PŘECHODNÉ DZ BĚHEM VÝSTAVBY 1.ETAPA 60dní,  pol. obsahuje i údržbu po dobu
trvání, příp. náhradu při zničení "

"značky lisované s dvoj. ohybem z pozink plechu, plné rohy, folie tř. 1, s úchytem na objímku, vč. objímky a spoj.
materiálu"

"A 15 -2ks; B 28 -8ks; IP 10b -2ks; IS 11b -5ks; P 2 -3ks; P 4 -2ks; E 2b -3ks; IJ 4b -2ks = 27 ks"

"Celkem: "27 = 27,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

8 914122.b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 16,00 ---------- ----------

"pronájem svislé DZ - PŘECHODNÉ DZ BĚHEM VÝSTAVBY 2.ETAPA 60dní,  pol. obsahuje i údržbu po dobu
trvání, příp. náhradu při zničení"

"značky lisované s dvoj. ohybem z pozink plechu, plné rohy, folie tř. 1,  s úchytem na objímku, vč. objímky a spoj.
materiálu"

"A 15 -2ks; A 10 -2ks; B 12a -2ks; B 20a -2ks; B 2 -1ks; IP 10a -2ks; IS 11b -2ks;  E 3a -2ks; E 13 -1ks = 16 ks"

16 = 16,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

9 914123.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 27,00 ---------- ----------

27 = 27,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914123.b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16,00 ---------- ----------

16 = 16,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 914129.a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 620,00 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122.3] - Přechodné dopravní značení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Etapa 1 60 dnů

27*60 = 1 620,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

12 914129.b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
960,00 ---------- ----------

Etapa 2 60 dnů

16*60 = 960,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

13 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,00 ---------- ----------

"pronájem svislé DZ - PŘECHODNÉ DZ BĚHEM VÝSTAVBY 1.ETAPA 60dní,  pol. obsahuje i údržbu po dobu
trvání, příp. náhradu při zničení"

"značky lisované s dvoj. ohybem z pozink plechu, plné rohy, folie tř. 1, s úchytem na objímku, vč. objímky a spoj.
materiálu"

"IS 11a . . . "2 = 2,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

14 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ---------- ----------

Etapa II

2 = 2,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

15 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
120,00 ---------- ----------

"IS 11a . . . "2*60 = 120,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

16 914952.a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 29,00 ---------- ----------

Etapa 1

27+2 = 29,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
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17 914952.b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 16,00 ---------- ----------

Etapa 2

16 = 16,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

18 914953.a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 29,00 ---------- ----------

Etapa Ia

27+2 = 29,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

19 914953.b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 16,00 ---------- ----------

Etapa Ib

16 = 16,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20 914959.a SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 740,00 ---------- ----------

Etapa 1

(27+2)*60 = 1 740,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

21 914959.b SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ
KSDE

N
960,00 ---------- ----------

Etapa 2

16*60 = 960,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

22 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16,00 ---------- ----------

pronájem na et. 1+2

8+8 = 16,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

23 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 16,00 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Etapa II

8+8 = 16,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
480,00 ---------- ----------

(8+8)*30 = 480,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

25 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,00 ---------- ----------

pronájem

4 = 4,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

26 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,00 ---------- ----------

Etapa II

4 = 4,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KSDE

N
480,00 ---------- ----------

4*(60+60) = 480,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

28 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,00 ---------- ----------

pronájem, semaforová souprava s 2 semafory

1 = 1,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

29 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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30 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
60,00 ---------- ----------

1 soupr. X 60dní

1*60 = 60,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

31 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ---------- ----------

1.+2. ETAPA, včetně zásobníku s akumulátorem, doplněno značkou B 1 + tab. E 13

2 = 2,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

32 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ---------- ----------

2 = 2,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

33 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
240,00 ---------- ----------

Etapa 1 a 2

2*(60+60) = 240,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

34 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 128,00 ---------- ----------

"Z 4a, Z4b . . . "(8+8)+(56+56) = 128,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

35 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 128,00 ---------- ----------

"Z 4 . . . "128 = 128,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

36 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
3 840,00 ---------- ----------

"Z 4 . . . "(8+8+56+56)*30 = 3 840,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

37 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 181,00 ---------- ----------
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pronájem, pro etapu 1+2

"Celkem: "27+2+16+2*2+8+8+56+56+2*2 = 181,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

38 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 181,00 ---------- ----------

"Celkem: "181 = 181,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

39 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
5 430,00 ---------- ----------

pro etapu 1, 2

"Celkem: "181*30 = 5 430,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

40 91797 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M 12,00 ---------- ----------

znovuosazení demontovaných prahů, nový upevňovací materiál

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

41 967181 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T 1,00 ---------- ----------

Vybourání (odstranění) zpomalovacích prahů z plastu
vč. přesunu k dočasnému uložení (pro zpětné osazení)
dl. 12 m

Specifikace
položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 131.3 - Objízdné trasy - úsek 3

Rozpočet: [SO 131.3] - Objízdné trasy - úsek 3

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 131.3 Objízdné trasy - úsek 3 ----------

5 Komunikace ----------

1 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 200,00 ---------- ----------

Oprava komunikací objízdných tras poškozených výtluky v tl. 50 mm, vč. frézování, čištění, spojovacího postřiku
a ošetření spár asfaltovou zálivkou

200.000000 = 200,00 [A]

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 4,00 ---------- ----------

zrušení platnosti stáv. značek překrytím retroreflexní páskou (škrtání) , folie mech. odolná, držící na různých
podkladech, bez zbytků lepidla
Malhostovice - směr Drásov 2x                  Tišnov - směr Lipůvka 2x

4.000000 = 4,00 [A]

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na
jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

3 914122.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 66,00 ---------- ----------

pronájem značek

"dočasná značka IS 11c  (70x20cm) ze zpev. pozink plechu s ohybem,  úchyty na objímku, vč. objímky a
upevňovadel (šroubů)                                          "

"pol. obsahuje i údržbu po dobu trvání (120dní), příp. náhradu při zničení"

"viz Situace 11a; 11b"

"Celkem: "66 = 66,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914122.b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 11,00 ---------- ----------

dočasná značka IS 11b (135x50cm) ze zpev. pozink plechu s ohybem, 2 úchyty na objímku, vč. objímky a
upevňovadel (šroubů)                                     pol. obsahuje i údržbu po dobu trvání (120dní), příp. náhradu při
zničení
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"viz Situace 11a; 11b"

"Celkem: "8+3 = 11,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914122.c DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,00 ---------- ----------

pronájem, DZ mimo šipky
ze zpev. pozink plechu s ohybem,
2 úchyty na objímku, vč. objímky a upevňovadel (šroubů)
pol. obsahuje i údržbu po dobu trvání (120dní), příp. náhradu při zničení

"B1 - 1 ks"

"E3a - 1 ks"

"E13 - 1 ks"

"Celkem:" 1+1+1 = 3,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 80,00 ---------- ----------

66+11+3 = 80,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914129.a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
7 920,00 ---------- ----------

66*120 = 7 920,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

8 914129.b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 320,00 ---------- ----------

Etapa Ib (5 týdnů = 35 dnů)

11*120 = 1 320,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

9 914129.c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
360,00 ---------- ----------

Etapa Ib (3 měsíce = 3*30,5 dne = 91,5 dne)

3*120 = 360,00 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

10 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 16,00 ---------- ----------

dočasná značka (150x100cm) ze zpev. pozink plechu s ohybem, 2 úchyty na objímku, vč. objímky a upevňovadel
(šroubů)                                 pol. obsahuje i údržbu po dobu trvání (120dní), příp. náhradu při zničení

"IS 11a  - 8 ks"

"IP22 - 8 ks"

"celkem "8+8 = 16,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

11 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 16,00 ---------- ----------

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 920,00 ---------- ----------

16*120 = 1 920,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

13 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 94,00 ---------- ----------

94.000000 = 94,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

14 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 94,00 ---------- ----------

Etapa Ia

94.000000 = 94,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

15 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ
KSDE

N
11 280,00 ---------- ----------

94*120 = 11 280,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

16 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 94,00 ---------- ----------

pronájem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131.3] - Objízdné trasy - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

94.000000 = 94,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

17 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 94,00 ---------- ----------

Etapa Ia

94.000000 = 94,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
11 280,00 ---------- ----------

94*120 = 11 280,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 301.3 - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

Rozpočet: [SO 301.3] - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.3] - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301.3 Odvodnění silnice II/379 - úsek 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 284,66 ---------- ----------

přebytečný výkopek

"dle pol. 17120"

142,33*2,0 = 284,66 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 468,42 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1,2*2,11*185 = 468,42 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 142,33 ---------- ----------

přebytek zeminy

22,2+120,13 = 142,33 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.3] - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 326,09 ---------- ----------

468,42-(120,13+22,2) = 326,09 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 120,13 ---------- ----------

obsyp potrubi ŠP SE ZHUTNENIM 0-4 MM

1,2*0,3*185,0 = 66,60 [A]

53,53 = 53,53 [B]

"Celkové množství "120.130000 = 120,13 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.3] - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

6 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,86 ---------- ----------

šachty - podkladní beton

1,2*1,2*0,1*6 = 0,86 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.3] - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 22,20 ---------- ----------

šp FRAKCE 0-4, podsyp

1,2*0,1*185,0 = 22,20 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí ----------

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 185,00 ---------- ----------

potrubí z  hladkého plnostěnného polypropylenu DN 300 ( viz. výkres č. 02 a 03 )
SN 10
vč. odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 (7 ks,  viz. výkres č. 04 a 05 )
vč. napojení na stávající revizní šachtu - vybudování soutokového žlábku (2 ks)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.3] - Odvodnění silnice II/379 - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 6,00 ---------- ----------

z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 ( viz. výkres č. 08 )

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

10 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 185,00 ---------- ----------

vzduchem

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 185,00 ---------- ----------

Specifikace
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení
závěrečného písemného protokolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 421.3 - Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3

Rozpočet: [SO 421.3] - Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 5

3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 421.3] - Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 421.3 Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,00 ---------- ----------

výkop - zásyp

11,5-6 = 5,50 [A]

"hmotnost 2,0t / m3"

a*2,0 = 11,00 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 11,50 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

5*0,5*1,2+17*0,5*1 = 11,50 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 5,50 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 421.3] - Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

přebytek zeminy

11,5-6 = 5,50 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,00 ---------- ----------

5*0,5*(1,2-0,1-0,4) = 1,75 [A]

17*0,5*(1-0,1-0,4) = 4,25 [B]

A+B = 6,00 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,50 ---------- ----------

písek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 421.3] - Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5*0,5*0,4+17*0,5*0,4 = 4,40 [A]

5*0,5*0,1 = 0,25 [B]

17*0,5*0,1 = 0,85 [C]

A+B+C = 5,50 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 421.3] - Přeložky silnoproudých vedení - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------

6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 25,00 ---------- ----------

Chránička kabelová dělená, DN 160 mm

5+20 = 25,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 22,00 ---------- ----------

š.33 cm

5+17 = 22,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 25,00 ---------- ----------

uložení kabelu do dělené chráničky, pouze montáž

5+20 = 25,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 743D21.R
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ OD 80 DO 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI
JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,00 ---------- ----------

Úprava stávající přípojkové skříně - zdvihnutí o cca 350 mm nutno počítat s naspojkováním stávajích kabelů -

1 = 1,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 432.3 - Přeložka VO Drásov - úsek 3

Rozpočet: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 432.3 Přeložka VO Drásov - úsek 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 21,48 ---------- ----------

přebytečná zemina

10,74*2 = 21,48 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ---------- ----------

vypínání a zapínání vedení nn

1 = 1,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 1,50 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1*1*1,5 = 1,50 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 13,72 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

0,35*0,8*10+0,35*1,2*26 = 13,72 [A]



AspeEsticon
Strana 4 z 13

3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,74 ---------- ----------

1,5+13,72-4,48 = 10,74 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,48 ---------- ----------

0,35*0,5*10+0,35*0,3*26 = 4,48 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,05 ---------- ----------

kabelové lože

0,35*0,3*10 = 1,05 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,42 ---------- ----------

1*1*1,5-3,14*0,15*0,15*1,2 = 1,42 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 40,00 ---------- ----------

Korugovaná roura DN 63

40 = 40,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 26,00 ---------- ----------

Korugovaná roura DN110

26 = 26,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

16 702213 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 1,20 ---------- ----------

PE DN 300 do pouzdrového základu

1,2 = 1,20 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 36,00 ---------- ----------

36 = 36,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 40,00 ---------- ----------

40 = 40,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

19 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 2,00 ---------- ----------

2 = 2,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,00 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci
 – dělení, tvarování, spojování
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 40,00 ---------- ----------

40 = 40,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 8,00 ---------- ----------

8 = 8,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 40,00 ---------- ----------

40 = 40,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

25 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 8,00 ---------- ----------

8 = 8,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 24,00 ---------- ----------

CYKY 4x16

24 = 24,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

27 743122.R OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,00 ---------- ----------

pouze montáž bez materiálu

1 = 1,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 1,00 ---------- ----------

pouze montáž bez materiálu

1 = 1,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 743D11
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH
PRVKŮ

KUS 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN
PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]



AspeEsticon
Strana 12 z 13

3.1.1.1  (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------

33 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,91 ---------- ----------

C8/10

0,35*0,1*26 = 0,91 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

34 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,57 ---------- ----------

C30/37

0,35*0,2*26-3,14*0,055*0,055*26 = 1,57 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 432.3] - Přeložka VO Drásov - úsek 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 462.3 - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

Rozpočet: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 462.3 Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,00 ---------- ----------

přebytečná zemina

3+44*0,35*0,2+66*0,6*0,2 = 14,00 [A]

"hmotnost 2,0t / m3"

a*2,0 = 28,00 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 3,00 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1*0,5*1*6 = 3,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 47,52 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

0,6*1,2*66 = 47,52 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 7,92 ---------- ----------

přebytečná zemina

0,6*0,2*66 = 7,92 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 51,48 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,6*1,3*66 = 51,48 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 132,00 ---------- ----------

provizorní úprava terénu

2*66 = 132,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 11,88 ---------- ----------

66*0,3*0,6 = 11,88 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 6,00 ---------- ----------

6 = 6,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 66,00 ---------- ----------

TK 2

66 = 66,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 66,00 ---------- ----------

PE roura DN110

66 = 66,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 132,00 ---------- ----------

š. 33 cm

2*66 = 132,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 75A228 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ
KMPÁ

R
11,00 ---------- ----------

Vyzdvihnutí stávajícího sdělovacího kabelu

0,22*25*2 = 11,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu,
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

15 75I222 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN
KMČT
YŘKA

5,50 ---------- ----------

položení stávajícího kabelu  (bez materiálu)

0,22*25 = 5,50 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 462.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23.560-23.670

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.

16 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 35,00 ---------- ----------

35 = 35,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 75IJ13
MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1
MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 18,00 ---------- ----------

18 = 18,00 [A]

Specifikace
1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící
příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 – 24,300 (SÚS), po DI č. II

Objekt: SO 463.3 - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

Rozpočet: [SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 463.3 Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,90 ---------- ----------

přebytečná zemina

0,5+4,5*0,5*0,2 = 0,95 [A]

"hmotnost 2,0t / m3"

a*2,0 = 1,90 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 0,50 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

1*0,5*1*1 = 0,50 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 6,48 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

0,6*1,2*9 = 6,48 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 5,90 ---------- ----------

přebytečná zemina

0,5+0,6*1*9 = 5,90 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,86 ---------- ----------
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Objekt: [SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,6*0,9*9 = 4,86 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 9,00 ---------- ----------

provizorní úprava terénu

9 = 9,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,62 ---------- ----------

9*0,3*0,6 = 1,62 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 2,00 ---------- ----------

2 = 2,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 9,00 ---------- ----------

TK 2

9 = 9,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 9,00 ---------- ----------

PE DN110/6,3 mm

9 = 9,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 18,00 ---------- ----------

9*2 = 18,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 75A228 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ
KMPÁ

R
0,30 ---------- ----------

Vyzdvihnutí stávajícího sdělovacího kabelu

2*15*0,01 = 0,30 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu,
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

15 75I222 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN
KMČT
YŘKA

0,15 ---------- ----------

znovupoložení sdělovacího kabelu - bez materiálu

15*0,01 = 0,15 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci
 – náklady na dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.

16 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 20,00 ---------- ----------

znovupoložení trubky

20 = 20,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení,
zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.

17 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 20,00 ---------- ----------

vyzdvihnutí stávající trubky

20 = 20,00 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 –  Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 40,00 ---------- ----------

40 = 40,00 [A]
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Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 75IJ13
MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1
MĚŘENÝ ÚSEK

KUS 20,00 ---------- ----------

20 = 20,00 [A]

Specifikace
1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící
příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd


