5


[bookmark: _Toc380671098]Smlouva o dílo 40/2025
[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
zastoupená: 				Ing. Olgou Hölzlovou, ředitelkou
se sídlem: 				Brno, Čichnova 982/23, PSČ 624 00 
IČO: 					00380385
DIČ: 					CZ00380385
plátce DPH:				ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 		Komerční banka, a.s., Brno-město,  
                                                                          č.ú.80130621/0100
telefon:					+420 541 123 111
e-mail: 					info@cichnovabrno.cz
kontaktní osoba:                                           XXXX
telefon:                                                           XXXX
e-mail:                                                             XXXX


(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

ERDING, a. s.	
zastoupená: 				Přemysl Botko, místopředseda představenstva	
se sídlem:				Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
IČO: 					25512455
DIČ: 					CZ255 12 455
plátce DPH:				ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2465
bankovní spojení (číslo účtu):		Raiffeisenbank, a. s.
						7490237001/5500
telefon:					545 244 874
e-mail:					erding@erding.cz	

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Toc383117510]
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. [bookmark: _Hlk132785746][bookmark: _Hlk132785633]Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce podzemních teplovodů, sp. zn. zadavatele: SŠIPF 0587/2025 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

4. [bookmark: _Toc380671100]Dílo podle Smlouvy je financováno zřizovatelem,  Jihomoravským krajem. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace  a smlouvy o dílo.


[bookmark: _Toc383117511]PŘEDMĚT SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: Rekonstrukce podzemních teplovodů.
7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH.

[bookmark: _Toc380671101]
PŘEDMĚT DÍLA

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně revize projektové dokumentace;
8.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci včetně revize projektové dokumentace označené názvem: Rekonstrukce podzemních teplovodů, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“).

10. Zhotovitel je povinen nahlásit stavbu na IBP, pokud to povaha díla vyžaduje. 

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, montáže, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
11.1. Demontáž stávajícího teplovodního potrubí;
11.2. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
11.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
11.4. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
11.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
11.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
11.7. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP a technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“);
11.8. zajištění a kontrole zabezpečení staveniště;
11.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
11.10. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
11.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např.  vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
11.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
11.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve dvou vyhotoveních formátu PDF a DWG a 6x v tištěné podobě.

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

15. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

18. [bookmark: _Ref433114869]Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.


[bookmark: _Toc383117513]CENA

19. Cena za provedení Díla činí 14 099 341,66 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

20. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.

21. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
21.1. náklady na dílo, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
21.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
21.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 85 Smlouvy;
21.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

22. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

23. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
23.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
23.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
23.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

24. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

25. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

26. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

27. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

28. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu prací TDI, AD a následně objednatelem. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Z každé faktury bude 10% zádržné. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Závěrečná faktura bude odsouhlasena TDI, AD a objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. Zádržné bude uvolněno až po úplném odstranění případných vad a nedodělků.
	
29. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

30. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena odsouhlasený TDI a AD. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

31. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

32. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

33. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.

34. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

35. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

36. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

37. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

38. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

39. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

40. Vzhledem k  financování díla z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur Objednatelem. Pokud budou v rámci této kontroly  ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

41. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 87 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.


[bookmark: _Toc380671102][bookmark: _Toc383117514]MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

42. [bookmark: _Ref456630345]Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

43. [bookmark: _Ref397341966]Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

43.1. [bookmark: _Hlk132787926]Převzetí staveniště a zahájení prací po nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve 16. 6. 2025. 

43.2. Zahájení demontáže teplovodního potrubí nejdříve 28. 6. 2025. 

43.3. [bookmark: _Hlk132787408]Ukončení prací na teplovodních rozvodech a jeho zprovoznění včetně natlakování, všech potřebných zkoušek a revizí nejpozději do 21. srpna 2025

43.4. Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně zapravení všech dotčených povrchů 30. 9. 2025

44. [bookmark: _Ref525245331][bookmark: _Ref391889452][bookmark: _Ref447182198]Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v termínech stanovených v harmonogramu prací Díla, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „Harmonogram“). Případné změny harmonogramu prací předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení.

45. [bookmark: _Ref525826505]Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 44 a 44 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí.

46. [bookmark: _Ref391889466]Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 43 nebo 44 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

47. Termíny plnění podle odstavce 43 nebo 44 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.



STAVENIŠTĚ

48. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 43 Smlouvy. Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí staveniště.

49. [bookmark: _Toc305061156][bookmark: _Toc305060662]Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

50. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

51. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

52. [bookmark: _Toc305060862][bookmark: _Toc305061356]Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

53. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.

54. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

55. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

56. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

57. [bookmark: _Toc305061165][bookmark: _Toc305060671]Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla. 

58. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

59. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

60. [bookmark: _Toc305061176][bookmark: _Toc305060682]Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 88 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.
[bookmark: _Toc380671107]

PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

61. [bookmark: _Ref501495121]Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 2 pracovních dnů.

62. [bookmark: _Toc305060732][bookmark: _Toc305061226][bookmark: _Ref396398181]Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla. 

63. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

64. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.

65. [bookmark: _Toc305060835][bookmark: _Toc305061329]Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. 

66. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen „AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

67. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 18 Smlouvy.

68. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

69. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně jednou týdně). Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele.

70. Zápisy z těchto porad (kontrolních dnů) a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající bude pořizovat TDI. 

71. [bookmark: _Ref397513842]Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.

72. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odstavce 79 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

73. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

74. Pokud se Objednatel či TDI na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 71 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel. 

75. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn zejména:
75.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
75.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
75.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
75.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

76. Osoby pověřené výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.

77. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD a koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla.

78. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

79. [bookmark: _Ref397411033]Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 21:30 hod.,  Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

80. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v termínech odsouhlasených v podrobném  Harmonogramu. 

81. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli,  zejména umožnit mu přístup do míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla.

82. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 45 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

83. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty k předání Díla Objednateli.


PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

84. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny předem.

85. [bookmark: _Ref392063031]Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
85.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
85.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
85.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
85.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
85.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
85.6. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
85.7. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) 1 x editovatelném a 1 x v needitovatelném formátu. 

86. V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě.

87. [bookmark: _Ref391909747]Objednatel Dílo nebo jeho dílčí část převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené TDI, AD, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu.

88. [bookmark: _Ref500863948]O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

89. [bookmark: _Ref391906151]V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 43 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

90. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

91. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

92. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


[bookmark: _Toc383117519]NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

93. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

94. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 87 Smlouvy.

95. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
[bookmark: _Toc380671108]

[bookmark: _Toc383117520]VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

96. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

97. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců  (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 87 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

98. Dílo bude vadné, nebude-li:
98.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
98.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
98.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
98.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

99. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

100. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

101. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

102. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

103. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

104. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

105. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

106. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.

107. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

108. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
108.1. [bookmark: _Ref391991533][bookmark: _Ref397413113]zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
108.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
108.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

109. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 108.1 Smlouvy za odstranění vady.

110. [bookmark: _Ref391979870][bookmark: _Ref397418466]Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

111. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

112. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

113. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

114. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

115. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
[bookmark: _Toc380671111]

[bookmark: _Toc383117523]SANKCE

116. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 43 nebo povinnost provést část Díla v době sjednané podle odstavce 44 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení.

117. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 108.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

118. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 110 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 110 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

119. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše však 50.000,- Kč) za každý den prodlení.

120. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
120.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
120.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
120.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
120.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

121. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 61, 137, 138, 155 až 160 nebo 161 až 166 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

122. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

123. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

124. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

125. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.
[bookmark: _Toc380671112]

[bookmark: _Toc383117524]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

126. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

127. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
127.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů;
127.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 130 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
127.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 43 Smlouvy;
127.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 43 Smlouvy;
127.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
127.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
127.7. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 61, 137, 138, 155 až 160 nebo 161 až 166 Smlouvy;
128. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 129 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

129. [bookmark: _Ref433128014]Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 85 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
[bookmark: _Toc383117525]

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

130. [bookmark: _Ref380406284]Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

131. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

132. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

133. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
133.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
133.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací díla, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu;
133.3. nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy);
133.4. vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

134. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

135. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

136. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.


POJIŠTĚNÍ

137. [bookmark: _Ref391989464]Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

138. [bookmark: _Ref391989475]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

139. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.


[bookmark: _Toc383117526]OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

140. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
140.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
140.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
140.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.

141. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

142. [bookmark: _Ref354386985]Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. 

143. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

144. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

145. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle odstavce 42 veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

146. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

147. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

148. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

149. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

150. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

151. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

152. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

153. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

154. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.


[bookmark: _Toc383117527]PODDODAVATELÉ

155. [bookmark: _Ref394405799][bookmark: _Ref433127238]Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

156. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

157. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

158. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

159. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
159.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
159.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
159.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
159.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
159.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 160 Smlouvy.

160. [bookmark: _Ref433120701]Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
160.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
160.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
[bookmark: _Toc380671114]

ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

161. [bookmark: _Ref435547767]Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

162. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
162.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce stavbyvedoucího.

163. [bookmark: _Ref525043935]Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

164. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

165. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
165.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
165.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
165.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
165.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
165.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
165.6. stavbyvedoucí přestane být způsobilý k výkonu funkce stavbyvedoucího;
165.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
165.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
165.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
165.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 166 Smlouvy.
[bookmark: _Ref490049584]
166. [bookmark: _Ref490104867]Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
166.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
166.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.


[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

167. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

168. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

169. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

170. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

171. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy
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Příloha č. 2 [bookmark: _Ref446423362][bookmark: _Ref383095354]Položkový rozpočet
Příloha č. 3 [bookmark: _Ref525245091]Harmonogram
Příloha č. 4 [bookmark: _Ref433128944]Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 5 [bookmark: _Ref490047720]Seznam Členů realizačního týmu
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Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace


Samostatná příloha na digitálním nosiči


Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet
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Příloha č. 3
Smlouvy

Harmonogram




[image: ]
Příloha č. 4
Smlouvy
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Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
Příloha č. 5
Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Neuveřejňuje se v registru smluv z důvodu ochrany osobních údajů.

3


image3.emf
Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 464 122,27 24,6

11 HSV 275 212,80 2,0

2 HSV 64 912,50 0,5

3 HSV 8 934,68 0,1

4 HSV 12 756,42 0,1

5 HSV 558 572,78 4,0

62 HSV 476 638,82 3,4

63 HSV 26 390,50 0,2

8 HSV 84 981,20 0,6

86 HSV 1 492 000,00 10,6

89 HSV 173 662,00 1,2

91 HSV 127 092,96 0,9

94 HSV 3 600,00 0,0

96 HSV 777 186,10 5,5

98 HSV 190 635,00 1,4

99 HSV 4 767,79 0,0

711 PSV 125 150,47 0,9

713 PSV 229 384,63 1,6

733 PSV 834 115,74 5,9

734 PSV 56 203,62 0,4

767 PSV 185 718,12 1,3

783 PSV 22 716,50 0,2

M21D MON 3 000,00 0,0

M22 MON 149 257,50 1,1

M23 MON 1 626 672,90 11,5

M46 MON 57 408,00 0,4

D96 PSU 2 051 748,36 14,6

VN VN 482 500,00 3,4

ON ON 534 000,00 3,8

Cena celkem 14 099 341,66100,0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Potrubí z trub ocelových

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montážní materiál dodávky

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Lešení a stavební výtahy
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S: 224027-36

O:IO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 1 253 513,12

1113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 

m2, tloušťka vrstvy 50 mm

m2 25,20000 35,00 882,00

12,3+2,9+5,8+4,2 25,20000

2113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 

m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 122,20000 50,00 6 110,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,20000*2 50,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 71,80000 71,80000

3113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 

mm

m2 145,10000 40,00 5 804,00

145,1 145,10000

4113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

100 mm

m2 145,10000 60,00 8 706,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,10000 145,10000

5113111125R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 

50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 71,80000 500,00 35 900,00

71,8 71,80000

6113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 15,40000 100,00 1 540,00

15,4 15,40000

7113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 75,50000 100,00 7 550,00

75,5 75,50000

8115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 48,00000 130,00 6 240,00

48 48,00000

9115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

den 90,00000 400,00 36 000,00

90 90,00000

10119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN  do 200 mm m 11,50000 300,00 3 450,00

Vodovodního potrubí : 11,5 11,50000

11119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN  přes 200  do 

500 mm

m 6,90000 350,00 2 415,00

Kanalizační potrubí : 6,9 6,90000

12119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 15,00000 300,00 4 500,00

Silnoproudé kabely - křížení : 10,4 10,40000

Silnoproudé kabely - souběh : 4,6 4,60000

13121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 16,42000 100,00 1 642,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 82,10000*0,2 16,42000

14130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 144,40000 600,00 86 640,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 86,60000 86,60000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - I. etapa

Stavební část

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 

m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného 

potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz. technická zpráva a výkresová část C

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

viz. technická zpráva a výkresová část C

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz. technická zpráva a výkresová část C

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

viz. technická zpráva a výkresová část C

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 57,80000 57,80000

15130901123RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

těžkou technikou

m3 12,50000 3 600,00 45 000,00

11,2+1,3 12,50000

16132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně  m3 86,60000 350,00 30 310,00

49,6+7,4+29,6 86,60000

17132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 86,60000 43,00 3 723,80

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 86,60000 86,60000

18132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně  m3 57,80000 600,00 34 680,00

33,1+4,9+19,8 57,80000

19132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,   m3 57,80000 90,00 5 202,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 57,80000 57,80000

20139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 9,60000 1 600,00 15 360,00

5,5+0,8+3,3 9,60000

21139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 6,40000 1 800,00 11 520,00

3,7+0,5+2,2 6,40000

22151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 288,47800 165,00 47 598,87

(21,2*1,8+22,1*1,2+1,5*1,15+1,5*2,1+24,2*1,75+24,2*1,15+31,5*1,8+32,3*1,21)+3,8*1,4*2+

5,2*1,55*2+26,2

288,47800

23151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 288,47800 50,00 14 423,90

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 288,47800 288,47800

24161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 370,10000 165,00 61 066,50

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 370,10000 370,10000

25162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 370,10000 65,00 24 056,50

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 160,40000 160,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 209,70000 209,70000

26162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000  do 8 000 m m3 370,10000 270,00 99 927,00

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

 - Bourání základů železobetonových - těleso stávajícího topného kanálu, šachet.

 - Probourání dna stávajícíh šachet a topného kanálu, otvor 300x300 mm každé 2 m

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

viz. technická zpráva a výkresová část C

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

viz. technická zpráva a výkresová část C

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

viz. technická zpráva a výkresová část C

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

viz. technická zpráva a výkresová část C

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

viz. technická zpráva a výkresová část C

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

viz. technická zpráva a výkresová část C

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

viz. technická zpráva a výkresová část C

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

viz. technická zpráva a výkresová část C

V položce je započten:

 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele

 - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele
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Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 370,10000 370,10000

27167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z 

horniny 1 až 4

m3 370,10000 300,00 111 030,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 370,10000 370,10000

28171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 160,40000 22,00 3 528,80

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 86,60000 86,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 57,80000 57,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 9,60000 9,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,40000 6,40000

29174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 209,70000 160,00 33 552,00

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 160,40000 160,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 49,30000 49,30000

30175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 73,77500 600,00 44 265,00

113,5*0,65 73,77500

31175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny  m3 73,77500 370,00 27 296,75

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 73,77500 73,77500

32180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 82,10000 32,00 2 627,20

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 82,10000 82,10000

33181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 

150 do 200 mm

m2 82,10000 120,00 9 852,00

25+38,8+4,6+13,7 82,10000

34182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 82,10000 40,00 3 284,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 82,10000 82,10000

35183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 82,10000 10,00 821,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 82,10000 82,10000

361-01 Uskladnění chodníkových, parkových a silničních obrubníků m 90,90000 3 000,00 272 700,00

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 90,90000 90,90000

37199000002R00-01Poplatek za skládku horniny 1- 4, na mezideponii zhotovitele m3 160,40000 300,00 48 120,00

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 160,40000 160,40000

viz. technická zpráva a výkresová část C

V položce je započten:

 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele

 - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele

 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

viz. technická zpráva a výkresová část C

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

viz. technická zpráva a výkresová část C

 - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele

 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

viz. technická zpráva a výkresová část C

V položce je započten:

 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

viz. technická zpráva a výkresová část C

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

viz. technická zpráva, výkresová část C

viz. technická zpráva, výkresová část C

viz. technická zpráva

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

viz. technická zpráva a výkresová část C

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

včetně dodávky obsypového materiálu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva, výkresová část C
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3800572460R směs travní technická kg 1,64200 150,00 246,30

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 82,10000*0,02 1,64200

3958153304R01 Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané t 147,55000 550,00 81 152,50

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 73,77500*2 147,55000

4058330002.AR Zemina stabilizační m3     49,30000 300,00 14 790,00

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,50000 12,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 14,90000 14,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 6,30000 6,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 15,60000 15,60000

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 114 854,00

4111-01 Pěší přemostění s oboustranným zábradlím a osvětlením kus 2,00000 500,00 1 000,00

2 2,00000

4211-04 Podkladní dřevěnné trámky pro dočasné podepření potrubí ve výkopu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

4311-06 Demontáž uskladnění a zpětná montáž dopravního značení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

4411-07 Revize průtočnosti dešťových vpustí kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

4511-09 Kamerová zkouška kanalizace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

4611-14 Sítový rozbor zeminy kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

4711-16 Kontrola dotčených armatur, hydranty, šoupata před a po dokončení stavby, vody, 

kanalizace

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

4811-22 Geodetické zaměření trasy potrubí soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

1 1,00000

4911-23 Pronájem neprůhledného oplocení výkopu, výšky 2 m, včetně dopravy, montáže a 

demontáže

kus/den 6 118,00000 3,00 18 354,00

47,5+66+7,4+12,1 133,00000

Koeficient : 0,5*90 5 985,00000

5011-24 Provedení zapravení prostupů pro PI potrubí, materiálové náklady nejsou součástí této 

položky

soubor 4,00000 2 500,00 10 000,00

4 4,00000

5111-25 Provedení zapravení prostupů pro kabelové vedení, materiálové náklady nejsou součástí 

této položky

soubor 4,00000 1 000,00 4 000,00

4 4,00000

5211-27 Úklid objektů soubor 4,00000 2 000,00 8 000,00

4 4,00000

5311-28 Kompletní vyčištění stávajících šachet soubor 2,00000 1 500,00 3 000,00

2 2,00000

5411-29 Odstranění dřevin, včetně odvozu a poplatku za nakládání s dřevitým odpadem soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

1 1,00000

5511-30 Náhrada za odstranění dřevin soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

kontrola před započetím prací a po skončení realizace

viz. technická zpráva

kontrola před započetím prací a po skončení realizace

viz.technická zpráva

Včetně vyhotovení protokolu a kontrole. Viz jednotlivá vyjádření

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a situační výkresy C

viz. technická zpráva a výkresová část D

viz. technická zpráva a výkresová část D

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C
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1 1,00000

5611-31 Demontáž stávajícíc ocelových konstrukcí (tyč), uskladnění po dobu výstavby, včetně 

zpětného osazení

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 24 461,25

57279321312R00 Beton základových zdí železový třídy C 20/25 m3 2,43750 5 500,00 13 406,25

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,43750 2,43750

58279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 9,75000 780,00 7 605,00

(1,5+1,5+1,5+1+1)*0,75*2 9,75000

59279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 9,75000 300,00 2 925,00

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 9,75000 9,75000

60273313311R01 Beton základových desek prostý C 8/10 - hrázky okolo výkopů, vč. odstranění m3 0,50000 1 050,00 525,00

0,5 0,50000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 720,18

61310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; 

š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

m3 0,13984 5 150,00 720,18

(1*53)/379 0,13984

Díl:5 Komunikace 287 968,40

62564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 

150 mm

m2 122,20000 260,00 31 772,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 122,20000 122,20000

63564922105R00 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po 

zhutnění 50 mm,  

m2 25,20000 86,50 2 179,80

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,20000 25,20000

64565171211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka 

po zhutnění 100 mm

m2 145,10000 712,00 103 311,20

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 145,10000 145,10000

65567142115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 71,80000 555,00 39 849,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 71,80000 71,80000

66573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 145,10000 63,00 9 141,30

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 145,10000 145,10000

67573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 

0,7 kg/m2

m2 145,10000 45,00 6 529,50

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

bez výztuže

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

Viz technická zpráva a výkresová část C

včetně pomocného pracovního lešení

Viz technická zpráva a výkresová část D

Zazdívka stávajícího topného kanálu před objektem A3.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s rozprostřením a zhutněním

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

z asfaltu silničního

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Mlatový kryt - štěrkodrť frakce 9/12 mm

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s rozprostřením a zhutněním

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

Viz technická zpráva a výkresová část C, D
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Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 145,10000 145,10000

68577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 

16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 145,10000 656,00 95 185,60

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,10000 145,10000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 119 886,70

69216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými 

kartáči

m2 3,30000 252,40 832,92

3,3 3,30000

70273326141R00 Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu 

prostředí XF4 - odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 1,15200 4 800,00 5 529,60

(5,1+2,9+1,6)*0,12 1,15200

71273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 0,24960 43 800,00 10 932,48

2*(5,1+2,9+1,6)*0,013 0,24960

72289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 9,60000 166,00 1 593,60

5,1+2,9+1,6 9,60000

73622319005R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm m2 3,30000 320,00 1 056,00

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,30000 3,30000

74622300172RT3 Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm m 12,00000 78,60 943,20

1,5*2*4 12,00000

75622390110R00 Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy m2 9,75000 412,00 4 017,00

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,75000 9,75000

76622474135R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm m2 31,62000 1 920,00 60 710,40

0,9+3,6*0,85 3,96000

4,3+2*4,3*2,1 22,36000

5,3 5,30000

77622474001R00 Reprofilace betonových povrchů Antikorozní nátěr ocelové výztuže m 316,20000 58,00 18 339,60

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 31,62000*10 316,20000

78622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 34,92000 171,20 5 978,30

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,30000 3,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 31,62000 31,62000

Asfaltobeton - obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm

Viz technická zpráva a výkresová část D, C

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1.

včetně distančních prvků

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova tělesa šachty A4.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1.

Obnova tělesa šachty A4.

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.
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79627452145RT1 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  mezi prefabrikovanými dílci, cementovou 

maltou

m 90,00000 22,40 2 016,00

30*3 90,00000

80631312411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 ,   m3 0,76800 3 890,00 2 987,52

(5,1+2,9+1,6)*0,03+(5,1+2,9+1,6)*0,05 0,76800

8128376366R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 

50,0 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 9,75000 356,50 3 475,88

(1,5+1,5+1,5+1+1)*1,5 9,75000

8258591597R lepicí malta vyrovnávací, omítka, armovací; cementová; pro interiér i exteriér; zrnitost 0,00 

až 0,70 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,540 W/mK; µ 20,00; pevnost v tlaku 6,00 MPa

kg 117,00000 12,60 1 474,20

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,75000*12 117,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 625,70

83564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm, Kamenivo nestanovené 

těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 5,90000 281,00 1 657,90

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 5,90000 5,90000

84631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,   m3 1,18000 4 210,00 4 967,80

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,18000 1,18000

Díl:8 Trubní vedení 36 217,20

85564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 

100 mm, Kamenivo nestanovené

m2 3,00000 172,40 517,20

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000*1,5 3,00000

86899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 700,00 700,00

1 1,00000

87899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   

čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 1,00000 7 830,00 7 830,00

1 1,00000

88899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

2 2,00000

898-03 Beton základových desek prostý C 8/10 - podkladní deska a obetonovaní hydrantu 

vodárenského typu

m3 0,20000 3 600,00 720,00

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000*0,1 0,20000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Pro PI armatury.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Osazení nového poklopů pro šachtu A3.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část D

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Osazení nového poklopů pře dobjektem B.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

včetně podezdění

Pro PI armatury.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Pro PI armatury.
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9042291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích 

prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi 

asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, 

spodní ovál 420 x 315 mm

kus 2,00000 3 890,00 7 780,00

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000 2,00000

918-01 Poklop litina 900 x 900 mm HY 100 B 125 kus 1,00000 15 670,00 15 670,00

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,00000 1,00000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 45 200,00

92388129720R00 Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t kus 30,00000 680,00 20 400,00

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 30,00000 30,00000

93963015141R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,5 t kus 30,00000 660,00 19 800,00

30 30,00000

9489-20 Uskladnění zákrytových desek po dobu výstavby soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

1 1,00000

950R materiál drobný Kč 1 000,00000 1,00 1 000,00

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 72 301,26

96917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 90,90000 650,00 59 085,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,40000 15,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 75,50000 75,50000

97919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 42,00000 67,00 2 814,00

42 42,00000

98919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 42,00000 189,00 7 938,00

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 42,00000 42,00000

9911163611R asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá 

hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 

°C; černý

t 0,03000 23 400,00 702,00

0,03 0,03000

10059217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva 

šedá

kus 1,54000 154,00 237,16

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,40000*0,1 1,54000

10159217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 7,55000 202,00 1 525,10

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 75,50000*0,1 7,55000

Pro PI armatury.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Osazení nového poklopů pro šachtu A3.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro 

zachycení háků zvedacího mechanizmu,

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu k objektu A3, mezi objekty B a A1, v napojovaných objektech A2, B.

Obnova tělesa šachty A4.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

včetně spotřeby vody

Viz technická zpráva a výkresová část C, D
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Díl:96 Bourání konstrukcí 144 022,86

102113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 5,90000 687,00 4 053,30

3,9+1+1 5,90000

103963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 

300 mm a tloušťky do 140 mm

m3 14,90000 4 300,00 64 070,00

14,9 14,90000

104965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 6,30000 2 800,00 17 640,00

2,1+4,2 6,30000

105965042221RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 1,18000 4 382,00 5 170,76

Vytvoření montážní jámy do napojovaného objektu : (3,9+1+1)*0,15+(3,9+1+1)*0,05 1,18000

106965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 6,30000 1 891,00 11 913,30

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 6,30000 6,30000

107970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 4,80000 2 200,00 10 560,00

0,6*4*2 4,80000

108972012411R00 Vybourání otvorů  z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, 

plochy do 0,5 m2

kus 1,00000 280,00 280,00

1 1,00000

109976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného 

plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2

kus 1,00000 145,00 145,00

1 1,00000

110979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv 

lože a s jakoukoliv výplní spár

m 90,90000 45,00 4 090,50

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,40000 15,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 75,50000 75,50000

111979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den    30,00000 550,00 16 500,00

30 30,00000

112909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,00000 600,00 9 600,00

4*4 16,00000

Díl:98 Demolice 61 395,75

113981511111R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 

smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 15,60000 2 045,00 31 902,00

15,6 15,60000

114981511114R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu m3 2,43750 12 100,00 29 493,75

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),

Viz technická zpráva a výkresová část D

Bourání betonových mazanin na stávajícím tělese topného kanálů, šachtách.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Bourání stávajícího tělesa topného kanálů.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Bourání betonových mazanin na stávajícím tělese topného kanálů, šachtách.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Osazení nového poklopu před objektem B.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost 

do 10 m

Přípomocné práce pro zhotovení provizorních rozvodů a napojení na stávající vedení.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Bourání přízdívek, nadezdívek (z plných cihel) okolo topných kanálů + šachet.
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(1,5+1,5+1,5+1+1)*(0,75*0,5) 2,43750

Díl:711 Izolace proti vodě 24 323,91

115711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; 

typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; 

podklad: beton, keramika; bar...

m2 12,00000 100,00 1 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 12,00000 12,00000

116711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 

penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 9,75000 51,20 499,20

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 9,75000 9,75000

117711141559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  , Pás hydroizolační asfaltový 

vyztužený pro střechy asfalt: oxidovaný; aplikace: natavení, lepení; nosná vložka: skelná 

rohož; horní strana: jemnozrn...

m2 12,00000 519,00 6 228,00

1+5,1+3,9+2 12,00000

118711142559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 9,75000 568,00 5 538,00

(1,5+1,5+1,5+1+1)*1,5 9,75000

119711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 130,30000 22,00 2 866,60

130,3 130,30000

120711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 99,20000 22,90 2 271,68

99,2 99,20000

121711212111R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 21,75000 79,10 1 720,43

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 9,75000 9,75000

122711142560RZ2 Napojení na stávající hydroizolaci napojovaných objektů soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

1 1,00000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 900,00

123M46-01 Sonda pro vyhledání stávajících inženýrských sítí - výkop soubor 1,00000 900,00 900,00

1 1,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 603 827,15

124979951122R00 Výkup kovů litina, velikost nad 40x40 cm t 0,05400 600,00 32,40

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,05400 0,05400

125979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 258,09889 450,00 116 144,50

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 0,05400 0,05400

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 46,99200 46,99200

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 32,71737 32,71737

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,29088 2,29088

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 13,86000 13,86000

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Odstranění stávající hydroziolace tělesa topného kanálu + šachet.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Odstranění stávající hydroziolace tělesa topného kanálu + šachet.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Před započetím výkopových prací bude hloubka teplovodu ověřena kopanou sondou.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)

pro vodorovnou dopravu
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Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 67,25231 67,25231

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 45,84933 45,84933

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 47,88300 47,88300

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,20000 1,20000

126979089001R00 Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 t 46,99200 450,00 21 146,40

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,77200 2,77200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 40,32600 40,32600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 3,89400 3,89400

127979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 258,09889 550,00 141 954,39

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 258,09889 258,09889

128979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 258,09889 398,00 102 723,36

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 258,09889 258,09889

129979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 258,09889 32,00 8 259,16

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 258,09889 258,09889

130979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 32,71737 650,00 21 266,29

Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 1,26250 1,26250

Odkaz na hmot. položky pořadí 100 : 0,08932 0,08932

Odkaz na hmot. položky pořadí 101 : 0,61155 0,61155

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 2,59600 2,59600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 28,15800 28,15800

131979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 2,29088 1 200,00 2 749,06

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 1,26912 1,26912

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 1,02176 1,02176

132979999978R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 

17 01 01 z Katalogu odpadů

t 13,86000 650,00 9 009,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 13,86000 13,86000

133979999979R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 

17 01 01 z Katalogu odpadů

t 67,25231 920,00 61 872,13

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 30,00000 30,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 31,29000 31,29000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,03394 0,03394

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,05400 0,05400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 5,87438 5,87438

134979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z 

Katalogu odpadů

t 45,84933 1 100,00 50 434,26

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 45,84933 45,84933

135979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 47,88300 1 400,00 67 036,20

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 15,96100 15,96100

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 31,92200 31,92200

136979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 

07 z Katalogu odpadů

t 1,20000 1 000,00 1 200,00

1,2 1,20000

Celkem 2 796 217,48

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet

170 302
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S: 224027-36

O:IO01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 525,00

1388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 

výkopu

m 15,00000 35,00 525,00

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 15,00000 15,00000

Díl:86 Potrubí z trub ocelových 388 006,00

286-01 Předizolované ocelové potrubí včetně veškerého příslušenství (spojky, ohyby, ukončovací, 

těsnící prvky, armatury, t-kusy, atp)

soubor 1,00000 293 506,00 293 506,00

1 1,00000

386-02 Doprava PIP, včetně vyložení z nákladního automobilu a balného soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

1 1,00000

486-04 Montáž monitorovacího systému PIP soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

1 1,00000

586-05 Proměření signalizačního vodiče při dodávce potrubí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

686-06 Proměření signalizačního vodiče reflektometrem po montáži, vč. vyhotovení protokolu soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

786-09 Vypuštění stávajícího potrubí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

886-10 Napuštění nového teplovodního potrubí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

986-19 Uvedení do provozu soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

1089-12 Napojení nového teplovodního potrubí na stávající soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

1 1,00000

110R materiál drobný Kč 3 500,00000 2,00 7 000,00

3500 3 500,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 1 800,00

12941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 15,00000 120,00 1 800,00

15 15,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 398,89

13998272201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu t 4,99604 280,00 1 398,89

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 27,60000*0,0152 0,41952

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,60000*0,0185 0,56610

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 167,80000*0,0239 4,01042

Díl:713 Izolace tepelné 88 143,38

14713300843R00 Odstranění tepelné izolace těles z vláknitých materiálů  bez konstrukce bez povrchové 

úpravy

m2 311,52537 90,00 28 037,28

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 79,10000*0,5024 39,73984

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 72,10001*0,59346 42,78847

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 73,40000*0,92002 67,52947

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 161,20000*1,00166 161,46759

15713400991R00 Oprava izolace potrubí příplatek k ceně izolací potrubí s povrchovou úpravou za správkový 

kus vyspravení  ostatní

kus 12,00000 280,00 3 360,00

6*2 12,00000

16713-08 Izolace s minerálních vláken s AL polepem pro DN80, tl. 50 mm, vč. montáže m 78,60000 395,00 31 047,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 78,60000 78,60000

viz technická zpráva

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - I. etapa

Technologie

(chránička typ KOPOFLEX v souběhu, křížení PI potrubí s kabelovým vedením)

Včetně spojovacího materiálu.

- Technické a fyzikální vlastnosti viz technická zpráva.

- Kompletní dodávka předizolovaného potrubí v rozsahu celé trasy. Viz montážní schéma a koordinační situace.

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva a výkresová část

Drobný instalační materiál, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, lišty, podložky, matice, šrouby, měděné dráty 

červené a modré barvy, atd.

svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,

na vzdálenost 100 m

viz technická zpráva
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17713-09 Izolace s minerálních vláken s AL polepem pro DN100, tl. 60 mm, vč. montáže m 27,00000 496,00 13 392,00

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000 27,00000

18713-11 Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 150, tl. 80 mm, vč. montáže m 18,50000 650,00 12 025,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,50000 18,50000

19998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,18200 1 000,00 182,00

20998713192R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m

t 0,18200 550,00 100,10

Díl:733 Rozvod potrubí 324 999,15

21733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 79,10000 30,00 2 373,00

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000*1,5 6,00000

67,5+5,6 73,10000

22733121165R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a 

středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 78,60000 1 575,00 123 795,00

78,6 78,60000

23733121168R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a 

středotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 27,00000 2 425,00 65 475,00

27 27,00000

24733121175R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a 

středotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm

m 18,50000 3 428,00 63 418,00

18,5 18,50000

25733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 72,10000 120,00 8 652,00

72,1 72,10000

26733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 73,40000 130,00 9 542,00

23,3+25,3+24,8 73,40000

27733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 161,20000 150,00 24 180,00

144,3+16,9 161,20000

28733140811R00 Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby kus 4,00000 50,00 200,00

4 4,00000

29733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 78,60000 22,00 1 729,20

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 78,60000 78,60000

30733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 85,20000 35,00 2 982,00

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000 27,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 27,60000 27,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,60000 30,60000

31733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 186,30000 40,00 7 452,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,50000 18,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 167,80000 167,80000

32733-10 Ocelový oblouk 90°, DN 80, montáž v ceně potrubí kus 14,00000 120,00 1 680,00

14 14,00000

33733-11 Ocelový oblouk 90°, DN 100, montáž v ceně potrubí kus 10,00000 220,00 2 200,00

10 10,00000

34733-13 Ocelový oblouk 90°, DN 150, montáž v ceně potrubí kus 9,00000 650,00 5 850,00

9 9,00000

35998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 2,39954 1 800,00 4 319,17

36998733193R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,39954 480,00 1 151,78

Díl:734 Armatury 25 239,78

37734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 6,00000 380,00 2 280,00

2+2+2 6,00000

38734100813R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 kus 2,00000 650,00 1 300,00

2 2,00000

39734173417R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 498,00 996,00

2 2,00000

40734173418R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 613,00 1 226,00

2 2,00000

41734173422R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 962,00 1 924,00

2 2,00000

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva

viz technická zpráva

50 m vodorovně

50 m vodorovně

viz technická zpráva a situace bouracích prací

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

viz technická zpráva a situace bouracích prací
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42734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 4,00000 120,00 480,00

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000 4,00000

43734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 286,00 1 144,00

4 4,00000

44734233111R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 190,00 760,00

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000 4,00000

45734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 4,00000 40,00 160,00

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000 4,00000

46734-08 Sestava prodloužení pro ovládání předizolované PI armatury T-klíčem v poklopu, vč. 

montáže

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

2 2,00000

47734-09 Přivařovací kulový kohout, DN 100, PN25, vč. montáže kus 2,00000 5 824,00 11 648,00

2 2,00000

48998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,10726 1 200,00 128,71

49998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,10726 1 800,00 193,07

Díl:767 Konstrukce zámečnické 53 634,35

50767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 922,90000 58,00 53 528,20

Demontáž kluzného uložení do DN50 : 4,9*21 102,90000

Demontáž kluzného uložení DN100 : 10*5 50,00000

Demontáž kluzného uložení DN125 : 10,7*9 96,30000

Demontáž kluzného uložení DN150 : 11,5*42 483,00000

Demontáž pevných bodů do DN50 : 4,9*4 19,60000

Demontáž pevných bodů DN100 : 11,8*4 47,20000

Demontáž pevných bodů DN150 : 17,7*7 123,90000

51998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,04615 1 500,00 69,23

52998767192R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 100 m

t 0,04615 800,00 36,92

Díl:783 Nátěry 10 767,20

53783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním 

nátěrem

m 0,60000 69,00 41,40

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,00000*0,15 0,60000

54783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním 

nátěrem

m 105,60000 83,00 8 764,80

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 78,60000 78,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000 27,00000

55783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním 

nátěrem

m 18,50000 106,00 1 961,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,50000 18,50000

Díl:M21D Montážní materiál dodávky 1 200,00

5623170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 4,00000 300,00 1 200,00

4 4,00000

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 350,00

57220061163R00 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 15,00000 25,00 375,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,00000 15,00000

58220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu m 15,00000 65,00 975,00

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 15,00000 15,00000

Díl:M23 Montáže potrubí 443 070,60

59871512103R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj 

plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky  DN 250 mm

kus 8,00000 2 685,00 21 480,00

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,00000 4,00000

60871512104R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj 

plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky  DN 300 mm

kus 23,00000 2 990,00 68 770,00

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 23,00000 23,00000

Teplotní odolnost min. 130°C.

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a výkresová část

viz technická zpráva a výkresová část

viz technická zpráva a situace bouracích prací

50 m vodorovně

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

viz technická zpráva

Teplotní odolnost min. 130°C.

na vzduchu schnoucí

viz technická zpráva

na vzduchu schnoucí

viz technická zpráva

Teplotní odolnost min. 130°C.

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

Přirážka za montáž elektrospojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

Přirážka za montáž elektrospojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma
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61230013383R00 Mont.předizol.potr.DN 100 mm,D 250 mm,spoj po 12 m m 27,60000 1 172,00 32 347,20

27,6 27,60000

62230013393R00 Mont.předizol.potr.DN 125 mm,D 280 mm,spoj po 12 m m 30,60000 1 009,00 30 875,40

30,6 30,60000

63230013403R00 Mont.předizol.potr.DN 150 mm,D 315 mm,spoj po 12 m m 167,80000 1 256,00 210 756,80

167,8 167,80000

64230014083R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D250 mm kus 4,00000 1 010,00 4 040,00

4 4,00000

65230014093R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 125/D280 mm kus 4,00000 1 070,00 4 280,00

4 4,00000

66230014103R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 150/D315 mm kus 23,00000 1 120,00 25 760,00

23 23,00000

67230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 78,60000 8,00 628,80

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 78,60000 78,60000

68230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 54,60000 8,00 436,80

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000 27,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 27,60000 27,60000

69230120047R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125 m 30,60000 11,00 336,60

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,60000 30,60000

70230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 186,30000 11,00 2 049,30

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,50000 18,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 167,80000 167,80000

71230161011R00 Proz.sv.ir.192-  89-127   3,5- 10 kus 12,00000 1 061,00 12 732,00

12 12,00000

72230161013R00 Proz.sv.ir.192- 133-180   4,0- 11 kus 10,00000 1 120,00 11 200,00

10 10,00000

73230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

74230170003R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 sada 1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

75230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 1,00000 3 000,00 3 000,00

1 1,00000

76230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 78,60000 24,00 1 886,40

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 78,60000 78,60000

77230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 85,20000 29,00 2 470,80

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000 27,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 27,60000 27,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,60000 30,60000

78230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 186,30000 35,00 6 520,50

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,50000 18,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 167,80000 167,80000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 7 782,00

79460490012R00-01Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ZELENÁ m 226,00000 30,00 6 780,00

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 27,60000 27,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,60000 30,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 167,80000 167,80000

80460490012R00-03Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ČERVENÁ m 15,00000 30,00 450,00

15 15,00000

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva

viz technická zpráva

(křížení, souběh silnoproudých kabelů s novým PI potrubím)

viz technická zpráva

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

Pro PI teplovodní rozvody.

Pro silnoproudé kabely.
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81460490012R00-04Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, BÍLÁ m 11,50000 30,00 345,00

11,5 11,50000

82460490012R00-06Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ŠEDIVÁ m 6,90000 30,00 207,00

6,9 6,90000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 858,23

83979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 14,40175 387,00 5 573,48

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 14,40175 14,40175

84979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 7,03355 -3 000,00 -21 100,65

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,25312 0,25312

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,60636 0,60636

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,01586 1,01586

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 3,80271 3,80271

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,02820 0,02820

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,16600 0,16600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23400 0,23400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00440 0,00440

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,92290 0,92290

85979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,40175 550,00 7 920,96

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 14,40175 14,40175

86979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t t 14,40175 700,00 10 081,23

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 14,40175 14,40175

87979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 14,40175 398,00 5 731,90

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 14,40175 14,40175

88979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 14,40175 32,00 460,86

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 14,40175 14,40175

89979990144R00 Poplatek za skládku za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 6,16820 3 500,00 21 588,70

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 6,16820 6,16820

90979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 

07 z Katalogu odpadů

t 1,20000 1 000,00 1 200,00

1,2 1,20000

91979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,  

t 14,40175 550,00 7 920,96

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 14,40175 14,40175

92979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovné přemístění

t 14,40175 450,00 6 480,79

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 7,03355 7,03355

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 6,16820 6,16820

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,20000 1,20000

Celkem 1 393 774,58

kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Pro křížení, souběh stávajících vodovodních rozvodů s novým PI potrubím.

Pro křížení, souběh stávajících stok a kanalizačních přípojek s novým PI potrubím.

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. 

příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 224027-36

O:IO01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 5 000,00

10R materiál drobný Kč 1 000,00000 5,00 5 000,00

1000 1 000,00000

Díl:M21D Montážní materiál dodávky 300,00

223170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 1,00000 300,00 300,00

1 1,00000

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 45 151,00

3220060470R00 Provizorní zaslepení konce HDPE kus 8,00000 450,00 3 600,00

4*2 8,00000

4222085005R00 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze m 224,60000 65,00 14 599,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 224,60000 224,60000

5222085301R00 Kalibrace trubky HDPE m 224,60000 25,00 5 615,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 224,60000 224,60000

6222085401R00 Tlakování trubky HDPE m 224,60000 30,00 6 738,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 224,60000 224,60000

7M22-014 Chránička HDPE 40/33 mm m 224,60000 65,00 14 599,00

71,6+17,7+57,1+30,1+2*5,3+37,5 224,60000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 7 248,00

8460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 m 4,80000 800,00 3 840,00

4*2*0,6 4,80000

9460490012R00-02Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ORANŽOVÁ m 113,60000 30,00 3 408,00

78,4+4,9+6+5,3+19 113,60000

Celkem 57 699,00

(Dodávka včetně montáže.)

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - I. etapa

Sdělovací rozvody

Drobný instalační materiál pro montáž sdělovacího vedení, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, atd.

Pro sdělovací kabely, chráničky HDPE 40/33 mm.
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O:IO01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:VN Vedlejší náklady 228 000,00

1VRN-VN-07 Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637 (051180) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

2904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

3VRN-VN-08 Požární hlídka po dokončení svářečských prací soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

4VRN-VN-09 Výrobní dokumentace OK soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

5VRN-VN-10 Zkouška těsnosti dle ČSN 060310 soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

6VRN-VN-11 Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7VRN-VN-12 Označení potrubí podle ČSN 13 0072 soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

8VRN-VN-13 Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou 

soustavu

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

9171156018500R Jeřáb automobilní GROWE TMS 475 soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

10421473390200R Svářecí dieselagregát  MEZ  DG 321 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1100411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

12005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

13005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

14005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

15005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

16005122010R Provoz objednatele  Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

17005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz   Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

18005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

19005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

2000523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl:ON Ostatní náklady 244 500,00

212 10 Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a 

transp., prostor, včetně závěrečného úklidu stavby

soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

22005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

23005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

24005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

25005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

26005241010R Dokumentace skutečného provedení  Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

27005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení   Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

282 01 Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a 

odsouhlasení

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

292 02 Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

302 03 Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého 

prostoru, podchycení a odsouhlasení navrženého řešení

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

312 04 D+M pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, 

doplňků,, kotevních a spojovacích prvků

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

322 05 D vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úpravvčetně D+M 

zakrytí a zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo 

porušením v průběhu stavebních úprav

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

332 07 Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního 

materiálu

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - I. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

U výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky a ekodesign bude doloženo 

splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE...)

Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje.

Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na

provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 

objektech v nichž se stavební práce provádí.

v rozsahu i pro vložení věcných břemen

Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření

provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení 

díla nezbytné.

Náklady spojené s s předáním stavby, s vypracování oznámení změn a změnových listů, s převzetím staveniště, s kolaudací díla, apod.

Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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342 08 Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a 

spojovacích prvků, povrchových úprav

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

352 11 Pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, 

doplňků, kotevních a spojovacích prvků

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

362 12 Zpracování plánu organizace výstavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

372 14 Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

382 15 Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

392 17 Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

402 18 Součinnost se správci jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

412 19 Součinnost s integrovaným záchranným systémem (IZS) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

422 20 Dokladová část k realizaci kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

432 21 Zaškolení obsluhy soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
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O:IO02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 2 210 609,15

1113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 105,66000 65,00 6 867,90

(246,8+16,8+8,2+21,7+58,7)*0,3 105,66000

2113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva

m2 246,54000 62,40 15 384,10

(246,8+16,8+8,2+21,7+58,7)*0,7 246,54000

3113107505R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 50 mm

m2 352,20000 135,60 47 758,32

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 105,66000 105,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 246,54000 246,54000

4113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 374,20000 338,00 126 479,60

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 105,66000 105,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 246,54000 246,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,00000 22,00000

5113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 

mm

m2 22,00000 128,00 2 816,00

8,4+9,9+3,7 22,00000

6113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 

mm

m2 22,00000 241,00 5 302,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,00000 22,00000

7113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 58,30000 100,00 5 830,00

19+13+16+5+5,3 58,30000

8113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,40000 100,00 440,00

4,4 4,40000

9115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 48,00000 130,00 6 240,00

48 48,00000

10115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

den 90,00000 300,00 27 000,00

90 90,00000

11119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm m 3,50000 300,00 1 050,00

Plynovodního potrubí : 3,5 3,50000

12119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 63,30000 350,00 22 155,00

Vodovodního potrubí : 63,3 63,30000

13119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 

500 mm

m 9,20000 300,00 2 760,00

Kanalizační potrubí : 9,2 9,20000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - II. etapa

Stavební část

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz. technická zpráva a výkresová část C

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz. technická zpráva a výkresová část C

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz. technická zpráva a výkresová část C

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 

m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného 

potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
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14119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 219,70000 300,00 65 910,00

Sdělovací kabely - křížení : 9,2 9,20000

Sdělovací kabely - souběh : 62,1 62,10000

Silnoproudé kabely - křížení : 21,9 21,90000

Silnoproudé kabely - souběh : 126,5 126,50000

15121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 66,54000 100,00 6 654,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 332,70000*0,2 66,54000

16130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 221,90000 600,00 133 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 133,20000 133,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 88,70000 88,70000

17130901123RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

těžkou technikou

m3 23,31000 3 600,00 83 916,00

20+2,5 22,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 0,81000 0,81000

18132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně  m3 133,20000 350,00 46 620,00

85,4+42,3+5,5 133,20000

19132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 133,20000 43,00 5 727,60

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 133,20000 133,20000

20132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně  m3 88,70000 600,00 53 220,00

56,9+28,2+3,6 88,70000

21132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,   m3 88,70000 90,00 7 983,00

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 88,70000 88,70000

22139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 14,80000 1 600,00 23 680,00

9,5+4,7+0,6 14,80000

23139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 9,80000 1 800,00 17 640,00

6,3+3,1+0,4 9,80000

24151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 625,94500 80,00 50 075,60

(33,2*1,2+13,5*1+34,3*0,65+15*0,5)+(17,5*0,45+14,5*0,45+0,55*11+0,55*8)+(25,8*6,2+29*

6,2+0,8*55*2)+0,5*1,5*6+1,2*24+56,9

625,94500

25151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 625,94500 25,00 15 648,63

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 625,94500 625,94500

 - Bourání základů železobetonových - těleso stávajícího topného kanálu, šachet a schodiště.

 - Probourání dna stávajícíh šachet a topného kanálu, otvor 300x300 mm každé 2 m

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

viz. technická zpráva a výkresová část C

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

viz. technická zpráva a výkresová část C

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

viz. technická zpráva a výkresová část C

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

viz. technická zpráva a výkresová část C

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

viz. technická zpráva a výkresová část C

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

viz. technická zpráva a výkresová část C
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26161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 679,61000 165,00 112 135,65

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 679,61000 679,61000

27162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 679,61000 65,00 44 174,65

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 246,50000 246,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 433,11000 433,11000

28162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000  do 8 000 m m3 679,61000 270,00 183 494,70

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 679,61000 679,61000

29167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z 

horniny 1 až 4

m3 679,61000 300,00 203 883,00

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 679,61000 679,61000

30171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 246,50000 22,00 5 423,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 133,20000 133,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 88,70000 88,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,80000 14,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 9,80000 9,80000

31174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 433,11000 160,00 69 297,60

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 246,50000 246,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 186,61000 186,61000

32175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 262,59000 600,00 157 554,00

85*0,5+338,6*0,65 262,59000

33175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny  m3 262,59000 370,00 97 158,30

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 262,59000 262,59000

34180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 332,70000 32,00 10 646,40

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 332,70000 332,70000

35181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 

150 do 200 mm

m2 332,70000 120,00 39 924,00

19,4+90,7+100,6+14,7+42,6+4,4+4,8+55,5 332,70000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

viz. technická zpráva a výkresová část C

 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

viz. technická zpráva a výkresová část C

V položce je započten:

 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele

 - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

viz. technická zpráva a výkresová část C

V položce je započten:

 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele

 - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele

 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

viz. technická zpráva a výkresová část C

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

viz. technická zpráva a výkresová část C

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

viz. technická zpráva a výkresová část C

V položce je započten:

 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele

 - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

včetně dodávky obsypového materiálu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

viz. technická zpráva a výkresová část C

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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36182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 332,70000 40,00 13 308,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 332,70000 332,70000

37183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 332,70000 10,00 3 327,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 332,70000 332,70000

38184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 20,00000 1 000,00 20 000,00

5*4 20,00000

39184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 20,00000 150,00 3 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000 20,00000

401-01 Uskladnění chodníkových, parkových a silničních obrubníků m 62,70000 500,00 31 350,00

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 62,70000 62,70000

411-02 Uskladnění dlažby (zámkové, dlaždic a kostek) m2     352,20000 150,00 52 830,00

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 352,20000 352,20000

42199000002R00-01Poplatek za skládku horniny 1- 4, na mezideponii zhotovitele m3 246,50000 150,00 36 975,00

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 246,50000 246,50000

4300572460R směs travní technická kg 6,65400 150,00 998,10

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 332,70000*0,02 6,65400

4458153304R01 Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané t 525,18000 550,00 288 849,00

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 262,59000*2 525,18000

4558330002.AR Zemina stabilizační m3     186,61000 300,00 55 983,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 23,31000 23,31000

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 81,90000 81,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 41,50000 41,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 39,90000 39,90000

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 160 358,80

4611-01 Pěší přemostění s oboustranným zábradlím a osvětlením kus 5,00000 500,00 2 500,00

5 5,00000

4711-04 Podkladní dřevěnné trámky pro dočasné podepření potrubí ve výkopu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

4811-05 Demontáž příslušenství šachet (ocelové vstupní žebříky, poklopy vč. rámů, atp.) soubor 5,00000 5 000,00 25 000,00

5 5,00000

4911-06 Demontáž uskladnění a zpětná montáž dopravního značení soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

5011-07 Revize průtočnosti dešťových vpustí kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

5111-09 Kamerová zkouška kanalizace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

5211-14 Sítový rozbor zeminy kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

1 1,00000

5311-16 Kontrola dotčených armatur, hydranty, šoupata před a po dokončení stavby, vody, 

kanalizace

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

viz. technická zpráva, výkresová část C

viz. technická zpráva, výkresová část C

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

viz. technická zpráva, výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva a výkresová část C

kontrola před započetím prací a po skončení realizace

viz. technická zpráva

kontrola před započetím prací a po skončení realizace

viz.technická zpráva

Včetně vyhotovení protokolu a kontrole. Viz jednotlivá vyjádření
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5411-22 Geodetické zaměření trasy potrubí soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

1 1,00000

5511-23 Pronájem neprůhledného oplocení výkopu, výšky 2 m, včetně dopravy, montáže a 

demontáže

kus/den 17 429,40000 2,00 34 858,80

19,8+70,4+72,2+54+35+61+32+34,5 378,90000

Koeficient : 0,5*90 17 050,50000

5611-24 Provedení zapravení prostupů pro PI potrubí, materiálové náklady nejsou součástí této 

položky

soubor 4,00000 2 500,00 10 000,00

4 4,00000

5711-25 Provedení zapravení prostupů pro kabelové vedení, materiálové náklady nejsou součástí 

této položky

soubor 4,00000 1 500,00 6 000,00

4 4,00000

5811-27 Úklid objektů soubor 3,00000 2 000,00 6 000,00

3 3,00000

5911-28 Kompletní vyčištění stávajících šachet soubor 2,00000 2 000,00 4 000,00

2 2,00000

6011-29 Odstranění dřevin, včetně odvozu a poplatku za nakládání s dřevitým odpadem soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

6111-30 Náhrada za odstranění dřevin soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

1 1,00000

6211-31 Demontáž stávajících laviček, odpadkových košů, uskladnění po dobu výstavby, včetně 

zpětného osazení

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

6311-36 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž oplocení výšky do 2 m,délky do 2 m soubor  1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 40 451,25

64279321312R00 Beton základových zdí železový třídy C 20/25 m3 3,93750 5 500,00 21 656,25

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 3,93750 3,93750

65279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 15,75000 780,00 12 285,00

(3+1,5+1,5+3+1,5)*0,75*2 15,75000

66279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 15,75000 300,00 4 725,00

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 15,75000 15,75000

67273313311R01 Beton základových desek prostý C 8/10 - hrázky okolo výkopů, vč. odstranění m3 1,70000 1 050,00 1 785,00

1,7 1,70000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 12 756,42

68430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový 

třídy C 30/37

m3 0,81000 5 620,00 4 552,20

0,3*0,15*3*6 0,81000

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva a situační výkresy C

viz. technická zpráva a výkresová část D

viz. technická zpráva a výkresová část D

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva a výkresová část C

Viz technická zpráva a výkresová část D

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

viz. technická zpráva a výkresová část C

bez výztuže

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část C

Zhotovení/obnova stávajícho schodiště na šachtě Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D
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69430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z 

betonářské oceli 10505, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; 

povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,08640 43 800,00 3 784,32

0,3*2*3*6*0,008 0,08640

70434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 2,70000 1 495,00 4 036,50

0,15*3*6 2,70000

71434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých 

odstranění

m2 2,70000 142,00 383,40

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,70000 2,70000

Díl:5 Komunikace 270 604,38

72564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 

150 mm

m2 374,20000 260,50 97 479,10

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 374,20000 374,20000

73573111112R00 Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1 kg/m2 m2 22,00000 62,00 1 364,00

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 22,00000 22,00000

74573211111R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 22,00000 16,20 356,40

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 22,00000 22,00000

75577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 

mm, plochy přes 1000 m2

m2 22,00000 656,00 14 432,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,00000 22,00000

76596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 246,54000 306,00 75 441,24

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 246,54000 246,54000

77596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 352,20000 34,00 11 974,80

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 246,54000 246,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 105,66000 105,66000

78596215029R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm m2 352,20000 44,00 15 496,80

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 246,54000 246,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 105,66000 105,66000

79596811111R00 Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 105,66000 254,00 26 837,64

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 105,66000 105,66000

80565161111R00-01Podklad z obal kam.ACP 16+, š. do 3 m,tl. 10 cm m2 22,00000 565,00 12 430,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,00000 22,00000

8159245020R Dlažba betonová m2 24,65400 420,00 10 354,68

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 246,54000*0,1 24,65400

82592451210R Dlažba betonová m2 10,56600 420,00 4 437,72

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 105,66000*0,1 10,56600

Zhotovení/obnova stávajícho schodiště na šachtě Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Zhotovení/obnova stávajícho schodiště na šachtě Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Zhotovení/obnova stávajícho schodiště na šachtě Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Včetně distančních prvků.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

bez posypu kamenivem

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D
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Díl:62 Úpravy povrchů vnější 356 752,12

83216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými 

kartáči

m2 10,80000 260,00 2 808,00

9,8+1 10,80000

84273326141R00 Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu 

prostředí XF4 - odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 4,51600 4 800,00 21 676,80

16,3*0,12+8*0,22+0,8 4,51600

85273361921RT8 Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 

100/100 mm

t 0,75920 43 800,00 33 252,96

2*(8+16,3+4,9)*0,013 0,75920

86289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 35,00000 166,00 5 810,00

35 35,00000

87564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 

200 mm

m2 21,20000 260,00 5 512,00

21,2 21,20000

88622300172RT3 Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm m 18,00000 78,60 1 414,80

1,5*2*6 18,00000

89622390110R00 Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy m2 52,75000 412,00 21 733,00

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 52,75000 52,75000

90622319005R00 Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou m2 10,80000 297,00 3 207,60

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,80000 10,80000

91622474135R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm m2 76,67000 1 920,00 147 206,40

15,7+25,7*2,1+7 76,67000

92622474001R00 Reprofilace betonových povrchů Antikorozní nátěr ocelové výztuže, Hmota nátěrová m 766,70000 58,00 44 468,60

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 76,67000*10 766,70000

93622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 87,47000 171,20 14 974,86

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,80000 10,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 76,67000 76,67000

94627452145RT1 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  mezi prefabrikovanými dílci, cementovou 

maltou

m 115,60000 22,20 2 566,32

39*2,4+11*2 115,60000

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

včetně distančních prvků

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

neomítaných betonových a železobetonových monolitických i prefabrikovaných, s rozetřením vysprávky do ztracena,

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.
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95631312411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 ,   m3 2,86000 3 890,00 11 125,40

28,6*0,05*2 2,86000

96632457202R00 Potěr cementový připojený s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a 

pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce 

tloušťky do 20 mm, jednotlívé plochy přes 5 do 30 m2

m2 28,60000 497,00 14 214,20

28,6 28,60000

9728376366R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 

50,0 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa

m2 52,75000 356,50 18 805,38

(3+1,5+1,5+3+1,5)*1,5+37 52,75000

9858591597R lepicí malta vyrovnávací, omítka, armovací; cementová; pro interiér i exteriér; zrnitost do 

0,70 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,540 W/mK; µ 20,00; pevnost v tlaku 6,00 MPa

kg 633,00000 12,60 7 975,80

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 52,75000*12 633,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 764,80

99564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm, Kamenivo nestanovené 

těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 17,60000 281,00 4 945,60

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 17,60000 17,60000

100631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,   m3 3,52000 4 210,00 14 819,20

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,52000 3,52000

Díl:8 Trubní vedení 48 764,00

101564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 

100 mm

m2 12,00000 172,00 2 064,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 8,00000*1,5 12,00000

102899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   

čtyřhranného 600 x 600 mm, Poklop šachtový

kus 1,00000 700,00 700,00

1 1,00000

103899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 8,00000 1 500,00 12 000,00

2*4 8,00000

1048-03 Beton základových desek prostý C 8/10 - podkladní deska a obetonovaní hydrantu 

vodárenského typu

m3 0,80000 3 600,00 2 880,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 8,00000*0,1 0,80000

10542291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích 

prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi 

asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, 

spodní ovál 420 x 315 mm

kus 8,00000 3 890,00 31 120,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 8,00000 8,00000

Obnova šachty Š1.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích

Viz technická zpráva a výkresová část D

Pro PI armatury.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Osazení nového poklopů pro šachtu Š1.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

včetně podezdění

Pro PI armatury.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Pro PI armatury.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Pro PI armatury.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D
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Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 128 462,00

106388129720R00 Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t kus 50,00000 680,00 34 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 39,00000 39,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 11,00000 11,00000

107899521211RT1 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná do vynechaných otvorů, 

Příslušenství šachty

kus 2,00000 261,00 522,00

2 2,00000

108963015141R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,5 t kus 39,00000 660,00 25 740,00

39 39,00000

10989-14 Doprava zákrytových desek soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

1 1,00000

11089-20 Uskladnění zákrytových desek po dobu výstavby soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

1 1,00000

1110R materiál drobný Kč 1 000,00000 10,00 10 000,00

11289-02 Železobetonový stropní panel typu SPIROLL 2000/1190/160 mm kus 11,00000 4 200,00 46 200,00

11 11,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 44 791,70

113917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 62,70000 650,00 40 755,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,30000 58,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,40000 4,40000

114919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 11,00000 67,00 737,00

11 11,00000

115919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 11,00000 189,00 2 079,00

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 11,00000 11,00000

11611163611R asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá 

hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 

°C; černý

t 0,01000 23 400,00 234,00

0,01 0,01000

11759217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva 

šedá

kus 5,83000 154,00 897,82

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,30000*0,1 5,83000

11859217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 0,44000 202,00 88,88

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,40000*0,1 0,44000

Obnova šachty Š1.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro 

zachycení háků zvedacího mechanizmu,

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova šachty Š1.

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Obnova topného kanálu v napojovaných objektech C1, G.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

včetně spotřeby vody

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D
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Díl:96 Bourání konstrukcí 633 163,24

119113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 17,60000 687,00 12 091,20

6,7+7,9+3 17,60000

120963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 

300 mm a tloušťky do 140 mm

m3 81,90000 4 300,00 352 170,00

81,9 81,90000

121965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 41,50000 2 800,00 116 200,00

25,8+15,7 41,50000

122965042221RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 3,52000 4 382,00 15 424,64

Vytvoření montážní jámy do napojovaného objektu : (7,9+6,7+3)*0,15+(7,9+6,7+3)*0,05 3,52000

123965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 41,50000 1 891,00 78 476,50

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 41,50000 41,50000

124970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 4,80000 2 200,00 10 560,00

0,6*4*2 4,80000

125972012411R00 Vybourání otvorů  z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tloušťky přes 120 mm, 

plochy do 0,5 m2

kus 1,00000 280,00 280,00

1 1,00000

126976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného 

plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

kus 5,00000 145,00 725,00

5 5,00000

127979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv 

lože a s jakoukoliv výplní spár

m 62,70000 45,00 2 821,50

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,30000 58,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,40000 4,40000

128979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 352,20000 52,00 18 314,40

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 105,66000 105,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 246,54000 246,54000

129979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den    30,00000 550,00 16 500,00

30 30,00000

130909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,00000 600,00 9 600,00

4*4 16,00000

Díl:98 Demolice 129 239,25

131981511111R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 

smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 39,90000 2 045,00 81 595,50

39,9 39,90000

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),

Bourání stávajícího tělesa topného kanálů.

Bourání betonových mazanin na stávajícím tělese topného kanálů, šachtách.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Osazení nového poklopů pro šachtu Š1.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Bourání betonových mazanin na stávajícím tělese topného kanálů, šachtách.

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část D

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost 

do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost 

do 10 m

Přípomocné práce pro zhotovení provizorních rozvodů a napojení na stávající vedení.

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Bourání přízdívek, nadezdívek (z plných cihel) okolo topných kanálů + šachet.
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132981511114R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu m3 3,93750 12 100,00 47 643,75

(3+1,5+1,5+3+1,5)*(0,75*0,5) 3,93750

Díl:711 Izolace proti vodě 100 826,56

133711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 59,60000 87,00 5 185,20

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 59,60000 59,60000

134711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 

penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 52,75000 100,00 5 275,00

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 52,75000 52,75000

135711141559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 59,60000 516,00 30 753,60

6,7+7,9+35+10 59,60000

136711142559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 52,75000 568,00 29 962,00

(3+1,5+1,5+3+1,5)*1,5+37 52,75000

137711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 614,80000 22,00 13 525,60

614,8 614,80000

138711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 141,90000 22,90 3 249,51

141,9 141,90000

139711212111R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 112,35000 79,00 8 875,65

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 59,60000 59,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 52,75000 52,75000

140711142560RZ2 Napojení na stávající hydroizolaci napojovaných objektů soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

1 1,00000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 900,00

141M46-01 Sonda pro vyhledání stávajících inženýrských sítí - výkop soubor 1,00000 900,00 900,00

1 1,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 300 428,13

142979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,50000 -3 000,00 -1 500,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,50000 0,50000

143979951122R00 Výkup kovů litina, velikost nad 40x40 cm t 0,22500 -800,00 -180,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 126 : 0,22500 0,22500

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Odstranění stávající hydroziolace tělesa topného kanálu + šachet.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Odstranění stávající hydroziolace tělesa topného kanálu + šachet.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Před započetím výkopových prací bude hloubka teplovodu ověřena kopanou sondou.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)
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144979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 608,38259 450,00 273 772,17

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 0,50000 0,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 0,22500 0,22500

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 173,84400 173,84400

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 89,09256 89,09256

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 7,44972 7,44972

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 91,30000 91,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 237,51131 237,51131

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 7,26000 7,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,20000 1,20000

145979089001R00 Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 

010408

t 173,84400 450,00 78 229,80

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 38,74200 38,74200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 123,48600 123,48600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 11,61600 11,61600

146979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 608,38259 550,00 334 610,42

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 608,38259 608,38259

147979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 608,38259 398,00 242 136,27

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 608,38259 608,38259

148979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 608,38259 32,00 19 468,24

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 608,38259 608,38259

149979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 89,09256 650,00 57 910,16

Odkaz na hmot. položky pořadí 67 : 4,29250 4,29250

Odkaz na hmot. položky pořadí 81 : 3,19516 3,19516

Odkaz na hmot. položky pořadí 82 : 1,46762 1,46762

Odkaz na hmot. položky pořadí 117 : 0,33814 0,33814

Odkaz na hmot. položky pořadí 118 : 0,03564 0,03564

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 7,74400 7,74400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 131 : 72,01950 72,01950

150979990121R00 Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 7,44972 1 200,00 8 939,66

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 5,98815 5,98815

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 138 : 1,46157 1,46157

151979999978R00 Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z 

Katalogu odpadů

t 91,30000 650,00 59 345,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 121 : 91,30000 91,30000

152979999979R00 Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z 

Katalogu odpadů

t 237,51131 920,00 218 510,41

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 55,94400 55,94400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 171,99000 171,99000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 124 : 0,03394 0,03394

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,05400 0,05400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 132 : 9,48938 9,48938

153979999995R00 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 

03 02 z Katalogu odpadů

t 7,26000 1 100,00 7 986,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,42000 2,42000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,84000 4,84000

154979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z 

Katalogu odpadů

t 1,20000 1 000,00 1 200,00

1,2 1,20000

Celkem 5 457 871,80

170 302

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet
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S: 224027-36

O:IO02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 7 689,50

1388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 

výkopu

m 219,70000 35,00 7 689,50

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 71,30000 71,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 148,40000 148,40000

Díl:86 Potrubí z trub ocelových 1 103 994,00

286-01 Předizolované ocelové potrubí včetně veškerého příslušenství (spojky, ohyby, ukončovací, 

těsnící prvky, armatury, t-kusy, atp)

soubor 1,00000 976 494,00 976 494,00

1 1,00000

386-02 Doprava PIP, včetně vyložení z nákladního automobilu a balného soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

1 1,00000

486-04 Montáž monitorovacího systému PIP soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

1 1,00000

586-05 Proměření signalizačního vodiče při dodávce potrubí soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

1 1,00000

686-06 Proměření signalizačního vodiče reflektometrem po montáži, vč. vyhotovení protokolu soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

1 1,00000

786-09 Vypuštění stávajícího potrubí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

886-10 Napuštění nového teplovodního potrubí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

986-19 Uvedení do provozu soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

1089-12 Napojení nového teplovodního potrubí na stávající soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

1 1,00000

110R materiál drobný Kč 3 500,00000 2,00 7 000,00

3500 3 500,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 1 800,00

12941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 15,00000 120,00 1 800,00

15 15,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 3 368,90

13998272201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu t 12,03177 280,00 3 368,90

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 121,40000*0,0069 0,83766

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 121,90000*0,0085 1,03615

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 260,10000*0,0152 3,95352

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 259,60000*0,0239 6,20444

Díl:713 Izolace tepelné 141 241,25

14713300843R00 Odstranění tepelné izolace těles z vláknitých materiálů  bez konstrukce bez povrchové 

úpravy

m2 735,55254 90,00 66 199,73

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,50000*0,5024 9,79680

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 124,20000*0,5024 62,39808

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 125,50000*0,59346 74,47923

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 306,70000*0,92002 282,17013

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 306,20000*1,00166 306,70829

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - II. etapa

Technologie

(chránička typ KOPOFLEX v souběhu, křížení PI potrubí s kabelovým vedením)

Včetně spojovacího materiálu.

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva a výkresová část

Drobný instalační materiál, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, lišty, podložky, matice, šrouby, měděné dráty 

červené a modré barvy, atd.

svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,

na vzdálenost 100 m

- Technické a fyzikální vlastnosti viz technická zpráva.

- Kompletní dodávka předizolovaného potrubí v rozsahu celé trasy. Viz montážní schéma a koordinační situace.

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva
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15713400991R00 Oprava izolace potrubí příplatek k ceně izolací potrubí s povrchovou úpravou za správkový 

kus vyspravení  ostatní

kus 12,00000 280,00 3 360,00

6*2 12,00000

16713-06 Izolace s minerálních vláken s AL polepem pro DN50, tl. 50 mm, vč. montáže m 5,70000 395,00 2 251,50

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,70000 5,70000

17713-07 Izolace s minerálních vláken s AL polepem pro DN65, tl. 50 mm, vč. montáže m 11,90000 400,00 4 760,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 11,90000

18713-09 Izolace s minerálních vláken s AL polepem pro DN100, tl. 60 mm, vč. montáže m 56,20000 496,00 27 875,20

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 56,20000 56,20000

19713-11 Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN150, tl. 80 mm, vč. montáže m 55,50000 650,00 36 075,00

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,50000 55,50000

20998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,46440 1 000,00 464,40

21998713192R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m

t 0,46440 550,00 255,42

Díl:733 Rozvod potrubí 509 116,59

22733111128R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 

50

m 5,70000 805,00 4 588,50

5,7 5,70000

23733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 19,50000 30,00 585,00

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000*1,5 3,00000

7,7+8,8 16,50000

24733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 124,20000 65,00 8 073,00

119+5,2 124,20000

25733121162R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a 

středotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 11,90000 1 085,00 12 911,50

11,9 11,90000

26733121168R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a 

středotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 56,20000 2 425,00 136 285,00

56,2 56,20000

27733121175R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a 

středotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm

m 55,50000 3 428,00 190 254,00

55,5 55,50000

28733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 125,50000 120,00 15 060,00

114,6+10,9 125,50000

29733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 306,70000 130,00 39 871,00

255,2+51,5 306,70000

30733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 306,20000 150,00 45 930,00

255,4+50,8 306,20000

31733140811R00 Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby kus 2,00000 50,00 100,00

2 2,00000

32733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 

50

m 127,10000 18,00 2 287,80

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 121,40000 121,40000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

50 m vodorovně

50 m vodorovně

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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33733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 

65

m 133,80000 25,00 3 345,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 11,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 121,90000 121,90000

34733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 316,30000 35,00 11 070,50

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 56,20000 56,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 260,10000 260,10000

35733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 315,10000 40,00 12 604,00

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,50000 55,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 259,60000 259,60000

36733-01 Ocelový oblouk 45°, DN 100, montáž v ceně potrubí kus 4,00000 500,00 2 000,00

4 4,00000

37733-02 Ocelový oblouk 45°, DN 150, montáž v ceně potrubí kus 4,00000 600,00 2 400,00

4 4,00000

38733-08 Ocelový oblouk 90°, DN 50, montáž v ceně potrubí kus 4,00000 58,00 232,00

4 4,00000

39733-09 Ocelový oblouk 90°, DN 65, montáž v ceně potrubí kus 6,00000 98,00 588,00

6 6,00000

40733-11 Ocelový oblouk 90°, DN 100, montáž v ceně potrubí kus 17,00000 220,00 3 740,00

17 17,00000

41733-13 Ocelový oblouk 90°, DN 150, montáž v ceně potrubí kus 15,00000 650,00 9 750,00

15 15,00000

42998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 3,26372 1 800,00 5 874,70

43998733193R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 3,26372 480,00 1 566,59

Díl:734 Armatury 30 963,84

44734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 4,00000 380,00 1 520,00

2+2 4,00000

45734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 11,00000 400,00 4 400,00

2+5+2+2 11,00000

46734100813R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 kus 7,00000 650,00 4 550,00

2+5 7,00000

47734173414R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 317,00 634,00

2 2,00000

48734173416R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 349,00 698,00

2 2,00000

49734173418R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 613,00 2 452,00

4 4,00000

50734173422R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 962,00 3 848,00

4 4,00000

51734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 12,00000 120,00 1 440,00

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 2,00000

10 10,00000

52734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 286,00 572,00

2 2,00000

53734233111R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 190,00 380,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000 2,00000

54734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 2,00000 40,00 80,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000 2,00000

55734-08 Sestava prodloužení pro ovládání předizolované PI armatury T-klíčem v poklopu, vč. 

montáže

kus 8,00000 1 200,00 9 600,00

8 8,00000

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

viz technická zpráva a situace bouracích prací

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

viz technická zpráva a výkresová část
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56998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,26328 1 200,00 315,94

57998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,26328 1 800,00 473,90

Díl:767 Konstrukce zámečnické 132 083,77

58767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 2 272,80000 58,00 131 822,40

Demontáž kluzného uložení do DN50 : 4,9*37 181,30000

Demontáž kluzného uložení DN65 : 5,1*37 188,70000

Demontáž kluzného uložení DN100 : 10*92 920,00000

Demontáž kluzného uložení DN150 : 11,5*53 609,50000

Demontáž pevných bodů do DN50 : 4,9*4 19,60000

Demontáž pevných bodů DN65 : 7,3*4 29,20000

Demontáž pevných bodů DN100 : 11,8*11 129,80000

Demontáž pevných bodů DN150 : 17,7*11 194,70000

59998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,11364 1 500,00 170,46

60998767192R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 100 m

t 0,11364 800,00 90,91

Díl:783 Nátěry 11 949,30

61783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním 

nátěrem

m 6,00000 69,00 414,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000*0,15 0,30000

62783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním 

nátěrem

m 68,10000 83,00 5 652,30

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 11,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 56,20000 56,20000

63783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním 

nátěrem

m 55,50000 106,00 5 883,00

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,50000 55,50000

Díl:M21D Montážní materiál dodávky 1 200,00

6423170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 4,00000 300,00 1 200,00

4 4,00000

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 19 773,00

65220061163R00 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 219,70000 25,00 5 492,50

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 219,70000 219,70000

66220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu m 219,70000 65,00 14 280,50

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 219,70000 219,70000

Díl:M23 Montáže potrubí 1 183 602,30

67871512101R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj 

plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky  DN 150 mm

kus 22,00000 1 864,00 41 008,00

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,00000 22,00000

68871512102R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj 

plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky  DN 200 mm

kus 20,00000 2 154,00 43 080,00

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 20,00000 20,00000

Teplotní odolnost min. 130°C.

na vzduchu schnoucí

viz technická zpráva

Teplotní odolnost min. 130°C.

na vzduchu schnoucí

viz technická zpráva

viz technická zpráva a situace bouracích prací

50 m vodorovně

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

viz technická zpráva

viz technická zpráva a montážní schéma

Teplotní odolnost min. 130°C.

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

Přirážka za montáž elektrospojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

Přirážka za montáž elektrospojky na předizolovaném ocelovém potrubí.
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69871512103R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj 

plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky  DN 250 mm

kus 37,00000 2 686,00 99 382,00

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,00000 37,00000

70871512104R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj 

plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky  DN 300 mm

kus 38,00000 2 990,00 113 620,00

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 38,00000 38,00000

71230013353R00 Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 160 mm,spoj po 12 m m 121,40000 454,00 55 115,60

121,4 121,40000

72230013363R00 Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 180 mm,spoj po 12 m m 121,90000 525,00 63 997,50

121,9 121,90000

73230013383R00 Mont.předizol.potr.DN 100 mm,D 250 mm,spoj po 12 m m 260,10000 1 001,00 260 360,10

260,1 260,10000

74230013403R00 Mont.předizol.potr.DN 150 mm,D 315 mm,spoj po 12 m m 259,60000 1 186,00 307 885,60

259,6 259,60000

75230014053R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D160 mm kus 22,00000 720,00 15 840,00

22 22,00000

76230014063R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 65/D180 mm kus 20,00000 820,00 16 400,00

20 20,00000

77230014083R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D250 mm kus 37,00000 1 010,00 37 370,00

37 37,00000

78230014103R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 150/D315 mm kus 38,00000 1 120,00 42 560,00

38 38,00000

79230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 127,10000 8,00 1 016,80

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 121,40000 121,40000

80230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 133,80000 8,00 1 070,40

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 11,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 121,90000 121,90000

81230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 316,30000 8,00 2 530,40

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 56,20000 56,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 260,10000 260,10000

82230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 315,10000 11,00 3 466,10

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,50000 55,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 259,60000 259,60000

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

Přirážka za montáž elektrospojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

Přirážka za montáž elektrospojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž předizolovaného ocelového potrubí.

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí.

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva
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83230161007R00 Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 kus 7,00000 720,00 5 040,00

7 7,00000

84230161009R00 Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D70-82,5;t 2,9-7 kus 7,00000 720,00 5 040,00

7 7,00000

85230161011R00 Proz.sv.ir.192-  89-127   3,5- 10 kus 17,00000 1 061,00 18 037,00

17 17,00000

86230161013R00 Proz.sv.ir.192- 133-180   4,0- 11 kus 16,00000 1 020,00 16 320,00

16 16,00000

87230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

88230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

89230170003R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 sada 1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

90230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 1,00000 3 000,00 3 000,00

1 1,00000

91230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 260,90000 24,00 6 261,60

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,90000 11,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 121,40000 121,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 121,90000 121,90000

92230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 316,30000 29,00 9 172,70

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 56,20000 56,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 260,10000 260,10000

93230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 315,10000 35,00 11 028,50

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,50000 55,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 259,60000 259,60000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 31 761,00

94460490012R00-01Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ZELENÁ m 763,00000 30,00 22 890,00

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 121,40000 121,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 121,90000 121,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 260,10000 260,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 259,60000 259,60000

95460490012R00-02Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ORANŽOVÁ m 71,30000 30,00 2 139,00

71,3 71,30000

96460490012R00-03Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ČERVENÁ m 148,40000 30,00 4 452,00

148,4 148,40000

97460490012R00-04Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, BÍLÁ m 63,30000 30,00 1 899,00

63,3 63,30000

98460490012R00-05Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ŽLUTÁ m 3,50000 30,00 105,00

3,5 3,50000

99460490012R00-06Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ŠEDIVÁ m 9,20000 30,00 276,00

9,2 9,20000

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva

viz technická zpráva

Pro PI teplovodní rozvody.

Pro sdělovací kabely.

(křížení, souběh sdělovacích kabelů s novým PI potrubím)

Pro silnoproudé kabely.

viz technická zpráva a montážní schéma

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

viz technická zpráva

(křížení, souběh silnoproudých kabelů s novým PI potrubím)

Pro křížení, souběh stávajících vodovodních rozvodů s novým PI potrubím.

Pro křížení, souběh stávajících plynovodních rozvodů s novým PI potrubím.

Pro křížení, souběh stávajících stok a kanalizačních přípojek s novým PI potrubím.
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Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 101 634,85

100979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek 

za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 32,37663 387,00 12 529,76

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,37663 32,37663

101979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 16,61269 -3 000,00 -49 838,07

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,06240 0,06240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,66074 0,66074

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1,05546 1,05546

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 4,24473 4,24473

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 7,22326 7,22326

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,01410 0,01410

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,05600 0,05600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,42900 0,42900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,58100 0,58100

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,01320 0,01320

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 2,27280 2,27280

102979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 32,37663 550,00 17 807,15

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,37663 32,37663

103979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t t 32,37663 700,00 22 663,64

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,37663 32,37663

104979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 32,37663 398,00 12 885,90

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,37663 32,37663

105979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 32,37663 32,00 1 036,05

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 32,37663 32,37663

106979990144R00 Poplatek za skládku za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 14,56394 3 500,00 50 973,79

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 14,56394 14,56394

107979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 

07 z Katalogu odpadů

t 1,20000 1 000,00 1 200,00

1,2 1,20000

108979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,  

t 32,37663 550,00 17 807,15

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 32,37663 32,37663

109979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovné přemístění

t 32,37663 450,00 14 569,48

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 16,61269 16,61269

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 14,56394 14,56394

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,20000 1,20000

Celkem 3 280 178,30

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. 

příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)
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S: 224027-36

O:IO02

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 5 000,00

10R materiál drobný Kč 1 000,00000 5,00 5 000,00

1000 1 000,00000

Díl:M21D Montážní materiál dodávky 300,00

223170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 1,00000 300,00 300,00

1 1,00000

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 82 983,50

3220060470R00 Provizorní zaslepení konce HDPE kus 8,00000 450,00 3 600,00

4*2 8,00000

4222085005R00 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze m 429,10000 65,00 27 891,50

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 429,10000 429,10000

5222085301R00 Kalibrace trubky HDPE m 429,10000 25,00 10 727,50

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 429,10000 429,10000

6222085401R00 Tlakování trubky HDPE m 429,10000 30,00 12 873,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 429,10000 429,10000

7M22-014 Chránička HDPE 40/33 mm m 429,10000 65,00 27 891,50

149,8+51,1+28,5+128,2+71,5 429,10000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 8 817,00

8460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 m 3,60000 800,00 2 880,00

3*2*0,6 3,60000

9460490012R00-02Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ORANŽOVÁ m 197,90000 30,00 5 937,00

128,2+36,7+33 197,90000

Celkem 97 100,50

(Dodávka včetně montáže.)

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - II. etapa

Sdělovací rozvody

Drobný instalační materiál pro montáž sdělovacího vedení, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, atd.

Pro sdělovací kabely, chráničky HDPE 40/33 mm.
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S: 224027-36

O:IO02

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:VN Vedlejší náklady 254 500,00

1VRN-VN-07 Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637 (051180) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

2904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

3VRN-VN-08 Požární hlídka po dokončení svářečských prací soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

4VRN-VN-09 Výrobní dokumentace OK soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

5VRN-VN-10 Zkouška těsnosti dle ČSN 060310 soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

6VRN-VN-11 Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7VRN-VN-12 Označení potrubí podle ČSN 13 0072 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

8VRN-VN-13 Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou 

soustavu

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

9171156018500R Jeřáb automobilní GROWE TMS 475 soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

10421473390200R Svářecí dieselagregát  MEZ  DG 321 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

1100411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

12005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

13005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

14005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

15005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

16005122010R Provoz objednatele  Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

17005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz   Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

18005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

19005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

2000523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl:ON Ostatní náklady 289 500,00

212 10 Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a 

transp., prostor, včetně závěrečného úklidu stavby

soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

22005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

23005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

24005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

25005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

26005241010R Dokumentace skutečného provedení  Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

27005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení   Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

282 01 Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a 

odsouhlasení

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

292 02 Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

302 03 Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého 

prostoru, podchycení a odsouhlasení navrženého řešení

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

312 04 D+M pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, 

doplňků,, kotevních a spojovacích prvků

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

322 05 D vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úpravvčetně D+M 

zakrytí a zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo 

porušením v průběhu stavebních úprav

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

332 07 Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního 

materiálu

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Teplovodní rozvody - II. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

U výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky a ekodesign bude doloženo 

splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE...)

Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje.

Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na

provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 

objektech v nichž se stavební práce provádí.

v rozsahu i pro vložení věcných břemen

Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření

provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení 

díla nezbytné.

Náklady spojené s s předáním stavby, s vypracování oznámení změn a změnových listů, s převzetím staveniště, s kolaudací díla, apod.

Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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342 08 Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a 

spojovacích prvků, povrchových úprav

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

352 11 Pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, 

doplňků, kotevních a spojovacích prvků

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

362 12 Zpracování plánu organizace výstavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

372 14 Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

382 15 Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

392 17 Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

402 18 Součinnost se správci jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

412 19 Součinnost s integrovaným záchranným systémem (IZS) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

422 20 Dokladová část k realizaci kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

432 21 Zaškolení obsluhy soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 544 000,00
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Přípravné práce

Odkrývací a výkopové práce

Demontáž stávajících teplovodů

Montáž nových teplovodů

Kompletace

Zkoušky a revize

Úprava povrchů

Dokončovací práce

Časový úsek možné odstávky teplovodů
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REKONSTRUKCE PODZEMNÍCH TEPLOVODŮ

Pracovní harmonogram (HMG)

Červenec 2025 Srpen 2025
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Seznam poddodavateli

Dodavatel ERDING, a. s., ICO: 255 12455, se sidlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, (ddle jen
dodavatel"), jako utastnik zadévaciho fizeni vefejné zakizky s nézvem Rekonstrukce podzemnich
teplovodu, timto v souladu s § 105 zékona &. 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zakizek, ve znéni
‘pozdéfiich predpist Cestné prohlasuje, Ze mu nejsou znémi poddodavatelé, jet se budou podilet na

pinéni verejné zakzky.
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Stavba:

224027-36

Zadavatel: IČO:00 380 385

DIČ:CZ00380385

624 00Brno - Komín

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH  12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH  21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 960 861,75

0,00



1 453 289,08

1 836 338,40



Rekonstrukce podzemních teplovodů



Celkem

9 793 214,18



Za zhotovitele

0,00

0,00



534 000,00

14 099 341,66



17 060 203,41

14 099 341,66

482 500,00



Střední škola informatiky, poštovnictví a 

finančnictví Brno, příspěvková organizace

Čichnova 982/23
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název

Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

IO01 0,00 4 720 191,06 991 240,12 5 711 431,18 33

01 0,00 2 796 217,48 587 205,67 3 383 423,15 20

02 0,00 1 393 774,58 292 692,66 1 686 467,24 10

03 0,00 57 699,00 12 116,79 69 815,79 0

04 0,00 472 500,00 99 225,00 571 725,00 3

IO02 0,00 9 379 150,60 1 969 621,6311 348 772,23 67

01 0,00 5 457 871,80 1 146 153,08 6 604 024,88 39

02 0,00 3 280 178,30 688 837,44 3 969 015,74 23

03 0,00 97 100,50 20 391,11 117 491,61 1

04 0,00 544 000,00 114 240,00 658 240,00 4

0,0014 099 341,66 2 960 861,7517 060 203,41 100

Popis stavby: 224027-36 - Rekonstrukce podzemních teplovodů -PD

Popis objektu: IO01 - Teplovodní rozvody - I. etapa

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Technologie

Popis rozpočtu: 03 - Sdělovací rozvody

Popis rozpočtu: 04 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: IO02 - Teplovodní rozvody - II. etapa

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Technologie

Popis rozpočtu: 03 - Sdělovací rozvody

Popis rozpočtu: 04 - Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrský objekt

Teplovodní rozvody - I. etapa

Stavební část

Technologie

Sdělovací rozvody

Ostatní a vedlejší náklady

Teplovodní rozvody - II. etapa

Stavební část

Technologie

Sdělovací rozvody

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu


