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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA 

II/408 ŠTÍTARY PRŮTAH  

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.  
Bozděchova 1668  
500 02 Hradec Králové  
IČ 27 46 68 68  
DIČ CZ 27 46 68 68 

PROJEKTANT 

Ing. Pavel Řehák - rehak@dik-hk.cz 
Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.  
Ing. Miloš Burianec  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
číslo autorizace ČKAIT: 0600437  

PODZHOTOVITELÉ - DENROLOGICKÝ PRŮZKUM 

Ing. Jaroslav Krejčí 

autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability, soudní znalec v oboru ochrana přírody,  

Na Svahu 408/18,  

669 02 Znojmo 

STUPEŇ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS)
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A) STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 

UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Stavba délky 1,660 km je umístěna v intravilánu od km 48,617 po km 50,277, v průtahu silnice II/408 ve Štítarech, 
v katastrálním území Štítary na Moravě. 
Jihomoravský kraj, Česká republika 
Stavba řešící stavební úpravy na objízdné trase je dlouhá 0,5 km a je umístěná v extravilánu na silnici II/398 od 
km 38,430 do km 38,930 (projekční staničení km 0,0 – km 0,5) mezi Vranovskou Vsí a křižovatkou na Štítary ve 
směru na Šumnou taktéž v katastrálním území Štítary na Moravě. 

STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, FUNKCE, VÝZNAM 

Předmětem stavby je plná rekonstrukce dožilé vozovky včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, sjednocení 
šířkového uspořádání na šířku 7,0 m, osazení vozovky do obrub, výstavbu autobusových zálivů. Niveleta vozovky 
koresponduje se stávajícím stavem, místy je nepatrně upravena pro zajištění odvodnění a odstranění lokálních 
výškových problému s navazujícími objekty. V nezbytném rozsahu také dojde k rekonstrukci navazujících 
napojovaných vedlejších komunikací. 
Povrch stávající vozovky vykazuje značné plošné deformace, mozaikové trhliny a výtluky, které jsou způsobeny 
nedostatečným odvodněním povrchu (částečně i podloží) komunikace a nárůstem těžké dopravy. 
 
Na objízdné trase je navržená obnova krytových vrstev vozovky se zesílením. Tj. je navržené celoplošné frézování 
krytu do průměrné hloubky 40 - 70 mm v závislosti na stávajících a navržených příčných sklonech vozovky 
(frézování do profilu) a a tím pokud možno zajištěním normových příčných sklonů v přímé 2,5 % a pokládka 
nového dvouvrstvého krytu o celkové tloušťce 120 mm. Tím dojde ke zvýšení nivelety o 50 – 80 mm. 
 
Ve Štítarech související stavba přilehlých chodníků, nástupišť u autobusových zálivů, parkovacích zálivů, dešťové 
přípojky od domů jsou součástí samostatné projektové dokumentace. 
 
Stavbami dojde ke zvýšení bezpečnosti a silničního provozu a zároveň se odstraní stavební poruchy. 

B) PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 

- ZAHÁJENÍ 

Zahájení stavby je předpokládáno do konce roku 2020. 

- ETAPIZACE A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

Stavba se člení na 5 etap, které postupně budou uváděny do provizorního provozu. V rámci 5. etapy se provedou 
stavební úpravy na objízdné trase. Etapizace je nutná z důvodu zajištění objízdných tras pro linkovou 
autobusovou dopravu a dopravní obslužnosti obce. 

1. etapa výstavby (vedlejší komunikace) 
Zahrnuje rekonstrukce vedlejších komunikací (11 ks) v oblasti křižovatky (SO 103). 

2. etapa výstavby (průtah II/408) 
Jedná se o úsek průtahu silnice II/408 od km 1,085 do km 1,660. 

3. etapa výstavby (průtah II/408) 
Jedná se o úsek průtahu silnice II/408 od km 0,460 do km 1,085. 

4. etapa výstavby (průtah II/408) 
Jedná se o úsek průtahu silnice II/408 od km 0,00 do km 0,460. 

5. etapa výstavby (stavební úprava na objízdné trase – II/398) 
0,5 km dlouhý úsek na silnici II/398 mezi Vranovskou Vsí a Šumnou. 
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- DOKONČENÍ STAVBY 

Dokončení stavby je předpokládáno cca 10 měsíců po zahájení výstavby. 

C) VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE A NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ SOUHLAS VČETNĚ PLNĚNÍ JEHO 

PODMÍNEK (JE-LI VYDÁN) 

Stavba je v souladu se Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje s účinností od 3.11.2016 
a územního plánu městyse Štítary.  

D) STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

Stavba je umístěna na pozemcích vedených v územních plánech jako dopravní infrastruktura.  

E) VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy apod. a nevyžaduje návrh žádných 

opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího životního prostředí.  

F) CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

- VZTAHY NA DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Dosavadní využití území zůstane zachováno. Záměr je navržen jako funkční celek bez zvláštních požadavků na 
architektonické řešení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno 
okolí a přispěje ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

- VZTAHY NA OSTATNÍ PLÁNOVANÉ STAVBY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Na rekonstruovanou silnici stavebně navazuje výstavba parkovacích zálivů, chodníků, nástupišť u autobusových 
zálivů, dešťových svodů od přilehlých domů, jejichž investorem je Městys Štítary. S touto související stavbou je 
nutné stavbu časově zkoordinovat a navzájem se respektovat v rámci jednoho staveniště. 

- ZMĚNY STAVEB DOTČENÝCH NAVRHOVANOU STAVBOU 

Stavba vyvolala výškovou úpravu všech křižovatek a výškovou úpravu samostatných sjezdů mimo navrhovaný 
chodník. Výstavba autobusových zálivů vyvolala přesunutí vodoměrné šachty (SO 303), telefonní budky (SO 401) 
a výškovou přeložku plynovodu a 2 stranové přeložky plynovodu kolem uličních vpustí (SO 501) 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

A) DOKUMENTACE ZÁMĚRU K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

NEBO K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTÍ O 

ZMĚNĚ STAVBY 

Výše uvedené dokumentace nebyly vypracovány. 

B) REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje s účinností od 3.11.2016 

 Územní plán městyse Štítary vydaný v Lednu 2012 

C) MAPOVÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ GEODETICKÉ PODKLADY 

 Geodetické zaměření 
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 katastrální mapa zájmového území 

 Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci 

D) DOPRAVNÍ PRŮZKUM (STUDIE, DOPRAVNÍ ÚDAJE) 

Celostátní sčítání dopravy na silniční a dálniční sítí ČR v roce 2016. 

E) GEOTECHNICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, ZÁKLADNÍ KOROZNÍ PRŮZKUM 

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM  

Inženýrsko-geologický průzkum; Geostar, spol. s r.o., rok zpracování 2017 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM  

Byla zjišťována hloubka podzemní vody v rámci vrtaných sond.  

KOROZNÍ PRŮZKUM  

Byl proveden u podzemní vody v místě kopané sondy u Štítarského potoka. 

F) DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ 

 Zpráva č. 0821 V175103-02 Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/408; IMOS 
BRNO, a.s.; 2017 

 Zpráva č. 0821 V175103-013 Diagnostika vozovky a návrhu opravy na vybraném úseku silnice II/398; 
Prosinec 2017 

G) HYDROMETEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, PLAVEBNÍ PODMÍNKY, 

INUNDACE, KVALITA VODY V RECIPIENTECH 

Hladina podzemní vody byla naražena pouze ve vrtu J3 v hloubce 1,5 m a ustálila se v hloubce 1,3 pod terénem. 
Jedná se o mírně napjatou hladinu podzemní vody, její úroveň koresponduje s hladinou povrchové vody ve 
Štítarském potoku. 

H) KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE 

Index mrazu Im ve výškovém pásmu mezi 300 až 400 m. n. m. je v zájmové oblasti je 424°C. (pro střední dobu 
návrhu 10 let). 

I) STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V 

PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ 

Stavba není kulturní památka, stavebně historický průzkum nebyl proveden. Stavba se nenachází v památkové 
rezervaci či památkové zóně.  
Stavba prochází archeologickou lokalitou 33-22-13/3, ale přímo nezasahuje do nemovitých kulturních památek.  
Rekonstrukce silnice neovlivní jejich vzhled. 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

A) ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ 

Stavba je číslovaná dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

ČÍSELNÁ ŘADA SKUPINA OBJEKTŮ 

000 Objekty přípravy staveniště 

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
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200 Mostní objekty a zdi 

300 Vodohospodářské objekty 

400 Elektro a sdělovací objekty 

500 Objekty trubních vedení 

600 Objekty podzemních staveb 

800 Objekty úpravy území 

900 Volná řada objektů 

B) URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY 

Stavba se člení na části dle jednotlivých stavebních objektů. 

 Těleso pozemní komunikace 

 Dešťová kanalizace 

 Vybavení pozemní komunikace,  

 Vegetační úpravy – ohumusování, zatravnění, náhradní výsadba 

 Dopravně inženýrské opatření během výstavby. 

C) ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI STAVBY, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Seznam stavebních objektů: 

 SO 101 Průtah silnice II/408 

 SO 102 Autobusové zálivy 

 SO 103 Křižovatky a sjezdy 

 SO 104 Průtah III/40816 

 SO 191 DIO - Dopravně inženýrské opatření 

 SO 192 Úprava objízdné trasy 

 SO 301 Dešťová kanalizace 

 SO 303 Přeložka vodoměrné šachty 

 SO 401 Přeložka telefonní budky – samostatná související stavba 

 SO 501 Přeložka plynovodu 

 SO 502 Přeložka plynovodu 

 SO 801 Vegetační úpravy 

Stručný popis jednotlivých stavebních objektů: 

SO 101 PRŮTAH SILNICE II/408 

Stavební objekt zahrnuje vybourání stávající vozovky a výstavbu nové vozovky průtahu silnice II/408. 

SO 102 AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY 

Stavební objekt zahrnuje čtyři autobusové zálivy pro zastávku „Štítary, ObÚ“ a zastávky „Štítary, škola“. 
Nástupiště je součástí související projektové dokumentace. 

SO 103 KŘIŽOVATKY A SJEZDY 

Zahrnuje obnovu, nepatrnou směrovou úpravu a výškové vyrovnání veškerých dotčených křižovatek. 

SO 104 PRŮTAH III/40816 

Stavební objekt obsahuje krátký úsek délky 55 m průtahu silnice III/40816 mezi obecním úřadem a restaurací. 
Stavba je vyvolána nevhodným výškovým vedením komunikace. SO 104 je součástí samostatné projektové 
dokumentace. 
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SO 191 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Stavební objekt zahrnuje návrh objízdných tras včetně přechodného dopravního značení. 

SO 192 ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY 

Zahrnuje stavební úpravu vozovky v délce 0,5 km na silnici II/398 mezi Vranovskou Vsí a křižovatkou na Štítary. 
Silnice II/398 je součástí objízdné trasy.  

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Stavební objekt zahrnuje obnovu stávající dešťové kanalizace, uliční vpustě včetně jejich přípojek. 

SO 303 PŘELOŽKA VODOMĚRNÉ ŠACHTY 

Stavební objekt obsahuje přeložku vodoměrné šachty u základní školy, kterou vyvolal návrh autobusového zálivu. 

SO 401 PŘELOŽKA TELEFONNÍ BUDKY 

Stavební objekt obsahuje přeložku telefonní budky u obecního úřadu, kterou vyvolal návrh autobusového zálivu. 
Není součástí této projektové dokumentace. 

SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU 

Stavební objekt obsahuje výškovou přeložku STL plynovodu dl. 38 m a 2 ks STL přípojek, kterou vyvolal návrh 
autobusového zálivu naproti obecního úřadu a stranovou přeložku u. 
 
SO 502 PŘELOŽKA PLYNOVODU 
Stavební objekt obsahuje 2 směrové přeložky plynovodu STL dl. 78,60 m a 18,40 m a 7 přípojek plynovodu STL. 
Tato přeložka řeší kolize původního plynovodu s nově navrženou dešťovou kanalizací. 

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Stavební objekt obsahuje skrývku drnu, ornice, ohumusování a zatravnění.  

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

A) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

Na rekonstruovanou silnici stavebně navazuje výstavba parkovacích zálivů, chodníků, nástupišť u autobusových 
zálivů, dešťových svodů od přilehlých domů, jejichž investorem je Městys Štítary. S touto související stavbou je 
nutné stavbu časově zkoordinovat a navzájem se respektovat v rámci jednoho staveniště.  
Zejména je nutné během výstavby dešťové kanalizace realizovat část související stavby, a to SO 302 Dešťové 
svody, která je součástí samostatné projektové dokumentace investora Městys Štítary. 

B) UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI 

Průběh výstavby je patrný z odstavce 2. Základní údaje o stavbě, Etapizace výstavby.  
V rámci každé etapy se nejprve provedou případné přeložky STL plynovodu, poté odstranění stávající konstrukce 
vozovky, poté demolice a výstavba dešťové kanalizace, nakonec výstavba nové konstrukce vozovky. 
V rámci každé etapy bude souběžně probíhat související stavba - výstavba parkovacích zálivů, chodníků, 
dešťových svodů od přilehlých domů, jejichž investorem je Městys Štítary. Zejména je nutné během výstavby 
dešťové kanalizace realizovat část související stavby, a to SO 302 Dešťové svody, která je součástí samostatné 
projektové dokumentace investora Městys Štítary. 
S touto související stavbou je nutné stavbu časově zkoordinovat a navzájem se respektovat v rámci jednoho 
staveniště. 

D) DOPRAVNÍ OMEZENÍ,  OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

Výstavba bude prováděna za úplné uzavírky po jednotlivých etapách.  
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TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Pro tranzitní nákladní dopravu je pro 2. až 4. etapu navržená stejná objízdná trasa ze Šumné po silnici II/398 do 
Vranovské Vsi, dále po silnici I/38 do Moravských Budějovic, dále po silnici II/411 do Dešova. Pro 4. Etapu 
výstavby je objízdná trasa navržená z Vranovské Vsi po silnici I/38 do obce Kasárna, dále po silnici II/408 přes 
Citonice, Vracovice do Štítar. 

OSOBNÍ DOPRAVA 

Pro osobní dopravu je objízdná trasa navržená po silnicích II. a III. tříd.  
1. etapa výstavby (rekonstrukce vedlejších komunikací v oblasti křižovatky) 

a) Křižovatky s místními komunikacemi 
- omezení dopravy na hlavní komunikaci dle Schéma B/1 dle TP 66,  
- pro místní dopravu na vedlejší komunikaci objízdná trasa nestanovena. 

b) Křižovatka v km 0,730 se silnicí III/40816 u Obecního úřadu 
c) - omezení dopravy na hlavní komunikaci dle Schéma B/1 dle TP 66, 

- objízdná trasa po místní komunikaci kolem kostela ve Štítarech 
d) Křižovatka v km 1,085 se silnicí III/3988  

- omezení dopravy na hlavní komunikaci dle Schéma B/1 dle TP 66, 
- objízdná trasa pro veškerou dopravu je navržena po silnici II/408 přes Šumnou a dále po silnici 

II/398 
 

2. etapa výstavby (průtah silnice II/408) 
Pro 1. etapu výstavby je objízdná trasa navržená ze Šumné po silnici II/398 směrem na Vranovskou Ves, 
dále po silnici III/3988 zpět do Štítar. 

3. etapa výstavby (průtah silnice II/408) 
Pro 2. etapu výstavby je objízdná trasa navržená ze Štítar po silnici III/3988 a silnici II/398 do Vranovské 
Vsi, dále po silnici I/38 přes Grešlové Mýto a silnici III/4114 do Ctidružic, dále po silnici III/40816 zpět do 
Štítar. 

4. etapa výstavby (průtah silnice II/408) 
Pro 3. etapu výstavby je objízdná trasa navržená ze Štítar po silnici III/40816 do Ctidružic, dále po silnici 
III/4114 do Blížkovic, dále po silnici III/40815 do Zálesí, dále po silnici II/408 zpět do Štítar. 

5. etapa výstavby (stavební úprava na objízdné trase) 
Objízdná trasa pro osobní automobily je navržená z Vranovské Vsi po silnici I/38 do Olbramkostela, dále 
po silnici III/40823 do Vracovic, dále po silnici II/408 do Lesné, dále po silnici II/398 do Šumné. 

 

LINKOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Pro linkovou autobusovou dopravu je objízdná trasa navržená nejprve po silnicích II. a III. tříd, v dalších etapách 
po místních a účelových komunikacích. 

1. etapa výstavby (rekonstrukce vedlejších komunikací v oblasti křižovatky) 
Dotčena pouze autobusová linka, která se otáčí jízdou po místních komunikacích u obecního úřadu. 
Autobusová linka se bude otáčet jízdou po místních komunikacích s odbočením na následující 
křižovatce. 

2. etapa výstavby (průtah silnice II/408) 
Objízdná trasa je stejná jako pro osobní dopravu. Autobusová zastávka Štítary, škola bude dočasně 
zrušená. 

3. etapa výstavby (průtah silnice II/408) 
Objízdná trasa je navržená po místní účelové komunikaci a místní komunikaci. Na účelové komunikaci 
je nutné nejprve vyspravit výtluky prořezat keře zasahující do průjezdního profilu. Na objízdné trase 
bude zákaz zastavení pro umožnění průjezdu autobusů. 

4. etapa výstavby (průtah silnice II/408) 
Objízdná trasa je navržená přes bývalé JZD po účelových komunikacích. Na účelové komunikaci je nutné 
nejprve vyspravit výtluky, které se zde nachází ve větší míře. 

5. etapa výstavby (stavební úprava na objízdné trase) 
Linková autobusová doprava není přes uzavřený úsek vedená, objízdná trasa není pro navržena. 
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6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

A) SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ 

PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH UKONČENÍ DO 

VLASTNICTVÍ A OSOB, KTERÉ JE BUDOU SPRAVOVAT (POZEMNÍ KOMUNIKACE, SÍTĚ TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY, OPLOCENÍ APOD.), 

SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY VLASTNÍK/SPRÁVCE OBJEKTU 

 

SO 001 Všeobecné a předběžné položky Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 101 Průtah silnice II/408 Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 102 Autobusové zálivy Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 103 Křižovatky a sjezdy Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 104 Průtah III/40816 Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 191 DIO - Dopravně inženýrské opatření zhotovitel 

SO 192 Úprava objízdné trasy Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 301 Dešťová kanalizace Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 303 Přeložka vodoměrné šachty Městys Štítary/ Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

SO 401 Přeložka telefonní budky Samostatná PD O2 Czech Republic a.s. 

SO 501 Přeložka plynovodu GasNet/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. 

SO 502 Přeložka plynovodu GasNet/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. 

SO 801 Vegetační úpravy Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p. o. 

B) ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY 

Pozemní komunikace bude užívána k silničnímu provozu. Dešťová kanalizace bude užívána k odvodu dešťových 

vod. Přeložené inženýrské sítě budou užívány stávajícím způsobem. 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

A) MOŽNOSTI (NÁVRH) POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY (ÚSEK, OBJEKT) DO UŽÍVÁNÍ 

Předčasně do užívání se uvede SO 301 Dešťová kanalizace, SO 303 Přeložka vodoměrné šachty, SO 501 Přeložka 

plynovodu, SO 502 Přeložka plynovodu. Dále se do užívání uvede vždy každá zrealizovaná etapa. Je nutné zajistit 

přístup k přilehlým nemovitostem. 

 



II/408 Štítary průtah  

Průvodní zpráva 

 

 

11 

B) ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ STAVBY 

Zajištění dopravní dostupnosti přilehlých nemovitostí. 

Z důvodu bezpečnosti musí být zajištěn přístup na stavbu vozidlům Policie, záchranné služby a hasičského 

záchranného sboru. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména 
vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 
architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické 
důsledky požadavků právních a technických předpisů. 

8.2. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ 

8.2.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

A) VÝČET A OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY 

 Průtah silnice II/408 

 Průtah silnice III/40816 – délka 55 m, součástí samostatné projektové dokumentace 

 Silnice II/398 – stavební úpravy na objízdné trase 

 Průtah silnice III/40816 - pouze nezbytné úpravy v rámci křižovatky 

 Průtah silnice III/3988 - pouze nezbytné úpravy v rámci křižovatky 

 Účelové a místní komunikace - polní cesty – pouze nezbytné úpravy v místě napojení 

B) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍSLUŠNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

- KATEGORIE, TŘÍDA, NÁVRHOVÁ KATEGORIE NEBO FUNKČNÍ SKUPINA A TYP PŘÍČNÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ 

SILNICE II/408 

Je navržen typ místní komunikace MS -/8,0/50, který vychází ze stávajícího šířkového uspořádání. 
Šířkové uspořádání silnice je následující: 
Volná šířka 8,0 m 
Celková šířka mezi obrubami 7,0 m 
2 x jízdní pruh 2 x 3,25 m 
2 x vnější vodící proužek 2 x 0,25 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,00 m 
nezpevněná krajnice 0,5 m v místě osazení směrového sloupku 
 
Rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích není navrženo, základní šířka jízdních pruhů nevyžaduje 
rozšíření. 

SILNICE II/398 (STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY) 

Zůstává stávající šířkové uspořádání, tj. odvozená kategorie silnice S7,0/70 
Šířkové uspořádání silnice je následující: 
Volná šířka 7,0 m 
Celková šířka vozovky 6,0 m 
2 x jízdní pruh 2 x 2,75 m 
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2 x vnější vodící proužek 2 x 0,25 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,00 m 
nezpevněná krajnice 0,5 m v místě osazení směrového sloupku 

NAVAZUJÍCÍ SILNICE A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (POLNÍ CESTY) 

Jedná se pouze o výškovou vyrovnávku, kategorie, typ příčného uspořádání zůstává zachován. 

- PARAMETRY A ZDŮVODNĚNÍ TRASY 

Hlavní stavba 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace. Trasa silnice je zachována.  

Výškové vedení je převážně zachováno, s tím že jsou odstraněny podélné nerovnosti návrhem jednotného 

podélného sklonu a nepatrně upraveny podélné sklony pro zajištění odvodnění a vyřešení lokálních výškových 

problémů s navazujícími objekty.  Tím se mění niveleta oproti stávajícímu stavu ± 16 cm. Tato úprava nivelety 

také umožnila návrh klopení bez nulových výsledných sklonů.  

S ohledem na malé podélné sklony a problematické úseky z hlediska vzestupnice a sestupnice, je délka 

vzestupnice v rozmezí příčných sklonů +-2,5 % zkrácena v souladu s ČSN. 

Stavební úpravy na objízdné trase: 
Jedná se o stávající úsek silnice II/398. Směrové řešení trasy zůstane zachováno. Výškové řešení bude kopírovat 
stávající niveletu s lokálním navýšením dle diagnostiky vozovky a vyrovnání podélných nerovností. Dojde 
k zesílení vozovky a tím navýšení nivelety do 100 mm. 

- NÁVRH ZEMNÍHO TĚLESA, POUŽITÍ DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ, VÝSLEDKY BILANCE ZEMNÍCH 

PRACÍ 

Jedná se o rekonstrukci silnice. U zemního tělesa je navržená pouze výměna aktivní zóny. Na nezpevněné krajnice 

se použije vyfrézovaný asfaltový materiál (R-mat), který neobsahuje dehet. Vyfrézovaný asfaltový materiál (R-

mat) se také použije na výspravu výtluků na objízdné trase pro autobusovou linkovou dopravu. 

Na objízdné trase nedojde k zásahu do zemního tělesa, zemní těleso zůstává stávající. Vyfrézovaný asfaltový 

materiál (R-mat), se použije na vyrovnávku nezpevněných sjezdů. 

- VSTUPNÍ ÚDAJE A ZÁVĚRY POSOUZENÍ NÁVRHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY 

Návrh konstrukce vozovky vychází z diagnostiky vozovky. Napojení polních cest je navrženo pomocí katalogu 
polních cest, část 2. 
Vstupní údaje: 

KOMUNIKACE II/408 

Návrhová úroveň porušení vozovky D1 

Návrhové období 
25 let 

Návrhová hodnota TNV/24 hod. 97 

Třída dopravního zatížení IV 

Typ podloží vozovky PIII 

Zemina v podloží Jílovité zeminy 

Min. CBR 15 % 

Namrzavost nebezpečně namrzavá 
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Index mrazu 475°C 

Vodní režim difúzní 

Navržená konstrukce vozovky Dle doplnění diagnostiky vozovky 

Na silnici se dopravní zatížení zdvojnásobuje vlivem pomalé dopravy dané poloměry směrových oblouků. 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

8.2.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

A) VÝČET OBJEKTŮ A ZDÍ 

 Propustek přes Štítarský potok 

A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, ZEJMÉNA 

PROPUSTEK PŘES ŠTÍTARSKÝ POTOK 

Po odstranění konstrukce vozovky se na propustku provede nová hydroizolace a římsy. Mostní zábradlí se 
demontuje a znovu osadí na nové římsy. Mostní zábradlí se opatří novým nátěrem. 

8.2.3 ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

Vozovka je odvodněna jejím příčným a podélným sklonem do navržených uličních vpustí a následně do dešťové 

kanalizace. Uliční vpustě jsou navrženy ve vzájemné vzdálenosti do 60 m a zároveň, aby jedna uliční vpusť 

odvodňovala max. 400 m2 plochy. Uliční vpustě jsou navrženy pokud možno mimo sítě technické infrastruktury. 

Celkem je navrženo 70 uličních vpustí. Oboustranné příkopy silnice III/3988 končící před křižovatkou s průtahem 

silnice II/408 jsou napojeny do horských vpustí. 

Ve staničení od km 0,100 po km 0,140 vpravo je kvůli malému podélnému sklonu vozovky podél obruby navržen 

odvodňovač s průběžnou mříží délky 40 m.  

8.2.4 TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

Nejsou součástí stavby. 

8.2.5 OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ,  ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ 

CLONY 

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

Jsou navrženy nové autobusové zálivy v obou směrech u stávajících autobusových zastávek Štítary, ObÚ a Štítary, 

škola. Autobusové zálivy jsou navrženy min. délky 18,5 m pro umožnění vjezdu cyklobusů.  

Autobusové zastávky Štítary, ObÚ je v obou směrech přesunuta o cca 40 m před kulturní dům. 
Autobusová zastávka Štítary, škola je ve směru do centra přesunuta před křižovatku ke kapličce. Autobusová 
zastávka Štítary, škola ve směru Šumná zachována. 

Nástupiště jsou součástí samostatné projektové dokumentace. 

Parkovací zálivy jsou součástí samostatné projektové dokumentace.  
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Obslužná zařízení (čerpací stanice pohonných hmot, odpočívky, truckparky), protihlukové stěny nejsou navržená 

a nejsou součástí stavby.  

8.2.6 VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

A) ZÁCHYTNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Ocelová svodidla nejsou navržena. Na římsách propustku přes Štítarský potok zůstane zachováno mostní zábradlí. 

B) DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÉ SIGNÁLY, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A TELEMATIKU 

Vlastní návrh svislého dopravního značení je patrný ze situace dopravního značení. 
Svislé dopravní značky osazené v nezpevněné krajnici vedle vozovky se navrhují základní velikosti s optickou 
účinností RA2  dle ČSN EN 12899-1 a TP 65. 
Světelné signály, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a telematiku nejsou navržena. 

C) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodů pro chodce řeší samostatná projektová dokumentace. 

D) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ NA KOMUNIKACE A UMOŽNĚNÍ JEJICH 

MIGRACE PŘES KOMUNIKACE 

Zvláštní ochrana není navržena. Ve Štítarech zůstává propustek ve stávajících parametrech. Obnovuje se pouze 
hydroizolace, římsy a vozovka. Na stavební úpravě objízdné trasy zůstávají stávající propustky, které nejsou 
součástí stavby. 

E) CLONY A SÍTĚ PROTI OSLNĚNÍ 

Stavba nevyžaduje návrh clony nebo sítě proti oslnění. 

8.2.7 OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 

Nejsou. 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby. 

MAPOVÝ PODKLAD, VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 

Mapový podklad zaměření stávajícího stavu byl využit při zpracování projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace je zpracována s ohledem na informace a podmínky uvedené ve vyjádření k existenci sítí. 

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ 

Dle celostátního sčítání dopravy v roce 2016 je na silnici II/408 v předmětném úseku TNV0 = 177, třída dopravního 
zatížení IV. Roční průměr denních intenzit je 2 378 vozidel za den. 

PODLOŽÍ  

V podloží vozovky se dle Scheibleho kritéria nacházejí vysoce až nebezpečně namrzavé zeminy. Tato zemina je 
podmínečně vhodné až nevhodné pro aktivní zónu v podloží vozovky. Provede se její výměna v oblasti aktivní 
zóny v tl. 0,5 m za zeminu vhodnou. 

Vodní režim dle ČSN 73 6114 je ve většině trasy příznivý (difúzní), pouze v údolní nivě Štítarského potoka je velmi 

nepříznivý (kapilární). 
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VOZOVKA 

Stav povrchu 
Na krátkém úseku před za začátkem zástavby (km 48,621 – 48,700) vykazuje povrch vozovky obdobný charakter 
jako na předchozím úseku v extravilánu - mozaikové, příčné, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, 
vysprávky, nepravidelné hrboly. 
Od začátku zástavby v km 48,700 se vyskytují prakticky celoplošně výrazné konstrukční poruchy jako jsou síťové 
trhliny a plošné deformace, dále vysprávky, nepravidelné hrboly a další poruchy. Na celém úseku se ve vozovce 
vyskytují podélné rýhy po oprav kanalizace, místy také s poruchami. 
Únosnost 
Z hlediska únosnosti lze úsek rozdělit na tři dílčí části: 
V km 48,621 – 48,700 na krátkém úseku před začátkem zástavby je zjištěná únosnost všech měřených místech 
výborná se zbytkovou životností 25 let a nulovým požadovaným zesílením. 
V km 48,700 – 49,706 (křiž. se sil. III/3988) je zjištěná únosnost je v průměru nevyhovující s průměrnou zbytkovou 
životností 7,5 roku a průměrným požadovaným zesílením 69 mm. Návrhová tloušťka zesílení je 126 mm. Byly 
zjištěny snížené moduly pružnosti nestmelených podkladních vrstev E2. 
V km 49,706 – 50,255 je zjištěná únosnost je v průměru vyhovující s průměrnou zbytkovou životností 13 let a 
průměrným požadovaným zesílením 35 mm. Návrhová tloušťka zesílení je 74 mm. 
Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky se skládá z nátěru a hutněných asfaltových i živičných vrstev poměrně rozkolísaných tlouštěk 
na podkladních vrstvách ze štěrkodrti i penetračního makadamu nebo obalovaného kameniva dehtového, dále 
byl v podkladních vrstvách zjištěn i štěrk i jílovitý písek. 
Celková tloušťka konstrukce zjištěná ze sond Hv je v rozmezí 36 – 75 cm, což jsou vesměs vyhovující hodnoty s 
výjimkou KS2 s Hv = 36 cm a VS1, kde byla zjištěna nebezpečně namrzavá jemnozrnná zemina již v hloubce 33 
cm. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

A) ROZSAH DOTČENÍ 

Stavba zasahuje do pásem: 

 lokálního biokoridoru Štítarského potoka (křížení v intravilánu městyse) 

 ochranné pásmo hřbitova 100 m 

 archeologická lokalita 33-22-13/3 
 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa. 
Stavbou neprochází novými plánovanými veřejně prospěšnými stavbami. 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny. 
Stavba se nenachází v záplavovém území, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranných pásem 
vodních zdrojů. 

SILNIČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 

Stavba zasahuje do silničního ochranného pásma silnice II/408 šířky 15 m od osy vozovky, definované zákonem 
č. 13/1997 Sb. 
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OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

TYP VEDENÍ SPRÁVCE/PROVOZOVATEL SÍTĚ OCHRANNÉ PÁSMO 

Nadzemní vedení VN E.ON Distribuce, a.s. 
1,5 m od krajního kabelu na 
obě strany 

Nadzemní vedení NN E.ON Distribuce, a.s. 
1,5 m od povrchu sítě, 
podrobněji viz vyjádření o 
existenci zařízení 

Podzemní vedení NN E.ON Distribuce, a.s. 
1,5 m od povrchu sítě, 
podrobněji viz vyjádření o 
existenci zařízení 

Nadzemní sdělovací vedení E.ON Distribuce, a.s. 
1,5 m od povrchu sítě, 
podrobněji viz vyjádření o 
existenci zařízení 

Zaměřený průběh optického 
kabelu, HDPE trubky nebo 
souběh optického a 
metalického kabelu 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
1,5 m po stranách krajního 
vedení 

Zaměřený průběh metalického 
kabelu 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
1,5 m po stranách krajního 
vedení 

STL plynovod  
přípojky plynu 
 

GasNet, s.r.o. 
1 m na obě strany od 
půdorysu potrubí 

Splašková kanalizace do DN300 Vodárenská akciová společnost, a. s. 1,5 m od povrchu sítě 

Vodovod do DN200 Vodárenská akciová společnost, a. s. 1,5 m od povrchu sítě 

Dešťová kanalizace Městys Štítary 1,5 m od povrchu sítě 

Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí 

být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště. Následně bude 

provedeno vytyčení aktualizovaných inženýrských sítí za účastí jejich správců. O vytyčení tras technické 

infrastruktury bude proveden zápis. 

Požadavky za postup výstavby je uvedený v příloze E. 

B) PODMÍNKY PRO ZÁSAH 

Podrobné podmínky pro zásah jsou uvedeny v Dokladové části u jednotlivých vyjádření o existenci sítí.  
Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících 
prostorem staveniště. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných inženýrských sítí za účastí jejich 
správců. O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis. 

C) ZPŮSOB OCHRANY NEBO ÚPRAV 

Způsob ochrany jednotlivých sítí technického vybavení jsou uvedeny v Dokladové části u jednotlivých vyjádření 
o existenci sítí.  

D) VLIV NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou  
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A) BOURACÍ PRÁCE 

 Vybourání celé konstrukce vozovky – vyvolané technologií rekonstrukce komunikace 

 Vybourání stávající dešťové kanalizace 

 Dopravní značení – nebude odpovídat stavu po provedení obnovy komunikace 

 Křižovatky – vyvolané výškovým vyrovnáním řešené komunikace 

B) KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

Rekonstrukce průtahu silnice nevyvolala kácení mimolesní zeleně. Kácení mimolesní zeleně vyvolala související 
stavba doprovodných chodníků a je řešena v samostatné projektové dokumentaci.   

C) ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

Zemní práce budou prováděny po úroveň parapláně pro zajištění výměny aktivní zóny a rýhy pro dešťovou 
kanalizaci. 
Nezastavěné nezpevněné plochy budou ohumusovány ornicí ze skrývky a zatravněny. 

D) OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

Na nezpevněných plochách mimo vozovku dotčené stavbou je navrženo ohumusování a zatravnění. 

E) ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÉ REKULTIVACE 

Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu.  

Nezastavěné nezpevněné plochy budou ohumusovány ornicí ze skrývky a zatravněny. Přebývající ornice bude 

využita na ohumusování svahů příkopu nebo rozhrnuta na přilehlé pole. 

F) ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nezasáhla do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

G) ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Stavba nezasáhla do jiných pozemků.  

H) VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOKŮ. 

Úprava nivelety průtahu silnice vyvolala výškovou úpravu vedlejších napojovaných komunikací v oblasti 
křižovatky. Tato úprava je navržena v nezbytném rozsahu. 
Stavba vyvolala výškovou úpravu povrchových znaků kanalizace, STL plynovodu a vodovodu.  
Stavba vyvolala přeložku vodoměrné šachty pro základní školu, kterou vyvolal návrh autobusového zálivu. 
Stavba vyvolala výškovou výškovou přeložku STL plynovodu dl. 38 m a 2 ks STL přípojek, kterou vyvolal návrh 
autobusového zálivu naproti obecního úřadu. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

A) VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Stavba, respektive čerpací stanice a veřejné osvětlení vyžaduje připojení na elektrickou síť.  

B) TELEKOMUNIKACE 

Telefonní hlásky, ani jiný druh telekomunikace stavba nevyžaduje, není navrženo. 
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C) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Nevýznamná spotřeba během údržby pozemní komunikace. 

D) PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A PARKOVÁNÍ 

Jedná se o rekonstrukci průtahu silnice, připojení na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno. Parkování řeší 
samostatná projektová dokumentace. 

E) MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (PODZEMNÍ A NADZEMNÍ SÍTĚ) 

Povrchové znaky podzemních sítí jsou navrženy k výškovému vyrovnání dle nové úrovně vozovky či terénu. 

F) DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI UŽÍVÁNÍM STAVBY. 

Užíváním stavby je možnost vzniku odpadu při dopravní nehodě. Druh a množství takto vzniklého odpadu není 
možné v projektové dokumentaci odhadnout. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich 

prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy 

A) OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Stavba je navržená v souladu s platnými technickými a právními předpisy. Veškeré nezpevněné plochy budou 
ohumusovány a zatravněny.  

Stavba nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy apod. a nevyžaduje návrh žádných 

opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího životního prostředí.  

B) HLUK 

Novým rovným povrchem vozovky se předpokládá snížení hlukové zátěže. 

C) EMISE Z DOPRAVY 

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace. Tj. nedojde k přivedení nové dopravy nebo odvedení stávající 
dopravy. Emise z dopravy jsou závislé na dopravě a neměly by se zásadně změnit. 

D) VLIV ZNEČISTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice v podobných parametrech. Odvodnění vozovky je navrženo do stejných 
recipientů. Vliv znečištěných vod na vodní toky by se neměl změnit. 

E) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržená dle platných technických a právních předpisů. BOZP pracovníků při výstavbě je zajištěná 
dodržováním platných bezpečnostních předpisů.  

Požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby upravují 

tyto právní předpisy: zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 

č. 592/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Na všech stavbách PK musí zhotovitel plnit všechny úkoly a povinnosti ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví určenými předpisy. 

Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor, je zhotovitel stavby povinen reagovat na koordinátorovy: 
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- informace o bezpečnostních zdravotních rizicích, 
- upozornění na nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a 

požadavky na jejich odstranění 

a zvát koordinátora na kontrolní dny stavby pro uplatnění poznatků z plnění plánu zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

F) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při provádění stavby vznikají odpady, se kterými musí zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s dokumentací stavby. 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ 

Původce je zejména povinen: 
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů (Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů., která stanoví další seznamy odpadů; 
b) odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby (např. zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve 
znění pozdějších předpisů); 
c) nelze-li odpady využít podle písmene b), zajistit zneškodnění odpadů; 
d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle §4 odst. 3 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
tzn. pokud původce nebo oprávněná osoba stanoveným způsobem prokáže, že tento odpad nemá nebezpečné 
vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, není povinna dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; je 
však povinna trvale kontrolovat, zda odpad tyto vlastnosti nemá. Zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných 
vlastností, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným; 
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; 
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí; 
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb.; 
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a 
poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady; 
i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Jestliže se na stavbě vyskytne "Nebezpečný odpad" (dle kategorizace), zhotovitel je povinen postupovat podle 
Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Dle jádrových vývrtů se předpokládá výskyt dehtu. Dehet bude na místě zpracován na místě pomocí technologie 
recyklace za studena na místě dle TP 208. 

NÁKLADY A POPLATKY 

Veškeré náklady spojené se zneškodněním odpadů ze stavební činnosti včetně poplatků za jejich případné uložení 
na skládku hradí zhotovitel. 

Při výstavbě a provozu stavby vzniknou tyto odpady: 

17 01 01  Beton 

betony budou odvezeny na skládku stavební suti, případně na drtičku 

17 02 01  Dřevo 

odvezeno na skládku (recyklace nebo spálení) 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
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17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – stávající zpevněných ploch) 

asfaltové materiály zbytky zlikvidovány v rámci tříděného odpadu s asfaltovými materiály 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

  vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  

vytěžená hlušina bude odvážena na řízenou skládku 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

vytěžené směsné stavební a demoliční odpady budou odváženy na řízenou skládku 

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPATŘENÍ PRO OCHRANU OBYVATEL PO DOBU VÝSTAVBY KOMUNIKACE 

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Přesto nutné dodržet zejména tyto zásady: 

 komunikace pro pěší a cyklisty ve staveništi musí být řádně vyznačeny, zpevněny a čištěny, 

 veškeré výkopy na stavbě musí být označeny a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k pádu chodců 

do výkopu, např. pomocí oplocení. 

 musí být pravidelně kontrolováno přechodné dopravní značení (DIO) 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

A) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Je zajištěná použitím výrobků na stavbě splňující příslušné ČSN, TP, TKP a právní legislativu. 

B) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (UMOŽNĚNÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY, ÚNIKOVÉ CESTY 

PRO OSOBY APOD.) 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 246/2001 SB., §41 ODSTAVCE (2):  

a) seznam použitých podkladů pro zpracování,  

Viz odstavec 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů na straně 5. 

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení 

technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,  

Viz odstavec 8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí na straně 11. 

c) rozdělení stavby do požárních úseků,  

Stavba se nedělí do požárních úseků. 

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení 

velikosti požárních úseků,  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

f) zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření 

plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),   

S ohledem na druh stavby není řešeno. 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu 

únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,  

Stavba umožňuje a zlepší přístup požárních vozidel. 

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním 

pozemkům a volným skladům,  

S ohledem na druh stavby není řešeno, zůstává beze změn. 

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, 

popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,

  

Poblíž stavby se nachází malá vodní nádrž a hydrant napojený na vodovod. 

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících 

hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární 

techniku,   

Stavba umožňuje pojezd požárních vozidel. 

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární 

ochrany nebo požární techniky, 

Hasící přístroje trvalé nejsou navrženy. Hasící přístroje v zařízení staveniště – viz příloha E.1 Zásady organizace 

výstavby. 

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti  

S ohledem na druh stavby není řešeno, zůstává beze změn. 

m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti 

stavebních hmot,   

Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. 

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení 

podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje 

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, 

popřípadě vzájemných vazeb,  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

2. vymezení chráněných prostor,  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně 

náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti, 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, 

signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění 
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náhradních zdrojů apod.,  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

5. výpočtovou část,  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace, 

o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti 

označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.  

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Stavba umožňuje přístup protipožárních vozidel. 

ÚNIKOVÉ CESTY PRO OSOBY 

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 
ochrany staveb.  

1. ŘEŠENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU; 

Stavba nemá vymezený požárně nebezpečný prostor. 

2. ŘEŠENÍ EVAKUACE OSOB A ZVÍŘAT; 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 

3. NAVRŽENÍ ZDROJŮ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÝCH HASEBNÍCH LÁTEK; 

Zdroje požární vody, ani jiné hasební látky nejsou navrženy. Jedná se o obnovu stávající komunikace. 

4. VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI; 

S ohledem na druh stavby není navrženo vybavení stavby vyhrazené pro požárně bezpečnostní zařízení. 

5. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU; 

S ohledem na druh stavby samostatné nástupní plochy pro požární techniku nejsou navrženy.  
Řešená komunikace je přístupná po stávajících pozemních komunikacích.  
Stavba umožňuje přístup a zásah protipožárních vozidel. 

5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je zajištěn navržením stavby v souladu s příslušnou legislativou, 
dopravním značením a zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. 

C) OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavbou nedojde ke zhoršení životních podmínek a životního prostředí. Veškeré kácené stromy budou nahrazeny 
náhradní výsadbou ve stejné lokalitě. Krajinný ráz nebude zásadně narušen. 

D) OCHRANA PROTI HLUKU 

Protihluková opatření nejsou navržená, stavba nevyžaduje. 

E) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ (BEZPEČNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH) 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je zajištěn navržením stavby v souladu s příslušnou legislativou, 
dopravním značením a zákonem č. 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích. 
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F) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA (HOSPODÁRNOST PROVOZU, ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE 

PŘI VÝSTAVBĚ A ÚDRŽBĚ APOD.) 

Stavba nevyžaduje teplo, ani jiné energie. Výstavba bude probíhat standardní technologií.  

15. DALŠÍ POŽADAVKY 
Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení: 

A) UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STAVBY (DOSTATEČNÁ KAPACITA OBJEKTŮ, OBECNÉ TECHNICKÉ 

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY, SNADNÁ ÚDRŽBA, ŽIVOTNOST APOD.) 

Konstrukce stavby byla navrhována v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy. 

Projektová dokumentace respektuje obecné technické požadavky na komunikaci, definované v části páté 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a v ní citovaných technických normách. 

B) ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY - VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 

KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stezka a chodník je navržený v souladu s Vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. 

C) OCHRANY STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ (POVODNĚ, AGRESIVNÍ 

PODZEMNÍ VODA, BLUDNÉ PROUDY, PODDOLOVÁNÍ A POVĚTRNOSTNÍ VLIVY) 

Výše uvedené vlivy se v řešeném úseku nevyskytují. 

D) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů. 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné 
v prostoru stavby. 
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