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SMLOUVA O DÍLO 
III/4227 VŘESOVICE, MOST 4227-4 

___________________________________________________________________________________________________ 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, ředitelem 

 
a 
 
ZHOTOVI TEL  
MALDREV s.r.o. 
sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky IČO: 25570501 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 34421 
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  
1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

3.  Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:  

i. stavba „III/4227 Vřesovice, most 4227-4“ (dále též „stavba“). 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

5.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě 
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné 
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

6. Místo plnění je určeno dokumentací jako prostor staveniště. Místem plnění je most ev. č. 4227-4 v k.ú. Vřesovice; blíže 
určeno v dokumentaci. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast 
Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav. 

  
II. STAVBA  

1.    Předmětem stavby je dílčí oprava části mostu ev.č. 4227 – 4 v obci Vřesovice. V rámci opravy dojde k odbourání 
mostního svršku mimo vozovku (zábradlí, římsy). Následně dojde k povedení nové izolace na části mostovky  
pod římsami a vybetonování nových říms, doplnění asfaltových vrstev a osazení nového zábradlí. Současně budou 
dobudovány krátké návaznosti z dlažeb na koncích říms a sanace spodní stavby. Oprava bude probíhat po polovinách 
za částečného omezení provozu na mostě. 

2.   Stavba bude provedena tak, aby bylo způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení 
dle závaznosti: 

i. tato smlouva o dílo; 
ii. soupis prací; 

iii. dokumentace – technická pomoc, projektant: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno, IČO: 02365952, 
zpracováno: 05/2025 (dále jen „dokumentace“);  

iv. písemné pokyny objednatele; 
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v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 
vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 

účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění https://www.pjpk.rsd.cz). 
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této 

smlouvy. 
 
4.    Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 

díla. 

 
III.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy  

Zahájení stavebních prací  do 10 kalendářních dnů od předání staveniště 

Předání a převzetí díla  

 

do 65 kalendářních dnů od zahájení stavebních 
prací 

 

Dřívější plnění je možné. 

 

  
2. Objednatel vyzve zhotovitele písemně (datovou schránkou nebo odesláním e-mailu na adresu zhotovitele uvedenou 

v příloze č. 3 této smlouvy) k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li dohodnuto jinak. 
Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Staveniště bude předáno na základě písemného protokolu podepsaného 
zástupci obou smluvních stran. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí 
této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů,  
pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací  
a předá ho objednateli.  Zhotovitel zahájí stavební práce tak, aby byl dodržen termín dokončení, předání a převzetí 
stavby a díla dle odst. 1 tohoto článku.  

3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. 
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl 
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické 
podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě 
realizace stavby.  

             

IV.  CENA DÍLA  
1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 798 809,01 KČ  

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane 
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že: 

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);  
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází; 
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), 
který je přílohou této smlouvy.  

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 
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6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s dokumentací a soupisem prací dle přílohy
č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 3 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.

6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Zálohové platby se nesjednávají.

8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2
písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti, než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její
přítomnost.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čl. III. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny
objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu
s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z podkladů dle čl. II odst. 2 této smlouvy, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě
byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:
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i. stavební deník; 
ii. mostní list vč. záznamu do BMS; 

iii. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS; 
iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před a po stavbě - (mailem 
na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).  

vii. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 8. tohoto článku. 
 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení příslušné části díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, 
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů 
pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

5. Poddodavatelé 

5.1  Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité 
věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

5.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci 
pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

*** *** *** 

            Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout,  
a to i opakovaně. 

5.3   Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,  
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. 

5.4    Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 
 

5.5     Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně 
písemně oznámí objednateli.  

7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla  
a není předmětem díla. 

8. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 
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iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit 
minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za částečné uzavírky po polovinách.  

10. Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu plnění této smlouvy se na plnění nevztahují mezinárodní sankce, zejména  
vůči Rusku a/nebo Bělorusku a  platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani 
jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu Nařízení Rady (EU)  
č. 269/2014  o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (v aktuálním znění), Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních 
vůči Bělorusku ( v aktuálním znění),  Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ( v aktuálním znění) a Nařízení Rady (EU) č. 833/2014  
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ( v aktuálním znění). 

11. Zhotovitel se zavazuje, že 

a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní 
      úpravou, 
b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně  
      dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. 
c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů. 

12. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst.  
  11. tohoto článku doložit relevantními doklady apod. 

 

VIII.   PROSTOR STAVENIŠ TĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 

výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej  
na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:  

i.  vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště; 
ii.  bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i. stanovení dočasného dopravního značení umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 
značení; 

ii. povolení k omezení dopravy. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté,  
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 
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IX.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 

nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. III. odst. 4. 
této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

Cena dodatečných prací či dodávek  Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 
Veřejné zakázky 

---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 
Cena uvedená v sazebníku OTSKP aktuálně platném 

v době provádění prací  Předpokládaná cena veřejné zakázky uvedená v zadávací 
dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto 
úprav. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze  
na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí 
na svůj náklad. 

 

X.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor 

investora. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3.     Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
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iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

5. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat 
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho 
odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. 
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující 
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XI.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  
 

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH 
při uzavírání smlouvy o dílo.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH při uzavírání 
smlouvy o dílo.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak                                                           60 měsíců   

4.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí  díla. 

4.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  
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4.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 

dle čl. III. odst. 1. této smlouvy 500,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému 
v příloze č. 5 o více než 15 dnů. 500,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 500,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje 
záruka  
a vad, které má dílo v době převzetí           200,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel 
neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo 
poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení 
v této smlouvě vyžadováno 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem 

1000,- Kč za poddodavatele 

 

 

500,- Kč porušení/případně 
za započatý den prodlení 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti. 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní   pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury. 

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí díla. 

 

XII.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní; 
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 

prostředí a odpadovém hospodaření. 
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 
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xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

xii. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, 
ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá,  
že mají trvat i po odstoupení. 

 

XIII.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 

záruk probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, 
která má za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé 
straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 osoby stavbyvedoucího a přílohy č. 5 
lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, 
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele 
objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, 
která nepodléhají zveřejnění: položkový rozpočet, soupis prací. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této 
smlouvy její uveřejnění v registru smluv. 
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13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně
zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních
a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle
spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou
a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo
smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.
5. Harmonogram prací věcný.

15. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Divokách, dne V Brně, dne

Ing. Pavel Mainuš Ing. Jindřich Hochman

jednatel ředitel

MALDREV s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS  PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Viz. příloha níže. 
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PŘÍLOHA Č . 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

Ing. Libor Olšák, e-mail:

SPRÁVCE STAVBY

e-mail

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

e-mail:

Za objednatele

Ing. Jindřich Hochman

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

e-mail

Za zhotovitele

Ing. Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.
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PŘÍLOHA Č .  4  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 
Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 
Stavba: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)    

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  
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PŘÍLOHA Č .  5  HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ  
___________________________________________________________________________________________________ 
Viz. příloha níže. 

 



Objekt Popis

SO 201 Most

Objekt Popis

SO 000.a Ostatní náklady

SO 000.b Vedlejší náklady

III/4227 Vřesovice, most 4227-4

I. Stavební náklady Nabídkový
rozpočet bez

DPH

Stavební náklady - celkem

Ostatní a vedlejší náklady - celkem

Rekapitulace stavby
Nabídkový

rozpočet bez
DPH

Finanční náklady projektu celkem

II. Ostatní a vedlejší náklady Nabídkový
rozpočet bez

DPH



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4227 Vřesovice, most 4227-4 SO 000.a
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním
formátu) v požadovaném počtu

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

MR26
SO 000

SO 000.a

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4227 Vřesovice, most 4227-4 SO 000.b
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci KPL 1,000

2 00010 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v
obchodních podmínkách KPL 1,000
vč. vložení do BMS

3 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000
vypracování nového mostního listu včetně zadání do systému BMS

4 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL 1,000

5 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000

6 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KPL 1,000

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a
úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro
označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ
na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách
včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky,
montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.
Včetně projednání s dotčenými orgány.
Vše v režii zhotovitele.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

MR26
SO 000

SO 000.b

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4227 Vřesovice, most 4227-4 SO 201
Rozpočet: Most

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 48,958

zemina a kamení
položka 11332: 1,536*1,9 = 2,918 [A]
položka 12273: 3,820*2,0 = 7,640 [B]
položka 12960: 19,200*2,0 = 38,400 [C]
Celkové množství = 48,958
Celkem 48,958 = 48,958
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,775
beton, železobeton
položka 96616: 4,710*2,5 = 11,775 [A]
Celkem 11,775 = 11,775
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1,536
odstranění podkladních vrstev vozovky
položka včetně všech použitých technologií
odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele
(Výměry dle "04 Příčný řez - stávající stav dig. AutoCAD")
"Frézování 160 mm "2 * 0,5 * 0,16 * 9,6 = 1,536 [A]
Celkem 1,536 = 1,536
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,208
odstranění asfaltových vrstev rúzné tlouštky dle jednotlivých ploch
položka včetně všech použitých technologií.
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
(Výměry dle "04 Příčný řez - stávající stav dig. AutoCAD")
"Frézování 90 mm "2 * 0,5 * 0,09 * 9,6 = 0,864 [A]
"Frézování 140 mm "2 * 0,5 * 0,14 * 9,6 = 1,344 [B]
"Mezisoučet "2.208000 = 2,208 [C]
Celkem 2,208 = 2,208
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku

5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 3,820
výkop kolem opěr a křídel pro betonový práh, 200*500 mm a zpevněných
ploch před/za mostem
odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele
(Rozměry dle "08 Sanace dig. AutoCAD", 05 Půdorys dig. AutoCAD)
"OP1 "14,1 * 0,5 * 0,2 = 1,410 [A]
"OP2 "13 * 0,5 * 0,2 = 1,300 [B]
"Zpevněné plochy před/za mostem "0,3*(3*0,6+1,9) = 1,110 [C]
"Mezisoučet "3.820000 = 3,820 [D]
Celkem 3,82 = 3,820
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí

6 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 19,200

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

MR26
SO 201

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



vyčištění koryta od naplavenin a ostatního materiálu do hloubky 0,5m
odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele
(Počty dle "05 Půdorys - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
0,5 * 6,4 * 6 = 19,200 [A]
Celkem 19,2 = 19,200

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,820

položka 12273: 3,820 = 3,820 [A]
Celkem 3,82 = 3,820

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce
8 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 192,000

kotvení římsy do nosné konstrukce
průměr vlepované výztuže R10, délka kotvení (hloubka vrtu) 80 a 250 mm
položka včetně samotné výztuže
(Počty dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
2*2*48 = 192,000 [A]
Celkem 192 = 192,000
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,600
železobetonová římsa, včetně úpravy povrchu římsy striáží, beton C30/37 *F4,
*D3
(Rozměry dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
2 * 0,5 * 9,6 = 9,600 [A]
Celkem 9,6 = 9,600
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů,
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,440
železobetonová římsa - výztuž B500B (10505 R), 0,15 t/m^3
kubatura betonu viz položka 317325
0,15 * 9,6 = 1,440 [A]
Celkem 1,44 = 1,440



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce
11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,315

podkladní beton pod kamennou dlažbu před/za mostem
(Rozměry dle "08 Sanace dig. AutoCAD")
2,1 * 0,15 = 0,315 [A]
Celkem 0,315 = 0,315
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů,
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,710
betonový práh kolem opěr a křídel, 200*500 mm, C25/30 *F3
(Rozměry dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
"OP1 "14,1 * 0,5 * 0,2 = 1,410 [A]
"OP2 "13 * 0,5 * 0,2 = 1,300 [B]
"Mezisoučet "2.710000 = 2,710 [C]
Celkem 2,71 = 2,710
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů,
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,540
kamenná dlažba před/za mostem včetně spárování - cementová malta *F4
(Rozměry dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
2,7 * 0,2 = 0,540 [A]
Celkem 0,54 = 0,540



Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3,300

ŠDA frakce 0/32
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
"Před mostem "2 * 1,6 * 0,5 = 1,600 [A]
"Za mostem "2 * 1,7 * 0,5 = 1,700 [B]
"Mezisoučet "3.300000 = 3,300 [C]
Celkem 3,3 = 3,300
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3,300
infiltrační postřik 0,80 kg/m^2 PI-C
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
"Před mostem "2 * 1,6 * 0,5 = 1,600 [A]
"Za msotem "2 * 1,7 * 0,5 = 1,700 [B]
"Mezisoučet "3.300000 = 3,300 [C]
Celkem 3,3 = 3,300

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9,600
spojovací postřik 0,25 kg/m^2 PS-C
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
2 * 9,6 * 0,5 = 9,600 [A]
Celkem 9,6 = 9,600

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

17 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9,600
spojovací postřik 0,25 kg/m^2 PS-C
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
2 * 9,6 * 0,5 = 9,600 [A]
Celkem 9,6 = 9,600

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 9,600
asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovky ACO 11 tl. 0,04 m
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
2 * 9,6 * 0,5 = 9,600 [A]
Celkem 9,6 = 9,600

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 9,600
asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovky ACL 16+ tl. 0,06 m
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
2 * 9,6 * 0,5 = 9,600 [A]
Celkem 9,6 = 9,600

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 3,300



asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 16+ tl. 0,05 m
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
"Před mostem "2 * 1,6 * 0,5 = 1,600 [A]
"Za mostem "2 * 1,7 * 0,5 = 1,700 [B]
"Mezisoučet "3.300000 = 3,300 [C]
Celkem 3,3 = 3,300

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 6,400
litý asfalt MA 16 IV tl. 0,035 m
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
0,5 * 6,4 * 2 = 6,400 [A]
Celkem 6,4 = 6,400

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

22 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM M2 46,938
celoplošná sanace spodní stavby a ošetření obnažené výztuže - reprofilace
povrchu sanační maltou
položka je včetně osazení případného lešení pro samotnou sanaci, tryskání a
následný nátěr, ochranu proti spadu materiálu do řeky
vrch NK zapravení povrchu, aby bylo možno provézt izolaci
(Rozměry dle "08 Sanace dig. AutoCAD")
"Bok NK "2 * 6,3 * 0,13 = 1,638 [A]
"Vrch NK "2 * 7,5 * 0,5 = 7,500 [B]
"Spodek NK "6,3 * 6 = 37,800 [C]
"Mezisoučet "46.938000 = 46,938 [D]
Celkem 46,938 = 46,938
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

23 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 48,150
spárování starého zdiva opěr a křídel cementovou maltou
(Rozměry dle "08 Sanace dig. AutoCAD")
"Křídlo OP1 levé, vč. římsy "0,5 * 3,4 * 2,4 = 4,080 [A]
"Křídlo OP1 pravé,vč. římsy "0,5 * 2,7 * 2,6 = 3,510 [B]
"OP1 "1 * 7 * 2,4 = 16,800 [C]
"Křídlo OP2 levé,vč. římsy "0,5 * 3,4 * 2,7 = 4,590 [D]
"Křídlo OP2 pravé,vč. římsy "0,5 * 1,6 * 2,4 = 1,920 [E]
"OP2 "1 * 6,9 * 2,5 = 17,250 [F]
"Mezisoučet "48.150000 = 48,150 [G]
Celkem 48,15 = 48,150
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
- spárování
- odklizení suti a přebytečného materiálu
- potřebná lešení
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba
24 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 61,440

povrchová úprava ocelových nosných konstrukcí
(Specifikace nátěrů dle 01 Technická zpráva)
1,2 * 6,4 * 8 = 61,440 [A]
Celkem 61,44 = 61,440
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

25 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 13,800
epoxidový nátěr nosné kontrukce pod římsou
(Počet a délka dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
2 * 6,9 * 1 = 13,800 [A]
Celkem 13,8 = 13,800



Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

26 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 24,840
ochranný nátěr římsy
(Počet a délka dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
1,8 * 6,9 * 2 = 24,840 [A]
Celkem 24,84 = 24,840
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce
27 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,400

ocelové zábradlí výšky 1,1 m včetně PKO (systém IIIA dle TKP 19B) a kotvení
(Rozměry dle "10 Zábradlí dig. AutoCAD")
2 * 9,2 = 18,400 [A]
Celkem 18,4 = 18,400

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací
materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

28 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 8,000
dopravní značky umístěné na sloupku či zábradlí
(Rozměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD")
"IS15a - Jiný název - Skalický potok - na sloupku "2 = 2,000 [A]
"Ev.č. mostu - na zábradlí "2 = 2,000 [B]
"Z4d - Směrová deska - na zábradlí "2 = 2,000 [C]
"Z4e - Směrová deska - na zábardlí "2 = 2,000 [D]
"Mezisoučet "8.000000 = 8,000 [E]
Celkem 8 = 8,000
Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

29 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000
dopravní značky umístěné na sloupku či zábradlí
(Rozměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD")
"IS15a - Jiný název - Skalecký potok - na sloupku "2 = 2,000 [A]
"Ev.č. mostu - na sloupku "2 = 2,000 [B]
"Z4d - Směrová deska - vlevo - na zábradlí "2 = 2,000 [C]
"Z4e - Směrová deska - na zábradlí "2 = 2,000 [D]
"Mezisoučet "8.000000 = 8,000 [E]
Celkem 8 = 8,000

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 11,700
silniční betonové obrubníky 1000/300/150, včetně lože z betonu C25/30 *F4
na obvodu dlažby
(Rozměry dle "09 Římsa - tvar a výztuž dig. AutoCAD")
11,7 = 11,700 [A]
Celkem 11,7 = 11,700
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 40,400
prořezání spáry na styku vozovkových skladeb
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
"Vozovka před/za mostem "4*0,5 = 2,000 [A]
"Římsy podél "4*9,6 = 38,400 [B]
"Mezisoučet "40.400000 = 40,400 [C]
Celkem 40,4 = 40,400
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

32 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 45,000
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
"Vozovka před/za "4*0,5+3*1+1,6 = 6,600 [A]
"Římsy podél "4 * 9,6 = 38,400 [B]
"Mezisoučet "45.000000 = 45,000 [C]
Celkem 45 = 45,000



Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

33 931331
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
100MM2 M 3,600

2 * 1,8 = 3,600 [A]
Celkem 3,6 = 3,600
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

34 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 95,088
celoplošné otryskání spodní stavby, nosné konstrukce
včetně očištění obnažené výztuže
(Rozměry dle "08 Sanace dig. AutoCAD")
"Křídlo OP1 levé, vč. římsy "0,5 * 3,4 * 2,4 = 4,080 [A]
"Křídlo OP1 pravé,vč. římsy "0,5 * 2,7 * 2,6 = 3,510 [B]
"OP1 "1 * 7 * 2,4 = 16,800 [C]
"Křídlo OP2 levé,vč. římsy "0,5 * 3,4 * 2,7 = 4,590 [D]
"Křídlo OP2 pravé,vč. římsy "0,5 * 1,6 * 2,4 = 1,920 [E]
"OP2 "1 * 6,9 * 2,5 = 17,250 [J]
"Bok NK "2 * 6,3 * 0,13 = 1,638 [F]
"Vrch NK "2 * 7,5 * 0,5 = 7,500 [G]
"Spodek NK "6,3 * 6 = 37,800 [H]
"Mezisoučet "95.088000 = 95,088 [I]
Celkem 95,088 = 95,088
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

35 938651 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2 61,440
očištění ocelových nosných kontrukcí tryskáním
(Rozměry dle "07 Příčný řez - navrhovaný stav dig. AutoCAD")
1,2 * 6,4 * 8 = 61,440 [A]
Celkem 61,44 = 61,440
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

36 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,710
odstranění římsy
položka včetně všech použitých technologií a ochrany proti spadu sutin do
toku
odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele
(Výměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", "04 Příčný řez -
stávající stav dig. AutoCAD")
(0,3 * 9,3) + (0,2 * 9,6) = 4,710 [A]
Celkem 4,71 = 4,710

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

37 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,955
odstranění ocelových prvků - zábradlí na římsách
předpoklad 50 kg/m
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
(Výměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD")
0,05 * (9,3 + 9,8) = 0,955 [A]
Celkem 0,955 = 0,955

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)



HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ
Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo

Veřejná zakázka / stavba III/4227 VŘESOVICE, MOST 4227-4

Objednatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel MALDREV s.r.o., Divoky 54, 768 02 Zdounky, IČO: 25570501

Doba plnění do 65 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Základ harmonogramu Týden 1 = den 1 až 7 od zahájení stavebních prací; týden 10 = den 64 až 65.

SO Objekt /
část Činnost T1

1-7
T2

8-14
T3

15-21
T4

22-28
T5

29-35
T6

36-42
T7

43-49
T8

50-56
T9

57-63
T10

64-65

SO 000.a Ostatní náklady Fotodokumentace provádění stavby • • • • • • • • • •

SO 000.b Vedlejší náklady Vytyčení sítí, příprava a koordinace stavby •

SO 000.b Vedlejší náklady DIO - zřízení, údržba a odstranění dopravního značení • • • • • • • • • •

SO 201 Most Převzetí prostoru, zařízení staveniště, přípravné práce •

SO 201 Most Bourací práce, demontáže říms/zábradlí, frézování a řezání • •

SO 201 Most Zemní práce, čištění koryta, odvoz a likvidace odpadů • •

SO 201 Most Otryskání, sanace spodní stavby a nosné konstrukce • • • •

SO 201 Most Kotvení, bednění a výztuž říms • •

SO 201 Most Betonáž říms, ošetřování betonu a nátěry • • •

SO 201 Most Izolace mostovky pod římsami a ochranné vrstvy • •

SO 201 Most Komunikace, asfaltové vrstvy, obruby, dlažby a spáry • • •

SO 201 Most Zábradlí, dopravní značení a dokončení vybavení • • •

SO 000.b Vedlejší náklady Zkoušky, revize, hlavní prohlídka mostu, mostní list a BMS • •

SO 201 Most Dokončovací práce, úklid staveniště, předání díla •

Poznámka: Harmonogram je zpracován relativně od zahájení stavebních prací. Konkrétní kalendářní data budou stanovena podle účinnosti smlouvy, předání staveniště a pokynu objednatele. Harmonogram respektuje limit 65 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
V Divokách dne 11.06.2026 Za zhotovitele:

Ing. Pavel Mainuš
jednatel
MALDREV s.r.o.


