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~REKONSTRUKCE BUDOVY D - PRISTAVBA VYTAHU*

v organizaci a fizeni pribéhu vybérového fizeni na vybér zhotovitele dila:

> rozeslani vyzvy k podani nabidek vybranym uchaze&im

» vypracovani potfebné dokumentace pro jmenovani a schvaleni hodnotici komise

» organizovani a fizeni otevirani obalek s nabidkami a zabezpeé&eni dokumentace o jeho
prubéhu

» organizovani jednani hodnotici komise a zabezpe&eni dokumentace o jejim jednani

> vypracovani zavére¢né zpravy o vyhodnoceni nabidek a zabezpeé&eni jejiho schvaleni

Vv organizaci a fizeni pribéhu uzavirani smluvnich vztaha:

» spoluprace s piikazcem pfi jednanich o smiuvni dokumentaci s vybranym t&astnikem
vybéroveého fizeni

3. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce a na jeho naklad vykonavat technického a investorského
dozoru pfi realizaci stavby ,,REKONSTRUKCE BUDOVY D - PRISTAVBA VYTAHU“
Domova Horizont, StraZzovska 1096, 697 01 Kyjov.

Vykon technického a investorského dozoru zahrnuje zejména:

»
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seznameni se s dokumentaci pro provedeni stavby, obsahem smluv a stavebnim
povolenim,

spoluprace se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad dokumentace,

soulad dokumentace do¢asnych objektl zafizeni staveni§té se zakladnim fedenim
zafizeni stavenistg,

dodrzeni podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace vystavby,

odevzdani a pfevzeti stavenisté,

zadani doplnkovych prizkum (v pribé&hu provadéni stavby),

UCast na kontrolnim zaméfeni terénu technikem stavby pred zahajenim praci,

protokolarni pfevzeti smérového a vySkového vytyéeni stavby,

dodrzeni souladu dokumentace (tvarového, materialového technického, dispoziéniho a
provozniho feSeni) s provadénou stavbou s pfihlédnutim k podminkam uréenym
stavebnim povolenim a poskytovani vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

péli o systematické doplfiovani dokumentace pro provadéni stavby a evidence
dokumentace dokon&enych ¢asti stavby, _
posuzovani navrhi zhotovitell stavby na zmény a odchylky v éastich dokumentace
zpracovanych zhotoviteli stavby z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd
stavby, popfipadé dal$ich udaju a ukazatel(,

kontrolu téch ¢asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do stavebniho deniku,

sledovani pfedepsanych zkousek materiall, konstrukci a praci provadénych zhotoviteli
stavby a jejich vysledk(, sledovani kvality provadénych dodavek a praci (certifikaty,
atesty, protokoly a podobné),

spoluprace pfi kontrole UCtl a zpfesnéni a novelizace &asovych plang,

kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladi a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k uhradé klientovi,
dozor nad platebnim planem,

vyjadieni k pozadavkim na vét§i mnoZstvi vyrobkd a vykonl oproti schvalené
dokumentaci,

Prikazni smlouva &. 773/2015-P 2



