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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  351,50 ____________ ____________

skládka zeminy

čištění krajnic 1375*0,1=137,50 [A]

odkopávka pro krajnici 0,5*0,10*475*2=47,50 [B]

a+b=185,00 [C] M3

C*1,9=351,50 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 113722 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3  40,80 ____________ ____________

odvoz na mezideponii k dalšímu využití  včetně uložení- recyklát na zpevnění 

krajnic

408*0,1=40,80 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami .

 3 113728 A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  40,00 ____________ ____________

Odfrézování stávající podkladní vrstvy v případě výskytu thrlin, odvoz 

vyfrézovaného materiálu do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku, včetně 

uložení, výkres B.1.2 Situace

předpoklad dva pásy š=1,0 m délky 250 m, frézování 0,5 m na každou stranu trhliny

250*0,08*1*2=40,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 4 113728 B FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  277,45 ____________ ____________

Odfrézování stávajícího asfaltového souvrtsví v  tl. 50 mm a 110 mm včetně 

odstranění živice u odvodňovačů a dilatačních závěrů, odvoz včetně uložení

- odvoz vyfrézovaného materiálu do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku, 

včetně uložení, výkres B.1.2 Situace

plocha odečtena z cad

tl 50 mm km 0,220-0,568  348*8,5*0,05=147,90 [A]

tl. 110 mm km 0-0,095; 0,194-0,220 a 0,568-0,575 (95+26+7)*8,5*0,11=119,68 [B]

mosty 99,0*8,68*0,05+19,0*8,11*0,05=50,67 [C]

množství recyklátu na zpevnění krajnic 408*0,1=40,80 [E]

a+b+c-e=277,45 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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 5 11372B A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  188,00 ____________ ____________

příplatek za další 2 km

Odfrézování stávající podkladní vrstvy v případě výskytu thrlin, odvoz 

vyfrézovaného materiálu do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku, výkres 

B.1.2 Situace

40*2*2,35=188,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 11372B B FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  1 304,02 ____________ ____________

příplatek za další 2 km

Odfrézování stávajícího asfaltového souvrtsví v  tl. 50 mm a 110 mm - odvoz 

vyfrézovaného materiálu do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku, výkres 

B.1.2 Situace

277,451*2*2,35=1 304,02 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  47,50 ____________ ____________

Odkop pro nezpevněnu krajnici včetně odvozu na skládku a uložení v režii 

zhotovitele, výkres B.1.2 Situace  a B.1.4 Příčné řezy

odměřeno z cad

475*0,50*0,10*2=47,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

 8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 375,00 ____________ ____________

v celé šířce stávající krajnice až na hranu svahu

s odvoz na skládku v režiji zhotovitele, včetně uložení; výkres B.1.2 Situace

plocha odečtena z CAD 1375 m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku), skládkovné viz pol. 1 -014101

 9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  653,00 ____________ ____________

výkres B.1.2 Situace

plocha odečtena z CAD

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 10 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  408,00 ____________ ____________

Zpevnění krajnice recyklátem 0/32 v tl. 100 mm, včetně pořízení recyklátu zdarma z 

mezidepinie (naložení a dovozu), výkres B.1.2 Situace

plocha odečtena z CAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 203,11 ____________ ____________

PS-E, 0,25 kg/m2, výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy

plocha obrusné vrstvy komunikace ACO 11+ odměřena z cad 3962=3 962,00 [A]

plocha mostu SO 202 147,6=147,60 [B]

rozšíření: 2*0,05*475,1=47,51 [C]

sjezdy 46=46,00 [E]

a+b+c+e=4 203,11 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 12 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 963,23 ____________ ____________

PS-E, 0,50 kg/m2, výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy

plocha obrusné vrstvy odměřeno z cad ACO 11+ : 3962=3 962,00 [A]

rozšíření: 2*0,16*475,1=152,03 [B]

plocha mostů SO 201  849,2=849,20 [D]

a+b+d=4 963,23 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 13 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  500,00 ____________ ____________
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oprava poruch, PS-E, 0,80 kg/m2, výkres B.1.2 Situace

předpoklad 250x1x2=500 m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A44 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  TL. 50MM M2  4 977,80 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy

obrusná vrstva ACO 11+ odečteno z cad: 3962+849,2+147,6=4 958,80 [A]

rozšíření vrstvy: 2*0,02*(94,6+380,5)=19,00 [C]

a+c=4 977,80 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  TL. 50MM M2  46,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výšková úprava sjezdů, výkres B.1.2 Situace

odměřeno z cad 30+16=46,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,  TL. 60MM M2  4 019,01 ____________ ____________

ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy
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plocha obrusné vrstvy odměřeno z cad (bez mostu): 3962=3 962,00 [A]

rozšíření ložní vrstvy: 2*0,06*(94,6+380,5)=57,01 [B]

a+b=4 019,01 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  TL. 80MM M2  500,00 ____________ ____________

ACP 16+ 50/70, tl. 80 mm, v místech trhlin, výkres B.1.2 Situace

předpoklad 250*1*2=500,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  500,00 ____________ ____________

výplň trhlin trvale pružnou zálivkou včetně proříznutí a vyčištění

250*2=500,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 19 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  29,00 ____________ ____________

Příčné spáry v místech napojení na  zpevněné asfaltové plochy

vyplnění trvale pružnou zálivkou včetně vyčištění,  výkres B.1.2 Situace

příčné spáry 9+9+11=29,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 20 58920 C VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  286,60 ____________ ____________

podélná spára podél římsy na mostech

vyplnění trvale pružnou zálivkou včetně vytvoření spáry vložením laťky šířky 10 

mm, vyčištění,  výkres B.1.2 Situace

116,3+116,0+27,1+27,2=286,60 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 21 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  931,00 ____________ ____________

Ocelové silniční svodidlo  sloupky (zaberaněné) po 2 m, výkres B.1.2 Situace

svodidlla mimo mosty, délka odečtena z CAD

83+84+8+9+341+343=868,00 [A]

svodidlo před začátkem úpravy silnice 31+32=63,00 [B]

a+b=931,00 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 22 911AA3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  942,20 ____________ ____________

Odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu a likvidace je v režii zhotovitele, 

výkres B.1.2 Situace

délka odečtena z CAD

340+340+8,5+13,7+118,4+121,6=942,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,00 ____________ ____________

Červené směrové sloupky D2 Z11c,d R1 – dodávka a montáž, výkres A.6.1 

Dopravní značení – I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 24 91238 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  18,00 ____________ ____________

Bílé směrové sloupky D2 Z11a,b R1 – nástavce na svodidla, dodávka a montáž, 

výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 10

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 91238 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  6,00 ____________ ____________

Modré směrové sloupky D2 Z11a,b R1 – nástavce na svodidla, dodávka a montáž, 

výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 26 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,00 ____________ ____________

Dodávka a montáž nových dopravních značek dle výkresu dopravního značení, 

ocelová značka, retroreflexní folie R1, včetně upevňovadel; Ev. číslo mostu – 3x, 

IP5 – 1x, IS12a – 1x, IS12b – 1x, IS15a - 3x, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 27 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,00 ____________ ____________

Odstranění stávajících svislých dopravních značek základní velikosti, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele; B13 – 1x, E5 – 1x, Ev. Číslo mostu – 3x, IP5 – 

1x, IS12a – 1x, IS12b – 1x, IS15a – 3x, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,00 ____________ ____________

Osazení nových sloupků dopravního značení, FeZn průměr 60 mm, výkres A.6.1 

Dopravní značení – I. Díl

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
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 29 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně odstranění patky, 

naložení suti

Technická specifikace: Položka zahrnuje likvidaci a odvoz v režii zhotovitele.

 30 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  322,00 ____________ ____________

Obnova vodorovného značení, výkres A.6.1 Dopravní značení - I. Díl

plocha odečtena  z CAD

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  29,00 ____________ ____________

proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav pro zálivku, výkres 

B.1.2 Situace

29

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  29,00 ____________ ____________

proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování

odměřeno z cad

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 897,38 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, výkres B.1.2 Situace

plocha odečtena z CAD

1768+2108+1021,377=4 897,38 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

Celkem: ____________
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 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19 155,40 ____________ ____________

skládka zeminy

čištění příkopů: 4200*0,25=1 050,00 [B]

čištění rámového propustu: 3=3,00 [C]

čištění propustů 3,815+9,54=13,35 [H]

výkop pro sanaci: 5088,56=5 088,56 [E]

výkop pro konstrukci: 3926,87=3 926,87 [F]

b+c+h+e+f=10 081,78 [G] M3

G*1,9=19 155,38 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,95 ____________ ____________

skládka betonu - panely

21*0,2*1,9=7,98 [A] M3

A*2,5=19,95 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  740,00 ____________ ____________

se spálením, odečteno z cad - keře v příkopu

(50+90+400+200)*1,0=740,00 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11346 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

M3  7,98 ____________ ____________

Odstranění betonových panelů včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v 

režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace

21*0,2*1,9=7,98 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** .

Atributy položky: Očištění a třídění panelů pro další použití: s očištěním a tříděním

 5 113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  2 976,50 ____________ ____________
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Odfrézování stávajícího asfaltového souvrtsví včetně odstranění živice u 

dilatačních závěrů a odvodňovačů, odvoz vyfrézovaného materiálu včetně uložení 

na mezidepinii pro další využití, výkres B.2.2 Situace, příčné řezy

frézování okrajů silnice prům. tl. odvrtů 0,28 m (0,21+0,31+0,33+0,22+0,33)/5=0,28m

plocha odečtena z cad (bez mostů) 10608,2*0,28=2 970,30 [A]

frézování středu silnice po odstarnění okrajů  (kde nelze provést zesílení silnice)

km 0,594-0,624 30*3,64*0,11=12,01 [B]

km 0,624-0,640 16*3,64*0,06=3,49 [G]

km 0,990-1,060 70*3,64*0,06=15,29 [D]

km 1,830-1,840 10*3,64*0,06=2,18 [E]

km 1,840-1,865 25*3,64*0,11=10,01 [F]

km 1,865-1,885 20*3,64*0,06=4,37 [H]

km 2,590-2,635 45*4,9*0,06=13,23 [I]

km 2,775-2,780 5*3,64*0,06=1,09 [J]

km 2,780-2,816 36*3,64*0,11=14,41 [K]

km 2,851-2,954 103*3,64*0,11=41,24 [L]

km 2,954-3,540 586*3,64*0,06=127,98 [M]

km 3,540-3,740 200*3,64*0,11=80,08 [N]

recyklát pro zpevnění krajnic 4692,62*0,15=703,89 [T]

recyklát na doplnění vrstvy na recyklaci 11324,28*0,20=2 264,86 [Q]

recyklát na zpevnění sjezdů 155*0,05=7,75 [R]

celkem t+q+r=2 976,50 [S]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mezideponii.

 6 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  319,18 ____________ ____________

Odfrézování stávajícího asfaltového souvrtsví včetně odstranění živice u 

dilatačních závěrů a odvodňovačů, odvoz včetně uložení vyfrézovaného materiálu 

do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku, výkres B.2.2 Situace, příčné řezy

frézování okrajů silnice prům. tl. odvrtů 0,28 m (0,21+0,31+0,33+0,22+0,33)/5=0,28m

plocha odečtena z cad (bez mostů) 10608,2*0,28=2 970,30 [A]

frézování středu silnice po odstarnění okrajů  (kde nelze provést zesílení silnice)

km 0,594-0,624 30*3,64*0,11=12,01 [B]
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km 0,624-0,640 16*3,64*0,06=3,49 [G]

km 0,990-1,060 70*3,64*0,06=15,29 [D]

km 1,830-1,840 10*3,64*0,06=2,18 [E]

km 1,840-1,865 25*3,64*0,11=10,01 [F]

km 1,865-1,885 20*3,64*0,06=4,37 [H]

km 2,590-2,635 45*4,9*0,06=13,23 [I]

km 2,775-2,780 5*3,64*0,06=1,09 [J]

km 2,780-2,816 36*3,64*0,11=14,41 [K]

km 2,851-2,954 103*3,64*0,11=41,24 [L]

km 2,954-3,540 586*3,64*0,06=127,98 [M]

km 3,540-3,740 200*3,64*0,11=80,08 [N]

a+b+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n=3 295,68 [O]

odpočet recyklátu pro zpevnění krajnic 4692,62*0,15=703,89 [P]

odpočet recyklátu na doplnění vrstvy na recyklaci 11324,28*0,20=2 264,86 [Q]

odpočet recyklátu na zpevnění sjezdů 155*0,05=7,75 [R]

celkem O-P-Q-R=319,18 [S]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku bez poplatku

 7 11372B FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  1 500,20 ____________ ____________

příplatek za další 2 km do areálu objednatele, složení bez poplatku

319,192*2*2,35=1 500,20 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 12373 R-A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 926,87 ____________ ____________

Výkop pro novou konstrukci vozovky a pro zemní krajnici na obou okrajích silnice 

na úroveň zemní pláně (bez sanace), včetně naložení, odvozu a uložení na 

skládku v režii zhotovitele, výkres B.2.5 Příčné řezy, odečteno z cad

3926,87=3 926,87 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

 9 12373 R-B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 088,56 ____________ ____________

Výkop pro sanaci, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, 

výkres B.2.5 Příčné řezy

plocha sanace12721,4m2 odečteno z cad  12721,4*0,4=5 088,56 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

 10 12931 R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  4 200,00 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace

Délka příkopů odečtena z CAD, 4200*0,25=1050 m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 11 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  3,00 ____________ ____________

čištění rámového propustu 2x2 m, včetně vyčištění jímky a odvozu,  uložení na 

skládku v režii zhotovitele

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 12 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  109,00 ____________ ____________

Čištění všech propustů (pod sjezdy) DN300 včetně odvozu materiálu na skládku, 

uložení v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace

Délky odečteny z CAD, zanešení uvažováno z poloviny profilu 0,035*109=3,815 m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 13 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  30,00 ____________ ____________

Čištění propustku DN900 v km 0,830 včetně odvozu na skládku a uložení v režii 
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zhotovitele, výkres B.2.2 Situace

Délka odečtena z CAD, zanešení uvažováno z poloviny profilu 0,318*30=9,540 m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 14 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  1 796,00 ____________ ____________

doplnění násypového tělesa a zhutněného zásypu pod zpevněnou krajnicí a 

zřízení zemní krajnice včetně pořízení a dovozu vhodného materiálu do násypů, 

výkres B.2.5 Příčné řezy, odeřteno z cad

1796=1 796,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  15 777,87 ____________ ____________

Úprava pláně, výkres B.2.5 Příčné řezy - zesilované okraje silnice

odměřeno z cad

15777,87=15 777,87 [A]
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 16 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  12 721,38 ____________ ____________

Úprava parapláně, výkop pro sanaci, výkres B.2.5 Příčné řezy

plocha odečtena z CAD

12721,38=12 721,38 [B]

 17 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  7 561,00 ____________ ____________

nové svahy silničního tělesa, výkres B.2.2 Situace, příčné řezy

plocha odečtena z CAD

7561=7 561,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 18 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  21 495,52 ____________ ____________

Geomříž ze sklených vláken (pevnost v tahu 50/50 kN/m, velikost oka 25x25 mm),  

výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy

ložní vrstva 20898,98=20 898,98 [A]

křižovatky -148,9=- 148,90 [B]

přesah na okrajích pod ložnou vrstvou 0,12*2*(1250+967+889)=745,44 [C]

a+b+c=21 495,52 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

 19 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  13 604,28 ____________ ____________

ŠDa 0/63, tl. 200 mm, podkladní vrstva, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy

2*2,19*(1250+967+889)=13 604,28 [A]

 20 56334 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  25 939,72 ____________ ____________

ŠD 0/125, tl. 200 mm, sanační vrstva, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy
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horní sanační vrstva tl. 200 mm, plocha parapláně + rozšíření 12721,38+2*0,06*3106=13 094,10 [A]

spodní sanační vrstva tl. 200 mm, plocha parapláně + rozšíření 12721,38+2*0,02*3106=12 845,62 [B]

celkem A+B=25 939,72 [C]

 21 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  155,00 ____________ ____________

doplnění krytu nezpevněných sjezdů, včetně naložení a dovozu recyklátu z 

mezideponie, průměrná tl. 50 mm

plocha odečtena z CAD 155=155,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 22 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2  11 324,28 ____________ ____________

Dosypaní vrstvy recyklovaným materiálem, tl. 200 mm (oba okraje silnice a předpolí 

mostů SO 202, 203 a 204), včetně naložení a dovozu recyklátu z mezideponieS, 

výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy

2*1,80*(1250+967+889)=11 181,60 [A]

dosypání předpolí mostu SO 202 4,4*7,2=31,68 [B]

dosypání předpolí mostu SO 203 (3,9+3,9)*7,4=57,72 [C]

dosypání předpolí mostu SO 204 (3,6+3,6)*7,4=53,28 [D]

a+b+c+d=11 324,28 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 23 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  22 762,54 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě, RS CA, tl. 200 mm, včetně stanovení vhodné 

receptury, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy

plocha obrusné vrstvy bez mostů: 20464,1=20 464,10 [A]

rozšíření: 2*0,37*(1250+967+889)=2 298,44 [B]

a+b=22 762,54 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 24 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  4 692,62 ____________ ____________

Zpevnění krajnice recyklátem 0/32 v tl. 150 mm, včetně pořízení recyklátu z 

mezideponie, naložení a dovoz, výkres B.2.2 Situace

plocha odečtena z CAD

4692,62=4 692,62 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 582,98 ____________ ____________

PS-E, 0,25 kg/m2 , výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, odečteno z cad

plocha ložní vrstvy: 20898,98=20 898,98 [B]

plocha sjezdů 147=147,00 [C]

plocha mostů 1388,1=1 388,10 [F]
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plocha křižovatek 34,2+65,8+48,9=148,90 [G]

b+c+f+g=22 582,98 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 26 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  21 606,82 ____________ ____________

PS-E, 0,70 kg/m2, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, plochy odečteny z cad

plocha obrusné vrstvy (bez mostu) včetně křižovatek: 20612,9=20 612,90 [B]

rozšíření: 2*0,16*(1250+967+889)=993,92 [C]

b+c=21 606,82 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A44 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  TL. 50MM M2  22 125,24 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, plochy 

odečteny z cad

plocha obrusné vrstvy s mosty a křižovatkami: 20464+1388,1+148,9=22 001,00 [A]

rozšíření: 2*0,02*(1250+967+889)=124,24 [B]

a+b=22 125,24 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  TL. 50MM M2  147,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výšková úprava sjezdů, výkres B.2.2 Situace, plochy 

odečteny z cad, průměrná tl. 50 mm

147=147,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,  TL. 60MM M2  21 296,22 ____________ ____________

ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, plochy 

odečteny z cad

plocha obrusné vrstvy (bez mostu): 20464=20 464,00 [A]

rozšíření: 2*0,11*(1250+967+889)=683,32 [B]

křižovatky 34,2+65,8+48,9=148,90 [C]

a+b+c=21 296,22 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  290,50 ____________ ____________

Příčné spáry v místech napojení na  zpevněné asfaltové plochy, vyčištění a 

vyplnění trvale pružnou zálivkou,  výkres B.2.2 Situace, odměženo z cad

příčná spára:8+6,5+8+4+5,5+8+4+4,5+17+4,5+3,5+13+5+6,5+12,5=110,50 [A] 

napojení na stávající komunikace: 180=180,00 [B]

a+b=290,50 [C]
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Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 31 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  80,60 ____________ ____________

podélná spára podél římsy na mostu SO 204

vyplnění trvale pružnou zálivkou včetně vytvoření spáry vložením laťky šířky 10 

mm, vyčištění,  výkres B.1.2 Situace

2*40,3=80,60 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 32 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  14,70 ____________ ____________

čela a křídla propustu v km 2,123, očištění vodním paprskem, odstranění volných 

vrstev, ošetření výztuže

odměřeno z cad

6,3*0,6+2*(2*1,5*0,5)+2*0,3+6,2*0,6+2*(2*1,5*0,5)+2*0,3=14,70 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 33 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  9,70 ____________ ____________
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římsy propustu v km 2,123, očištění vodním paprskem, odstranění volných vrstev, 

ošetření výztuže

odměřeno z cad

6,3*0,6+6,2*0,6+4,4*0,5=9,70 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 34 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  152,00 ____________ ____________

Odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu a likvidace je v režii zhotovitele, 

výkres B.1.2 Situace

Délka odečtena z CAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 35 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  163,70 ____________ ____________

Ocelové silniční svodidlo, beraněné sloupky po 2 m

délka odečtena z CAD 152+6,3+5,4=163,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 36 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  26,00 ____________ ____________

Červené směrové sloupky D2 Z11c,d R1 – dodávka a montáž, výkres A.6.2 (A.6.3, 

A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 37 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  182,00 ____________ ____________

Bílé směrové sloupky D2 Z11c,d R1 – dodávka a montáž, výkres A.6.2 (A.6.3, 

A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 38 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,00 ____________ ____________

směrové sloupky D2 Z11a,b R1 – nástavce na svodidla, dodávka a montáž, výkres 

A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl

bílé 8 ks

modré 2 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 39 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,00 ____________ ____________

znovuosazení původního zrcadla s dovozem ze skladu zhotovitele, včetně sloupku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 40 914121 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  35,00 ____________ ____________

dodávka a montáž nových dopravních značek dle výkresu dopravního značení, 

ocelová značka, retroreflexní folie R1; A1a – 2x, A1b – 2x, A22 – 2x, E13 – 2x,  

Ev. číslo mostu – 6x, IJ4b – 2x, IJ8 – 1x, IJ14c – 1x, IP5 – 1x, IP6 – 2x, IS5 – 1x, 

IS12a – 1x, IS12b – 1x, IS15a- 4x, IS24b – 1x,  Z3 – 5x (zkrácená), Z3 -  1x, 

včetně upevňovadel
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výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4)  Dopravní značení – I. (II, III) Díl

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 41 914123 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  52,00 ____________ ____________

Odstranění stávajících svislých dopravních značek základní velikosti, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele; A1a – 2x, A1b – 2x, A7a – 2x, A22 – 2x, 

B13 – 9x, E4 – 3x, E5 – 6x, E13 – 2x,  Ev. číslo mostu – 6x, IJ4b – 2x, IJ8 – 1x, 

IJ14c – 1x, IP5 – 1x, IP6 – 2x,  IS5 – 1x,  IS12a – 1x, IS12b – 1x, IS15a- 4x, IS24b – 

1x,  Z3 – 6x,  výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 42 914123 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,00 ____________ ____________

odstranění dopravního zrcadla s odvozem do skladu zhotovitele pro opětovnou 

montáž

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 43 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

odstranění stávající svislé dopravní značky velikosti 100x150 cm, včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele; IS25a – 1x, IS25b - 1x, včetně odstranění stávajících 

sloupků dopravních značek,  odstranění patky, naložení suti a odvozu na skládku 

včetně poplatku za skládku

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 44 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

dodávka a montáž nové svislé dopravní značky velikosti 100x150 mm dle výkresu 

dopravního značení, ocelová značka, retroreflexní folie R1;  IS25a – 1x, IS25b – 1x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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 45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,00 ____________ ____________

Osazení nových sloupků dopravního značení, FeZn průměr 60 mm do betonovách 

patek včetně výkopu, výkres A.6.1 výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – 

I. (II, III) Díl

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 46 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  32,00 ____________ ____________

odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně odstranění patky, 

naložení suti a odvozu na skládku včetně skládkovného v režii zhotovitele

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  13,00 ____________ ____________

Vodorovného dopravního značení žlutou barvou – zastávky MHD, výkres A.6.2 

(A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl, plocha odečtena z CAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  624,83 ____________ ____________

Obnova vodorovného dopravního značení v obci, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) 

Dopravní značení – I. (II, III) Díl, plocha odečtena z CAD

V1a km 2,700-3,740 215+163+49+100+17=544,00 [A]

V2b 3/1,5m 18+27+62+123=230,00 [B]

V2b 3/6m 242=242,00 [C]

V4 2*1040-20=2 060,00 [D]

V4 0,5/0,5m 3+4=7,00 [E]

přechod 4*0,50*6=12,00 [F]

(a+b*0,66+c*0,33)*0,125+(d+e*0,50)*0,25+f=624,83 [G]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 102

102-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 49 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  1 161,65 ____________ ____________

Obnova vodorovného dopravního značení mimo obec, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) 

Dopravní značení - I. (II, III) Díl, plocha odečtena z CAD

V2b (km 0,594-2,400) 3/6m 1806=1 806,00 [A]

V1a 280=280,00 [B]

V2b 3/1,5m 20=20,00 [C]

V4 (2700-594)*2-20=4 192,00 [D]

V4 1,5/1,5 20=20,00 [E]

(a*0,33+b+c*0,66)*0,125+(d+e*0,5)*0,25=1 161,65 [F]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  290,50 ____________ ____________

proříznutí příčných spar v místech napojení na stávající stav pro zálivku, odměřeno 

z cad

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  600,00 ____________ ____________

proříznutí  příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování- 

začištění před pokládkou asf. vrstev, výkres B.2.2 Situace, odečteno z cad

2*300=600,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  21 269,22 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace, plocha 

odečtena z cad

ložní vrstva a mosty 21269,22=21 269,22 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 2,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Propustek 2xDN 900  v km 0.830

Rekonstrukce silnice II/426  km 0‚594 - 3‚740

Rozpočet:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

102-2

Objekt: SO 102

Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2

3.6.1.10
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  156,56 ____________ ____________

výkop

82,40*1,9=156,56 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,67 ____________ ____________

skládka betonu a vybouraného lože

12,9*2,3=29,67 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  1,00 ____________ ____________

kácení dřevin průměru do 90 cm, včetně odstranění pařezu, odvozu kmenů dle 

pokynu objednatele, včetně likvidaci větví a pařezů

- včetně zásypu jam po pařezech výkopkem ze stavby

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  82,40 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele, dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 

(02/2010)

(2,7+2)*2,5+7,5*2*1,9+(2,7+2)*2,5+8*2*1,9=82,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

 5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  74,60 ____________ ____________

včetně pořízení vhodné zeminy a dovozu, obsypání nových čel propustku včetně 

hutnění

(1,5+2)*3+8*1,7*2+(2,1+1,7)*3+7,5*1,7*2=74,60 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 6 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  30,00 ____________ ____________

úprava terénu kolem čel propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 7 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  2,00 ____________ ____________

čela propustu C 25/30 XF3 včetně kari sítě 8/150x8/150

beton.....17,5m3 

kari sítě 8/150x8/150....60m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 8 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  12,90 ____________ ____________

odbourání čel propustku, odvoz a uložení v režii zhotovitele

1*2,8+1*2,8+3,5*2*0,5+3,8*2*0,5=12,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Atributy položky: Poplatky za skládku: včetně poplatku

Celkem: ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,20 ____________ ____________

zemina

8*1,9=15,20 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,71 ____________ ____________

skládka betonu a vybouraného lože

ubourání nosné konstrukce propustu a čel propustku

7,7*2,3=17,71 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,30 ____________ ____________

skládka nebezpečného odpadu - izolace

0,30*1=0,30 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,00 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele, dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 

(02/2010)

5+3=8

Výkres B.2.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

 5 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  20,00 ____________ ____________

úprava terénu v okolí dlažby

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 6 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3  9,00 ____________ ____________

mezerovitý beton C8/10

0,7*12,8=9

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,20 ____________ ____________

dlažba z lomového kamene tl. 150 mm do betonového lože C16/20 tl. 150mm

včetně zaspárování spar kamene

(13,2m2+7,2m2)*0,3=6,2m3

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 8 467313 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,00 ____________ ____________

prahy z prostého betonu  C16/20 vel. 300x600 mm a 400x600mm pod propustkem

0,6*0,3*(4,5+3,4)+0,6*0,4*1,2*2=2m2

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  13,65 ____________ ____________

polyetylenová trouba DN800 s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější 

stěnou,

 Ř800 dl. 13.65m, trubku na vtoku a výtoku seříznout dle přilehlého terénu 1:1,5

délka odečtena z CAD

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 10 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,00 ____________ ____________

- ocelové dvoumadlové zábradlíí, PKO čtyřvrstvý nátěrový systém s vysokým 

obsahem zinku v základním nátěru, vrchní nátěr polyuretan barva bílá, nátěrový 

systém pro stupeň agresitity prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944, hmotnost zábradlí 

20 kg/m, včetně bet. patek C16/20  8ks(0,4m3), kotvení do bet. patek(8ks) a přes 

patní plech do stav. římsy (3ks)

včetně výrobní dokumentace
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délka odečtena z CAD

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) + kotvení

 11 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,00 ____________ ____________

odstranění stávajícího ocelového zábradlí z říms propustku, včetně zajištění 

likvidace v režii zhotovitele

2,6+2,4=5

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

 12 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  22,60 ____________ ____________

úroveň zadržení N2, kompletní (sloupky, výškové náběhy), sloupky po 2m, 

beraněné

délka odečtena z CAD

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 13 911AA3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  20,00 ____________ ____________

odstranění stávajícího ocelového svodidla, včetně zajištění likvidace v režii 

zhotovitele

odečteno z CAD

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
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- jeho odvoz na předepsané místo

 14 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,00 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 15 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  7,70 ____________ ____________

bourání nosné konstrukce propustu a čel propustku, včetně odvozu  a uložení na 

skládku v režii zhotovitele

0,6*8,7+0,25*2,9+0,6*2,8=7,7

Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  22,00 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku nebezpečného odpadu a uložení v režii zhotovitele

odečteno z CAD Výkres B.2.2.6

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141**

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.

Celkem: ____________
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 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 707,50 ____________ ____________

skládka zeminy

odkop pro konstrukční vrstvy vozovky = 353,000 m3 

odkop pro sanační vrstvy vozovky = 689,600 m3 + 172,400 m3 = 862,000 m3  

hloubení rýhy pro trativod = 210.000 m3

celkem = 353+862+210=1 425,00 [A] M3

A*1,9=2 707,50 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 784,20 ____________ ____________

skládka nestmelených vrstev

odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky 2683 m2 * 0,35 m =939,05 [A] m3

a*1,9=1 784,20 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  216,90 ____________ ____________

skládka betonu a vybouraného lože

Silniční betonové obruby včetně betonového lože: 621 m * 0,180 t/m =111,780 t

Kamenné obrubníky, včetně lože: 72 m * 0,24 t/m =17,280 t

Betonové lože přídlažby z žulových kostek: 662 m * 0,05 t/m =33,100 t

Betonové patky DZ: 7ks * 0,2 m3 =1,400 m3

Vybourané betonové kce: 5.000 m3 

Vybouraný betonový kryt chodníku = 2,100 m3

Vybouraná betonová dlažba = 15,300 m3 

111,78+17,28+33,1+(1,4+5+2,1+15,3)*2,3=216,90 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  2,10 ____________ ____________

odstranění části stávajícího chodníku s betonovým krytem podél silnice v km 3,850

- 3,878 vpravo,  včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele

dl. x š x tl.

28 m * 0,5 m * 0,15 m =2,10 [A]

Výkres B.3.2 Situace
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 5 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  15,30 ____________ ____________

rozebrání stávajících betonových dlaždic a zámkové dlažby chodníků v

přidruženém dopravním prostoru silnice v nezbytné šířce pro realizaci nových 

obrubníků (v průměru 0,5m), včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii 

zhotovitele

zahrnuje dlažbu chodníků v úsecích

- z.ú. - km 4,032 po obou stranách (přerušené asfaltovými sjezdy a betonovým

chodníkem - viz samostatné položky)

- km 4,215 - k.ú vpravo

510 m * 0,5 m *0,06 m =15,30 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 6 113183 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM M3  6,00 ____________ ____________

rozebrání stávající zámkové dlažby levostranného chodníku v ulici Panská v 

nezbytném rozsahu  včetně očištění dlažby a uložení na mezideponii pro opětovné 

použití

km 4,215 - k.ú.

délka * průměrná šířka * tl.

80 m * 1,25 m * 0,06 m =6,00 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mezideponii (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak).

 7 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  939,05 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky, průměrná tl. 350 mm, 

včetně naložení vybourané suti a odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele

plocha odečtena z CAD 2683 m2 * 0,35 =939,05 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  621,00 ____________ ____________

odstranění stávajících silničních betonových obrubníků, včetně odstranění 

betonového lože

- odvoz suti na skládku a uložení v režii zhotovitele

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 9 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  72,00 ____________ ____________

vybourání stávajících kamenných obrubníků v prostoru za mostem přes Baťův 

kanál, včetně betonového lože

- odvoz suti na skládku ja uložení v režii zhotovitele

36+36 m

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení . Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141**

 10 11355 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  662,00 ____________ ____________

vybourání stávající přídlažby z jedné řady žulových kostek drobných, včetně 

očištění kostek, včetně vybourání betonového lože, naložení a odvozu kostek na 

mezideponii , odvoz lože na skládku v režii zhotovitele

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 11 113723 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3  8,37 ____________ ____________

odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky silnice II/426 průměrná tl. 150 

mm, 

odfrézování napojení místních komunikací a asfaltových sjezdů v odstupňované 

tloušťce (tl. 150 mm, 110 mm, 50 mm) pro vytvoření zámků v místech napojení 

místních komunikací 

- frézování asfaltového krytu chodníku v šířce 1,0 m a tl. 50 mm (vlevo ve staničení 

3,803, 3,825, 4,025 )

- Odvoz vyfrézovaného materiálu na mezideponii zhotovitele pro opětovné použití
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro opětovné použití na dosypání podkladních vrstev před mostem SO 205 = 8,374 m3

Výkres B.3.2 Situac

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mezideponii

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  371,99 ____________ ____________

vzdálenost 17 km

odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky silnice II/426 průměrná tl. 150 

mm, 

odfrézování napojení místních komunikací a asfaltových sjezdů v odstupňované 

tloušťce (tl. 150 mm, 110 mm, 50 mm) pro vytvoření zámků v místech napojení 

místních komunikací 

- frézování asfaltového krytu chodníku v šířce 1,0 m a tl. 50 mm (vlevo ve staničení 

3,803, 3,825, 4,025 )

- Odvoz vyfrézovaného materiálu do areálu objednatele SUS Hodonín včetně 

uložení bez poplatku

vozovka silnice II/426 2495 m2 * 0,15 m =374,250  m3

ulice Bzenecká v km 3,870

tl. 150 mm = 14 m2 * 0,15 m = 2,100 m3  

tl. 110 mm = 21 m2 * 0,11 m = 2,310 m3

tl. 50 mm = 28 m2 * 0,05 m = 1,400 m3

chodníky 6 m2 * 0,05 m =0,300 m3

celkem 374,250+2,100+2,310+1,400+0,300=380,36 [F]

z toho na skládku = 380,360 - 8,374 =371,99 [E]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku bez poplatku

 13 12373 R-a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  353,00 ____________ ____________

odkop pro zřízení konstrukčních vrstev vozovky, včetně naložení a odvozu 

vytěžené zeminy na skládku  a uložení v režii zhotovitele

viz. Tabulka kubatur 

Výkop celkem 1215 m3 - sanační vrstvy 862 m3 =353,00 [A]

Výkres B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12373 R-b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  689,60 ____________ ____________

odkop pro zřízení sanační vrstvy, včetně naložení a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku a uložení v režii zhotovitele

viz. položka  21450 

Výkop pro sanační vrstvy celkem = 862,00,000 m3, z toho 20% ztížené podmínky

celkem 862 m3 * 0.80 =689,60 [A]

B.3.5 Příčné řezy"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 7
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373 R-c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  172,40 ____________ ____________

Ztížené odkopávky pro zřízení sanační vrstvy v prostoru inženýrských sítí - 20% z 

celkového objemu zemních prací pro sanační vrstvy, včetně naložení, odvozu a 

uložení na skládku v režii zhotovitele

viz. Tabulka kubatur  

Výkop pro sanační vrstvy celkem = 862,000 m3, z toho 20% ztížené podmínky

celkem 862 m3 * 0.20 =172,40 [A]

B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  210,00 ____________ ____________

hloubení rýhy pro trativody, včetně naložení a odvozu na skládku a uložení v režii 

zhotovitele

viz. Tabulka kubatur  

Výkres B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  8,37 ____________ ____________

dosypání podkladních vrstev vozovky ve směru staničení před mostem SO 205

- v rámci objektu mostu SO 205 dojde při realizaci mostu k zasypání výkopu do 

úrovně -0,31 m pod navrženou niveletu vozovky

- položka obsahuje dosypání vrstvy asfaltového recyklátu v tl. 200 mm, který bude 

následně zrecyklován za studena (recyklace obsažena v samostatné položce)

šířka vozovky 7,9 m * délka 5,3 m * tl. 0,20 m =8,37 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,00 ____________ ____________

zásyp výkopu pro přeložení silničního obrubníku pod konstrukcí chodníku, štěrkodrť 

frakce 0/32, včetně nákupu a dovozu materiálu

viz. Tabulka kubatur 

Výkres B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  2 155,00 ____________ ____________

zhutnění parapláně

viz. Tabulka kubatur 

Výkres B.3.5 Příčné řezy

 20 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  2 683,00 ____________ ____________

zhutnění zemní pláně, požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa

viz. Tabulka kubatur 

Výkres B.3.5 Příčné řezy

 21 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  650,00 ____________ ____________

trativod tunelového typu (LP) DN160 z PVC, včetně zřízení betonového lože 

podkovovitového tvaru z betonu C8/10 tl. 100 mm, zásypu rýhy štěrkodrtí fr. 8/16 a 

obalení trativodní rýhy separační geotextílií 300g/m2

- položka zahrnuje i pořízení veškerého uvedeného materiálu

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace, B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 22 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  862,00 ____________ ____________

sanační vrstva z hrubého kameniva, tl. 400 mm, frakce 0/125

- zřízena pouze při nedosažení modulu přetvárnosti zemní pláně Edef2 = 45 MPa

- hutnění ve dvou vrstvách

2155 m2 * 0,40 m =862,00 [A]

(Tabulka kubatur = 836 m3; Doplnění o kubatury nezastihnutelné v řezech = 26 m3; celkem 836+26 =862 m3)
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Výkres B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,63 ____________ ____________

ochrana inženýrských sítí zastižených výkopem pro konstrukci vozovky

- podkladní beton pod kabelové žlaby se světlou šířkou min. 0,15 m (např. TK 2)

tl. lože 0,10 m, šířka podkladního betonu 0,50 m)

délka x šířka x tl.

32,5 * 0,5 * 0,1 =1,63 [A]

B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,08 ____________ ____________

výplň prohlubní v římse po vybouraném zábradlí

(0,15 *0,15 * 0,2) * 18 ks =0,08 [A]
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výkres B.3.9

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 683,00 ____________ ____________

ŠDa, frakce 0/63, ochranná vrstva, min. tl. 150 mm, průměrná tl. 156 mm

plocha odečtena z CAD, proměnná tloušťka z důvodu příčného sklonu zemní pláně

celková kubatura odečtena z příčných řezů  = 418 m3 (viz.Tabulka kubar)

Výkres B.3.5 Příčné řezy

 26 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 683,00 ____________ ____________

ŠDa, frakce 0/63, nestmelená podkladní vrstva tl. 200 mm

plocha odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace

 27 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  50,56 ____________ ____________
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Recyklace za studena na místě, RS CA, tl. 200 mm, včetně stanovení vhodné 

receptury, výkres B.2.4.1-2 Vzorové příčné řezy SO 102, B.3.2 Situace 

- recyklace vozovky na začátku úseku - ve směru staničení před mostem SO 205 

výkres B.11.2.4

šířka 7,9 m * délka 6,4 m =50,56 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 435,50 ____________ ____________

PI-E, 1,0 kg/m2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 29 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 500,06 ____________ ____________

pod obrusnou vrstvou, PS-E 0,25 kg/m2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 30 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 493,06 ____________ ____________
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pod ložnou vrstvou, PS-E 0,50 kg/m2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 31 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  50,56 ____________ ____________

spojovací postřik pod ložnou vrstvou PS-E 0,70 kg/m2

- v prostoru recyklace vozovky za studena (před mostem SO 205)

7,9*6,4 =50,56 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  2 582,00 ____________ ____________

separační geotextílie plošné hmotnosti 300 g/m2

Použití při únosné zemní pláni místo sanační vrstvy

Plocha odečtena z CAD 

Výkres B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 33 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  2 500,06 ____________ ____________
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ACO 11+; 50/70, tl. 50 mm

obrusná vrstva silnice II/426 a napojení  asfaltových místních komunikací a sjezdů, 

včetně úseku před mostem SO 205

plocha odečtena z CAD 

silnice II/426 = 2472,06 m2 

ulice Bzenecká v km 3,870 = 28 m2 

celkem 2472,06+28=2 500,06 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  2 493,06 ____________ ____________

ACL 16+; 50/70, tl. 60 mm

ložná vrstva silnice II/426 a napojení  asfaltových místních komunikací a sjezdů, 

včetně úseku před mostem SO 205

plocha odečtena z CAD 

vozovka silnice II/426 = 2472,06 m2

ulice Bzenecká v km 3,870 = 21 m2 

celkem 2472,06+21 =2 493,06 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 35 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM M2  2 435,50 ____________ ____________

ACP 22+; 50/70, tl. 90 mm

vrstva silnice II/426 a napojení  asfaltových místních komunikací a sjezdů

plocha odečtena z CAD 

vozovka silnice II/426 = 2421,50 m2

ulice Bzenecká v km 3,870 = 14 m2 

celkem = 2421,50+14 =2 435,50 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  100,00 ____________ ____________

Osazení zámkové dlažby levostranného chodníku v ulici Panská

- použití rozebrané stávající zámkové dlažby

- včetně doplnění lože z kameniva frakce 4/8

- včetně naložení a dovozu dlažby z mezideponie

Plocha odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 37 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  6,00 ____________ ____________

zřízení varovného pásu v prostoru sjezdů levostranného chodníku v ulici Panská, 

zámková dlažba s hmatovou úpravou pro nevidomé, červené barvy, tl. 80 mm

sjezd v km 4,252 vlevo

(9+6) m * 0,4 m =6,00 [A] 

 Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 38 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  18,50 ____________ ____________

příčné spáry v místech napojení na ostatní místní komunikace a zpevněné asfaltové 

plochy

zalití spar trvale pružnou asfaltovou zálivkou, včetně pročištění spáry

8,5+10 =18,50 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 39 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  10,00 ____________ ____________

reprofilace římsy opěrné zdi

- výplň mělkých nerovností

plocha odečtena z CAD

výkres B.3.9

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 40 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  5,00 ____________ ____________

Sanace římsy opěrné zdi

- oprava hran a hlubších nerovností

plocha odečtena z CAD

výkres B.3.9

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 41 702112 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm M  32,50 ____________ ____________

betonový kabelový žlab světlé šířky min. 150 mm, včetně víka

- ochrana stávajících nepřekládaných inženýrských sítí, které zasahují do 

konstrukčních a sanačních vrstev vozovky

- podkladní beton pod žlab je obsažen v samostatné položce 451312

délka 5 * 6,5 m =32,50 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
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 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 42 76799 A OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,05 ____________ ____________

konzoly pro uložení vodovodního potrubí

- včetně osazení do říms, lepených kotev M12 + podložka PVC

- včetně protikorozní ochrany vícevrstvým nátěrovým systémem s vysokou 

životnosti - viz technická zpráva

výkres B.3.9

46,4 kg

 43 76799 aA OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,01 ____________ ____________

třmeny z ploché oceli pro upevnění vodovodního potrubí

- včetně protikorozní ochrany vícevrstvým nátěrovým systémem se střední 

životností - viz. technická zpráva

výkres B.3.9

(6 * 2,0) / 1000 =0,01 [A]

 44 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  46,80 ____________ ____________

sjednocující a uzavírací nátěr římsy opěrné zdi

plocha odečtena z CAD

výkres B.3.9

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  9,00 ____________ ____________

výšková úprava krycích hrnců šoupat, poloha je patrná ze situačních výkresů

počet odečten z CAD

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  50,00 ____________ ____________

obetonování kanalizace, vodovodu, plynovodu a domovních přípojek pod silnicí

- beton C12/15, tl. 0.25 m
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obetonování kanalizace = 200*0,8*0,25 =40,00 [A]

ostatní sítě = 80*0,5*0,25 =10,00 [B]

40+10 =50,00 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  35,45 ____________ ____________

ocelové zábradlí se svislou výplní, výška 1,30 m

- včetně protikorozní ochrany vícevrstvým nátěrovým systémem s vysokou 

životností, základní nátěr s vysokým obsahem zinku, nominální tloušŤka 280 

mikronů

- včetně kotvení a podlití 

, včetně kotvení do říms s podlitím cem. maltou

délka odečtena z CAD

výkres B.3.9

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 22

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 48 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  36,00 ____________ ____________

odstranění stávajícího ocelového zábradlí z římsy opěrné zdi, včetně odvozu a 

zajištění likvidace v režii zhotovitele

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 49 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  22,00 ____________ ____________

odstranění stávajících svislých dopravních značek základní velikosti

včetně odvozu a poplatků za uložení na skládku v režii zhotovitele

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl

IS15a - 1

E5 - 1

B13 - 1

Ev. č. mostu - 1

P2 - 5

E2b - 5

IS3c - 1

B28 - 2

IS24b - 1

IS5 - 2

IJ14c - 1

B20a - 1

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 50 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,00 ____________ ____________

dodávka a montáž nových dopravních značek dle výkresu dopravního značení, 

ocelová značka, retroreflexní folie R1

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl
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IS15a - 1

Ev. č. mostu - 1

P2 - 5

E2b - 5

IS3c - 1

B28 - 2

IS24b - 1

IS5 - 2

IJ14c - 1

B20a - 1

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 51 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

odstranění stávající svislé dopravní značky velikosti 100x150 cm

-včetně odvozu a poplatků za uložení na skládku v režii zhotovitele

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl

IS20 - 1

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 52 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,00 ____________ ____________

dodávka a montáž nové svislé dopravní značky velikosti 100x150 mm dle výkresu 

dopravního značení, ocelová značka, retroreflexní folie R1

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl

IS20 - 1 ks

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
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 53 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,00 ____________ ____________

odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně odstranění patky, 

naložení suti, odvozu a poplatku za uložení na skládku v režii zhotovitele

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,00 ____________ ____________

osazení nových sloupků dopravního značení, FeZn průměr 60 mm

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 55 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  44,83 ____________ ____________

bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, tichá 

úprava

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl  

V1a = (120+4+160) m * 0,125 m =35,50 [A]

V2b 3/1,5/0,125 = (14+74)  m /4,5 * 3 * 0,125 =7,33 [B] 

V5 = 4 m * 0,5 =2,00 [C]

Celkem A+B+C=44,83 [D]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 56 91722 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  537,00 ____________ ____________

betonový silniční obrubník 100/15/25, osazené do  betonového lože s boční 

opěrou, min. tl. 100 mm, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace, B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 91722 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  123,00 ____________ ____________

betonový silniční obrubník nájezdový s oblou hranou 100/15/15, osazené do  

betonového lože s boční opěrou, min. tl. 100 mm, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace, B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 91722 c CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  56,00 ____________ ____________

betonový silniční obrubník přechodový 100/15/15-25, osazené do  betonového 

lože s boční opěrou, min. tl. 100 mm, beton C20/25nXF3

28 ks levých a 28 ks pravých přechodových obrubníků

délka odečtena z CAD

Výkres B.3.2 Situace, B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 91772 a OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  662,00 ____________ ____________

osazení přídlažby z jedné řady žulových kostek drobných do společného 

betonového lože se silničním obrubníkem, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm, 

žulové kostky se použijí stávající, vybourané v rámci odstranění stávající přídlažby

- položka zahrnuje naložení a dovoz kostek z mezideponie

Celková délka 740,000 m 

z toho 662,000 m bude osazeno stávajícími kostkami

78,000 m novými kostkami

Výkres B.3.2 Situace, B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 91772 b OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  78,00 ____________ ____________
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osazení přídlažby z jedné řady žulových kostek drobných do společného 

betonového lože se silničním obrubníkem, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm, 

včetně dodávky žulových kostek drobných vel. 9/11

- doplnění chybějících kostek a náhrada za poškozené stávající kostky

Celková délka 740,000 m 

z toho 662,000 m bude osazeno stávajícími kostkami

78,000 m novými kostkami

Výkres B.3.2 Situace, B.3.5 Příčné řezy

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  18,50 ____________ ____________

proříznutí spar v místech napojení na ostatní místní komunikace a zpevněné plochy 

pro zálivku

8,5 + 10 =18,50 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 62 919111 b ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  23,00 ____________ ____________

zařezání asfaltového krytu chodníku pro osazení nových silničních obrubníků v 

průměrné šířce 0,5 m od stávající obruby

- podél silnice vlevo v km 3.798 –3.807, 3.823 – 3.827, 4.021 – 4.028

celková délka = 10+5+8=23,00 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 63 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  18,50 ____________ ____________

proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování

8,5+10 =18,50 [A]

Výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  46,80 ____________ ____________
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Otryskání stávající římsy opěrné zdi na začátku úseku vlevo

VTL vodní paprsek 1200 barů

36,0 * (0,45+0,70+0,15) =46,80 [A]

výkres B.3.9

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně likvidace a odvozu vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

 65 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,00 ____________ ____________

bourání betonových konstrukcí základů, překopů inženýrských sítí, apod. včetně 

naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele

množství 5 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,79 ____________ ____________

odstranění stávajícího zábradlí a konzol vodovodního potrubí

- včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

0,022 t/m* 36,0 m =0,79 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Celkem: ____________
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 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  146,87 ____________ ____________

zemina z hloubení jam a zemina z hloubení rýh

(35,992+41,306)*1,9=146,87 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  35,99 ____________ ____________

- hloubení jam zapažené pro vpusti

- zemina - včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele - výkres č. B.3.7

1,23*1,23*(8*1,44+1,31+6*1,15+2*2,03)=35,99 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  41,31 ____________ ____________

- hloubení rýh pro potrubí
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- zemina – včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele- výkres č. B.3.7

0,9*(0,65*41,8+0,52*2,0+0,36*17,9+1,24*4,4)+0,9*0,65*8,9=41,31 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,18 ____________ ____________

hutněný zásyp potrubí štěrkodrtí 0/63 na min. 45 Mpa výkres č. B.3.7

41,306-10,800-75,0*0,075*0,075*3,14=29,18 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 5 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,68 ____________ ____________

- hutněný zásyp rýhy po vybourání stávajícího připojovacího potrubí a vpustí 

štěrkodrtí 0/63 na min. 45 Mpa výkres č. B.3.6

47,8*0,9*0,6 = 25,812 A

6*1,75*1,75*0,7 = 12,863 B

Celkem: A+B = 38,675

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU M3  26,54 ____________ ____________

- hutněný zásyp 17 ks vpustí štěrkodrtí 0/63 na min. 45 Mpa  výkres č. B.3.7

1,23*1,23*(8*1,34+1,21+6*1,05+2*1,93)-0,315*0,315*3,14*(8*1,34+1,21+6*1,05+2*1,93)=26,54 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,83 ____________ ____________

beton C12/15 podklad vpusti - tl. 0,1 m

17*0,7*0,7*0,1=0,83 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,25 ____________ ____________

beton C20/25nXF3 podklad potrubí - tl. 0,1 m

0,7*0,1*(66,1+8,9)=5,25 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,57 ____________ ____________

lože ze štěrkodrti 0/63, podklad vpusti – tl. 0,1 m  výkres č. B.3.7

17*1,23*1,23*0,1=2,57 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  75,00 ____________ ____________

PVC DN 150, SN 12 - napojení připojovacího potrubí od žlabu do kanalizační stoky a 

připojovací potrubí od vpustí - dodání a montáž

potrubí pro žlábky 3,1+2,5+3,3=8,9 m

potrubí pro vpusti  celkem 66,1 m

výkres č. B.3.6 a B.3.7

8,9+66,1=75,00 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 11 89712 a VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  16,00 ____________ ____________

se zápachovou uzávěrkou DN 150, s nízkým kalovým prostorem bez koše na 

splaveniny včetně litinového rámu a mříže (D400) 

výkres č. B.3.7

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 12 89712 b VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,00 ____________ ____________

podobrubníková V3 se zápachovou uzávěrkou DN 150, s nízkým kalovým 

prostorem bez koše na splaveniny včetně litinového rámu a obrubníkové vtokové 

mříže (B125)



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 9

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 103

103-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres č.B.3.7

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 13 897541 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS  3,00 ____________ ____________

3 ks systémových vpustí od žlabů včetně pachového uzávěru PVC DN 150

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 14 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  27,00 ____________ ____________

úprava vrchních částí 9 ks stávajících šachet 

viz. technická zpráva č. B.3.1

9*3=27,00 [A]

Technická specifikace: - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 15 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  3,50 ____________ ____________

úpravy vrchních částí šachet (dobetonování) – odhad dle rozsahu poškození 9 ks 

stávajících šachet při výstavbě 

viz. technická zpráva  B.3.1
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Technická specifikace: - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 16 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  15,00 ____________ ____________

na upravovaných šachtách a stávající poklopy v komunikaci výkres č. B.3.6

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 17 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  15,00 ____________ ____________

zaústění přípojek od vpustí do potrubí DN 500, DN 600, DN 500/750 a DN 600/900 

vyvrtáním otvorů výkres č. B.3.7

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 18 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS  4,00 ____________ ____________

zaústéní přípojek od vpustí do potrubí DN 1000 vyvrtáním otvorů výkres č. B.3.7

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  10,80 ____________ ____________

- obetonování připojovacího potrubí DN 150 betonem C20/25nXF3

0,144*(8,9+66,1)=10,80 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  83,70 ____________ ____________

žlab z recyklovaného mat. 

včetně betonového lože z betonu C 20/25nXF3 s bočními opěrami

TZ a výkres č. B.3.1 a B.3.6

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  16,00 ____________ ____________

stávající uliční vpusti včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku v režii 

zhotovitele

- napojení na kanalizační řad bude zrušeno zaslepením (např. pryskyřičná vložka, 

opravný pás apod.)

TZ B.3.1

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 22 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  9,00 ____________ ____________

vrchní části 9 ks stávajících kanalizačních šachet včetně odvozu, uložení a 

poplatku za skládku v režii zhotovitele

TZ B.3.1

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 23 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  47,80 ____________ ____________

vybourání stávajícího připojovacího potrubí od vpustí, včetně výkopu, odvozu, 

uložení a poplatku za skládku v režii zhotovitele

výkres č. B.3.6
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délky dle CAD

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Celkem: ____________
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 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,45 ____________ ____________

zemina z hlubení rýh

0,765*1,9=1,45 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,77 ____________ ____________

hloubení pro hydrant

zemina – včetně odvozu a uložení na skládku  v režii zhotovitele, výkres č. B.3.6

1*0,85*0,9=0,77 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,29 ____________ ____________

hutněný zásyp připojovacího potrubí a hydrantu pískem na min. 45 Mpa 
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TZ B.3.1

1,0*0,9*0,32=0,29 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,68 ____________ ____________

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad připojovacím potrubím k hydrantu tl. min. 

300mm výkres č. B.3.6

1,0*0,75*0,9=0,68 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,01 ____________ ____________

pískové lože pod vodovodní připojovací potrubí k hydrantu 

TZ B.3.1

0,1*0,1*0,9=0,01 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 6 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  1,00 ____________ ____________

PVC DN 80 -  prodloužení přípojky hydrantu včetně tvarovek výkres č. B.3.6 - 

dodání a montáž

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 7 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,00 ____________ ____________

včetně zemní soupravy a poklopu + všech souvisejících prací

výkres č. B.3.6

Technická specifikace: - položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 8 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  18,00 ____________ ____________

 stávající poklopy vodovodnéch šoupat a nový poklop hydrantu v komunikaci 

výkres č. B.3.6

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 9 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  1,00 ____________ ____________

na odbočce hydrantu výkres č. B.3.6

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Celkem: ____________
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 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,20 ____________ ____________

skládka betonu a vybouraného lože

Lože přídlažby: 84 m * 0,05 t/m =4,20 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 11355 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  84,00 ____________ ____________

vybourání poškozené přídlažby z jedné a dvou řad žulových kostek drobných, 

včetně betonového lože

zahrnuje očištění kostek naložení a odvoz kostek na mezideponii, odvoz 

vybouraného betonového lože na skládku v režii zhotovitele

vybourání poškozené přídlažby z jedné řady kostek = 50,000 m

vybourání poškozené přídlažby z dvou řad kostek = 17,000 m * 2 řady = 34,000 m

celkem vybourané přídlažby přepočtené na jednu řadu = 50,000+34,000 =84,00 [A]

B.4.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  61,44 ____________ ____________

vzdálenost 17 km

frézování stávající obrusné vrstvy, průměrná tl. 40 mm, 

frézování podkladní vrstvy v tl. 80 mm v místech opravy trhlin - délka 100 m, šířka 

0,5 m na každou stranu od trhliny

včetně odvozu do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku

včetně uložení na určené místo v areálu objednatele

Obrusná vrstva 1336 m2 * 0,04 = 53,440 m3 

Sanace trhlin = 100 m * 1.0 m *0.08 m= 8.000 m3

celkem 61.440 m3

B.4.2 Situace

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku bez poplatku(pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak).

 4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 336,00 ____________ ____________

vozovka

PS-E, 0,50 kg/m2

plocha odečtena z CAD

B.4.2 Situace
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Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 5 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  100,00 ____________ ____________

Vozovka - sanace trhlin

PS-E, 0,80 kg/m2

v prostoru sanace trhlin = 100 * 1.0 = 100.000 m2

B.4.2 Situace"

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  1 336,00 ____________ ____________

Vozovka

ACO 11+; 50/70, tl. 50 mm

plocha odečtena z CAD

B.4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM M2  100,00 ____________ ____________

Vozovka - sanace trhlin

ACP 16+; 50/70, tl. 80 mm
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Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pokládka nové podkladní vrstvy v šířce 0.50 m na obě strany od trhliny

v prostoru sanace trhlin = 100 * 1.0 = 100.000 m2

B.4.2 Situace"

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 58910 a VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  87,50 ____________ ____________

Vozovka - příčné spáry v místech napojení na ostatní místní komunikace a 

zpevněné asfaltové plochy

zalití spar trvale pružnou asfaltovou zálivkou, včetně pročištění spáry

12+7,5+14,5+33+20,5 = 87,500 m

B.4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 9 58910 b VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  100,00 ____________ ____________

Vozovka - sanace trhlin

zalití spar trvale pružnou asfaltovou zálivkou, včetně proříznutí a vyčištění

délka 100,000 m

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 10 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,00 ____________ ____________

poklopy šachet

včetně případného odbourání asfaltových vrstev v blízkosti poklopu, naložení, 

odvozu na skládku odpadu a poplatku za skládku

B.4.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 11 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,00 ____________ ____________

včetně případného odbourání asfaltových vrstev v blízkosti mříží uličních vpustí, 

naložení, odvozu na skládku odpadu a poplatku za skládku

B.4.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 12 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,00 ____________ ____________

krycí hrnce šoupat

včetně případného odbourání asfaltových vrstev v blízkosti krycích hrnců šoupat, 

naložení, odvozu na skládku odpadu a poplatku za skládku

B.4.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  48,50 ____________ ____________

bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, 

nehlučná úprava

Výkres A.6.4 Dopravní značení IV. díl

V1a = 32 m * 0,125 = 4,000 m2

V2b 3/1,5/0,125 = 114 m /4,5*3 * 0,125 =9,500 m2

V5 = 10 m * 0,5 = 5 m2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V7 =15*4*0,5 = 30 m2

Celkem 48,500 m2

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 14 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  84,00 ____________ ____________

doplnění přídlažby z žulových kostek drobných do betonového lože, beton 

C20/25nXF3, min. tl. 100 mm, použití vybouraných kostek, počet řad dle stávajícího 

stavu

- včetně naložení a dovozu kostek z mezideponie

osazení přídlažby v jedné řadě kostek = 50,000 m

osazení přídlažby ve dvou řadách kostek = 17,000 m * 2 řady = 34,000 m

celkem osazení přídlažby přepočtené na jednu řadu kostek = 50,000 + 34,000 =84,00 [A]

B.4.2 Situace

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  175,00 ____________ ____________

proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování

proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav pro zálivku

výkres B.4.2 Situace

proříznutí po frézování 12+7,5+14,5+33+20,5 = 87,500 m

proříznutí pro zálivku 12+7,5+14,5+33+20,5 = 87,500 m

celkem 175,000 m

B.4.2 Situace

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  50,00 ____________ ____________

zařezání asfaltového krytu v místech výměny přídlažby z žulových kostek

délka 50,000 m

výkres B.4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 17 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 336,00 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zametení vozovky před provedením spojovacího postřiku, včetně odvozu smetku 

na skládku odpadu a poplatku za uložení odpadu v režii zhotovitele

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

Celkem: ____________
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Objekt:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  720,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 3x; E3a 1x; E13 2x

6*120=720,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  480,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*120=480,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 3 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

3*120=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

3*120=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  480,00 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4*120=480,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  630,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 4x; E3a 1x; E13 2x

7*90=630,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*90=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 3 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*90=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

4*90=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4*90=360,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

kompletMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

3. etapa

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

3

Objekt: SO 151

Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

3. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  210,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 4x; E3a 1x; E13 2x

7*30=210,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  150,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

5*30=150,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 3 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*30=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

4*30=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  150,00 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

3. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5*30=150,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

kompletMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

4. etapa

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

4

Objekt: SO 151

Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

4. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  147,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 4x; E3a 1x; E13 2x

7*21=147,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  84,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*21=84,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 3 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  84,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*21=84,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  84,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

4*21=84,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  84,00 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

4. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4*21=84,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

kompletMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

5. etapa

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

5

Objekt: SO 151

Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

5. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  210,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 4x; E3a 1x; E13 2x

7*30=210,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  90,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

3*30=90,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 3 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*30=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

4*30=120,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  90,00 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

5. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3*30=90,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

kompletMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

6. etapa

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

6

Objekt: SO 151

Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ
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II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Dopravní opatření

6. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 720,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 9x; E3a 1x; E13 2x; IP10a 1x; IS11b 5x; IS11c 13x

31*120=3 720,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  480,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

IS 11a 4x; 4*120=480,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 3 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  480,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

4*120=480,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9*120=1 080,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,00 ____________ ____________
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Dopravní opatření

6. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

9*120=1 080,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 6 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  480,00 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4*120=480,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________
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Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ
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Dopravní opatření

7. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  196,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1  6x; E3a  1x; E13  2x; IP10a  1x; IS11b  5x; IS11c  13x

28*7=196,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  28,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

IS11a 4x;  4*7=28,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 3 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  42,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

6*7=42,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  42,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

6*7=42,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 5 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  42,00 ____________ ____________
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Dopravní opatření

7. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

6*7=42,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 6 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  42,00 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6*7=42,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

kompletMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Objízdná trasa

Dopravní opatření

Rozpočet:
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Objekt: SO 151

Stavba: 269c

SOUPIS PRACÍ
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Dopravní opatření

Objízdná trasa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 151

8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  35 280,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

B1 2x; E3a 1x; E13 1x; IP10a 1x; IS11b 8x; IS11c 71x

84*420=35 280,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 2 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 940,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

IS11a 7x; 7*420=2 940,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 3 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  420,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

1*420=420,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 4 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  420,00 ____________ ____________

položka zahrnuje: dodávku,  montáž a demontáž značek v požadovaném 

provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání 

funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

1*420=420,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,38 ____________ ____________

- výplň nik pro zvláštní zařízení (2x opěra "Strážnice", 1x opěra "Bzenec")

- včetně vybourání zazdívek nik

- beton C25/30 - XF1

- viz výkres č. 2.3

0,3*0,4*1,0*3+0,16*0,16*3,14/4*1,0=0,38 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 2 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  45,00 ____________ ____________

- plochy s degradací betonu

- viz výkres č. 2.3

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  5,00 ____________ ____________

- lokální opravy v prostoru odvodňovače, kaverny na dřících opěr

- viz výkres č. 2.3

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 4 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  5,00 ____________ ____________

- podhled nosné konstrukce v okolí odvodňovače, dříky opěr

- konzervace výztuže nátěrem na silikátové bázi včetně překrytí sanační maltou

- viz výkres č. 2.3

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 5 76799 a OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS  2,00 ____________ ____________

- sanace upevnění konzol pro uložení chráničky

- viz výkres č. 2.3

 6 78380 NÁTĚRY BETON KONSTR M2  147,57 ____________ ____________

- sjednocující a uzavírací nátěr

- opěry a podhled nad opěrou "Strážnice", opěra "Bzenec"

- viz výkres č. 2.3

- výměra dle položky č. 10

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 7 911512 OCELOVÉ SVODIDLO NA OBJEKTECH JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 

2M POZINK

M  236,00 ____________ ____________

- bez výplně

- typ JSMNH4/H2

- včetně kotevních šroubů OMO 24/230, vyvrtání kotevních otvorů a podlití 

zálivkovou cementovou maltou

- včetně povrchové úpravy pozinkováním

- včetně diagnostického ověření skutečné polohy stávajících kotevních šroubů říms

  a polohy výztuže v místech svodidlových sloupků
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- viz výkres č. 2.2

2*118=236,00 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 8 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  2,20 ____________ ____________

- trubka průměr 57/2 + plech tl. 3 mm

- oprava odvodňovací trubky včetně osazení a přikotvení šrouby M10

- viz výkres č. 2.3

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
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- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 9 93853 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY M2  75,00 ____________ ____________

- odstranění grafitti chem. přípravkem (odstraňovačem) včetně omytí dle návodu 

k výrobku

- viz výkres č. 2.3

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně likvidace a odvozu vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

 10 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  147,57 ____________ ____________

- VTL vodní paprsek 1200 barů

- viz výkres č. 2.3

- podhled n.k. u opěry "Strážnice"  5,0 m2

- opěra "Strážnice"

     křídla:  2*3,5*1,7*1/2=5,95 [A]

                 2*(2,0+4,64)/2*1,32=8,76 [B]

     dřík:    11,2*1,7=19,04 [C]

- opěra "Bzenec"

     křídla:  2*4,2*8,8*1/2=36,96 [D]

                 2*(8,8+10,0)/2*1,32=24,82 [E]

     dřík:    4,2*11,2=47,04 [F]

5,0+A+B+C+D+E+F=147,57 [G]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně likvidace a odvozu vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

 11 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,15 ____________ ____________
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- odstranění betonu z okolí zkorodované výztuže

- plocha kolem odvodňovače, místa s obnaženou výztuží v dřících opěr (stav po 

otrýskání)

- viz výkres č. 2.3

5,0*0,03=0,15 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Celkem: ____________
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 1 014102 aA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,85 ____________ ____________

- živičné materiály, mostní izolace - nebezpečný odpad

185,2*0,01=1,852 m3

1,852*1,0=1,85 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 bA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  95,98 ____________ ____________

- beton

12,60 m3 - kryt chodníků

1,08 m3 - betonové zábradlí

0,30 m3 - beton z okolí výztuže

1,728 m3 - opěry

23,15 m3 - vyrovnávací betonCelkem: 

0,101 - prohlubně pro odvodňovače

2,767 m3 - otryskání tlakovou vodou

Celkem: 41,726=41,73 [A]

a*2,3=95,98 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 cA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,89 ____________ ____________

- zemina

33,10 m3 odkop mezi křídly

33,10*1,9=62,89 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 dA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,94 ____________ ____________

- kámen, chodníkové obrubníky

53,86*0,20*0,23=2,478 m3

2,478*2,8=6,94 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 11010 A VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  600,00 ____________ ____________

40,0*15,0=600,000 m2



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 6 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  12,60 ____________ ____________

- vybourání říms včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek 

viz pol. 014102b

- viz výkres č. 2.9

0,6*0,39*(26,78+27,08)=12,603 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 7 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  53,86 ____________ ____________

- vybourání včetně odvozu a uložení na skládce vrežii zhotovitele, poplatek viz pol. 

014102d

- viz výkres č. 2.9

26,78+27,08=53,860 m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  6,34 ____________ ____________

- celková tloušťka asfaltu 150 mm, z toho 110 mm odfrézováno v rámci SO 101 

zbývá 40 mm

8,04*19,70*0,04=6,336 m3

- odvoz vytěženého materiálu do areálu objednatele SÚS Hodonín - 21 km

včetně uložení bez poplatku

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 11372B FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  15,84 ____________ ____________

- další 1 km

6,336*1,0*2,5=15,840 tkm

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  6,00 ____________ ____________

- včetně uložení na mezideponii, odkop mezi křídly - vytěžená zemina pro zpětný 

zásyp

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 11 12373 R-b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  33,10 ____________ ____________

- odkop mezi křídly, odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 

014102c

- opěra "Strážnice"

(0,63-0,15)*4,40*8,02=16,9 m3

(1,2*1,6*0,5*2)+(0,8*1,0*0,35)=2,2 m3

- opěra "Bzenec"

(0,63-0,15)*4,60*8,06=17,8 m3

(1,2*1,6*0,5*2)+(0,8*1,0*0,35)=2,2 m3

celkem 39,10 m3 - 6,00 m3=33,10 m3
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  6,00 ____________ ____________

- dosypání v koncích říms do původního stavu

- vytěžená zemina pol. 12373

- viz výkres č. 2.9, 2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  65,60 ____________ ____________

- přehutnění dna výkopu, míra zhutnění E def,2= 45,0 MPa

2*4,1*8,0=65,600 m2

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,00 ____________ ____________

- svahy v konci říms

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 15 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,38 ____________ ____________

- drenáž nad odvodňovací žlábky, těžené kamenivo, frakce 4/8

- viz výkres č. 2.7

0,5*(19,71+19,68)*0,07=1,379 m3

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  24,90 ____________ ____________
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- ochrana izolací

- geotextilie 600 g/m2

- viz výkres č. 2.5

- křídla  1,2*(3,2+3,7+3,5+3,7)=16,9 m2

- záv. zídky  2*0,5*8,0=8,0 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 17 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  243,75 ____________ ____________

- vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy

- výkres č. 2.11

nosná konstrukce - průměr 12 - 0,15 m*1490 ks=223,5 m pro výztuž průměr 10

křídla opěr - průměr 12 - 0,15 m x 135 ks = 20,25 m pro výztuž průměr 10

k pol. 457365

celkem 243,75 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 18 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  13,44 ____________ ____________

- vrty v železobetonu pro kotvy římsy průměr 28 mm, hl. 240 mm, 56 ks

- viz výkres č. 2.6

k pol. 31717

56*0,24=13,44 m

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 19 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  0,80 ____________ ____________

- šikmé vrty průměr 80 mm do železobetonu pro odvodnění izolace

2*0,4=0,8 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 20 26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 

DO 300MM

M  0,80 ____________ ____________

- šikmé vrty do železobetonu průměr 220 mmpro osazení nových odvodňovačů

2*0,4=0,8 m

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  123,20 ____________ ____________

- kotvení říms á 1,0 m

- 56 ks á 2,2 kg

- včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů

- provedení kotev dle VL MD včetně prrotikorozní ochrany

- viz výkres č. 2.6

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením.

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  14,50 ____________ ____________

- beton C30/37 - XF4, max. velikost zrna 32 mm, hlazený povrch

- viz výkres č. 2.6

((0,22*1,10)+(0,18*0,13))*(27,17+27,45)=14,50 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,89 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.6

0,13 t/m3

14,50*0,13=1,885 t

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 333362 A VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T  0,25 ____________ ____________

- úprava obnažené výztuže, tvarové přizpůsobení pro kotvení dobetonávky křídel

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 25 425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 

0,5M

KUS  1,00 ____________ ____________

- přizvednutí konstrukce pro opravu ložisek, hmotnost 125 t, výška zdvihu 0,1 - 0,2 

m

Technická specifikace: Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanizmů, aby 

nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných 

konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanizmy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází 

zvedání a pod.

 26 42842 A MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS  8,00 ____________ ____________

- obnova stávajících ložisek

- vybourání ložisek

- očištění otryskáním, případná repase ložisek

- výměna šroubů

- konzervační nátěr

- opětné osazení včetně podlití

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu

- uložení na plastické vložky nebo maltu

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 27 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  20,53 ____________ ____________

- vyrovnávací beton C25/30 - XF2 (max. velikost zrna 16 mm) včetně kontrolních 

zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.2 a případných 
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nápravných opatření

nosná konstrukce

((0,12+0,08)/2)*0,95*19,7*2=3,743 m3

((0,16+0,08)/2)*6,5*19,7=15,366 m3

křídla

((0,12+0,08)/2*0,95*(3,82+3,87+3,58+3,64)=1,416 m3

celkem 3,743+15,366+1,416=20,525 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 457365 A VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 T  0,44 ____________ ____________

- výztuž průměr 10 včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

- výkres č. 2.11

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 29 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  2,07 ____________ ____________

nosná konstrukce

8,4*19,7*7,90=1 307,292 kg

4,2*19,7*7,90=653,646 kg

křídla

0,9*(3,82+3,87+3,584+3,64)*7,90=106,039 kg

celkem

(1307,3+653,6+106,0)=2 066,900 kg=2,067 t

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 30 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3  1,23 ____________ ____________

- odvodňovací "žlábek" ze sanační malty vyztužené ocelovými vlákny

0,045*0,5*(27,17+27,45)=1,229 m3
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 31 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  17,22 ____________ ____________

- opěra "Strážnice"- štěrkodrť tl. 200-300 mm, průměr tl. 250 mm, fr. 0/63

(0,2+0,3)/2*4,1*8,2=8,405 m3

- opěra "Bzenec" - tl. 200-300 mm, průměr tl. 250 mm, fr. 0/63

(0,2+0,3)/2*4,3*8,2=8,815 m3

míra zhutnění E def,2= 80,0 MPa

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,65 ____________ ____________

- odvodňovací žlab, dlažba tl. 0,20 m do lože z betonu C8/10 tl. 150 mm

mezi obrubníky ((1,0+0,6)/2*0,8+(1,2*0,6))*0,35*2=0,952 m3

v zakončení 0,6*(4,3+3,8)*0,35=1,701 m3

celkem 0,952+1,701=2,653 m3

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 33 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  6,05 ____________ ____________

- výplň mezi křídly - opěra "Bzenec"

0,2*4,2*7,2=6,048 m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 572434 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  27,31 ____________ ____________

- krajnice na mostě

- vodonepropustný nátěr, pojivo 1,5 kg/m2, podrcení 15 kg/m2, frakce 2/4

- výkres č. 2.3

0,50*(27,17+27,45)=27,31 m2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 35 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  128,05 ____________ ____________

- v.č. 2.3, 2.4 s posypem drtí dle Technické zprávy

6,5*19,7=128,050 m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  82,29 ____________ ____________

- podél říms bez prořezu včetně začištění, trvale pružná asfaltová zálivka s 

předtěsněním

27,17+27,45=54,62 m

příčné řezané spáry, trvale pružná asfaltová zálivka 
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2*7,80=15,600 m

kolem odvodňovačů, trvale pružná asfaltová zálivka

2*(0,5+0,3+0,3)=2,200 m

spára mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou - opěra strážnice- trvale pružná asfaltová zálivka s předtěsněním - 9,87 m

celkem 54,62+15,60+9,87+2,20=82,29 m

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 37 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  10,00 ____________ ____________

- lokální opravy povrchu opěr a nosné konstrukce (vyplnění kavern, obnova hran - 

opravná malta)

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 38 626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  19,74 ____________ ____________

- úprava povrchu šikmých ploch horní části křídel vysokopevnostní opravnou 

maltou včetně reprofilace hran konzol nosné konstrukce, vícevrstvé nanesení

- tl. do 40 mm, lokálně do 100 mm, včetně odtrhových zkoušek - viz Technická 

zpráva

- křídla  0,8*(3,3+2,57+2,6+3,6)=9,66 m2

- záv. zídky  0,4*7,6*2=6,08 m2

hrany konzol 0,2*10,0*2=4,0 m2

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
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 39 626233 a REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  6,40 ____________ ____________

- úprava horní hrany závěrných zídek, vysokopevnostní opravná malta

0,4*8,0*2=6,400 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 40 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  325,82 ____________ ____________

- provede se v tl. 3 mm

- opěra "Strážnice"

65,57+5,62=71,19 m2

- opěra Bzenec"

68,31+5,87=74,18 m2

- podhled nosné konstrukce

(9,40-0,64)*19,70=172,57 m2

- boční plochy nosné konstrukce

0,2*2*19,7=7,88 m2

celkem (71,19+74,18+172,57+7,88)=325,82 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 41 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  10,00 ____________ ____________

- obnažená výztuž v podhledu nosné konstrukce, v konzolách nosné konstrukce a 

opěr

- hustý konzervační nátěr na silikátové bázi + překrytí sanační maltou

- 10,0 m2 předpokládaný stav po otrýskání

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.
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Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 42 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2  1,28 ____________ ____________

- opravný beton

- oprava "hnízd" pro ložiska

0,4*0,4*8=1,28 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 43 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  11,20 ____________ ____________

- asfaltové pásy včetně kotevně impregnačního nátěru

- závěrné zídky

- viz výkres č. 2.5

(0,4+0,3)*8,0*2=11,2 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 44 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  16,50 ____________ ____________

- izolace říms na křídlech, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační 

vrstvy z asfaltových pásů s hliníkovou fólií, včetně kotevního impregnačního nátěru

- výkres č. 2.5

(0,95+0,20)*(3,22+3,79)=8,1 m2

(0,95+0,20)*(3,82+3,51)=8,4 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 45 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  147,80 ____________ ____________

- prostor mezi obrubami, požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva

7,5*19,7=147,8 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 20

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 46 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  37,40 ____________ ____________

- izolace pod římsami na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms, 

modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s 

hliníkovou fólií

- výkres .č. 2.6

2*0,95*19,7=37,4 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 47 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  279,10 ____________ ____________

- protikorozní ochrana ocelové části nosné konstrukce

- čtyřvrstvý nátěrový systém s vysokou životností

- NDFT 300 mikronů, základní nátěr s vysokým obsahem Zn

- specifikace - viz Technická zpráva

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 48 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  325,82 ____________ ____________

- sjednocující a uzavírací nátěr

- spodní stavba + nosná konstrukce

- opěra "Strážnice"

65,57+5,62=71,19 m2

- opěra Bzenec"

68,31+5,87=74,18 m2

- podhled nosné konstrukce

(9,40-0,64)*19,70=172,57 m2

- boční plochy nosné konstrukce

0,2*2*19,7=7,88 m2

celkem (71,19+74,18+172,57+7,88)=325,82 m

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 49 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  17,48 ____________ ____________
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- obrubníky

(0,15+0,17)*(27,45+27,17)=17,478 m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 50 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  27,17 ____________ ____________

- HDPE 63/52 - chránička pro převedení telefonního kabelu v římse 

- výkres č. 2.6

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 51 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M 

POZINK

M  13,45 ____________ ____________

- typ JS/H1 

- atyp. úprava

- protikorozní ochrana - viz Technická zpráva

- výkres č. 2.2, 2.4

6,725+6,725=13,450 m

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,
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- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 52 911732 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ 

SLOUPKY DO 2M POZINK

M  53,60 ____________ ____________

- typ ZSNH4/H2, včetně kotvení do říms

- výkres č. 2.2, 2.4

- protikorozní ochrana - viz Technická zpráva

26,80*2=53,6 m

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 53 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  15,30 ____________ ____________

- včetně obrubníků lemujících dlažby pro odtok vody, dodávka + montáž

- viz výkres č. 2.2

(1,0+2,0+1,0+1,6)+(1,0+2,2+1,0+1,5)+2,0+2,0=15,300 m

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,60 ____________ ____________

- příčné spáry 2*7,80=15,60 m

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 55 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  12,20 ____________ ____________
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- viz výkres č. 2.5, 2.6

- dilatační spáry v římsách 6*((0,22*1,1)+(0,18*0,15))=1,614 m2 

- římsy podélně 0,15*(27,17+27,45)=8,2 m

- spára mezi nosnou konstrukcí a zavěrnou zídkou (0,15*8,0*2)=2,400 m2

celkem 1,6+8,2+2,4=12,2 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 56 931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M  10,89 ____________ ____________

- těsnění dilatačních spar říms

- výkres č. 2.6

6*(0,15+1,10+0,40)*1,1=10,890 m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 57 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  10,25 ____________ ____________

- dilatační pohyb do +- 15 mm, pružný tvarovaný pás s ocelovou výztuhou, vrtaná 

montáž

- viz výkres č. 2.5

1*10,25=10,25 m

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 58 936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  0,13 ____________ ____________

- zabetonování otvorů po původních odvodňovačích

- výkres č. 2.2

0,4*0,4*0,2*4=0,13 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,00 ____________ ____________

- s šikmým odtokem, včetně vyrovnávacích rámů, včetně lože z plastmalty

- výkres č. 2.7

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
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- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 60 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS  2,00 ____________ ____________

- výkres č. 2.7

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 61 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  1,00 ____________ ____________

- zrušení stávajícího nivelačního bodu v  římse mostu, dodávka a osazení nové 

nivelační značky na návodní římse
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 62 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  553,40 ____________ ____________

- VTL vodní paprsek 1200 barů

- včetně podvěsné pracovní plošiny nad tokem

- výkres č. 2.8

- opěra "Strážnice - (včetně úlož. prahů, záv. zídky a konzol)

(4,5*4,5*1/2*2)+(8,24*4,5)+(1,0*8,24)=65,57 m2

(0,6+0,2)*(3,56+3,46)=5,62 m2

- horní povrch křídel

(0,9+0,8)*(3,56+3,46)=11,93 m2

- závěr. zídka - rub

0,8*8,24=6,60 m2

- opěra "Bzenec"

(5,0*4,5*1/2*2)+(8,33*4,5)+(1,0*8,33)=68,31 m2

(0,6+0,2)*(3,75+3,59)=5,87 m2

- horní povrch křídel

(0,9+0,8)*(3,75+3,59)=12,48 m2

- záv. zídka - rub

0,8*8,33=6,66 m2

- nosná konstrukce - podhled i horní povrch

19,7*9,40*2=370,36 m2

- celkem: 553,4 m2

Poznámka: horní povrch nosné konstrukce před zřízením spádového betonu

Množství odpadu 553,4 * 0,005 = 2,767 m3

Poplatky za skládku viz. pol. 0,14101b

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. Odvoz a uložení na skládku v režii 

zhotovitele.

 63 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  279,10 ____________ ____________

- dokonalé odstranění původních nátěrů před provedením protikorozní ochrany 

ocelové části nosné konstrukce včetně pracovní lávky pod mostem

- stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ČSN ISO 8501-1
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- hl. nosníky

((0,38*2)+(0,85*2)+0,16)*4*19,6=205,4 m2

- příčníky vnitřní U260

0,833*7,4*5=30,8 m2

- příčníky podpor U 260

0,833*2,5*2*2=8,33 m2

(0,833+(2*0,22))*2,4*2=6,11 m2

- výztuhy L90/90 K

0,75*6*7*0,353=11,12 m2

2*1,66*0,353=1,16 m2

- výztuhy stěn hlavních nosníků

((4*0,85*0,38)+(4*0,85*0,3))*7=16,18 m2

- celkem 279,1 m2

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

 64 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  51,90 ____________ ____________

- odvoz a likvidace v režii zhotovitele

- viz výkres č. 2.9

26,78+27,07-(4*0,5)=51,9 m

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

 65 966812 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ M  1,08 ____________ ____________

- odvoz  včetně uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

- viz výkres č. 2.9

- sloupky

0,35*0,35*1,1*8=1,08 m

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

 66 96715 R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  0,30 ____________ ____________

 včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele

- odstranění betonu z okolí zkorodované výztuže
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- podhled nosné konstrukce

- výkres č. 2.8

10,0*0,03=0,3 m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 96716 R-a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  1,73 ____________ ____________

včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele - výkres č. 2.5

-křídla

0,15*0,15*1/2*(2,80+3,40+2,60+3,60)=0,14 m3

0,05*0,9*(2,8+3,4+2,6+3,6)=0,558 m3

- záv. zídky

0,4*0,15*8,60*2=1,03 m3

celkem (0,14+0,558+1,03)=1,728 m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141**

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 96716 R-b VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  0,10 ____________ ____________

včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele

- vybourání "lůžek" pro mostní odvodňovače včetně úpravy stávající výztuže a 

doplnění novou výztuží

(30 kg/1 odvodňovač)

- výkres č. 2.7

(0,65*0,65*0,12)*2=0,101 m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  17,40 ____________ ____________

- stávající podpovrchové závěry 

s odvozem , uložením na skládce a poplatku v režii zhotovitele

2*8,70=17,4 m

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
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- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 70 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  4,00 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.9

- včetně odvozu, uložením a poplatek v režii zhotovitele

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 71 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  23,15 ____________ ____________

- vyrovnání vrstvy na mostě, odvoz , uložení na skládce, v režii zhotovitele, 

poplatek viz pol. č. 014102b

- odvoz v režii zhotovitele

- viz výkres č. 2.9

(0,11+0,14)/2*19,7*9,40=23,15 m3

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 72 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  185,20 ____________ ____________

- odvoz , uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102a

- viz výkres č. 2.9

9,4*19,70=185,2 m2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Celkem: ____________
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 1 014102 aA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,51 ____________ ____________

- živičné materiály, mostní izolace - nebezpečný odpad

51,15*0,01=0,512 m3

0,512*1,0=0,51 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 bA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,50 ____________ ____________

- beton 3,44 m2 - římsy

4,36 m2 - křídla, závěr zídka

0,06 m3 - beton z okolí výztuže

4,80 m3 - vyrovnávací beton

0,60 m3 - otryskání konstrukce tlakovou vodou

celkem 13,26 m3

3,44+4,8+4,36+0,06+0,60=13,26 m3

13,26*2,3=30,50 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 cA POPLATKY ZA SKLÁDKU T  73,95 ____________ ____________

- zemina

38,916  m3 odkop mezi křídly

38,92*1,9=73,95 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS  1,00 ____________ ____________

- ochrana stávajícího stavidla

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 5 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  180,00 ____________ ____________

12,0*15,0=180,0 m2

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 6 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  3,44 ____________ ____________

- vybourání říms, včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek 

viz pol. 014102 b

- viz výkres č. 2.8

(0,53*0,39*9,53)+(0,58*0,39*(2,83+2,80))=3,24 m3
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Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,13*0,39*3,89=0,20 m3

celkem 3,441 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  3,96 ____________ ____________

- vozovka na mostě

- výkres č. 2.8

- odvoz vytěženého materiálu do areálu objednatele SÚS Hodonín - 20 km, včetně 

uložení bez poplatku

7,2*5,5*0,10=3,960 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  6,00 ____________ ____________

- včetně uložení na mezideponii vytěžená zemina pro zpětný zásyp

- výkres č. 2.8

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 9 12373 R-a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  38,92 ____________ ____________

- odkop mezi křídly + nezpevněná krajnice, odvoz a uložení na skládce v režii 

zhotovitele, poplatek viz pol. 014102C

(0,57-0,15)*3,7*11,8=18,337

(0,62-0,15)*3,7*11,8=20,520

0,23*1,2*8,72*2=4,813

(1,29+0,22)*0,15*5,5=1,246

celkem 44,916 m3

z toho 6 m3 pro zpětný zásyp

44,916-6,0=38,916 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  6,00 ____________ ____________

- dosypání v koncích říms do původního stavu z vytěženého materiálu

- odměřeno z grafického programu

- viz výkres č. 2.2, 2.8

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  55,16 ____________ ____________

- přehutnění dna výkopu, míra zhutnění Edef,2=45,0 MPa

2*9,85*2,8=55,160 m2

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,00 ____________ ____________

- svahy v konci říms

- odměřeno z grafického programu

- viz výkres č. 2.2

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,27 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.3, 2.4

- drenáž nad odvodňovacími žlábky, těžené kamenivo frakce 4/8

0,5*(4,5+4,5)*0,06=0,270 m3

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  20,62 ____________ ____________

- ochrana izolací

- geotextílie 600 g/m2

- křídla  0,45*2,0*4=3,6 m2

záv. zídky  1,15*7,4*2=17,02 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 15 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  54,72 ____________ ____________

- vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy

- v. č. 2.10

průměr 12 - 96 ks*0,15 m=14,40 m - pro výztuž průměr 10

průměr 16 - 192ks*0,21m=40,32 m - pro výztuž průměr 14

k pol. 457365

celkem 54,720 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 7

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 16 261512 a VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  7,50 ____________ ____________

- vrty do železobetonu pro nízkotlakovou injektáž - nosná konstrukce

- průměr 16 - vrty v nosné konstrukci

- k pol. 62662

- výkres č. 2.7

30 ks*0,25=7,5 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 17 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  26,50 ____________ ____________

- vrty průměr 25 mm, hl. 250 mm do železobetonu, spřahující výztuž převázky - v. 

č. 2.5

- k pol. 333365a

106 ks*0,25=26,5 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 18 261513 a VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  6,00 ____________ ____________

- vrty do železobetonu pro nízkotlakovou injektáž - opěry

- průměr 25 - vrty v opěrách

- v. č. 2.7

- k pol. 62622

10*0,6=6,000 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 19 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  4,80 ____________ ____________

- vrty v železobetonu pro kotvy římsy průměr 28 mm, 20 ks, hl. 240 mm

- k pol. 31717

- viz výkres č. 2.6

20,0*0,24=4,80 m

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 20 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  44,00 ____________ ____________

- kotvení říms á 1,0 m

- 20 ks á 2,2 kg

- viz výkres č. 2.6

- včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů, provedení kotev dle VL 

MD včetně protikorozní ochrany

20*2,2=44,000

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,81 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.6

- beton C 30/37 - XF4, max. velikost zrna 32 mm, hlazený povrch

((0,24*1,55)+(0,27*0,13))*(3,02+3,0)=2,45 m3

((0,24*1,13)+(0,10*0,12))*3,89=1,10 m3

((0,24*0,8)+(0,27*0,13))*9,93=2,26 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,76 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.6

0,13 t/m3

5,81*0,130=0,755 t

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,81 ____________ ____________

- beton C 25/30 XF2, max. velikost zrna 32 mm

- převazující konstrukce

- výkres č. 2.5

- křídla

((0,22*0,5)+(0,44*0,95))*2,82*2=2,98 m3

((0,22*0,5)+(0,44*0,2))*2,82*2=1,11 m3

- záv. zídky

((0,25*0,5)+(0,24*0,4)+(0,75*0,25*1/2))*7,5*2=4,72 m3

 celkem 8,81 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 333362 aA VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T  0,20 ____________ ____________

- úprava obnažené stávající výztuže opěr, tvarové přizpůsobení pro kotvení 

převázky

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  1,06 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.5

- 0,12 t/m3

0,12*8,81=1,057 t

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 13

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 26 333365 aA VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  0,12 ____________ ____________

- v. č. 2.5

- spřahující kotevní trny průměr 20

- včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

106 ks*2,465 kg/m*0,46 m=120,188 kg

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3  0,56 ____________ ____________

- podsyp pod převazku křídel

- návodní strana, štěrkopísek fr. 0/32

1,0*0,15*(1,82+1,88)=0,555 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 28 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  5,93 ____________ ____________

- vyrovnávací beton C25/30-XF2

(max. velikost zrna 16 mm)

včetně kontrolních zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242, č. 6.3.2 a 

případných nápravných opatření včetně vytvarování odvodň. žlábků

- v. č. 2.10

(0,19+0,112)*0,5*3,25*2*4,5=4,416 m3

0,5*(0,108+0,097+0,120)*0,5*4,5*2=0,488 m3

(0,12+0,16)*0,5*1,015*4,5=0,639 m3

(0,12+0,145)*0,5*0,650*4,5=0,388 m3

celkem 5,931 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 457365 A VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 T  0,18 ____________ ____________

- v. č. 2.10

- včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 30 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,33 ____________ ____________

- v. č. 2.10

0,322 t

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 31 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  13,17 ____________ ____________

- štěrkodrť frakce 0/63

- viz výkres č. .2.3, 2.4

(0,18+0,28)/2*2,8*7,40*2=9,530 m3

2*(0,23*0,52*7,4)=3,540

celkem 9,630+3,54=13,170

zhutněno na Edef,2=80,0 MPa

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 32 572434 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  9,90 ____________ ____________

- krajnice na mostě

- vodonepropustný nátěr pojivo 1,5 kg/m2

podrcení 15 kg/m2

frakce 2/4

- viz výkres č. 2.3

0,5*9,9*2=9,9 m2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 33 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  37,40 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.3, 2.4 - s posypem drti dle Technické zprávy

(4,49+2*0,25)*7,5=37,4 m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  54,76 ____________ ____________

- podél říms, bez prořezu včetně začištění, trvale pružná asfaltová zálivka

- viz výkres č. 2.6, 2.3

bez prořezu 9,93+9,91=19,840 m

řezané příčné spáry (7,5+7,5)=15,000 m

spáry mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou

2*9,96=19,920 m

celkem 19,840+15,000+19,920=54,760 m

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 35 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  70,50 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.7, celoplošné úpravy včetně odtrhových zkoušek - viz Technická 

zpráva

- dříky:   1,6*9,55*2=30,6 m2

- podhled nosné konstrukce:   9,55*3,89=37,2 m2

- boční plochy nosné konstrukce:   2*0,3*4,49=2,7 m2

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 18

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  2,00 ____________ ____________

- lokální opravy povrchu opěr a nosné konstrukce

- viz výkres č. 2.7

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 37 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  7,70 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.7

- provede se v tl. 3 mm

(2,4*1,6)/2*4=7,7 m2 - vzdušné plochy křídel

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 38 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  4,00 ____________ ____________

- obnažená výztuž v podhledu nosné konstrukce a na opěrách

- hustý konzervační nátěr obnažené výztuže na silikátové bázi + překrytí sanační 

maltou

- viz výkres č. 2.7

- 4,0 m2 - předpokládaný stav po otrýskání

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 39 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  7,70 ____________ ____________

- nízkotlaká injektáž pracovní spáry v opěrách a nosné konstrukci cementovou 

suspenzí, popis viz Technická zpráva

1,6+1,6+4,5=7,7 m

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 40 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  19,50 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- závěrné zídky, asfaltové pásy včetně kotevně impregnačního nátěru

- viz výkres č. 2.5

1,3*7,5*2=19,5 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 41 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  16,09 ____________ ____________

- izolace říms na křídlech, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační 

vložky z asf. pásů s hliníkovou fólií, včetně kotevního impregnačního nátěru

(1,42+0,45)*(2,72+2,7)=10,13 m2

(0,65+0,45)*(2,72+2,7)=5,96 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 42 711452 a IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  33,70 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.3

- prostor mezi obrubami, požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva

7,5*4,49=33,7 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 43 711452 b IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  9,56 ____________ ____________

- asfaltové pásy s vysokou průtažností, dilatační spára mezi nosnou kostrukcí a 

závěrnou zídkou

- šíře 0,5 m

- v. č. 2.5

0,5*(9,55+9,57)=9,56 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 44 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  7,54 ____________ ____________

- izolace říms na nosné konstrukkci s přesahem 0,25 m za okraj říms

v. č. 2.6, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z 

asfaltových pásů s hliníkovou fólií

1,03*4,49=4,62 m2

0,65*4,49=2,92 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 45 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  80,56 ____________ ____________

- sjednocující a uzavírací nátěr

- spodní stavba + nosná konstr.

(2*4,5*0,3)=2,700 

(3,89*9,56)=37,19

(2*1,6*9,56)=30,59

(2,4*1,6*)*0,5*4=7,68

(4*0,24*2,5)=2,40

celkem 80,56 m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  6,35 ____________ ____________

- obrubníky

(0,15+0,17)*(9,93+9,91)=6,349 m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 47 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M 

POZINK

M  21,40 ____________ ____________
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- typ J SNH4/H1

- atyp. úprava, protikorozní ochrana - viz Technická zpráva

- viz výkres č. 2.2

1,6+6,6+6,6+6,6=21,4 m

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 48 911732 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ 

SLOUPKY DO 2M POZINK

M  19,10 ____________ ____________

- typZ SNH4/H2, včetně kotvení do říms

- atyp. úprava, protikorozní ochrana - viz Technická zpráva

- viz výkres č. 2.2, 2,4

10,3+8,8=19,100 m

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 49 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  8,00 ____________ ____________

4,0+2,0+2,0=8,0 m
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,00 ____________ ____________

- příčné spáry  7,5*2=15,0 m

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 51 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  14,33 ____________ ____________

- římsy podélně: 0,3*(3,02+3,0+9,93)=4,78 m2

- spára mezi n.k. a závěr. zídkou  0,5*9,55*2=9,55 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 52 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  1,00 ____________ ____________

- zrušení stávajícího nivelačního bodu v římse mostu; dodávka a osazení nové 

nivelační značky na návodní římse

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 53 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  120,03 ____________ ____________

- VTL vodní paprsek 1200 barů

- opěry

(4*2,1*1,6*1/2)+(2*9,55*1,6)=37,3 m2

- nosná konstrukce

2*(9,55*3,89)+(2*0,3*4,46)+ (2*0,3*9,55)=82,73 m2

množství odpadu 120,03 * 0,005 = 0,60 m3

poplatrky za skládku vioz. položka 014101b

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. Odvoz a uložení na skládku v režii 

zhotovitele.

 54 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,36 ____________ ____________

- včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

- ubourání křídel
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((0,24*0,10)+(0,5*0,15))*(2,83*4)=1,12 m3

- vyrovnávací beton za čely nosné konstrukce

0,3*0,6*2*9,0=3,24 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 55 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  13,60 ____________ ____________

- včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele - viz výkres č. 2.8

9,0+2,4+2,2=13,6 m

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami.

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

 56 96715 R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  0,06 ____________ ____________

včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele

- viz výkres č. 2.7

- odstranění betonu z okolí zkorodované výztuže

- podhled nosné konstrukce

2,0*0,03=0,06 m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141**

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  4,80 ____________ ____________

- vyrovnávací vrstvy na mostě, odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, 

poplatek viz pol. 014102b

(0,11+0,13)/2*5,5*7,2=4,8 m3

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 58 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  51,15 ____________ ____________

- viz výkres č. 2.8
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- včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102a

5,5*9,3=51,150 m2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Celkem: ____________
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 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  80,29 ____________ ____________

zemina

zemina z odkopu mezi křídly

zemina z výkopu pro kamenný zához

4,0*10,90*(0,63-0,15)*2-5,0=36,86 [A]

1,5*1,5*0,6*4=5,40 [B]

A+B=42,26 [C]

c*1,9=80,29 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  149,49 ____________ ____________

beton, železobeton

vyrovnávací betonová vrstva   36,555 m3

betonové zábradlí   2,64 m3

betonové římsy   14,036 m3

betonová křídla   1,344 m3

betonové závěrné zídky   4,028 m3

beton z odsekání výztuže   1,32 m3

beton z "lůžek" pro odvodňovače 0,925 m3

otryskání konstrukce tlakovou vodou 4,148 m3

36,555+2,64+14,036+1,344+4,028+1,32+0,925+4,148=64,996 m3

64,996*2,3=149,49 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,37 ____________ ____________

kámen - chodníkové obrubníky

(40*0,21*0,23)+(40,0*0,12*0,22)=2,988 m3

2,988*2,8=8,37 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,33 ____________ ____________

živičné materiály, mostní izolace - nebezpečný odpad

332,571*0,01=3,326 m3

3,326*1,0=3,33 [A]



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  410,00 ____________ ____________

41,0*10,0=410,00 m2

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby včetně odvozu a likvidace materiálu v režii zhotovitele

 6 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  14,04 ____________ ____________

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 

014102b

vybourání říms viz výkres č. 2.11

(40,0*0,58*0,29)+(40,0*0,63*0,29)=14,04 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 7 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M2  8,00 ____________ ____________

odstranění panelů na komunikaci v koruně hráze, včetně odvozu, uložení na 

mezideponii, naložení, odvoz pro zpětné použití, bez poplatku

včetně zpětné pokládky a podsypu štěrkopískem tl. 0,10 m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mezi skládku.

 8 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  80,00 ____________ ____________

vybourání včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele

viz výkres č. 2.11

2*40,0=80,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  28,63 ____________ ____________

vozovka na mostě

viz výkres č. 2.11

odvoz vytěženého materiálu do areálu objednatele SÚS Hodonín - 19 km, včetně 

uložení bez poplatku

(34,63+0,63)*8,12*0,1=28,63 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,70 ____________ ____________

tl. 0,1 m
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0,1 * ( 8,0 + 8,0 + 6,0 + 6,0 + 4 * 1,5 * 1,5 ) = 3,7 m3

včetně uložení na mezideponii

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5,00 ____________ ____________

zemina se ponechá na staveništi pro úpravu terénu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 12 12373 R-a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  36,86 ____________ ____________

odkop mezi křídly, odvoz na skládku včetně uložení v režii zhotovitele, poplatek viz 

pol. 014102a



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 5

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 2.11

4,0*10,90*(0,63-0,15)*2-5,0=36,86 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  5,00 ____________ ____________

úprava terénu do původního stavu (pol. 12373)

včetně dosypání krajnice (využití zeminy z výkopů)

viz výkres č. 2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  28,00 ____________ ____________

tl. 150 mm, sklon 1:2

plocha změřena v grafickém programu počítače

Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  80,00 ____________ ____________

v zakončení říms

4*2,0*10,0=80,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  2,77 ____________ ____________

drenáž nad odvodňovacími žlábky, těžené kamenivo frakce 4/8

viz výkres č. 2.9

0,5*34,63*2*0,08=2,77 [A]
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  28,10 ____________ ____________

viz výkres č. 2.5

geotextílie 600 g/m2

0,45*(2,6+2,6+1,8+2,1)+1,5*8,0*2=28,095 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 18 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  327,48 ____________ ____________

vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy - v. č. 2.13

průměr 12 - 940 ks * 0,15 m =141,0 m

průměr 16 - 888 ks * 0,21 m = 186,48 m

327,48 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 19 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  33,16 ____________ ____________

vrty průměr 25 mm, hl. 250 - 280 mm do železobetonu, spřahující výztuž převázky

v. č. 2.5

22 ks * 0,28 m = 6,16 m

108 ks * 0,25 m = 27,0 m

33,16 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 20 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  18,48 ____________ ____________

vrty v železobetonu pro kotvení říms, průměr 28 mm, 77 ks, hl. 0,24 m

viz výkres č. 2.6

77*0,24=18,48 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 21 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 

DO 150MM

M  5,60 ____________ ____________

vrty průměr 120 mm v železobetonu pro osazení nových odvodňovačů

viz výkres č. 2.9

8*0,7=5,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  169,40 ____________ ____________

kotvení říms á 1,0 m

včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů

provedení kotev dle VL MD včetně protikorozní ochrany

viz výkres č. 2.6

77 ks á 2,2 kg

77*2,2=169,40 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  23,52 ____________ ____________

viz výkres č. 2.6

beton C30/37 - XF4, max. velikost zrna 32 mm

hlazený povrch

(0,22*1,12+0,28*0,16)*(40,4+40,36)=23,52 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  3,06 ____________ ____________

viz výkres č. 2.6

0,13 t/m3

23,52*0,13=3,06 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,95 ____________ ____________

viz výkres č. 2.5

beton C 25/30 XF2, max. velikost zrna 32 mm

převazující konstrukce

-opěra "Bzenec"

0,22*1,0*2,65*2+0,22*0,5*2,65*2=1,75 [C]

-opěra "Strážnice"

0,22*1,02*2,65*2+0,22*0,52*2,65*2=1,80 [B]

- závěrné zídky

(0,49*0,25+0,4*0,27)*9,55*2=4,40 [A]

1,749+1,796+4,403=7,95 [D]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 333362 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T  0,25 ____________ ____________

úprava obnažené stávající výztuže opěr, tvarové přizpůsobení pro kotvení 

převázky

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 333362 a VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T  0,34 ____________ ____________

úprava výztuže v místech odvodňovačů

tvarové přizpůsobení + doplnění výztuže

výkres č. 2.9

0,200+0,136=0,336 t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  0,83 ____________ ____________

viz výkres č. 2.7

0,105 t/m3
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7,948*0,105=0,83 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 333365 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  0,17 ____________ ____________

spřahující kotevní trny průměr 20 - viz v. č. 2.5

včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

úprava výztuže - odvodňov.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 30 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,83 ____________ ____________

beton C25/30-XF2, max. velikost zrna 32 mm

výplň trub zvláštního zařízení

viz výkres č. 2.10

2*(0,42*0,42*3,14)/4*3,0=0,83 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  32,20 ____________ ____________
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vyrovnávací beton C 25/30-XF2 (max. velikost zrna 16 mm včetně kontrolních 

zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.2 a případných 

nápravných opatření)

viz výkres č. 2.13

(0,075+0,155)/2*6,5*34,63=25,866

(0,075+0,115)/2*0,96*2*34,63=6,317

25,886+6,317=32,203

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 T  0,96 ____________ ____________

včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

viz výkres č. 2.13

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 33 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  3,79 ____________ ____________

sítě 8/100 - 8/100

viz výkres č. 2.13

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 34 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3  1,56 ____________ ____________

odvodňovací "žlábek" ze sanační malty, vyztužené ocelovými vlákny

viz výkres č. 2.9

0,045*0,5*2*34,63=1,56 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 35 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  18,55 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0/63
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 2.4

opěra "Bzenec"

(0,6+1,1)/2*0,5*8,15+(0,18+0,28)/2*3,1*8,15=9,27 [A]

opěra "Strážnice"

(0,6+1,1)/2*0,5*8,15+(0,18+0,28)/2*3,1*8,15=9,27 [B]

9,275+9,275=18,55 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 36 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,40 ____________ ____________

lehký zához kameny do 50 kg pro trativod pod odvodňovači

včetně výkopu jam, odvozu a uložení zeminy na skládku, poplatek - viz pol. 

014101a

1,5*1,5*0,6*4=5,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 37 572434 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  40,38 ____________ ____________

krajnice na mostě, pojivo 1,5 kg/m2, podrcení 15 kg/m2, frakce 2/4

0,50*(40,40+40,36)=40,38 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 38 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  225,10 ____________ ____________

s posypem drtí dle Technické zprávy

viz výkres č. 2.3, 2.4

34,63*6,5=225,10 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  80,76 ____________ ____________

podél říms

bez prořezu, včetně vyčištění

trvale pružná asfaltová zálivka

viz výkres č. 2.6

40,40+40,36=80,76 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 40 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  27,19 ____________ ____________

viz výkres č. 2.10

viditelné plochy opěr

dříky:   (1,1+0,7)*9,55=17,19 [A]

křídla:  10,0

17,19+10=27,19 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 41 626112 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  294,81 ____________ ____________

viz výkres č. 2.10

podhled nosné konstrukce, zesílení krycí vrstvy výztuže

včetně podvěsné pracovní plošiny nad tokem

(34,63-2*0,8-2*0,9)*9,44=294,81 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 42 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  30,00 ____________ ____________

opravy v místech lokálních nerovností - opěry, nosná konstrukce (podhled a boční 

strany)

viz výkres č. 2.10

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 43 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  5,00 ____________ ____________

pilíř, lokální opravy

viz výkres č. 2.10

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 44 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  201,70 ____________ ____________

provede se v tl. 3 mm

pilíře + boční plochy nosné konstrukce (bez podhledu nosné konstrukce)

2*(7,9*(3,1+3,3)+3,14*0,9*2*3,2)+2*(0,48+0,45)*34,63=201,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 45 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  294,81 ____________ ____________

podhled nosné konstrukce

hustý konzervační nátěr obnažené výztuže na silikátové bázi + překrytí sanační 

maltou (celoplošný rozsah pohledové plochy) - snížená hustota poškozených míst 

(50%)

viz výkres č. 2.10

9,44*(34,63-2*0,8-2*0,9)=294,81 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 46 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  15,75 ____________ ____________

Np+2x SA12

viz výkres č. 2.5

závěrné zídky

1,05*7,5*2=15,750 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
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stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 47 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  10,85 ____________ ____________

v. č. 2.5, asfaltové pásy, včetně penetračně adhezního nátěru

závěrná zídka 0,45*7,5*2=6,750 m2

křídla 0,45*(2,6+2,6+1,8+2,1)=4,095 m2

10,845 m2

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 48 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  14,95 ____________ ____________

izolace říms na křídlech, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační 

vložky z asfaltových pásů s hliníkovou fólií, včetně penetračně adhezního nátěru, 

požadavky na izolační materiál - viz Technická zpráva
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viz výkres č. 2.6

(0,96+0,45)*2,65*4=14,95 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 49 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  259,73 ____________ ____________

protor mezi obrubami

v. č. 2.3

požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva

7,5*34,63=259,73 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 50 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  155,06 ____________ ____________

izolace říms na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms

v. č. 2.3, 2.6

modifikovaný asfalt. pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s 

hliníkovou fólií

2*0,96*(40,40+40,36)=155,06 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
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stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 51 78380 NÁTĚRY BETON KONSTRUKCÍ M2  523,75 ____________ ____________

nátěr sanovaných ploch

sjednocující a uzavírací nátěr - požadavky dle Technické zprávy

svislé plochy: 27,19 m2 + 201,75 m2 = 228,940

vodorovné plochy: 294,811 m2

celkem 523,751 m2

 52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,84 ____________ ____________

hrana říms

(0,15+0,17)*(40,36+40,40)=25,84 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 53 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M 

POZINK

M  22,90 ____________ ____________

typ JSNH4/H1

atypická úprava, protikorozní ochrana - viz Technická zpráva

viz výkres č. 2.2, 2.6

5,3+5,3+5,0+7,3=22,90 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.
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 54 911732 OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ 

SLOUPKY DO 2M POZINK

M  68,00 ____________ ____________

typ ZSNH4/H2

atypická úprava, protikorozní ochrana - viz Technická zpráva

2*34,0=68,00 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 55 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  10,91 ____________ ____________

v. č. 2.6, 2.5

dilatace v římsách

(0,25*1,14+0,25*0,17)*4=1,31 [A]

dilatace mezi závěrnými zídkami a nosnou konstrukcí

2*0,5*9,6=9,60 [B]

A+B=10,91 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 56 931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M  7,60 ____________ ____________

dilatační spáry v římsách

pružný profilovaný těsnící pás lícový

v. č. 2.6

(0,5+1,15+0,25)*4=7,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 57 931243 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 9MM M  19,20 ____________ ____________
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těsnění spáry mezi závěrnou zídkou a nosnou konstrukcí

v. č. 2.6

2*9,6=19,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 58 93164 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 M  19,80 ____________ ____________

šířka 350 mm

včetně krycích plechů na římsách s protikorozní ochranou

v. č. 2.6

2*9,90=19,80 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 59 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  8,00 ____________ ____________

mostní odvodňovač se svislým odtokem včetně lože z plastmalty a těsnících 

zálivek po obvodě

v. č. 2.9

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 60 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  2,00 ____________ ____________
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zrušení stávajících nivelačních bodů v chodníku mostu

dodávka a osazení novéch niv. bodů do dříků opěr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 61 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  829,59 ____________ ____________

VTL vodní paprsek 1200 barů

včetně podvěsné pracovní plošiny nad tokem

v. č. 2.10

- křídla opěr:

(4*3,5*1,6*0,5)-(4*0,8*0,6)=9,280 [A]

- dříky opěr:

9,5*(1,08+0,66)=16,530 [B]

-pilíře:

2*9,5*2,84+2*9,5*3,28+2*3,14*0,45*2,84+2*3,14*0,45*3,28=133,575 [C]

- podhled nosné konstrukce:

9,44*(34,63-2*0,8-2*0,9)=294,811 [D]

- boční stěny nosné konstrukce

2*0,70*34,63=48,482 [E]

- horní povrch nosné konstrukce

9,44*34,63=326,907 [F]

A+B+C+D+E+F=829,585 [G]

množství odpadu 829,585 * 0,005 = 4,148 m3

poplatek za skládku viz pol. 014101b

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. Odvoz a uložení na skládku v režii 

zhotovitele.

 62 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,34 ____________ ____________

ubourání křídel, včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz 

pol. 014102b

v. č. 2.11

4*0,12*0,6*3,5+4*0,24*0,10*3,5=1,34 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 63 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,08 ____________ ____________

odstranění trubek zvláštního zařízení, včetně likvidace a odvozu v režii zhotovitele, 

v. č. 2.10

2*0,04=0,08 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 64 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  70,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

v. č. 2.11

2*40,0-4*2,5=70,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

 65 966812 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ M3  2,64 ____________ ____________

zábradelní zídky

včetně odvozu na skládce a uložení v režii zhotovitele - poplatek viz pol. 014102 b

v. č. 2.11

4*0,24*2,5*1,1=2,64 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

 66 96715 R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  1,32 ____________ ____________

obnažení zkorodované výztuže, včetně odvozu a uložení suti na skládce v režii 

zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

v. č. 2.10
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44,0*0,03=1,32 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141**

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 96716 a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  0,93 ____________ ____________

vybourání "lůžek" v nosné konstrukci pro odvodňovače

včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

0,85*0,85*0,16*8=0,925 m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141**

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 96716 R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  4,03 ____________ ____________

závěrné zídky, včetně odvozu a uložení suti na skládce v režii zhotovitele, poplatek 

viz pol. 014102b

v. č. 2.11

2*0,4*9,5*0,53=4,03 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  19,10 ____________ ____________

stávající podpovrchové závěry, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

v. č. 2.11

2*9,55=19,10 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 70 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  8,00 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

v. č. 2.11

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 71 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  36,56 ____________ ____________
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spádové vrstvy na mostě

odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

v. č. 2.11

(0,10+0,16)/2*34,63*8,12=36,56 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 72 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  332,57 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102d

v. č. 2.11

35,23*9,44=332,57 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Celkem: ____________
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 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  181,89 ____________ ____________

zemina - odkop mezi křídly

95,73*1,9=181,89 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  124,48 ____________ ____________

beton, železobeton

   vybourání říms:  9,834 m3

   vybourání šachet zvláštního zařízení:  6,0 m3

   vybourání části křídel, závěrné zídky a sloupků zábradlí:  23,827 m3

   odsekání vyrovnávacího betonu:  12,776 m3

otryskání tlakovou vodou 1,684 m3

9,834+6,0+23,827+12,776+1,684=54,12 [A]

a*2,3=124,48 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,17 ____________ ____________

živičné materiály - mostní izolace - nebezpečný odpad

116,593*0,01=1,17 [A]

a*1,0=1,17 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,27 ____________ ____________

kámen - chodníkové obrubníky

44,7*0,25*0,2=2,24 [A]

a*2,8=6,27 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  288,00 ____________ ____________

včetně odstranění náletové vegetace, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

24,0*12,0=288,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 6 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  9,83 ____________ ____________
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vybourání říms včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz 

pol. 014102b

viz výkres 2.9

(0,65*0,3+0,25*0,10)*(20,65+24,05)=9,83 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 7 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  44,70 ____________ ____________

vybourání včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 

014102d

viz výkres č. 2.9

20,65+24,05=44,70 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  9,94 ____________ ____________

vozovka na mostě

odvoz vytěženého materiálu do areálu SÚS Hodonín 18 km, včetně uložení

bez poplatku

viz výkres č. 2.9

12,43*8,0*0,1=9,94 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  95,74 ____________ ____________

odkop mezi křídly, odvoz na skládku a uložení v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 

014102a

viz výkres č. 2.9

0,88*(7,5*5,0+0,86*8,5+0,86*0,86/2*6,0+8,0*5,0)=76,59 [A]

(2,5*2,0+4,0*3,5)/2*1,2=11,40 [B]

(1,15+1,55)/2*0,4*(7,3+7,05)=7,75 [C]

A+B+C=95,74 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,59 ____________ ____________

drenáž nad odvodňovacími žlábky, těžené kamenivo 4/8

viz výkres č. 2.3

0,5*2*11,83*0,05=0,59 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  69,89 ____________ ____________

viz výkres č. 2.5

geotextilie 600 g/m2

- táhlo

(2*0,45+0,4)*7,0*2=18,20 [A]

- křídla
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1,2*(4,0+7,5+3,7+3,5)=22,44 [B]

- záv. zídky

1,95*7,5*2=29,25 [C]

A+B+C=69,89 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 12 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  111,60 ____________ ____________

vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy

viz výkres č. 2.11

průměr 12:   310*0,15=46,50 [A]

průměr 16:   310*0,21=65,10 [B]

A+B=111,60 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 13 261514 a VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  63,00 ____________ ____________

viz výkres č. 2.5

vrty průměr 35 mm a hl. 300 mm do železobetonu, spřahující výztuž převázky; 210 

ks

210*0,3=63,00 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 14 261514 b VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  5,76 ____________ ____________

vrty pro kotvení říms průměr 28 mm, hl. 240 mm do železobetonu; 24 ks

viz výkres č. 2.6

24*0,24=5,76 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 15 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,79 ____________ ____________

opěrná zídka - beton C25/30 - XF2, max. velikost zrna 32 mm

viz výkres č. 2.2
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1,0*1,86*1,5=2,79 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  52,80 ____________ ____________

kotvení říms á 1,0 m

včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů, provedení kotvy dle VL MD 

včetně protikorozní ochrany

viz výkres č. 2.6

24 ks á 2,2 kg = 52,8 kg

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  13,00 ____________ ____________

beton C30/37-XF4, max. velikost zrna 32 mm

horní povrch hlazený

viz výkres č. 2.6
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0*0,23*(24,04+21,06)=10,37 [A]

0,14*0,22*4,72=0,15 [B]

0,295*0,22*11,88=0,77 [C]

0,25*0,22*5,11=0,28 [D]

0,18*0,22*8,0=0,32 [E]

0,32*0,22*11,8=0,83 [F]

0,26*0,22*4,82=0,28 [G]

A+B+C+D+E+F+G=13,00 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,70 ____________ ____________

viz výkres č. 2.6

0,13 t/m3

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  32,99 ____________ ____________

beton C 25/30 XF2, max. velikost zrna 32 mm

převazující konstrukce

viz výkres č. 2.5

-opěra "Bzenec"

0,9*0,91*4,35=3,56 [A]

0,39*(0,31+0,46)/2*4,35=0,65 [B]

0,9*0,87*8,01=6,27 [C]

0,43*(0,31+0,46)/2*8,01=1,33 [D]

(0,31+0,46)/2*1,0*8,04=3,10 [E]

0,3*0,96*8,04=2,32 [F]

-opěra "Strážnice"

0,8*0,9*4,27=3,07 [G]

(0,31+0,46)/2*0,5*4,27=0,82 [H]

(0,31+0,46)/2*0,51*4,19=0,82 [I]

0,79*0,9*4,19=2,98 [J]

- závěrná zídka
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,1+2,32=5,42 [K]

- táhla

(0,45+0,49)/2*0,4*7,05*2=2,65 [L]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=32,99 [M]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 333362 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 T  0,50 ____________ ____________

úprava obnažené stávající výztuže opěr

tvarové přizpůsobení pro kotvení převázky

viz výkres č. 2.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 21 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  3,30 ____________ ____________

výztuž převázky opěr

viz výkres č. 2.5

0,10 t/m3

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 333365 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  1,02 ____________ ____________

kotevní trny

viz výkres č. 2.5

spřahující kotevní trny průměr 28

včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  0,50 ____________ ____________

podkladní beton C 8/10 pod táhly převázky, max. velikost zrna 32 mm

viz výkres č. 2.5

0,06*0,6*7,0*2=0,50 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,15 ____________ ____________

výplň trubek zvláštního zařízení - beton C12/15, max. velikost zrna 32 mm - do 

úrovně 170,70 m n.m.

viz výkres č. 2.7

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,30 ____________ ____________

výplň dutin na nárožích levobřežní opěry (zvláštní zařízení) - beton C25/30-XF2, 

max. velikost zrna 32 mm

v. č. 2.7

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  10,64 ____________ ____________

beton C25/30-XF2, max. velikost zrna 16 mm

včetně kontrolních zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242 čl. 6.3.2

a případných nápravných opatření

výkres č. 2.11

((0,165+0,075)/2*7,0+(0,15+0,06)/2*7,0)*0,5*11,83=9,32 [A]

((0,10+0,07)/2*0,677+(0,095+0,065)/2*0,677)*0,5*11,83*2=1,32 [B]
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A+B=10,64 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 T  0,33 ____________ ____________

včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)

viz výkres č. 2.11

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 28 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,96 ____________ ____________

sítě 8/100 - 8/100

viz výkres č. 2.11

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 29 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3  0,65 ____________ ____________

odvodňovací "žlábek" ze sanační malty vyztužené ocelovými vlákny

viz výkres č. 2.3

0,055*0,5*11,83*2=0,65 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 30 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  48,42 ____________ ____________

viz výkres č. 2.4

- opěra Bzenec

- štěrkodrť frakce 0/63

(0,64+0,74)/2*(7,0*5,0+0,65*8,5+0,65*0,65/2*6,0)=28,84 [A]

(1,15+1,55)/2*0,4*7,3=3,94 [B]

- odpočet táhla a závěrné zídky
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-0,4*0,53*7,0-(0,31+0,46)/2*1,0*8,0=-4,56 [C]

- opěra Strážnice - štěrkodrť frakce 0/63

7,5*5,0*(0,4+0,5)/2+(2,5*2,0+(4,0*3,5)/2)*0,4=21,68 [D]

(1,15+1,55)/2*0,4*7,0=3,78 [E]

- odpočet táhla, záv. zídky a opěrné zídky

-4,6-1,0*1,66*0,4=-5,26 [F]

A+B+C+D+E+F=48,42 [G]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 31 572434 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  33,82 ____________ ____________

viz výkres č. 2.3

krajnice na mostě

pojivo 1,5 kg/m2, podrcení 15 kg/m2, frakce 2/4

0,75*(21,06+24,04)=33,82 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 32 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  87,29 ____________ ____________

viz výkres č. 2.3

s posypem drtí dle Technické zprávy

12,47*7,0=87,29 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  60,98 ____________ ____________

viz výkres č. 2.3

podél říms, včetně vyčištění, trvale pružná asfaltová zálivka

bez prořezu:   24,035+20,86=44,90 [A]

řezané příčné spáry:   8,04+8,04=16,08 [B]

A+B=60,98 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 34 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  28,31 ____________ ____________

viz výkres č. 2.7

svislé plochy - označení "D"

- křídlo povodní vlevo:   5,0*2,5/2=6,25 [A]

- křídlo povodní vpravo: 1,0*2,6=2,60 [B]

- křídlo návodní vlevo:   4,9*2,2=10,78 [C]

- křídlo návodní vpravo: 2,8*3,1=8,68 [D]

A+B+C+D=28,31 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 35 626122 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  15,61 ____________ ____________
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pravobřežní opěra křídla

vyrovnání do svislé roviny

označení "D1"

viz výkres č. 2.7

(0,3+1,9)/2*4,1+(1,8+5,6)/2*3=15,61 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 36 626122 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  8,00 ____________ ____________

lokální opravy včetně kavern po otrýskání (nosná konstrukce + opěry)

včetně podvěsné plošiny nad tokem

viz výkres č. 2.7

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 37 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  167,66 ____________ ____________

viz výkres č. 2.7

provede se v tl. 3 mm

- dříky opěr:   2,5*9,5+3,3*9,5=55,10 [A]

- nosná konstrukce boční strany: 0,55*11,76*2=12,94 [B]

- nosná konstrukce podhled:   10,62*9,38=99,62 [C]

A+B+C=167,66 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 38 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  6,00 ____________ ____________

viz výkres č. 2.7

lokální opravy obnažené výztuže na bočních plochách a podhledu nosné 

konstrukce a svislých plochách opěr

nátěr obnažené výztuže suspenzí z hydraulických pojiv
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překrytí ošetřené výztuže sanační maltou  - lokálně

rozsah pohledové plochy s obnaženou výztuží - 6,0 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 39 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  57,61 ____________ ____________

Np+2x SA12

viz výkres č. 2.5

- křídla

0,75*4,05=3,04 [A]

0,79*7,71=6,09 [B]

0,85*3,96=3,37 [C]

0,86*3,89=3,35 [D]

- závěrná zídka

2*1,5*(6,89+7,08)/2=20,96 [E]

- táhla

(2*0,45+0,4)*2*8,0=20,80 [F]

A+B+C+D+E+F=57,61 [G]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 40 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  8,86 ____________ ____________

závěrná zídka

asfaltové pásy včetně penetračně adhezního nátěru

viz výkres č. 2.5

2*0,55*8,05=8,86 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 41 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  25,16 ____________ ____________

izolace říms na křídlech

včetně přesahu na rubu křídel

modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s 
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hliníkovou vložkou

včetně penetračně adhezního nátěru

požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva

viz výkres č. 2.5, 2.6

(0,9+0,3)*(8,01+4,5+4,19+4,27)=25,16 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 42 711452 a IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  94,64 ____________ ____________

viz výkres č. 2.3

prostor mezi obrubami

požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva

8,0*11,83=94,64 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
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Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 43 711452 b IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  9,50 ____________ ____________

asfaltové pásy s vysokou průtažností

dilatační spára mezi mostní konstrukcí a závěrnou zídkou

šíře 0,5 m

viz výkres č. 2.5

2*0,5*9,5=9,50 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 44 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  16,56 ____________ ____________

viz výkres č. 2.3, 2.6

izolace říms na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms

modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s 

hliníkovou vložkou

2*0,7*11,83=16,56 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 45 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,07 ____________ ____________
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konzoly pro uložení vodovodního potrubí včetně osazení do říms

mechanické kotvy M 12 + podložka PVC

včetně protikorozní ochrany - viz Technická zpráva

v. č. 2.8

10 ks á 6,5 kg = 65,0 kg

 46 76799 a OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,03 ____________ ____________

třmeny z ploché oceli pro upevnění vodovodního potrubí

viz výkres č. 2.8

včetně protikorozní ochrany - viz Technická zpráva

(7+7)*2,0/1000=0,03 [A]

 47 78380 NÁTĚRY BETON KONSTR M2  223,01 ____________ ____________

sjednocující a uzavírací nátěr - požadavky dle Technické zprávy

v. č. 2.7

křídla:   28,4+15,61=44,01 [A]

nosná konstrukce:   12,9+111,0=123,90 [B]

dříky:   55,100

A+B+55,1=223,01 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 48 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,43 ____________ ____________

hrana říms

v. č. 2.3

(0,15+0,17)*(21,06+24,04)=14,43 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 49 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  46,00 ____________ ____________

stávajícící vodovodní potrubí PVC DN 110 včetně izolace

viz výkres č. 2.8

demontáž + montáž

uvolnění stávajícího potrubí z konzol a jeho uložení na provizorní podpůrnou 

konstrukci + zpětné uložení na nové konzoly
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2*23,0=46,00 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  47,04 ____________ ____________

výška 1,30 m

včetně napojení na stávající zábradlí na povodní straně

včetně protikorozní ochrany: vícevrstvý nátěrový systém s vysokou životností 

(více jak 15 let), základní nátěr s vysokým obsahem Zn, celková minimální tl. NDFT 

280 mikronů

- včetně kotvení, podlití

v. č. 2.8

24,35+22,69=47,04 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 51 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  6,66 ____________ ____________

sklopené obrubníky v konci říms

v. č. 2.2

3,0+2,0+1,66=6,66 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,08 ____________ ____________

příčné spáry

v. č. 2.2

8,04+8,04=16,08 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 53 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  16,50 ____________ ____________

viz výkres č. 2.6, 2.5

římsy:   8*1,0*0,4=3,20 [A]

spára mezi mostní konstrukcí a závěrnou zídkou:   2*0,7*9,5=13,30 [B]

A+B=16,50 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 54 931232 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

PROFILOVANÝCH TL DO 7MM

M  9,60 ____________ ____________

římsy

v. č. 2.6

(0,15+1,0+0,45)*6=9,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 55 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  19,00 ____________ ____________

spára mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou

asfaltová zálivka + předtěsnění

v. č. 2.5

2*9,5=19,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 56 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  336,71 ____________ ____________

VTL vodní paprsek 1200 barů

v. č. 2.7



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 27

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- křídla výtok:

4,6*(2,5+0,6)/2=7,13 [A]

4,8*(2,5+0,3)/2=6,72 [B]

- křídla vtok:

4,8*(1,8+2,4)/2=10,08 [C]

1,8*3,1+4,2*3,1/2=12,09 [D]

- boční strany nosné konstrukce:

2*0,55*11,9=13,09 [E]

- dřík levobřežní opěry

2,5*9,5=23,75 [F]

- horní povrch nosné konstrukce + čela

11,83*9,38+2*0,55*9,6=121,53 [G]

- dřík pravobřežní opěry

3,3*9,5=31,35 [H]

- podhled nosné konstrukce

11,83*9,38=110,97 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=336,71 [J]

množství odpadu

336,7*0,005 = 1,684 m3

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. Odvoz a uložení na skládku v režii 

zhotovitele.

 57 94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN T  0,62 ____________ ____________

podpůrné konstrukce pro dočasné vynesení (vyvěšení) vodovodního potrubí PVC 

DN 110 při zachování stávající polohy potrubí

konstrukce nebude zasahovat do vodního toku

celková délka vyvěšení 23,0 m

dodávka, montáž, demontáž

viz výkres č. 2.8

I160:   22,5+4,5+5,3=32,3 m   

32,3*0,0179=0,578 t

doplňující konstrukce 5%

1,05*0,587=0,62 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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 58 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  6,00 ____________ ____________

vybourání šachet zvláštního zařízení, odvoz na skládku včetně uložení, v režii 

zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

viz výkres č. 2.9

1,0*1,0*6=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 59 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  23,83 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

v. č. 2.9

křídla:   1,2*0,72*(4,21+2,13+5,92+3,51+0,98+4,26)=18,15 [A]

závěrná zídka:   0,3*0,9*(9,54+9,48)=5,14 [B]

sloupky zábradlí:   4*0,35*0,35*1,1=0,54 [C]

A+B+C=23,83 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 96618 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,00 ____________ ____________

odstranění trubek zvláštního zařízení - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

viz výkres č. 2.7, 2.9

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami.

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 61 96618 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,92 ____________ ____________
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odstranění mostního zábradlí - včetně odvozu, a likvidace v režii zhotovitele

v. č. 2.9

(22,5+23,5)*0,02=0,92 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 62 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  12,78 ____________ ____________

spádové vrstvy na mostě

včetně odvozu  a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b

- viz výkres č. 2.9

(0,12+0,15)/2*11,83*8,0=12,78 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 63 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  116,59 ____________ ____________

viz výkres č. 2.9

včetně odvozu  a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102c

12,43*9,38=116,59 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Celkem: ____________
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 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,65 ____________ ____________

zemina, včetně skládkovného, pol 12573

3,5*1,9=6,65 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,50 ____________ ____________

přebytečná zemina – naložení + odvoz na skládku v režii zhotovitele

pol 13273

0,3*0,6*8+0,3*0,6*11,5=3,5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c

SO 452

SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,20 ____________ ____________

rýha 35/60cm – 8 m, rýha 65/60cm – 11,5 m,, výška výkopu po odtěžení sanace 

komunikace

0,35*0,6*8+0,35*0,6*11,5=6,2 m3

odvoz na skládku 3,5 m3

pol. 12573

zemina ponechaná na staveništi 2,7 m3

pol. 17411

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,70 ____________ ____________

zához, zhutnění na 45 MPa

zasyp zeminou ze staveniště

pol 13273
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0,05*0,6*8+0,35*0,6*11,5=2,7 m3

 5 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  19,50 ____________ ____________

chráničky 110/94 mm – přechodový stav, včetně upevnění na nosníky mostu přes 

Vešky

11,5+8=19,5 m

 6 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M  8,00 ____________ ____________

dělená chránička 110/100 mm

1 * 8 = 8 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 7 75h312 Kabel závěsný metalický průměr žíly 0,6 mm do 10XN KMČTYŘ

KA

 0,14 ____________ ____________

samonosný kabel s ocelovým lanem průřezu 6 mm2, včetně uchycení  na stožáry 

VO výkres B.14.2

2 * (30,5 + 16,5 + 23) = 140 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 8 75h31x Kabel závěsný metalický průměr žíly 0,6 mm - montáž M  140,00 ____________ ____________

samonosný kabel s ocelovým lanem průřezu 6 mm2, včetně uchycení  na stožáry, 

vč. vyrovnání a vyvážení kabelu výkres B.14.2

2 * (30,5 + 16,5 + 23) = 140 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
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2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 9 75h31y Kabel závěsný metalický průměr žíly 0,6 mm - demontáž M  0,14 ____________ ____________

demontáž stávajících holých vodičů výkres B.14.2

2 * (30,5 + 16,5 + 23) = 140 m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 10 75ih11 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil KUS  2,00 ____________ ____________

napojení v rozvodnicích na sloupech výkres B.14.2

1 + 1 = 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 11 75ih11 a Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil KUS  4,00 ____________ ____________

finální přepojení holých vofičů výkres B.14.2

2 + 2 = 4 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 75ij12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu KUS  24,00 ____________ ____________

měření kabelu před zavěšením – přechodový stav výkres B.14.2

2*(3*4)=24

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 75ij13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 

čtyřku XN a 1 měřený úsek

KUS  24,00 ____________ ____________

měření holých vodičů po finálním přepojení výkres B.14.2

2*(3*4)=24

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 75l151 Stožár (sloup) rozhlasový KUS  2,00 ____________ ____________

osazení nových stožárů s výložníky na rekonstruovaný most přes Baťův kanál, dle 

požadavků TS Střážnice

1 + 1 = 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 15 75l15x Stožár (sloup) - montáž KUS  2,00 ____________ ____________
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osazení nových stožárů s výložníky na rekonstruovaný most přes Baťův kanál, dle 

požadavků TS Střážnice

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 75l15y Stožár (sloup) - demontáž KUS  2,00 ____________ ____________

demontáž stávajíích stožárů na mostě přes Baťův kanál, odvoz do TS Strážnice

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 75l163 Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas KUS  2,00 ____________ ____________

rozvodnice pro převod z holých vodičů na samonosný kabel výkres B.14.2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 75l166 Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových 

rozvodů

KUS  2,00 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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 19 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  3,50 ____________ ____________

obetonování chrániček, případné přibetonování okrajových sloupů

0,3*0,6*8+0,3*0,6*11,5=3,5m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Celkem: ____________


