IWONT

Smlvouva o dilo
C.164S103

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni

1:
Smluvni strany

1.1 Objednatel : Stfedni zahradnicka Skola Rajhrad, prispévkova organizace
Masarykova 198
664 61 Rajhrad

Tel. 1731 406 668
Email . knazik(@skolarajhrad.cz

Zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich PaedDr. Marek Knazik
b) technickych Ing. Jifi Homola Ph.D.
ICO : 000 55 468
DIC : neni platce DPH
Bankovni spojeni : Komeréni banka a.s., Zidlochovice
¢.a. :32037-641/0100
1.2 Zhotovitel : CERGOMONT s.r.o.

Sukova 1052/6
678 01 Blansko

Tel. : 777 707 707
Email : vrba@cergo.cz
Zastupce povereny jednanim ve vécech

a) smluvnich : Ing. Josef Vrba

b) technickych Lukas Dvorak

ICO : 4699323

DIC : CZ4699323
Bankovni spojeni : CSOB Brno-mésto

¢.. : 263314829/0300
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2.
Piredmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s nazvem:

Rekonstrukce kotelny hlavni budovy Skoly

Akce fedi rekonstrukei stavajici kotelny v hlavni budové staré skoly. Ve stavajici kotelné v hlavni budové
gkoly budou po decentralizaci vytapéni nefunkéni kotle a rozvody, které se budou rusit. Kotelna bude nové
slouzit pouze pro vytapéni hlavniho objektu staré 8koly a budou zde pro tento aéel instalovany tfi nové kotle s
niz$im vykonem. Jedna se o demontaz kotelny 11. kategorie a vystavbu noveé plynové kotelny I1I. kategorie,
kter4 bude zdrojem tepla pro hlavni budovu. Je navrzena kotelna o souétovém vykonu 195 kW. Stavajici
plynoinstalace pro kotelnu bude demontovana az do skfiné s regulatory tlaku, odkud bude provedena nova
plynoinstalace. Sougasti je i nové méfeni a regulace.

2.2 Pfedmét dila je detailné vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci pro provedeni
stavby, v&etné, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovanych firmou CM
nrojekt, s.r.o., Bratislavska 866/5, 693 01 Hustopete, zodpovédny projektant Marek Cabal, datum zpracovani
duben 2015.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest pro objednatele fadné a vcas, na sviij nédklad a na své
nebezpeti sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouveé.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, e fadné a véas provede predmét dila dle této
smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech &nnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek nutnych k
realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci predmétu plnéni bude fadné provedeno dilo
b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k fadnému provedeni dila véetné jeho (drzby a likvidace

¢) vyklizeni stavenisté a provedeni zéavéreéného tklidu mista provedeni dila ve. uklidu stavby dle této
smlouvy

d) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, veetné dokladové ¢asti 2 x v listinné podobg, a 1xv
digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadii a dolozeni dokladi o této
likvidaci, véetné Ghrady poplatki za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpiisobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentaci, zejména
véemi vychozimi dokumenty, véetné pripadnych zmén, dodatki a dopliikii sjednanych stranami nebo
vyplyvajicich z rozhodnuti prisludnych organd. Pi zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v
souladu s projektovou dokumentaci, stavebnim zdkonem a platnou pravni dpravou.

2 7 Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu dila
bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k této smlouve.
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3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zakladé projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a je dolozena polozkovymi rozpocty, které jsou nedilnou souéasti této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovych rozpoétech jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby.
Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
poskytnutym objednatelem a polozkového rozpo&tu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou
smluvnich stran a je dle zak. €. 526/1990 Sb. o cenéch, ve znéni pozdéjsich predpisi, cenou smluvni a
nejvySe piipustnou pro dany rozsah praci a &ini:

Nazev polozky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH 1.171.577.-
DPH 21% 246.031,-
Celkova cena véetné DPH 1.417.608,-
(slovy

* jeden milion jedno sto sedmdesat jedna tisic pét set sedmdesat sedm korun ¢eskych bez dané z pridané
hodnoty,

® dveé sté Ctyficet 3est tisic tficet jedna korun &eskych pfi uplatnéni zakladni sazby dané z pridané
hodnoty,

e jeden milion Ctyfi sta sedmnéct tisic $est set osm korun Ceskych veetné dané z pridané hodnoty).

3.2 Smluvni cena byla sjednéna na zakladé ocenéného soupisu praci a dodavek. V pripadé zjisténi rozdilu
mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek plati, ze predmétem plnéni je jednoznaéné
rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyie pripustna a obsahuje veskeré nutné naklady k realizaci
pfedmétu dila véetné nakladi souvisejicich (jako napf. poplatky, vedleji a ostatni naklady, predpokladana
rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé predpokladany vyvoj cen v daném oboru, véetné
piedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam a? do doby dokonéeni dila dle ¢l. 4
smlouvy.

3.5 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodévek zejména i naklady:
a) navybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

b) na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

¢) na opatfeni k ochran¢ zivotniho prostfedi a likvidaci odpadii

d) na pojisténi $kod zpiisobenych zhotovitelem pi realizaci dila

€) na organizaéni a koordinaéni &innost

f) na zajidténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatfeni

g) na energetické zajisténi provadéni dila

h) na projekt skute¢ného provedeni
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3.7 Sjednané cena je platna az do terminu dokon&eni sjednaného touto smlouvou. Jednotkove ceny
polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén naiizovat prostfednictvim opravnéngé osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by uinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné ostatni
ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny pouze pisemnym dodatkem k této
smlouvé po predchozim jednani v ramei zékona ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni.

Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

a) pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

b) pokud zména bude povahy nepredvidanych praci pfi realizaci.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou.
74dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapodaty ani provadény bez piedchoziho pisemného
pokynu objednatele a 7adny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li
k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjednana v
souladu s touto smlouvou.

3.9 V cené za provedeni dila jsou zahrnuty vedkeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého zdvazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich
dokumentech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou ani z nich zjevne nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti
piedpokladat, a to ina zékladé zkugenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady
na potizeni viech véci potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v&. vykladky, skladovani,
manipulaéni a zvedaci techniky a pfesuni hmot, zafizeni staveniité a jeho zabezpeceni, hygienické
zdzemi pro pracovniky zhotovitele, uklid pribézny a koneeny aklid stavenisteé vé. zhotoveného dila,
vekerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skuteéného provedeni, provedeni predepsanych &i sjednanych zkousek, revizi, predani
atestt, osvédéeni, prohlaSeni o shodé, reviznich protokoli a vSech dalgich dokumentd nutnych k pfedani
dila. Déle se jednad zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni znageni, zajisténi bezpe&nosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dal3i
naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organli nebo dle obecné
zavaznych platnych pfedpisi. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vyii sjednané smlouvou a za
sjednanych podminek zhotoviteli je spinéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo Ghradou naklad nebudou zohlednény,
nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb
DPH,;

311 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednani, formou pisemného
dodatku, na zakladé zhotovitelem zpracovan€ho zménového listu, ktery je podkladem pro zpracovani
dodatku k této smlouvé.

3.12 Zhotovitel neméa pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny z diivodt chyb, nebo nedostatki v
polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto disledkem nepfesného, nebo neuplného ocenéni z predaného
soupisu praci a dodavek. Pokud se shleda, Ze je rozdil mezi PD a soupisem praci a dodavek zPD plati, ze
cena je stanovena na zéklade predaného soupisu praci a dodévek z PD.
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4.

Cas a misto realizace dila
4.1 Lhuta plnéni:
Zahajeni praci: 08/2016
Dokondeni praci:  30.09.2016

Pokud zhotovitel dokon¢i dil¢i i celkovy rozsah dila pred stanovenym terminem, zavazuje se objednatel
takto dokoncené dilo, ¢i jeji cast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je budova Skoly Masarykova 198, k. 0. Rajhrad, p. €. 1/1 .

4.3 Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a protokolarnim pfedanim
pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokoné&ené, bude-li provedeno v souladu s touto
smlouvou, bude bez nedodélki a vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni
dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady
vyzadované touto smlouvou v pribéhu provadéni dila &i pfi jeho predani.

4.4 Predanim dokon¢eného dila se rozumi jeho iplné dokonéeni a podepsani zapisu o predéani a pievzeti
dila dle ¢l. 6.44 a 6.45 véeté predani podepsanych dokladi potiebnych pro uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhita (lhita, ktera je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluZzuje o tolik pracovnich dnii, o kolik pracovnich dni byly
prace ke zhotoveni dila pferuSeny na pokyn objednatele, nebo byly divodné preruseny pro okolnosti
nelezici na stran¢ zhotovitele. Tato skutecnost je diivodem k odpovidajici zméné ujednani o terminu
dokonceni, pfip. o jinych vécnych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluzuje také o tolik pracovnich dnd, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila preruSeny z rozhodnuti organi ¢&innych podle zvlastnich predpisi nebo
pisobenim vyssi moci, a jinych divodi, nezavinénych zhotovitelem. Orgény ¢innymi podle

zvladtnich predpisii se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale organy, které
mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby, pozarni ochrany, organy
pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o divody na strané zhotovitele.

4.7 Termin pfedani a pfevzeti stavenist¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dni od podpisu této
smlouvy. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven protokol, je i terminem
skuteéného zahajeni praci.

4.8 Termin pfedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem dokonéeni
stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.
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3. ‘
Platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena prubézné bezhotovostni platbou, na
zakladé dilgich danovych dokladi (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem Ix mési¢né, a to na
zékladé objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupisti provedenych praci véetné
zjistovacich protokoli az do vyse 95% smluvni ceny dila, zbyvajicich 5% smluvni ceny bude zhotovitel
fakturovat po protokolarnim ptedani dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadné odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendainich dnt.
Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci a zjistovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli dafovy doklad, k némuz
musi byt pfipojen zjistovaci protokol - soupis praci a dodavek provedenych v daném mésice v Clenéni
po polozkach dle soupisu praci a dodavek, ocenény v souladu se smlouvou, odsouhlaseny technickym
dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je zhotovitel opravnén uctovat jen po
dohodé s objednatelem, jinak na zdkladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.
Soupis praci a dodavek véetné zjistovaciho protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5
kalendainich dnti od konce mésice se zdanitelnym pInénim na konci pfedchoziho mésice.

5.5 Dariovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢&. 235/2004 Sb. - o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich predpisi, a
zakonem ¢&. 563/1991 Sb. - o G¢etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. V pfipadé, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy
doklad wvratit ve lhaté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, piipadné vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ina v takovém

piipadé bézet ode dne doruceni opraveného &i nové vystaveného dokladu objednateli.
5.6 Kone¢nou fakturu s protokolem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym objednatelem, je zhotovitel
povinen doruéit objednateli nejpozdéji do 14 dni od predani dila uvedeného ve smlouvé a to jen pokud

je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélkd, resp. do 14 dnl od podepsani protokolu o odstranéni
posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v preddvacim protokolu.

6.
Stavenisté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti
6.1 Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté¢ (nebo jeho ucelenou cast) prosté
faktickych vad a prav tretich osob v terminu do 14 dnd od podpisu smlouvy, pokud neni ve smlouvé ¢i

dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepredani staveniité objednatelem ¢i nepfevzeti staveniité zhotovitelem ani v dodate¢né pfimétrené
lhité je poruSenim smlouvy, které opraviiuje jakoukoliv stranu odstoupit od smlouvy.

6.3 O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany podepisi.

6.4 Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu.
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6.5 Soucasti pfedani a pfevzeti stavenisté je i pfedani dokumentii objednatelem zhotoviteli, nezbytnych

pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany diive, a to zejména:

a) vyznaleni pfistupovych a prijezdovych cest,

b)  vyznaceni bodii pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, ¢i piipadné
Jjinych médii,

¢) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostredi (zejména v otazkach zelené&, manipulace s
odpady, odvod zne¢isténych vod apod.),

6.6 Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniité zabezpetuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru uvedenymi v zadavaci

dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedane¢ objednatelem.

6.7 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené dila.

6.8 Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpeéit samostatna méfici

mista na thradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen uzivat staveni§té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodiZzovat veskeré pravni predpisy.

6.10 Zhotovitel zajisti piipadné stiezeni stavenisté a v pripadé€ potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

6.11 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveniité k ubytovani osob, pokud k tomu neni uréeno.
6.12 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

6.13 Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpada
stavebni suti a nepotfebného materialu.

2

6.14 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho &innosti nebo stavebni material
nebyl umistovan mimo stavenisté.

6.15 Lhuta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté Je nejpozdéji do 15 dnili ode dne
piedani a pfevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a nedodélki dila ve smyslu protokolu o
predani a prevzeti dila).

6.16 Nevyklidi-li zhotovitel staveniité ve sjednaném terminu, Je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

6.17 PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatng. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiyjici na mozné poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitelem.

6.18 Veéci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi provadéni dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobe jeho uziti znémo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, Je povinen na vyzvani objednatele
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provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, ze k provedeni dila nepouzije materily, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu.

6.20 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdg€ji viak v terminu pfedani a prevzeti dila soubor
certifikati rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpeénostnich a
hygienickych piedpisii a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zptisobem stanovenym piisludnymi pfedpisy.

6.22 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

6.23 Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpe&nosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby
autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zakona &. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim
tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich piedpisi.

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho Cinnosti a vést
evidenci o zplisobu jejich zneSkodiiovani.

6.25 Objednatel je opravnén Kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a souginnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu fadnym
zpiisobem. Jestlize zhotovitel tak neu€ini ani v pfiméfené lhit¢ mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli veSkeré Skody vzniklé z divodi
poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonavany prubézné pii
provadéni dila a také na pravidelnych kontrolnich dnech v periodé min. 1 x za 14 dnt. Veskeré prace,
které nebudou piistupné v ¢ase predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pred
zakrytim jejich provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 pracovni dny pfed jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osobé& vykonavajici TDS. Neugini-li tak, je zhotovitel povinen na Zadost
objednatele préce, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii majici
piisludnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 10 dnii piedem, kdy bude dilo nebo
jeho dil¢i ¢ast pripravena k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tii pracovnich
dnil od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit piejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

6.28 Mistem piedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
6.29 Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického a
autorského dozoru. Objednatel je také opravnén prizvat k predani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz

ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k predani a pfevzeti dila prizvat své podzhotovitele
(subdodavatele).
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6.30 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nazev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pfed jejich nastupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel dfive prokazoval
v zaddvacim fizeni kvalifikaci, miZe jej zménit jen ve zvlasté divodnych potiebach na zakladé
pisemného objasnéni a pouze po piedchozim pisemném souhlasu objednatele.

6.31 O prabéhu predavaciho a prejimaciho fizeni bude pofizen zépis (protokol). Povinnym obsahem
protokolu jsou:

a) udaje o zhotoviteli a objednateli,

b) popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

c) dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniité,

d) termin, od kterého po¢ina bézet zaruéni lhita,

e) prohladeni objednatele, zda dilo pfejimé s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.32 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,
vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

a) soupis zjisténych vad a nedodélki,

b) dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplisobu narovnani,

¢) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za uéelem odstranéni vad nebo nedodglkii.

6.33 V pripadé, Ze zadavatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i divody,
pro které odmita dilo pievzit.

6.34 Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici uzivani
dila.

6.35 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnti ode dne predani a prevzeti dila.

6.36 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
a) projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobé,
b) zépisy a osvédCeni o uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materiélech,
c) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci,
d) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
k obsluze, a udrzbé v ¢eském jazyce,
e) origindl stavebniho deniku (pfipadné denika).

6.37 NedoloZi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné piedani.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést pfi provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem &. 183/2006
Sb. 0 tizemnim plz’mdvz’mi a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisi a vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, ptiloha ¢. 9 -
nalezitosti a zptisob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé).

6.39 Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim uvedenych v
normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet pri
provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i véechny podminky uréené smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci
vyhlasky k tomuto zakonu), dale v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zadkon) ve znéni
pozdé&jsich predpisii. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o
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6.40  Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi bézné adrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostredi, bezpe€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, {spora
energie, a zabuduje pouze materidly s predepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.

6.41 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonévat osoba, kterd je
sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V pfipadé, 7e zhotovitel zjisti, ze TDS vykonav4 s
nim propojena osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit objednatele.

7.
Pojisténi p¥i plnéni smlouvy

7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo tietim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Vegkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za $kodu zpisobenou Einnosti téch, ktefi pro n€j dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju, pfistrojii
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi pInéni pfedmeétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho ¢innosti véetns moznych $kod
pracovniki zhotovitele, a to minimalné ve vysi 2 mil. K¢ po celou dobu provadeéni dila. Doklady o
pojiSténi je povinen piedlozit objednatel; nejpozdéji pred podpisem smlouvy a kdykoliv na Vyzvani.
Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé poruseni této smlouvy a je divodem
neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré ukony viigi pojistiteli zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vekerou soucinnost, které je v jeho
moznostech. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma Je zahrnuty ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi §2615, § 2618,
§ 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku,

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zéruku za Jakost v délce 36 mésicii. Doba poCina bézet
terminem uvedenym v protokolu o predani a pfevzeti dila,
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8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazateln¢ bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi, nejpozdéji viak do konce zaruéni doby. Oznamenim vady zhotovitel prestava bézet piivodni
zaruéni Ihita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, mé objednatel pravo zajistit odstranéni
vady jinou odbomou pravnickou nebo fyzickou osobou na naklad zhotovitele. | pfes odstranéni vady
Jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaruéni Ihiita.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé, po pisemném ozniameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dni na odstranéni vad (na havarie bezodkladng). Pokud tak zhotovitel neucini, ma

pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému dodavateli
pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné miize byt nahrazen Jinou Ihiitou, jen pokud s
tim budou pisemné souhlasit obé& strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zptsobeny neodbornym zachazenim objednatele nebo jim
povéieného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé nedodrzeni smluvniho terminu ptedani dokoné&eného dila z divodi, které nebyly na
stran€ objednatele, &ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

9.2 V piipadg, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedod&lkii ve Ihitach uvedenych v
zapisu o pfedani a pievzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢
za kaZdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby, nez budou vady a nedodélky
objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipadg, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody
velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K& za kazdou
takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy den prodleni.

9.5 Uhrazeni smluvnich pokut nevyvazuje zhotovitele z pfipadnych néhrad &kod objednateli, které by
mu vznikly v souvislosti s ¢innosti zhotovitele.

10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit pfedeviim smirem a vyvinou
veskeré Gsili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v pfipadé jinych sporli vzniklych z

této smlouvy, budou tyto reSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné prislusnymi organy Ceské
republiky.
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10.3 Zhotovitel prohlasuje, ze se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni stavby,
ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze
provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni této smlouvy, ze je shledal
vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohledfiuji viechny
vpiedu uvedené podminky a okolnosti. Zhotovitel na zakladé vpiedu uvedeného prohlasuje, ze s
pouzitim téchto vSech znalosti, zkusenosti, podkladi a pokyni splni zavazek zalozeny touto smlouvou
véas a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdéji, v pribéhu provadeéni dila bude zhotovitel dovolavat

nevhodnosti pokynl nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen
prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida za vady dila zpisobené
nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Ob¢anského zakoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost
upozornit.

104  Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné

oznami:

a) podéani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb. insolvenéni zakon,
ve znéni pozdéjsich pfedpisil; a/nebo

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

¢) splnéni podminek pro prohlaseni upadku; a/nebo

d) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera predstavuje
bézny obchodni styk; a/nebo

e) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spoleénika ¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizaénich zmén;
a/nebo

f) omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedmétem této
smlouvy;

g) vsechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vypofadani zavazki zhotovitele viéi
objednateli vyplyvajicich z této smlouvy &i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti o zrudeni
zhotovitele.

10.5  Objednatel je opravnén:

a) sam &i prostiednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pritbéhu provadéni dila a uvadéni
dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly.

b) sém &i prostrednictvim tieti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté provadeéni dila
kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény
dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutim organt
vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozomi zapisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele piikaz k
pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tietich osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dotéenych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim;

c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na okoli
vystavby;

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude garantovat
dodrzovani technologickych postupii. Totéz plati pro prace subdodavatehi.
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10.7 Odbornou uroveii realizovan¢ho dila jako celku  zabezpedi zhotovitel odpovédnou
osobou - autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a
technikd ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisii. Tato odpovédné osoba potvrdi

stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokongeni dila otiskem svého autorizaéniho
razitka a pripojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeti, ze odborné prace a ¢innosti, ktera
neméa zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském rejstiiku, provede subdodavatel s
odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zpiisobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel
objednateli pred zahajenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby pfevzeti staveniité do fadného predani dila objednateli a

fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeti skody a jiné nebezpedi

a) na dile a vech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech,

b) na plochach, pripadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveni$tém nebo t&mito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako
celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych piipadech
dohodnuto jinak.

10.9  Zhetovitel nese do doby fadného protokolarniho piedani dila objednateli nebezpeti Skody

vyvolané pouzitim véci, pistrojii, strojii a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho ¢asti, které se

z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pisluSenstvim dila, a ktera jsou &i byly pouzity k

provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢&i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila &i jeho casti (napf.
podpémé konstrukce, leSeni); a/nebo

¢) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila & Jeho casti.

10.10  Zhotovitel nese nebezpeci skody a jind nebezpeéi na viech vécech, které zhotovitel sam &i
objednatel opatfil za i¢elem provedeni dila ¢i jeho &asti, a to od okamziku Jejich prevzeti (opatieni) do
doby fadného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni.

10.11  Jihomoravsky kraj (uzivatel - Stfedni zahradnicka $kola Rajhrad, pfispévkova organizace) je od
pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila od
okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvéch se viemi subdodavateli toto
ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat. V pripadé poru$eni tohoto
ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od smlouvy odstoupit. V pfipadé sporu mezi
zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by se svymi nasledky projevil jakymkoliv zpisobem na stavbé
samotné, na zplisobu provadéni dila, na terminech apod., nebo by stavbu &i provadéni dila ohrozil, je
objednatel opravnén od této smlouvy jiZ bez dalsiho odstoupit z diivodii na strané Zhotovitele. Veskeré
Skody, které zplsobi subdodavatelé na pfedmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zplisobem,
ktery ur¢i objednatel. V pfipadé, ze dojde ke $kodé na predmétu dila nebo bude ptedmét dila (jeho éast)
zcela znigen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukonéit v souladu se smlouvou, bez ohledu
na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje viechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucésti dila, zistdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozd&ji ke dni Fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a oprdvnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.
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10.13 Objednatel pieda zhotoviteli beziplatné nejpozdéji ke dni predani stavenisté 1 paré listinné
podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je opravnén
objednatel zhotoviteli poskytnou za uplatu, kterd bude stanovena za naklady spojené s reprodukei
listinné podoby. O piedéni projektové dokumentace bude vyhotoven zépis do stavebniho deniku, do
protokolu o predani a pievzeti staveni$té nebo na jiny samostatny protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocnénymi. Zmény smiouvy
se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle pofadového &isla pfislusné
zmeény smlouvy.

11.2 Ptedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smlouve, je
druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dni ode dne nasledujiciho po
doruc¢eni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k popisu
smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto pfipadech:

a) prodleni objednatele s Ghradou dluzné &astky delsi nez 60 dnu,

b) nepfedlozeni dokladii zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za skodu objednateli ani v dodate¢né
primeéfené lhute,

¢) nepiedlozeni dokladii o stavebné montaznim pojisténi objednateli ani v dodate¢né pfiméfené lhite,
d) nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né pfimérené Ihute,

e) pokud zhotovitel nezah4ji prace na dile ani v dodateCné pfiméfené lhute,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené lhiité neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim nebo
nepiestane dilo provadét nevhodnym zptisobem, ackoli byl na toto objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila z divodi lezicich na jeho strané del3i nez 30 dnu.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti,
jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodatecné lhiité, kterd nesmi byt kratsi nez
30 dni.

12.4 Za diivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z diisledki vy38i moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na zakladé
ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit druhé strané.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni neplatne.
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12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.8 Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve lhité dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét stavenisté,

b) objednatel umozni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potrebné nalezitosti v
souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

¢) zhotovitel do 7 dnii od data odstoupeni od smlouvy provede soupis viech provedenych praci
ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci preda objednateli k odsouhlaseni,

€) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnu,

f) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dnii od obdrzeni vyzvani zahajit pfebirani dila a sepsat zapis o predani a
prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h)  zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevytiétovany material a zatizeni a vyklidi staveniste
nejpozdeji do 15 dni po predani a prevzeti dila,

1)  zhotovitel provede financni vy¢isleni viech provedenych praci, viech dosud vytétovanych praci,
popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje koneénou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhiité splatnosti.

12.9 Strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapii¢inila je povinna uhradit druhé strané
Jjednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, ktera od smlouvy odstoupila z pfipadné
nahrady $kody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici pfisludnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Rajhraddne: ..o Blansko dne: ...........
Za objednatele: Za zhotovitele:

o A thl(

Stredni zahradnicka Skola Rajhrad T new—
phispévkovd u'rganime ' L S
@ 664 61 Rejhuad, Masarykgva 198 T J

A L cte) pa—
CTa6043223 1)

PaedDr. Marek Kfiazik Ing. Josef Vrba
feditel jednatel
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