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a)

b)

d)

charakteristika a celkové uspo Fadani stavenist é véetné jeho
odvodn éni

Vzhledem k rozsahu stavby, neni jako souc¢éast stavby proveden vykres uspofadani stavenisté.
PresnéjSi popis vybaveni stavenisté, stejné tak jako jeho poloha, bude upfesnéna pred
zahéjenim realizace stavby, az bude zndm dodavatel této stavby. Vybaveni stavenisté bude
upfesnéno v souladu s vybavenim dodavatelské firmy, ktera bude stavbu realizovat. Zafizeni
staveniSté bude zfizeno vzdy na prilenlé ¢asti komunikace, kter4d nebude v dané etapé
opravovana, Cili toto stavenisté bude vzdy lezet na pozemcich uréenych ke stavbé komunikace.
Pro uskladnéni materidlu s obsahem dehtu bude vy¢lenén prostor v ramci pozemkd mésta
Rousinov. Bude se zde nachazet prostor pro pfistaveni recyklacni linky. tento prostor se
nachazi v lokalité U cihelny v Rousinové. Tuto skutecnost zajisti starosta mésta Rousinov.

stanoveni obvodu stavenist @&, jeho zd Gvodn éni a Gdaje o
pozemcich stavenist &, v€etné pozemk U, které zajis t'uje
stavebnik/objednatel

Vzhledem k rozsahu stavby, se stavenisté nachazi v misté zaboru, Cili i ten znaci obvod
stavenisté a pozemky jim zasazené jsou uvedeny v priivodni zpravé. Pfipadné se stavenisté
muze nachéazet na pfilehlych pozemcich v majetku mésta Rousinov, potazmo SUS JMK. Tento
fakt bude zaviset na provadéci firmée.

zasady navrhu za fizeni stavenist é

Vzhledem k rozsahu stavby, nejsou kladeny zadné zasady na navrh stavenisté. To si uréi az
zhotovitel stavby dle svych moznosti. Je potfeba zajistit michaci centrum na pasivaci dehtového
pojiva.

navrh postupu a provad éni vystavby

Jednéa se o vyménu konstrukce v celém rozsahu stavby, jedna se o stavbu v rdmci stavajici
zpevnéné komunikace. Na puvodni stavbé byl v celém rozsahu pouzit penetracni makadam
s obsahem dehtu. Vzhledem k tomu, Ze neni mozné navysit niveletu o cca 10 cm, neni mozné
pouzit zemni frézu pro recyklaci za studena a je nutné postupovat dle TP150 a to tak, Ze vrstva
obsahujici dehtové pojivo bude odtéZzena, uskladnéna na nepropustném podlozi a v dobé
uschovani bude i zakryta. Pfed pokladkou pak bude upravena zrnitost materialu pomoci vhodné
frakce kameniva a smichana s cementovym a asfaltovym pojivem dle TP 208 v michacim
centru a opét uloZena na stavbu. Pfedpokladany postup vystavby je tedy nasledovny:

o Odfrézovani stavajiciho asfaltového betonu, frézovany material bude likvidovan v rdmci
rezie zhotovitele, asfaltovy recyklat je mozné pouzit do podkladnich vrstev vozovky.

o Odfrézovani vrstvy z penetraéniho makadamu predpokladané tlouStky 100 mm s obsahem
dehtu a jeho odvoz na meziskladku v Rousinové.

o Odstranéni stavajicich obrubnikd, odstranéni pfipadné zeminy s obsahem humusu, odvoz
na skladku.

o Odstranéni vrstev z nestmelenych vrstev a zeminy az na drover navrhované zemni plané,
podle stavu je mozné kamenivo recyklovat a pfipadné vyuzit na této stavbe, pfipadné vse
odvézt na skladku.

o Vybudovani uliénich vpusti a kanaliza¢nich pfipojek.

o Ovéfeni anosnosti zemni plané — minimalni Eqef,2=45 MPa.

0 V pfipadé nesplnéni Unosnosti stabilizace zemni plané vapnem v tl. 300 mm.

0 Vybudovani podkladni vrstvy ze Stérkodrti — je mozné pouzit i recyklovanou smés dle TP
208.

o Osazeni betonovych obrubnikd do betonového loze. VSechny obrubniky a dilce pro

nastupisté a zastavky budou zhotoveny z minimalni tfidy betonu C35/45 XF4 (pro prostfedi
znacné nasycené vodou s rozmrazovacimi prostfedky), loZze obrubnik( bude zhotoveno z
betonu minimalni tfidy C25/30 XF2 + XD1 (pro prostfedi mirné nasycené vodou s
rozmrazovacimi prostfedky + stfedné mokré, vihké) dle TKP 18 Betonové konstrukce a
mosty z roku 2016. LoZe bude mit minimalni tlouStku 100 mm.

0 Vybudovani stmelené recyklované vrstvy z plvodniho penetraéniho makadamu s obsahem
dehtu, smés bude vyrdbéna v misicim centru, postup dle TP 208 s davkovanim asfaltové
emulze min. 3% a cementu CEM II/R 32,5 (nebo alternativné smésného pojiva Doroport
TB25). Timto postupem dojde v souladu s TP 150 ,Udrzba a opravy vozovek pozemnich
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f)

g)

h)

komunikaci obsahujicich dehtova pojiva“ k pasivaci dehtového pojiva, které se vyskytuje na
diagnostikovaném useku.

o Provedeni infiltradniho postfiku dle CSN 73 6129.

o Po ,vyzrani“ podkladni vrstvy provedeni spojovaciho postfiku dle CSN 73 6129.

o Provedeni loZni vrstvy vozovky - ACL 22+ v tloustce 60 mm dle CSN EN 13 108-1 a CSN
73 6121. Pozor, v misté autobusové zastavky je modifikované paijivo.

o Provedeni spojovaciho postfiku dle CSN 73 6129.

o Provedeni obrusné vrstvy vozovky - ACO 11+ v tloustce 40 mm dle CSN EN 13 108-1 a
CSN 73 6121. Pozor, v misté autobusové zastavky je modifikované pojivo.

0 Zapraveni stavajicich sjezd(, zelené a chodniku, pokud nebude navazovat vlastni stavba
téchto chodnikd.

objekty, které je nutné uvést samostatn € do provozu
(pfed€asné uzivani)
Nejsou Zadné objekty, které je nutné uvést predasné do provozu.

mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energ ie, pfipadné
plyn, telekomunikace)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu dopravni infrastruktury, neni nutné napojeni na zadné
zdroje. Pro pfipad potfeby bude mit provadéci firma k dispozici vlastni mobilni elektrocentralu,
pfipadné cisternu s uzitkovou vodou.

moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni
samostatny projekt nakladani s odpady)

PFi realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v souladu s
ustanovenim zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni (zédkon €. 106/2005 Sb.) a
déle v souladu s ustanovenimi pfisluSné provadéci vyhlaSky. Zpusob nakladani odvisly od
zatfidéni odpadd, které je obsazeno v pfilohach vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi katalog odpadl a seznam nebezpecnych odpadu. Podle § 2 (1) této vyhlaSky zafazuje
odpady pod Sestimistna katalogova ¢isla druhi odpadu uvedenych v katalogu, pavodce téchto
odpadd, jimz je podle § 4 p) zédkona €. 185/2001 Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadu je
nutno provadét podle vlastnosti skuteéné vzniklych odpadu, v pfipadé pochybnosti o jejich
sloZeni je nutno zajistit provedeni laboratorniho rozboru.

Podle § 11 (1) zakona ma kazdy pfi své €innosti nebo v rozsahu své pasobnosti povinnost v
mezich danych timto zakonem zajistit pfednostné vyuziti odpadd prfed jejich odstranénim.
Materialové vyuziti odpadl ma pfednost pfed jinym vyuZitim odpadu. Z dilce tohoto ustanoveni
vyplyva povinnost dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci zivicnych vybouranych vrstev
(vyuZzity mohou byt i na jiné stavbé).

Je z&douci, aby souc¢éasti smlouvy o dodavce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla
také pasaz o povinnosti dodavatele fidit se § 16 zdkona €. 185/2001 Sb.: vzniku odpadi
pfedchazet, podle moznosti jich materidlové vyuzit, ve shodé s predpisy odpady shromazdovat,
pfevazet, pfedavat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti apod.

Podle 8§22 (1) a §22 (6) vyhldSky MDS €. 301/2001 Sbh. nesmi byt vozidla s unikem paliva, oleje
nebo mazacich tuk( uZzito v provozu na pozemnich komunikacich.

PFi rekonstrukci komunikace bude manipulovano se stavajici vrstvou obsahujici dehet. AvSak
dle TP 208 je mozné tuto vrstvu opét zabudovat do konstrukce, takze diky tomu nevznikne
nebezpecny odpad. Pokud by tato vrstva nebyla opétovné zabudovana, je nutné s ni zachazet
jako s nebezpeénym odpadem a odvézt na skladku nebezpecéného odpadu, napf. do Némcic
nad Hanou.

Vzhledem k rozsahu stavby neni nutné pracovavat samostatny projekt nakladani s odpady.

pFistupy na stavenist é (vjezdy a vyjezdy)
Pfijezd na stavenisté bude realizovan pfimo ze silnice 111/37931. Stavenisté bude v blizkosti
realizované stavby.



i) pozadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist é a jeho okoli

V ramci vystavby bude obvod stavby, kde bude dochazet k vykopim hlubSim nez 300 mm
ohrani¢en plotem, na kterém budou cedule s napisem ,Zékaz vstupu na stavenisté“.

)

K)

zvlastni pozadavky na provad éni stavby, které vyZzaduji
bezpe énostni opat Feni

Stavba nema zadné zvlastni pozadavky na provadéni, kromé vySe uvedenych opatfeni pro
praci s dehtovym pojivem.

navrh reSeni dopravy b éhem vystavby (p Fepravni a p Fistupové
trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirk v,

objiz dky, vyluky), v €etné zajist éni zakladnich podminek a
oznaéeni pro samostatny a bezpe ¢ény pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace nave Fejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se stavenist ém
Stavenisté bude ohrazeno smérovacimi deskami.

Provizorni dopravni zna €eni bude zrealizované dle platnych p  fedpis G:

e 294/2015 Sh. VyhlaSka, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

» 13/1997 Sbh. Zékon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist,

» 104/1997 Sh. VyhlaSka, kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpis,

e TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

» TP 66 Z&sady pro oznacovani pracovnich mist na PK,

e TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na PK,
« CSN EN 12899 — 1 Stalé svislé dopravni znageni - Cast 1: Stalé dopravni znacky

e VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - Svislé dopravni znacky, vcetné
doplriku €. 1 z roku 2015

Stavba bude provadéna ve tfech etapach.

I. ETAPA - vyvola celkovou uzavirku silnice 111/37931 v centralni ¢asti Kralovopolskych
Vazan. Béhem prvni etapy vede objizdna trasa do Habrovan z Rousinova po silnici
[11/37926. A do Vitovic z Rousinova po silnici 111/37926 na kfizovatku se silnici 111/37931 pres
otevienou cast silnice 111/37931 a silnici 111/37932 v Kralovopolskych Vazanech. Majitelé
prilehlych nemovitosti budou zav€asu na tuto skutec¢nost upozornéni, aby mohli sva vozidla
parkovat v jiné ¢asti obce. V ramci stavby bude umoznén prijezd stavebni mechanizace a
tedy v pfipadé nutnosti i vozidel zachrannych slozek. V ramci stavby bude probihat pouze
hloubeni pfipojek k uliénim vpustem. Tyto hluboké vykopy budou ohrani¢eny plotem.
Stavajici chodniky budou vramci této stavby z vétSi Casti odstranény, nebot dojde
k vybudovéani zaliva pro parkovani. Stavba chodnikd musi (zce navazovat na stavbu
pratahu. Investorem stavby chodnikd je mésto Rousinov. Stavba chodnikd a pratahu je
zkoordinovana. Dle dostupnych informaci by mély byt chodniky sou¢ésti soutéze opravy
pratahu, stejné jako oprava deStové kanalizace.

Vramci I. ETAPY bude nutné provizorné pfesunout autobusovou zastavku do stavajici
kfizovatky silnic 1ll. tfidy. Vzhledem ke stisnénym pomériim bude ve sméru z Vitovic do
Habrovan umisténa pfed kfizovatkou u domu €. 114 u stavajiciho chodniku, kde bude
osazena prenosna dopravni zna¢ka oznadujici zastavku. Zastavka ve sméru z Habrovan
do Vitovic bude zfizena u stavajiciho chodniku, kde bude osazena pfenosna dopravni
znacka oznadujici zastavku. Pfedpokladané dopravni znaceni viz situace provizorniho
dopravniho znaceni znaceni — |. ETAPA.

. ETAPA — bude C&astecnd uzavirka silnice 111/37931 a I1I/37932 ve sméru mezi
Habrovanami a Vitovicemi. Tato ¢aste€¢na uzavirka je vyvolana nutnosti zajiSténi linkové
dopravy. Doprava bude v této etapé fizena kyvadlové pomoci SSZ. Etapa je naplanovana
pro souc¢asné budovani SO 102 a SO 101.1 a ¢asti SO 101.2, avSak muze byt budovana



pouze pro jednotlivé objekty. Délka pracovni zény se tak zkrati, avSak kyvadlové Fizeni
pomoci SSZ bude zachovano. V ramci této ¢aste¢né uzavirky bude vzdy zachovan jizdni
pruh Sifky 2,75 m. Schéma osazeni dopravnich znaéek viz vykresova ¢ast. Soucasti této
¢asteCné uzavirky je vybudovani kanaliza¢ni pripojky pfes celou Sifku vozovky. Postup
vystavby pfipojky bude nasledujici:

= bude vykopana ryha na ¢asti vozovky, kde se nachazi deStova kanalizace,
tak aby byl zachovan jizdni pruh Sifky 2.75 m na druhé polovinég,
poté bude napojena ¢ast kanaliza¢ni pfipojky do stavajici kanalizace,
ryha bude zasypéna a zhutnéna do Urovné vozovky,
poté bude provoz pfeveden na tuto polovinu vozovky,
bude dobudovana pfipojka v rAmci vyznacené pracovni zény,
pfi pokladce asfaltové vozovky bude ¢astecny prekop zapraven.
Autobusové zastavky v Kralovopolskych Vazanech budou zachovany ve stavajici poloze.
Stavajici chodniky budou touto etapou dotéeny pouze okrajové pfi vyméné stavajiciho
obrubniku. Chodnik podél silnice 111/37931 bude v ramci etapy zachovan.

 lll. ETAPA — bude c&aste¢na uzavirka silnice I11/37931 a III/37932 ve sméru mezi
Habrovanami a Vitovicemi, jedn& se o druhou polovinu vozovky. Tato ¢asteéna uzavirka je
vyvolana nutnosti zajisténi linkové dopravy. Doprava bude v této etapé fizena kyvadlové
pomoci SSZ. Etapa je naplanovana pro sou¢asné budovani SO 102 a SO 101.1 a ¢asti SO
101.2, avSak muZze byt budovéana pouze pro jednotlivé objekty. Délka pracovni zény se tak
zkrati, avSak kyvadlové Fizeni pomoci SSZ bude zachovano. V ramci této ¢aste¢né uzavirky
bude vzdy zachovan jizdni pruh Sifky 2.75 m. Schéma osazeni dopravnich znacek viz
vykresova ¢ast. Autobusové zastavky v Kralovopolskych Vazanech budou zachovany ve
stavajici poloze. Chodnik podél silnice 111/37931 bude v ramci etapy zachovan, pouze vedle
néj bude probihat stavebni ¢innost. Na chodniku bude osazeno mobilni zabradli. Stavbou
bude omezen vjezd na mistni komunikace. O této skutec¢nosti budou obyvatele v¢as
informovani, aby mohli pfeparkovat svéa vozidla na neuzavienou ¢ast (napf. parkovaci stani
zbudovana v I. etapé).

Firma provadéjici stavbu musi provizorni dopravni znageni nechat stanovit na pfisluSném uradé
dle konkrétniho postupu vystavby a pozadavku Policie CR DI na provizorni dopravni znaceni.

stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska

bezpe énosti a ochrany zdravi, plan bezpe €nosti a ochrany
zdravi p fi praci na stavenisti podle zakona €. 309/2006 Sb., o
zajist éni dalSich podminek bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p Fi
praci:

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor vyty  €eni vSech podzemnich siti. V jejich
blizkosti je nutné dodrzovat p Fislusné CSN. Zajisténi bezpeé&nosti prace a technickych
zafizeni pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva z charakteru feSené stavby, instalované
technologie, ovladacich elektrickych zafizeni, manipulac¢ni techniky apod.

PFi provadéni vSech praci je nutno dbéat na dodrzovéani pfedpist o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci (zakon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pFi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni viady 591/2006 o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a jednotlivé
prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly CSN. Plan BOZP bude vypracovan v ramci
realiza €ni dokumentace stavby a bude jeji nedilnou sou  €asti. Tato technicka zprava je
nedilnou soucasti vykresové dokumentace. VeSkeré zmény oproti projektu budou
projednany s projektantem v ramci autorského dozoru

V Brné dne 20. 2. 2017
Vypracoval: Ing. Michal Kosnovsky



