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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 140,54Náklad na měrnou jednotku:

 5 475,58Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 931 127,67Cena s daní:

Kč 161 600,67DPH:

Kč 769 527,00Cena celková:

Kč 769 527,00Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

A.3.02

Objekt: A.3.02

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  35,000  53,00  1 855,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

2xA10 - Světelné signály

4xA15 - Práce

2xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost

7xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost

3xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost

4xB21a - Zákaz předjíždění

4xB26 - Konec všech zákazů

1xC4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

1xC4b - Přikázaný směr objíždění vlevo

2xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky

3xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky

2xE5 - nad 3,5t - Celková hmotnost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 35=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  35,000  53,00  1 855,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

2xA10 - Světelné signály

4xA15 - Práce

2xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost

7xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost

4xB21a - Zákaz předjíždění

4xB26 - Konec všech zákazů

1xC4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

1xC4b - Přikázaný směr objíždění vlevo

2xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky

3xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky

2xE5 - nad 3,5t - Celková hmotnost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 35=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  7 350,000  6,50  47 775,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem

2xA10 - Světelné signály

4xA15 - Práce

2xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost

7xB20a-50 - Nejvyšší dovolená rychlost

3xB20a-70 - Nejvyšší dovolená rychlost

4xB21a - Zákaz předjíždění

4xB26 - Konec všech zákazů

1xC4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

1xC4b - Přikázaný směr objíždění vlevo

2xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky

3xIS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky

2xE5 - nad 3,5t - Celková hmotnost

Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 35*210=7 350,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914612 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000  53,00  265,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přemístěním

5xIP22 - Změna místní úpravy

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS  5,000  53,00  265,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

5xIP22 - Změna místní úpravy

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914619 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN  1 050,000  11,00  11 550,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - nájem

5xIP22 - Změna místní úpravy

Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5*210=1 050,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  7,000  756,00  5 292,00

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a 

pokládka

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,5*0,5*4=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje předznačení

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  7,000  84,00  588,00

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - odstranění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,5*0,5*4=7,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000  32,00  128,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor - 

půjčené značení - montáž s přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000  32,00  128,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor - 

půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000  18,00  15 120,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor  - 

půjčené značení - nájem

Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4*210=840,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  105,00  210,00
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + 

akumulátor  - půjčené značení - montáž s přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  105,00  210,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + 

akumulátor  - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000  58,00  24 360,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + 

akumulátor - půjčené značení - nájem

Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*210=420,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  210,00  420,00

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor 

včetně podstavce  - půjčené značení - montáž s přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000  210,00  420,00
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor 

včetně podstavce - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000  410,00  172 200,00

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor 

včetně podstavce - půjčené značení - nájem

Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*210=420,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000  53,00  53,00

Přechodné dopravní značení -  půjčené značení - montáž s přemístěním

1xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 19 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000  53,00  53,00

Přechodné dopravní značení  - půjčené značení – demontáž

1xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000  8,00  1 680,00

Přechodné dopravní značení - půjčené značení – nájem

1xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky

Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*210=210,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

A.3.02

A.3.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  550,000  21,00  11 550,00

Přechodné dopravní značení - včetně podstavce- půjčené značení - montáž s 

přemístěním

550xZ4 - Směrovací deska

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 550=550,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  550,000  21,00  11 550,00

Přechodné dopravní značení včetně podstavce - půjčené značení – demontáž

550xZ4 - Směrovací deska

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 550=550,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  115 500,000  4,00  462 000,00

Přechodné dopravní značení včetně podstavce - půjčené značení – nájem 

550xZ4 - Směrovací deska

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 550*210=115 500,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  769 527,009

 769 527,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 859,56Náklad na měrnou jednotku:

 5 151,44Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 55 223 765,33Cena s daní:

Kč 9 584 289,85DPH:

Kč 45 639 475,48Cena celková:

Kč 45 639 475,48Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 101.01.01

Objekt: SO 101.01.01

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,035  105,00  5 988,68

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 47 a 48

Celkem: 21,7*2,3+2,85*2,5=57,035 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11 371,730  50,00  568 586,50

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 7

Celkem: 5985,121*1,9=11 371,730 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  574 575,180

Zemní práce1
 3 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  326,923  682,00  222 961,49

Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu 

a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 2)

=1749,360m2*0,120=209,923m3

=209,923m3*2,800t/m3=587,784t

Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu 

a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 4)

=975,000m2*0,120=117,000m3

=117,000m3*2,800t/m3=327,600t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1749,36*0,12=209,923 [A]

Celkem: 975*0,12=117,000 [B]

Celkem: A+B=326,923 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5 508,944  765,00  4 214 342,16

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. prům. 85mm (lokálně 200 - 230mm) (asfalt) 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č.1)
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=125,130m2*40,000+0,840m2*9,930-((72,500m2+650,000m2)*0,085)

-388,140-1832,220*0,085+5,489m3=4413,739m3

=4413,739m3*2,400t/m3=10592,974t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 257mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 2)

=(1072,000m2-9,730m2)*0,257=273,003m3

=273,003m3*2,400t/m3=655,207t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 223mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 2)

=82,500m2*0,223=18,398m3

=18,398m3*2,400t/m3=44,155t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. prům. 70mm (asfalt) včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 3)

=0,180m2*40,000=7,200m3

=7,200m3*2,400t/m3=17,280t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 257mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 4)

=515,000m2*0,257=132,355m3

=132,355m3*2,400t/m3=317,652t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 223mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 4)

=220,000m2*0,223=49,060m3

=49,060m3*2,400t/m3=117,744t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 20mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 5)

=(13160,000m2-100,090m2)*0,020=261,198m3

=261,198m3*2,400t/m3=626,875t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 190mm (asfalt) (km 4,2710 - 5,20993 vlevo) 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=1892,000m2*0,190=359,480m3

=359,480m3*2,400t/m3=862,752t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 125,13*40+0,84*9,93-((72,5+650)*0,085)-388,14-1832,22*0,085=4 408,250 [A]

Celkem: (1072-9,73)*0,257=273,003 [B]

Celkem: 82,5*0,223=18,398 [C]

Celkem: 0,18*40=7,200 [D]

Celkem: 515*0,257=132,355 [E]

Celkem: 220*0,223=49,060 [F]

Celkem: (13160-100,09)*0,02=261,198 [G]

Celkem: 1892*0,19=359,480 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 508,944 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  2 257,199  220,00  496 583,78

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby

=2257,199*1,900t/m3=4288,678t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Opětovné použití viz položka č. 12

Celkem: (15308,62-260,630)*0,15=2 257,199 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  221,288  620,00  137 198,56

Pročištění stávajících betonových odvodňovacích žlabů š. 1,00m včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

=221,288m3*1,900t/m3=420,447t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (88,8+444,97+139,06+212,32)*0,25=221,287 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  5 985,121  350,00  2 094 792,35

Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic 

včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=5985,121m3*1,900t/m3=11371,730 t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 162,28*40+1,59*48,58-(1,59*10,07+25,27*20+1,51*41)=5 985,121 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 883,268  517,00  973 649,56

Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění

=(1697,860m2-269,480m2)*0,200=285,676m3

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění

=(16245,400m2-269,480m2)*0,100=1597,592m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1697,86-269,48)*0,2=285,676 [A]

Celkem: (16245,4-269,48)*0,1=1 597,592 [B]

Celkem: A+B=1 883,268 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  903,967  485,00  438 424,00

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

=22,310m2*40,000=892,400m3

Ohumusování svahů v  tl. 150mm - dodání zeminy včetně dovozu

=77,11m2*0,150=11,567m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22,31*40=892,400 [A]

Celkem: 77,11*0,15=11,567 [B]

Celkem: A+B=903,967 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 490,063  10,00  104 900,63

Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 2)

=7421,550m2-18,487m2

Úprava a zhutnění parapláně (úprava č. 4)

=1543,500m2

Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 4)

=1543,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7421,55-18,487=7 403,063 [A]

Celkem: 1543,5=1 543,500 [B]

Celkem: 1543,5=1 543,500 [C]

Celkem: A+B+C=10 490,063 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  16 437,040  22,00  361 614,88

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 16620,56+77,11-260,63=16 437,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  16 437,040  49,00  805 414,96

Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 16620,56+77,11-260,63=16 437,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 49 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  500,000  67,00  33 500,00

Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 500=500,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 50 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  65,000  2 850,00  185 250,00

Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 65=65,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 51 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  16 437,040  15,20  249 843,01

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 16697,67-260,63=16 437,040 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 52 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  16 437,040  1,10  18 080,74

Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 16697,67-260,63=16 437,040 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 53 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  378,000  155,00  58 590,00

Ochrana stromů v blízkosti stavby
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,5*2*54=378,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  10 395 146,121

Základy2
 13 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  463,050  532,00  246 342,60

Vozovka - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/125mm tl. 

300mm (úprava č. 4)

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1543,5*0,3=463,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M  10,200  1 620,00  16 524,00

Silniční svodidlo - Vrtání otvorů pro ukotvení zábradlí DN=22mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 15*4*0,17=10,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  262 866,602

Vodorovné konstrukce4
 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  25,361  2 250,00  57 062,25

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 169,07*0,15=25,361 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,017  145 000,00  2 465,00

Silniční svodidlo - Plastmalta - podlití patních desek zábradlí

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 15*(0,02*0,24*0,24)=0,017 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  42,268  4 225,00  178 582,30

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 169,07*0,25=42,268 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  238 109,554

Komunikace5
 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  8 307,662  102,00  847 381,52

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění 

(úprava č. 2)

=6891,440m2-17,028m2

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění 

(úprava č. 4)

=1433,250m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6891,44-17,028=6 874,412 [A]

Celkem: 1433,25=1 433,250 [B]

Celkem: A+B=8 307,662 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  5 964,537  130,00  775 389,81

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 2)

=4947,700m2-12,163m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 4)

=1029,000m2
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4947,7-12,163m2=4 935,537 [A]

Celkem: 1029=1 029,000 [B]

Celkem: A+B=5 964,537 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 538,610  12,60  69 786,49

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2 (úprava č. 2)

=4594,300m2-11,190m2=4583,110m2

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2 (úprava č. 4)

=955,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4594,3-11,190=4 583,110 [A]

Celkem: 955,5=955,500 [B]

Celkem: A+B=5 538,610 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  105 370,702  7,40  779 743,19

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 3) 

=110,600m2

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 5)

=12870,750m2-100,090m2=12770,660m2

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 1)

=48852,030m2-1923,831m2=46928,199m2

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 1)

=47448,430m2-1887,187m2=45561,243m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 110,6=110,600 [A]

Celkem: 12870,75-100,09=12 770,660 [B]

Celkem: 48852,03-1923,831=46 928,199 [C]

Celkem: 47448,43-1887,187=45 561,243 [D]

Celkem: A+B+C+D=105 370,702 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  23 820,635  12,60  300 140,00

Vozovka - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2 (úprava č. 2)

=(2291,500-37,780)*2,000=4507,440m2

Vozovka - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2 (úprava č. 4)

=998,000*2,000=1996,000m2

Vozovka - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2 (úprava č. 6)

=((706,000+35*2,000*2)+(878,000+57*2,000+15*2,000*2+28*2,000))

*2,000=3908,000m2

Vozovka - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2 (úprava č. 5)

=13514,290m2-105,095m2=13409,195m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2291,5-37,78)*2=4 507,440 [A]

Celkem: 998*2=1 996,000 [B]

Celkem: ((706+35*2*2)+(878+57*2+15*2*2+28*2))*2=3 908,000 [C]

Celkem: 13514,29-105,095=13 409,195 [D]

Celkem: A+B+C+D=23 820,635 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  1 543,500  47,00  72 544,50

Vozovka - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN (úprava č. 4)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1543,5=1 543,500 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 24 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  23 820,635  51,00  1 214 852,39

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m (úprava č. 2)

=(2291,500-37,780)*2,000=4507,440m2

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m (úprava č. 4)

=998,000*2,000=1996,000m2

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m (úprava č. 6)

=((706,000+35*2,000*2)+(878,000+57*2,000+15*2,000*2+28*2,000))

*2,000=3908,000m2

Vozovka - Výztužná geomříž (úprava č. 5)

=13514,290m2-105,095m2=13409,195m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2291,5-37,78)*2=4 507,440 [A]

Celkem: 998*2=1 996,000 [B]

Celkem: ((706+35*2*2)+(878+57*2+15*2*2+28*2))*2=3 908,000 [C]

Celkem: 13514,29-105,095=13 409,195 [D]

Celkem: A+B+C+D=23 820,635 [E]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 25 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  45 616,210  238,00  10 856 657,98

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik + hutnění (úprava č. 1)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 47448,43-1832,22=45 616,210 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  46 946,521  264,00  12 393 881,54

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění (úprava č. 1)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 48852,03-1905,509=46 946,521 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  5 222,787  335,00  1 749 633,65

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění (úprava č. 2)

=4240,890m2-10,703m2

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+ (lokální sanace plochy s výraznou deformací 

povrchu - poklesy),  tl. 90mm + hutnění (úprava č. 3)

=110,600m2

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění (úprava č. 4)

=882,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4240,89-10,703=4 230,187 [A]

Celkem: 110,6=110,600 [B]

Celkem: 882=882,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 222,787 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 57764 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 

20MM

M2  12 770,660  115,00  1 468 625,90

Vozovka - Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 20mm + 

hutnění (úprava č. 5)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12870,75-100,09=12 770,660 [A]

Technická specifikace: membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6 815,310  75,00  511 148,25

Vozovka - Zalití trhlin pružnou zálivkovou hmotou (úprava č. 6)

=706,000+878,000=1584,000m

Vozovka - Asfaltová zálivka

=7,730+11,650+5207,930+2,000+2,000=5231,310m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 706+878=1 584,000 [A]

Celkem: 7,73+11,65+5207,93+2+2=5 231,310 [B]

Celkem: A+B=6 815,310 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  31 039 785,225

Ostatní konstrukce a práce9
 30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  1 757,230  735,00  1 291 564,05

Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/N2 včetně montáže

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 148,78+392,35+158,35+286,24+326,41+230,85+66,93+43,43+113,3+47,04-16,55-39,9=1 757,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 31 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  1 638,780  84,00  137 657,52

Odstranění stávajícího svodidla JSNH4/N2 včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=1638,78*0,02322t/m=38,052t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 148,78+392,35+286,24+326,41+230,85+66,93+43,43+113,3+47,04-16,55=1 638,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 32 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS  250,000  389,00  97 250,00

Osazení ocelových směrových sloupků bílých

=190ks

Osazení ocelových směrových sloupků červených

=13*2=26ks

Osazení ocelových směrových sloupků svodidlových bílých

=34ks

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 190=190,000 [A]

Celkem: 13*2=26,000 [B]

Celkem: 34=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=250,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 33 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  226,000  27,00  6 102,00
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajících plastových směrových sloupků včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=226*0,0014t/ks=0,316t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 226=226,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

 34 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  22,000  667,00  14 674,00

Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

4xB20a-60 - Nejvyšší dovolená rychlost

1xB20a-80 - Nejvyšší dovolená rychlost

4xB20a-60 - Konec nejvyšší dovolené rychlosti

2xB28 - Zákaz zastavení

2xIP9 - Nouzové stání

2xIS16d - Silnice II. Třídy

1xE2b - Tvar křižovatky

1xE3b - Vzdálenost

1xE8a - Začátek úseku

1xE8c - Konec úseku

2xE13 - Text

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 35 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  22,000  735,00  16 170,00

Svislé dopravní značení - Opětovné osazení stávajícího svislého dopravního 

značení

3xP1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

2xB20a-60 - Nejvyšší dovolená rychlost

4xB20a-80 - Nejvyšší dovolená rychlost
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1xB21a - Zákaz předjíždění

3xIP19 - Řadící pruhy

1xIP22 - Změna místní úpravy

1xIS1c - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)

1xIS1d - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)

3xIS3a - Směrová tabule (s jedním cílem)

2xIS3c - Směrová tabule (s jedním cílem)

3xIS3d - Směrová tabule (se dvěma cíli)

1xIS16d - Silnice II. Třídy

1xIS24b - kulturní nebo turistický cíl

4xIJ4b - Zastávka

2xIJ7 - Čerpací stanice

1xIJ8 - Opravna

2xE7b - Směrová šipka

2xE13 - Text

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000  105,00  2 730,00

Svislé dopravní značení - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 

2xB21a - Zákaz předjíždění

2xB26 - Konec všech zákazů

=4ks

Svislé dopravní značení - Demontáž stávajícího svislého dopravního značení 

včetně odvozu na deponii stavby

3xP1 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

2xB20a-60 - Nejvyšší dovolená rychlost

4xB20a-80 - Nejvyšší dovolená rychlost

1xB21a - Zákaz předjíždění
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3xIP19 - Řadící pruhy

1xIP22 - Změna místní úpravy

1xIS1c - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)

1xIS1d - Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)

3xIS3a - Směrová tabule (s jedním cílem)

2xIS3c - Směrová tabule (s jedním cílem)

3xIS3d - Směrová tabule (se dvěma cíli)

1xIS16d - Silnice II. Třídy

1xIS24b - Kulturní nebo turistický cíl

4xIJ4b - Zastávka

2xIJ7 - Čerpací stanice

1xIJ8 - Opravna

2xE7b - Směrová šipka

2xE13 - Text

=22ks

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4=4,000 [A]

Celkem: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 37 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  3,000  1 774,00  5 322,00

Svislé dopravní značení - Nový sloupek včetně uložení pro opětovné osazení 

stávajícího svislého dopravního značení

2xB20a-60 - Nejvyšší dovolená rychlost

1xB20a-80 - Nejvyšší dovolená rychlost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3 538,744  50,00  176 937,20
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá V1a - 0,125 - 1. značení 

barvou

=(50,000+50,000)*0,125=12,500m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - odbočovací pruhy V1a - 

0,125 - 1. značení barvou

=((25,000+45,000+45,000)*2+(40,000+70,000+70,000)

-15,000-15,000-6,700-6,700)*0,125=45,825m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - vlevo - křižovatky II/430 a 

III/4314  a u hotelu V1a - 0,125 - 1. značení barvou

=5,000*0,125=0,625m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá V2b - 6/3 - 0,125 - 1. 

značení barvou

=(2,000+2189,270+1076,420+848,930)*0,125*2/3=343,052m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná V2b - 3/1,5 - 0,125 - 1. 

značení barvou

=(100,000+100,000+100,000+100,000+100,000)*0,125*2/3=41,667m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo V4 - 0,25 - 1. značení barvou

=

(2,000+1012,990+1253,580+31,000+16,350+1134,730+31,000+315,210+283,170+

888,550+2,000-17,370)*0,250=1238,303m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo - zálivy V4 - 0,25 - 1. značení 

barvou

=173,310*0,250=43,328m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo V4 - 0,5/0,5 - 0,25 - 1. značení 

barvou

=(18,560+13,630+28,040+13,630+28,000+23,500+5,500)*0,250*1/2=16,358m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo V4 - 0,25 - 1. značení barvou

=

(2,000+1021,300+1320,710+132,300+31,000+1048,990+31,000+1437,920+13,650

-2,630)*0,250=1259,060m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo V4 - 0,5/0,5 - 0,25 - 1. značení 

barvou

=(9,520+29,330+13,600+28,000+13,760)*0,250*1/2=11,776m2

Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá V5 - 1. značení barvou

=8,500*0,500=4,250m2

Vodorovné dopravní značení - Nápis STOP - V6b - 1. značení barvou

=1*10,000m2=10,000m2
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo - V9a - 1 - 1. značení barvou

=5*2,000m2=10,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vlevo - V9a - 2 - 1. značení 

barvou

=1*3,000m2=3,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vpravo - V9a - 3 - 1. 

značení barvou

=14*3,000m2=42,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vlevo a vpravo - V9a - 4 - 1. 

značení barvou

=2*4,000m2=8,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka vlevo - V9a - 5 - 1. značení barvou

=10*2,500m2=25,000m2

Vodorovné dopravní značení - Předběžná šipka vpravo - V9b - 2 - 1. značení 

barvou

=5*6*2,500m2=75,000m2

Vodorovné dopravní značení - Zastávka autobusu - V11a - žlutá - 1. značení 

barvou

=4*15,500m2=62,000m2

Vodorovné dopravní značení - Zákaz zastavení - V12a - žlutá - 1. značení barvou

=4*1,800m2+4*4,200m2=24,000m2

Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry - V13a - 1. značení barvou

=38,750m2+38,750m2+58,250m2+38,250m2+89,000m2=263,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (50+50)*0,125=12,500 [A]

Celkem: ((25+45+45)*2+(40+70+70)-15-15-6,7-6,7)*0,125=45,825 [B]

Celkem: 5*0,125=0,625 [C]

Celkem: (2+2189,27+1076,42+848,93)*0,125*2/3=343,052 [E]

Celkem: (100+100+100+100+100)*0,125*2/3=41,667 [F]

Celkem: (2+1012,99+1253,58+31+16,35+1134,73+31+315,21+283,17+888,55+2-17,37)*0,25=1 238,303 [I]

Celkem: 173,31*0,25=43,328 [J]

Celkem: (18,56+13,63+28,04+13,63+28+23,5+5,5)*0,25*1/2=16,358 [L]

Celkem: (2+1021,3+1320,71+132,3+31+1048,99+31+1437,92+13,65-2,63)*0,25=1 259,060 [M]

Celkem: (9,52+29,33+13,6+28+13,76)*0,25*1/2=11,776 [O]

Celkem: 8,5*0,5=4,250 [P]

Celkem: 1*10=10,000 [Q]

Celkem: 5*2=10,000 [R]

Celkem: 1*3=3,000 [S]

Celkem: 14*3=42,000 [T]

Celkem: 2*4=8,000 [U]

Celkem: 10*2,5=25,000 [V]

Celkem: 5*6*2,5=75,000 [W]

Celkem: 4*15,5=62,000 [X]

Celkem: 4*1,8+4*4,2=24,000 [Y]

Celkem: 38,75+38,75+58,25+38,25+89=263,000 [Z]

Celkem: A+B+C+E+F+I+J+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=3 538,744 [AA]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 39 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  3 538,744  258,00  912 995,95

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá V1a - 0,125 - 2. značení 

plastem

=(50,000+50,000)*0,125=12,500m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - odbočovací pruhy V1a - 

0,125 - 2. značení plastem

=((25,000+45,000+45,000)*2+(40,000+70,000+70,000)

-15,000-15,000-6,700-6,700)*0,125=45,825m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - vlevo - křižovatky II/430 a 

III/4314  a u hotelu V1a - 0,125 - 2. značení plastem
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=5,000*0,125=0,625m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá V2b - 6/3 - 0,125 - 2. 

značení plastem

=(2,000+2189,270+1076,420+848,930)*0,125*2/3=343,052m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná V2b - 3/1,5 - 0,125 - 2. 

značení plastem

=(100,000+100,000+100,000+100,000+100,000)*0,125*2/3=41,667m2

(2,000+1012,990+1253,580+31,000+16,350+1134,730+31,000+315,210+283,17,00

0+888,550+2,000-17,370)*0,250=1238,303m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo - zálivy V4 - 0,25 - 2. značení 

plastem

=173,310*0,250=43,328m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo V4 - 0,5/0,5 - 0,25 - 2. značení 

plastem

=(18,560+13,630+28,040+13,630+28,000+23,500+5,500)*0,250*1/2=16,358m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo V4 - 0,25 - 2. značení plastem

=

(2,000+1021,300+1320,710+132,300+31,000+1048,990+31,000+1437,920+13,650

-2,630)*0,250=1259,060m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo V4 - 0,5/0,5 - 0,25 - 2. značení 

plastem

=(9,520+29,330+13,600+28,000+13,760)*0,250*1/2=11,776m2

Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá V5 - 2. značení plastem

=8,500*0,500=4,250m2

Vodorovné dopravní značení - Nápis STOP - V6b - 2. značení plastem

=1*10,000m2=10,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo - V9a - 1 - 2. značení plastem

=5*2,000m2=10,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vlevo - V9a - 2 - 2. značení 

plastem

=1*3,000m2=3,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vpravo - V9a - 3 - 2. 

značení plastem

=14*3,000m2=42,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vlevo a vpravo - V9a - 4 - 2. 

značení plastem

=2*4,000m2=8,000m2
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka vlevo - V9a - 5 - 2. značení plastem

=10*2,500m2=25,000m2

Vodorovné dopravní značení - Předběžná šipka vpravo - V9b - 2 - 2. značení 

plastem

=5*6*2,500m2=75,000m2

Vodorovné dopravní značení - Zastávka autobusu - V11a - žlutá - 2. značení 

plastem

=4*15,500m2=62,000m2

Vodorovné dopravní značení - Zákaz zastavení - V12a - žlutá - 2. značení plastem

=4*1,800m2+4*4,200m2=24,000m2

Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry - V13a - 2. značení plastem

=38,750m2+38,750m2+58,250m2+38,250m2+89,000m2=263,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (50+50)*0,125=12,500 [A]

Celkem: ((25+45+45)*2+(40+70+70)-15-15-6,7-6,7)*0,125=45,825 [B]

Celkem: 5*0,125=0,625 [C]

Celkem: (2+2189,27+1076,42+848,93)*0,125*2/3=343,052 [E]

Celkem: (100+100+100+100+100)*0,125*2/3=41,667 [F]

Celkem: (2+1012,99+1253,58+31+16,35+1134,73+31+315,21+283,17+888,55+2-17,37)*0,25=1 238,303 [I]

Celkem: 173,31*0,25=43,328 [J]

Celkem: (18,56+13,63+28,04+13,63+28+23,5+5,5)*0,25*1/2=16,358 [L]

Celkem: (2+1021,3+1320,71+132,3+31+1048,99+31+1437,92+13,65-2,63)*0,25=1 259,060 [M]

Celkem: (9,52+29,33+13,6+28+13,76)*0,25*1/2=11,776 [O]

Celkem: 8,5*0,5=4,250 [P]

Celkem: 1*10=10,000 [Q]

Celkem: 5*2=10,000 [R]

Celkem: 1*3=3,000 [S]

Celkem: 14*3=42,000 [T]

Celkem: 2*4=8,000 [U]

Celkem: 10*2,5=25,000 [V]

Celkem: 5*6*2,5=75,000 [W]

Celkem: 4*15,5=62,000 [X]

Celkem: 4*1,8+4*4,2=24,000 [Y]

Celkem: 38,75+38,75+58,25+38,25+89=263,000 [Z]

Celkem: A+B+C+E+F+I+J+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=3 538,744 [AA]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 40 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A 

POKLÁD

KUS  326,000  602,00  196 252,00

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - bílé - trvalé, zapuštěné, 

zafrézované, oboustranné včetně frézování, vlepení, osazení a zalití asfaltovou 

zálivkou (dle TP 217, 65 a 133)

=(9+25+5)*2+13+11*3+13+6+40+18*2+6*2+24*2+11* 2=301ks

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - zelené - trvalé, zapuštěné, 

zafrézované, oboustranné včetně frézování, vlepení, osazení a zalití asfaltovou 

zálivkou (dle TP 217, 65 a 133)

=7*2+11=25ks

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (9+25+5)*2+13+11*3+13+6+40+18*2+6*2+24*2+11* 2=301,000 [A]

Celkem: 7*2+11=25,000 [B]

Celkem: A+B=326,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 41 916741 UPEVŇOVACÍ KONSTR - DRŽÁK KE SVODIDLU - DOD A MONTÁŽ KUS  15,000  350,00  5 250,00

Silniční svodidlo - Kotevní desky rozměrů 0,24x0,24m pro ukotvení svodidla včetně 

svařování a protikorozní ochrany

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 42 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 584,000  35,00  55 440,00

Vozovka - Proříznutí trhlin tl. 40mm (úprava č. 6)

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 706+878=1 584,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 43 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  19,380  122,00  2 364,36

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 27

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 7,73+11,65=19,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  24,000  77,00  1 848,00

Silniční svodidlo - Chemické kotvy + kotevní šrouby + matice

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 15*4*0,4=24,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 46 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  46 428,779  3,50  162 500,73

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 2)

=(2291,500-37,780)*2,000=4507,440m2

=(4507,440m2*0,002)*1,900t/m3=17,128t

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 3)

=110,600m2

=(110,600m2*0,002)*1,900t/m3=0,420t

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev (úprava č. 4)

=998,000*2,000=1996,000m2

=(1996,000m2*0,002)*1,900t/m3=7,585t

Vozovka - Vyčistění trhlin a povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev (úprava č. 6)

=((706,000+35*2,000*2)+(878,000+57*2,000+15*2,000*2+28*2,000))

*2,000=3908,000m2

=(3908,000m2*0,002)*1,900t/m3=14,850t

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev (úprava č. 5)

=12870,750m2-100,09m2=12770,660m2

=(12770,660m2*0,002)*1,900t/m3=48,529t

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev (úprava č. 1)

=25059,910m2-1923,831m2=23136,079m2

=(23136,079m2*0,002)*1,900t/m3=87,917t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2291,5-37,78)*2=4 507,440 [A]

Celkem: 110,6=110,600 [B]

Celkem: 998*2=1 996,000 [C]

Celkem: ((706+35*2*2)+(878+57*2+15*2*2+28*2))*2=3 908,000 [D]

Celkem: 12870,75-100,09=12 770,660 [E]

Celkem: 25059,91-1923,831=23 136,079 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=46 428,779 [G]
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.01

SO 101.01.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 47 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,850  5 100,00  14 535,00

Odstranění ŽB kvádru v km 0,12500 vpravo ve směru staničení včetně odvozu 

stavební suti na skládku do 20-ti km

=2,850m3*2,500t/ m3=7,125t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,8*0,5*1,5=2,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 48 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  70,000  420,00  29 400,00

Odstranění betonových odvodňovacích žlabů š. 1,00m včetně betonového lože a 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=70,000*0,310m2*2,300t/m3=49,910t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 70=70,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  3 128 992,819

 45 639 475,48Celkem:
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AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 101.02

Objekt: SO 101.02

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  287,850  105,00  30 224,25

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 151,5*1,9=287,850 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  30 224,250

Zemní práce1
 2 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  127,680  682,00  87 077,76

Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu 

a likvidace v režii zhotovitele

=127,680m3*2,800t/m3=357,504t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (271*2+261*2)*0,12=127,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  259,450  765,00  198 479,25

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 257mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=285,000m2*0,257=73,245m3

=73,245m3*2,400t/m3=175,788t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 223mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=(285,000m2+275,000m2*2)*0,223=186,205m3

=186,205m3*2,400t/m3=446,892t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 285*0,257=73,245 [A]

Celkem: (285+275*2)*0,223=186,205 [B]

Celkem: A+B=259,450 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  151,500  350,00  53 025,00
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic 

včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=151,500m3*1,900t/m3=287,850t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (257*2+248*2)*0,15=151,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,600  517,00  5 997,20

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění (zásyp za obrubníky)

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,1*29*4=11,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  942,400  10,00  9 424,00

Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 235,6*4=942,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  354 003,211

Vodorovné konstrukce4
 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  93,300  2 250,00  209 925,00

Silniční přídlažba - Betonové lože C20/25

=0,150m2*(71,500*4+0,500*8)=43,500m3

Bezbariérové obrubníky - Betonové lože C20/25

=0,200m2*31,000*4=24,800m3

Bezbariérové náběhové obrubníky levé - Betonové lože C20/25

=0,200m2*1,000*4=0,800m3

Bezbariérové náběhové obrubníky pravé - Betonové lože C20/25

=0,200m2*1,000*4=0,800m3

Silniční obrubníky - Betonové lože C20/25
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=0,150m2*37,000*4=22,200m3

Silniční náběhové obrubníky - Betonové lože C20/25

=0,150m2*1,000*2*4=1,200m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,15*(71,5*4+0,5*8)=43,500 [A]

Celkem: 0,2*31*4=24,800 [B]

Celkem: 0,2*1*4=0,800 [C]

Celkem: 0,2*1*4=0,800 [D]

Celkem: 0,15*37*4=22,200 [E]

Celkem: 0,15*1*2*4=1,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=93,300 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 45138 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE M3  144,960  5 941,00  861 207,36

Autobusové zálivy - Betonová deska vyztužená KARI sítí tl. 200mm

Autobusové zálivy - KARI síť pr. R8, rozměr oka 100x100mm včetně dopravy 

materiálu pro vyztužení betonové desky
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=0,020*144,960m3*7,850t/m3=22,759t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 181,2*4*0,2=144,960 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

Vodorovné konstrukce  1 071 132,364

Komunikace5
 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  72,500  102,00  7 395,00

Autobusové zálivy - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,25*(71,5*4+0,5*8)=72,500 [A]
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  942,400  130,00  122 512,00

Autobusové zálivy - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 235,6*4=942,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  101,500  12,60  1 278,90

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,35*(71,5*4+0,5*8)=101,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  116,000  335,00  38 860,00

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,4*(71,5*4+0,5*8)=116,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  724,800  1 200,00  869 760,00

Autobusové zálivy - Žulové kostky tl. 100mm

Autobusové zálivy - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6-8mm tl. 40mm

=181,200m2*4*0,040=28,992m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 181,2*4=724,800 [A]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 039 805,905

Ostatní konstrukce a práce9
 14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  156,000  318,00  49 608,00

Silniční obrubníky - Silniční obrubníky přímé 150x250x1000mm

=37,000*4=148,000m

Silniční náběhové obrubníky - Silniční obrubníky náběhové 150x250-100x1000mm

=1,000*2*4=8,000m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 37*4=148,000 [A]

Celkem: 1*2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=156,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.02

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  290,000  230,00  66 700,00

Silniční přídlažba - Silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 71,5*4+0,5*8=290,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  132,000  2 100,00  277 200,00

Bezbariérové obrubníky - Bezbariérové obrubníky přímé 400x290x1000mm

=31,000*4=124,000m

Bezbariérové náběhové obrubníky levé - Bezbariérové obrubníky náběhové levé 

400x290-250x1000mm

=1,000*4=4,000m

Bezbariérové náběhové obrubníky pravé - Bezbariérové obrubníky náběhové 

pravé 400x290-250x1000mm

=1,000*4=4,000m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 31*4=124,000 [A]

Celkem: 1*4=4,000 [B]

Celkem: 1*4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=132,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  393 508,009

 2 888 673,72Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 318,32Náklad na měrnou jednotku:

 140,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 900 923,67Cena s daní:

Kč 156 358,65DPH:

Kč 744 565,02Cena celková:

Kč 744 565,02Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 101.04

Objekt: SO 101.04

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  589,220  105,00  61 868,10

Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 2 a 3

Celkem: (28,116+282)*1,9=589,220 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  61 868,100

Zemní práce1
 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  31,500  220,00  6 930,00

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby

=22,560m2*0,150=3,384m3

=3,384*1,900t/m3=6,430t

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu  zeminy na skládku do 20-ti km

=210,000m2*0,150-22,560m2*0,150=28,116m3

=28,116m3*1,900t/m3=53,420t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Opětovné použití viz položka č. 8

Celkem: 22,56*0,15=3,384 [A]

Celkem: 210*0,15-22,56*0,15=28,116 [B]

Celkem: A+B=31,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  282,000  350,00  98 700,00

Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic 

včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=282,000m3*1,900t/m3=535,800t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*141=282,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,420  485,00  42 398,70

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,62*141=87,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  1,365  770,00  1 051,05

Výplň plastových trubek po osazení silničního svodidla drceným kamenivem frakce 

0-6mm + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,03*1,3*35=1,365 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  352,500  10,00  3 525,00

Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Objekt:
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2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2,5*141=352,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  22,560  22,00  496,32

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*141=22,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  22,560  49,00  1 105,44

Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*141=22,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  22,560  15,20  342,91

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*141=22,560 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  22,560  1,10  24,82

Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*141=22,560 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  154 574,241

Základy2
 9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  141,500  32,00  4 528,00
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Filtrační geotextílie 300g/m2 za rubem gabionové zdi

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*140+0,75*2=141,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  4 528,002

Svislé konstrukce3
 10 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 

KONSTRUKCE

M3  140,000  3 150,00  441 000,00

Opěrná zeď z gabionových košů

Opěrná zeď z gabionových košů - Příplatek za ruční vyskládání pohledové strany 

gabionů

=1,000*140,000=140,000m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*1*140=140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)

Svislé konstrukce  441 000,003

Vodorovné konstrukce4
 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,359  2 520,00  68 944,68

Podkladní beton C12/15 pod opěrnou zeď z gabionových košů

Podkladní beton - Bednění včetně dopravy materiálu

=140,300*0,150*2+1,300*0,150*2=42,480mm2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,3*140,3*0,15=27,359 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  68 944,684

Potrubí8
 12 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  45,500  300,00  13 650,00

Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm do konstrukce opěrné zdi pro 

osazení sloupků silničního svodidla

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,3*35=45,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 1,41000 - 1,55000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.04

SO 101.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  13 650,008

 744 565,02Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 328,55Náklad na měrnou jednotku:

 75,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 483 565,48Cena s daní:

Kč 83 924,59DPH:

Kč 399 640,89Cena celková:

Kč 399 640,89Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 101.05

Objekt: SO 101.05

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.05

SO 101.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  316,969  105,00  33 281,75

Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 2 a 3

Celkem: (14,826+152)*1,9=316,969 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  33 281,750

Zemní práce1
 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  16,646  220,00  3 662,12

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby

=111,000m2*0,150-14,830m3=1,820m3

=1,820*1,900t/m3=3,458t

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu  zeminy na skládku do 20-ti km

=111,000m2*0,150-12,160m2*0,150=14,826m3

=14,826m3*1,900t/m3=28,169t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Opětovné použití viz položka č. 8

Celkem: 111*0,15-14,83=1,820 [A]

Celkem: 111*0,15-12,16*0,15=14,826 [B]

Celkem: A+B=16,646 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  152,000  350,00  53 200,00

Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic 

včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=152,000m3*1,900t/m3=288,800t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*76=152,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.05

SO 101.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,120  485,00  22 853,20

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,62*76=47,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.05

SO 101.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  0,741  770,00  570,57

Výplň plastových trubek po osazení silničního svodidla drceným kamenivem frakce 

0-6mm + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,03*1,3*19=0,741 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  190,000  10,00  1 900,00

Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.05

SO 101.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2,5*76=190,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  12,160  22,00  267,52

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*76=12,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  12,160  49,00  595,84

Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*76=12,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  12,160  15,20  184,83

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*76=12,160 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  12,160  1,10  13,38

Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,16*76=12,160 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  83 247,461

Základy2
 9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  76,500  32,00  2 448,00
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.05

SO 101.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Filtrační geotextílie 300g/m2 za rubem gabionové zdi

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*75+0,75*2=76,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  2 448,002

Svislé konstrukce3
 10 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 

KONSTRUKCE

M3  75,000  3 150,00  236 250,00

Opěrná zeď z gabionových košů

Opěrná zeď z gabionových košů - Příplatek za ruční vyskládání pohledové strany 

gabionů

=1,000*75,000=75,000m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*1*75=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)

Svislé konstrukce  236 250,003

Vodorovné konstrukce4
 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  14,684  2 520,00  37 003,68

Podkladní beton C12/15 pod opěrnou zeď z gabionových košů

Podkladní beton - Bednění včetně dopravy materiálu

=75,300*0,150*2+1,300*0,150*2=22,980m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,3*75,3*0,15=14,683 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ V KM 2,36500 - 2,44000
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  37 003,684

Potrubí8
 12 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  24,700  300,00  7 410,00

Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm do konstrukce opěrné zdi pro 

osazení sloupků silničního svodidla

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,3*19=24,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Rozpočet:
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SO 101.05

SO 101.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  7 410,008

 399 640,89Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 22 087,87Náklad na měrnou jednotku:

 58,49Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 1 563 222,32Cena s daní:

Kč 271 303,05DPH:

Kč 1 291 919,27Cena celková:

Kč 1 291 919,27Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KŘIŽOVATKA II/430 A III/4314

KŘIŽOVATKA II/430 A III/4314

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 101.06

Objekt: SO 101.06

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KŘIŽOVATKA II/430 A III/4314

KŘIŽOVATKA II/430 A III/4314

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.06

SO 101.06

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  260,630  15,20  3 961,58

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 260,63=260,630 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  39,095  220,00  8 600,90

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby

=39,095*1,900t/m3=74,281t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 260,63*0,15=39,095 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  260,630  1,10  286,69

Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 260,630=260,630 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  160,242  765,00  122 585,13

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. prům. 85mm (lokálně 200 - 230mm) (asfalt) 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č.1)

=1832,220m2*0,085=155,739m3

=155,739m3*2,400t/m3=373,774t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 257mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 2)

=9,730m2*0,257=2,501m3

=2,501m3*2,400t/m3=6,002t

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 20mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele (úprava č. 5)

=100,090m2*0,020=2,002m3
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.06

SO 101.06

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=2,002m3*2,400t/m3=4,805t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1832,22*0,085=155,739 [A]

Celkem: 9,73*0,257=2,501 [B]

Celkem: 100,09*0,02=2,002 [C]

Celkem: A+B+C=160,242 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  18,487  10,00  184,87

Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 2)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 18,487=18,487 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  80,844  517,00  41 796,35

Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění

=269,480m2*0,200=53,896m3

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění

=269,480m2*0,100=26,948m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 269,48*0,2=53,896 [A]

Celkem: 269,48*0,1=26,948 [B]

Celkem: A+B=80,844 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Stavba:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  260,630  49,00  12 770,87

Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 260,63=260,630 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  260,630  22,00  5 733,86

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 260,63=260,630 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Zemní práce  195 920,251

Komunikace5
 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  17,028  102,00  1 736,86

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění 

(úprava č. 2)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 17,028=17,028 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  12,163  136,00  1 654,17

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 2)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12,163=12,163 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11,190  12,60  140,99

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2 (úprava č. 2)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 11,19=11,190 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM M2  10,703  335,00  3 585,51

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění (úprava č. 2)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 10,703=10,703 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  180,655  12,60  2 276,25

Vozovka - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2 (úprava č. 2)

=37,780*2,000=75,560m2

Vozovka - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2 (úprava č. 5)

=105,095m2
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SO 101.06

SO 101.06

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 37,78*2=75,560 [A]

Celkem: 105,095=105,095 [B]

Celkem: A+B=180,655 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  180,655  55,00  9 936,03

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m (úprava č. 2)

=37,780*2,000=75,560m2

Vozovka - Výztužná geomříž (úprava č. 5)

=105,095m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 37,78*2=75,560 [A]

Celkem: 105,095=105,095 [B]

Celkem: A+B=180,655 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 911,108  7,40  28 942,20

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 5)

=100,090m2

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 1)

=1923,831m2

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 1)

=1887,187m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 100,09=100,090 [A]

Celkem: 1923,831=1 923,831 [B]

Celkem: 1887,187=1 887,187 [C]

Celkem: A+B+C=3 911,108 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 574H12 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+ TL. 20MM M2  100,090  115,00  11 510,35

Vozovka - Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 20mm + 

hutnění (úprava č. 5)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 100,09=100,090 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,  TL. 70MM M2  1 905,509  264,00  503 054,38

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění (úprava č. 1)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1905,509=1 905,509 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  1 832,220  238,00  436 068,36

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik. + hutnění (úprava č. 1)

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1832,22=1 832,220 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  15,540  75,00  1 165,50

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,28+7,26=15,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 000 070,605

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  105,00  210,00

Svislé dopravní značení - Demontáž stávajícího svislého dopravního značení 

včetně odvozu na deponii stavby

2xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  15,540  122,00  1 895,88

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,28+7,26=15,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 10 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 099,106  3,50  7 346,87
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Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 2)

=37,780*2,000=75,560m2

=(75,560m2*0,002)*1,900t/m3=0,287t

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev (úprava č. 5)

=100,090m2

=(100,090m2*0,002)*1,900t/m3=0,380t

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev (úprava č. 1)

=1923,456m2

=(1923,456m2*0,002)*1,900t/m3=7,309t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 37,78*2=75,560 [A]

Celkem: 100,09=100,090 [B]

Celkem: 1923,456=1 923,456 [C]

Celkem: A+B+C=2 099,106 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 19 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  39,900  893,00  35 630,70

Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/N2 včetně montáže

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 39,9=39,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 20 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  2,000  735,00  1 470,00

Svislé dopravní značení - Opětovné osazení stávajícího svislého dopravního 

značení
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2xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 21 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  4,000  667,00  2 668,00

Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž

2xP4 - Dej přednost v jízdě!

2xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  151,646  50,00  7 582,30

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - odbočovací pruhy V1a - 

0,125 - 1. značení barvou

=(15,000+15,000+6,700+6,700)*0,125=5,425m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - vlevo - křižovatky II/430 a 

III/4314  a u hotelu V1a - 0,125 - 1. značení barvou

=39,600*0,125=4,950m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - vpravo - křižovatka II/430 a 

III/4314 V1a - 0,125 - 1. značení barvou

=39,500*0,125=4,938m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - vlevo V2b - 1,5/1,5 - 

0,25 - 1. značení barvou

=58,490*0,250*1/2=7,311m2
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Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - vpravo V2b - 1,5/1,5 - 

0,25 - 1. značení barvou

=38,500*0,250*1/2=4,813m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo V4 - 0,25 - 1. značení barvou

=17,370*0,250=3,343m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo - křižovatka II/430 a III/4314 V4 - 

0,25 - 1. značení barvou

=(50,820+64,840)*0,250=28,915m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo V4 - 0,25 - 1. značení barvou

=2,630*0,250=0,658m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo - křižovatka II/430 a III/4314 V4 

- 0,25 - 1. značení barvou

=(54,210+47,460)*0,250=25,418m2

Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá V5 - 1. značení barvou

=(3,250+7,800+10,600+6,100+4,500+3,250+3,250)*0,500=19,375m2

Vodorovné dopravní značení - Nápis STOP - V6b - 1. značení barvou

=4*10,000m2=40,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vpravo - V9a - 3 - 1. 

značení barvou

=1*3,000m2=3,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka vlevo - V9a - 5 - 1. značení barvou

=1*2,500m2=2,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (15+15+6,7+6,7)*0,125=5,425 [A]

Celkem: 39,6*0,125=4,950 [B]

Celkem: 39,5*0,125=4,938 [C]

Celkem: 58,49*0,25*1/2=7,311 [D]

Celkem: 38,5*0,25*1/2=4,813 [E]

Celkem: 17,37*0,25=4,343 [F]

Celkem: (50,82+64,84)*0,25=28,915 [G]

Celkem: 2,63*0,25=0,658 [H]

Celkem: (54,21+47,46)*0,25=25,418 [I]

Celkem: (3,25+7,8+10,6+6,1+4,5+3,25+3,25)*0,5=19,375 [J]

Celkem: 4*10=40,000 [K]

Celkem: 1*3=3,000 [L]

Celkem: 1*2,5=2,500 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=151,646 [N]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 23 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  151,646  258,00  39 124,67

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - odbočovací pruhy V1a - 

0,125 - 2. značení plastem

=(15,000+15,000+6,700+6,700)*0,125=5,425m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - vlevo - křižovatky II/430 a 

III/4314  a u hotelu V1a - 0,125 - 2. značení plastem

=39,600*0,125=4,950m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - vpravo - křižovatka II/430 a 

III/4314 V1a - 0,125 - 2. značení plastem

=39,500*0,125=4,938m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - vlevo V2b - 1,5/1,5 - 

0,25 - 2. značení plastem

=58,490*0,250*1/2=7,311m2

Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - vpravo V2b - 1,5/1,5 - 

0,25 - 2. značení plastem

=38,500*0,250*1/2=4,813m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo V4 - 0,25 - 2. značení plastem

=17,370*0,250=3,343m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vlevo - křižovatka II/430 a III/4314 V4 - 

0,25 - 2. značení plastem

=(50,820+64,840)*0,250=28,915m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo V4 - 0,25 - 2. značení plastem

=2,630*0,250=0,658m2

Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - vpravo - křižovatka II/430 a III/4314 V4 

- 0,25 - 2. značení plastem

=(54,210+47,460)*0,250=25,418m2

Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá V5 - 2. značení plastem

=(3,250+7,800+10,600+6,100+4,500+3,250+3,250)*0,500=19,375m2

Vodorovné dopravní značení - Nápis STOP - V6b - 2. značení plastem

=4*10,000m2=40,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka přímo a vpravo - V9a - 3 - 2. 

značení plastem
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

KŘIŽOVATKA II/430 A III/4314

KŘIŽOVATKA II/430 A III/4314

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.06

SO 101.06

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1*3,000m2=3,000m2

Vodorovné dopravní značení - Směrová šipka vlevo - V9a - 5 - 2. značení plastem

=1*2,500m2=2,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (15+15+6,7+6,7)*0,125=5,425 [A]

Celkem: 39,6*0,125=4,950 [B]

Celkem: 39,5*0,125=4,938 [C]

Celkem: 58,49*0,25*1/2=7,311 [D]

Celkem: 38,5*0,25*1/2=4,813 [E]

Celkem: 17,37*0,25=4,343 [F]

Celkem: (50,82+64,84)*0,25=28,915 [G]

Celkem: 2,63*0,25=0,658 [H]

Celkem: (54,21+47,46)*0,25=25,418 [I]

Celkem: (3,25+7,8+10,6+6,1+4,5+3,25+3,25)*0,5=19,375 [J]

Celkem: 4*10=40,000 [K]

Celkem: 1*3=3,000 [L]

Celkem: 1*2,5=2,500 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=151,646 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  95 928,429

 1 291 919,27Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 281,02Náklad na měrnou jednotku:

 48,03Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 74 448,41Cena s daní:

Kč 12 920,80DPH:

Kč 61 527,61Cena celková:

Kč 61 527,61Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KM 0,11803

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.01

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,11803

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,122  105,00  5 577,81

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 2

Celkem: 27,959*1,9=53,122 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 577,810

Zemní práce1
 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  27,959  520,00  14 538,68

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=27,959m3*1,900t/m3=53,122t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 66,57*0,42=27,959 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,11803

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,085  593,00  1 236,41

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (10,15+5,65+5,05)*0,1=2,085 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  66,570  12,00  798,84

Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 66,57=66,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  16 573,931
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,11803

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 5 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  123,630  102,00  12 610,26

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=64,190m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=59,440m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 64,19=64,190 [A]

Celkem: 59,44=59,440 [B]

Celkem: A+B=123,630 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  54,680  12,60  688,97

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 54,68=54,680 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  48,030  7,40  355,42

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 48,03=48,030 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  48,030  240,00  11 527,20
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,11803

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik. + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 48,03=48,030 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  49,930  264,00  13 181,52

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 49,93=49,930 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  13,500  75,00  1 012,50

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  39 375,875
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,11803

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 61 527,61Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 22 338,70Náklad na měrnou jednotku:

 12,40Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 335 169,79Cena s daní:

Kč 58 169,96DPH:

Kč 276 999,83Cena celková:

Kč 276 999,83Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KM 0,81567

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.03

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,81567

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.03

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  121,256  105,00  12 731,88

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 63,819*1,9=121,256 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,147  105,00  2 430,44

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 28 - 30

Celkem: (3,136+3,64)*2,3+(0,294+1,47+1,261)*2,5=23,147 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  15 162,320

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  76,00  12 768,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  63,819  520,00  33 185,88

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=63,819m3*1,900t/ m3=121,256t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,5*11,15+19,3*0,4+67,2*0,42=63,819 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 0,81567

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.03

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,810  593,00  480,33

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (4,1+4)*0,1=0,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  20,532  600,00  12 319,20

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,77*11,6=20,532 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  81,584  12,00  979,01

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,160*12,400=14,384m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=67,200m2
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Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,16*12,4=14,384 [A]

Celkem: 67,2=67,200 [B]

Celkem: A+B=81,584 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  59 732,421

Základy2
 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,624  2 250,00  1 404,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*6,24=0,624 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Základy  1 404,002

Vodorovné konstrukce4
 9 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,255  7 400,00  1 887,00

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(10ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 10*0,6*0,25*0,17=0,255 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,400  1 820,00  4 368,00

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,2*12=2,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,895  2 250,00  6 513,75

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 19,3*0,15=2,895 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  4,315  2 930,00  12 642,95

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,160*2+12,400*2)*0,300=8,136m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*12,4*1,16=4,315 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,677  25 000,00  16 925,00
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Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*4,315*7,85=0,677 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,064  770,00  6 209,28

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,63*12,8=8,064 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,825  4 640,00  22 388,00

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 19,3*0,25=4,825 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  70 933,984

Komunikace5
 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  124,800  102,00  12 729,60

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=64,800m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=60,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 64,8=64,800 [A]

Celkem: 60=60,000 [B]

Celkem: A+B=124,800 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  55,200  12,60  695,52

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 55,2=55,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  48,480  7,40  358,75
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Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 48,48=48,480 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 

50MM

M2  48,480  240,00  11 635,20

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 48,48=48,480 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  50,400  264,00  13 305,60

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 50,4=50,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  11,500  75,00  862,50
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Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 11,5=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  39 587,175

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 22 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,324  1 027,00  332,75

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,05+2)*0,08=0,324 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  332,756

Přidružená stavební výroba7
 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,680  102,00  3 231,36

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,64*12=31,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,324  107,00  34,67

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,05+2)*0,08=0,324 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  3 266,037

Potrubí8
 25 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  12,400  2 338,00  28 991,20

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 400mm (5ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12,4=12,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  28 991,208

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,050  30,00  121,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,05+2=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,031  313 300,00  9 712,30

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,55*4*0,005=0,031 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,776  4 260,00  28 865,76

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(2,600+2,300)*0,800=3,136m3

=3,136m3*2,300t/ m3 =7,212t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,400m2*9,100=3,640m3

=3,640m3*2,300t/ m3=8,372t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 0,8*(2,6+2,3)*0,8=3,136 [A]

Celkem: 0,4*9,1=3,640 [B]

Celkem: A+B=6,776 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,764  5 100,00  8 996,40

Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,300*0,200*(2,600+2,300)=0,294m3

=0,294m3*2,500t/m3=0,735t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,000*(2,600+2,300)*0,300=1,470m3

=1,470m3*2,500t/ m3=3,675t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*0,2*(2,6+2,3)=0,294 [A]

Celkem: 1*(2,6+2,3)*0,3=1,470 [B]

Celkem: A+B=1,764 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  9,700  1 020,00  9 894,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,130m3*9,700*2,500t/ m3=3,153t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 9,7=9,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  57 589,969

 276 999,83Celkem:
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Kč 101 193,61Základní cena:
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KM 1,07419

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.04

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 1,07419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,419  105,00  7 184,00

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 3

Celkem: 36,01*1,9=68,419 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 184,000

Zemní práce1
 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  7,640  765,00  5 844,60

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=7,640m3*2,400t/m3=18,336t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 76,4*0,1=7,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  36,010  520,00  18 725,20

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=36,010m3*1,900t/m3=68,419t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 112,53*0,32=36,010 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 1,07419

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.04

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,115  593,00  1 847,20

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (10,71+4,65+6,25+9,54)*0,1=3,115 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  112,530  12,00  1 350,36
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 112,53=112,530 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  27 767,361

Komunikace5
 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  208,990  102,00  21 316,98

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=108,510m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=100,480m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 108,51=108,510 [A]

Celkem: 100,48=100,480 [B]

Celkem: A+B=208,990 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  92,440  12,60  1 164,74

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 92,44=92,440 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  81,180  7,40  600,73

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 81,18=81,180 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  81,180  240,00  19 483,20

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik. + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 81,18=81,180 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  84,400  264,00  22 281,60

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 84,4=84,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  18,600  75,00  1 395,00

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 18,6=18,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  66 242,255

 101 193,61Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,381  105,00  9 175,01

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 5

Celkem: 45,99*1,9=87,381 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,957  105,00  1 780,49

Uložení stavební suti na skládku

Viz poožky č. 29 - 31

Celkem: (2,272+2,68)*2,3+(0,213+1,065+0,949)*2,5=16,957 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  10 955,500

Zemní práce1
 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,550  765,00  2 715,75

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=3,550m3*2,400t/m3=8,520t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 35,5*0,1=3,550 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  76,00  12 768,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  45,990  520,00  23 914,80

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=45,990m3*1,900t/ m3=87,381t
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*8,95+13,8*0,4+35,5*0,32+26,69*0,42=45,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,960  593,00  569,28

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (4,75+4,85)*0,1=0,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  12,103  600,00  7 261,80

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,33*9,1=12,103 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  52,004  12,00  624,05

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,160*9,900=11,484m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=40,520m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,16*9,9=11,484 [A]

Celkem: 40,52=40,520 [B]

Celkem: A+B=52,004 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  47 853,681

Základy2
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,484  2 250,00  1 089,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*4,84=0,484 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 089,002

Vodorovné konstrukce4
 10 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,204  7 400,00  1 509,60

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(8ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8*0,6*0,25*0,17=0,204 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,900  1 820,00  3 458,00

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,2*9,5=1,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,070  2 250,00  4 657,50

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,8*0,15=2,070 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,445  2 930,00  10 093,85

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,160*2+9,900*2)*0,300=6,636m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*9,9*1,16=3,445 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 1,07811

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.05

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,542  25 000,00  13 550,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*3,45*7,85=0,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,489  770,00  4 996,53

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,63*10,3=6,489 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,450  4 640,00  16 008,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,8*0,25=3,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  54 273,484

Komunikace5
 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  75,250  102,00  7 675,50

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=39,070m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=36,180m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 39,07=39,070 [A]

Celkem: 36,18=36,180 [B]

Celkem: A+B=75,250 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  33,290  12,60  419,45

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 33,29=33,290 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  29,230  7,40  216,30

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 29,23=29,230 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  29,230  240,00  7 015,20

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik. + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCadv

Celkem: 29,23=29,230 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  30,390  264,00  8 022,96

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 30,39=30,390 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  9,500  75,00  712,50

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  24 061,915

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 23 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,324  1 027,00  332,75

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,05+2)*0,08=0,324 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  332,756

Přidružená stavební výroba7
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 24 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  25,080  102,00  2 558,16

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,64*9,5=25,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 25 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,324  107,00  34,67

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,050+2,000)*0,080=0,324 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  2 592,837

Potrubí8
 26 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  9,900  2 338,00  23 146,20

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 400mm (4ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 9,9=9,900 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  23 146,208

Ostatní konstrukce a práce9
 27 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,050  30,00  121,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,05+2=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,023  313 300,00  7 205,90

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,55*3*0,005=0,023 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 29 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,952  4 260,00  21 095,52
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Odstranění betonového základu včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(1,550+2,000)*0,800=2,272m3

=2,272m3*2,300t/ m3=5,225t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,400m2*6,700=2,680m3

=2,680m3*2,300t/ m3=6,164t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(1,55+2)*0,8=2,272 [A]

Celkem: 0,4*6,7=2,680 [B]

Celkem: A+B=4,952 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,278  5 100,00  6 517,80

Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,300*0,200*(1,550+2,000)=0,213m3

=0,213m3*2,500t/m3=0,533t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,000*(1,550+2,000)*0,300=1,065m3

=1,065m3*2,500t/m3=2,663t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*0,2*(1,55+2)=0,213 [A]

Celkem: 1*(1,55+2)*0,3=1,065 [B]

Celkem: A+B=1,278 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,300  1 020,00  7 446,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,130m2*7,300*2,500t/ m3=2,372t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,3=7,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  42 386,729

 206 692,07Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,386  105,00  4 975,53

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 3

Celkem: 24,94*1,9=47,386 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 975,530

Zemní práce1
 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,360  765,00  1 040,40

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=1,360m3*2,400t/m3=3,264t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,6*0,1=1,360 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  24,940  520,00  12 968,80

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=24,940m3*1,900t/m3=47,386t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,6*0,32+49,02*0,42=24,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,840  593,00  498,12

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (3,95+4,45)*0,1=0,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  39,270  12,00  471,24
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Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 39,27=39,270 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  14 978,561

Komunikace5
 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  72,940  102,00  7 439,88

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=37,870m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=35,070m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 37,87=37,870 [A]

Celkem: 35,07=35,070 [B]

Celkem: A+B=72,940 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  32,260  12,60  406,48

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 32,26=32,260 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  28,340  7,40  209,72

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 28,34=28,340 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  28,340  240,00  6 801,60

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 28,34=28,340 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  29,460  264,00  7 777,44

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 29,46=29,460 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,550  75,00  791,25

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 10,55=10,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  23 426,375

 43 380,46Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,681  105,00  6 581,51

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 32,99*1,9=62,681 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 581,510

Zemní práce1
 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,835  765,00  638,78

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=0,835m3*2,400t/m3=2,004t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,35*0,1=0,835 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  76,00  12 768,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  32,990  520,00  17 154,80

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=32,990m3*1,900t/ m3=62,681t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,82*5,6+24,36*0,4+8,35*0,32+24,72*0,42=32,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,795  593,00  471,44

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (4+3,95)*0,1=0,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  6,322  600,00  3 793,20

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,16*5,45=6,322 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  34,880  12,00  418,56

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,040*6,250=6,500m2
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava a zhutnění základové spáry

=28,380m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,04*6,25=6,500 [A]

Celkem: 28,38=28,380 [B]

Celkem: A+B=34,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  35 244,781

Základy2
 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,948  2 250,00  2 133,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*9,48=0,948 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 133,002

Vodorovné konstrukce4
 9 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,153  7 400,00  1 132,20

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(6ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6*0,6*0,25*0,17=0,153 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,012  1 820,00  1 841,84

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,17*5,95=1,012 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,029  2 250,00  6 815,25

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 20,19*0,15=3,029 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,950  2 930,00  5 713,50

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,040*2+6,250*2)*0,300=4,374m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*6,25*1,04=1,950 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,306  25 000,00  7 650,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*1,95*7,85=0,306 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,799  770,00  2 925,23

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,58*6,55=3,799 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,048  4 640,00  23 422,72

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 20,19*0,25=5,048 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  49 500,744

Komunikace5
 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  52,710  102,00  5 376,42

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=27,370m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=25,340m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 27,37=27,370 [A]

Celkem: 25,34=25,340 [B]

Celkem: A+B=52,710 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  23,320  12,60  293,83

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 23,32=23,320 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,480  7,40  151,55

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 20,48=20,480 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  20,480  240,00  4 915,20

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 20,48=20,480 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  21,290  264,00  5 620,56

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 21,29=21,290 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6,500  75,00  487,50

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  16 845,065

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 22 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,172  1 027,00  176,64

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1,25+1,2)*0,07=0,172 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  176,646

Přidružená stavební výroba7
 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  13,745  102,00  1 401,99

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,31*5,95=13,745 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,172  107,00  18,40

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1,25+1,2)*0,07=0,172 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 420,397

Potrubí8
 25 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  6,250  2 450,00  15 312,50

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 300mm (3ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,25=6,250 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  15 312,508

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  2,450  30,00  73,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 300mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,25+1,2=2,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,012  313 300,00  3 759,60

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,17*2*0,005=0,012 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  3 833,109

 131 047,72Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 304,65Náklad na měrnou jednotku:

 8,54Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 13 481,49Cena s daní:

Kč 2 339,76DPH:

Kč 11 141,73Cena celková:

Kč 11 141,73Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KM 1,88068

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.08

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,884  105,00  932,82

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 3

Celkem: 4,676*1,9=8,884 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  932,820

Zemní práce1
 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,297  765,00  227,21

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=0,297m3*2,400t/m3=0,713t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,97*0,1=0,297 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,676  520,00  2 431,52

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=4,676m3*1,900t/m3=8,884t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,97*0,32+8,87*0,42=4,676 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,410  593,00  243,13

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,05+2,05)*0,1=0,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11,840  12,00  142,08
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Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 11,84=11,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  3 043,941

Komunikace5
 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  22,000  102,00  2 244,00

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=11,420m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=10,580m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 11,42=11,420 [A]

Celkem: 10,58=10,580 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9,730  12,60  122,60

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 9,73=9,730 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8,540  7,40  63,20

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 8,54=8,540 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  8,540  240,00  2 049,60

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,54=8,540 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  8,880  264,00  2 344,32

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,88=8,880 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  4,550  75,00  341,25

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 1,88068

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.08

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 4,55=4,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  7 164,975

 11 141,73Celkem:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  196,935  105,00  20 678,18

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 103,65*1,9=196,935 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,522  105,00  2 049,81

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 28 - 30

Celkem: (3,2+1,44)*2,3+(0,5+2,4+0,64)*2,5=19,522 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  22 727,990

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000  76,00  25 536,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24*2=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  103,650  520,00  53 898,00

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=103,650m3*1,900t/ m3=196,935t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,41*2,2+3,21*3+7,32*2,25+3,66*4+122,02*0,4=103,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  49,738  600,00  29 842,80

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,59*3,2+6,5*4,9=49,738 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  30,422  12,00  365,06

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,280*(3,600+5,300)=11,392m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=19,030m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,28*(3,6+5,3)=11,392 [A]

Celkem: 19,03=19,030 [B]

Celkem: A+B=30,422 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  109 641,861

Základy2
 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,817  2 250,00  4 088,25

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*18,17=1,817 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  4 088,252

Vodorovné konstrukce4
 8 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,255  7 400,00  1 887,00

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(4+6ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 10*0,6*0,25*0,17=0,255 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,192  1 820,00  3 989,44

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

=0,230m2*(3,350+5,050)=1,932m3

Podkladní beton C12/15-X0 pro obetonování trub ve spoji včetně dopravy materiálu

=0,260m2*0,500*2=0,260m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,23*(3,35+5,05)=1,932 [A]

Celkem: 0,26*0,5*2=0,260 [B]

Celkem: A+B=2,192 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,303  2 250,00  41 181,75

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 
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včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 122,02*0,15=18,303 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,418  2 930,00  10 014,74

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,280*2+3,600+5,300)*0,300=3,438m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*(3,6+5,3)*1,28=3,418 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 2,45333

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,537  25 000,00  13 425,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*3,418*7,85=0,537 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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- separaci výztuže

 13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,231  770,00  4 797,87

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 500mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,67*(3,8+5,5)=6,231 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  30,505  4 640,00  141 543,20

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 122,02*0,25=30,505 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  216 839,004

Komunikace5
 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  24,710  102,00  2 520,42

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 24,71=24,710 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  22,880  136,00  3 111,68

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22,88=22,880 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  21,050  12,60  265,23

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 21,05=21,050 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  34,300  12,60  432,18

Vozovka - Postřik modifikovanou asfaltovou emulzí

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 17,15*2=34,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  34,300  55,00  1 886,50

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 17,15*2=34,300 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
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- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 20 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  19,220  335,00  6 438,70

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 19,22=19,220 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  14 654,715

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 21 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,412  1 027,00  423,12

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,45+2,4)*0,085=0,412 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  423,126

Přidružená stavební výroba7
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 22 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  23,814  102,00  2 429,03

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,94*(3,2+4,9)=23,814 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,412  107,00  44,08

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,45+2,4)*0,085=0,412 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  2 473,117

Potrubí8
 24 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  8,900  2 412,00  21 466,80

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 500mm (5ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,6+5,3=8,900 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  21 466,808

Ostatní konstrukce a práce9
 25 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,850  30,00  145,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,45+2,4=4,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 26 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,046  313 300,00  14 411,80

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,84*5*0,005=0,046 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 27 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  34,300  3,50  120,05
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Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=(34,300m2*0,002)*1,900t/m3=0,130t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 17,15*2=34,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,640  4 260,00  19 766,40

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(2,500+2,500)*0,800=3,200m3

=3,200m3*2,300t/ m3 =7,360t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,450m2*(1,600+1,600)=1,440m3

=1,440m3*2,300t/ m3=3,312t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(2,5+2,5)*0,8=3,200 [A]

Celkem: 0,45*(1,6+1,6)=1,440 [B]

Celkem: A+B=4,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,000  5 100,00  5 100,00

Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,500*0,200*(2,500+2,500)=0,500m3

=0,500m3*2,500t/m3=1,250t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,200*(2,500+2,500)*0,400=2,400m3

=2,400m3*2,500t/ m3=6,000t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 0,5*0,2*(2,5+2,5)=0,500 [A]

Celkem: 0,5*0,2*(2,5+2,5)=0,500 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  4,000  1 240,00  4 960,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,160m2*(2,000+2,000)*2,500t/ m3=1,600t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  44 503,759

 436 818,59Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  365,647  105,00  38 392,94

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 192,446*1,9=365,647 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,645  105,00  1 957,73

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 36 - 38

Celkem: (3,008+1,44)*2,3+(0,47+2,256+0,64)*2,5=18,645 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  40 350,670

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000  76,00  25 536,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24*2=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  192,446  520,00  100 071,92

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=192,446m3*1,900t/ m3=365,647t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 11,12*3+5,56*5+12,26*3+6,13*5+159,64*0,4=192,446 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  97,775  600,00  58 665,00

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 10,3*1,6+11,45*7,1=97,775 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  47,572  12,00  570,86

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,280*(7,900+7,500)=19,712m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=27,860m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,28*(7,9+7,5)=19,712 [A]

Celkem: 27,86=27,860 [B]

Celkem: A+B=47,572 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  184 843,781

Základy2
 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,052  2 250,00  4 617,00

Základy - Beton C 25/30 + hutnění

=1,000*0,500*3,000=1,500m3

Základy - Bednění včetně dopravy materiálu

=3,000*0,500*2+1,000*0,500*2=4,000m2

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

=0,500*0,200*5,520=0,552m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*0,5*3=1,500 [A]

Celkem: 0,5*0,2*5,52=0,552 [B]

Celkem: A+B=2,052 [C]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,059  21 700,00  1 280,30

Základy - KARI síť pr. R8, rozměr oka 100x100mm včetně dopravy materiálu pro 

spřažení s ŽB čelní stěnou

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,005*1,5*7,85=0,059 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  5 897,302

Svislé konstrukce3
 9 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1,500  127,00  190,50

Nerezové kotvy pro uchycení římsy k nosné konstrukci M24-230 včetně jádrového 

vrtu DN=28mm, dl. 0,17m

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3*0,5=1,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,250  9 260,00  2 315,00

Římsa - Beton C30/37 + hutnění

Římsa - Bednění

=(0,150+0,175+0,150)*2,500+0,100m2*2=1,388m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,1*2,5=0,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,039  26 000,00  1 014,00

Římsa - KARI síť pr. R8, rozměr oka 100x100mm včetně dopravy materiálu pro 

vyztužení ŽB římsy

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*0,25*7,85=0,039 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 12 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  1,763  5 280,00  9 308,64

ŽB čelní stěna - Beton C 25/30 + hutnění

ŽB čelní stěna - Bednění

=0,500*1,550*2+2,500*1,550*2-0,350m2*2=8,600m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,55*0,5*2,5-0,35*0,5=1,763 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T  0,276  22 500,00  6 210,00

ŽB čelní stěna - KARI síť pr. R8, rozměr oka 100x100mm včetně dopravy materiálu 

pro vyztužení ŽB čelní stěny
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Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*1,76*7,85=0,276 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  19 038,143

Vodorovné konstrukce4
 14 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,204  7 400,00  1 509,60

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(2+6ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8*0,6*0,25*0,17=0,204 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,061  1 820,00  5 571,02

Podkladní beton C12/15 pod základ ŽB čelní zdi

=0,250m2*3,150=0,788m3

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

=0,230m2*(1,500+7,250)=2,013m3

Podkladní beton C12/15-X0 pro obetonování trub ve spoji včetně dopravy materiálu

=0,260m2*0,500*2=0,260m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,25*3,15=0,788 [A]

Celkem: 0,23*(1,5+7,25)=2,013 [B]

Celkem: 0,26*0,5*2=0,260 [C]

Celkem: A+B+C=3,061 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,718  2 250,00  28 615,50

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

=75,720m2*0,150=11,358m3

Betonové odvodňovací žlaby š. 1,00m - Betonové lože C25/30 tl. 150mm

=(0,500+4,940)*0,250m2=1,360m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 75,72*0,15=11,358 [A]

Celkem: (0,5+4,94)*0,25=1,360 [B]

Celkem: A+B=12,718 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,456  2 930,00  10 126,08

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,280*2+1,500+7,500)*0,300=3,468m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*(1,5+7,5)*1,28=3,456 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,543  25 000,00  13 575,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu
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Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*3,456*7,85=0,543 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,586  770,00  8 151,22

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 500mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,67*(8,1+7,7)=10,586 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,930  4 640,00  87 835,20

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 75,72*0,25=18,930 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  155 383,624

Komunikace5
 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  26,870  102,00  2 740,74

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 26,87=26,870 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  24,880  136,00  3 383,68

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 24,88=24,880 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  22,890  12,60  288,41

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22,89=22,890 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 24 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  38,000  12,60  478,80

Vozovka - Postřik modifikovanou asfaltovou emulzí

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 19*2=38,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  38,000  55,00  2 090,00

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 19*2=38,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 26 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  20,900  335,00  7 001,50

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 20,9=20,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  15 983,135

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 27 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,564  1 027,00  579,23

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1,84+4,8)*0,085=0,564 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  579,236

Přidružená stavební výroba7
 28 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  37,464  102,00  3 821,33

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,94*(1,5+7,1)+0,5*(3*2+1*2)+0,25*3*2+0,25*0,5*2-0,25*1,28+0,5*1,55*2+0,5+3,3+1,4=37,464 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 29 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,888  107,00  95,02

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (5,65+4,8)*0,085=0,888 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 30 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  5,038  264,00  1 330,03

ŽB čelní stěna - Hydrofobní nátěr

=1,000*2,500-0,350m2+1,000*0,500/2=2,400m2

Římsa - Hydrofobní nátěr

=(0,150+0,1750+0,650)*2,500+0,100m2*2=2,638m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1*2,5-0,35+1*0,5/2=2,400 [A]

Celkem: (0,15+0,175+0,65)*2,5+0,1*2=2,638 [B]

Celkem: A+B=5,038 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  5 246,387

Potrubí8
 31 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  9,500  2 412,00  22 914,00

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 500mm (4ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2+7,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  22 914,008

Ostatní konstrukce a práce9
 32 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  6,640  30,00  199,20

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,84+4,8=6,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,037  313 300,00  11 592,10

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,84*4*0,005=0,037 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 34 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU 

TL 100MM

M  5,440  901,00  4 901,44

Betonové odvodňovací žlaby š. 1,00m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5+4,94=5,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 35 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  38,000  3,50  133,00

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=(38,000m2*0,002)*1,900t/m3=0,144t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 19*2=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 36 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,448  4 260,00  18 948,48

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(2,600+2,100)*0,800=3,008m3

=3,008m3*2,300t/ m3 =6,918t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,450m2*(1,600+1,600)=1,440m3

=1,440m3*2,300t/ m3=3,312t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(2,6+2,1)*0,8=3,008 [A]

Celkem: 0,45*(1,6+1,6)=1,440 [B]

Celkem: A+B=4,448 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,726  5 100,00  13 902,60
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Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,500*0,200*(2,600+2,100)=0,470m3

=0,470m3*2,500t/m3=1,175t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,200*(2,600+2,100)*0,400=2,256m3

=2,256m3*2,500t/ m3=5,640t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*(2,6+2,1)=0,470 [A]

Celkem: 1,2*(2,6+2,1)*0,4=2,256 [B]

Celkem: A+B=2,726 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 38 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  4,000  1 240,00  4 960,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,160m2*(2,000+2,000)*2,500t/ m3=1,600t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  54 636,829
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 504 873,07Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  151,278  105,00  15 884,19

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 79,62*1,9=151,278 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,090  105,00  2 109,45

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 28 - 31

Celkem: (1,023+2,816+1,7)*2,3+(0,264+1,716+0,96)*2,5=20,090 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  17 993,640

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000  76,00  25 536,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24*2=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  79,620  520,00  41 402,40

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=79,620m3*1,900t/ m3=151,278t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,56*2,6+5,01*3+23,6*0,4+103,08*0,42=79,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,855  593,00  1 100,02

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (9,25+9,3)*0,1=1,855 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  21,913  600,00  13 147,80

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,68*2,7+4,13*2,9=21,913 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  112,104  12,00  1 345,25

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,410*(3,100+3,300)=9,024m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=103,080m2
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Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,41*(3,1+3,3)=9,024 [A]

Celkem: 103,08=103,080 [B]

Celkem: A+B=112,104 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  82 531,471

Základy2
 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,771  2 250,00  1 734,75

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*7,71=0,771 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Základy  1 734,752

Vodorovné konstrukce4
 9 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,272  7 400,00  2 012,80

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(4+4ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8*0,8*0,25*0,17=0,272 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,749  1 820,00  3 183,18

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

=0,230m2*(3,050+3,250)=1,449m3

Podkladní beton C12/15-X0 pro obetonování trub ve spoji včetně dopravy materiálu

=0,300m2*0,500*2=0,300m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,23*(3,05+3,25)=1,449 [A]

Celkem: 0,3*0,5*2=0,300 [B]

Celkem: A+B=1,749 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,540  2 250,00  7 965,00

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 23,6*0,15=3,540 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,707  2 930,00  7 931,51

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,410*2+3,100+3,300)*0,300=2,766m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*(3,1+3,3)*1,41=2,707 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,56674

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.12

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,425  25 000,00  10 625,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*2,707*7,85=0,425 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,964  770,00  3 822,28

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 500mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,73*(3,3+3,5)=4,964 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,900  4 640,00  27 376,00

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 23,6*0,25=5,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  62 915,774

Komunikace5
 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  191,440  102,00  19 526,88

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=99,400m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=92,040m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 99,4=99,400 [A]

Celkem: 92,04=92,040 [B]

Celkem: A+B=191,440 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  82,670  12,60  1 041,64

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem:82,670=82,670 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  74,370  7,40  550,34

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 74,37=74,370 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  74,370  240,00  17 848,80

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik. + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 74,37=74,370 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  77,310  264,00  20 409,84

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 77,31=77,310 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  8,850  75,00  663,75

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,85=8,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  60 041,255

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 22 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,593  1 027,00  609,01

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,85+2,8)*0,105=0,593 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  609,016

Přidružená stavební výroba7
 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  18,256  102,00  1 862,11

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 3,26*(2,7+2,9)=18,256 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,593  107,00  63,45

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,85+2,8)*0,105=0,593 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 925,567

Potrubí8
 25 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  6,400  2 920,00  18 688,00

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 600mm (4ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,1+3,3=6,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  18 688,008

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  5,650  285,00  1 610,25

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,85+2,8=5,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,044  313 300,00  13 785,20

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,22*4*0,005=0,044 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,516  4 260,00  19 238,16

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(2,200+2,200)*0,800=2,816m3

=2,816m3*2,300t/ m3 =6,477t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 
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odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,500m2*(1,700+1,700)=1,700m3

=1,700m3*2,300t/ m3=3,910t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(2,2+2,2)*0,8=2,816 [A]

Celkem: 0,5*(1,7+1,7)=1,700 [B]

Celkem: A+B=4,516 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,980  5 100,00  10 098,00

Celkem: 0,3*0,2*(2,2+2,2)=0,264 [A]

Celkem: 1,3*(2,2+2,2)*0,3=1,716 [B]

Celkem: A+B=1,980 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  4,000  2 010,00  8 040,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,240m2*(2,000+2,000)*2,500t/ m3=2,400t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 31 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  3,300  1 240,00  4 092,00

Odstranění betonových odvodňovacích žlabů š. 1,00m včetně betonového lože 

včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=3,300*0,310m2*2,300t/m3=2,353t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,3=3,300 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  56 863,619

 303 303,06Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  128,432  105,00  13 485,36

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 67,596*1,9=128,432 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,351  105,00  2 136,86

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 28 - 31

Celkem: (1,085+3,232+1,53)*2,3+(0,303+1,818+0,64)*2,5=20,351 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  15 622,220

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000  76,00  25 536,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24*2=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  67,596  520,00  35 149,92

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=67,596m3*1,900t/ m3=128,432t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,72*2,6+5,12*3+26,62*0,4+69,8*0,42=67,596 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,215  593,00  720,50

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (6,25+5,9)*0,1=1,215 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  24,640  600,00  14 784,00

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,9*2,9+4,3*3,1=24,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  78,504  12,00  942,05

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,280*(3,300+3,500)=8,704m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=69,800m2
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Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,28*(3,3+3,5)=8,704 [A]

Celkem: 69,8=69,800 [B]

Celkem: A+B=78,504 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  77 132,471

Základy2
 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,798  2 250,00  1 795,50

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*7,98=0,798 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Základy  1 795,502

Vodorovné konstrukce4
 9 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,204  7 400,00  1 509,60

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(4+4ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8*0,6*0,25*0,17=0,204 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,709  1 820,00  3 110,38

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

=0,230m2*(3,050+3,250)=1,449m3

Podkladní beton C12/15-X0 pro obetonování trub ve spoji včetně dopravy materiálu

=0,260m2*0,500*2=0,260m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,23*(3,05+3,25)=1,449 [A]

Celkem: 0,26*0,5*2=0,260 [B]

Celkem: A+B=1,709 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,993  2 250,00  8 984,25

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 26,62*0,15=3,993 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,611  2 930,00  7 650,23

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,280*2+3,300+3,500)*0,300=2,808m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*(3,3+3,5)*1,28=2,611 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,410  25 000,00  10 250,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*2,611*7,85=0,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,824  770,00  3 714,48

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 500mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,67*(3,5+3,7)=4,824 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,655  4 640,00  30 879,20

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,56899

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.13

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 26,62*0,25=6,655 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  66 098,144

Komunikace5
 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  129,640  102,00  13 223,28

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=67,310m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=62,330m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 67,31=67,310 [A]

Celkem: 62,33=62,330 [B]

Celkem: A+B=129,640 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  57,340  12,60  722,48

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 57,34=57,340 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  50,360  7,40  372,66

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 50,36=50,360 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  50,360  240,00  12 086,40

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 50,36=50,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  52,350  264,00  13 820,40

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 52,35=52,350 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  8,800  75,00  660,00

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 8,8=8,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  40 885,225

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 22 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,446  1 027,00  458,04

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,65+2,6)*0,085=0,446 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  458,046

Přidružená stavební výroba7
 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  17,640  102,00  1 799,28

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 2,94*(2,9+3,1)=17,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,446  107,00  47,72

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,65+2,6)*0,085=0,446 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 847,007

Potrubí8
 25 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  6,800  2 412,00  16 401,60

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 500mm (4ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,3+3,5=6,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  16 401,608

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  5,250  30,00  157,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,65+2,6=5,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,037  313 300,00  11 592,10

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,84*4*0,005=0,037 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,762  4 260,00  20 286,12

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(2,500+2,550)*0,800=3,232m3

=3,232m3*2,300t/ m3 =7,433t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 
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odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,450m2*(1,700+1,700)=1,530m3

=1,530m3*2,300t/ m3=3,519t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(2,5+2,55)*0,8=3,232 [A]

Celkem: 0,45*(1,7+1,7)=1,530 [B]

Celkem: A+B=4,762 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,121  5 100,00  10 817,10

Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,300*0,200*(2,500+2,550)=0,303m3

=0,303m3*2,500t/m3=0,758t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,200*(2,500+2,550)*0,300=1,818m3

=1,818m3*2,500t/ m3=4,545t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*0,2*(2,5+2,55)=0,303 [A]

Celkem: 1,2*(2,5+2,55)*0,3=1,818 [B]

Celkem: A+B=2,121 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  4,000  1 240,00  4 960,00



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 16

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,56899

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.13

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,160m2*(2,000+2,000)*2,500t/ m3=1,600t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 31 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  3,500  1 240,00  4 340,00

Odstranění betonových odvodňovacích žlabů š. 1,00m včetně betonového lože 

včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=3,500*0,310m2*2,300t/m3=2,496t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  52 152,829

 272 393,01Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 27 406,94Náklad na měrnou jednotku:

 4,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 149 230,78Cena s daní:

Kč 25 899,56DPH:

Kč 123 331,22Cena celková:

Kč 123 331,22Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KM 3,90252

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.14

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,90252

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.14

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  52,873  105,00  5 551,67

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 27,828*1,9=52,873 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,547  105,00  477,44

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 29 a 31

Celkem: (0,69+1,287)*2,3=4,547 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 029,110

Zemní práce1
 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,904  765,00  2 221,56

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=2,904m3*2,400t/m3=6,970t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 29,04*0,1=2,904 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  76,00  12 768,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  27,828  520,00  14 470,56

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=27,828m3*1,900t/ m3=52,873t
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,23*4,4+12,84*0,4+40,25*0,32=27,828 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,445  593,00  856,89

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (3,65+3,55+3,65+3,6)*0,1=1,445 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  4,292  600,00  2 575,20

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,16*3,7=4,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,90252

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.14

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  44,930  12,00  539,16

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,040*4,500=4,680m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=40,250m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,04*4,5=4,680 [A]

Celkem: 40,25=40,250 [B]

Celkem: A+B=44,930 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  33 431,371

Základy2
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,456  2 250,00  1 026,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*4,56=0,456 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 026,002

Vodorovné konstrukce4
 10 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,102  7 400,00  754,80

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(4ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4*0,6*0,25*0,17=0,102 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,714  1 820,00  1 299,48

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,17*4,2=0,714 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,926  2 250,00  4 333,50

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12,84*0,15=1,926 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,404  2 930,00  4 113,72

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,040*2+4,500*2)*0,300=3,324m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*4,5*1,04=1,404 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,220  25 000,00  5 500,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*1,404*7,85=0,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,784  770,00  2 143,68

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,58*4,8=2,784 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,210  4 640,00  14 894,40
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Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12,84*0,25=3,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  33 039,584

Komunikace5
 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  74,750  102,00  7 624,50

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

38,810m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=35,940m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 38,81=38,810 [A]

Celkem: 35,94=35,940 [B]

Celkem: A+B=74,750 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  33,060  12,60  416,56

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 33,06=33,060 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  29,040  7,40  214,90

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 29,04=29,040 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  29,040  240,00  6 969,60

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 29,04=29,040 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  30,190  264,00  7 970,16

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 30,19=30,190 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  5,000  75,00  375,00

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  23 570,725

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 23 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,172  1 027,00  176,64

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1,25+1,2)*0,07=0,172 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  176,646

Přidružená stavební výroba7
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 24 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  9,702  102,00  989,60

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,31*4,2=9,702 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 25 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,172  107,00  18,40

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1,25+1,2)*0,07=0,172 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 008,007

Potrubí8
 26 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  4,500  2 450,00  11 025,00

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 300mm (2ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,5=4,500 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  11 025,008

Ostatní konstrukce a práce9
 27 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  2,450  30,00  73,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 300mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,25+1,2=2,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,006  313 300,00  1 879,80

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,17*1*0,005=0,006 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 29 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  0,690  4 390,00  3 029,10
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,90252

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.14

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění betonové silniční přídlažby včetně betonového lože včetně odvozu 

stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,690m3*2,300t/m3=1,588t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,6*0,15=0,690 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  5,100  764,00  3 896,40

Odstranění ocelové trouby DN 200mm včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=0,005m2*5,100*7,850t/m3=0,200t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,1=5,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 31 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  4,150  1 240,00  5 146,00

Odstranění betonových odvodňovacích žlabů š. 1,00m včetně betonového lože 

včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=(2,000+2,150)*0,310m2*2,300t/m3=2,959t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2+2,15=4,150 [A]
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 3,90252

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.14

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  14 024,809

 123 331,22Celkem:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 656,25Náklad na měrnou jednotku:

 45,27Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 35 947,26Cena s daní:

Kč 6 238,78DPH:

Kč 29 708,48Cena celková:

Kč 29 708,48Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KM 4,02063

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.15

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,02063

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.15

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,190  765,00  3 970,35

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 120mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=5,190m3*2,400t/m3=12,456t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 43,25*0,12=5,190 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

Zemní práce  3 970,351

Komunikace5
 2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  92,330  7,40  683,24

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

=47,060m2

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

=45,270m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 47,06=47,060 [A]

Celkem: 45,27=45,270 [B]

Celkem: A+B=92,330 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,  TL. 

50MM

M2  45,270  240,00  10 864,80

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 45,27=45,270 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,02063

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.15

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  47,060  264,00  12 423,84

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 47,06=47,060 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  23,550  75,00  1 766,25

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 23,55=23,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  25 738,135

 29 708,48Celkem:
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Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,13654

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.17

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  132,200  105,00  13 881,00

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 5

Celkem: 69,579*1,9=132,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,000  105,00  1 470,00

Uložení stavební suti na skládku

Viz položka č. 3

Celkem: 5,6*2,5=14,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  15 351,000

Zemní práce1
 3 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  5,600  389,00  2 178,40

Odstranění silničních panelů tl. 200mm včetně odvozu stavební suti na skládku do 

20-ti km

=5,600m3*2,500t/m3=14,000t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 28*0,2=5,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000  76,00  12 768,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  69,579  520,00  36 181,08
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,13654

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.17

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=69,579m3*1,900t/ m3=132,200t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,55*5,7+44,77*0,4+28*0,22+46,61*0,42=69,579 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,430  593,00  1 440,99

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (12,15+12,15)*0,1=2,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Stavba:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  8,778  600,00  5 266,80

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,33*6,6=8,778 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  80,194  12,00  962,33

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,160*7,400=8,584m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=71,610m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,16*7,4=8,584 [A]

Celkem: 71,61=71,610 [B]

Celkem: A+B=80,194 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  58 797,601

Základy2
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,236  2 250,00  2 781,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*12,36=1,236 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 781,002

Vodorovné konstrukce4
 10 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,153  7 400,00  1 132,20

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(6ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6*0,6*0,25*0,17=0,153 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
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 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,400  1 820,00  2 548,00

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,2*7=1,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,716  2 250,00  15 111,00

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 44,77*0,15=6,716 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,575  2 930,00  7 544,75

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,160*2+7,400*2)*0,300=5,136m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*7,4*1,16=2,575 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,404  25 000,00  10 100,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*2,575*7,85=0,404 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,914  770,00  3 783,78

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,63*7,8=4,914 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,193  4 640,00  51 935,52

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 44,77*0,25=11,193 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  92 155,254

Komunikace5
 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  132,990  102,00  13 564,98

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=69,050m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=63,940m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 69,05=69,050 [A]

Celkem: 63,94=63,940 [B]

Celkem: A+B=132,990 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  58,820  12,60  741,13
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,13654

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.17

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 58,82=58,820 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  51,660  7,40  382,28

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 51,66=51,660 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  51,660  240,00  12 398,40

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 51,66=51,660 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  53,710  264,00  14 179,44

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 53,71=53,710 [A]
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,13654

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.17

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  5,500  75,00  412,50

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  41 678,735

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 23 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,324  1 027,00  332,75

Celkem: (2,05+2)*0,08=0,324 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  332,756

Přidružená stavební výroba7
 24 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  18,480  102,00  1 884,96
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,64*7=18,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 25 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,324  107,00  34,67

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (2,05+2)*0,08=0,324 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 919,637

Potrubí8
 26 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  7,400  2 338,00  17 301,20

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 400mm (3ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,4=7,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  17 301,208

Ostatní konstrukce a práce9
 27 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,050  30,00  121,50

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,05+2=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,016  313 300,00  5 012,80

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,55*2*0,005=0,016 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  5 134,309
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 235 451,46Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 275,80Náklad na měrnou jednotku:

 36,87Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 56 916,67Cena s daní:

Kč 9 878,10DPH:

Kč 47 038,57Cena celková:

Kč 47 038,57Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KM 4,33170

SJEZDY A PROPUSTKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SO 102.18

Objekt: SO 102

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Rozpočet:
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SO 102.18

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,467  105,00  3 724,04

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 3

Celkem: 18,667*1,9=35,467 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 724,040

Zemní práce1
 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,795  765,00  2 138,18

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

=2,795m3*2,400t/m3=6,708t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 27,95*0,1=2,795 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  18,667  520,00  9 706,84

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=18,667m3*1,900t/m3=35,467t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 27,95*0,32+23,15*0,42=18,667 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,675  593,00  993,28

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (8,25+8,5)*0,1=1,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  51,100  12,00  613,20
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Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 51,1=51,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  13 451,501

Komunikace5
 6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  94,910  102,00  9 680,82

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

=49,280m2

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění

=45,630m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 49,28=49,280 [A]

Celkem: 45,63=45,630 [B]

Celkem: A+B=94,910 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  41,980  12,60  528,95

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 41,98=41,980 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  36,870  7,40  272,84

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 36,87=36,870 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  36,870  240,00  8 848,80

Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik.+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 36,87=36,870 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2  38,330  264,00  10 119,12

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 38,33=38,330 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  5,500  75,00  412,50

Vozovka - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  29 863,035

 47 038,57Celkem:
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 4,75696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.19

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  151,278  105,00  15 884,19

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 79,62*1,9=151,278 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,305  105,00  5 177,03

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 28 - 30

Celkem: (5,76+4,34)*2,3+(0,9+5,4+4,13)*2,5=49,305 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  21 061,220

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000  76,00  25 536,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24*2=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  79,620  520,00  41 402,40

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=79,620m3*1,900t/ m3=151,278t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,56*2,6+5,01*3+23,6*0,4+103,08*0,42=79,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  75,868  600,00  45 520,80

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,25*3,2+7,98*6,6=75,868 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  65,782  12,00  789,38

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,920*(3,600+7,000)=20,352m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=45,430m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,92*(3,6+7)=20,352 [A]

Celkem: 45,43=45,430 [B]

Celkem: A+B=65,782 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  113 248,581

Základy2
 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,172  2 250,00  2 637,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*11,72=1,172 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 637,002

Vodorovné konstrukce4
 8 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,425  7 400,00  3 145,00

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(4+6ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 10*1*0,25*0,17=0,425 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,264  1 820,00  7 760,48

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

=0,390m2*(3,100+6,500)=3,744m3

Podkladní beton C12/15-X0 pro obetonování trub ve spoji včetně dopravy materiálu

=0,520m2*0,500*2=0,520m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,39*(3,1+6,5)=3,744 [A]

Celkem: 0,52*0,5*2=0,520 [B]

Celkem: A+B=4,264 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,082  2 250,00  2 434,50

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 
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včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,21*0,15=1,082 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  6,106  2 930,00  17 890,58

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,920*2+3,600+7,000)*0,300=4,332m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*(3,6+7)*1,92=6,106 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,959  25 000,00  23 975,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*6,106*7,85=0,959 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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- separaci výztuže

 13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  9,858  770,00  7 590,66

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 500mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,93*(3,6+7)=9,858 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  19,553  4 640,00  90 725,92

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 78,21*0,25=19,553 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  153 522,144

Komunikace5
 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  43,810  102,00  4 468,62

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 43,81=43,810 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  40,560  136,00  5 516,16

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 40,56=40,560 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  37,320  12,60  470,23

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 37,32=37,320 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  46,200  12,60  582,12

Vozovka - Postřik modifikovanou asfaltovou emulzí

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 23,1*2=46,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  46,200  55,00  2 541,00

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 23,1*2=46,200 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
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- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 20 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  34,070  335,00  11 413,45

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 34,07=34,070 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  24 991,585

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 21 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  2,184  1 027,00  2 242,97

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (6,85+6,8)*0,16=2,184 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  2 242,976

Přidružená stavební výroba7
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 22 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  45,668  102,00  4 658,14

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,66*(3,2+6,6)=45,668 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  2,184  107,00  233,69

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (6,85+6,8)*0,16=2,184 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  4 891,837

Potrubí8
 24 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M  10,600  6 868,00  72 800,80

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 1000mm (5ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,6+7=10,600 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  72 800,808

Ostatní konstrukce a práce9
 25 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  13,650  1 020,00  13 923,00

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,85+6,8=13,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 26 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,091  313 300,00  28 510,30

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,65*5*0,005=0,091 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 27 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  46,200  3,50  161,70
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=(46,200m2*0,002)*1,900t/m3=0,176t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 23,1*2=46,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  10,100  4 260,00  43 026,00

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(4,500+4,500)*0,800=5,760m3

=5,760m3*2,300t/ m3 =13,248t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,700m2*(3,100+3,100)=4,340m3

=4,340m3*2,300t/ m3=9,982t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(4,5+4,5)*0,8=5,760 [A]

Celkem: 0,7*(3,1+3,1)=4,340 [B]

Celkem: A+B=10,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,300  5 100,00  32 130,00

Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,500*0,200*(4,500+4,500)=0,900m3

=0,900m3*2,500t/m3=2,250t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,500*(4,500+4,500)*0,400=5,400m3

=5,400m3*2,500t/ m3=13,500t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 0,5*0,2*(4,5+4,5)=0,900 [A]

Celkem: 1,5*(4,5+4,5)*0,4=5,400 [B]

Celkem: A+B=6,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  7,000  3 340,00  23 380,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,590m2*(3,500+3,500)*2,500t/ m3=10,325t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,5+3,5=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  141 131,009

 536 527,12Celkem:
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

SJEZDY A PROPUSTKY

KM 5,16240

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 102

SO 102.20

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  206,230  105,00  21 654,15

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 4

Celkem: 108,542*1,9=206,230 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,791  105,00  4 283,06

Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 28 - 30

Celkem: (5,76+3,41)*2,3+(0,9+4,32+2,66)*2,5=40,791 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  25 937,210

Zemní práce1
 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000  76,00  25 536,00

Čerpání vody ze stavební jámy

Celkem: 7*24*2=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  108,542  520,00  56 441,84

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a odvozu zeminy na 

skládku do 20-ti km

=108,542m3*1,900t/ m3=206,230t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,49*4,6+8,38*5+80,47*0,4=108,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  64,992  600,00  38 995,20

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,41*4,2+7,05*5,4=64,992 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  60,384  12,00  724,61

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

=1,660*(4,600+5,800)=17,264m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=43,120m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,66*(4,6+5,8)=17,264 [A]

Celkem: 43,12=43,120 [B]

Celkem: A+B=60,384 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  121 697,651

Základy2
 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,267  2 250,00  2 850,75

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm, včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*12,67=1,267 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 850,752

Vodorovné konstrukce4
 8 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,340  7 400,00  2 516,00

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(4+6ks), včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 10*0,8*0,25*0,17=0,340 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,376  1 820,00  6 144,32

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby včetně dopravy materiálu

=0,310m2*(4,200+5,400)=2,976m3

Podkladní beton C12/15-X0 pro obetonování trub ve spoji včetně dopravy materiálu

=0,400m2*0,500*2=0,400m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,31*(4,2+5,4)=2,976 [A]

Celkem: 0,4*0,5*2=0,400 [B]

Celkem: A+B=3,376 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,071  2 250,00  27 159,75

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 
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včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 80,47*0,15=12,071 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  5,179  2 930,00  15 174,47

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Základová deska - Bednění včetně dopravy materiálu

=(1,660*2+4,600+5,800)*0,300=4,116m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,3*(4,6+5,8)*1,66=5,179 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,813  25 000,00  20 325,00

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 

100x100mm včetně dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*5,179*7,85=0,813 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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- separaci výztuže

 13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,632  770,00  6 646,64

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 500mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,83*(4,6+5,8) =8,632 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,118  4 640,00  93 347,52

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 80,47*0,25=20,118 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  171 313,704

Komunikace5
 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  41,580  102,00  4 241,16

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 41,58=41,580 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  38,500  136,00  5 236,00

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 38,5=38,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  34,450  12,60  434,07

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 34,45=34,450 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  44,500  12,60  560,70

Vozovka - Postřik modifikovanou asfaltovou emulzí

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22,25*2=44,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  44,500  55,00  2 447,50

Vozovka - Výztužná geomříž šířky 2,00m

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22,25*2=44,500 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
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- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 20 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  32,340  335,00  10 833,90

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 32,34=32,340 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  23 753,335

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 21 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  1,073  1 027,00  1 101,97

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (5,65+2,6)*0,13=1,073 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  1 101,976

Přidružená stavební výroba7
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 22 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  37,824  102,00  3 858,05

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,94*(4,2+5,4)=37,824 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  1,073  107,00  114,81

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (5,65+2,6)*0,13=1,073 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  3 972,867

Potrubí8
 24 82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M  10,400  5 020,00  52 208,00

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 800mm (5ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 4,6+5,8=10,400 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  52 208,008

Ostatní konstrukce a práce9
 25 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  11,250  285,00  3 206,25

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 400mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,65+5,6=11,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 26 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,073  313 300,00  22 870,90

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,93*5*0,005=0,073 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 27 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  44,500  3,50  155,75
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Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=(44,500m2*0,002)*1,900t/m3=0,169t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 22,25*2=44,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  9,170  4 260,00  39 064,20

Odstranění betonových základů včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti 

km

=0,800*(4,500+4,500)*0,800=5,760m3

=5,760m3*2,300t/ m3 =13,248t

Odstranění betonových prefabrikovaných podkladků a podkladního betonu včetně 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,550m2*(3,100+3,100)=3,410m3

=3,410m3*2,300t/ m3=7,843t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*(4,5+4,5)*0,8=5,760 [A]

Celkem: 0,55*(3,1+3,1)=3,410 [B]

Celkem: A+B=9,170 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,220  5 100,00  26 622,00

Odstranění ŽB říms včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=0,500*0,200*(4,500+4,500)=0,900m3

=0,900m3*2,500t/m3=2,250t

Odstranění ŽB čelních stěn včetně odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=1,200*(4,500+4,500)*0,400=4,320m3

=4,320m3*2,500t/ m3=10,800t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Celkem: 0,5*0,2*(4,5+4,5)=0,900 [A]

Celkem: 1,2*(4,5+4,5)*0,4=4,320 [B]

Celkem: A+B=5,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  7,000  2 370,00  16 590,00

Odstranění betonových hrdlových trubek včetně odvozu stavební suti na skládku 

do 20-ti km

=0,380m2*(3,500+3,500)*2,500t/ m3=6,65t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,5+3,5=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  108 509,109

 511 344,57Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  117,895  105,00  12 378,98

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 6

Celkem: 62,05*1,9=117,895 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  109,005  105,00  11 445,53

Uložení stavební suti na skládku

Viz položka č. 29

Celkem: 43,602*2,5=109,005 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,551  2 000,00  5 102,00

Uložení izolace na skládku

Viz položka č. 30

Celkem: 57,982*0,02*2,2=2,551 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 926,510

Zemní práce1
 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  7,980  682,00  5 442,36

Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu 

a likvidace v režii zhotovitele

=7,980m3*2,800t/m3=22,344t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7*9,5*0,12=7,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,915  765,00  9 879,98

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 210mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele
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=12,915m3*2,400t/m3=30,996t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,5*8,2*0,21=12,915 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  62,050  520,00  32 266,00

Výkop zeminy v zemině tř. 1 a podkladní a ochranné vrstvy vozovky včetně pažení 

a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=62,050m3*1,900t/m3=117,895t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (0,15*10*6,2+2,9*10+0,85*1,5+1,25*1,5+2,15*2,6+7*2,6+2*0,5*0,2*4,85)-(1,6*2,6)=62,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  49,400  600,00  29 640,00
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Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,8*13=49,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  97,380  12,00  1 168,56

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS

=1,500*14,000=21,000m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=6,700*11,400=76,380m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,5*14=21,000 [A]

Celkem: 6,7*11,4=76,380 [B]

Celkem: A+B=97,380 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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PROPUSTEK V KM 0,40751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  78 396,901

Základy2
 9 24212 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  0,251  8 410,00  2 110,91

Betonová prefabrikovaná skruž DN800 (1kus), výšky 1,0m pro odčerpávání vody 

ze stavební jámy včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,14*0,8*1*0,1=0,251 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,422  2 250,00  3 199,50

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,1*2,6+2*(0,1*2,1*1,11+0,1*2,9*1,2)=1,422 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  5 310,412

Vodorovné konstrukce4
 11 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,408  7 400,00  3 019,20

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(12ks) včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12*0,8*0,25*0,17=0,408 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,450  1 820,00  6 279,00

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby, zabetonování pod středovým úhlem 120° 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,25*13,8=3,450 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,746  3 250,00  18 674,50

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*2,6+0,9*4,94=5,746 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  5,837  3 930,00  22 939,41

Základová deska ze železobetonu C25/30-XF3, XA2, tl. 300mm vyztužená KARI 

sítí, oka 100x100mm, drát Ř8mm včetně dopravy materiálu

Bednění + odbedňovací nátěr

=2*(1,410*0,300+15,000*0,300)=9,846m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,41*0,3*13,8=5,837 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,916  35 000,00  32 060,00

Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 100x100mm, včetně 

dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*5,837*7,85=0,916 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 10

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

PROPUSTEK V KM 0,40751

PROPUSTEK V KM 0,40751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,504  770,00  8 088,08

Štěrk fr. 32/63mm, tl. 300 mm na dno betonové prefabrikované skruže 

=3,140*0,400*0,400*0,300=0,51m3

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS, včetně dopravy materiálu

=0,724m2*14,300=10,353m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,14*0,4*0,4*0,3=0,151 [A]

Celkem: 0,724*14,3=10,353 [B]

Celkem: A+B=10,504 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,490  5 640,00  53 523,60

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250 mm, šířka spáry 30 - 50 mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,8*2,6+1,5*4,94=9,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  144 583,794

Komunikace5
 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  76,380  102,00  7 790,76

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 6,7*11,4=76,380 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  76,380  136,00  10 387,68

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,7*11,4=76,380 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  66,740  12,60  840,92

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 9,4*7,1=66,740 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  66,740  335,00  22 357,90

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 9,4*7,1=66,740 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

PROPUSTEK V KM 0,40751

PROPUSTEK V KM 0,40751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  41 377,265

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 22 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,672  1 027,00  690,14

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*3,2*0,105=0,672 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  690,146

Přidružená stavební výroba7
 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  46,920  102,00  4 785,84

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,4*13,8=46,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,672  107,00  71,90

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*3,2*0,105=0,672 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  4 857,747

Potrubí8
 25 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  13,783  2 920,00  40 246,36

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 600mm (6ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,783=13,783 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

PROPUSTEK V KM 0,40751

PROPUSTEK V KM 0,40751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  40 246,368

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  6,400  285,00  1 824,00

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 600mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*3,2=6,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,056  313 300,00  17 544,80

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,22*5*0,005=0,056 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 28 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,050  79 000,00  3 950,00

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4 (2 ks), 

400x250x250mm s vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryžové matrice

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*0,4*0,25*0,25=0,050 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 29 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  43,602  2 950,00  128 625,90

Demolice stávající konstrukce propustku včetně odvozu stavební suti na skládku do 

20-ti km

= 0,450m2*10,600 (klenba)

+ 2*0,800m2*10,600 (opěry)

+ 2*0,500m2*11,000 (základy)

+ 0,200m2*10,600 (kamenná dlažba)

+ 0,120m2*10,600 (lože kamenné dlažby)

+ 2*0,500*1,800*3,400 (rovnoběžná křídla)

+ 2*0,500*0,400*3,400 (betonové římsy)

=43,602m3*2,500t/m3=109,005t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (0,45*10,6)+(2*0,8*10,6)+(2*0,5*11)+(0,2*10,6)+(0,12*10,6)+(2*0,5*1,8*3,4)+(2*0,5*0,4*3,4)=43,602 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  57,982  157,00  9 103,17

Odstranění izolace propustku včetně odvozu materiálu na skládku do 20-ti km

=57,982m2*0,020*2,200t/m3=2,551t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,47*10,6=57,982 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  161 047,879

 505 436,98Celkem:
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PROPUSTEK V KM 0,70982
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484
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SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  133,306  105,00  13 997,13

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 6

Celkem: 70,161*1,9=133,306 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  104,588  105,00  10 981,74

Uložení stavební suti na skládku

Viz položka č. 29

Celkem: 41,835*2,5=104,588 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,422  2 000,00  4 844,00

Uložení izolace na skládku

Viz položka č. 30

Celkem: 55,05*0,02*2,2=2,422 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  29 822,870

Zemní práce1
 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  7,980  682,00  5 442,36

Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu 

a likvidace v režii zhotovitele

=7,980m3*2,800t/m3=22,344t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7*9,5*0,12=7,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,600  765,00  9 639,00

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 210mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

=12,600m3*2,400t/m3=30,240t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 7,5*8*0,21=12,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  70,161  520,00  36 483,72

Výkop zeminy v zemině tř. 1 a podkladní a ochranné vrstvy vozovky včetně pažení 

a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=70,161m3*1,900t/m3=133,306t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,15*9,8*6,3+(3+2,2+3,5)*7=70,161 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  57,750  600,00  34 650,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484
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SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách max. 300mm,  Id=0,85, 

100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,5*10,5=57,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  93,900  12,00  1 126,80

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS

=1,500*15,000=22,500m2

Úprava a zhutnění základové spáry

=6,800*10,500=71,400m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,5*15=22,500 [A]

Celkem: 6,8*10,5=71,400 [B]

Celkem: A+B=93,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Stavba:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  87 341,881

Základy2
 9 24212 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  0,251  8 410,00  2 110,91

Betonová prefabrikovaná skruž DN800 (1kus), výšky 1,0m pro odčerpávání vody 

ze stavební jámy včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,14*0,8*1*0,1=0,251 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,920  2 250,00  2 070,00

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,5*0,2*4,6*2=0,920 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  4 180,912

Vodorovné konstrukce4
 11 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,408  7 400,00  3 019,20

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(12ks) včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 12*0,8*0,25*0,17=0,408 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,500  1 820,00  6 370,00

Podkladní beton C12/15-X0 pod trouby, zabetonování pod středovým úhlem 120° 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,25*14=3,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,705  2 250,00  8 336,25

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm, 

včetně dopravy materiálu
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (6,7+18)*0,15=3,705 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  6,300  2 930,00  18 459,00

Základová deska ze železobetonu C25/30-XF3, XA2, tl. 300mm vyztužená KARI 

sítí, oka 100x100mm, drát Ř8mm včetně dopravy materiálu

Bednění + odbedňovací nátěr

=2*(1,410*0,300+14,000*0,300)=9,246m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,5*0,3*14=6,300 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,989  25 000,00  24 725,00

Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. R8, rozměr oka 100x100mm, včetně 

dopravy materiálu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,02*6,3*7,85=0,989 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,999  770,00  10 009,23

Štěrk fr. 32/63mm, tl. 300mm na dno betonové prefabrikované skruže 

=3,140*0,400*0,400*0,300=0,151m3

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS, včetně dopravy materiálu

=0,880m2*14,600=12,848m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,14*0,4*0,4*0,3=0,151 [A]

Celkem: 0,88*14,6=12,848 [B]

Celkem: A+B=12,999 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,175  4 640,00  28 652,00

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou, včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (6,7+18)*0,25=6,175 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  99 570,684

Komunikace5
 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  71,400  102,00  7 282,80

Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 6,8*10,5=71,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  71,400  136,00  9 710,40

Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,8*10,5=71,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  66,640  12,60  839,66

Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,8*9,8=66,640 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2  64,600  335,00  21 641,00

Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 6,8*9,5=64,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484
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SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  39 473,865

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 22 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,672  1 027,00  690,14

Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (3+3,4)*0,105=0,672 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  690,146

Přidružená stavební výroba7
 23 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  45,500  102,00  4 641,00

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3,25*14=45,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 24 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,672  107,00  71,90

Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (3+3,4)*0,105=0,672 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  4 712,907

Potrubí8
 25 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  13,783  2 338,00  32 224,65

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 600mm (6ks) z betonu 

C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 13,783=13,783 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Stavba:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  32 224,658

Ostatní konstrukce a práce9
 26 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  6,400  30,00  192,00

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 600mm na vtoku i výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 3+3,4=6,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,056  313 300,00  17 544,80

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2,22*5*0,005=0,056 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 28 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,050  79 000,00  3 950,00

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4 (2 ks), 

400x250x250mm s vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryžové matrice

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2*0,4*0,25*0,25=0,050 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 29 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  41,835  3 150,00  131 780,25

Demolice stávající konstrukce propustku, odvoz stavební suti na skládku do 20 km

=0,555m2*10,600 (klenba)

+ 2*0,800m2*10,600 (opěry)

+ 2*0,500m2*11,100 (základy)

+ 0,250m2*10,600 (kamenná dlažba)

+ 0,150m2*10,600 (lože kamenné dlažby)

+ 2*0,250*1,700*2,500 (rovnoběžná křídla)

+ 2*0,300*0,100*2,500 (betonové římsy)

+ 0,300*1,550*1,700 (šikmá křídla)

=41,835m3*2,500t/m3=104,588t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,555*10,6+2*0,8*10,6+2*0,5*11,1+0,25*10,6+0,15*10,6+2*0,25*2,5*1,7+2*0,3*2,5*0,1+0,3*1,15*1,7+0,3*1,55*1,7=41,835 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  55,045  157,00  8 642,07

Odstranění izolace propustku včetně odvozu materiálu na skládku do 20-ti km

=55,045m2*0,020*2,200t/m3=2,422t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 5,45*10,1=55,045 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,ZN - DI č. II

PROPUSTEK V KM 0,70982

PROPUSTEK V KM 0,70982

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  162 109,129

 460 127,01Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 313,65Náklad na měrnou jednotku:

 358,65Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 570 078,46Cena s daní:

Kč 98 939,24DPH:

Kč 471 139,22Cena celková:

Kč 471 139,22Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

SO 101.01.02

Objekt: SO 101.01.02

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.02

SO 101.01.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 111,198  50,00  55 559,90

Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 5

Celkem: 584,841*1,9=1 111,198 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  55 559,900

Zemní práce1
 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  196,791  220,00  43 294,02

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby

=196,791*1,900t/m3=373,903t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1311,94*0,15=196,791 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  584,841  350,00  204 694,35

Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic 

včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=584,841m3*1,900t/m3=1111,198t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,59*10,07+25,27*20+1,51*41+15,2*0,1=584,841 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.8

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.02

SO 101.01.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,520  517,00  785,84

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 15,2*0,1=1,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.02

SO 101.01.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,637  485,00  15 343,95

Ohumusování svahů v  tl. 150mm - dodání zeminy včetně dovozu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 210,91*0,15=31,636 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  1 522,850  22,00  33 502,70

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1522,85=1 522,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 522,850  49,00  74 619,65

Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1522,85=1 522,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.02

SO 101.01.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 522,850  15,20  23 147,32

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1522,85=1 522,850 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 522,850  1,10  1 675,14

Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1522,85=1 522,850 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  397 062,971

Ostatní konstrukce a práce9
 10 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  16,550  893,00  14 779,15

Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/N2 včetně montáže

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 16,55=16,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 11 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  16,550  84,00  1 390,20

Odstranění stávajícího svodidla JSNH4/N2 včetně odvozu a likvidace v režii 
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.02

SO 101.01.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitele

=16,550*0,02322t/m=0,384t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 16,55=16,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 12 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  1,000  667,00  667,00

Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž

1xE2b - Tvar křižovatky

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 13 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  2,000  735,00  1 470,00

Svislé dopravní značení - Opětovné osazení stávajícího svislého dopravního 

značení

2xZ3 - Vodící tabule

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 14 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  105,00  210,00
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KOMUNIKACE II/430 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.01.02

SO 101.01.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé dopravní značení - Demontáž stávajícího svislého dopravního značení 

včetně odvozu na deponii stavby

2xZ3 - Vodící tabule

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  18 516,359

 471 139,22Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 165,67Náklad na měrnou jednotku:

 272,80Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 714 862,03Cena s daní:

Kč 124 066,96DPH:

Kč 590 795,07Cena celková:

Kč 590 795,07Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Rozpočet:

II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

SO 101.03

Objekt: SO 101.03

Stavba: 2014484

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.03

SO 101.03

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,455  120,00  4 374,60

Uložení stavební suti na skládku

Viz položka č. 18

Celkem: 15,85*2,3=36,455 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,963  50,00  4 948,15

Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 3 a 4

Celkem: (8,606+43,48)*1,9=98,963 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 322,750

Zemní práce1
 3 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  32,486  220,00  7 146,92

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby

=((86,000m2+102,000m2)*0,150-5,850m3)+(0,650*44,000*0,150-2,760m3)

=23,880m3

=23,880*1,900t/m3=45,372t

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a 

úpravou terénu včetně odvozu  zeminy na skládku do 20-ti km

=((86,000m2+102,000m2)*0,150-149,000m2*0,150)+

(0,650*44,000*0,150-10,230m2*0,150)=8,606m3

=8,606m3*1,900t/m3 =16,351t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Opětovné použití viz položka č. 9

Celkem: ((86+102)*0,15-5,85)+(0,65*44*0,15-2,76)=23,880 [A]

Celkem: ((86+102)*0,15-149*0,15)+(0,65*44*0,15-10,23*0,15)=8,606 [B]

Celkem: A+B=32,486 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  43,480  350,00  15 218,00

Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic 

včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

=43,480m3*1,900t/m3=82,612t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (0,24*32)+((0,2+0,7)*32+0,35*10*2)=43,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,832  517,00  430,14

Vozovka - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění (zásyp za palisádami)

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,26*0,1*32=0,832 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  135,360  485,00  65 649,60

Zásyp zeminou vhodnou do náspů - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (1,02+1,53)*32+(0,84+0,84)*32=135,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  387,200  12,00  4 646,40

Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (3+3,9)*32+(2,2+3)*32=387,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  159,226  22,00  3 502,97

Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 54+95+0,2*51,13=159,226 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  159,226  49,00  7 802,07

Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 54+95+0,2*51,13=159,226 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  159,226  15,20  2 420,24

Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 54+95+0,2*51,13=159,226 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  159,226  1,10  175,15

Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 54+95+0,2*51,13=159,226 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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Zemní práce  106 991,491

Vodorovné konstrukce4
 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  37,763  2 365,00  89 309,50

Betonová palisáda - Betonové lože C20/25

=0,250m2*(31,000+2,200*2+0,080*4)*2=17,860m3

Chodníkové obrubníky - Betonové lože C20/25

=0,100m2*(31,000+2,200*2+0,050*4)*2=7,120m3

Betonové odvodňovací žlaby š. 1,00m - Betonové lože C25/30 tl. 150mm

=51,130*0,250m2=12,783m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 0,25*(31+2,2*2+0,08*4)*2=17,860 [A]

Celkem: 0,1*(31+2*2,2+0,05*4)*2=7,120 [B]

Celkem: 51,13*0,25=12,783 [C]

Celkem: A+B+C=37,763 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  89 309,504

Komunikace5
 11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  272,800  107,00  29 189,60

Autobusové zastávky - Podsyp ze štěrkodrti ŠDB tl. 150mm + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 31*2,2*2+31*2,2*2=272,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  230,160  360,00  82 857,60

Autobusové zastávky - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

Autobusové zastávky - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6-8mm tl. 30mm

=(((31,000*2,200*2)-(1,700*0,800*2)-(31,000*0,300*2))*0,030)+(((31,000*2,200*2)

-(1,700*0,800*2)-(31,000*0,300*2))*0,030)=6,905m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: ((31*2,2*2)-(1,7*0,8*2)-(31*0,3*2))+((31*2,2*2)-(1,7*0,8*2)-(31*0,3*2))=230,160 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  37,200  396,00  14 731,20
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Autobusové zastávky - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, 

kontrastní

Autobusové zastávky - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6-8mm tl. 30mm

=31,000*0,300*2*0,030+31,000*0,300*2*0,030=1,116m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 31*0,3*2+31*0,3*2=37,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  5,440  445,00  2 420,80

Autobusové zastávky - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

Autobusové zastávky - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6-8mm tl. 30mm

=1,700*0,800*2*0,030+1,700*0,800*2*0,030=0,163m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 1,7*0,8*2+1,7*0,8*2=5,440 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.03

SO 101.03

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  129 199,205

Ostatní konstrukce a práce9
 15 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  13,716  11 000,00  150 876,00

Betonová palisáda - Betonová palisáda 160x160x1200mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (31+2,2*2+0,08*4)*2*0,16*1,2=13,716 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  71,200  312,00  22 214,40

Chodníkové obrubníky - Chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: (31+2,2*2+0,05*4)*2=71,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU 

TL 100MM

M  51,130  901,00  46 068,13

Betonové odvodňovací žlaby š. 1,00m z betonu C30/37-XF4 tl.100mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 51,13=51,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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II/430 TUČAPY - VYŠKOV,NN - DI č. II

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484

SO 101.03

SO 101.03

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  51,130  720,00  36 813,60

Odstranění betonových odvodňovacích žlabů š. 1,00m včetně betonového lože a 

odvozu stavební suti na skládku do 20-ti km

=51,130*0,310m2*2,300t/m3=36,455t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad

Celkem: 51,13=51,130 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  255 972,139

 590 795,07Celkem:
































