

PŘÍLOHA Č. 1

EVL KRUMLOVSKO-ROKYTENSKE SLEPENCE - LOKALITA PP BUDKOVICKÉ SLEPENCE

ROZSAH PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉHO A BIOLOGICKÉHO DOZORU

INJEKTÁŽ TRNOVNÍKU AKÁTU

rok	opatření	segmenty	termín	plocha (m ²)
2018	1.1	33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52	1.8. - 30.9.	6 000

Práce zahrnují přípravu, práci, odvoz nářadí.

ODSTRANĚNÍ TRNOVNÍKU AKÁTU

rok	opatření	segmenty	termín	průměr kmene (cm)	počet (ks)
2019	1.2	33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52	1.9. - 31.10.	11 - 20	250
				21 - 30	10

Práce zahrnují kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smlouvané místo do 20 m od místa zásahu.

VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NAD 1 M VÝŠKY, DO 10 CM PRŮMĚRU KMENE

rok	opatření	segmenty	termín	plocha (m ²)
2018	1.3	33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52	1.9. - 31.10.	7 950
2019	1.4	34, 35, 36, 37, 48, 49, 50	1.9. - 31.10.	7 300

Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smlouvané místo do 30 m od místa zásahu.

ODSTRANĚNÍ VÝMLADKŮ DO 1 M VZRŮSTU

rok	opatření	segmenty	termín	plocha (m ²)
2019	1.5	33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52	1.8. - 30.9.	1 430
2020	1.6	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52	1.8. - 30.9.	2 335
2021	1.7	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52	1.8. - 30.9.	1 168
2022	1.8	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52	1.8. - 30.9.	584

Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smlouvané místo do 30 m od místa zásahu.

KOSENÍ

rok	opatření	segmenty	termín	plocha (m ²)
2018	1.9	35, 37, 49, 50	1.9. - 15.10.	6 600
2019	1.10	33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52	1.5. - 30.6.	13 200
	1.11	33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52	1.9. - 15.10.	19 000
2020	1.12	35, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52	1.5. - 30.6.	9 400
	1.13	33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52	1.9. - 15.10.	19 000
2021	1.14	33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52	1.5. - 30.6.	13 200
	1.15	33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52	1.9. - 15.10.	19 000
2022	1.16	35, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52	1.5. - 30.6.	9 400
	1.17	33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52	1.9. - 15.10.	19 000

Práce zahrnují kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území.

PASTVA

rok	opatření	segment(y)	termín	plocha (m ²)
2019	1.18	34,35,36,37	1.5. - 30.6.	10 326
		48,49	1.5. - 30.6.	12 288
2020	1.19	33	1.5. - 30.6.	11 342
		38,39,40,41,42	1.5. - 30.6.	10 651
2021	1.20	34,35,36,37	1.5. - 30.6.	10 326
		48,49	1.5. - 30.6.	12 288
2022	1.21	33	1.5. - 30.6.	11 342
		38,39,40,41,42	1.5. - 30.6.	10 651

Práce zahrnují dopravu stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, stavba ohradníku, zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy.