

PŘÍLOHA Č. 1

EVL HOVORANSKÉ LOUKY

ROZSAH PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉHO A BIOLOGICKÉHO DOZORU

VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NAD 1 M VZRŮSTU

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2018/2019	3.1	1.11. - 15.3.	4 000

Práce zahrnují náklady na kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.

VÝŘEZ VZROSTLÝCH DŘEVIN

rok	opatření	termín	průměr kmene (cm)	počet (ks)
2018/2019	3.2	1.11. - 15.3.	11 - 20	291
			21 - 30	24
			31 - 40	12
			61 - 70	1

Práce zahrnují náklady na kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 20 m od místa zásahu.

LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY ŠTĚPKOVÁNÍM

rok	opatření	termín	množství hmoty (m ³)
2018/2019	3.3	1.11. - 15.3.	1 000

Práce zahrnují náklady na štěpkování a odklizení dřevní hmoty, složení na hromady na smluvené místo.

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2018/2019	3.4	1.11. - 15.3.	14 107

Práce zahrnují náklady na frézování pařezů, odklizení dřevní hmoty a srovnání povrchu zásahové plochy.

ODSTRANĚNÍ VÝMLADKŮ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2019	3.5	1.5. - 30.6.	14 107
	3.6	1.8. - 16.10.	14 107
2020	3.7	1.5. - 30.6.	3 408
	3.8	1.8. - 16.10.	3 408
2021	3.9	1.5. - 30.6.	3 408
	3.10	1.8. - 16.10.	3 408
2022	3.11	1.5. - 30.6.	3 408
	3.12	1.8. - 16.10.	3 408

Práce zahrnují náklady na kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.

KOSENÍ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2020	3.13	1.6. - 30.6.	14 107
	3.14	1.8. - 18.9.	14 107
2021	3.15	1.6. - 30.6.	3 408
	3.16	1.8. - 18.9.	3 408
2022	3.17	1.6. - 30.6.	3 408
	3.18	1.8. - 18.9.	3 408

Práce zahrnují náklady na kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území.

PASTVA

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2021	3.19	1.4. - 30.9.	10 699
2022	3.20		10 699

Práce zahrnují náklady na dopravu stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, stavba ohradníku, zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy.

LIKVIDACE NEDOPASKŮ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2021	3.21	1.9. - 30.9.	2 222
2022	3.22		2 222

Práce zahrnují náklady na kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území.