

PŘÍLOHA Č. 1

EVL POLÁMANKY

ROZSAH PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉHO A BIOLOGICKÉHO DOZORU

VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN

rok	opatření	termín	průměr kmene (cm)	plocha (m ²)
2018	4.1	1.11. – 31.3.	0 - 10, do 1 m	2 877
			0 - 10, nad 1 m	2 184
2019	4.2	1.11. – 31.3.	0 - 10, do 1 m	1 486
2020	4.3	1.11. – 31.3.	0 - 10, nad 1 m	2 400
2021	4.4	1.11. – 31.3.	0 - 10, do 1 m	463
2022	4.5	1.11. – 15.12.	0 - 10, do 1 m	2 251
			0 - 10, nad 1 m	3 152

Práce zahrnují náklady na kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.

VÝŘEZ VZROSTLÝCH DŘEVIN

rok	opatření	termín	průměr kmene (cm)	počet (ks)
2018	4.6	1.11. – 31.3.	11 - 20	2 117
			21 - 30	720
2020	4.7	1.11. – 31.3.	11 - 20	2 132
			21 - 30	29
2021	4.8	1.11. – 31.3.	11 - 20	689
			21 - 30	220
			31 - 40	117
			41 - 50	20
			51 - 60	20
2022	4.9	1.11. – 15.12.	11 - 20	676
			21 - 30	552
			31 - 40	286

Práce zahrnují náklady na kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 20 m od místa zásahu.

ODSTRANĚNÍ VÝMLADKŮ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2019	4.10	do 31.8.	10 097
2020	4.11	do 31.8.	1 486
2021	4.12	do 31.8.	5 330
2022	4.13	do 31.8.	15 151

Práce zahrnují náklady na kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.

KOSENÍ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2019	4.14	do 31.8.	38 244
2020	4.15	do 30.6.	1 486
	4.16	do 31.7.	27 686
2021	4.17	do 30.6.	1 486
	4.18	do 31.8.	43 745
2022	4.19	do 31.8.	59 550

Práce zahrnují náklady na kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území.

VÝSADBA OVOCNÝCH DŘEVIN

rok	opatření	termín	počet (ks)	druh
2020	4.20	1.10. - 30. 11.	10	hruškojeřáb ouškatý (Tatarova), strom s balem, ok 4 - 8 cm
			9	třešeň (Granát), strom s balem, ok 4 - 8 cm
			3	jeřáb oskeruše, strom s balem, ok 4 - 8 cm

Práce zahrnují náklady na zakoupení sazenic, vytyčení výsadby, vykopání jamek, přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, kotvení, ochrana, zálivka, materiál pro výsadbu.

PASTVA SMÍŠENÉHO STÁDA OVCÍ A KOZ

rok	opatření	termín	plocha (m ²)
2019	4.21	1.7. - 31.8.	4 755
2020	4.22	do 31.7.	8 823
	4.23	1.8. - 31.8.	7 270
2021	4.24	do 31.8.	15 734
2022	4.25	1.7. - 31.7.	4 755
	4.26	1.8. - 31.8.	11 770

Práce zahrnují náklady na dopravu stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, stavba ohradníku, zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy.