PŘÍLOHA Č. 2

EVL POLÁMANKY 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2018
	4.1
	1.11.– 31.3.
	10
	

	2019
	4.2
	1.11. – 31.3.
	2
	

	2020
	4.3
	1.11. – 31.3.
	5
	

	2021
	4.4
	1.11. – 31.3.
	15
	

	2022
	4.5
	1.11. – 15.12.
	5
	

	 CELKEM                                                                                                                                                       
	


Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.
VÝŘEZ VZROSTLÝCH DŘEVIN
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2018
	4.6
	1.11. – 31.3.
	5
	

	2020
	4.7
	1.11. – 31.3.
	5
	

	2021
	4.8
	1.11. – 31.3.
	15
	

	2022
	4.9
	1.11. – 15.12.
	10
	

	CELKEM                                                                                                                                                     
	


[bookmark: _GoBack]Práce zahrnují kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 20 m od místa zásahu.
ODSTRANĚNÍ VÝMLADKŮ
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	4.10
	do 31.8.
	3
	

	2020
	4.11
	do 31.8.
	3
	

	2021
	4.12
	do 31.8.
	3
	

	2022
	4.13
	do 31.8.
	3
	

	 CELKEM                                                                                                                                                       
	


Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.


KOSENÍ
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	4.14
	do 31.8.
	3
	

	2020
	4.15
	do 30.6.
	2
	

	
	4.16
	do 31.7.
	2
	

	2021
	4.17
	do 30.6.
	2
	

	
	4.18
	do 31.8.
	2
	

	2022
	4.19
	do 31.8.
	3
	

	CELKEM                                                                                                                                                         
	


Práce zahrnují kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území. 
VÝSADBA OVOCNÝCH DŘEVIN
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2020
	4.20
	1.10. - 30. 11.
	2
	

	CELKEM                                                                                                                                                              
	


Práce zahrnují zakoupení sazenic, vytyčení výsadby, vykopání jamek, přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, kotvení, ochrana, zálivka, materiál pro výsadbu.
PASTVA SMÍŠENÉHO STÁDA OVCÍ A KOZ

	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	4.21
	1.7. - 31.8.
	2
	

	2020
	4.22
	do 31.7.
	2
	

	
	4.23
	1.8. - 31.8.
	2
	

	2021
	4.24
	do 31.8.
	2
	

	2022
	4.25
	1.7. - 31.7.
	1
	

	
	4.26
	1.8. - 31.8.
	2
	

	CELKEM 
	


Práce zahrnují dopravu stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, stavba ohradníku, zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy.

CELKOVÁ CENA bez ………… % DPH (Kč)	________________
CELKOVÁ CENA včetně …………..% DPH (Kč)	________________


*) TBD - technický a biologický dozor
