PŘÍLOHA Č. 2

EVL ÚDOLÍ JIHLAVY - LOKALITA PP PUSTÝ MLÝN
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

INJEKTÁŽ TRNOVNÍKU AKÁTU
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2018
	5.1
	1.8. - 30.9.
	30
	

	CELKEM
	


Práce zahrnují přípravek, práci, odnos nářadí.
ODSTRANĚNÍ TRNOVNÍKU AKÁTU
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	5.2
	1.11.-31.3.
	7
	

	CELKEM
	


Práce zahrnují kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 20 m od místa zásahu.
ODSTANĚNÍ VÝMLADKŮ
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2020
	5.3
	1.8. - 30.9.
	1
	

	CELKEM
	


Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.
VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2018
	5.4
	1.8. - 30.9.
	2
	

	2019
	5.5
	1.11. - 31.3.
	3
	

	2020
	5.6
	1.11. - 31.3.
	2
	

	2021
	5.7
	1.11. - 31.3.
	2
	

	 CELKEM                                                                                                                                                       
	


Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.




VÝŘEZ VZROSTLÝCH DŘEVIN
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	5.8
	1.11. - 31.3.
	3
	

	2021
	5.9
	1.11. - 31.3.
	3
	

	CELKEM
	


Práce zahrnují kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 20 m od místa zásahu.
KOSENÍ
	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	5.10
	do 30.6.
	4
	

	
	5.11
	1.8. – 30.9.
	4
	

	2020
	5.12
	do 30.6.
	[bookmark: _GoBack]2
	

	2021
	5.13
	do 30.6.
	2
	

	
	5.14
	1.8. – 30.9.
	2
	

	2022
	5.15
	do 30.6.
	2
	

	CELKEM                                                                                                                                                          
	


Práce zahrnují kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území. 
PASTVA

	rok
	opatření
	termín
	max. počet dnů
provádění TBD*
	cena TBD* (Kč)

	2019
	5.16
	1.8. - 30.9.
	5
	

	2021
	5.17
	1.8. - 30.9.
	5
	

	CELKEM                                                                                                                                                            
	


Práce zahrnují dopravu stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, stavba ohradníku, zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy.

CELKOVÁ CENA bez ………… % DPH (Kč)	________________
CELKOVÁ CENA včetně …………..% DPH (Kč)	________________




*) TBD - technický a biologický dozor

