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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 440 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 532 400,00Cena s daní:

CZK 92 400,00DPH:

CZK 440 000,00Cena celková:

CZK 440 000,00Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,0000  250 000,00  250 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,0000  100 000,00  100 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,0000  90 000,00  90 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  440 000,000

 440 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 319 097,18Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 386 107,59Cena s daní:

CZK 67 010,41DPH:

CZK 319 097,18Cena celková:

CZK 319 097,18Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Projekční kancelář Jiří BajerZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  530,1940  120,00  63 623,28

zemina a kamení

materiál z čištění dlažby  (530*0,017+5429*0,096)=530,1940 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  63 623,280

Zemní práce1
 2 113474 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 5KM

M3  627,7000  407,00  255 473,90

odstranění dlažební kostky drobné a velké s očištěním, naložením a odvozem na 

skládku SÚS CM Tišnov

objem. hmotnost kostka velká vč. kameniva 0,417 t/m2 , kostka bez kameniva 0,4 

t/m2

objem. hmotnost kostka malá vč. kameniva 0,32 t/m2, kostka bez kameniva 0,224 

t/m2

viz příloha č. 02 Situace

kostka velká  (590-60)*0,16=84,8000 [A]

kostka malá  (6184-755)*0,1=542,9000 [B]

Celkem: A+B=627,7000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  255 473,901

 319 097,18Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 16 026 099,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 19 391 579,86Cena s daní:

CZK 3 365 480,80DPH:

CZK 16 026 099,06Cena celková:

CZK 16 026 099,06Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Projekční kancelář Jiří BajerZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

SO 101A-1

Objekt: SO 101A-1

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10 700,2820  120,00  1 284 033,84

zemina a kamení

odkopávky  (4313,12-1291,2)*1,8=5 439,4560 [A]

odkopávky sanace 1878,6*1,8=3 381,4800 [B]

hloubení rýh  1044,081*1,8=1 879,3458 [C]

Celkem: A+B+C=10 700,2818 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  984,3780  250,00  246 094,50

beton

78*0,18=14,0400 [A]

82*0,2=16,4000 [B]

36*0,295=10,6200 [C]

164*0,23=37,7200 [D]

765*0,29=221,8500 [E]

890*0,205=182,4500 [F]

213,15*2,2=468,9300 [G]

28*1,156=32,3680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=984,3780 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 530 128,340

Zemní práce1
 3 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  213,1500  1 200,00  255 780,00

odstraněí podkladů z kameniva zpev. cementem

s naložením a odvozem na skládku

objem. hmotnost suti 2,2 t/m2

oděřeno v ACAD

(1351+70)*0,15=213,1500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11314B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  3 751,4400  5,00  18 757,20

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

213,15*2,2*8=3 751,4400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  10,9200  920,00  10 046,40

dlaždice 30/30  78*0,04=3,1200 [A]

zámková dl. 6cm  82*0,06=4,9200 [B]

zámková dl. 8cm  36*0,08=2,8800 [C]

Celkem: A+B+C=10,9200 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  327,0400  5,00  1 635,20

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

objem. hmot dlaždic 0,18 t/m2

objem. hmot dl. 6cm 0,2 t/m2

objem. hmot dl. 8cm 0,29 t/m2

dlaždice 30/30  78*0,18*8=112,3200 [A]

zámková dl. 6cm  82*0,2*8=131,2000 [B]

zámková dl. 8cm  36*0,29*8=83,5200 [C]

Celkem: A+B+C=327,0400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  1 819,0000  84,00  152 796,00

odstranění obrub chodníkových ležatých a stojatých, vč. bet. lože

s naložením a odvozem na skládku

objem. hmotnost suti 0,23 t/m přídlažba, 0,29 t/m ležaté , 0,205 t/m stojaté

odměřeno v ACAD
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

větev B a větev A 164+(396+330)=890,0000 [A]

ležaté  765=765,0000 [B]

přídlažba větev B  164=164,0000 [C]

Celkem: A+B+C=1 819,0000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm  10 166,4600  5,00  50 832,30

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

větev B a větev A (164+(396+330))*0,205*23=4 196,3500 [A]

ležaté  765*0,29*23=5 102,5500 [B]

přídlažba větev B  164*0,23*23=867,5600 [C]

Celkem: A+B+C=10 166,4600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  292,0000  630,00  183 960,00

frézování vozovky tl. do 20cm, s naložením a odvozem na skládku SÚS CM Tišnov

odměřeno v ACAD

frézování   (1351+70)*0,2=284,2000 [A]

odpočet přídlažba  -164*0,25*0,2=-8,2000 [B]

napojení ul. Dvořákova  (8,0*5,0)*2*0,2=16,0000 [C]

Celkem: A+B+C=292,0000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  4 900,5200  224,00  1 097 716,48

odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku

sanace podloží 

sanace "A" v tl. 30cm, "B" bez výměny podloží

odměřeno v ACAD

viz podklad ŠDa   6440*0,54+1492*0,56=4 313,1200 [A]

odpočet vybour. kce ploch   -(6184*0,12+590*0,16+1421*(0,17+0,15))=-1 291,2000 [B]

sanace podloží 5548*0,3+(84+654+213+90+178+64+145)*0,5*0,3=1 878,6000 [C]

Celkem: A+B+C=4 900,5200 [D]
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  39 204,1600  2,00  78 408,32

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

4900,52*8=39 204,1600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 044,0810  312,00  325 753,27

hloubení rýh pro trativody, uliční vpusti a přípojky vpustí

vč. pažení rýh a jeho odstranění, zahrnuje svislý přesun s naložením na dopravní 

prostředek a odvozem na skládku
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno v ACAD

trativod  0,4*0,4*1600=256,0000 [A]

vpusti  1,65*1,65*2,1*36=205,8210 [B]

přípojky  217*1,4*1,9=577,2200 [C]

odkop stáv. kabelů  (6,5+4,0)*0,6*0,8=5,0400 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 044,0810 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  8 352,6480  2,00  16 705,30

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

1044,081*8=8 352,6480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 944,6010  5,00  29 723,01



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 7

3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přebytečná zemina uložení na skládce

odkopávky  (4313,12-1291,2)=3 021,9200 [A]

odkopávky sanace - čerpáno se souhlasem investora   1878,6=1 878,6000 [B]

hloubení rýh  1044,081=1 044,0810 [C]

Celkem: A+B+C=5 944,6010 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 879,0000  488,00  916 952,00

násypy do 102ps ze štěrkopísku nebo hlinitopísčité zeminy dle ČSN 721006

vč. nákupu a dovozu materiálu

sanace podloží - čerpáno se souhlasem investora

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 8

3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  553,5200  496,00  274 545,92

zásyp se zhutněním rýh a šachet štěrkopískem, vč. nákupu a dvozu

odměřeno v ACAD

775-129,5-25-9,58-30,6-4,4-22,4=553,5200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  129,5000  680,00  88 060,00

obsyp potrubí kamenivem drobným drceným fr. 0/4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 932,0000  12,00  95 184,00

hutnění pláně s vyrovnáním výškových rozdílů

odměřeno v ACAD

6440+1492=7 932,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  3 596 855,401

Základy2
 19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 392,0000  42,00  142 464,00

opláštění trativodů geotextilií polpropylen 400 g/m2

odměřeno v ACAD

1600*2,0*1,06=3 392,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

se do výměry)

 20 21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M  1 600,0000  258,00  412 800,00

trativod z trub plast. flexib. DN 160, vč. obsypu kamenivem drc. 0,15 m3/m

větev "C", viz výkres 1.2.2

"A" vlevo + vpravo  (302+224+127)+1045-(110+70+68+24)=1 426,0000 [A]

"B"   95+79=174,0000 [B]

Celkem: A+B=1 600,0000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  9 055,5800  40,00  362 223,20

geotextilie netkaná seprační 300-500 g/m2

kompletní dodávka a pokládka vč. přesahů

"A"  (5548+(84+654+213+90+178+64+145)*1,0)*1,06=7 394,5600 [A]

"B"  (1376+(34+40+63+54)*1,0)*1,06=1 661,0200 [B]

Celkem: A+B=9 055,5800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  917 487,202
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  40,1760  2 340,00  94 011,84

podkladní konstrukce pod UV

z C 8/10 desky

z C 12/15 bloky

vč. bednění a jeho odstranění

desky  0,266*36=9,5760 [A]

bloky   0,85*36=30,6000 [B]

Celkem: A+B=40,1760 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  9,4700  779,00  7 377,13

sběrné vrstvy nad drenáž ze štěrku 8/16

947*0,4*0,4-947*0,15=9,4700 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  101 388,974

Komunikace5
 24 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  510,4000  280,00  142 912,00

podklad z kam. zpev. cementem SC 0/32 C8/10 v tl. 18cm

odměřeno v ACAD

vč. kropení vodou a prořezu dilat. spar

380+(27+27+20+15+15+29+15+15)*(0,2+0,6)=510,4000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  7 109,4000  196,00  1 393 442,40

vrstva MZK 0/32 v tl. 18cm

vč. kropení vodou

1376+(30+10)*0,4+(34+40+63+54)*0,4=1 468,4000 [A]

5548+(10+20+20+17+15)*0,4+(84+654+213+90+178+64+145)*0,4-511=5 641,0000 [B]

Celkem: A+B=7 109,4000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  6 439,5000  118,00  759 861,00

vrstva z ŠDa 0/63 tl. 20cm po zhutnění

průměrná tl. podsypu vozovky
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5548+122*0,5+(84+654+213+90+178+64+145+82)*0,55=6 439,5000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 491,5000  140,00  208 810,00

vrstva z ŠDa 0/63 prům. tl. 23cm po zhutnění

odměřeno v ACAD

1376+(191+40)*0,5=1 491,5000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  132,9000  422,00  56 083,80

dosypávky za obrubami kamenivem drcenným fr. 0/4 vč. nákupu a dovozu

dl. zásypu 1772m

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 736,0000  14,00  94 304,00

postřik infiltrační PI-C 1,0 kg/m2, modif. pojivo

plocha dtto ACP 22+

1320+5568-152=6 736,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 626,0500  12,00  163 512,60

postři PS-CP 0,3 kg/m2 z kation. emulze modif

379,05+6431+6816=13 626,0500 [A]



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 14

3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  379,0500  781,00  296 038,05

vrstva ACB 11+ CHRL 50/70 v tl. 4cm

vč. výplně dutin cem. maltou a syntetickou pryskyřicí, spotřeba 20 kg/m2

plocha dig. AutoCad , viz výkres Situace

27*2,85*2+20*2,85+15*2,85/2*2+29*2,85+15*2,85/2*2=379,0500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  6 431,0000  230,00  1 479 130,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

živičná vozovka - asfaltový beton s protihlukovými účinky

vč. úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků

plocha dig. AutoCad , viz výkres Situace

1376+(30+10)*0,15-(14+7+10)*2,0=1 320,0000 [A]

5548+(10+20+17+15)*0,25=5 563,5000 [B]

-(380,5+(3+23+11+11+23+5)*2,0)=- 532,5000 [C]

napojení ul. Dvořákovy  (8,0*5,0)*2=80,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 431,0000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  6 816,0000  228,00  1 554 048,00

vrstva ACL 16+ PMB 45/80-65

odměřeno v ACAD

6736+80=6 816,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  6 736,0000  263,00  1 771 568,00

vrstva ACP 22+ 50/70 v tl. 8cm

živičná vozovka s homogenizátorem zabraňujícím segregaci kameniva

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  6 431,0000  1,00  6 431,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

živičná vozovka - asfaltový beton s protihlukovými účinky

vč. úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků

plocha dig. AutoCad , viz výkres Situace

6351+80=6 431,0000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 36 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  16,8000  1 030,00  17 304,00
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kostka drobná 8/10 žulová do lože z MC tl. 50mm

zálivy, odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  7 943 444,855

Přidružená stavební výroba7
 37 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  110,0000  310,00  34 100,00

kabelové prostupy z trub HDPE-LDPE D 160x135mm s lankem na protažení 

lanovodu

vč. koncové ucpávky kabel. trubek D 160

11,5*2+20,0*2+11,5*2+14,0+10,0=110,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 38 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  17,0000  770,00  13 090,00

kabelová chránička HDPE 160x138mm dělená

kompletní dodávka a montáž

vč. koncové ucpávky kabel. trubek D 160

6,5*2+4,0=17,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  127,0000  16,00  2 032,00

11,5*2+20*2+11,5*2+6,5*2+4+14+10=127,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

Přidružená stavební výroba  49 222,007

Potrubí8
 41 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  217,0000  725,00  157 325,00

přípojka uliční vpusti z trub KT DN 150, vč. kolen, těsnění, podkladků

viz příloha č.07 Uliční vpusti

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  36,0000  7 840,00  282 240,00

uliční vpust z pref. dílců s kalištěm vysokým a mříž lit. zat. D400

viz příloha č.07 Uliční vpusti

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 43 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,0000  5 340,00  10 680,00

dodávka a osazení nových šachtových poklopů DN 600 zat. D 400 vč. rámu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 44 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  2,0000  1 890,00  3 780,00

úprava stáv. šachet dodání a osazení nových skruží vč. spojovacího a těsnícího 

materiálu

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  23,0000  1 590,00  36 570,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  34,0000  800,00  27 200,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 47 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  36,0000  2 210,00  79 560,00
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napojení KT přípojky DN 150 uliční vpusti na stávající kanalizaci, vč. jádrových 

vývrtů

vč. těsnícího materiálu

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 48 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  24,9550  2 260,00  56 398,30

obetonování přípojek, odboček trativodů

vč. bednění a jeho odstranění

spotřeba 0,115 m3/m

217*0,115=24,9550 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  653 753,308

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101A-1

SO 101A-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  138,0000  153,00  21 114,00

odstranění značek dopravní vč. sloupku

viz výkres č.10 dopravní značky

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

24+114=138,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  136,0000  812,00  110 432,00

nové dopravní značky

viz výkres č.10 dopravní značky

viz. příloha výpis dopravních značek

136=136,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 52 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,0000  3 000,00  9 000,00

nové dopravní značky

viz výkres č.10 dopravní značky

IP19 - 1 ks

IS9c - 2 ks

  3=3,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 53 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  14,0000  1 600,00  22 400,00

viz výkres č.10 dopravní značky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  54,0000  1 520,00  82 080,00

sloupky pro značky, vč. zemních prací a bet. patky z C 16/20-XF2 min. rozměr 
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60/60/80

viz výkres č.10 dopravní značky

nové značky, sloupky dl. 3,5m  6=6,0000 [A]

nové značky, sloupky dl. 4,5m  2*10=20,0000 [B]

původní značky, sloupky dl. 3,5m  20=20,0000 [C]

původní značky, sloupky dl. 3,5m  8=8,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=54,0000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 55 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  24,0000  153,00  3 672,00

demontáž a odvoz sloupků stáv. značek

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

viz výkres č.10 dopravní značky

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  357,6000  245,00  87 612,00

vodorovné značení dvousložkovým plastem s min. zaručenou životností 3 roky

čára š. 125mm  853*0,125+386*0,125=154,8750 [A]

čára š. 25cm  126,5*0,25=31,6250 [B]

znaky, šipky  166,3=166,3000 [C]

vodící pás pro slabozraké 6*0,8=4,8000 [D]

Celkem: A+B+C+D=357,6000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 772,0000  305,00  540 460,00

silniční obruby do bet. lože z C 25/30, vč. řezání bet. obrub dle potřeby osazení

odměřeo v ACAD

obruba 15/30  (6+10+10)+(10+10+10+10+10)=76,0000 [A]

obruba 15/25  1772-76-631,5-90=974,5000 [B]

obruba 15/15N  (5+11+5+14+8+11+8+15)+(34,5+243,5+163+22+35,5+4+28)+(4+4+4+4+4+4)=631,5000 [C]

obruba 15/15-25 přechod.  90=90,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 772,0000 [E]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  107,0000  2 340,00  250 380,00

nástupištní obruby 400/290/1003 do bet. lože z C 30/37 tl. 15cm, kompletní dodávka 

a montáž přímé i náběhové kusy

přímé  27+27+18+27=99,0000 [A]

náběhové 2+2+2+2=8,0000 [B]

Celkem: A+B=107,0000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  247,0000  80,00  19 760,00

vč. vytvoření komůrky pro zálivku živič. krytu š. 20mm hl. 40mm

napojení vrstev ACO větev "B" ul. Dobrovského  8+8+20=36,0000 [A]

napojení krytu BUS  15+20+15+3+27+3+15+29+15+3+27+3+36=211,0000 [B]

Celkem: A+B=247,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 60 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  247,0000  75,00  18 525,00

těsnění spar zálivkou za studena, vč. vytvoření komůrky š. 20mm, hl. 40mm

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 61 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  53,0000  128,00  6 784,00

těsnění spáry mezi bezbar. obrubníky

106*0,5=53,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 62 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  28,0000  2 200,00  61 600,00

vybourání stáv. vpustí s odvozem na skládku vč. mříže

objem. hmot. suti 1,156 t/kus
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Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 233 819,009

 16 026 099,06Celkem:
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 1,00Počet měrných jednotek:
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CZK 4 126 264,43Cena s daní:

CZK 716 128,54DPH:

CZK 3 410 135,89Cena celková:

CZK 3 410 135,89Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Projekční kancelář Jiří BajerZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)
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Rozpočet:
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Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  458,6060  120,00  55 032,72

zemina a kamení

hloubení rýh  254,781*1,8=458,6058 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  257,9910  250,00  64 497,75

beton

20,76*2,2=45,6720 [A]

87*0,18=15,6600 [B]

405*0,23=93,1500 [C]

405*0,205=83,0250 [D]

9*1,156=10,4040 [E]

4,2*2,4=10,0800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=257,9910 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  119 530,470

Zemní práce1
 3 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  20,7600  1 200,00  24 912,00

odstraněí podkladů z kameniva zpev. cementem

s naložením a odvozem na skládku

objem. hmotnost suti 2,2 t/m3

oděřeno v ACAD

přípojky ul. vpustí  (2+2+5+5+6+3+4+15)*1,4*0,1=5,8800 [A]

rýha nad trativodem 248*0,6*0,1=14,8800 [B]

Celkem: A+B=20,7600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11314B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  365,3760  5,00  1 826,88
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

20,76*2,2*8=365,3760 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,4800  920,00  3 201,60

odstranění dlaždic 30/30 a zámkové dlažby

objem. hmot dlaždic 0,18 t/m2

s naložením a odvozem na skládku

dlaždice 30/30  (110+35)*0,6*0,04=3,4800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  125,2800  5,00  626,40

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

objem. hmot dlaždic 0,18 t/m2

dlaždice 30/30  87*0,18*8=125,2800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  810,0000  84,00  68 040,00

odstranění obrub chodníkových ležatých a stojatých, vč. bet. lože

s naložením a odvozem na skládku

objem. hmotnost suti - 0,23 t/m přídlažba , 0,205 t/m stojaté

odměřeno v ACAD

stojaté (110+35)+(12+38+55+70+85)=405,0000 [A]

přídlažba  (110+35)+(12+38+55+70+85)=405,0000 [B]

Celkem: A+B=810,0000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm  4 052,0250  5,00  20 260,13

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km
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405*0,23*23+405*0,205*23=4 052,0250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  380,3500  630,00  239 620,50

frézování vozovky tl. do 20cm, s naložením a odvozem na skládku SÚS CM Tišnov

odměřeno v ACAD

frézování   (2263-260)*0,2=400,6000 [A]

odpočet přídlažba  -405*0,25*0,2=-20,2500 [B]

Celkem: A+B=380,3500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  254,7810  312,00  79 491,67

hloubení rýh pro trativody, uliční vpusti a přípojky vpustí

vč. pažení rýh a jeho odstranění, zahrnuje svislý přesun s naložením na dopravní 

prostředek a odvozem na skládku

odměřeno v ACAD

trativod  (270-70-24+72)*0,4*0,6=59,5200 [A]

vpusti  1,63*1,63*2,0*7=37,1966 [B]

přípojky  (1,6*2,75+1,9*2,9+2,25*5,0+1,8*5,5+1,6*6,2+1,5*3,0+1,3*4,0+1,65*15,2)*1,4=106,0640 [C]

odkop dosypání frézovaných rýh  260*0,2=52,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=254,7806 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  2 038,2480  2,00  4 076,50

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

254,781*8=2 038,2480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  254,7810  5,00  1 273,91

přebytečná zemina - uložení na skládce

hloubení rýh  254,781=254,7810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  105,5000  600,00  63 300,00
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zásyp se zhutněním rýh a šachet štěrkopískem, vč. nákupu a odvozu

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,8500  680,00  21 658,00

obsyp potrubí kamenivem drobným drceným fr. 0/4

(30,5+15)*1,4*(0,15+0,35)=31,8500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 263,0000  12,00  27 156,00

hutnění pláně s vyrovnáním výškových rozdílů

odměřeno v ACAD

2263=2 263,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  555 443,591

Základy2
 16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  525,7600  42,00  22 081,92

opláštění trativodů geotextilií polpropylen 400 g/m2

odměřeno v ACAD

248*2,0*1,06=525,7600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 17 21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M  248,0000  258,00  63 984,00

trativod z trub plast. flexib. DN 160, vč. obsypu kamenivem drc. 0,15 m3/m

větev "C", viz výkres 02 Situace

270-70-24+72=248,0000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  86 065,922

Vodorovné konstrukce4
 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,3300  2 340,00  24 172,20

podkladní konstrukce pod UV

z C 8/10 desky

z C 12/15 bloky

vč. bednění a jeho odstranění

desky  0,266*7+0,105*13,5=3,2795 [A]

bloky   0,85*7=5,9500 [B]

podklad pod dlažbu  22*0,05=1,1000 [C]

Celkem: A+B+C=10,3295 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,3200  779,00  17 387,28

sběrné vrstvy nad drenáž ze štěrku 8/16

248*0,4*0,6-248*0,15=22,3200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  41 559,484

Komunikace5
 20 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  58,8000  320,00  18 816,00

vrstva SC C20/25 v tl. 20cm

překopy ul vpustí

(2+2+5+5+6+3+4+15)*1,4=58,8000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

150MM

M2  551,6000  175,00  96 530,00

vrstva MZK 0/32 v tl. 11cm

doplnění podkladu po odrézování krytu - změna příčného sklonu

vč. kropení vodou
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197*2,8=551,6000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  198,4000  248,00  49 203,20

vrstva MZK 0/32 v tl. 20cm

doplnění podkladu nad rýhou trativodu

vč. kropení vodou

248*0,8=198,4000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  1 711,0000  40,00  68 440,00

vrstva ŠD tl. 3cm po zhutnění tl. 3cm

srovnání podkladu po odfrézování krytu

odměřeno v ACAD

2263-552=1 711,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  58,8000  136,00  7 996,80

vrstva z ŠDa 0/63 tl. 20cm po zhutnění

průměrná tl. podsypu vozovky

vyspravení podkladu po přechopech inž. sítí

58,8=58,8000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  32,6000  422,00  13 757,20

dosypávky za obrubami kamenivem drcenným fr. 0/4 vč. nákupu a dovozu

dl. zásypu 434m

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 283,0000  14,00  31 962,00

postřik infiltrační PI-C 1,0 kg/m2, modif. pojivo

plocha dtto ACP 22+

2283=2 283,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 646,0000  12,00  55 752,00

postři PS-CP 0,3 kg/m2 z kation. emulze modif

2*2323=4 646,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 323,0000  230,00  534 290,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

živičná vozovka - asfaltový beton s protihlukovými účinky

vč. úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků

plocha dig. AutoCad výkres č. 02 Situace

2263+(10+8+8+14)*0,5+8*5=2 323,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 323,0000  228,00  529 644,00

vrstva ACL 16+ PMB 45/80-65

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  2 283,0000  263,00  600 429,00

vrstva ACP 22+ 50/70 v tl. 8cm

živičná vozovka s homogenizátorem zabraňujícím segregaci kameniva

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  2 323,0000  1,00  2 323,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

živičná vozovka - asfaltový beton s protihlukovými účinky

vč. úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků

plocha dig. AutoCad , viz výkres Situace
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Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 32 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  22,0000  1 030,00  22 660,00

kostka drobná 8/10 žulová do lože z MC tl. 50mm

křižovatka U Pily, odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 031 803,205

Potrubí8
 33 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  45,5000  725,00  32 987,50

přípojka uliční vpusti z trub KT DN 150, vč. kolen, těsnění, podkladků

uliční vpusti 33,34,35,39,40,42,44+ZV1

odměřeno v ACAD

viz příloha 07 Uliční vpusti

30,5+15,0=45,5000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,0000  208,00  208,00

potrubí kanalizační z PVC KG SN 8 DN150

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,0000  7 840,00  54 880,00

uliční vpust z pref. dílců s kalištěm vysokým a mříž lit. zat. D400

viz příloha 07 Uliční vpusti

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,0000  1 590,00  11 130,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,0000  800,00  4 800,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 38 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  7,0000  2 210,00  15 470,00

napojení KT přípojky DN 150 uliční vpusti na stávající kanalizaci, vč. jádrových 

vývrtů

vč. těsnícího materiálu

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 39 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  6,6510  2 260,00  15 031,26

obetonování přípojek, odboček trativodů

vč. bednění a jeho odstranění

spotřeba 0,115 m3/m

přípojky  (30,5+15,0)*0,115=5,2325 [A]

bet. žlab 0,7*0,15*13,5=1,4175 [B]

Celkem: A+B=6,6500 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  134 506,768

Ostatní konstrukce a práce9
 40 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,0000  4 000,00  4 000,00

demontáž, odvoz na uložiště SÚS, naložení a dovoz zpět se zpětnou montáží vč. 

zemních prací a bet. patky

viz výkres č.10 dopravní značky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 41 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,0000  153,00  6 273,00

odstranění značek dopravní vč. sloupku

viz výkres č.10 dopravní značky

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

12+29=41,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 42 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,0000  894,00  25 032,00

zpětná montáž původních značek

viz výkres č.10 dopravní značky

viz. příloha výpis dopravních značek

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,0000  2 480,00  54 560,00

sloupky vč. zemních prací a bet. patky pro osazení původních značek

viz výkres č.10 dopravní značky
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sloupky dl. 5,5m ohnuté do výložníku  12=12,0000 [A]

sloupky dl. 4,00m  1=1,0000 [B]

sloupky dl. 3,50m  9=9,0000 [C]

Celkem: A+B+C=22,0000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 44 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  29,0000  153,00  4 437,00

demontáž a odvoz sloupků stáv. značek

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

viz výkres č.10 dopravní značky

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  98,6250  245,00  24 163,13

vodorovné značení dvousložkovým plastem s min. zaručenou životností 3 roky

čára š. 125mm  151*0,125+218*0,125=46,1250 [A]

čára š. 25cm  64*0,25=16,0000 [B]

znaky, šipky  36,5=36,5000 [C]

Celkem: A+B+C=98,6250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  434,0000  305,00  132 370,00

silniční obruby do bet. lože z C 25/30, vč. řezání bet. obrub dle potřeby osazení

odměřeo v ACAD

obruba 15/25  434-81,5-14=338,5000 [A]

obruba 15/15N  9+(3,5+3,5+3,5+32)+30=81,5000 [B]

obruba 15/15-25 přechod.  4+2+2+2+4=14,0000 [C]

Celkem: A+B+C=434,0000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  102,0000  100,00  10 200,00
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vč. vytvoření komůrky pro zálivku živič. krytu š. 20mm hl. 40mm

zarovnání styčné plochy, 2. vrstva napojení komun.  37,5=37,5000 [A]

hrana ostrůvků  30=30,0000 [B]

dilat. spáry v živ krytu  34,5=34,5000 [C]

Celkem: A+B+C=102,0000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  103,0000  240,00  24 720,00

překop podkladních vrstev tl. 10-15cm

12+(2+2+5+5+6+3+4+15)*2+1,4*5=103,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 923831 KONZOLA PRO DOPRAVNÍ ZNAČKY KUS  6,0000  1 240,00  7 440,00

držák pro uchycení konzol

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodání a osazení konzoly v příslušném provedení včetně vyvrtání otvorů do nosné konstrukce, vyrovnání podkladů a dalších souvisejících prací

 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 50 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  34,5000  75,00  2 587,50

těsnění spar zálivkou za studena, vč. vytvoření komůrky š. 20mm, hl. 40mm

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 51 93557 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M  13,5000  7 840,00  105 840,00

propust z bet. dílců 0,7x0,6x1,5 s mříží ocelolit. zat. D400 hmotnost cca 958 kg

průběžné dílce celkem 7ks, koncové dílce 2ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)

Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101A-2

SO 101A-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 52 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,0000  2 200,00  19 800,00

vybourání stáv. vpustí s odvozem na skládku vč. mříže

objem. hmot. suti 1,156 t/kus

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 53 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  4,2000  4 600,00  19 320,00

demolice stáv. žlabu u přejezdu rozměr 0,6x0,7x10m

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 54 96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm  80,6400  6,00  483,84

odvoz na skládku vzd 28km

4,2*2,4*8=80,6400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce  441 226,479

 3 410 135,89Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 885 038,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 1 070 896,84Cena s daní:

CZK 185 858,13DPH:

CZK 885 038,71Cena celková:

CZK 885 038,71Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Projekční kancelář Jiří BajerZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

SO 101B

Objekt: SO 101B

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  710,6530  120,00  85 278,36

zemina a kamení

odkopávky  181,98*1,8=327,5640 [A]

odkopávky sanace - čerpáno se souhlasem investora   96,9*1,8=174,4200 [B]

hloubení rýh  115,927*1,8=208,6686 [C]

Celkem: A+B+C=710,6526 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  72,2140  250,00  18 053,50

beton

171*0,18=30,7800 [A]

142*0,205=29,1100 [B]

3,5*2,2=7,7000 [C]

4*1,156=4,6240 [D]

Celkem: A+B+C+D=72,2140 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,2900  150,00  643,50

živice

1,95*2,2=4,2900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  103 975,360

Zemní práce1
 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,9500  867,00  1 690,65

odstranění živ. krytu v tl. 10-15cm, s naložením a odvozem na skládku

objem. hmotnost suti 2,2 t/m2

odměřeno v ACAD

napojení ul. Olbrachtova + chodník  13*0,15=1,9500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  34,3200  5,00  171,60

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

1,95*2,2*8=34,3200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,5000  1 200,00  4 200,00

odstraněí podkladů z kameniva zpev. cementem

s naložením a odvozem na skládku

přípojky UV 36,37,38,41,43

objem. hmotnost suti 2,2 t/m2

oděřeno v ACAD

(5+3+5+8+4)*1,4*0,1=3,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11314B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  61,6000  5,00  308,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

3,5*2,2*8=61,6000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,8400  920,00  6 292,80

odstranění dlaždic 30/30 a zámkové dlažby

objem. hmot dlaždic 0,18 t/m2

s naložením a odvozem na skládku

dlaždice 30/30  171*0,04=6,8400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  246,2400  5,00  1 231,20

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

objem. hmot dlaždic 0,18 t/m2

dlaždice 30/30  171*0,18*8=246,2400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  142,0000  84,00  11 928,00

odstranění obrub chodníkových stojatých, vč. bet. lože

s naložením a odvozem na skládku

objem. hmotnost suti 0,205 t/m stojaté

odměřeno v ACAD

rozšíření stávající hrany  70+25+33+14=142,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm  669,5300  5,00  3 347,65

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

142*0,205*23=669,5300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  278,8800  224,00  62 469,12

odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku

sanace podloží - čerpáno se souhlasem investora

odměřeno v ACAD

viz podklad ŠDa   337*0,54=181,9800 [A]

sanace podloží 323*0,3=96,9000 [B]

Celkem: A+B=278,8800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  2 231,0400  2,00  4 462,08

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

278,88*8=2 231,0400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  115,9270  312,00  36 169,22

hloubení rýh pro trativody, uliční vpusti a přípojky vpustí

vč. pažení rýh a jeho odstranění, zahrnuje svislý přesun s naložením na dopravní 

prostředek a odvozem na skládku

odměřeno v ACAD
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

trativod  0,4*0,4*(70+24)=15,0400 [A]

vpusti  1,63*1,63*2,13*5=28,2960 [B]

přípojky  (1,95*5,1+2,2*4,35+1,75*4,95+1,58*9,1+1,43*6,5)*1,4=72,5907 [C]

Celkem: A+B+C=115,9267 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  927,4160  2,00  1 854,83

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

115,927*8=927,4160 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  394,8070  8,00  3 158,46

přebytečná zemina - uložení na skládce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkopávky  181,98=181,9800 [A]

odkopávky sanace - čerpáno se souhlasem investora   96,9=96,9000 [B]

hloubení rýh  115,927=115,9270 [C]

Celkem: A+B+C=394,8070 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,9000  488,00  47 287,20

násypy do 102ps ze štěrkopísku nebo hlinitopísčité zeminy dle ČSN 721006

vč. nákupu a dovozu materiálu

sanace podloží - čerpáno se souhlasem investora

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,6000  496,00  40 969,60

zásyp se zhutněním rýh a šachet štěrkopískem, vč. nákupu a dvozu

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,7000  680,00  14 756,00

obsyp potrubí kamenivem drobným drceným fr. 0/4

31,0*1,4*(0,15+0,35)=21,7000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  323,0000  12,00  3 876,00

hutnění pláně s vyrovnáním výškových rozdílů

odměřeno v ACAD

323=323,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  244 172,411

Základy2
 21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  199,2800  42,00  8 369,76

opláštění trativodů geotextilií polpropylen 400 g/m2

odměřeno v ACAD

94*2,0*1,06=199,2800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M  94,0000  258,00  24 252,00

trativod z trub plast. flexib. DN 160, vč. obsypu kamenivem drc. 0,15 m3/m

větev "C", viz výkres 02 Situace

70+24=94,0000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  382,4480  40,00  15 297,92

geotextilie netkaná seprační 300-500 g/m2

kompletní dodávka a pokládka vč. přesahů

(323+(70+24+32)*0,3)*1,06=382,4480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  47 919,682

Vodorovné konstrukce4
 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,5800  2 340,00  13 057,20
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní konstrukce pod UV

z C 8/10 desky

z C 12/15 bloky

vč. bednění a jeho odstranění

desky  0,266*5=1,3300 [A]

bloky   0,85*5=4,2500 [B]

Celkem: A+B=5,5800 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,9400  779,00  732,26

sběrné vrstvy nad drenáž ze štěrku 8/16

94*0,4*0,4-94*0,15=0,9400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  13 789,464

Komunikace5
 26 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  35,0000  320,00  11 200,00

vrstva SC C20/25 v tl. 20cm

překopy uličních vpustí 36,37,38,41,43

(5+3+5+8+4)*1,4=35,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 27 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  351,0000  196,00  68 796,00

vrstva MZK 0/32 v tl. 18cm

vč. kropení vodou

ACO + ROZŠÍŘENÍ VRSTEV  239+(70+24+32+14)*(0,2+0,6)=351,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  358,0000  118,00  42 244,00

vrstva z ŠDa 0/63 tl. 20cm po zhutnění

průměrná tl. podsypu vozovky

vozovka + rozšíření vrstev   239+140*0,6=323,0000 [A]

vyspravení po překopech  35=35,0000 [B]

Celkem: A+B=358,0000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,2000  422,00  5 992,40

dosypávky za obrubami kamenivem drcenným fr. 0/4 vč. nákupu a dovozu

dl. zásypu 140m

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  239,0000  14,00  3 346,00

postřik infiltrační PI-C 1,0 kg/m2, modif. pojivo

plocha dtto ACP 22+

239=239,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  478,0000  12,00  5 736,00

postři PS-CP 0,3 kg/m2 z kation. emulze modif

2*239=478,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  239,0000  230,00  54 970,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

živičná vozovka - asfaltový beton s protihlukovými účinky

vč. úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků

plocha dig. AutoCad výkres č. 02 Situace

126,5+34,5+66,5+11,5=239,0000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  239,0000  228,00  54 492,00

vrstva ACL 16+ PMB 45/80-65

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  239,0000  263,00  62 857,00

vrstva ACP 22+ 50/70 v tl. 8cm

živičná vozovka s homogenizátorem zabraňujícím segregaci kameniva

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  239,0000  1,00  239,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

živičná vozovka - asfaltový beton s protihlukovými účinky

vč. úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dig. AutoCad , viz výkres Situace

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

Komunikace  309 872,405

Potrubí8
 36 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  31,0000  725,00  22 475,00

přípojka uliční vpusti z trub KT DN 150, vč. kolen, těsnění, podkladků

uliční vpusti 36,37,38,41,43

odměřeno v ACAD

viz příloha 06 Uliční vpusti

31=31,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,0000  7 840,00  39 200,00

uliční vpust z pref. dílců s kalištěm vysokým a mříž lit. zat. D400

viz příloha 06 Uliční vpusti

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Silnice II/379 - křižovatky u pily

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

 38 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  5,0000  2 210,00  11 050,00

napojení KT přípojky DN 150 uliční vpusti na stávající kanalizaci, vč. jádrových 

vývrtů

vč. těsnícího materiálu

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 39 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  3,5650  2 260,00  8 056,90

obetonování přípojek, odboček trativodů

vč. bednění a jeho odstranění

spotřeba 0,115 m3/m

přípojky  31*0,115=3,5650 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  80 781,908

Ostatní konstrukce a práce9
 40 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,0000  3 000,00  6 000,00

nové dopravní značky

IP19  2=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,0000  4 380,00  8 760,00

sloupky pro značky, vč. zemních prací a bet. patky z C 16/20-XF2 min. rozměr 

60/60/80

sloupky dl. 5,50m, trubka ohnuta do výložníku 80cm s příčným vyztužením

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  140,0000  328,00  45 920,00

silniční obruby do bet. lože z C 25/30, vč. řezání bet. obrub dle potřeby osazení

odměřeo v ACAD

obruba 15/25  140-1-6-1=132,0000 [A]

obruba 15/15N  6=6,0000 [B]

obruba 15/15-25 přechod.  2=2,0000 [C]

Celkem: A+B+C=140,0000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  43,5000  80,00  3 480,00

vč. vytvoření komůrky pro zálivku živič. krytu š. 20mm hl. 40mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 101B

SO 101B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zarovnání styčné plochy, 2. vrstva napojení komun.  14,5=14,5000 [A]

dilat. spáry v živ krytu  14,5=14,5000 [B]

napojení komunikací  14,5=14,5000 [C]

Celkem: A+B+C=43,5000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 44 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  64,0000  125,00  8 000,00

překop podkladních vrstev tl. 10-15cm

7+(5+3+5+8+4)*2+1,4*5=64,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 923831 KONZOLA PRO DOPRAVNÍ ZNAČKY KUS  2,0000  1 240,00  2 480,00

držák pro uchycení konzol

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodání a osazení konzoly v příslušném provedení včetně vyvrtání otvorů do nosné konstrukce, vyrovnání podkladů a dalších souvisejících prací

 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 46 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  14,5000  75,00  1 087,50

těsnění spar zálivkou za studena, vč. vytvoření komůrky š. 20mm, hl. 40mm

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,0000  2 200,00  8 800,00

vybourání stáv. vpustí s odvozem na skládku vč. mříže

objem. hmot. suti 1,156 t/kus

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  84 527,509
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 885 038,71Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 904 203,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 1 094 086,17Cena s daní:

CZK 189 882,72DPH:

CZK 904 203,45Cena celková:

CZK 904 203,45Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Projekční kancelář Jiří BajerZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka TKR

Přeložka TKR

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

SO 432

Objekt: SO 432

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018
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SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  65,4750  150,00  9 821,25

zemina a kamení

houbení rýh  36,375*1,8=65,4750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,2800  150,00  792,00

živice

2,4*2,2=5,2800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  10 613,250

Zemní práce1
 3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,4000  867,00  2 080,80

vybourání živ. krytu v tl. 15cm ul. U Pily, Těsnohlídkova, napojení ul. U Pily na ul. 

Brněnská

odměřeno v ACAD

16,0*1,0*0,15=2,4000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  42,2400  5,00  211,20

příplatek za odvoz živice na skládku vzd 28 km

2,4*2,2*8=42,2400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  270,1350  620,00  167 483,70
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýha š x h x dl.

100 x 120   1,0*1,2*18=21,6000 [A]

85 x 120   0,85*1,2*123=125,4600 [B]

80 x 50     0,80*0,50*140=56,0000 [C]

150 x 120  1,5*1,2*37=66,6000 [D]

35 x 50   0,35*0,5*190=33,2500 [E]

60 x 50  0,6*0,5*12=3,6000 [F]

odpočet pískové lože  -36,375=-36,3750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=270,1350 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  36,3750  423,00  15 386,63

hloubení kabelových rýh s naložením přebytečného výkopku na doprvní 

prostředek, odvoz na skládku

vytlačená kubatura z kabelového lože - odvoz na skládku



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 4

3.6.1.8
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Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno v ACAD

rýha š x tl. x dl.

100 x 120   1,0*0,1*18=1,8000 [A]

85 x 120   0,85*0,1*123=10,4550 [B]

80 x 50     0,80*0,1*140=11,2000 [C]

150 x 120  1,5*0,1*37=5,5500 [D]

35 x 50   0,35*0,1*190=6,6500 [E]

60 x 50  0,6*0,1*12=0,7200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=36,3750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  291,0000  2,00  582,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

36,375*8=291,0000 [A]
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  36,3750  5,00  181,88

uložení přebytečné zeminy na skládce

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  270,1350  105,00  28 364,18

ruční zásyp rýh původní zeminou, uloženou podél výkopku, vč. záhozu spojky

hutnění po vrstvách

odměřeno v ACAD

rýha š x h x dl.

100 x 120   1,0*1,2*18=21,6000 [A]

85 x 120   0,85*1,2*123=125,4600 [B]

80 x 50     0,80*0,50*140=56,0000 [C]

150 x 120  1,5*1,2*37=66,6000 [D]

35 x 50   0,35*0,5*190=33,2500 [E]

60 x 50  0,6*0,5*12=3,6000 [F]

odpočet pískové lože  -36,375=-36,3750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=270,1350 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  363,7500  12,00  4 365,00

hutnění finální pláně rýhy

odměřeno v ACAD

rýha š x dl.

100 x 120   1,0*18=18,0000 [A]

85 x 120   0,85*123=104,5500 [B]

80 x 50     0,80*140=112,0000 [C]

150 x 120  1,5*37=55,5000 [D]

35 x 50   0,35*190=66,5000 [E]

60 x 50  0,6*12=7,2000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=363,7500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  218 655,391

Vodorovné konstrukce4
 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  36,3750  720,00  26 190,00

pískové lože tl. 10cm

odměřeno v ACAD
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Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýha š x tl. x dl.

100 x 120   1,0*0,1*18=1,8000 [A]

85 x 120   0,85*0,1*123=10,4550 [B]

80 x 50     0,80*0,1*140=11,2000 [C]

150 x 120  1,5*0,1*37=5,5500 [D]

35 x 50   0,35*0,1*190=6,6500 [E]

60 x 50  0,6*0,1*12=0,7200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=36,3750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  26 190,004

Komunikace5
 12 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  16,0000  345,00  5 520,00

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  16,0000  136,00  2 176,00

vrstva z ŠDa 0/63 tl. 20cm po zhutnění

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,0000  17,00  272,00
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Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

postřik infiltrační PI-C 1,0 kg/m2

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16,0000  12,00  192,00

postři PS-CP 0,3 kg/m2 z kation. emulze modif

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  16,0000  242,00  3 872,00

vrstva ACO 11+ PMB AKPU tl. 4cm

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  16,0000  240,00  3 840,00

vrstva ACL 16+ PMB 45/80-65

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  16,0000  264,00  4 224,00

vrstva ACP 22+ 50/70 v tl. 8cm

zapravení komunikace v ul. U Pily a Těsnohlídkova

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  46,0000  406,00  18 676,00

rozebrání dlažby s očištěním a uložením v blízkosti výkopu, zpětné zadláždění vč. 

dodávky lože pod dlažbu

odkrytí výkopu 0,5m na každou stranu, délka 46m

odměřeno v ACAD

46*1,0=46,0000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  38 772,005

Přidružená stavební výroba7
 20 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  36,0000  350,00  12 600,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

detekční minimarker 1255 3M

dodávka a montáž

viz příloha situace

odečteno v ACAD

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu

 – dopravu do skladu nebo na likvidaci

 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M  24,0000  226,00  5 424,00

kabelový žlab betonový světlost š/v - 110/90 vč. víka

kompletní dodávka a montáž

odměřeno v ACAD

1*15+1*9=24,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 22 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 

250 MM

M  73,5000  328,00  24 108,00

kabelový žlab betonový světlost š/v - 150/130 vč. víka

kompletní dodávka a montáž

odměřeno v ACAD

1*13+1*5,5+1*9+1*4+1*4+1*8+1*11+1*6+1*13=73,5000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 23 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  3,0000  74,00  222,00

trubka HDPE do prům. 75mm, volně uložení

prodloužení trasy při přeložce rozvaděče 1s27

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 24 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  758,0000  310,00  234 980,00

kabelový prostup z PE rour pevných prům. 160

trubka PE 160/9,1

kompl. dodávka a montáž

odměřeno v ACAD

1*15+1*9+2*5+2*12+1*31+1*14+1*40+1*38+1*154+1*31+1*17+1*53+1*3+1*9+1*25+1*7+1*13+1*9+1*8+1*13+1*23+1*6+1*5+1*9+1*9+1*5+1*55+1*22+1*13+1*6+1*6+1*5,5

+1*9+1*4+1*4+1*8+1*11+1*6+1*13+1*15,5=758,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  123,0000  770,00  94 710,00

kabelový prostup z PE rour dělených prům. 160

trubka PE 200/160

kompl. dodávka a montáž

odměřeno v ACAD

1*31+1*14+1*40+1*38=123,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  500,0000  22,00  11 000,00

reflexní stuha

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 27 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 619,0000  15,00  24 285,00

krytí kabelů výstražnou fólií š.33cm

odměřeno v ACAD

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
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 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 28 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  853,0000  42,00  35 826,00

1x krycí deska š. 30cm

odměřeno v ACAD

190+68+583+12=853,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 29 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M  6,0000  50,00  300,00

demontáž trubky HDPE do prům. 75mm, zkrácení odchozích tras u 1S27

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 30 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS  2,0000  150,00  300,00

uzemnění kabelových skříní 1S27 a 1S22

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 31 742K13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI DO 50 MM2

KUS  6,0000  50,00  300,00

rozpojení a nové připojení kabelu v rozvaděči

2X 1S27, 1x1S26, 1x2S271, 2x1S22

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 32 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  9,0000  30,00  270,00

za/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 33 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD  140,0000  300,00  42 000,00

kontrola a revize chráničky, odkrytí trasy na obou stranách chráničky, vizuálníé 

kontrola, kontrola průchodnosti a případné rozebrání a oprava

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem

 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 15

3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

 34 75I611 KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM M  310,0000  36,00  11 160,00

dodávka a montáž koax. kabelů C3 z rozvaděče 1S27 do 1S26/261 a kabelů C6 z 

rozvaděče 1S27 do 2S271

viz příloha situace

odměřeno v ACAD

kabel C3  185=185,0000 [A]

kabel C6  125=125,0000 [B]

Celkem: A+B=310,0000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

 35 75I61X KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ M  1 484,0000  25,00  37 100,00

montáž kabelu koax u všech nově řešených chrániček, stranová přeložka u 1S22, 

nové kabely

2*26+2*18+3*15+3*70+2*10+2*6+3*6+3*11+2*8+6*122+125+185=1 484,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
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 36 75I61Y KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ M  1 484,0000  14,00  20 776,00

demontáž stáv. koax. kabelů u všech nově řešených chrániček, strannová 

přeložka u 1S22

odměřeno v ACAD

2*26+2*18+3*15+3*70+2*10+2*6+3*6+3*11+2*8+6*122+125+185=1 484,0000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,0000  100,00  100,00

spojka 40mm na trubku hDPE

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 38 75IA1Y OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  - DEMONTÁŽ KUS  1,0000  300,00  300,00

demontáž optické spojky v KK u 1S27

 39 75ID11 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA  - DODÁVKA KUS  1,0000  15 000,00  15 000,00

ochranná kab. komora u 1S27
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 40 75ID1X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA - MONTÁŽ KUS  1,0000  1 250,00  1 250,00

ochranná kab. komora u 1S27

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 75ID1Y PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA - DEMONTÁŽ KUS  1,0000  800,00  800,00

ochranná kab. komora u 1S27

 42 75IE21 SKŘÍŇ ROZVODNÁ - DODÁVKA KUS  1,0000  10 000,00  10 000,00

skříň 1S27 a 1S22

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 
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ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 43 75IE2X SKŘÍŇ ROZVODNÁ - MONTÁŽ KUS  4,0000  2 500,00  10 000,00

skříň 1S27 a 1S22

kompletní montáž a propojení ve skříni, vyvázání svazků vodičů, protažení kabelů 

do rozváděče, vyčištění a uzavření skříně

skříň 1S27, 1S26, 2S271, 1S22

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 44 75IE2Y SKŘÍŇ ROZVODNÁ - DEMONTÁŽ KUS  2,0000  1 200,00  2 400,00

skříň 1S27 a 1S22

 45 75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS  1,0000  169,81  169,81

ukončení kabelu 12 vláken

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 46 75IH62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS  2,0000  380,00  760,00
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ukončení optického kabelu 24 vláken

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 47 75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS  1,0000  540,00  540,00

rozlomení sváru, svaření celkem 60 vláken světlovod. kabelu, ochrana sváru 

vlákna

vč. přípravy svetlovod. kab. k ukonč. , spojk 12-24 vl.

kabel z KK u 1S26 dp 1S27 (24vl.) a z 1S27 dál (12vl. a 24vl.)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 48 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS  3,0000  1 800,00  5 400,00

zřízení vývod. od kab. optického pro měřen. kabel z KK u 1S26 dp 1S27(24vl.) a z 

1S27 dál (12vl. a 24vl.)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:
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Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 49 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO  120,0000  24,00  2 880,00

měření OTDR před přeládkou a po překládce

před překládkou  24+12+24=60,0000 [A]

po překládce  24+12+24=60,0000 [B]

Celkem: A+B=120,0000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů OPTICKÉHO kabelu před manipulací včetně 

potřebného drobného montážního materiálu

 – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

 50 75N163 KOAxIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - SADA KONEKTORŮ (2KS) KUS  2,0000  26,00  52,00

konektor F venkovní nan ových kabelech C6 a C3

celkem 4 kusy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Přeložka TKR

Přeložka TKR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  605 012,817

Ostatní konstrukce a práce9
 51 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  32,0000  80,00  2 560,00

zaříznutí asf. krytu ulice U Pily, Těsnohlídkova, napojení ul. U pily na ul. Brněnská

odměřeno v ACAD

2*16=32,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  32,0000  75,00  2 400,00

zapravení styčné spáry při zaprvení povrchu ul. U PIly, Těsnohlídkova, napoejní ul. 

U Pily na ul. Brněnská

2*16=32,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  4 960,009

 904 203,45Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 224 769,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 271 970,49Cena s daní:

CZK 47 201,49DPH:

CZK 224 769,00Cena celková:

CZK 224 769,00Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Projekční kancelář Jiří BajerZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

3.6.1.8

Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  23,0000  33,00  759,00

zakrytí platných značek po dobu výstavby, vč. odkrytí po dokončení jednotlivých 

etap

I. etapa  8=8,0000 [A]

II. etapa 15=15,0000 [B]

Celkem: A+B=23,0000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  116,0000  60,00  6 960,00

dodávka a montáž provizorního DZ po dobu trvání stavby I. a II. etapy

značky lisované s dvoj. ohybem z pozink plechu, plné rohy, folie tř. 1, s úchytem 

na bojímku, vč. objímky a spoj. mat.

I. ETAPA VÝSTAVBY

IS11b (1000x500)  4=4,0000 [A]

IS11b (1000x330)  4=4,0000 [B]

IS 11c (700x200)   10=10,0000 [C]

B1 na zábranu Z2  6=6,0000 [D]

E13 na zábranu Z2  6=6,0000 [E]

II. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11b (1000x500)  7=7,0000 [F]

IS 11b (1000x330)  15=15,0000 [G]

IP 11c (700x200)  42=42,0000 [H]

IP 10b (500x500)  4=4,0000 [I]

B1 na zábranu Z2  9=9,0000 [J]

E13 na zábranu Z2  9=9,0000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=116,0000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  116,0000  60,00  6 960,00

demontáž a odvoz po dokončení stavby

I. ETAPA VÝSTAVBY

IS11b (1000x500)  4=4,0000 [A]

IS11b (1000x330)  4=4,0000 [B]

IS 11c (700x200)   10=10,0000 [C]

B1 na zábranu Z2  6=6,0000 [D]

E13 na zábranu Z2  6=6,0000 [E]

II. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11b (1000x500)  7=7,0000 [F]

IS 11b (1000x330)  15=15,0000 [G]

IP 11c (700x200)  42=42,0000 [H]

IP 10b (500x500)  4=4,0000 [I]

B1 na zábranu Z2  9=9,0000 [J]

E13 na zábranu Z2  9=9,0000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=116,0000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  10 560,0000  12,00  126 720,00

pronájem svislého dopravního značení 6 měsíců I. etapa, 2 měsíce II. etapa
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I. ETAPA VÝSTAVBY

IS11b (1000x500)  4*180=720,0000 [A]

IS11b (1000x330)  4*180=720,0000 [B]

IS 11c (700x200)   10*180=1 800,0000 [C]

B1 na zábranu Z2  6*180=1 080,0000 [D]

E13 na zábranu Z2  6*180=1 080,0000 [E]

II. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11b (1000x500)  7*60=420,0000 [F]

IS 11b (1000x330)  15*60=900,0000 [G]

IP 11c (700x200)  42*60=2 520,0000 [H]

IP 10b (500x500)  4*60=240,0000 [I]

B1 na zábranu Z2  9*60=540,0000 [J]

E13 na zábranu Z2  9*60=540,0000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=10 560,0000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  23,0000  60,00  1 380,00

dodávka a montáž provizorního DZ po dobu trvání stavby I. a II. etapy

značky lisované s dvoj. ohybem z pozink plechu, plné rohy, folie tř. 1, s úchytem 

na bojímku, vč. objímky a spoj. mat.

I. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11a (1000x1500)  2=2,0000 [A]

IP 22c (1000x1500)  9=9,0000 [B]

II. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11a (1000x1500)  5=5,0000 [C]

IP 22c (1000x1500)  7=7,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,0000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje dodávku značky

 6 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,0000  60,00  1 380,00

demontáž a odvoz po dokončení stavby

I. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11a (1000x1500)  2=2,0000 [A]

IP 22c (1000x1500)  9=9,0000 [B]

II. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11a (1000x1500)  5=5,0000 [C]

IP 22c (1000x1500)  7=7,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,0000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914229 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 700,0000  12,00  32 400,00

pronájem svislého dopravního značení 6 měsíců I. etapa, 2 měsíce II. etapa

I. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11a (1000x1500)  2*180=360,0000 [A]

IP 22c (1000x1500)  9*180=1 620,0000 [B]

II. ETAPA VÝSTAVBY

IS 11a (1000x1500)  5*60=300,0000 [C]

IP 22c (1000x1500)  7*60=420,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 700,0000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  15,0000  35,00  525,00

výstražné světlo samostatné, vč. akumulátoru na zábranu Z2

I. etapa  6=6,0000 [A]

II. etapa 9=9,0000 [B]

Celkem: A+B=15,0000 [C]
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  15,0000  35,00  525,00

demontáž, naložení a odvoz světel po dokončení stavby

I. etapa  6=6,0000 [A]

II. etapa 9=9,0000 [B]

Celkem: A+B=15,0000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 620,0000  18,00  29 160,00

pronájem svislého dopravního značení 6 měsíců I. etapa, 2 měsíce II. etapa

I. etapa  6*180=1 080,0000 [A]

II. etapa 9*60=540,0000 [B]

Celkem: A+B=1 620,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  15,0000  60,00  900,00

osazení zábrany Z2 vč. kotevních prvků

I. etapa  6=6,0000 [A]

II. etapa 9=9,0000 [B]

Celkem: A+B=15,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  15,0000  60,00  900,00

demontáž zábran Z2 po dokončení stavby, vč. odvozu

I. etapa  6=6,0000 [A]

II. etapa 9=9,0000 [B]

Celkem: A+B=15,0000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 620,0000  10,00  16 200,00
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Tišnov, ul. Brněnská - ZN, SÚS

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pronájem svislého dopravního značení 6 měsíců I. etapa, 2 měsíce II. etapa

I. etapa  6*180=1 080,0000 [A]

II. etapa 9*60=540,0000 [B]

Celkem: A+B=1 620,0000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  224 769,009

 224 769,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 45 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 54 450,00Cena s daní:

CZK 9 450,00DPH:

CZK 45 000,00Cena celková:

CZK 45 000,00Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - NN, SÚS

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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Tišnov, ul. Brněnská - NN, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,0000  40 000,00  40 000,00

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,0000  5 000,00  5 000,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce  45 000,000

 45 000,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

CZK 223 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

CZK 269 830,00Cena s daní:

CZK 46 830,00DPH:

CZK 223 000,00Cena celková:

CZK 223 000,00Základní cena:

EUROVIA CS, a. s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Tišnov, ul. Brněnská - NN, SÚS

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 2018

SOUPIS PRACÍ
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Tišnov, ul. Brněnská - NN, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,0000  8 000,00  8 000,00

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,0000  5 000,00  5 000,00

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0000  60 000,00  60 000,00

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,0000  15 000,00  15 000,00

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění 

dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,0000  15 000,00  15 000,00

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,0000  10 000,00  10 000,00

 7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0000  10 000,00  10 000,00

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 

104/1997

KPL  1,0000  10 000,00  10 000,00

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,0000  10 000,00  10 000,00

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0000  1 000,00  1 000,00

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,0000  60 000,00  60 000,00

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,0000  5 000,00  5 000,00

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,0000  12 000,00  12 000,00

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0000  2 000,00  2 000,00

Všeobecné konstrukce a práce  223 000,000

 223 000,00Celkem:




















