
11/379 Tišnov - Drásov, JI. et. Tišnov, ul. Brněnská

Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0278/1 8/SML Číslo smlouvy zhotovitele 186/2/2018 (1856.8240186KBA)

Smlouva o dílo
,,II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská"

Objednatel

Město Tišnov
sídlem náměstí Míru Ill, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
zastoupenou

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha IČ 45274924
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

i. Předmět smlouvy

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. vybrané stavební objekty stavby II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská (dále jen ,,stavba");
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen ,,RDS");

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrických plánů stavby a věcných břemen.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako
úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i sídlo objednatele: Městský úřad Tišnov, sídlem náměstí Míru lil, 666 19 Tišnov.

IT. Stavba

l. Předmětem plnění je zhotovení stavebních objektů:

SO 102 Napojení místních komunikací

SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

SO 104 Zpevněné plochy ostatní

SO 201 Opěrná zed' Mánesova

SO 202 Opěrná zed' Hanákova

SO 411 Veřejné osvětlení

SO 651 Rozšíření přejezdu vlečky

SO 801 Vegetační úpravy
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SO 902 Přechodné dopravní značení

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

l
F

2.

3.

4.

Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby,
.čímž je v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace ve stupních DŮR, DSP, PDPS

Venhudova 25, 613 00 Brno o, IČO: 00282707, zpracováno: 03/2016, 03/2017 a 07/2017 (dále jen ,,projektová
dokumentace");

iii. akty státní správy:
- Uzemní rozhodnutí č.j. MUTI 15592/2017 vydané dne 2.8.2017
- Stavební povolení č.j. MUTI 19666/2017/ODŽÚ/Dr-2 vydané dne 12.10.2017
- Stavební povolení č.j. DUCR-53655/17/KI vydané dne 18.9.2017

iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. RDS

1. Objednatel nepožaduje vypracováni realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) na žádný z objektů.
Pokud zhotovitel bude mít za to, že vypracování realizační dokumentace stavby potřebuje, může ji nechat zpracovat.
V takovém případě je zhotovitel povinen předat objednateli návrh RDS ke schválení a to lx v tištěné podobě
a l x elektronicky a to min. 3 týdny před zahájením stavebních prací na objektu, pro který se KDS zpracovává.
Objednatel se vyjádří k předloženému návrhu do 5 pracovních dnů. Součásti zadání stavby se stává RDS,
ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu. RDS bude předána
2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž
na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu ,
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V případě, že zhotovitel zahájí práce na stavebním objektu před odsouhlasením RDS objednatelem, se má za to,
že RDS nebyla zpracována a objekt se realizuje dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

V případě, že není RDS oceněna v soupise prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel
na základě svého odborného posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

IV. DSPS

l. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy.

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou ,
pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto
odstavce, je zhotovitel povinen zajistit qpracování DSPS takovou osobou.

L

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, ,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání "
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.

L .
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4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. Geodetické ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentována.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě
a l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu pro vymezení rozsahu služebnosti.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán
l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy
potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l. Předání a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

do 15 dnů od uzavření této smlouvy

do 31. 5. 2019

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení stavby

4. Předání a převzetí geometrických plánů do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu
od 1. 12.2018 do 31. 3. 2019). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O
počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či
upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O
ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Místní komunikace musí být v době zimní přestávky
zprůjezdněny minimálně po podkladních vrstvách.

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však
do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s hannonogramem
prací, kteiý je součástí této smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
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7.

8.

9.

Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů
a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru ,
staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.

Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, '
alespoň 5 pracovních dní předem.

Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předáni a převzetí
geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci
smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

11. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob ( např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby

VII. Cena díla

l. Cena díla:
Cena díla bez DPH 16 411 545,59 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu '
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII.PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

2.

Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišt'ovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ·
ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou nebo technickým dozorem zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol: '

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a starostou nebo technickým dozorem,

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána,

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

L .

4 .
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou

i. vystavovány alespoň jednou Měsíčně,
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených,
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a starostou nebo technickým dozorem,

vi. předány v tištěné podobě starostovi nebo technickému dozoru a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf
starostovi nebo technickému dozoru a společně s fakturou na adresu sídla objednatele.

Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání
a převzetí geometrických plánů.

Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktuty objednateli.

Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla
objednatele předložit faktum novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Zálohové platby se nesjednávají.

IX. Provádění DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péči, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenýini v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v ČI. VI. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

X. Provádění STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
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v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakováni a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých Zkoušek a revizí;

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu;
v. fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením,

po dokončení stavby a v průběhu prováděni stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

. . .

7.

8.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele
odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOŽ) '

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli. '

Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen ,,AD"). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému
AD.

b ,
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9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

11. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby " II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul.
Brněnská " se stavbami jiných investorů v prostoru staveniště.

- SO 401 Přeložka kabelů NN
- SO 402 Přeložka venkovního vedení NN
- SO 43 l Přeložka sdělovacích kabelů

12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

l.

11.
iii.

iv.

V.

VI,
vii.

viii.

ix.

X.
xi.

Název příjemce odpadu včetnč IČO.
Název původce odpadu.
Datum a čas uložení odpadu.
Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
Původ odpadu (název stavby).
Název odpadu.
Kód odpadu.
Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
Kdo odpad převzal.
Kdo odpad odevzdal.

13. Po celou doby provádění stavebních prací musí být zachován příjezd na ulici Wagnerovou, zejména do areálu
sběrného dvora objednatele.

XI. Prostor STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatelem
je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. Vytyčit obvod inženýrských sítí;
ii. Zajištění zařízení staveniště a jeho odstranění.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

XII. Změny ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen neprodleně infonnovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3.

4.

5.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf.

Nabídková cena bude určena následovně:
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5.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:
NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM

CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK = VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

6.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně .
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XIII.OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta, vedoucí odboru investic a projektové podpory a technický dozor
stavby.

2. Starosta je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat
dodatky k této smlouvě.

3. Vedoucí odboru investic a projektové podpory nebo jí pověřené osobě

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;

viii. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

4. Technický dozor stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iii. provádět kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu.;
iv. účastnit se prováděni veškerých zkoušek apod.
v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;
L

vii. udílet zhotoviteli pokyny
viii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. ,

6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby '
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. l

8. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

í _
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XIV.ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Zámka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců

5.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI.
VI. Lhůty plnění, odst. 1. 5.000,- KČ denně

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle
ČI. VI. odst. l. této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí

1.000,-KČ denně

5.000,- KČ denně

1.000,- KČ denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 5.000,-KČ
kteíý nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

Strana 9 (celkem 16)



11/379 Tišnov - Í)RÁSOV, II. ET. Tišnov, UL. BRNĚNSKÁ

6.

7.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

Bankovní záruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou
oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 800.000,- KČ.

6.3 Záruka zajišt'uje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, '
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě '
,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak" plus 3 měsíce.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době '
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se měním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
xii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. ,

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí '
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. ,

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i
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5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznamu činěného Zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán starostou nebo technickým dozorem.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být
druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího
v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv Ministerstva vnitra.

9. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2018 konané dne 23.05.2018,
usnesením č. RM/22/14/2018.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišt'uje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která
nepodléhají zveřejnění: viz. čestné prohlášení, příloha č. 5.

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §
2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. l občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

i. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
3. Oprávněné osoby objednatele.
4. Oprávněné osoby zhotovitele.
5. Prohlášení dodavatele k ochraně informací a obchodnímu tajemství

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2.
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PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET

L
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Firma: EUROVIA CS, a s

Soupis objektů s dph
Stavba: 00010 - 11-379 Tišnov-Drásov, uI.Brněnská
Varianta ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 16 411 545,59
OC+DPH: 19 857 970,16

Objekt Popis " OČ DPH OC+DPH "
SO 102 Napojení místnIch komunikací 1 957 942,25 411 167,87 2 369110,12
SO 103 Spoiečný pás pro chodce a cyk|jsty 4 410 322,68 926 167,76 5 336 490,44
SO 104 Zpevněné piochy ostatní 5 054 696,97 1 061 486,36 6116 183,33
SO 201 Opěrná zeď Mánesova 404 990,49 85 048,00 490 038,49
SO 202 Opěrná zeď Hanákova 1 136 021,47 238 564,51 1 374 585,98
SO 411 veřejné osvětlení 2 777 458,31 583 266,25 3 360 724,56
SO 651 RozšiřenÍ přejezdu u vlečký 123 028,12 25 835,91 148 864,03
SO 801 Vegetační úpravy 183 906,30 38 620,32 222 526,62
SO 902 Přechodné dopravní značeni 61 179,00 12 847,59 74 026,59
VRN Všeobecné konstrukce a práce 302 000,00 63 420,00 365 420,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: l

SOUPIS PRACÍ
"\

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 102 Napojení místních komunikací

SO 102 Napojení místních komunikací

J

t

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář jiří Bajer

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
A

Základní cena: l 957 942,25 KČ

Cena celková: l 957 942,25 KČ

DPH: 411167,87 Kč

Cena s daní: 2369110,12 KČ
l

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

].00

] 957 942,25 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky :

.l
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3.6.1.8
Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
I'

Stavba:
objekt:

RozpoČet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.Č. Položka

- O
1 014102

Typ Text

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina a kameni

MJ Počet NLJ J.ccna Celkem

T 780,637 120,00 93 676,44

2 014112

odkopávky 275,96*1,8=496.728 [A]
hloubeni rýh 32,027*1,8=57.649 [b]
odkopávky sanace, čerpáno se souhlasem investora 125,7*1,8=226.260 [C]
Celkem: A+B+C=780.637 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU T

beton

dlažba 34*0,295=10.030 [A]
obruby 96*0,23+244*0,205=72.100 [B]
podklady 804*0,225=180.900 [C]
vpusti 6,3=6.300 [D]
Celkem: A+B+C+D=269.330 [E]

·.'1,·( zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

živice

414*0,22=91.080 [A]

,' 'l L'. mcc]:'ik;lc': zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce,

VŠeobecné konstrukce a práce

269,330 250,00 67 332,50

3 014122 91,080 150,00 13 662,00

O 174 670,94

— l Zemní práce
4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,

ODVOZ DO 20KM

odstraněni živ. krytu v ti. 10cm, s naložením a odvozem na skládku
napojeni ulic Vagnerova, Rybníček, Dobrovského, Horova, Jamborova,
Bezejmenná, HanákQva, sjezd
objem. hmotnost suti 2,2 t/m2
odměřeno v ACAD

(61"85+48+71+60+23+33+33)*0,1=41.400 [A]

M3 41,400 867,00 35 893,80

k
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Firma: EUROVIA es, a. s. Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikaci
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113138

'l Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami VC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteíý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM tkm 728,640 5,00
- DOPRAVA
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

3 643,20

41,4*2,2*8=728.640 [A]

6 113148
1'cchmcka spccMkacc Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POjIVEM, M3 120,600 1 200,00
ODVOZ DO 20KM

144 720,00

odstraněi podkladů z kameniva zpěv. cementem
s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 0,225 Um2
oděřeno v ACAD

(446+61+85+48+71+60"33)*0,15=120.600 [A]

7 113148

1kc|]::jc:\:) Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. který se
vykazuje v položce 0141** (s yýjimkou malého množství bouraného mateňálw kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM tkm 1 447,200 5,00
POjIVEM - DOPRAVA
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

7 236,00

804*0,225*8=1 447.200 [A]

8 113188
1i'c|):!]ciía Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽD1C, ODVOZ DO M3 2,720 920,00
20KM

2 502,40

odstranění dlažby, napojeni úl. Mánesova
objem. hmotnost suti 0,295 t/m2
s naložením a odvozem na skládku

34*0,08=2.720 [A]

Iechmcša specit'ikíícc" Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ

9 11318B

Text MJ Počet MJ J.cena

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 80,240 5,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

Celkem

401,20

34*0,295*8=80.240 [A]

10 113544
l >,3cclfjkacc Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urči jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 340,000 84,00 28 560,00
odstranění obrub chodníkových ležatých a stojatých, vC. bet. lože
s naloženÍm a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 0,23 tlm ležaté, 0,205 Um stojaté
odměřeno v ACAD

11 113548

stojaté (48+48)"(10+8+5+8+10+4+4+5"5)*2+30=244.000 [A]
ležaté 48+48=96.000 [B]
Celkem: A+B=340.000 [C]

:ccl!|)lck;| Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteíý se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1 658,300 5,00 8 291,50
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

12 11372

stojaté 244*0,205*23=1 150.460 [a]
ležaté 96*0,23*23=507.840 [B]
Celkem: A+B=1 658.300 [C]

ľkchnicka Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 89,200 630,00 56 196,00
místo frézováni úl. Brněnská km 0,000-0,046 (větev C křižovatka U Humpolky)
fřézování vozovky ti. do 20cm, s naložením a odvozem
likvidace v režii zhotovitele
odměřeno v ACAD

446*0,2=89.200 [A]

;'ccl)|)lckíj Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikaci
SO 102 Napojení místních komunikaci

Poř.č. Položka

13 123738

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO M3 401,660 224,00
20KM

odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku
sanace podloží - čerpáno se souhlasem investora
sanace napojení úli Vágnerova - Jamborova " mzšířenI podkl. vrstvy. Větev "C"
bez výměny podloži
odměřeno v ACAD

viz podklad ŠDa 945*0,56=529.200 [A]
odpočet vybour. Kce ploch -(804*0,15+34*0,06+414*0,1+446*0,2)=- 253.240 [B]
sanace podloži 419*0,3=125.700 [C]
Celkem: A+B+C=401.660 [D]

[cchmck:i sp«':líkí:cc položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dn% základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

Celkem

89 971,84
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'Ĺ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l- DOPRAVA M3KM 3 213,280

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

J.cena Celkem

14 123738 2,00 6 426,56

15 132738

pro konstrukční vrstvy 275,96*8=2 207.680 [A]
výměna podloži (čerpáno se souhlasem investora) 125,7*8=1 005.600 [B]
Celkem: A+B=3 213.280 [C]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 32,027 312,00 9 992,42
hloubení rýh pro trativody, uliční vpusti a přípojky vpustí
VC. pažení rýh a jeho odstranění, zahrnuje svislý přesun s naložením na dopravní
prostředek a odvozem na skládku
odměřeno v ACAD

trativod 0,4*0,4*45=7.200 [A]
vpusti 1,65*1,65*2,1*1=5.717 [B]
přípojky 6,5*1,4"2,1=19.110 [C]
Celkem: A+B+C=32.027 [D]

'!Ĺ·ch]ljcka položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení. konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody VC. čerpacích jímek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení. vzepření a rozepření vC. přcpažování (vyjma štčtových stěn)
- úpravu, ochranu a očištční dnz základové spáry, stěn a svahů

E"" :
j
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

\,

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (pňjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

16 132738
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. l- DOPRAVA M3KM 256,216

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km
2,00 512,43

32,027*8=256.216 [A]

17 17180
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 126,000

násypy do 102ps ze štěrkopísku nebo hlinitopísčité zeminy dle ČSN 721006
VC. nákupu a dovozu materiálu
čerpáno se souhlasem investora

'l >[\cc l': káce položka zahrnuje:

488,00 61 488,00

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním. promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v nčm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění VC. hutnční ve ztížených podmínkách a stísnčných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštční a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnční a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění. zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

POř.Č. Položka Typ

18 17481

Text
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 16,800 496,00 8 332,80

19 17581

zásyp se zhutněním rýh a šachet štěrkopískem, vC. nákupu a dvozu
ďměřeno v ACAD

;','cl;nicka položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,300 680,00
obsyp potrubí kamenivem drobným drceným h. 0/4

:"cc!tmcka spcc]fjkac¢: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé mííy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC, klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnčných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

1 564,00

= C"= = r__
_

F

:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.Č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ J.cena

- úprav& očištěni, ochrana a Zhutnění podloži
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 945,000 12,00

Celkem

20 18110 11 340,00

hutnění pláně s vyrovnáním výškových rozdílů
odměřeno v ACAD

spccřl"ikí:cc: položka zahrnuje úpravu pláně včetnč vyrovnání výškových rozdílů. Mím zhutnění určuje projekt.

l Zemní práce 477 072,15

— 2 Základy
21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

opláštěni trativodů geotextilii polpropylen 400 g/m2
odměřeno v ACAD

45*2,0*1,06=95.400 [A]

M2 95,400 42,00 4 006,80

22 21204

'l položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají
se do výmčry)

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 45,000 258,00

trativod z trub plast. flexib. DN 160, vC. obsypu kamenivem drc. 0,15 m3/m
větev "C", viz výkres 02 situace

'l'ccl)Elcka Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy. uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem

11 610,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
t'

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, uj. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

,f

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústčnín) do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy

23 289971
- nezahmu.je opláštění z geotextilie, fólie

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

geotextilie netkaná seprační 300-500 g/m2
kompletní dodávka a pokládka vC. přesahů

M2 1 001,064 40,00 40 042,56

větev "C" (448+108*0,55)*1,06=537.844 [A]
napoje. ulic (371"(22"24+16+24+24+10)*0,55)*1,06=463.220 [B]
Celkem: A+B=1 001.064 [C]

mc, |']|\.1,, Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 55 659,36

- 4
24 451312

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,116 2 340,00 2 611,44
podkladní konstrukce pod UV
z C 8/10 desky
z C 12/15 bloky
vC. bednění a jeho odstranění

desky 0,266*1=0.266 [A]
bloky 0,850*1=0.850 [B]
Celkem: A+B=1.116 [C]

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,



P'¶ Aspe

3.6.1.8
Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: ll

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojeni mÍstnÍch komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ J.cena

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednční,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,450 779,00

sběrné vrstvy nad drenáž ze štěrku 8/16

Celkem

25 45152 350,55

45*0,4*0,4-45*0,15=0.450 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniv& mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

— 5 Komunikace
26 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO

200MM
vrstva MZK 0/32 v ti. 18cm
větev "C" (448m2)+napojení Vágnerova až Jamborova (371m2)"rozšiřeni podkl.
vrstvy
vC. kropeni vodou

448+371"(108+22+24+16+24+24+10)*0,4=910.200 [A]

2 961,99

M2 910,200 196,00 178 399,20

1kch':íc'm dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místnÍch komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 56334

- rozprostření a zhutnční vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

vrstva z ŠDa 0/63 ti. 20cm po zhutněni
větev "C" (448m2)"napojení Vágnerova až jamborova (371m2)"rozšÍŔnÍ podkl.
vrstvy

M2 944,400 118,00 111 439,20

28 56930

448+371"(108+22+24+16+24+24+10)*0,55=944.400 [A]

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

dosypávky za obrubami kamenivem drcenným h. 0/4 VC. nákupu a dovozu
dl. zásypu 292m

sl)ccj:"ikacc - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

postřik inliltračni z emulze Pl-C 1,0 kg/m2
plocha dtto ACP 22+

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

postři PŠ-ČP 0,3 kg/m2 z kation. emulze modif

$:)cc]f"ik:jcc. - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení

M3 21,900 422,00 9 241,80

29 572121 M2 887,000 12,00 10 644,00

30 572214 M2 887,000 12,00 10 644,00

P
h
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ

31 574A34
Text

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 463,000 230,00 106 490,00

32 574834

vrstva ACO 11+ 50/70 v ti. 4cm
napojení úl. Vágnerova, Rybníček, Dobrovského, Horova, Jamborova VC. úpravy
napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků
u1. Mánesova, bezejm., Hanácká oprava krytu
načeno viz hladina výměry výkres 02 Situace

Vágnerova atd. 62+92+48+72+63+34=371.000 [A]
Mánesova td. 34+24+34=92.000 jB]
Celkem: A+B=463.000 [C]

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetnč pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, liS M2 424,000
TL. 40MM
vrstva ACO 11+ ti. 4cm
živičná vozovka - asfált modif. s protihlukovými účinky
vC. úpravy napojeni, ukončení a těsněni podél obrubníků
plocha dig. AutoCad výkres č. 02 Situace

úl. Brněnská km 0000-0,046 448=448.000 [A]
odpočet ostrůvek -12*2,0=-24.000 [B]
Celkem: A+B=424,000 [C]

]'cchricka dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků. dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNĹVRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 463,000

230,00 97 520,00

33 574C56 273,00 126 399,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'Ĺ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ ,Leena Celkem

34 574D56

vrstva ACL 16+ 45/80-65 v ti. 6cm
odměřeno v ACAD

dodání smčsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje tčsnční podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 424,000
60MM
vrstva ACL 16+ PMB 45/80-65
odměřeno v ACAD

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutnční vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 887,000

273,00 115 752,00

35 574E78 300,00 266 100,00
vrstva ACP 22+ 50/70 v ti. 8cm
živičná vozovka s homogenizátorem zabraňujicím segregaci kameniva
odměřeno v ACAD

463"424=887.000 [A]

dodání smčsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje tčsnční podél obrubníků. dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

E" E" m-
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

POř.Č. Položka

53 574ZO

Typ Text
PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

vrstva ACO 11+ ti. 4cm
živičná vozovka - asfalt modif. s protihlukovými účinky
vC. úpravy napojeni, ukončeni a těsněni podél obrubníků
plocha dig. AutoCad výkres č. 02 Situace

424=424.000 [A]

zahrnuje přidání přísady do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 424,000 1,00 424,00

5 Komunikace l 033 053,20

— 8 Potrubí
36 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 7,000 725,00

přípojka uliční vpusti z trub KT DN 150, vC. kolen, těsněni, podkladků
viz příloha č. 06 uliční vpusti
odměřeno v ACAD

],':h:·ŕj p l k Cl položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky. tvarovky. spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných. závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr. očištění a ošetření podkladu a podpčr
- zřízení plně fůnkčního potrubí, kompletní soustavy. podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetnč pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů. průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad. výusti
- ochrana potrubí nátčrem (vC. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech. chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 7 840,00

uliční vpust z pref. dílců s kalištěm vysokým a mříž lit, zať. D400
viz příloha Č.06 Uliční vpusti

|'.'cl|:'lc,;: položka zahrnuje:

5 075,00

37 89712 7 840,00



PO A,p,
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

rII/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty mčsta
SO 102 Napojení místních komunikaci
SO 102 Napojení místních komunikaci

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

38 89921

39 89923

40 89945

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 1 590,00
položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 15,000 800,00

$!)¢c1Ĺjkdcc - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetnč nutné úpravy stávqjícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 2 210,00

napojeni KT přípojky dn 150 uliční vpusti na $távajÍcÍ kanalizaä
VC. těsnicího materiálu

zahrnuji zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústční, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení
uzavírání vody, uzavřeni a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (815) M3 0,748 2 260,00

6 360,00

12 000,00

2 210,00

41 899522 1 690,48
obetonování přípojek, odboček trativodů
vC. bedněni a jeho odstraněni
spotřeba 0,115 m3/m

6,5*0,115=0.748 [A]

j )\ L - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadovanC trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednční požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC, požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů tčchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojenf místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.Č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ

- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

J.eena Celkem

8 Potrubí 35 175,48

— 9
42 914113

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS
DEMONTÁŽ

odstranění značk dopravní vC. sloupku
viz výkres 07 Dopravní značky
značky budou uloženy na meziskládku pro zpětné osazeni

s|)cc}Ekace: Položka zahrnuje odstranční, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DODÁVKA A MONTÁŽ

nové dopravní značky
viz výkres 07 Dopravní značky

C4a 2=2.000 [A]
IP6(7) 2=2.000 [B]
Celkem: A+B=4.000 [C]

'I'cchmck:í >perfjkäcc. položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

zpětná montáž původních značek
viz výkres 07 Dopravní značky

'I cchmcka položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

21,000 153,00 3 213,00

43 914121 4,000 925,00 3 700,00

44 914122 20,000 1 200,00 24 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ

45 914811

Text

- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

STÁLÁ DOPRAV ZAŘĹZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ

viz výkres 07 Dopravní značky

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 3,000 1 600,00 4 800,00

46 914921 10,000 1 520,00 15 200,00

47 914923

48 915221

: cc|·|||Lk;| M}cc|!jkacc položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

sloupky pro značky, vC. zemních prací a bet. patky z C 16/20-XF2 min. rozměr
50/50/70
viz výkres 07 Dopravní značky

'L '|| . '. ' M)cc]ljkacc' položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka, zemní práce)
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

odstraněni značek vC. sloupku
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
viz výkres 07 Dopravní značky

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD M2
A POKLÁDKA
vodorovné značeni dvousložkovým plastem s min. zaručenou životností 3 roky

čára š. 125mm 5*0,125+52*0,125=7.125 [A]
čára š. 25cm 66*0.25=16.500 [B]
znaky, šipky 4*0,5*6+9*0,5+3,0*0,5*5+0,5"0,5"10+1,4+1,7=29.600 [C]
Celkem: A+B+C=53.225 [D]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M
150MM
silniční obruby do bet. lože z C 25/30, vC. řezání bet. obrub dle potřeby osazeni
odměřeo v ACAD

7,000 153,00 1 071,00

53,225 245,00 13040,13

49 917224 292,000 305,00 89 060,00
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 102 Napojení místních komunikací
SO 102 Napojení místních komunikací

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

50 919112

obruba 15/30 (2"2"2)*2=12.000 [A]
obruba 15/25 292-12-71,5-44=164.500 [B]
obruba 15/15N (3,5"4+4+4+4"4)"(3"3)*8=71.500 [C]
obruba 15/15-25 přechod. (2"2"2+2+2"2)"(2"2)*8=44.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=292.000 [E]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

napojeni vrstev u Humpolky, Rybníčeku, Dobmvského, Horova....
163,000 80,00 13 040,00

51 931316

zařknuti krytu 7,5+30,0+8,0+9,0+5,5+5,0+5,0+5,0=75.000 [A]
zarovnání styčné plochy 75+8,0+5,0=88.000 [B]
Celkem: A+B=163.000 [C]

l'cclr:icka položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce. včetně spotřeby vody
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 75,000 75,00

těsnění spar zálivkou za studena, vC. vytvořeni komůrky š. 20mm, hl. 40mm

Tccj)l)]cka spccifi"kact': položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

VYBOURÁNÍ ULIČNĹCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 2 200,00

vybouráni šťáv. vpustí s odvozem na skládku
objem. hmot. suti 2,1 Ukuš

Tcchmck:t položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

5 625,00

52 96687 6 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce 179 349,13

Celkem: 1 957 942,25
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SOUPIS PRACÍ

"\
Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

.l

ľ \

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář j

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
l

Základní cena: 4 410 322,68 KČ

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

4 410 322,68 Kč

926 167,76 Kč

5 336 490,44 Kč

1,00

4 410 322,68 Kč

r

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
1 \,

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

POř.Č. Položka

— O
1 014102

Typ Text

VŠeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

MJ Počet MJ .J.cena Celkem

T 1 842,574 150,00 276 386,10
zemina a kameni
skládkovné doložit vážním listem a protokolem o uložení

odkopávky 1023,652*1,8=1 842.574 [A]

2 014112 425,460 250,00 106 365,00

3 014122

zahmu.je veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

beton
skládkovné doložit vážním listem a protokolem o u)oženÍ

dlažba 1760*0,18+232*0,2=363.200 [A]
obruby 1210*0,04=48.400 [B]
vpusti 6,3"2,2=13.860 [C]
Celkem: A+B+C=425.460 [D]

Ilji- -r,, i l. E. zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,007 150,00 1 651,05
živice
dcibžit vážním listem a protokolem o uložení

5,003*2,2=11.007 [A]

zahml!ie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

O VŠeobecné konstrukce a práce

— I Zemní práce
4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 5,003 867,00

ODVOZ DO 20KM

odstranění živ. krytu v ti. 10-15cm, s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 2,2 t/m3
odměřeno v AČAI)

((2,5+2,0+2,0+2,0+2,0)*0,8"(6,5+6,5+5,0+6,5+5,5+6,5+4,5+4,5)*0,4)*0,15=3.990 [A]
27,0*0,25*0,15=1.013 [B]
Celkem: A+B=5.003 [C]

1.| C j Kc Položka zahrmjje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

384 402,15

4 337,60
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.č. Položka Typ

5 113138

Text MJ Počet MJ J.cena

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM tkm 88,053 5,00
- DOPRAVA
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

Celkem

440,27

5,003*2,2*8=88.053 [A]

6 113171
ccil|j!cka Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ M3 1,600 289,00
DO 1KM

odstranění drobné kostky ve sjezdech, naloženI a odvoz na skládku - sběrný dvůr
Wagnerova
objem. hmot. suti 2,2 t/m3

16*0,1=1.600 [A]

cchmcka Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO M3 84,320 920,00
2OKM

dlažba 30/30 objem. hmot. suti 0,18 t/m2, zámková dlažba objem, hmotnost suti 0,2
tlm2
s naložením a odvozem na skládku

dl. 30/30 uľ u Humpolky 1760*0,04=70.400 [A]
zámk, dlažba 232*0,06=13.920 [B]
Celkem: A+B=84.320 [C]

echnicka mecl:jkacc' Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 2 905,600 5,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

462,40

7 113188 77 574,40

8 11318B 14 528,00
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.č. Položka Typ Text M.J Počet M.J .Leena

1760*0,18*8=2 534.400 [A]
232*0,2"8=371.200 [B]
Celkem: A+B=2 905.600 [C]

Icl Íl 'It ',i! Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [tj a požadované vzdálenosti [km|.
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 1 210,000 48,00

Celkem

9 113514 58 080,00
odstranění obrub záhonových, vc. bet. lože
s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 0,04 Um
odměřeno v ACAD

(20+90+70)"(215"2)"(165'2)"(230+40)=1 210.000 [A]

10 113518

!,·[.||:'|ĺ' i |ĺ .l'k .Ll Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. 1ŮoženĹ na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1 113,200 5,00 5 566,00
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

1210*0,04*23=1 113.200 jA]

11 123738
1,·Cl) :jc'.a Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí .jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO M3 1 023,652 324,00
20KM

331 663,25

odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku
odměřeno v ACAD

viz podklad ŠDa (1926,4+832,5)*0,36+1594*0,2*0,36=1 107.972 [A]
odpočet vybour, Kce dlažby -(1760*0,04+232*0,06)=-84,320 [B]
Celkem: A+B=1 023.652 [C]

1,íh. |l:,,, .pcl l K,kc. položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá dopravm přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tčžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- tčženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štčtových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- Zhutnění podloží, případně i svahů VC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňuiici provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141 **

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŔ. l- DOPRAVA M3KM 8189,216 2,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

Celkem

12 123738 16 378,43

13 18110

pro konstrukční vrstvy 1023,652*8=8 189.216 [A]

L l 1.,| Položka zahmu.je samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutiy [m3] a požadované vzdálenosti [kmj.
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 3 157,400

hutněni pláně s vyrovnáním výškových rozdIlů
odměřeno v ACAD

832,5+1926,4+1594*0,25=3 157.400 [A]

... l . l, l rňC, položka zahmu.je úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění urču.jc projekt.

12,00 37 888,80

l Zemní práce 546 919,15

- 2 Základy
14 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

geotextilie netkaná sepračni 500 g/m2
M2 33,920 48,00 1 628,16

r_— '
P k

F
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objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.č. Položka Typ Text

odvodnění nepropustné ložní vrstvy zpevněných ploch
kompletní dodávka a pokládka vC. přesahů

(9,5"6,5)*1,0*2*1,06=33.920 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

xpec:iikí:cc: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrqjů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy l 628,16

- 3
15 348171

Svislé konstrukce
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 6 548,621 132,00 864 417,97
zábradlí z trubek bezešvých, ocel 11 353, trubky 60,3x6,3 (606,9m) a 60,3X3,2
(323m)
povrch. úprava lx zákl. 2004, 2x synt. 2014
zábradlí dl. 323m, sloupky á 2m do bet. patek 0,3*0,3*0,6 z C25/30 vC. zemních
prací

606,9*8,39+323*4,51=6 548.621 [A]

specifikacc: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spo,jování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a,je,jí
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování. očištění a ošetření,
- podpěr. konštr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů pro tyto konstrukce a lešení.
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotveni.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

IU379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.eena Celkem

- dílenskou přejímku a niontážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy
protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

3 Svislé konstrukce 864 417,97

— 5 Komunikace
16 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM

podklad z kam. zpěv. cementem SC 0/32 C8/10 v ti. 15cm
odměřeno v ACAD
vC. kropení vodou a prořezu dilat. spar

(9,5"6,5)*2,5=40.000 [A]

M2 40,000 240,00 9 600,00

17 56336

.cc':]}!ckil s?cc]fjkace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahmjje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2 758,900 158,00 435 906,20
vrstva z ŠDa 0/63 prům. ti. 26cm po zhutněni
odměřeno v ACAD

plocha dlážděná 102,3+329,1+401,1=832.500 [A]
plocha asfaltová 1735,1+191,3=1 926.400 [B]
Celkem: A+B=2 758.900 [C]

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

m
h
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Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet M.J

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 63,800

dosypávky za obrubami kamenivem drcenným fr. 0/4 VC. nákupu a dovozu
dl. zásypu 1594 m

]cĽ||:'|LK.ls|)cc:|':kí!c'c - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

INFILTRAČNĹ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 1 926,400

postřik infútračni z emulze PI-C 1,0 kg/m2
plocha dtto ACP 16

---Íl - . l dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 926,400

postři PS-CP 0,3 kg/m2 z kation. emulze modif

'1cíh· IL',.| L - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni. ukončeni

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 1 926,400

vrstva ACO 8CH 50/70 v ti. 4cm
načeno viz hladina výměry výkres 02 Situace

úl. Brněnská km 0,2557-1,0062 1735,1=1 735.100 [A]
úl. Olbrachtova (od přejezdu v dl. 76m) 191,3=191.300 [B]
Celkem: A+B=1 926.400 [C]

[' th IlĽ. dodání smčsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

J.cena Celkem

18 56930 386,00 24 626,80

19 572121 14,00 26 969,60

20 572214 12,00 23116,80

21 574A31 250,00 481 600,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

RozpoČet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ .Leena Celkem

22 574E56

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 TL. 60MM M2 1 926,400

vrstva ACP 16 50/70 v ti. 6cm
349,00 672 313,60

23 582611

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení smčsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků. dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z M2 760,500
KAM

450,00 342 225,00

plochy z dlažba šedé ti. 6cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

u Humpolky 102,3=102.300 [A]
u Humpolky-ul. Vágnerova, odpočet sjezd 329,1-23,75=305.350 [b]
úl. Vágnerova - KÚ, odpočet sjezd 401,1-16,25=384.850 [c]
odpočet reliéfni dl. -32=-32.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=760.500 [E]

:cc|'n|ck;) mecúikacc - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě. dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

24 582614

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podá obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z M2 6,800 400,00
KAM
plochy z dlažba červené ti. 6cm do lože z kam. tí. 4cm
odměřeno v ACAD

2 720,00
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6,8=6.800 [A]

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace .jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z
KAM
plochy z dlažba červené ti. 8cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD
sjezdy přes pás pro chodce a cyklisty

M2 40,000 460,00 18 400,00

(9,5+6,5)*2,5=40.000 [A]

1kc|)"|c4;) dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě. dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.. nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

plochy z dlažba červené reliéfní ti. 6cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

M2 31,750 575,00 18 256,25

27*0,25"(2,5"2,0+2,0+2,0)*0,8"(6,5"6,5+5,0+6,5+5,5+6,5+4,5+4,5)*0,4=31.750 [A]

I .i) ,.|'.1 .l L - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitč, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
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'Ĺ
Stavba:
objekt:

RozpoČet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél-obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.. nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje tčsnční podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 2 055 734,25

— 8 Potrubí
27 89921

28 89923

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 1 590,00
l(·c|]|)|cki) $!)ccItjkí)cc - položka výškové úpravy zahmu,je všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetnč nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).
""" VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 800,00

:, ,1mt,k,, -:),.,|:|!,.l(C - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávqjíciho povrchu vozovky
nebo chodníku).

1 590,00

4 800,00

8 Potrubí 6 390,00

- 9
29 914113

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 153,00 306,00

30 914121

odstranění značk dopravní vC. sloupku
viz výkres 07 Dopravní značky
značky budou uloženy u investora (správa SŮS, do 2km)

.. |'|. k I Položka zahmuje odstranění. demontáž a odklizení materiálů s odvozem na předepsané místo
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DODÁVKA A MONTÁŽ

13,000 1 003,00 13 039,00

nové dopravní značky
viz výkres 07 Dopravní značky
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ ,J.cena Celkem

31 914921

32 914923

33 917223

C9a, C9b 5+5=10.000 [A]
C9a+E7b 1+1=2.000 [B]
A32a 1=1.000 {C]
Celkem: A+B+C=13.000 [D]

l ,'ch- 1( .1\..', 'l:l:.x c položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
sloupky pro značky, vC. zemních prací a bet. patky z C 16/20-XF2 min. rozměr
50/50/70
viz výkres 07 Dopravní značky

l Cl |)"1( ,,' s|)cc'f"!k::ce položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

odstranění značek vC. sloupku
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
viz výkres 07 Dopravní značky

' ClÍ l'. .\ Položka zahrnuje odstranční, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
SILNIČNĹA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M

100MM

6,000 1 520,00 9 120,00

2,000 153,00 306,00

1 594,000 305,00 486 170,00

chodníkové obruby do bet. lože z C 25/30, vC. řezání bet. obrub dle potřeby
osazení
odměřeo v ACAD

obruba 10/25 1594=1 594.000 [A]

34 919112

35 93751

l cchmcka Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

0,25+27+Q,25+2,5*2+2,0*2+2,0"2"2,0*2+6,5*2+6,5*2+5,5+2,0*2+6,5+5,5+6,5+0,4*2*3+4,5*2*2=1 1 8.900 [A]

l .k položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
MOBILIÁŘ- LAVIČKY KUS

118,900 100,00 11 890,00

6,000 4 000,00 24 000,00
demontáž a zpětná montáž laviček, vC. zabetonování noh
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rStavba:

objekt:
Rozpočet:

IU379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty
SO 103 Společný pás pro chodce a cyklisty

Poř.č. Položka Typ Text MJ

:cci)|];cki) Položka zahrnuje:
- montáž. osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěíy a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

MOBILIÁŘ- KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS

demontáž a zpětná montáž odpadkového koše vC. bet. patky a zemních prací

: cc!I|)ľck,) Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce

PoČet MJ J.cena Celkem

36 93753 3,000 2 000,00 6 000,00

9 550 831,00

Celkem: 4 410 322,68
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Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 104 Zpevněné plochy ostatní

SO 104 Zpevněné plochy ostatní

.f

ap

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář jiří Bajer

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

5 054 696,97 Kč

5 054 696,97 Kč

l 061 486,36 Kč

6116183,33 Kč

1,00

5 054 696,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.Č. Položka

- O
1 014102

Typ Text
VŠeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina a kamení

MJ Počet MJ .Leena Celkem

T 1 789,524 120,00 214 742,88

2 014112

odkopávky (1331,89-201,31-380)*1,8=1 351.044 [A]
odkopávky sanace - čerpáno se souhlasem investora 243,6*1,8=438.480 [B]
Celkem: A+B=1 789.524 [C]

'cchn:, 1..1 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

beton

dlažba 458*0,18"(1150-600)*0,2+433*0,22=287.700 [A]
obruby 462*0,04+847*0,205=192.115 [B]
podklady 439*0,225=98.775 [C]
Celkem: A+B+C=578,590 [E]
zahrnu.je veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU T
živice

21,95*2,2=48.290 [A]

·.'11 l'l".1(C zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

578,590 250,00 144 647,50

3 014122 48,290 150,00 7 243,50

O Všeobecné konstrukce a práce

— l Zemní práce
4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,

ODVOZ DO 20KM
odstraněni živ. krytu v ti. 5cm, s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 2,2 t/m3
odměřeno v ACAD

439*0,05=21,950 [A]

366 633,88

M3 21,950 867,00 19 030,65

1,,1 Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

r"
F

m— .
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

IU379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.č. Položka Typ

5 113138
Text

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
- DOPRAVA
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

MJ Počet MJ .Leena Celkem

tkm 386,320 5,00 1 931,60

21,95*2,2*8=386.320 [A]

6 113148
Položka zahrnu.je samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [kmj.

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, M3 43,900 1 200,00
ODVOZ DO 20KM
odstraněí podkladů z kameniva zpěv. cementem
s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 0,225 Um2
oděřeno v ACAD

439*0,1=43.900 [A]

|{·,|)·'|, i.) Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM tkm 790,200 5,00

POJIVEM - DOPRAVA

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

52 680,00

7 113148 3 951,00

439*0,225*8=790.200 [A]

8 11317
1,ch. ká1 Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti jt] a požadované vzdálenosti jkm].

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 9,750 289,00 2 817,75
odstranění drobné kostky ve sjezdech, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
objem. hmot. suti 2,2 t/m3

((3,5*4,5+6,0*4,5+2,5*2,5+3,0*2,5)"(9,0*3,0+7,0*2,0))*0,1=9.750 [A]

9 113181
Icl h"ií spct':í!'ki:cc. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO M3
1KM

zámková dlažba objem. hmotnost suti 0,2 t/m2
s naložením a odvozem na skládku investora, vC. očištění dlažby

600*0,06=36.000 [A]

36,000 757,00 27 252,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.č. Položka

10 113188

Typ Text MJ PoČet MJ J.cena

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami VC. uložení.
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO M3 85,960 920,00
20KM

dlažba 30/30 objem. hmot. suti 0,18 t/m2, zámková dlažba objem. hmotnost suti 0,2
tlm2, pojížděná dlažba objem. hmot. suti 0,22 Um2
$ nabženim a odvozem na skládku
chodník úl. Brněnská vlevo (Dvořákova-Rybniček)

dlažba 30/30 458*0,04=18.320 [A]
zámková dlažba (125+80+345)*0,06=33.000 [B]
pojezdová dlažba 433*0,08=34.640 [C]
Celkem: A+B+C=85.960 [D]

';cciínicka N)ecl!"lkacc Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 2 301,600 5,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

458*0,18*8=659.520 [A]
(1150-600)*0,2*8=880.000 [B]
433*0,22*8=762.080 [C]
Celkem: A+B+C=2 301.600 jD]

'i'cchnjcka s:)eclflkacc Položka zahmuie samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí .jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 462,000 48,00

odstranění obrub záhonových, vc. bet. lože
s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 0,04 tlm
odměřeno v ACAD

$t)ecl!jkacc: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 425,040 5,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

Celkem

79 083,20

11 113188 11 508,00

12 113514 22 176,00

13 113518 2 125,20

462*0,04*23=425.040 [A]

:- E E_
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

IU379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.č. Položka

14 113544

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

"Iřc|):!]cXa >pec:fikiicc Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 847,000 84,00

Celkem

71 148,00

odstranění obrub chodníkových ležatých a stojatých, vC. bet. lože
s naložením a odvozem na skládku
objem. hmotnost suti 0,205 tlm
odměřeno v ACAD

847=847.000 [A]

15 11354B

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami VC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 3 993,605 5,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

19 968,03

847*0,205"23=3 993.605 [A]

16 123731
"l ,','1)[' t:,,) špcc:l":kacc Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 414,500 135,00

odkopávky pro konstrukční vrstvy, s naloženIm a odvozem na deponii v místě
stavby,
bude využity pro zpětné zásypy

pro zásypy (180+200)=380.000 [A]
pro dosypávky 34,5=34.500 [B]
Celkem: A"B=414.500 [C]

let Íl ilcha položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá dopravZ přemístční, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v nčm vc. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

55 957,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

IU379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dňa základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů VC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopištč a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO M3 994,180 224,00
20KM

odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku
odměřeno v ACAD

Celkem

17 123738 222 696,32

viz podklad ŠDa (2187*0,25+838*0,43+885*0,48)=1 331.890 [A]
odpočet vybour. Kce dlažby -(548*0,04+1150"0,06+99*0,1+433*0,08"439*0,1+439*0,05)=- 201.310 [B]
odpočet zemina pro zásypy -380=- 380.000 [C]
sanace podloži ti. 30crn, čerpáno se souhlasem investora 812*0,3=243.600 [D]
Celkem: A+B+C+D=994.180 [E]

""""""t' "'""' 'mu"" položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá dopmvá, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

m—

.



A,p,
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dn% základové špáty, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vC. svahování
- Zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy. zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l - DOPRAVA M3KM 7 953,440 2,00

příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

Celkem

18 123738 15 906,88

pro konstrukční vrstvy 994,18*8=7 953.440 [A]

19 125731
>pecil';kacc Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 414,500

naloženi a dovoz zásypového materiálu z deponie na místo zapracováni

110,00 45 595.00

380+34,5=414.500 [A]

1"¢chľ)lcka položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištční
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
X

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ .J.cena

- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření VC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna základové spáry, stěn a svahů
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za niateriál ze zemníku (zemina, omice)

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 152,160 650,00

nákup a dovoz omice pro ohumusováni

Celkem

20 125738 98 904,00

(3070+1332)*0,08-200=152.160 [A]

Ĺ'LL].] \ciC'L' položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkcm
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- tčžcní a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štčtových stěn)
- úpravu, ochranu a očištční dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, omice)

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

násypy do 102ps ze štěrkopísku nebo hlinitopIsčité zeminy dle ČSN 721006
vC. nákupu a dovozu materiálu
čerpáno se souhlasem investora

M3 243,600 488,00 118 876,80

I"cchi'ic Ml položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zqjištění
- ztížení provádění VC. hutnční ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po .jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úpravq očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy. nQjezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

dosypání vybouraných ploch a ostrůvku, využiti původního materiálu
M3 380,000 105,00 39 900,00

]'ccll:·jci,i| specM':kitcc položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.Č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ J.cena

- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostční, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 910,000 12,00

hutnění pláně s vyrovnáním výškových rozdílů
odměřeno v ACAD

2187+838+885=3 910.000 [A]

Celkem

23 18110 46 920,00

24 18221
sl)cc]fikacc položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutnční určuje projekt.

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

rozprostření ornice vC. svahování trvalých svahů v zářezech a násypech
odměřeno v ACAD

"L·c'hmcka položka zahrnujc:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do SOm
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO OJOM M2

1 332,000 22,00 29 304,00

25 18231 3 070,000 15,00 46 050,00
rozprostřeni ornice v rovině
odměřeno v ACAD

ul. Brněnská vpravo 690+1130=1 820.000 [A]
u Humpolky + úl. Brněnská vlevo 190+1060=1 250.000 [B]
Celkem: A+B=3 070.000 [C]

r"
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

'Ĺ

of

Poř.č. Položka Tyr Text MJ Počet MJ ,J.cena Celkem

26 18241

položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do SOm
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 402,000 14,00 61 628,00
založeni trávníku na ohumusovaných plochách a svazích
VC. dodávky travního semene

3070+1332=4 402.000 [A]

27 183511
Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 4 402,000 3,00 13 206,00
3070+1332=4 402.000 [A]

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jeiích částí a zabránění je.jich dalšímu růstu na urovnaném volném
terénu

l Zemní práce l 108 615,93

— 2 Základy
28 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

geotextilie netkaná seprační 500 g/m2
odvodnění nepropustné ložní vrstvy zpevněných ploch
kompletní dodávka a pokládka vC. přesahů

M2 1 148,234 42,00 48 225,83

záliv ((25"19,25+33,75+117+25+159,62+25)*1,0*2)*1,06=857.794 [A]
sjezdy ((9,5+10,5)"(3,5"3,5)"(9"3,5+3,5+3,5+3,5+11+3,5+3,5+4+10+ 8+3,5+6,5+3,5+4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+5))*1,0*2*1,06=290.440 [b]
Celkem: A+B=1 148.234 [C]

>pcc:l':k:'c.: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 Základy 48 225,83

— 5 Komunikace
29 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

zásyp za obrubami v dl. 459m, využiti získaného materiálu
M3 34,500 188,00 6 486,00

30 56143

':ccÍ)]l[ck;] položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním. promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vC, klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění. zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 1 519,600 240,00

podklad z kam. zpěv. cementem SC 0/32 C8/10 v ti. 15cm
odměřeno v ACAD
vC. kropeni vodou a prořezu dilat, spar

zálivy 408,6+347=755.600 [A]
sjezdy 764=764.000 [b]
Celkem: A+B=1 519.600 [C]

C - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

364 704,00

=" =
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

of

Poř.č. Položka Typ Text N1,J

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetnč předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2

vrstva z ŠDa 0/63 prům. ti. 15cm po zhutněni
odměřeno v ACAD

ostrůvky a chodníky 54+2187=2 241.000 [A]

Počet MJ J.cena Celkem

31 56333 2 241,000 98,00 219 618,00

32 56334

. 'i \ "i dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnu je postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 723,186 112,00 192 996,83
vrstva z ŠDa 0/63 prům. ti. 16 a 19cm po zhutněni
odměřeno v ACAD

33 58221

sjezdy ti. 16cm 764+246*0,3=837.800 [A]
zálivy ti. 19cm 755,6"(25"19,25+33,75+117+25+159,62+25+2"14)*0,3=885.386 [B]
Celkem: A+B=1 723.186 [C]

',,l dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 755,600 945,00 714 042,00
kostka drobná 8/10 žulová do lože z kameniva tí. 50mm
zálivy, odměřeno v ACAD

408,6+347=755.600 [A]

lcchnium dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokiunentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napQjení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z
KAM

plochy z dlažba šedé ti. 6cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

M2 2 099,750 350,00 734 912,50

54+2187-18,25-123=2 099.750 [A]

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě. dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsanC dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetnč předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z
KAM

plochy z dlažba šedé ti. 8cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

M2 707,200 375,00 265 200,00

764-56,8=707.200 [A]

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků. dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ

36 582614
Text

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z
KAM

plochy z dlažba červené ti. 6cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

hrany BUS zastávky (19"27+27)"0,25=18.250 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 18,250 400,00 7 300,00

37 58261A

"rcc|)nIcL] dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 123,000 575,00
LOŽE Z KAM

plochy z dlažba červené reliéfnI ti. 6cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 56,800 645,00
LOŽE Z KAM

plochy z dlažba červené reliéf ti. 8cm do lože z kam. ti. 4cm
odměřeno v ACAD

Ilji .1(.,.1 ,.I)cc'f":ki!c¢ - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

70 725,00

38 582618
36 636,00



Pá A,p,
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbm
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

spar
- očištční podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 2 612 620,33

— 8 Potrubí
39 89921 34 980,00

40 89923

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 22,000 1 590,00

stávající kanalizace 12=12.000 [A]
nová kanalizace 10=10.000 [B]
Celkem: A"B=22.000 [C]

položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávqjícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

' VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 13,000 800,00

l"ccl)šl!cka položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

10 400,00

8 Potrubí 45 380,00

— 9
41 91297

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 3,000 8 050,00 24 150,00
dopravní zrcadlo 800X600, rám červenobílá barva, zrcadlová, vC. držáku na
sloupek

i eciimcka položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.
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Poř.Č. Položka

42 914121

Typ Text MJ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DODÁVKA A MONTÁŽ

nové dopravní značky
viz výkr. 07 Dopravní značky

lP11c 6=6,000 [A]

1.| L l k položka zahrnu.je:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

sloupky pro značky, vC. zemních prací a bet. patky z C 16/20-XF2 min. rozměr
50/50/70
viz výkr. 07 Dopravní značky

6+3=9.000 [A]

i položka. zahrnu.je:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M
100MM
chodníkové obruby do bet. lože z C 25/30, VC. řezáni bet. obrub dle potřeby
osazení
odměřeo v ACAD

obruba 10/25 1761=1 761.000 [A]

1,'( -['cL:|:k,:cc Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

SILNIČNĹ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M
150MM
silniční obruby do bet. lože z C 25/30, vC. řezání bet. obrub dle potřeby osazeni
odměřeo v ACAD

obruba 15/25 239"(191-29,5-12)"29=417.500 jA]
obruba 15/15N (3,5"3,5+3,5+12+3,5+3,5)=29.500 [B]
obruba 15/15-25 přechod. (2"2"2+2+2"2)=12.000 [C]
Celkem: A+B+C=459.000 [D]

Počet M.J .J.cena Celkem

6,000 916,00 5 496,00

43 914921 9,000 1 520,00 13 680,00

44 917223 1 761,000 300,00 528 300,00

45 917224 459,000 305,00 139 995,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ

';"cchl)!ck;) Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opčrku.

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

pro osazeni reliéfních prvků

Počet MJ J.cena Celkem

46 919112

47 93767
cciíll!cka mm!"ikacc položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS

přístřešek BUS 4,2x1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostnIm sklem, bez bočnic,
zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, bez CLV,
lavička z tropického dřeva, ocel. nosná konstrukce v odstínu RAL, pole proti
nárazu ptactva (UV samolepky - kolečka)
vC. spodní stavby zemních prací, kompletní dodávka a montáž
typ přístřešku bude před objednáním odsouhlasen ivnestorem

cd?l)lcka Položka zahrnuje:
- montáŽ osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONŠTR DO 10% M3OP
KOVOVÝCH

demolice šťáv. přistřiešku bus, vC. podkladních konstrukcí, odvoz a likvidace v režii
zhotovitele

$nccli'ikacc. - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropeni a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení. dopravu a složení suti

31,000 100,00 3 100,00

1,000 150 000,00 150 000,00

48 98817 17,000 500,00 8 500,00

=- = = :
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ'

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 104 Zpevněné plochy ostatní
SO 104 Zpevněné plochy ostatní

\,

Poř.Č. Položka Typ Text M.J Počet MJ J.cena Celkem

- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

9 Ostatní konstrukce a práce 873 221,00

Celkem: 5 054 696,97
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SOUPIS PRACÍ
\

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 201 Opěrná zed' Mánesova

SO 201 Opěrná zed' Mánesova

7

ľ >

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

404 990,49 Kč

k
404 990,49 Kč

85 048,00 Kč

490 038,49 Kč
f

M2

40,80

9 926,24 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

'\,

POř.Č. Položka

- O
1 014102

Typ Text

VŠeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, kamenivo, z poI. 132838 a 132838

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 54,032 150,00 8 104,80

(0,325*0,7*31,0+0,25*0,4*5,2+0,25*0,15*40,0)*1,8=16.331 [A]
(0,4*0,4*4,2+0,52*1,133*31,0+0,42*0,92*5.2)*1,8=37.701 [B]
Celkem: A+B=54.032 [C]

lech l I zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

O VŠeobecné konstrukce a práce

— l Zemní práce
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

výkop pro drenáž, odkop před zdí

0,325*0,7*31,0+0,25*0,4*5,2+0,25*0,15*40,0=9.073 [A]

8 104,80

M3 9,073 443,00 4 019,34

I jí l Íl EC položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístční, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a ob,jektů vc. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách. pásech a po .jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. l 15 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- tčžení a rozpojování .jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření VC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dnal základové spáry, stčn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

RozpoČet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 240,144 2,00

příplatek od 20 do 28 km

Celkem

3 131939 480,29

4 132738

Z poI. 131738 8*9,073=72,584 [A]
Z pol. 132738 8*20,945=167.560 [B]
Celkem: A"B=240.144 [C]

.cchiucka položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístěni zeminy za každý další Ihn nad 20km
HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 20,945 453,00

0,4*0.4*4,2+0,52*1,133*31,0+0,42*0,92*5,2=20.945 [A]

';i·chn:ck:t položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. l 151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení. vzepření a rozepření VC. přepažování (vyjma štčtových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění ďň% základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141 **

9 488,09

~
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

Poř.č. Položka Typ

5 17581

Text
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

za palisádovou zIdkou, se zhutněním na ID 0.85

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 7,573 720,00 5 452,56

0,325*0,7*31,0+0,25*0,4*5,2=7.573 [A]

l Cc |]"IL>,I s!)cci]":k[!Lc položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnčných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 19 440,28

- 2 Základy
6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

ochrana izolace rubu
M2 37,675 53,00 1 996,78

1,1*30,0+0,85*5,5=37.675 [A]

sµcc;l"ikacc. Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu. včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
K

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

Poř.č. Položka Typ

7 272315

Text

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozn]ěrů a předepsaného tvaru
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

pro palisády a sloupky zábradlí

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 12,441 3 450,00 42 921,45

8 28999

palisáda výšky 0.4 m (0,14*0,24+0,12*0,15+0,14*0,34)*4,2=0.417 [a]
palisáda výšky 1.2 m (0,2"0,605+0,12*0,25+0,2*0,755)*31,0=9.362 [b]
palisáda výšky 0.8 m (0,15*0,545+0,12*0,25+0,15*0,595)*5,2=1.045 [c]
pro sloupky21"0,35*0,55*0,4=1.617 [D]
Celkem: A+B+C+D=12.441 [E]

$l)ec|f'|kace. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotč výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskmžovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenkťl prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 37,675 95,00

izolace rubu
3 579,13

1,1*30,0+0,85*5,5=37.675 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případnč zatížení
- úpravy spo.jů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 48 497,36

- 4
9 45152

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

výměna podloží

0,52*0,25*30,6+0,42*0,25*5,7=4.577 [A]

M3 4,577 685,00 3 135,25

Icc |)'-1c '[,j položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

~ 5 Komunikace
10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

zpevněni mezi zdí a obrubníkem

3 135,25

M2 10,428 100,00 1 042,80

11 582621

0,33*40,0-21*0,33*0,4=10.428 [A]

l .-l ,Íl . l c'l l \\' - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátčry

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z
MC
zpevněni mezi zdi a obrubníkem

M2 13,200 490,00 6468,00

0,33"40=13.200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

X
11/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

',',-ĺ'i)ic ku .I)(:,|:|'.;lC: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě. dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení. odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.. nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnu.je tčsnční podél obrubníků. dilatačních zařízeni. odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 7 510,80

— 8 Potrubí
12 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (l FLEXIBIL) DN DO 100MM

drén za rubem zdi
M 38,000 95,00 3 610,00

30,0+5,5+2,5=38.000 [A]

položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnu.je:
- výrobní dokumentaci (včetnč technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky. tvarovky, spo.jovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných. závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpčr, očištění a ošetření podkladu a podpčr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle přIslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i.jednotlivých částí po etapách, včetnč pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad. výusti
- ochrana potrubí nátčrem (vC. úpravy povrchu), případnč izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položk-v
- úprava očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

13 89536

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech. chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000

ukončeni drenáže ve svahu
4 500,00 4 500,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 201 Opěrná zed' Mánesova
SO 201 Opěrná zed' Mánesova

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Tc'chmc'ía položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové smčsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případnČ vyspravení.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech. kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Potrubí

Celkem

8 8 110,00

- 9
14 911181

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,000

VC. protikorozní ochrany dle TZ (zinkování + nátěrový systém) - zábradlí se
sloupky zabetonovanými do patek

Tcchzicka položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
osazení sloupků zaberančním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 5,040

prefabrikované prvky

5 260,00 210 400,00

15 91710 19 800,00 99 792,00

0,12*0,4*4,0+0,12*1,2*30,0+0,12*0,8*5,5=5.040 [A]

[řchmcka Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce 310 192,00

Celkem: 404 990,49
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: l

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, ul. Brněnská, objekty města

SO 202 Opěrná zed' Hanákova

SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: l 136 021,47 Kč

Cena celková: l 136 021,47 KČ

DPH: 238 564,51 Kč

Cena s daní: l 374 585,98 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

M2

99,65

11 400,12 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

e"
k
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 TiŠnov, ul. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná md' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka

- O
1 014102

Typ Text

VŠeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, kamenivo, z poI. 131738

MJ Počet MJ ,J.cena Celkem

T 248,263 150,00 37 239,45

2 014102

137,924*1,8=248.263 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina, kamenivo, z pol. 132738 pro výměnu podloži, jen se souhlasem investora

(2,15*0,3*45,0)*1,8=52.245 [A]

Tcch:·ic,,a >[wc:í':kacc zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

52,245 150,00 7 836,75

O

— 1 Zemní práce
3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 33,240

nákup zeminy pro zásyp základů na rubu zdi, vC. dovozu na místo stavby, dle pol.
17411.b

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištční
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. l 15 1,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení. vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štčtových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna základové spáry, stěn a svahů

45 076,20

245,00 8 143,80
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3.6.1.8
Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina omice)

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 47,743 283,00

výkop pro základy, část zeminy použita pro zásyp základů na líci zdi, vC.
přibžného pažení, dle pol. 17411

.cchmck:i M)ec]!jkacc položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá dopřäv& přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jeiich dočasného zaj ištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranční kořenů a napadávek
- pažení. vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy. nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Celkem

4 13173 13 511,27

r r

,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty mčsta
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.Č. Položka

5 131738
Typ Text MJ Počet MJ J.cena

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 137,924 443,00

výkop pro základy, zemina nevhodná pro zpětné použiti, přebytek zeminy, vC.
příložného pažení

dílec DI - D4 (2,15+2,75)/2*0,6"29,25"(2,75+1,82)/2*(0,7+0,55)/2"29,6"(1,82+1,48)/2"(0,84+0,52)/2*30,02= 118.952 [A]
dílec D5 - D7 (2,15+2,9)/2*0,75*16,875"(2,9"1,33)/2*(0,77+0,6)/2"16,675"(1,33+0,39)/2*(0,8"0,65)/2*17,0=66.715 [B}
odečet pol. 17411 -47,743=47.743 [C]
Celkem: A+B+C=137.924 [D]

Cl|| 'ÍL ·..1 -.1)\·( .l Kcilc položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprav% přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranční kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dnq základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 335,592 2,00

příplatek od 20 do 28 km

Celkem

61 100,33

6 131939 2 671,18

8*137,924=1 103.392 [A]
8*29,025=232.200 [B]
Celkem: A"B=1 335.592 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další Ihn nad 20km, z pol. 131738
X HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM M3 29,025

J.cena Celkem

7 132738 453,00 13148,33
případná výměna podloží (podle skutečné zeminy v základ. spáře), jen se
souhlasem investora

2,15*0,3*45,0=29.025 [A]

9 17411

':'CC!]lllck;) c položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a ŕo@ojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření VC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dnZ základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí yýkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 33,240 105,00
zásyp základů na rubu zdi - zemina nakoupená, ze zemniku

3 490,20

dílec DI - D4 0,5*Q,6*29,25+0,7*(0,6"0,45)/2*29,55=19.635 [A]
dílec D5 - D7 0,5*0,6*16,3+0,7*(0,9"0,6)/2*16,6=13.605 [B]
Celkem: A+B=33.240 [C]

l'cchmcka mcc]!"ikaí\' položka zahmu.je:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
\Ĺ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, ul. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výbčru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. .jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnční
- ošetření úložiště po celou dobu práce v nčm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnční ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodč
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 47,741 105,00

zásyp základů na líci zdi - využita vhodná část odtěžené zeminy z výkopu pro
základ

Cejkem

8 17411 a 5 012,81

dílec DI - D4 (0,25+0,85)/2*0,6*29,25"(1,65+1,05)/2*0,4*29,45+1/48*3,141*(2*2,3)*(2*2,3)*1,7=27.909 [A]
dílec D5 - D7 (0,25+0,85)/2*0,6*16,3+(1,65+1,8)/2*0,15"16,375+(1,8+0,86)/2*(0,67+0,15)/2*16,45+1/48*3,14 1"(2*2,3)*(2*2,3)*0,9=19.832 [B]
Celkem: A+B=47.741 [C]

j položka zahmu.je:

- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. .jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů ajeiich dočasné zajištění
- ztížení provádční vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, ul. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

X ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,025 600,00
výměna podloži, jen se souhlasem investora

2,15*0,3*45,0=29.025 [A]

":'cchntcka mcciňkacc položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnčných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výmčna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostční, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

10 17481 17415,00

l Zemní práce 124 492,92

- 2 Základy
11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

obsyp drenážni trubky
M3 3,251 2 520,00 8 192,52

(0,3*0,3-0,15*0,15/4*3,141)*(28,95"16,0)=3.251 [A]

; cchntcka >.)c( 1.]h,icl Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

'r

Poř.č. Položka Typ

12 21361

Text

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

ochrana izolačních nátěrů a drenážni bvrstva na rubu zdi

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 274,155 53,00 14 530,22

13 272324

líc - 1 vrstva: (1,3"0,2)*28,95"1,5*1,25"1,3*16,0"(0,8+0,3)/2*16,0+0,9"1,25+2*0,5*1,4+0,4*(1,75+0,68)=78.397 [A]
mb - 2 vrstvy: 2"(0,7*28,95"(1,75+1,2)/2*28,95+0,7*6,05"(1,81+1,72)/2*6,05+0,7*9,95"(1,72+0,9)/2*9,95)=195.758 [B]
Celkem: A+B=274.155 [C]

I spccilikítcc Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (830) M3 31,465 3 560,00

vC. izolačních nátěrů, VC. úpravy pracovních a dilatačních spár
112 015,40

1,4*0,5*(28,95+16.0)=31.465 [A]

rcc|)}:|cka spec:l'ikacc - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpčmC konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., VC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednční,
- výplň, tčsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částeck kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pňpadné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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3.6.1.8
Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.Č. Položka Typ

14 272365
Text

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

pol. 1, 2, 3, 5, 6, a 18x pol. 4

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 3,730 32 500,00 121 225,00

í'chnicka Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vC. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování.
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami ŠD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně.
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2 Základy 255 963,14

- 3
15 317325

Svislé konstrukce
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)

vC. bedněni, nátěrů, pracovních a díl, spar
M3 9,552 9 370,00 89 502,24

(0,65*0,25+0,25*0,2)*(28,95+16,0)=9.552 [A]

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

t
P
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případnč vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v Částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spQjovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,379 32 500,00

k.th .iláj položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vC. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže.
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami ŠD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro nč,
- osazeni měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO M3 26,300 5 340,00
C25/30 (830)

Celkem

16 317365
44 817,50

17 327324
140 442,00
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3.6.1.8
Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vC. bedněni, nátěrů, Úpravy smršťovacích a díl. spar

18 327365

0,4*((1,73+1,19)/2*28,95+(1,81+1,71)/2*6,05"(1,71+0,87)/2*9,95)=26.300 [A]

:'cc·i:nicka sľ)cc|!'ikacc - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (j ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, T 2,329 32 500,00
B500B

Tcc!micka s:)cc]:jk;lcc Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetnč naložení a
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě. stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vC. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže.
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování.

75 692,50

0~- P"

.
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

RozpoČet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty mčsta
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatřeni pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní mčřící skřínč se uvádějí položkami ŠD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení mčřicích zařízeni a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Celkem

3 Svislé konstrukce 350 454,24

- 4
19 451311

Vodorovné konstrukce
a PODKL AVÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

pod základy
M3 7,720 2 340,00 18 064,80

1,6*(0,1*29,05+0,1*16,1+0,62*0,5)=7.720 [A]

lech 'if ,.) dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže. konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav. výplně, vložek. opracováni, očištění a ošetření,
- bednční požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů. kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případnč vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů. upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednční,
- výplň, tčsnění a tmelení spar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech. kde při.jdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



P'¶ Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka Typ

20 451311 b

Text

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKL AVÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

pod dlažby z lom. kamene

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

M3 0,072 2 340,00 168,48

3*0,4*0,15*0,4=0.072 [A]

21 451572

:"cchmckii dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbcdňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., VC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů. upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 6,433 694,00 4 464,50
ochrana těsnicí fólie (možno nahradit dvěma vrstvami geotextilie - v tom případě ale
zvětšit zásyp za rubem zdi o objem této položky)

0,7"0,2*(29,45+16,5)=6.433 [A]

22 45852

lccmm·kií mxi!"ikacc' položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 31,343 800,00 25 074,40

P-
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, ul. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranný zásyp s drenážni funkci, ŠD 0-32

23 46321

(0,8"1,4)/2*(O,75+0,45)/2*29,925+0,8*0,42*6,9"(0,8"1,5)/2*0,7"7,35+0,55*(0,67+0,65)/2*9,25=31.343 [A]

lcchmckz spcc"Ilkacc, položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,200
ukončení žlabu na konci zdi, zához s urovnaným lícem

1 480,00 296,00

1,0*0,2*1,0=0.200 [A]

24 465512

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,096 4 590,00

pod vyústění drenáže
440,64

3*0,4*0,2*0.4=0.096 [A]

"I cclmicka káce" položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plánč a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami ŠD 45

4 Vodorovné konstrukce

— 7
25 711137

PřidruŽená stavební výroba
IZOLACE BĚŽN KONŠTR PROTI VOL ŠTĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ

těsnici fólie za rubem zdi

48 508,82

M2 31,465 200,00 6 293,00

0,7*(28.95+16,0)=31.465 [A]

sÉ)cc'f"ikaĹ'c položka zahrnuje:



Pi Aspe
3.6.1.8
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetnč pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnční, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprav& očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahmu.je ochranné vrstvy, např. geotextilii

NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C) M2 29,218 364,00

ochranný nátěr římsy

Celkem

26 78383 10 635,35

0,65*44,95=29.218 [A]

.cc|)|1|Ĺki) položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnční všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba

— 8 Potrubí
27 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

drenáž rubu zdi vC. vyústěni

16 928,35

M 46,600 128,00 5 964,80

položky pro Zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tčsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

=" L [_ _ _.

k
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

POř.Č. PoloŽka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištční a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

8 Potrubí 5 964,80

- 9
28 9111B1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,700 5 260,00 108 882,00
VC. protikorozní ochrany dle TZ (zinkování + nátěrový systém) - zábradlí se
sloupky zabetonovanými do patek na začátku a konci zdi

10,6+10,1=20.700 [A]

29 911281

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,000

VC. protikorozní ochrany dle TZ (zinkováni + nátěrový systém) - zábradlí se
sloupky přikotvenými do římsy zdi - střední část zdi

]'cch;t]c:u) položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO 600MM DO BETONU TL M 11,000
100MM
žlab za rubem zdi v koncové části a navazujÍcÍ skluz

5 330,00 170 560,00

30 935212 481,00 5 291,00

8,0+3,0=11.000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 202 Opěrná zed' Hanákova
SO 202 Opěrná zed' Hanákova

Poř.č. Položka Typ
31 93656

Text
NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

hřeb na římse, 2 ks na dilatační celek

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 6,000 650,00 3 900,00

3*2=6.000 [A]

:'cc!llllck;| Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 288 633,00

Celkem: 1 136 021,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města )
SO 411 Veřejné osvětlení

SO 411 Veřejné osvětlení

ľ

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

2 777 458,21 Kč

2 777 458,21 Kč

583 266,22 Kč

3 360 724,43 Kč

].00

2 777 458.21 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 411 Veřejné osvětlení
SO 411 Veřejné osvětlení

'K
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Text

— M21 Elektromontáže
1 210100001R Ukončení vodičů v rozvaděči " zapojení do 2,5 mm2

00
2 210100151S Ukončení kabelů páska žIly 4x16mm2

00
3 210100251R Ukončeni celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2

00
4 210100252R Ukončeni celoplast. kabelů zákl./pás.do 4X25 mm2

00
5 210202011S Svítidlo LED na výložník

00

6 21020-2040T
00

7 210204011R
S2

8 210204103R
S2

9 210204201R
00

10 210204202R
00

11 210220022R
TI

Odečteno z výkresu situace

Svítidlo LED silniční

Odečteno z výkresu situace

Stožár osvětlovacI ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb

Odečteno z výkresu situace

výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážni plošinu

Odečteno z výkresu situace

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

Odečteno z výkresu situace

Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy

Odečteno z výkresu situace

Vedeni uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm

MJ Počet MJ .Leena Celkem

KUS 252,000 18,50 4 662,00

KUS 93,000 184,40 17149,20

KUS 3,000 133,50 400,50

KUS 25,000 259,60 6 490,00

KUS 42,000 473,60 19 891,20

KS 42,000 473,60 19 891,20

KUS 42,000 1 091,50 45 843,00

KUS 42,000 306,10 12 856,20

KUS 23,000 340,80 7 838,40

KUS 28,000 340,80 9 542,40

M 1 562,000 30,90 48 265,80

Odečteno z výkresu situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 411 veřejné osvětlení
SO 411 Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POř.Č. Položka Typ

12 210220301R
T2

13 210220302R
T6

14 210800527R
00

15 210800529R
00

16 210810005R
00

17 210810008R
00

18 210810014R
00

19 210950201R
00

20 900131T

21 905R01

M21

Text

Svorka hromosvodová do 2 šroubů lSS, SZ, SOl včetně dodávky svorky
SS
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atdl včetně dodávky
svorky SPI
Vodič nn a vn CV 6 mm2 uložený volně

Vodič CV 16 mm2 uložený volně

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený

Odečteno z výkresu situace

Kabel CYKY-m 750V 3 žíly,6 až 16 mm2,volně uložený

Odečteno z výkresu situace

Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený

Odečteno z výkresu situace

Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg

vývod na volné vedeni včetně materiálu ) poj. skříň PSPP, kabel, svorky,
chránička)
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize

Elektromontáže

— M210 Materiál
22 23170120R
23 316

73551.115,T

PU pěna 750 ml
Stožár přechodový těžký - pr.114, Atypická výška Brň nad zemí

Odečteno z výkresu situace

M.J Počet MJ J.cena Celkem

KUS 110,000 44,90 4 939,00

KUS 51,000 44,90 2 289,90

M 7,000 12,90 90,30

M 14,000 16,60 232,40

M 308,000 12,90 3 973,20

M 180,000 12,90 2 322.00

M 1 609,000 16,60 26 709,40

M 1 789,000 5,80 10 376,20

KPL 1,000 5 005,80 5 005,80

HOD 28,000 346,50 9 702,00

258 470,10

KUS 10,000 251,40 2 514,00
KS 5,000 8 828,20 44 141,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 411 Veřejné osvětlení
SO 411 Veřejné osvětlení

'Ĺ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ

24 316 735590T

25 316780014T

26 31644985T

27 31655151.11
6JT

28 31673594T
29 316740043T

30 316740044T

31 316740045T

32 316780014T

33 316780016T

34 316780035T

35 316780042T

36 31678611.1T

Text

Stožár ocelový třístupňový výšky 5,9 m nad zemi, žár. zinkovaný, model
Tišnov
Odečteno z výkresu situace

výložník v 1000*1

Odeäeno z výkresu situace

Svítidlo LED s komp.multičipem a hermetizovanou optikou přechodové
IP 68, příkon 54 W
Odečteno z výkresu situace

Stožár přechodový středně těžký - pr. 89 mm

Odečteno z výkresu situace

Stožár h|inÍkovýpřlrodnÍ anodizace, SAL-80K/60 Dz, model Tišnov
výložník přechodový délky 2,0.- 2,5 m

Odečteno z výkresu situace

výložník přechodový délky do 2 m

Odečteno z výkresu situace

výložník hliníkový na AL stožár

Odečteno z výkresu situace

výložník přechodový do 3500 mm

Odečteno z výkresu situace

výložník v 2000*1

Odečteno z výkresu situace

výložník přechodový do 4,5 m

Odečteno z výkresu situace

výložník přechodový 2,5 - 3 m

Odečteno z výkresu situace

Rozvodnice stožárová IP 43, jednopojistková, 9 ks s přechodem Al/Cu

MJ Počet MJ .J.cena Celkem

KS 27,000 5 433,10 146 693,70

KS 18,000 1 099,60 19 792,80

KS 2,000 10 322,80 20 645,60

KS 9,000 5 035,80 45 322,20

KS 1,000 33 427,80 33 427,80
KS 3,000 1 295,80 3 887,40

KS 5,000 864,20 4 321,00

KUS 1,000 2 942,40 2 942,40

KUS 1,000 1 813,70 1 813,70

KS 10,000 1 400,50 14 005,00

SOUBOR 1,000 2 100,00 2 100,00

KS 4,000 1 591,90 6 367,60

KUS 23,000 901,50 20 734,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/379 Tišnov, u). Brněnská. objekty města
SO 411 Veřejné osvětlení
SO 41 l veřejné osvětlení

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POř.Č. Položka Typ N1,J Počet MJ .J.cena Celkem

37 34111032R

38 34111050R

39 34111080.1T

40 34140966R

41 34140968R

42 345-000600

43 348 44979T

44 348 44989T

45 35436416.AR

46 357 12205T

47 357 215892T

48 357 78702T

Text

Odečteno z výkresu situace

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 1,5 mm2

Odečteno z výkresu situace

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 6 mm2

Odečteno z výkresu situace

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 4 x16 mm2

Odečteno z výkresu situace

Vodič silový cy zelenožlutý 6,00 mm2 - drát

Odečteno z výkresu situace

Vodič silový cy zelenožlutý 16,00 mm2 -drát

Odečteno z výkresu situace

Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12

Odečteno z výkresu situace

Svítidlo LED s komp. multičipem a hermetizovanou optikou IP68, z
borosilikátového skla o příkonu 62W
Odečteno z výkresu situace

Svítidlo LED s komp. multičipem a hermetizovanou optikou lP68,
přechodové, z borosilikátového sskla o příkonu 38 W
Odečteno z výkresu situace

Koncovka kabel.do 1kV 4-25mm2, L250

Odečteno z výkresu situace

SkříN rozpojovací pro vo , 4 sady poj odpinačů, provedeni plastový pilíř

Odečteno z výkresu situace

Skkřľň rozpojovací pro VO, plastová, pilIřová, tři sady pojistkových
odpľnačů
Odečteno z výkresu situace

Svorkovnice stožárová dvoupojisúcová, kryti min. IP 20

M 308,000 13,90 4 281,20

M 180,000 62,80 11 304,00

M 1 609,000 203,40 327 270,60

M 7,000 17,90 125,30

M 14,000 51,70 723,80

M 21,000 249,80 5 245.80

KS 28,000 10 322,80 289 038,40

KS 12,000 10 322,80 123 873,60

KUS 28,000 316,30 8 856,40

KS 2,000 13 951,70 27 903,40

KS 7,000 12 339,80 86 378,60

KS 28,000 997,00 27 916.00
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Firma: EUROVIA CS. a. s. Strana: 6

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 411 Veřejné osvětlení
SO 411 Veřejné osvětlení

Poř.Č. Položka Typ

49 3582499900
22T

50 358251012R
51 358-91111T
52 562 890000T
53 562 890001T

N1210 Materiál

Text

Odečteno z výkresu situace

pojistka e27 - komplet - IDA

pojistka výkonová nizkoztrátová PHNA 000 20 A
Zkratová propojka
Smršt'ovaci bužírka s lepidlem středně silná, černá, DN 132
Smršťovací bužírka s lepidlem středně silná, černá, DN 159

— M211 Demontáže
54 210202011D Svítidlo výbojkové na výložník, demontáž swvajIcIch svítidel

00

55 210204011R
T2

56 210204103R
00

57 210204201R
TO

Odečteno z výkresu situace

Stožár osvět1ovací ocelový délky do 12 m - demontáž, včetně nákladů na
autojeřáb

Odečteno z výkresu situace

výložnIk ocelový 1ramenný do 35 kg

Odečteno z výkresu situace

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, demontáž

MJ Počet MJ .J.cena Celkem

KUS 42,000 13,90 583,80

KUS 57,000 135,70 7 734,90
KUS 27,000 258,90 6 990,30

M 14,000 433,20 6 064,80
KS 28,000 433,20 12 129,60

1 315 129,20

KUS 32,000 473,60 15 155,20

KUS 32,000 1 414,90 45 276,80

KUS 32,000 306,10 9 795,20

KUS 41,000 340,80 13 972,80

Odečteno z výkresu situace

M211 Demontáže 84 200,00

— M46 Zemní práce při montážích
58 004 Poplatek za skládku hornina 1.- 4.
59 460050704R jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětleni, hor.4

00

T 103,000 363,90 37 481,70
M3 33,600 1 303,00 43 780,80
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 411 Veřejné osvětlení
SO 411 Veřejné osvětlení

k
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
of

Poř.č. Položka Typ

60 460080002R
TI

61 460080101R
TI

62 460100036R
00

63 460100064R
00

64 460200133R
T2

65 460200163R
T2

66 460200254R
TI

67 460200264R
TI

68 460270081R
10

69 460420022R
00

70 460490012R
TI

71 460510021R
TI

Text

Betonový základ do bednění, uloženi betonu do dřevěného bednění,
základy pro skříně
Rozbourání betonového základu - stožáry, vybourání betonu

pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.1000

pouzdrový základ "šedý utopenec" 800X800, V.675

výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy

Odečteno z výkresu situace

výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy

Odečteno z výkresu situace

výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4, strojní výkop rýhy

Odečteno z výkresu situace

výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy

Odečteno z výkresu situace

Osazení skříně

ZřizenI kab.lože v rýze do 65 cm z pIsku 10 cm

Odečteno z výkresu situace

Zakryti kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm

Kabelový prostup z pIast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 63

M,J Počet MJ J.cena Celkem

M3 1,800 3 176,30 5 717,34

M3 20,500 2 236,10 45 840,05

KUS 40,000 3 051,40 122 056,00

KUS 2,000 5 087,80 10175,60

M 154,000 182,20 28 058,80

M 1 117,000 290,70 324 711,90

M 71,500 364,10 26 033,15

M 56,000 415,00 23 240,00

KUS 9,000 2 829,80 25 468,20

M 1 398,500 28,20 39 437,70

M 1 398,500 9,70 13 565,45

M 1 685,000 12,90 21 736,50

Odečteno z výkresu situace
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 8

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 411 Veřejné osvětlení
so 411 Veřej né osvětlení

'Ĺ

,C'

Poř.č. Položka Typ

72 460510021R
T2

73 460570123R
00

74 460570153R
00

75 460570243R
00

76 460570253R
00

77 460600001R
00

Text

Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN
110
Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

Odečteno z výkresu situace

Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

Odečteno z výkresu situace

Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

Odečteno z výkresu situace

Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

Odečteno z výkresu situace

Naloženl a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km

Odečteno z výkresu situace

78 460600002R Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem
TI

79 460600061U Odvoz suti -1km
00

80 460600071U Příplatek k odvozu suti ZKD 1km
00

81 460680043R Průraz zdivem v betonové zdi tloušt'ky 45 cm
00

82 46099-1111 Poplatek za recyklaci suti

M46 Zemní práce při montáŽích

M.J Počet MJ J.cena Celkem

M 476,000 12,90 6 140,40

M 154,000 88,80 13 675,20

M 1 117,000 141,10 157 608,70

M 71,500 176,90 12 648,35

M 56,000 201,10 11 261,60

M3 57,250 131,10 7 505,48

M3 1 545,750 33,00 51 009,75

T 47,000 492,00 23 124,00

T 1 269,000 36,40 46 191,60

KUS 1,000 1 805,64 1 805,64

T 47,000 455,00 21 385,00

l 119 658,91

Celkem: 2 777 458,21
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: l

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 123 028,12 Kč

Cena celková: 123 028,12 KČ

DPH: 25 835,91 Kč

Cena s daní: 148 864,03 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:
1,00

123 028,12 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
k

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úľ. Brněnská, objekty města
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

Poř.Č. Položka

- O
1 014112

Typ Text MJ

VŠeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

beton - panely
ii·cimicka M)cc|:'|k;ÍcĹ' zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

Počet M.J J.cena Celkem

0,950 250,00 237,50

O 237,50

— 1 Zemní práce
2 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ,

ODVOZ DO 20KM
odstraněni panelu mezi kolejnici a vozovkou s naložením a odvozem na skládku

M3 0,448 2 460,00 1 102,08

2,8"0,16=0.448 [A]

3 113168

. 1,|. l. -' |'1.,. Položka. zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - tkm 7,600 5,00
DOPRAVA
příplatek ZKD odvoz na skládku vzd 28 km

38,00

0,95*8=7.600 [A]

-L l l l l " |'| 1\- Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [kin].

l Zemní práce l 140,08

- 4
4 45157

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,932

vyrovnávací vrstva v podloží z pIsku
podsyp zádlažbových panelů v ti. 10cm

(1,75"0.8*9+1,75*1,28*3)*0,1=1.932 [A]

' " ' "" ' " položka zahrmjje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a .jeho uloženi
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, .jedná se o nakupovaný materiál

720,00 1 391,04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 Vodorovné konstrukce

— 5 Komunikace
5 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO M3

(ŠTĚRK)

výplň štěrkem mezi pražci, doplnění kolej. lože a lože zádlažbových panelů

] >j\cc; l. Položka obsahuje:
- dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3

pročištěni kolej. lože v ti. 25cm

1 391,04

4,200 740,00 3 108,00

6 514000 6,000 520,00 3 120,00

24*0,25=6.000 [A]

7 542111

.'lč h. ĺĺ.\j pc."i"kacc l, Položka obsahuje:
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
- případné doplnění lože. vykazuje se položkami 5135XO
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD O)

3. Způsob měření:
MČří se metr krychlový kolejového lože ve stavu před pročištěním, tj. před odečtením odpadního materiálu.

SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M 26,250 1 380,00
DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M

1,75"9+1,75*3*2=26.250 [A]

l. Položka obsahuje:
- podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)
- příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuie:
- případné doplnční štěrkového lože

36 225,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 651 RozŠíření přejezdu u vlečky
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

Poř.č. Položka Typ

8 542121

Text

3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH
BETONOVÝCH DO 0,05 M

1,75*8=14.000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 14,000 1 460,00 20 440,00

9 543211

l. Položka obsahuje:
- podbíjení pražců, vyrovnáni nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)
- příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod,
2. Položka neobsahuje:
- případné doplnění štěrkového lože
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 2,000 500,00
i"ech[llcki) l. Položka obsahu.je:

- dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného
- doplnční podložek, spojkových šroubů, svčrkových šroubů, matic a dvqjitých pružných kroužků apod,
- naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
— příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překáŽky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD O)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

POJISTNÉ ÚHELNÍKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH M 11,600 940,00

ochranný úhelník - lemovací plech PlO s pracnami
osadit před položením vrstev ACO 8CH

: cc ,')cc]!jkacc l, Položka obsahuje:
— úpravu plochy mezi kolejnicemi včetně případných zásahů do stávajících konstrukcí

- dodávku a montáž pojistných úhelníků
- ochranný nátčr
- příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
X

1 000,00

10 549420 10 904,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 651 Rozšířeni přejezdu u vlečky
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

Poř.Č. Položka Typ Text M.J Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

5 Komunikace 74 797,00

- 9
11 917224

Ostatní konstrukce a práce
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
150MM

M 16,000 305,00 4 880,00

silničnI obruby do bet. lože z C 25/30, vC. řezáni bet. obrub dle potřeby osazeni
odměřeo v ACAD

12 921331

obruba 15/15N dl. 1,00m 14=14.000 [A]
obruba 15/15N dl. 0,50m 4*0,5=2.000 [B]
Celkem: A+B=16.000 [C]

l Íl íl ]\ . l K..ll Položka zahmu.je:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO M2 19,400 1 540,00
KOLEJ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH
dodávka a montáž zádlažbových panelů vnitřních (175/128,5/16)1 vnějších
(175/80/16)

vnější mezi kolejnicI a vozovkou 6,8=6.800 [A]
vnitřní mezi kolejnicemi 12,6=12.600 [B]
Celkem: A+B=19.400 [C]

i cch:'i, .;J '[)c,-'|'l.,;c c 1. Položka obsahu.je:

- úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
- dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetnč závěrných zídek a je.jich betonového základu

dle odpovídajících vzorových listů a TKP
- montáž př';jczdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
- speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
- ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
- příplatky za ztížené podmínky vyskytuiící se při zřízeni pře.jezdu, např. za překážky na straně koleje ap.

2. Položka neobsahuje:
- zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy

29 876,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 651 Rozšíření přejezdu u vleČky
SO 651 Rozšíření přejezdu u vlečky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
- silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
- prahovou vpusť

3. Způsob měření:
Měří se půdolysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do
plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

KONSTRUKCE KOLEJNICOVÉHO ŽLÁBKU VYTVOŘENÁ VÁLCOVANÝM M 10,500 500,00
PROFILEM TVARU L
návar žlábkové kolejnice, úprava kolejnic - ochranná lišta profil L 100/60/8 vC.
materiálu

vnitřní hrana 1,75*3*2=10.500 [A]

Celkem

13 921803 5 250,00

14 93122

15 931316

:eci)|lk'kíl l. Položka obsahuje:

- úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
- dodávku všech prvků kolejnicového žlábku a daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP
- montáž kolejnicového žlábku a dalších částí přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
- prvky chránící upevnění před vyplněním vozovkovými vrstvami
- příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.

2. Položka neobsahuje:
— vozovkové vrstvy uvnitř i vně koleje
— zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
- úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, smčrová a výšková úprava)
- prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

VLOŽKA DILATAČ SPAR M2 2,000 262,00

vložky dilatačních spár lepenkou pískovanou

"l"cc|)|)!ck,) s,)cc|!'i:íacc: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu. očištění ploch spáry před úpravou, očištční okolí spáry po úpravě
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 10,000 85,00

utěsnění dilat. spar zálivkou za studen bez těsníciho profilu
vC. vyčištěni, impregnace, těsněni a zalití spar, dodání hmot

','cci'nícka M)ccl!ikacc položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu. očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

524,00

850,00

r l. T " :
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
,ť

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 651 Rozšíření přejezdu u vleČky
SO 651 RozŠíření přejezdu u vleČky

Poř.Č. Položka

16 931317

Typ Text MJ Počet MJ
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2 M 35,500

zálivka asf. podél koleje 30x50mm

r|\,·Ĺ l.k..č C položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahmu,je těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce

.J.cena Celkem

115,00 4 082,50

9
45 462,50

Celkem: 123 028,12
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: l

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TU379 Tišnov, ul. Brněnská, objekty města

SO 801 Vegetační úpravy

SO 801 Vegetační úpravy

E

ľ 'Ĺ

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář j

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

183 906,30 Kč

183 906,30 Kč

38 620,32 Kč

222 526,62 Kč

1,00

183 906,30 Kč

l

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO BOl Vegetační úpravy
SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Text

Zemní práce
MJ Počet MJ J.cena Celkem

— 1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 17,000

počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ (bilance káceni)
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

>pcc:[!kacc odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hroinadách nebo Štěpkováni

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 12,000

káceni stromů listnatých a jehličnatých, prům. do 50crn, odvoz a likvidace v režii
zhotovitele
vC. větvi a přezů

listn. do 30cm 7=7.000 [A]
listn. do 50cm 4=4.000 [B]
jehličn. do 30cm 1=1.000 [C]
Celkem: A+B+C=12.000 [D]

lcc|);")c ,,í >])cL'|:kc|cc Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstrančním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000

kácení stromů listnatých, prům. do 90cm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
vC. větvi a přezů

Iistn. do 70cm 2=2.000 [A]
listn. do 90cm 2=2.000 [B]
Celkem: A+B=4.000 [C]

l Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

39,00 663,00

3 11201 1 580,00 18 960,00

4 11202 4 000,00 16 000,00
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3.6.1.8
Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'Ĺ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 801 Vegetační úpravy
SO 801 VegetaČní úpravy

Poř.č. Položka Typ Text MJ

- dopravu a uloženi kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uloženi pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS

Počet MJ .J.cena Celkem

5 11203 1,000 9 000,00 9 000,00

6 18461

kácení stromů listnatých, prům. nad 90cm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
vC. větvi a pkzů

Kácení stromů se níěří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání včtví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

MULČOVÁNÍ M2 12,160 75,00 912,00
mulčování borkou
kolem stromu 0,64 m2/kus

0,64*19=12.160 [A]

7 18472R

'L 'l položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo Štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOL1TERNĹCH KUS 19,000 340,00

ochrana kmene stromů rákosovou rohoží, komletní dodávka a osazeni
vC. instalace protikořenových bariér protirůstovou folii, s hloubením rýh

" L. íl cl. l odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranční poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem a složením

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE KUS 19,000 5 000,00
DO 20CM, PODCHOZĹ VÝŠ MIN 2,4M

6 460,00

8 184827 95 000,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 801 VegetaČní úpravy
SO BOl Vegetační úpravy

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 18600

vysazováni stromů VC. hloubenI jamek, s třemi ochrannými kůly s dřevěnými
příčkami, hnojivo, zálivka
tilia cordata - lipa srdčitá, obvod kmene 18-20 cm

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce LOOm nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením

ZALÉVÁNĹVODOU M3 0,950 386,00

zalévání po dobu výstavby, strom 50 Vkus
366,70

19*0,05=0.950 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením

l Zemní práce 147 361,70

— 1.1 Následná péČe
10 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ

vypletí solitérnIch dřevin
M2 72,960 5,00 364,80

12,16*2*3=72.960 [A]

11 18472
spcc!líkacc" položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNĹCH KUS 19,000 31,00

odstranění kotvení stromů a obalu k mene z rákosu

1'¢c|)!:1cRa spccifikacc. odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem a složením

ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM KUS 19,000 1 410,00

řéz stromů lx za 2 roky
'l cchxícXa sptí :t:k,.(t. zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

589,00

12 184721 26 790,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

lj/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 801 Vegetační úpravy
SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Text

odstranění větví napadených patogenními organismy
odstranění větví se silně sníženou vitalitou
odstranění sekundárních výhonů

ZALÉVÁNĹVODOU

zaléváni po dobu výstavby, strom 50 l/kus

MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 18600 M3 22,800 386,00 8 800,80

0,95*8"3=22.800 [A]

i'cchnicka položka zahmuje veškerý materiál. výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny). včetně naložení a
složení. případně s uložením

1.1 Následná péče 36 544,60

Celkem: 183 906,30
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Firma: EUROVIA CS, a. s, Strana: l

SOUPIS PRACÍ

>
Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města

SO 902 Přechodné dopravní značení

SO 902 Přechodné dopravní znaČení

l

f

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář j

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
l

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

61 179,00 Kč

61 179,00 Kč

12 847,59 Kč

74 026,59 Kč

1,00

61 179,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 902 Přechodné dopravní značení
SO 902 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9
1 91400

Ostatní konstrukce a práce
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK

zakryti platných značek po dobu výstavby, vC. odkryti po dokQnčeni jednotlivých
etap

KUS 23,000 33,00 759,00

2 914122

l. etapa 8=8.000 [A]
ll. etapa 15=15.000 [B]
Celkem: A+B=23.000 [C]

:c·cllľ)icka zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakryti neprůhledným
materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 139,000 60,00
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

8 340,00

dodávka a montáž provizorního DZ po dobu trvání stavby l. a 11. etapy
značky lisované s dvoj. ohybem z pozink plechu, plné rohy, folie tř. 1, s úchytem
na bojímku, vc. objímky a spoj. mat.

I. ETAPA VÝSTAVBY
IS11b (1000x500) 4=4.000 [A]
lS11b (1000x330) 4=4.000 [B]
IS Ilc (700x200) 10=10.000 [C]
IS Ila (1000x1500) 2=2.000 [D]
IP 22c (1000x1500) 9=9.000 [E]
BI na zábranu Z2 6=6.000 [F]
E13 na zábranu Z2 6=6.000 [G]

II. ETAPA VÝSTAVBY
IS lib (1000X500) 7=7.000 [H]
IS lib (1000x330) 15=15.000 [I]
IP Ilc (7OOx200) 42=42.000 [J]
IP lOb (500x500) 4=4.000 [K]
IS Ila (1000x1500) 5=5,000 [L]
IP 22c (1000x1500) 7=7.000 [M]
BI na zábranu Z2 9=9.000 [N]
E13 na zábranu Z2 9=9.000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+j+K+L+M+N+O=139.000 [p]
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

IU379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 902 Přechodné dopravní značení
SO 902 Přechodné dopravní značení

POř.Č. Položka Typ Text

'l ccImicka položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku mačky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ
demontáž a odvoz po dokončení stavby

MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 914123 KUS 139,000 60,00 8 340,00

I. ETAPA VÝSTAVBY
lS11b (1000x500) 4=4.000 [A]
lS11b (1000X330) 4=4.000 [B]
IS Ilc (7QOx200) 10=10.000 [C]
IS Ila (1000X1500) 2=2.000 [D]
IP 22c (1000x1500) 9=9.000 [E]
BI na zábranu Z2 6=6.000 [F]
E13 na zábranu Z2 6=6.000 [G]

Il. ETAPA VÝSTAVBY
IS lib (1000X500) 7=7.000 [H]
IS lib (1000x330) 15=15.000 [l]
IP Ilc (700x200) 42=42.000 [J]
IP lOb (500x500) 4=4.000 [K]
IS Ila (1000X1500) 5=5.000 [L]
IP 22C (1000x1500) 7=7.000 [M]
BI na zábranu Z2 9=9.000 [n]
E13 na zábranu Z2 9=9.000 [O]

4 914129

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+j+K+L+M+N+O=139.000 [p]
s|)L·ci("ikilcc: Položka zahrnuje odstranění. demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN

pronájem s«s|ého dopravního značení 1 měsíc každá etapa
4 170,000 7,00 29 190,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 902 Přechodné dopravní značení
SO 902 Přechodné dopravní značení

Poř.č. PoloŽka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I. ETAPA VÝSTAVBY
lS11b (1000x500) 4*30=120.000 [A]
lS11b (1000x330) 4"30=120.000 [B]
IS Ilc (700x200) 10*30=300.000 [C]
IS Ila (1000x1500) 2*30=60.000 [D]
IP 22c (1000x1500) 9*30=270.000 [E]
BI na zábranu Z2 6*30=180.000 [F]
E13 na zábranu Z2 6*30=180.000 [G]

It. ETAPA VÝSTAVBY
IS lib (1000x500) 7*30=210.000 [H]
IS lib (1000X330) 15*30=450.000 [I]
IP Ilc (700x200) 42*30=1 260.000 [J]
IP lOb (50Ox500) 4*30=120.000 (K]
IS Ila (1000x1500) 5*30=150.000 [L]
IP 22c (1000x1500) 7*30=210.000 [M]
BI na zábranu Z2 9*30=270.000 [N]
E13 na zábranu Z2 9*30=270.000 [O]

5 916112

Celkem: A+B"C+D+E+F+G+H+I+j+K+L+M+N+O=4 170.000 [p]
mcc]:jkac¢ položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních maček a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 35,00

výstražné světlo samostatné, vC. akumulátoru na zábranu Z2
525,00

6 916113

I. etapa 6=6.000 [A]
ll. etapa 9=9.000 [B]
Celkem: A+B=15.000 [C]

':"cc}micka $ncc]!'ikacc položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání fůnkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 15,000
demontáž, naloženi a odvoz světel po dokončení stavby

35,00 525,00

E"
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brnčnská, objekty města
SO 902 Přechodné dopravní znaČení
SO 902 Přechodné dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 916119

I. etapa 6=6.000 [A]
Il. etapa 9=9.000 [B]
Celkem: A+B=15.000 [C]

sl)ec!í'jkacc' Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN

pronájem výstražného světla na 1 měsíc každá etapa
450,000 18,00 8 100,00

8 916312

l. etapa 6*30=180.000 [A}
It. etapa 9*30=270.000 [B]
Celkem: A+B=450.000 [C]
položka zahmu.je sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNĹZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000

osazeni zábrany Z2 vC. kotevních prvků

I. etapa 6=6.000 [A]
ll. etapa 9=9.000 [B]
Celkem: A+B=15.000 [C]

TccIE:lcXa :q'ccd'ikacc: položka zahmuie:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAVNĹZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000

demontáž zábran Z2 po dokončeni stavby, vC. odvozu

60,00 900,00

9 916313 60,00 900,00

10 916319

l. etapa 6=6.000 [A]
ll. etapa 9=9.000 [B]
Celkem: A+B=15.000 [C]

]"t'chmc!,a Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN

pronájem zábran Z2 na 1 měsíc každá etapa
450,000 8,00 3 600,00

I. etapa 6*30=180.000 [A]
Il. etapa 9*30=270.000 [B]
Celkem: A+B=450.000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

9 Ostatní konstrukce a práce 61 179,00
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l '\,

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/379 Tišnov, úl. Brněnská, objekty města
SO 902 Přechodné dopravní znaČení
SO 902 Přechodné dopravní značení

POř.Č. Položka Typ Text M,J Počet N1J J.cena Celkem

Celkem: 61 179,00

F" , = = ="! t = ~ -
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Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: ]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města

VRN VŠeobecné konstrukce a práce

VRN Všeobecné konstrukce a práce

J'

ľ >,

Objednavatel: Město Tišnov

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

302 000,00 Kč

302 000,00 Kč

63 420,00 Kč

365 420,00 Kč

1,00

302 000,00 Kč

ľ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8
Firma: EUROVIA es, a. s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

IU379 TiŠnov, úl. Brněnská, objekty města
VRN Všeobecné konstrukce a práce
VRN VŠeobecné konstrukce a práce

Poř.Č. Položka

- O
1 029111

2 029203
3 029204
4 029404

5 02943

6 02944

7 02946
8 0295112

9 0295114

Typ Text

Všeobecné konstrukce a práce
Ostatní požadavky - geodetické zaměřeni

zaměřeni skutečně provedeného díla všech objektů - zpracování v grafické a
digitálni formě
Ostatní požadavky - vytýčení inženýrských sItí

Ostatní požadavky - zařľzenf staveniště a skladovací plochy

Ostatní požadavky - vypracováni dokumentace

geometrický plán dokončené stavby, vC. plánu věcných břemen - zpracování v
grafické a digitálni formě
Ostatní požadavky - vypracování ROS

realizačnI dokumentace stavby - RDS - zpracováni v grafické a digitálni formě

Ostatní požadavky - vypracování DSPS

dokumentace skutečného provedeni - zpracováni v digitálnI formě

Ostatní požadavky - inženýrská činnost

Ostatní požadavky - posudky a kontroly, zkoušky a měření

kopané sondy pro ověřeni inženýrských sítí

Ostatní požadavky - zkoušky a měřeni

měření na pláni a zkoušky únosnosti

O Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KČ 1,000 4 000,00 4 000,00

KČ 1,000 6 000,00 6 000,00
KČ . 1,000 5 000,00 5 000,00
KČ "" """ 1,000 60 000,00 60 000,00

KČ 1,000 140 000,00 140 000,00

KČ 1,000 65 000,00 65 000,00

KČ 1,000 2 000,00 2 000,00
KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

302 000,00

Celkem: 302 000,00

'_3 =,' = "m
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II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská

PŘíloha č. 2 Harmonogram prací finanční a věcný

Strana 13 (celkem 16)
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věcný a finanční harmonogram
'° 11/379 Tišnov - Drásov, fl. etapä, ul. Brněnská"

l l l cena za otýekt dph v

mmni obje« ~c 06117 l 07/1? l 0&/17 09/18 1q/ib 11118 12/18 - 03119 04ň9 ! 05/19 tk. kh

obL±óm T"" . l l --- -- -rj-- L — :
, ,

i l l ' ! ' ,.. ,l ,...,k
SO 102 i Napojeni místních komunikací l i l . l 680 74U m ' 538 1958'

"" ' " " : " " " l ST ' " "pm 'hodfe a 'yldisty ICQ. pod ! 1(13,0 , 1300 n 4410
"""" ' - ÍSQ104 'Mvněn6_plochy ostatn( . , ! " r l ' ý0 5055

l
¶ -

I ' lSO ZOl Opěrná zeď Mánesava . _ ._ , ' @6 . l ! l ' _ . j P 405

SO 202 !Qpěrná Ieď Hanákovo ' . " " m " " & , 1136

- . -.l _ . , l 4 l , !_ _ ř) l '"' " · " " " ' "" ""'" e '
SC)411 fVeřiejné osvětlenf , i ' l 953 s en l 2777
.. _._
SO 651 !ozšlřen1 přejezdu vlečky ' l , ' t i im 123

SU !Veke¢aČnf úpravy i : . ! , ! á i IM 184
' ! V

SQ 902 'Pkchodné dopravní značení i : k 30 31 61
"'" " |Vedlejšfrozpočbov6 náklady l l i ' · ""

. 302l l
1Ce,l,kem z8 měsfc vtĹ8 Kč _ . . 251 l BBQ 2625 3 650 4796 2175 1030 904 16 411

.jCena celkem boz DPH v tľ& KČ

Realizace: 06/2018 - 05/2019

VBmě dne :23.5.2018

@

viNm
EUR(jV1A es, as.
odštéprý úvod oblast Morava
závod Morava jih

154 EIB líC BR(1G. ľČ: 45274924





11/379 Tišnov - ĺ)rásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská

Příloha Č. 3 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

Další oprávněné osoby objednatele budou oznámeny zhotoviteli po uzavření smlouvy.

l.
I.j
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II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská

Příloha č. 4 Oprávněné osoby zhotovitele

Dne 23.4.2018, za zhotovitele

ředitel závodu Morava jih

l

L
l
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II/379 Tišnov - Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská

Příloha Č. 5 Prohlášení DODAVATELE K OCHRANĚ INFORMACÍ A OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ
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PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K OCHRANĚ INFORMACÍ A OBCHODNÍMU
TAJEMSTVÍ

Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), tímto dodavatel
prohlašuje, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Dodavatel si je zároveň vědom, že tímto prohlášením není
dotčeno ustanoveni § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn zveřejnit či
poskytnout informace, které má povinnost uvést ve zprávě o hodnoceni, oznámenio výběru dodavatele, výsledku
posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele.

V případě, že bude tato nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude uzavřena smlouva na plnění veřejné
zakázky mezi dodavatelem a zadavatelem, sděluje tímto dodavatel zadavateli, že výkaz výměr (soupis prací),
včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plněni veřejné zakázky, případně jejich dodatků, považuje
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle příslušných právních
předpisů' jej tedy není možné zveřejnit spolu se smlouvou.

Zároveň dodavatel upozorňuje, že zveřejnění některých údajů je yyloučeno rovněž dle příslušných ustanovení
zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dodavatel upozorňuje zejména, na:

(i) ustanoveni § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, podle něhož se povinnost uveřejnit
prostřednictvím registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou
dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a yýpočet

(ii) ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, podle něhož prostřednictvím registru smluv se
neuveřejňuji informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný
přístup k informacím. Zde dodavatel poukazuje především na skutečnost, že mezi takové informace
patří i osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve smlouvě, včetně jejich dodatků, či jejích
přílohách.

V Brně, dne 18.4.2018

, C:
W

EURCWli\ es, á.b,
závod cbla st Morava

ř.'!oraua :ih
IM !Č 45?749?4

ředitel závodu Morava jih

L

Ĺ

' § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění;
§ 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění ve spojeni s § 9 odst. 1 zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

l EUROVIA es, a.s. Národní138/10, 110 00 Praha 1

lČ:45274924, dič: cz45274924, Městský soud v Praze čAdů B, vložka 1561




