
IIT/4254 Mutěnice - Dubňany
· ' ý

Číslo S]11k)l.lvv (:)biedl'latele:
Ev. číslo: 016685

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo
,,III/4254 Mutěnice - Dubňany"

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pi". 287
zastoupená big. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO 480 35 599
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějcwicích oddíl C, vložka 8032
zastoupený Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném mění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. PŘedn1ě1' a účel smlouvy

l. Učelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby III/4254 Mutěnice - Dubňany, (dále jen ,,stavba");
ii. dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jen ,,DSPS");

iii. geodetického zaměření stavby;
iv. geometrického plánu stavby.

4.

5.

6.

7.

Zhotovitd prohlašuje, Že má veškeré pQdklady nezbytné k řádnému provedení díla.

Zhotovitej je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plněni i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj finaneování: Státní
Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese Zhotovitel
v potřebném rozsahu seznámit.

fond dopravní infrastruktury.
prohlašuje, že se s pravidly

IT. Stavba

l. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice III/4254 v extravilánovém úseku mezi obcemi Mutěnice a Dubňany a v úseku
části intravilánu obce Dubňany, kde má extravilánový charakter. V km 0,000 - 2,465 bude provedena recyklace
za studena a položení ložné a obrusné vrstvy vozovky, na zbývajícím úseku proběhne ťrCzování, sanace trhlin
a položeni ložné a obrusné vrstvy vozovky. Dále se provede pročištění příkopů, sanace propustku, úprava sjezdů.
Délka úpravy je 3,812 kin.
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Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací & projektové dokumentace.
m .

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby,
čímž je v řazeni dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS vypracovaná společností Laboro ateliér s.r.o., sídlo: Bj. Krawce

1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, zodpovědný projektant , z 3/2017;
iii. akty státní správy:

o stavební povolení vydané MěÚ Hodonín, odborem investic a údržby č.j.: MUHOCJ 88340/2017 ze dne
2. 1. 2018;

iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi, technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

ŕ

3.

4.

III. DSPS

l. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnici Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastráhií mapy.

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobč. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávajíá na stavbě autorský dozor.
Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto
odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracováni DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveD i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používáni
samQstatný¢h hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k da|šímLl zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udčlit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. Geodetické ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedeni stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentQváno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřováni výsledků zemčmčřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě
a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.

3. Zhotoviteľ je povinen vyhotovit geometrický pIán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitosti
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti 11ä plánu uvedené pIus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveii předán
2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude y sQuladu s příslušnými předpisy
potvrzen katastrálním úřadem.

l-

F-
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotnč zachycenému výsledku geodetického
" zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není

povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l. Předáni a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

3. Předáni a převzetí díla vyjma geometrických plánů

4. Předání a převzetí geometrických plánů

do 10 dnů od doručení výzvy dle odst.
7. tohoto článku

do 60 dnů od předání a převzetí
staveniště

do 30 dnů od dokončení stavby

do 60 dnů od dokončení stavby

2,

3.

4.

5.

Dřívější plnění je možné.

Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staven iste je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. lx elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - *.xm1, který bude obsahovat technické specifikace.

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce
budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součásti této smlouvy. Při předání staveniště bude
správcem stavby zapsán do stavebního deníku termín pro dokončení a předání stavby stanovený v souladu s odst. l.
tohoto článku.

Pro účely této smlouvy je stavba dokonCena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Při předá11i a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště;
iii. bankovní záruka.

Předáni a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

b

b

l
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6. Předání a převzetí [KoStQřů staveniště, dokončení stavby, předáni a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání
geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, "'
dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dni předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předáni a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně,
alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předáni a převzetí geometrických
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tim nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

10. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku inohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvidateluou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, ktaý bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsál11ejšÍ
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie Cr), skryté překážky v místě realizace stavby.

VI. Cena díla

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 21 821 340,- KČ

2.

3.

4.

5.

6.

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
Objednatel není pro plnění poskyt|1uté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postaveni nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotoveni díla y souladu
s projektovou dokumentaci a soupisem prací dle přílohy č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnční této smlouvy.

VIl. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečněni zdanitelného plnční je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předáni a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájeni stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,

G

i
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- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
" údaj o částce, která má být dle eelkové ceny ještě Čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;

ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. informací o čerpání finančních prostředků výše
uvedených;

iii. dokladem o skuteč11ě a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1
správci stavby a společně fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání
a převzetí geometrických plánů.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem oď@sáňí příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.
l

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA l

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje. l

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenýini v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na terminy plnění sjednané v ČI. V. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzaiých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotcwitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

IX. Provádění STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podininkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smhuva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola
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3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných '
zkouškách, a to u plánoval1ých zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba
vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebLlde k provedení zkoušek objednatel prokazatelně
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje
náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelnč a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastněni.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály násdedujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11.

Éoho(o článku;
vi. fotodokumentace provádění stavby, tj. fotodokumentace zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí

v požadovaných časových intervalech, zadavatelem specifikované výstupy - fotografie v papírovém
a digitálním formátu v požadovaném počtu.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu prováděni díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazeni mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby by! stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací y sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.] Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Lankašová Marie s.r.o 283 17 823 Geodetické práce

Zeměměřičská kancelář
' s.r.o

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazllie právo navrhovaného
poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:
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Název IČO : Adresa obalovny

HRUŠECKÁ 25329685 ZA DVOREM 1/2052
OBALOVNA, S.R.O. i 69156 HRUŠKY

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomoci jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámi identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOŽ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatelem bude v případě potřeby určen autorský dozor (dále jen ,,AD"). Zhotovitel je povinen poskytnout
součinnost určenému AD.

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

LO. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokurnentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. KdQ odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

12. Zhotovitel bere na včdomí, že stavba bude probíhat za úplné uzavírky.

13. Zhotovitel se zavazuje umožnit archeologický dohled nad realizací stavby.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

l.

2.

3.

Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplněni účelu této smlouvy.
Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastni náklady.
Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyč it veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
ii. vytyčit obvod prostoru staveniště;

iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
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4.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značení;

iii. umístěni, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
iv. po dohodě s vlastníky přísEupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru stavenišEi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické j právní předpisy zejména na úseku Životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

xi. Změny zadání stavby

Ĺ .

Z

3.

4.

5.

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel
11epřed{oží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat y budoucnu touto změnou argumentovou
nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. V. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla
dle tohoto odstavce.
Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.
Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podáni nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1.

Nabídková cena bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu

(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotoviteľ ocení jednotkové ceny následovně:

CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK
NABÍDKOVÁ CENA ,KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokladané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

6.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

L

i

r

i

l
E

XII. Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l.

2,

Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

Investičnímu náměstkovi ředitelství nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;

3. i
i
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iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Že bude jednáno se zhotQvitelem o zmčně rozsahu díla v případč, Ze odpadne
" potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

iv. je oprávněn udělit souhlas s vyuŽitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyČiŠtěné staveniště a veškeré písemnosti; správce
stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění pratí, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;
vii. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

5. Technický dozor je oprávněn:
i. provádčt kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se prováděni veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedouá je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla týkající
se vodohospodářských objektů a odpovídat za jejich odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhoioviiele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. ZÁVAZKY Z VAl) A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplněni

účelu této smlouvy.
32 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnční nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se µodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto

zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdrženi písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Zámka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díEa záruku:

L

E
l

l
l
ŕ
l

:i

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

Vodorovné dopravní značení plastem
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5.

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. lX. odst. 3. této smbuvy se prodlužuje zárLlka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku "'
pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, ti. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnénuí užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší

' mocí.
4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů

po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkfadnč, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smlLlvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám
dle ČI. V. odst. l. této smlouvy

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací finančnímu
a věcnému v příloze Č.2 o více než 15 dnů

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě
dle Cl. V. odst. l. této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí

V případě prováděni díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudě]j]
souhlas, je-li soublas y této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZI?
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. IX. odst. 7. této
smlouvy

10.000,- KČ denně

10.000,-KČ denně

5.000,-KČ denně

10.000,-KČ denně

5.000,-KČ denně

15.000,-Kč
za poddodavatele

15.000,-Kč

za každé jednotlivé
nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit vÍce sjednaných
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

Bankovní záruka
6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou

oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 1.200.000,- KČ.

6.3 Záruka zajišt'uje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odstraňováním vad.

i
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6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
" ,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak" plus tři měsíce.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku prováděni prací narůstá. Nebezpečí Škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předáni a převzetí stavby.

XIV.UKONČENÍ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

Z Objednatel může od smlouvy odMupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběi'iu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastaveni prací na více než 15 kalendářních dni, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomoci poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotoyite|e v průběhu zadávacího řízeni předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, Že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postaveni dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájeni insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plněni smlouvy o více

než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o dík a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel naii oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožni, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i
5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,

kte'ý je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smiouvč, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší,
či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně
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8.

9.

a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. "'

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č, 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12 tohoto článku. Neodešle-li objednatel písemnou výzvu k předáni a převzetí staveniště v souladu
s ČI. V odst. 7 této smlouvy nejpozději do 30. 9. 2018, pozbývá tato smlouva uvedeným dnem platnost. V případě
pozbytí platnosti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv náhradu škody ani ušlý zisk.

10. Smluvní strany se dohodly, Ze na jej ich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. l občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnční smlouvy zajišt'uje ,objednateL Zhotoviteľ označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají "; ':

13. Součásti této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží l vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží
zhotovitel.

V Hodoníně? '"í, gj;, 'í' ,,,,Ĺ')
V Brně, d,, 1 9 47- 2018

Ing. Zd ěk Komůrka, ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

F
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Pŕĺloha č. 1 Oceněný soupis prací - POLOŽKOvY rozpočet

Viz příloha.
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"projekt ' II1/4254 Mutěnice - Dubňany

m

I. Rekapitulace stavbý - stavební nákladý Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

SO 101 Komunikace 21 147 268,16 25 588 194,47

SO 101.1 Přechodné dopravní značení 73 300,00 88 693,00

Stavba celkem - stavební nákladý celkem 'Z1" o 568,16 ' 25 676 887,47

IT. Rekapitulace stavby ostatní a vedlejsi náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

Ostatní náklady 198 000,00 239 580,00

Vedlejší náklady 402 772,02 487 354,14 .

Ostatní a vedlejší náWady celkem ': ' ' O' 72; 2 ,' ' 726 934,14

Rekapitulace stavby souhrn

FinanČní náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH vČetně DPH

',, Zi'Š21 3 oj ,' , :,26 403 821,62
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Firma: Swíetctsky stavební s.r.o. Strana: l

Datum: 6.6.2018 Čas: 8:42:C6

Soupis objektů s dph
Stavba: III/4254 - Mutěnice - Dubňany

Varianta: ZŘ - Základní řešení

objekt Popis

00U

SOJQ}.1

SUl0l

Ostatní a vedlejší náklady

Přechodné dopravní značeni

Komuaikace

Odbytová cena jKč]
OC -F DPH [KČ|

OČ DPH

600 772,02 126 162,12

73 3%,00 15 393ýů

21 147 268.16 4 44U 926,31

21 821 340,18
26 403 821,61

OČ -F DPH

726 934,14

98 693,01)

25 5118 194,47
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Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum: 6.6.2018
Strana: l

Čas: 8:41:42

SOUPIS PRACÍ
I'

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany

000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

l

Objednavatel:

Zhotovitel do'kumentace:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

l

l

Základní eena: 198 000,00 Kč

Cena celkůvá: 198 000,00 KČ

DPH: 41 580,00 Kč

Cena s daní: 239 580,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

198 000,00 Kč

Vypracoval zadánŕ

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

..—. l - . - .l . .. .F 4 ii l l l . P 4 . l. i ' É. . . . . . . ... . '.l !.111 l .l. . .. |1 l. . . . .Ĺ Ill J y u .'.'..-' .
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Firma: Šwietelsky stavební S.r.O. Strana: 2
Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stšwba:

objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubiíany
000 Ostatní a vedlejší náklady

OStatní nákMy :
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

— O Všeobeené konstrukce a práce
3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,0QQ 50 000,00 50 000,00

Gecdetické zaměření stavby - popsáno 'l obchodních µodmíckách

Tecbíická zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02944 ' OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVED'ENĹ V DIGIT KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

FORMĚ

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen dsps) - popsáno v obchodních
podmínkách

sµcciňkace' zahrnuje veškeré náklady spqjené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL ' 1,000 40 000,00 40 000,00

Geometrické pIány - popsám v cbcř.odr.ich podmínkách

t položka zahrnuje:
- přípravu podkladů. podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- Yýpočemí a grafické kancelářské práce
- úřední ověřeni yýsledného elaborátu
- schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosií příslušným katastrálním úřadeni

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 8 D00,00 ' 8 DOC,®

Fotodokumentace prováděni stavby - popsáno v obchodních podmínkách
Technická sj>eci6kacm položka zahrnuj e:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

O Všeobecné konstrukce a práce 198 000,00

Celkem: 198 000,00
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Firma: Swičtelsky sravební s.r.o.

q

Strana: l
Datuin: 6.6.2018 Čas: 8:41:42

SOL"PIS PRACÍ
ľ

Stavba:

objekt:

Rypočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany

000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

l

I'

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

r

Základní cena: 402 772,02 KČ

ľ

Cena celková: 402 772,02 KČ

DPH: 84 582,12 Kč

Cena s daní: 487 354,14 KČ
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

402 772,02 Kč

ľ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: swj¢t¢lsky 8tavební s.r.o. Strana: 2

Damm: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

! Stavba:

objekt:
Rozpoččt:

III/4254 Mutěnic¢ -Dubňany
000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

ľ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.eená Celkem

— ú Všeobecné konstrukce a práce
1 00001 R Vytyčeni veškerých irtžený'ských sítí v prostoru staveniště - popsáno v KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

obchodních podmínkách a v projektově dokume'?tag, ,, , ,,, ,. ,. ....
2 00002 R Vytyčeni obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 15 000,00 15 00C,00
3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1.000 150 000,00 150 000,00
4 00004 R Zajištěni povoleni k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v KPL 1,000 3 626,94 3 626,94

,., ,,,, ,.... zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
5 00005 r Zajištěni stanoveni, umistění, údržbu, přemístěni a odstranění dočasného KPL 1,000 4 145,08 4 145,08

dopráy,nÍho ;značení - popsáno v projektové dokumentaci
8 00008 R Zajištěni přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v KPL 1,000 50 000,00 50 00G,00

, obchodnkh podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb..,,a yyhlášce č. 1.04/1997 ,,,,, ,,,,9 00009 R Hlavni prohlídka silnie prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškeTých zkoušek a revizi - popsáno v KPt. 1,č)č)č) 50 000,00 50 0G(J,00
obchodních pQdmÍnkµCh.,techni,¢ký¢h,p,od,minkách a normách ČSN, ,, ,,, ,, , , ,,, ,,,, ,,,,, ,, , ,,, , ,, , ,. , , . ,. . . ,

15 00015 R Bezpečnostní opatřeni - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1.000 35 000,00 35 000,00
18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 402 772,02

Celkem: 402 772,02
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Firma: Swietelsky stavební s.r.o.
T

Strana: l
Daním: 6.6.2018 Čas: 8:41:42

SOL PIS PRACÍ
f

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dúbiiany

SO101 Komunikace

SO101 Komunikace

l

l X

Objednavatel:

Zhotovitel dokumenwce:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.
P'

Základní cena: 2I 147 268,16 Kč

r
Cena celková: 21 147268,16 KČ

DPH: 4 440 926,31 Kč

Cena s daní: 25 588 194,47 KČ
K d"

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

21 147 268,16 Kč

ť

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

of
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3.6.1.10
Firma: Swie[elsky stavební s.r.o. Strana: 2

Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l SMvba:

Objekt:
Rwpůčtt:

Ĺ
III/4254 Mutěnice - Dubňany
som Komunik8ce
SO101 Komunikace

j

Poř.č. Položka

- O
2 014102

Typ 1'ext

Všeobecné konstrukce a práce
2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina (inertní matehál).

MJ ?očet MJ J.eena Celkem

T 5 355,582 10,00 53 555,82

'poplatek za uloženi výkopku'
'dle položky 12932-R (pročištění příkopů) 2,Ct/m3, 0,5m3/m, dl. 4629m'
4629"0.5"2.0=4 629,000 [A!
'proäštěnÍ propustku (pcI. č. 12998) 0,25m3/m, dl. 1 Im, 2,(jt/m'
11"0.25"2=5,500 [B]
'sejmuti dmu viz poL č. 11130, tl. 0,1 m, 2,0t/m3'
2"21"0.1"2=8,400 [C]
'čistění krajnic od nánosu viz pcI. č. 12922, ti. 0,1m, 2,Wm3
3583.41"0.1*2=712,682
Celkem: A+B"C"D=5 355,582 [F]

Teclmické spěmEkam: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloŽením odpadu na skládce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 71,040 120,00 8 524,80

prostý beton.

'sihičnI dike 2,3t/m3(poL č. 11316-R)'
24.8*2.3=57,040 [A]
'silniční obruby včmě bet. lože, 2,3¶m3 (poI. č. 11354-R)'
66*U.0780*2.3=11,840 E31
'bet dlažba 2,0t/m3 (pol. č. 11318-R)'
2*6"1.5"0.05"2.0=2,16C [C]
Celkem: A"3"C=71,041) ičjl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli Skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 62 080,62

— I Zemni práce
3 11130 SEJMUTÍ DRNU

OďvQzňá vzdálenost v režii zhotovitele.

M2 21,000 115,00 2 415,00

'sejmuti dmu u nástupiště autobusových zastávek, El. 0,1 m, digit. z programu'
21 =21,00C [A]
včetně vodorovné dopravy a uložení na skhidku viz pol. č. 014102.2

4 11316 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE S[LN]ČNĹCH DÍLCŮ M3 24,800 1 436,00 35 612,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Iň/4254 Mutěnice - Dubňany
SO101 Komunikacč
som Komunikace

'% :
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost v režii zhotevitele.

'odstranění ?ane|ů z dvou autobusových zastávek ve staničeM 0,800 00, čij, 17m, šAm, tl.0,2m'
2"17"1"0.2=6,800 [A]
'odstraněni panelů ze sjezdu ve staničení 1,980 DO, dl. 3l)m, š.3m, tl.0,2m'
3C"3"0.2·18,QBQ [B]
Celkem: A+3=24,800 [C]

'íEchr.iäa Položka zahrnuje veŠkerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami rč. uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. č. 014102.1
5 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 1,080 1 402,00 1 514,16

Cdvozná vzdálenost v režii zňQtovitete.

bdstřanění stávajíci dlažby dvou aljtqbu$ových zastávek dj.6m, š, 1,5'
2*6*1.5*0.C16=1,Q80 [A]

"kch'nická sµciňkzce: Položka zahrnuje veškerou InanipulÉ!ei á vybouranou sutí a s vyboura?ými hmotami yč. uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. Č. 014102.1
6 11354 R ÓDSTRANĚNĹ OBRUB Z KRAJNÍKŮ " M 66,000 149,00 9 834,00

Odstraněni obmb včetně betclnQvé oatky. Odvczná vzdálenost v režii zhotovitele.

've sjezdu staničení 2,463 40'
6+6=12,000
'u autobusového zálivu ve staničení 3,300 00'
2"25=50,0CO :B]
've sjezdu staničení 3.382 40'
4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=65,000 [D]

Ted'j)ieká Položka zahrnuje veške.rou manipulaci s vybouranou suti a s vy!K)!lranýrni hmotami vC. uloženi na skládku. Poplatek za skládku viz pol. č, 014102.1
7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTÓÔČH M3 464,841 798,00 370 943,12"

FrézQvaľ1ý materiál (464,841 m3) bude pouŽit na zpevnění krajnic (pcL č. 56962) a
vozovkové vrstvy (pol. č. 56361). Materiál bude ubžeR na mezide?onii. OcivQzňá
vzdálenost na mezicieponii v režii zhotovitele.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
.r

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SO101 Komunikace
som Komunikace

'\

)

Poř.č. Položka Typ Text MJ . Počet MJ J.cená Celkem
'frézování úseku 2,465 - 3,139 - 6m zpevněni'
(3139-2465)"6"0.05=202,200 [A]
'frézování úseku 3,13S - 3,812 - 6,5m zpevněni'
(3812-3139)"6.5"0.05=218,725 [B]
'Mézováni u napojeni kňžôvatek a živičných sjezdů, š. 3m v km 0,000 00 - km 2,465 00'
(6.5"5.2"5.3+18"6"6)"3'0.05"(1/2)=3,525 [C]
'frézováni u napojeni křižovatek a živičných sjezdů, š. 3m v km 2,465 0(1 - km 3,81 1 17'
(4"44M1+24.5+4+15+5+25+4"8+6+E"4)*3*0.05=24,075 [D]
'frézováni autobusových zálivů'
2*(25"3'0.05)=7,500 [E]

'frézováni pro sanaci trhlin (digit, z programu)'
1285*0.05=64,250 [F]
Mezisoučet: A"B"¢+D+E+F=520,275 [G]
'přébytečný materiál, který bude odvezen a zlikvidován - pol. Č.11372.2-Ř'
-55.434=55,434 [H]
Celkem: A+B"C+D+E+F"H=464,$41 j1]

1"¢chMGká Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
""" 8""113Í2 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 55,434 1 250,00 69 292,50

přebytečný materiál z frézováni, který už nebude dále použit Odvozná vzdálenost a
likviciace v režii zhotovitele.

'materiál, kten7 bude odvezen a zk|ikvidQván z PQi. č: 11372.1-R'
55.434=55,434 [A]

1kchúcká sµeciňkace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hrnotami.
9 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 3 563,410 108,00 384 848,28

'čištění krajnic š. 0,50m'
'vlevo (odpočet sjezdy, vjezdy):'
(3811 .71 -(6.5"18+4+49.1+30+113+6+4+24.5"15+4+6+6"4))"0.5=1 760,805 [A]
'vpravo (odpočet sjezdy, vjezdy)
(3811 .71-(5.2"5.3+4+4+4+4"6+24"44"27+4+11+11+4+4+5+25+8+4"3))*0.5=1 802,605 jB]
Celkem: A+B=3 563,410 [C]

Tcchmck.Z vodorovná a svislá doprava,.přemístění, pře]o,ž(?ní, ma.nipyiace S ýýkopkem a uložení na skládku. Poplatek za skládku viz. pol. č. 014102.2
1'0 12932 " """" " """ č]šTĚNj'p'Ŕ"ÍKopÚ OD'NÁNOSU"DO C5M3/M "' M 4 629,000 138,00 638 802,00

pročištěni pň'kopu v pNdepsaném staničení. Odvozná vzdálenost v težii zhcRovitele.

r m'"| l 1I|||'H'| Ill l ' l l Ill l l I 'I 'ii f||| lil |"1| 1[| [l ¶1 l l l ' Ill i|||l'|1 1[1||| l l |1|[| i l |1| i|||i|||[i[|ll|||| I ii ||1|| l |1 ||||1||1 l l |||||I||||I| l l l l I
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POř.Č. PoloŽka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'dle situace vpravo'
'čištění příkopu, staničení Q0Cilj (jO - 0,700 Of)'
700=700,000 [A]
'čištění příkopu, staničení C,867 DO - 1,800 Of)'
533=933,000 [B]
'čištěni příkopu, staničení 2,820 00 - 3,092 (jO'
272=272,000 [C]
'čištění příkopu, staničení 3,318 do - 3,811 oer
493=493,000 [D]
'dle situace vlevo'
'čištěni příkopu, $taničení 0,000 do - 1,756 od'
175E=1 756,000 [E]
'čištěni příkopu, staničení 2,673 00 - 3,148 0(J'
475=475,000 (F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=4 629,0(JC [G]

Tcchniůká vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení. manipulace s yýkopkem a uložení na skládku. Poplatek za skládku viz. pol. č. 014102.2
11 12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 11,000 950,00 10 450,00

Odhad (j,25m3/bm zeminy. Včetně odvozu na skládku. Odvcizná vzdálenost v režii
zMtovitele.

'pmpustek ve staničení 0,820 00'
11=11,000 [A]

"kchr.ická spec:ňkacc: - vodorovná a svislá doprava, přemístění. přeloženĹ manipulace s výkopkem a uložení ň& skládku. Poplatek za skládku viz pol. č. 014102,2

12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 157,760 1 250,00 197 200,00

'plocha z řezu ťj,Cl32, staničení o - 2465'
2"(0.032*2465)=157,760 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úprayy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni VC. hutněni ve ztižeaých podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a RošénĹ materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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ľ

SO101 Kůmunikace
som Kůmunikace

j

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- sváhování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přémostění,

Celkem

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 1 720 911,86

- 5 Komunikace pozemní
13 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

ŠDa 0/32, ti. 50mm
M2 219,000 43,00 9 417,00

'výšková úprava $távajících sjezdů pro napcjeni (na zvýšenou +0,05m) njveleEu vozovky, š. 3m'
'staničení 2,482 00'
24*3=72,000 [A]
'staničení 3,082 (jo'
27"3g81,000 [B]
'staničení 3,110 50'
4*3=12,000 jc]
'staničení 3,118 70'
11"3=33,000 [Dj
'staničení 3,146 80'
4"3=12,000 [¶
'staničení 3,743 90'
3"3=9,C00 [F]
Celkem: A+B"C"D"E+F=219,000 [G]

']"eehnkká dodání kameniva předepsané kvality a zrnitOSti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozliŠení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 456,300 85,00 38 785,50
ŠDa 0/32, ti. 10Dmm

S

--- ďŠ¥m~ . J, ., . ,J, .. ,JI .J. l.. . . .. .. .,l. l.. . l . ä| .L h...
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stzvba:
Objekt:

Rozpočet:

"Ĺ
III/4254 Mutěnice - Dubňany

SO101 Komunikace
SOlOl Komunikace

ŕ"

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'výšková úpravz stávajících sjezdů prči napojení (na zvýšenou +0,1óm) n iveletu vozovky, š. 3m'
'staničení 0,793 71'
4"3=12,000 [A]
'staničení 0,867 66'
4*3=12,000 ĹBJ
'staničení 1,C45 ClO'
4"3=12,000 [C]
'staničení 1,450 30'
4"3=12,000 [D]
'staničení 1,457 6C'
4"3=12,000 [E]
'staničení 1,756 QC'
49.1*3=147,300 [F]
'staničení 1,980 Oč)'
83"3=249,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=456,300 [H]

Technická dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách

ŠDa 0/32, t!. 150mm

'vrstva štěrkodrti k dosažení pQžadováné výšky u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00'
2*15"2=60,DCO [A]

"ŕeclmická dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce. zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni" vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 12,500 173,00 2 162,50
ŠDa 0/32, tL 200mm

'podsyp pod obrubníky v autobusový¢h zastávkach ve staničení km 3,3Q(j OQ, š. 0,5m, dl. 25m'
0.5"25=12,500 [A]

Technická dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané t]ollšt"ce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěiy

17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 85,000 , 216,00 18 360,00

———— l. l l ,.
l ..¶,j. J..... 1 l
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Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet NIJ J.cena Celkem

ŠDa 0/32, ti. 250mm

'štěrkcCd na dvě autobusové zastávky ve staráčeni km 0,800 CO'
2"(13"2"2)"2.5=85,000 ĹA]

Tecjzmäá spcctfika'"' - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlouŠťce, zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 2 170,C00 40,00 " 86 8GG,00

Navezeni vrstvy dcplňkového reqyklovaného mateňálu z mezideponie (pcI. č.
11372.1-R) tj. 5(j mm do úeku 0,0(JQ 00 - 0,350 00, rozprostření a umvnáni do
pažadovaných skfcriů. Bude použit materiál z frézováni asfaltových vozovek.

'staničení O - 350, délka 350m,šiřka 6,2m'
350"6.2=2 170,0CO jA]

Tedmická dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recykiátu dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládání vrmy po etapách. včetnč pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- nezáhmuje postřiky. nátě!Z_

19 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD čEM A ASF EM TL DO M2 15 361,900 335,00 " 5 146 236,50
200MM
RS CA (na místě) ti. 18lj mm Cle TP 2lj8
položka obsahuje:
- mzfrézováni povrchu, provedeni pŇkazní zkcušek a pňdání dcpĚňkověho kameniva
podle výsledků průkazní zkoušky, reprofúace dej požadcvaných sklonových poměrů a
předhutněni vrstvy.
- recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltovéhQ pojiva mdlé t?
208.

'celoplošně šim vczovky x dl.komunikace (ciigit. ze säuace a VPR)
'stanÍčenÍ Q - 35(J šířka 6,2, délka 35(J'
350*6.2=2 170,000 [A]
'Staničení 350 - 2070,50 šířka 6,2, íétka 1720,5'
1720,5*6.2=10 667,100 [Bj
'Staničení 2070,50- 2455 QC šířka 6,4 m, délka 3S4,5m'
3S4.5"6.4=2 524,800 [C|
Celkem: A"i3+C=15 361,90(J [D]

1",zdiríkhá Codáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

A



€¶ Aspe

3.6.1.10
Finna: Swietelsky stavební s.r.o. Strana: 9

Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ĺ Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ J.eena Celkeni

- provedení recyklace die předepsaného techndogického předpisu, Zhutněni vrstvy \' předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni \Tstvy po etapách
- úpravu napojení ukončeni
- nezahrnuje postřiky, náíěiy

20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 'MATERIÁLU TL DO 100MM """"""""" ""' M2 "" 3 563,4"10 ' 55,00 195 S87,55
Bude pcužit recyklovaný materiál z odfrézováni (?cd. č. S1372,1-R), který bude
pňvezen z mezideponle.

'zpevněni krajnic š. 0,5cm'
'vlevo (odpočet sjezdy, vjezdy):'
(3811.71 -(6.5+18+4+49.1+30+113+6"4+24.5+15+4+6+6"4))"0.5=1 760,805 [Aj
'vpravo (odpočet sjezcsy, vjezdy)
(3811.71-(5.2"53+4+4+4+4+6"24+44+27+4+11+11+4+4+5+25+8+4"3)m.5=1 802,6(J5 [B]
Celkem: A+B=3 563,410 [C]

Těclmická spcc:ňkacc: - dodání recykláru v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisw zhutnění vrstvy v tloušťce
lOOmm, zřízení \Tstvý bez rozlišení šířky, pokládám' vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 596,549 16,00 "' 1Ů 544,78
spojcvací po$tňk z modiSkované emulzce 0,4kg/m2.

'ce!oplošně šířka vazovlg' x dLkomunikace c',4kg/m2'
'lx na odfřézevný pcvrch'
'Staničení 2465 - 3139, šířka 6,4m, délka 674m'
674"6.4·4 313,6ljlj [A]
'Staničení 3139 - 3811,71, šířka 6,9m, Cělka 672,71m'
672.71*6.9=4 641,699 IB1
'pod vrstvu ACL 16+ u sjezdů a kňžovatek'
(6.5"5.2+5.3+1 8+30+6+6+4+44+1 1"24.5+4+15+5+25+4+8+6+6"4)"3"(1/2)=35ä,250 [C]
'na odfrézovaný povrch u sanaoe trhlin'
'digit z programu'
1285=1 285,C00 [D]
Celkem: A+B+C+Ij=10 596,549 IEI

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

_. _ ZLIAL. _ L.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

III/4254 Mutěůice - Dubňany
SO101 Komunikacč
SO101 Komnnikace

J"

Poř.č. Položka Typ Text MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napQjení, ukončení

22 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF1K EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14 908,350 18,00 268 350,30
spojevaci postňk z modifikované emulzce 0,5kg/m2.

'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace 0,5kg/m2'
'lx na vrstvu RS CA
'Shničeni O - 2070,50 šiňca 6,Qm, délka 2070,5'
2070.5"6=12 423,000 [A]
'Staničení 2070,50-2465 šířka 6,3, délka 394,5'
394.5*6.3=2 485,350 [B]
Celkem: A"3=14 908,350 [C]

Teämická dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukonČení

23 572214 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 23 679,136 15,00 355 187,04
spojovací postřik z modiňkované emulzce 0,35kg/m2.

'pod v1$Nu ACO 11+ celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace 0:35kg/m2'
'Staničení O - 350 šIka 5,8 m, délka 350m'
350"5.8g2 (j30,000 [AJ
'Staničení 350- 2070 5C šířka 5,8, délka 1720,50'
1720.50"5.8=9 978,900 [B]
'Staničení 2070m5o-2465 šířka 6,1, délka 394,5'
394.5*6.1=2 4C6,450 [C]
'Staničení 2465 - 3139 šířka 6,1, délka 574m'
674"6.1=4 111,400 [D]
'Staničení 3139 -3811,71 šířka 6,6, délka 672,71m'
672.71*6.6=4 439,886 [E]
'peci vrstvu ACO 11+ lj sjezdů a křižovatek, š, 3m'
(6.5"5.2+53+18+30+6+6+4+44+11+24.5+4M5+5+25+4+8+6+6"4)*3=712,500 [F}
Celkem: A+B+C+Ij"E"F=23 679,136 [G]

Techůcká dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného tedlnoÉogického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

. .__ .. . .. .
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
! Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

IIU4254 Mutěnice - Dubňany
SO101 Komuaikace
So101 Komunikace :

Poř.č. Položka Typ

24 574A34

Text
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ ti. 40mm. Vč.zatěsněni prac.spar.

MJ PoČet NIJ J.eena Celkem

M2 23 297,965 226,00 5 265 340,09

'celcplošně šířka vozovky x dl.komunikace
'Staničení C - 350 šířka 5,7 m, délka 350m'
350"5.7=1 995,C00 [A]
'S2íjičenÍ 350 - 2070 5(j šířka 5,7, délka 1720,50'
172C,50"5.7=4 806,850 [B]
'Staničení 2070,50 - 2465 šířka 6,0, délka 394,5'
394.5"6.0=2 367,0Cl(j fC]
'Staničení 24$5 - 3139 šIika SA délka 674m'
674'$,0=4 044,000 [D]
'Staničení 3139 -3811,71 šířka 6,5, délka 672,71m'
672.71*6.5=4 372,615 [E]
'sjezdy a kňžovatky, š. 3m'
(6.5+5.2+53+18+30+6+6+4+44+11+24.5+4+15+5+25+4+8+6+6"4)%=712,500 [F]
Celkem: A"B+C+D+Z+F=23 297,965 [G]

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrswy po etapácĽ včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obmbníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků. odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

- nezahmuje postřiky, nátěry
- nezahmuie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích pmužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod

25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 23 704,057 262,00 6 210 462.93

,Asfaltový be".cr! pro ložní vrstvy ACt 16+ BOmm. Vč.zatěsněni prac.spar.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
RozpoČet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
som Komunikace
SO10I Komunikace :

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Cdkem
'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace
'Staničení O- 350 šířka 5,9 m, délka 350m'
350'5.9=2 065,(JCQ [A]
'Staničení 350 - 2071) SCi šířka 5,9, délka 1720,50'
1720.50'5.9=10 150,950 [B]
'Staničení 2(J7C,5(J- 2405 šířka 6,2, délka 394,5'
394.5"6.2=2 445,900 (Cl
'Staničení 2465 - 3139 šířka 6,2, délka 674řn'
674*$2=4 178,8011 [D]
'Staničení 3139 -3871,71 šířka 6,7, délka 672,71m'
672.77*6.7=4 507,157 [E]
'sjezdy a křižcvatky, š. 3m'
(6.5+5.2+5.3+18+30+6+6+4+44+1 1"24.5+4M5+5+25"4"8+6+6"4)*3*(1/2)=356,250 IE!
Celkem: A+B+C+S)+E+F=23 704,057 [G]

7ťdmicki spéci fikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrStvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrshy po etapáck včetně pracovních spm a spQjů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačZ vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků. dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, ypustí, Šachet a pod.

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 285,000 226,00 290 410,ÓÓ'
Asfaltový beten pro pedkladni vrstvy ACP 15+ ¶.5(jmm. Vč.zatěsněnl prac,spar.

'sanace trhlín - digit. z programu'
1285=1 285,000 [A]
Celkem: A=1 285,0CK) !B]

TccMúckíi dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.

27 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 2 570,000 127,00 326 390,00

Drážka bude vyfrézována v místě hézování pruhu Šířky 0,5m (viz pcložka č. 11372-R),
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SO101 Komunikace
SOl01 Komunikace

.f

Poř.Č. PoloŽka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kde se nachází trhliny v konstrukci, Vytvořeni drážky š. 10-3Qmm, hL 25-4Qmm.
Odvozná vzdálenost a fikvidace v režii zhotoviEele,Obsahuje penetrační adhezní nátěr
stěn drážky a zaliti pružneu ä$fdtevou zálivkovou hmotou.

'frézováni drážky š.10-30mm, hl. 25-40mm'
'digit z programu'
257C<? 57O,OOO [A]

Tcchnicl:a specifikz'e' - vyfřézování drážky Šírky do 30min hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z M2 35,380 450,00 15 921,00
KAM
Včetně podkladu z drti 4/8, ti. 50mm včetně výplněne spar.

'dlažba u dvou aljtcjbu$ový¢h zastávek ve staničeni 3,300 00'
2*(13*1.85-0.8*1.4&13*0.4)"35,380 [A]

Tedímcká dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentäcí a pro předepsánou výplň
spar
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného Eechnologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačii vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky. nátěiy
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačil vpustí, Šachet a pod.

"'"'"" 29 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z M2 10,400 560,00 5 824,00
KAM
Včetně podkladu z drti 4/8, tL 50mm včetně výplněne spar.

'kontrastni dlažba u dvou autobusový¢h zastávek ve staničení 3,300 00'
2*(13*0.4)=10,4QQ [A]

Tcdmkká $pe¢ifika¢e' - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

||||¢f¢ l l I l l I I l Íl ¢1 I ii |||j ii ŕ ŕ ŕ I ŕ ||||| ||||||||| l ||||| Íl h-
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

IIL/4254 Muúnice - Dubňany
SO101 Komunikace
SO101 Komunikace

ď

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.eena Ce)kem

- úpravu napojení, ukončení podél obmbniků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuStí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak

30 58261A

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ., _.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO ' M2 2,320 " ' 622.00
LOŽE Z KAM 1 443,04

Včetně podkladu z drti 4/8, tL 50mm včetně výptněne spar.

'GlaŽba u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 (jO'
2"(0.8*1.45)=2, 320 jA)

Tecknická dodáni dlažebního materiálu v požadované kyaÉitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pto předepsanou výplň

spar
- oČiŠtění podkladu
- uložení dlaŽby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrmy bez rozliŠení šířic}'. pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačíi vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak

31 587205

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrub!!g. dilatačních zařízeni, odvodňoýý'"ích proužků, odvodňovačů, vpustí. šachet a pod.

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONÓÔCH DLAŽDIC M2 16,800

Bude použita drť 4/8 ti. 5(jmm.
250,00 4 200,00

'předlážděni části sjezdu ve staničení 3,382 40'
4"3=12,000 [A]
'předlážděni vamvného pásu u cyklostezky ve staničení 2,463 40'
2*6*0.4=4,800 [B]
Celkem: A+B=16,800 [C]

pod pqjmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávqjící dlažby a pokládka dlažby ze stávaiícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahmuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složeni, očištěni)
- dodání a :rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
±ventuelní doplnění plochy s použitým nového materiálu se v pol(?ž.c,e,č.582

32 58920 ' """Wplň spar modifikovaným asfaltem "" """" m """""" " 547,200 " 62,00 33 926,40
Zdíti pmžnou asfaltevcu zálivkovcú hmotou.

s=====" ,,====m— ' a tm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
! Stavbx:

Objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SOI01 Kommikace
SOlOl Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
'výplň spar na ZÚ, KÚ'
5.7+6.5=12,200 [A]
'výplň spar mezi komunikaci a asfaltovéhc krytu sjezdů a kEžovatek'
(24.5"15+30"6,5"5,2"53"1m0"6"6+4+44+11+4+30+4+8+6+6"4)*2=535,0co [B]
Celkem: A"B=547,200 [C]

"kchiii&z mc,:ijíkmz. položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace pozemní 18 452 488,63

- 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
33 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2 24,000 650,00 15 600,00

JEDNOVRST TL 20MM
Reptofúace čel propustků.

'2xpropustek ve staničení 0,820 0(J, dl. 6m, hloubka 2m'
2"6*2=24,000 IAI

T=hRická položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nútné vyspravení podkladu. případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

34 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU M2 4,800 650,00 3120,00
JEDNOVRST TL 20MM
Reprďlace říms prQpustk!j.

'2xpropustek ve sEaničení 0,820 00, dl. 6m, š. 0,4m'
2"6*0.4=4,800 [Aj
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatřeni spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 720,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
! Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěrúce - Dubňany
SO101 Komunikace
SOlOl Komunikace

e'

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9
35 9112A1

Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

2"4.8=9,60(1 [A]
M 9,600 8 000,00 76 800,00

36 9112A3

'j'¢aj}iaá položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané pOvrchové úpravy
kotvení sloupků. tj. kotevní desky, Šrouby z oerez oceli, vny a záli\'ku pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VQDOR MADLY 'DEMONTÁŽ S PŘESUNEM " M 9,600 1 500,00 14 400,00

Odvaz a likvidace v režii zhcEovitele.

'demontáž zabradli u orcpustku ve staničení 0,820 00'
2"4.8=9,600 [A]

TeCMtiCl,ii $pe¢iSka¢": položka zahmujc:

- demontáž a odstranění zařízení
-jeho odvoz na předepsané Iní$u)

37 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 238,000 420,00 99 960,00

Směrové sloupky plastcvé s hrotem - Mé,

á T
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Finna: S\\ietelsk}' stavební s.r.o.
Darům: 6.6.2018

Strana: í7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
som Komunikace
SO101 Konwnikace j

Poř.č. Položka Typ Text - MJ PoČet MJ J.eeaa Celkem
'stäničenÍ 0,dco od - 0,58C 57 po 50m'
11+11=22,0éO jA]
'staničení C,58(J 57 - 0,785 44 go lom'
19+19=38,000 [B]
'staničení 0,765 44- 0,876 73 pc 3Cm'
3+3=0,000 [C]
'staničení 0,$76 73 - 0.9$7 22 po "Om'
3"3=6,0(jC [D]
'staničem! tj,987 22- 1,646 56 po 50m'
13+13=26,000 [E]
'staničení 1.646 56 - 2,004 66 po lOm'
25+36=61,0CO jF]
'staničení 2.004 66 - 2,318 87 po 50m'
4-6=10,00C [G]
's"aničen1 2,378 87 - 2,386 95 pc 2C?n'

íHl
'staničení 2,386 95 - 2,428 22 po SOm'
1+1=2,000 [l]
'staničení 2,428 22- 2,488 46 po 1Clm'
6+6=12,C00 [J]
'staničer.i 2.488 46 - 2,703 94 po Som'
4+4=8,000 jiq
'staničení 2,7(J3 94- 2,892 SB po lOm'
19+14=33,000 [L]
'staničení 2,892 98 - 3,040"0(J po SOm'
3+3=6,00(1 [M]
Celkem: A"B'C"D+E+S+G+H+|+j+K+L*M·238,D0C [N]

Tčclmickz spccif&aee' položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

38 91ŽÍ8 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 28,000 420,00 11 760,00

Směrcvé sloupky plastové s hrotem - červené.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
\

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SO101 Komunikace
SO101 Komunikace

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
'sloupky sjezdů - červené'
'Staničení sjezdu 0,000 00'
2=2,000 [A]
'Staničení sjezdu 0,008 00'
2=2,000 [B]
'Staničení sjezdu 0,582 83'
2=2,000 [C]
'Staničení sjezdu 0,793 71'
2=2,000 [D]
'Staničení sjezdu 0,844 70'
2=2,®0 [EJ
'Staničení sjezdu 0,867 60'
2=2,000 1Fl
'Staničení sjezdu 1,045 (jo'
2=2,000 [G]
'Staničení sjezdu 1,450 30'
2=2,000 [H]
'Staničení sjezdu 1,457 6c'
2=2,000 [l]
'Staničení sjezdu 1,756 00'
2=2,000 [J]
'Staničení sjezdu 1,980 00'
2=2,000 N
'Staničení sjezdu 2,482 00'
2=2,000 [L]
'Staničení sjezdu 2,673 80'
2=2jj00 [M]
'Staničení sjezdu 2,82Q q0'
2=2,000 [N]
Cdkem: A"B"C"D"E"F+G+H+I"j+K"L+M+N=28,000 [O]

Tc,ibiiäá položka zahrnuje:
- dodáni a osazení sloupku včetně nutnýdi zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

40 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLIN ÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 2,000 1 650,00 3 300,00
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

'přésun omačniku u a%bosvých zastávek ([j 4b)'
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:

r

m- - --4 -S ·-4 iu. .%JĽúMn -1WZm¶m &h
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Finna: Swietekky stavební s.r.o. Strana: 19
Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
{ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
som Komunikace
som Komunikace :

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky,. ,. ...... .,. ,., ._ ,. ,_ _ ., _ . _ __

39 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - KUS 2,000 150,00 300,00
DEMONTÁZ

'přesun Qznačniku u autQbo$\ľých zastávek (lj 4b)'
2=2,000 ĹAj
Položka zahrnuje odstranění, danontáŽ a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (dočasnou Skládku) v řežii,Zhotovitele

41 914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 30,000 " " "' " 1'500,00 45 000,00

Z3 Zkrácená vcdici tabule,

'Z3f'
5+9=14,000 [A]
'Z3p'
5+9=14,000 jB]
'Z31 na sloup'
1=1,000 jc]
'Z3p na sloup'
1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=30,C00 [E]

Teamcká položka zábrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

42 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO KUS 28,000 2 500,00 70 000,00
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

'Z31'
5+9=14,000 [A]
'Z3p'
5+9m4,000 [Bf
Celkem: A+B=28,C00 [C]

sµc:iňkace' položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betónová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upe\iiovacích zařízeni údrŽbu po celou dobu trvání fimkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

' "43 '"915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ- DOD A POKLÁDKA M2 1 111,449 350,00 389 007,15

Ill
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stsrvba:
objekt:

Rozpočet:

II1/4254 Mutěnice - Dubňany .

SO101 Komunikace
som Komunikace

ľ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M.J J.cena Celkem

'2xV4 šířky 0,125, délka úseku 3811,71, odečteny kňžwatky a vjezdy a výjezdy do autobusových zálivů)
2"(3811.71-245-15-25j5-15)"0125=929,303 [A]
Mezisoučet: A=929,303 [B]
'V2a 3/6/0,125'
(217+351+413)/9*3*0.125=40,875 [C]
'V2b 3/1 ,5/0,125'
(100+100+100+100)/4.5*3"Q.125=33,333 [D]
'vla 0,125'
(128+50+22+50)"0.125=31,250 [E]
'V2b 1,5/1,5/0,125'
(29"62)/3"1.5=45,500 [F]
'V18'
2*7.5=15,000 [G]
'V2b 1,5/1,5/0,25'
(24.5+15+3c)/3"1.5*e.25=8,688 [H]
'autobusové zálivy V4 0,5/0,5/0,25'
2*(15+15)/1*0.5*0.25=7,5QQ Iň
Mezisoučet C"D+E+F+G+H+1=1 82,145 [j]
Celkem: A+C+D+E+F+G+H+j=1 111,449 [K]

Technická položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznaČení a reflexní úpravu ·

44 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M 36,000 260,00 9 360,00
100MM
chodníkový obrubník 250/100/1 000. BetonQnové lože tř. C16/20,

'chodníkové obruby pro ohraničeni dlažby, šířky 10Qmm u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 (JO'
2*(2.5"13+2.5)=36,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

45 917224 1 SILNIČNĹ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M 68,000 430,00 29 240,00
150MM
Obrubník nástupní hrany bude 300/150/10D0. Betononové lože tř. C16/20.

Tg : S
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Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

{ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SOl01 Komunikace
som Komunikace :

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
'obrubníky 300/150/10CQ u čivou autebusových zastávek ve staničení (J,8ljÔ OČ'
2"(1 3"2"2)g34,(j00 [A]
'Obrubníky 300/150/1 000 u dvou autobusových zastávek ve $täňičení 3,300 čij '
2*(13+2+2)=34,000 [B]
Celkem: A+Bg68,000 [C]

Tcaj)i¢ká Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

46 917224 2 SILNIČNĹ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M '"' " 16,000 320,00 5 120,00
150MM
Obrubníky 250/150/1 000. Betomnové lože tř. Cl 6/20.

'ebrukniky v autobuscvých zálivech (mimo nástupní hranu) ve staničení 3,300 00'
2"8=18,QQ(j IN

TecIuiická spectňkuce: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

47 917224 3 SILN1ČNĹA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M 16,000 260,00 4 160,00
150MM
Obrubníky 1 50/150/1 ÓDO. Betomnové lože tř. C 76/20.

've sjezdu staničení 3,382 40'
4=4,000 jA]
've sjezdu staničení 2,463 40'
6+6=12,000 [B!
Celkem: A+B=16,000 [cj

]'cchnic'ká Položka zahrnuj e:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože í boční betonovou opěrku.

48 919111 '""""" ŘEZÁNÍASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 487,200 30,00 14 616,00
'řezáni asfaltového ktytu v ZÚ a KÚ'
5.7+6.5=12,200 [Aj
'řezání asfältovéhc krytu sjezciů a kAžovatek (řezáni u stávající komuniKace a řezáni u nové komunikace)'
(24.5"15+30+6.5+5.2+5.3+18+6+6+4+44+11+4+30+4+8+6+6+4)"2"475,000 [3]
Celkem: A+B=487,20¢ [C]
položka zahrnuje řezání vozovkové r'rshy v předepsané tloušt'ce. včetně spotřeby vody

,_ , _, __ _ __ _.
49 919112 ŘEZÁNÍ ASF'ALTOVÉ'HO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 'M" 50,000 55,00 2 750,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( Stavba:

objekt:
Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SO101 Komunikace
SO101 Komunika¢e

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'kzáni u vyťhávarjě obmby ve dvou atubousových zdivech ve stnaičení km 3,300 CO, dl. 25m'
225=50,000 [A]

Technická poiožka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsa'!é tloušťce, včetně spotřeby Vo©'
50 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM "' M 132,000 ' 250,00 33 000',00

Bouráňi viz poL č. 11316-R.

'kUni betDmvýa panelů u dvou autobusových zastávek ve stani&ni 0,800 00'
2*2*17+2+2=72,000 [A]
'řezáni betDRovýcr: panelů íl sjezíu ve staničení 1.980 (JO'
2*30=60,000 [B]
Celkem: A"BM32,000 [C]

Tcdímcká položka zahrnuje řezání betonových kDnstrukcí v předepsané tlouŠťce, včemě spotřeby vody
51 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETEN ĹM M2 23 297,965 3,00 69 893,90

'očištěni Qbru$né vrstvy dle pdažky č. 574A34'
23297.965=23 297,9E5 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu ajeho uložení vC- popIatku v režii zhotovitele.

52 938542 oč|šTĚNj BETON KONšTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 28,800 500,00 14 400,00
'2xpropu$tek ve staničení 0,820 DO, dl. Gm, hloubka 2m'
2"6*2=24,000 [A)
'2xpropustek ve staničení G,820 00, cil. 6m, š. 0,4m'
2*6"OAM,B(X) [B]
Celkem: A+B=28,81jQ [C]

Tcchrická $i)¢cifika'= položka zahrnuje očiWní předepsaným @ůsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9 Ostatní konstrukce a prác% bourání 893 067,05

Celkem: 21 147 268,16
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SOUPIS PRACÍ
I' 'í

Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

KII/4254 Mutěnice - Dubňany

SOl01.1 Přechodné dopravní značení

SO101.1 Přechodné dopravní značení

l

\

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentacé:

Zhotovitel: Swiůtelsky stavební s.r.o.

Základní cena: 73 300,00 Kč

ľ

Cena celková: 73 300,00 KČ

DPH: I5 393,00 Kč

Cena s daní: 88 693,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

73 300,00 Kč

l' X

Vypraeoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

e'
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Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

( Stavba:

objekt:
Rozpočet:

JII/4254 Mutěnice - Dubíímy
SOl01.1 Přechodné dopravní máČení
SOIU1.1 PřechodN dopravrú značení :

POř.Č. Položka Typ Text NIJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH KUS 4,000 45,00 180,00

ZNAČEK

'K-02- IS 3c'
2=2,000 [A]
'K-04- IS 3ě
2=2,000 [3]
Celkem: A+B=4,000 [C]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich části) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zalajií neprůhledným
materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS ' 2,000 150,00 " 300,GO
DODÁVKA A MONTÁŽ

'lS11b'
'K-Q2 1,K-Q4 7'
1+1=2,000 [A]

spcáEkzce' položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek \' požadovaném provedení

3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 22,000 150,00 ' 3 300',0Ó"
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

r
m
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POLOŽ KY SO U PISU PRACÍ
Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

IIU4254 Mutěnice - Dubňany
SO101.1 Přechodné dopravní značení
SO101.1 Přechcdú dopravní znaČení :

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.eería Celkem
'Dopravní značka 31'
'ZÚ 1, KÚ 1'
1+1=2,000 [A]
'Dogravnl značka E13'
'ZÚ 1,K-lj1 1,K-02 2,K-04 2,K-íj5 1,KĹ'
1+1"2+2+1+1=8,0C0 [B]
'B2(ja'
'K-Dl 1,K-G5 1'
1+1=2,(jQQ [C]
'A15'
'K-Dl 1,K-05 1'
1+1=2,Q(jO [D]
'lP10a'
'K-Dl 1,K-05 1'
1+1=2,000 [E]
'1P10b'
'K-ů2 2,K-04 2'
2+2=4,000 [F]
'IS11c'
'K-Q3 2'
2=2,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=22,000 [H)

Tcdítůekcí speciňkace' položka zahrnuje:
- dopravu deinontwané značky z dočasné skládky
- osazení a ínontáž zmačky na místě určeném prQiektenl
- nutnou opravu poškozených částí
riezahmuje dodávku značky

4 914123 "" ' DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS ' ' 24.000 150,00 3 600,00
DEMONTÁŽ
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8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SO1Ul.l Přechodné dopravní značení
SO101.1 Přechodné dopravrú značení i

Poř.č. Položb Ťjjj Text M.J Počet MJ J.cena Celkem
'Dopravní značka BI'
'ZÚ1, KIJI'
1+1=2,000 [A]
'Dopravní značka E13'
'ZÚ 1,K-01 1,K-G2 2,K-04 2,K-05 1,KÚ 1'
1"1"2"2"1"1=8,0éO [B]
'B20a'
'K-Dl 1,K-05 1'
1+1 =2,000 [C]
'A15'
'K-Dl 1.K-O5 1'
1+1=2,000 p]
'lP10a'
'K-Bl 1,K-05 :i'
1+1=2,000 [E]
'IP1Ob'
'K-O2 2,K-C·4 2'
2+2=4,000 [F]
'lS11b'
'K-C!2 J,K-04 1'
1"1=2,000 [Gj
'lS11c'
'K-032
2=2,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G"H=24,000 [l)

T«hnicki Poiožkazahmuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu $ odvozem na předepsané mím
5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ . KSDEN 1 320,000 15,00 19 800,00

"r—" ui'ijľř'l "t7"'
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3.6.1.10 Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

! Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

III/4254 MutČnice - Dubňany
SO101.1 Přechůdné důpravní značení
SOlô1.1 Přechůdné d(jpr&vní značeůi !

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
'?ředpok|ádaná doba ¢b]Íždky 6CldnÍ'
'Dopravní značka BI'
'ZÚ 1, KÚ 1'
(1"1)*60=120,00C [A]
'Dopmvní značka E13'
'ZÚ 1,K-01 1,K-02 2,K-C4 2,K-D5 1,KÚ 1'
(1"1"2+2+1"Z)"60=480,0Q(j 1B:
'B2f)a'
'KAJI 1,K-05 1'
(1+1)"60=120,0'30 [C]
'A15'
'K-Dl 1,K-05 1'
(1"1)"80=120,0UO [D]
'IP10a'
'K-Dl 1,K-05 1'
(1"1)"6Cj=12Q,Q00 [Ej
'1?10b'
'K-02 2,K-C4 2'
(2"2)*60=240,CQQ [F]
'lS11c'
'K-03 2'
(2)"60=120,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 320,000 IH!
položka zahrnuje Säzbu za pronájem dopravních značek a zaříZení, počet jednotek je určen jáko součin poČtu značek a počtu dní použití

' "6' 914421 """"" DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 3,000 150,00 450,GC
MONTÁŽ

'IS11a'
'K-02 1, K-03 1, K-04'
1+1+1=3,000 [A]

Tcciuiic!ui položka zahrnuje:

- dodávku a montáž maček v požadovaném provedení
"""" 7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 150,00 450,00

'iS11a'
'K-(j2 1, K-o3 1, k-04'
1+1+1=3,000 [A]

Technická Položka záhrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
8 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S KUS 15,000

PŘESUNEM
150,00 2 250,00



€ji Aspe

3.6.1.10
Firma: Swietdsky stavební s.ro. Strana: 6

Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

III/4254 MutČnice - Dubňany
SOi01.1 Přechodné dopravní značmi
SOF01.1 Přechodné dopravní značení :

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M3 ,J.cena Celkem

'ZÚ :, KAJI 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'
1+2+3+3+3+2+1 =15,000 [A]

Tectwická položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě wčeném prQieklem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahmuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zaň'zení

9 914923 SLOUPKY A'"STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ " " "' KUS """ 15,000"""' "" 150,00"'"' '"""' ' " 2 250,00'

'ZÚ 1, K-M 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'
1+2+3+3+3+2+1=15,000 [A]
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni matetiálu s odvozem na předepsané místo

10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 900,000 25,00
22 5C·C,00

'?řédpck1ácianá doba objížďky SOGnÍ'
'ZÚ 1, K-lj1 Z, K-02 3,K-C3 3, K-04 3,K-C5 2, KÚ 1'
(1"2+3+3+3+2+1)"€0=900,000 juq
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet mčmých jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní pQužití

11 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 220,00
440,00

'ZÚ'
1=1,000 [A]
'KÚ'
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,00(j [C]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fuňkce, náhradu zničených nebo ztracených kusil nutnou opravu poškozených části
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 220,00 440,CO
ZÚ'
1=1,000 [A)
'KÚ'
1=1,000 [B)
Celkem: A+B=2,QC'C1 [C]
Položka zahrnuje odstränění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 120,000 100,00 12 000,00



m- V

gi Aspe
3.6.1.10

Finna: Swietelsky 8tavebni s.r.o. Strana: 7
Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
RozpoČet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany
SO101.1 Přechodné dopr»'ní značeni
SO101.1 Přechodné dopravní značení :

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'Předpoklácianá doba výstavby 6(j dní'
'ZÚ'
1K"í0=60,000 [A:

1*60=60,0áô [B:
Celkem: A+B=120,000 jc]

'kcluzicLa položka zahrnuie sazbu za pronájein zařízení. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dní použiti.
14 916312 DOPRAVNĹZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŔ' 1 - i,qoNTÁZ S PŘESUNEM KUS 2,000 150,00 300,00

'ZÚ'
1=1,000 fA]
'KÚ'
1=1,000 [3]
Celkem: A+B=2,0CO

spčciťikae' položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projehem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusiL nutnou opravu poškozených částí

15 916313 DOPRAVNÍZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ' ' """ 150,00 300.00
'ZÚ'
1=1,00C 1Ai
'KÚ'
1=1,000 [B]
Celkem: A+3=2,000 [C]

Technichá Položka záhrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízeqí s odvozem na předepsané mím
16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 120,000 20,00 2 400,00

'Předpokládaná doba výstavby 60 dni'
'ZÚ'
1"60=69,000 [A]
'KÚ'
1"60=60,000 [B]
Celkem: A+B=120,00C ĹC]

sµcciiikaa" položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízeni a počtu dni použití.

17 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S KUS 15,000 18,00 270,00
PŘESUNEM

'ZÚ 1, K-01 2, K-lj2 3,K-C3 3, K-04 3,K-C5 2 KÚ r
1+2+3+>3"2"1=15,000 fA)

T¢aµ:aá spec:iikacc: položka zahrnuje:
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Firma: Swietelsky stavební s.r.o. Strana: 8
Datum: 6.6.2018 Čas: 8:41:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Ĺ St3yba:

Objekt:
Rozpočet:

II1/4254 Mutěnice - Dubňany
SOIU1.1 Přeehodné dopravní značeni
SO1U]J Přechodné dopravní značení :

Poř.č. Položka Typ Text MJ Fačet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízeni z dočasné skládky a.ieho osazení a montáž na místě určenén) projektem
- údržbu po celou dobu Irvání funkce. náhradu zničených nebo ztracenýeh kusů, nutnou opravu poškozených částí

18 916723 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 15,000 '""'18,00 270,00

'ZÚ 1, K-Cl 2, Km2 3,K-03 3, K-q4 3,K-05 2, KÚ 1'
1+2+3+$+3+2+1=1 5,000 [A]

Te¢hRk-:á Položka záhrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
19 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 9C0,000 2,00 1 800,00

'Předpokládaná doba objižcky 6(jdní'
'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-O4 3,K-Ci5 2, KÚ 1'
(1+2"3+3+3"2"1)"60=90Q,C00 [A]

Tectmiuká pobžka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet mčmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

9 Ostatní kmstmkce a práce, bourání 73 300,00

Celkem: 73 300,00

,



ITI/4254 Mutěnice - Dubňany

,,, PŘíloha č. 2 Harmonogram prací finanční a věcný

Viz příloha.

Strana !4 (celkem 18)



FINANČNÍ A ČASOVÝ HARNIONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

lXli4254 MutěMí:e - Dubňany
REALIZACE: do 60-ti dnů od předání a převzetí staveniště

--. l. měsíc 2. měsíc"" "' Název objektu
A c"q m m" tr, 'C) r- :1¢

SO 10! Komunikace
První část úseku km 0,000 00 - km 2,070 50 ' : ' ', .

Druhá část úseku km 2,070 50 - km 3,139 00

- Třetí část úseku km 3,139 00 - km 3,8] l 71
SO 101.1 Přechodné dopravní značení

000 Ostatní a vedlejší náklady
Objem prací v KČ bez DPH 10 000 000,00 11 821 340,18

, CELKEM bez DPH (KČ) ' ' ' , , ' 21 821 340,18
V Hodoníně, dne 19.6.2018



III/4254 MU1'ĚNTCE - DUBŇANY

, PŘíloha č. 3 Kontrolnĺ a lkijšební plán

Viz příloha.
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PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK

7 C
m: 19.6.2018



Název objektu: ,JII/4254 Mutěnice - Dubňany"
Plán kontrol a zkouŠek SWIETELSKY

ČÍsfo objektu : Způsob kontroly Požadované !
doklady '

A-prohlídka dle PO a , Z-zápis ve SD Minimáíní Hodnocení : Odpovědný l
· . . norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovníkPOI. ' Predmet kontroly V-vizuální prohlídka ; kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a ' doklad BZ-bez závad (podpis Datum

Konstrukce/činnost ' OP-®borné posouzení O-osvědčeni zkoušek i N-neshod, "tavbyvedou-,
Z-zkouška ' pz-přejímaci zápis i čÍho)
M-měření BEZ-bez dQk|adu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P

45.11 Demolice a zemni
práce

Kontrola OP BEZ lx při
kompletnosti a p řevzeti

. . -$Qu|adu s ostatními1. Projektova dokumentace iznámými
projektovými
podklady a ČSN
Kontrda A, V PD BEZ lx
technologického
postupu bouracích

2. Bourací práce prací, statické
zajištěni, präšňQ$t a
čistota při bouracích

,pracech : :
Kontrola rozsahu A, V PI) Z lx

3, , bouracích prací avyklizení objektu,
předání TDI
Polohové a výškcivé m pd, ČSN 733050 P-zaměřeni lx při
vytýčení vC. ČSN 730420-1 započetí

4, Zemní práce vyznačeni ČSN 730420-2 prací(přípravné práce) stávajících
podzemních inženýr.
sítí

2



Název objektu: ,,111/4254 Mutěnice - Dubňany"
Plán kontrol a zkouŠek SWIETFLSKY

ČÍslo objektu Způsob kontroly Požadované
doklady !

. odpovědnýA-prohhdka dle PD a Z-zapis ve ŠD Mmimaím Hodnoceni pracovník

. . norem Předpis pro P-protokol četnost , Odkaz na stavu (podpis DatumPoI. Predmet kontroly V-vizuální prohlídka - kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad stavbyvedou-
Konstrukce/činnost op odborné posouzen" O osvědčen" zkoušek N neshoda .

Z-zkouška , pz-přejímaá zápis čiho)
M-měřeni ' BEZ-bez dokladu

1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

případných změna z 7/03
,ochranných pásem ČSN 733050
-souběžných i
křížených

5. výkopy podzemních a -
nadzemních vedeni.
Kontrola šířky.
hloubky výkopu vC.
zaměření, předáni
základové spáry TDI

. Kontrola vhodnosti Z ' PD, ČSN 733050"P lx6. Zasypy použitého materiálu

Kontrola výšky A m,z po, ČSN 733050 P dle ČSN
7. vrstev a hutnění ČSN EN ISO 733050

i zásypů 14688-2
,Souhrnná kontrola A, V PZ lx

8, ' Závěrečná kontrola při 'vizuálni. kontrola
předání předávané PD a

,dokladově části

Kontrola dodržení A PD. ČSN 736005 Z |Průběžně l

3



Název objektu: ,JIl/4254 Mutěnice - Dubňany"
Plán kontrol a zkouŠek SWIETELSKY

Číslo objektu : Způsob kontroly Požadované !
doklady

A-prohl idka dle PO a Z-zápis ve ŠD Minimálni " Hodnoceni " odpovědný
i . . norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovník .POI.- Predmet kontroly v-vjzuá[ní prohlídka kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a doklad ' BZ-bez závad (podpis . Datum

Konstrukce/činnost , OP-odborne pQ$ouzen" O-osvědčeni zkousek N nesh®a "tavbyvedou-'
! Z-zkouška PZ-přejímaci zápis : ciho) i

M-měření BEZ-bez dokladu ·
i

1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10

45.21 výstavba
pozemních a

inženýrských staveb
Kontrola OP BEZ lx při
kom pIetnosti a převzetí
souladu s ostatnImi1. Projektova dokumentace známými
projektovými
podklady a ČSN

2. Základové konstrukce přejímka základové A, V PD. ČSN 733050 P lx přispá'y ČSN 721006 přejímce
;Kontrola tvaru, A, V, Z PD. ČSN p env z lx každý
"tuhosti bednění, 13670-1 ucelený :
výztuže základů, úsek,

3. vstupní kontrola průběžná
transportbetonu kontrola
(konzistence, transpoňbe-
množství. třída) tonu
Geodetické A M PD. ČSN 730205 P, Z lx po
zaměřeni spodní ČSN 730202 ukončeni

4. stavby základů, ČSN 730210-2 základových
kontrola přesnosti, konstrukcí
předání základů
Kontrola přípravy A, V PD, ČSN 736006 Z převzetí izolace Průběžně,
podkladu, technolog. TP výrobců před zakrytím zápis při

5. Izolace proti vodě postup provádění materiálů zjištění
závad a po
ukončeni
prací

vytýčení žb OP, v PO P lx při
6. Železobetonové konstrukce konstrukce přejímce

pracoviště
Prověrka bednění, A, V, M PD, ČSN Z lx před

7, přesnost, tuhost, 730210-2, betonážitolerance ČSN P ENV pracovních
13670-1 celků

4

,,_



SWIETELSKY Název objektu: ,,111/4254 Mutěnice - Dubňany"

Plán kontrol a zkoušek
Číslo objektu ! Způsob kontroly Požadované '

doklady
A-prohlídka dle PD a Z-zápis ve ŠD Minimálni Hodnocení O;;;;,:?ký

. . norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu (podpis DatumPoI. Predmet kontroly V-vizuálni prohlídka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad stavbyvedou-
Konstru kce/činnost . OP-odborné posouzení O-osvědčení zkoušek N-neshoda .

Z-zkouška PZ-přejímací zápis ctho)
|M-měřen1 jBEZ-beZ dokladu

1 2 3 , 4 5 6 7 " 8 l 9 10

Kclntro|a výztuže, a, V, M

8. množství. průměry,'tvary, krytí. předáni
výztuže TĎ1

Vstupní kontrola A, V, M
betonové směsi, "

9. konzistence,množství, třída
betonu dle dodacího
listu
Kontrola betonáže. A, V, M
výška (hloubka)
vysypávání

10. betonové $mě$j,
vibrace, konečná
tloušťka (výška)
konstrukce
Kontrola povrchu žb A, V, M
konstrukce po

11. odbednění. kontrola
ošetřováni beton.
Kce
Konečné zaměřeni A, V, M
monolit. konstrukce.

12. kontrola dodržení
to1erancí a tvaru dle
PIJ

. Souhrnná kontrola A, V

13. Závěrečná kontrola při vizuálni, kontrolapředání :předávané PD a ,
dokladové části

PD, ČSN P ENV Z lx před
13670-1 betonáží

pracovních
celků

PO ČSN P ENV Z Průběžně
13670-1

PO. ČSN P ENV Z Průběžně
13670-1

PD. ČSN P ENV Z lx po
13Č70-1 odbednění

PO ČSN P ENV P lx po
13670-1 odbedněni
ČSN 730210-2

PZ lx

5



Název objektu: ,,Ill/4254 Mutěnice - Dubňany"

Plán kontrol a zkoušek
Číslo objektu Způsob kontroly Požadované

doklady
l

A-prohlídka dle PD a 'Z-zápis ve ŠD Minimální Hodnoceni odpovědný
norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovníkPol. Predmet kontroly V-vizuální prohlídka kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad (podpis Datum

Konstrukce/čin nost . OP-odborné posouzení O-osvědčeni zkoušek N-neshoda "tavbyvedou-
Z-zkouška PZ-přejimacl zápis čIho)
Ní-měřeni BEz-bez dokladu

1 2 i 3 4 5 6 7 8 9 10

"j"" - - - Podkladní A, V. Z ČSN P ENV |Z lx při '. 14. Vně si potrubn[ site konstrukce (betony) ' 13670-1 ' převzetí
Montáž potrubí a A, V, NI pd z pouze při jprůběžně
objektů kanalizace, neshodě

15. Kanalizace kontrola použitých
materiálů a
provádění
Vizuálni kontrola, A V, Z, M ČSN 756101 P, Z lx při
zkouška těsnosti geodetické přejímce

16. i kanalizace, zaměření
i prosvícení,i geodetické zaměření

tras a objektů kanal.
Montáž poErubi a A V, M PD Z pouze pii průběžně

F

objektů vodovodu, neshodě
17. Vodovod kontrola použitých

materiálů a
provádění
Vizuálni kontrola, A, V, Z, M ČSN 755911 P, Z lx při
tlaková zkouška geodetické přejímce
vodovodu, proplach zaměřeni18. a danfekce potrubí,
geodetické zaměřeni
tras a objektů vodov.
Kontrola izdace A, V PD, ČSN 736660 Z převzetí izolace lx pii

19. potrubí, použité před zakrytím p®Imce
materiály
Montáž kabelů, A V pd Z pouze při píůběžně

20. Kabelové rozvody elektro kontrola použitých neshoděmateňálů a
prováděni
Vizuální kontrola, A,V, Z, M ČSN EN 50341-1 RZ, Z lx při
revizní zpráva geodetické přejímce

21. rozvodů elektro, zaměřeni
geodetické zaměňeni
rozvodů eiektro

6
"m

, p 14-, -.,



CŠp SVVIETEISKY Název objektu: ,,lll/4254 Mutěnice - Dubňany"

Plán kontrol a zkoušek
čí$ĺo objektu Způsob kontroly Požadované

, doklady
.A-prohlídka dle PD a "Z-zápis ve SD Minimální Hodnoceni odpovědný 'pracovník

. . norem Predpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu (podpis ' DatumPOI. Predmet kontroly V-vizuální prohlídka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a . doklad BZ-bez závad tav yve ou-
Konstru kce/čin nost OP-odborné posouzení O-osvědčeni zkoušek N-neshoda s b d

Z-zkouška , PZ-přejÍmacÍ zápis . ciho)
M-měřeni ' BEZ-bez dokladu '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Zásypy a hutnění

Kontrola vhodnosti 'A, M, Z
použitého materiálu,
výšky vrstvy, použiti
výstražné folie,
hutněni
Soulad s PD A, V
PrQh|ášení o shodě,
certifikáty

|PD, ČSN 733050 P iPrůběžně '
'ČSN 721006 i

23. výrobky a materiály

Prohlášení o lx při
shodě, Certifikát přejímce u

každého
materiálu '

45.23 Výstavba
komunikací, letišť' a
sportovních areálů

KQntro|a A V, Z, M
podkladních vrstev,
násypů, hutnění.
vhodnost použitého
materiálu
Kontrola odvodněM A, V, Z, M
kom unikace,
drenáže, uliční
vpusti
Kontrola prováděni A, V
komunikace z
prefabrikátů
Kontrola provádění A V
komunikace
z monolitických
betonů
Kontrola provádění A, V
komunikace z dlažby;

PD, ČSN P ENV Z, P
13670-1
ČSN EN ISO
14689-1

PD Z, P

po, Csn 732480 Z pouze při
neshodě

PO, ČSN P ENV Z pouze při
13670-1 neshodě

PD, ČSN 73613í-Z pouze při
i neshodě

Průběžně

24. Komunikace

25.

25.

27,

.28. '

lx při
předání

Průběžně

Průběžně

Průběžně

"7
l



Plán kontrol a zkoušek
Název objektu: ,JII/4254 Mutěnice - Dubňany"

Číslo objektu ZpŮsob kontroly Požadované
doklady ,

A-proh%ka dle PO a Z-zápis ve ŠD ' Minimálni Hodnocení ' Odpovědný

. . norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovníkPOI.
, , Predmet kontroly V-vizuálni prohlIdka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad ,ta=:ou D"tumKonstrukce/c|nnost OP-odborné posouzeni O-osvědčení zkoušek N-neshoda

Z-zkouška pZ-pTejknací zápis čIho)
M-měření BEZ-bez doklaclu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Ci

výstupní kontrola při A, V
,předáni, soulad '

PD. d(jklady '
k použitým
materiálům

PD

29.

Z, P, PZ lx při
Prohlášení o předáni
shodě, certifikáty

8
K Ť



TII/4254 Mutěnice - Dubňany

i, Příloiia č. 4 Oprávněné osoby ob3ednatele

19 -07- 2018
Dne , za objednatele

h(g. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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III/4254 MUTĚNICE - DIJBŇANY
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\, PŘÍloha Č. 5 Oprávněné OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCÍ

Dne 19,6.2018, za zhotovitele

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
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IJI/4254 ŇĹUTĚN1CE - DUBŇANY
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PŘĺloha č. 6 Vzor změnového listu

; OST'O ZMĚNU, ,,,:-,, ;";::',:i::::S":?j';'":í,": '" "';;"
· +"' """" "' " " ' """"" '""" "":" " " ": :.";'1:':' ':'í""" "' "-'." "..'..'.:.' X.:.

Stavba: Císlo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J naKD [J e-maikm [J osobně a

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Počd É)řiµojeÉÉý¢|) listů: Počet přil)(b.i¢ných výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o zmčnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméuo, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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