
' 11/379 Drásov
· Číslo mnlouvy objednatele

ava jin '
'"' Smlouva O DÍLO

II/3 79 DRÁSO V

Objednatel

Správa a údrŽba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a
Zhotovitel

EUROVIA CS, A.S.
sídlem :Národní 10, 113 19 Praha IČO: 45274924
zapsaná u Rejstříkového soudu v Praze sp. m.: B 1561
zastoupena :

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákonik"):

[. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Předmětem díla je oprava povrchu silnice II/379 v km 23,170 - 23,285 v intravilánu v průtahu městysem Drásov.
Výměna obrusné vrstvy za účelem obnovy rovnosti krytu a homogenizaci protismykových vlastností kiytu. (Dále jen
,,dílo", případnč ,,stavba").

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-ii @ůsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho čásů dle této smlouvyjako úplné
a bezvadné pWány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místo plnění je určeno jako prostor staveniště. Místo plnění je silnice IL/379 v km 23,170 - 23,285. Tam, kde to povaha
plnění umožňuje, může být místem plněníi pracoviště objednatele: oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko.

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo u)ůsobi]é k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Zjednodušená projektová dokumentace zpracovaná 07/2018

iii. Písemné pokyny objednatele.
iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy-
v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve mění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

n. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

Předání a převzetí díla

do 5 pracovních dnů ode dne
úČinnosti smlouvy o dílo

do 15. 10. 2018

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
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3, Předáni a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištěni skutečného díla. Předáni a převzetí díla nemůže _
být ukončeno, dokud nebLlde zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele
k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dni předem. O předání a převzetí díla je zhotoviteľ povinen
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), shyté překážky v místě realizace-stavby.

III. Cena DÍLA

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 777 777,- KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy-

IV. Platební PODMÍNKY

l. Ccm díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů
doručení faktury objednateli.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání
a převzeh' díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail:

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 3. tohoto článku předložit faktum novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. Provádění DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně infonnovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že Zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 5. této smlouvy, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení
stavby nemá vliv na temín plnění sjednaný v čI. TI. odst. l. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel část stavby nebo
stavbu přesto provede v ronoru s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na
část stavby nebo stavbu provedenou v To@ořů s pokyny objednatele,

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plněni této smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
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1/379 Drásov

síavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadáni této zakázky, tj. měla
autorizaci pro obor dopravní stavby, anebo pro obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

7. zjistí-li zhotovitel při prováděni stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tylo překážky znemožňují provedeni stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutDou dobu přerušit.

8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. stavební deník;
ii. certifikáty a prohlášení o shodč použitých materiálů a výTobků;

iii. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

9.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZI?. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

9.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

9.3 Vznikne-li v průběhu prováděni díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně omámí objednateli.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsáhovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi, Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.
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11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitehiý materiál zlikvidovat v souladu
se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
výjimkou je vyfřézovaný materi& a odstraněná přídlažba (žulové kostky), které se nepovažují za nepoužitelné ve smyslu
tohoto ustanoveni. Veškerý vyfřézovaný materiál a odstraněnou přídlažbu je Zhotovitel povinen uložit na skládce
Hradčany, v souladu se soupisem prací a PD.

vi. Prostor staveniště

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostom staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplněni účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro Zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značeni;

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního máčení;

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se
o takové skutečnosti dozví, c) výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objeMatele a zhotovitele projektanta,
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
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5. Zhotovitel je povinen udúovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ,
technické i právni předpisy zejména na úseku životního pTostředí, nakládáni s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikaci, památkové péče apod.

vii. Změny zadání stavby

l. Zhotovitel je povinen neprodleně infomovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředlcží
změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. IT. odst. 4. této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadáni stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

i
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných i

zakáZkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí l
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a *.xls. '

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou
této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně:

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem iCena dodatecnyeh praa Cl dodavek Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku OTSKP Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace,
k úpravč soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně
těchto úprav !

l
5.3 Nelze-hjednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přimčřená spřihlédnutím k ceně obvyklé. !

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. !
' l

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základč , i
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel pľáce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, Že je provádí na svůj
náklad.

;VII!. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN i

l Oprávněnou osobou cbjednatele je správce stavby a technický dozor Správce stavby i technický dozor jsou oprávněni i
tČinit veškeré právní jednání dle této smlouvy, nejsou však oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Jsou oprávněni ! ;

provádá kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu, činit zápisy do stavebního deníku ) l

2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, ' l
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

Š i3. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. :1

ŽX. ZÁvazky z vad a zajištění závazků i

I. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě. i

r 3 r V · g i y r

i

2. Zhotovitej je povinen byt po,išten proti škodám zpusobenym jeho čnmosti na ma,etku a na zdravi třetích osob. i
Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pto účely l
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
ô pojištění.
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3. Práva objednatele z vady díla

3,1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 Jet.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstraněni vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstraněni vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Zámka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

5.

Záruka za veškerá plnční 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předáni díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je zánika uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, Zhotovitej
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-
li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli
omámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

350,- KČ denně

350,- KČ denně

350,- KČ denně

2.000,-KČ
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečněni zdanitelného
plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky denně v případě prodlení s úhradou faktuT.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. ŮKONČENĹ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
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LU379 Drásov

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného poíušeni zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu prováděni, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení píací na vice než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušováni předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

vii. zjisti-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákcma č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

3. Zhotovitel inůže od smlouvy odstoupit v násjedujících případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveništč či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než
90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručeni druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. Společná A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybnosti" se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu Činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustrannč podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby
stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejněni
v registru smluv v souladu odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1
občanského zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním infomiací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k infomacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil týt'j jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění'
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11/379 Drásov

,.' 13. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy:
l) položkový rozpočet (Oceněný soupis prací);

2) Oprávněné osoby objednatele;

3) Oprávněné osoby zhotovitele;

4) Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 16.8.20'18 V B é, dne 2 7 -Ĺ)Ĺ7 2018

I ': Zdeněk Komůrka
7"

ředitel

EUROVIA CS, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.S C.
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PŘÍLOHA Č. l Oceněný SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET
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///379 Drásov průtah Rekapitulace Kontrolní rozpočet

11/379 Drásov průtah

Rekapitulace bez DPH DPH 21% včetně DPH

Stavební náklady 732 777.00 153 883.17 886 660.17
Ostatní a vedlejší náklady 45 000.00 9 450.00 54 450.00

Celkem 777 777.00 163 333.17 941110.17



j;;

ef
;-' 1//379 Drásov průtah Stavebnlnák/ady Kontro/n/ rozpočet

.
..{

F

11/379 Drásov průtah

=Č1. '" 'e "' l. ."."" ' ' ĹĚŠ" bžky . , - m.,/. , po&t ceno m, .-. " ' GCŔ7
l iii will l li,, ŕ l i nm . ' ·· |1 III III l l i Íl iii íl lit |1 l Ill l ·vL l l i i Íl !1 |1 i., 1| l i .u. l ŕ l. . kí

l 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1DQMM _ m _ 63.50 98.00 6 223.00
položka zahrnuje řezání VrstVy' V předepsané tbušťce,, yčetně spcRiebv vody

2 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOS!EK. ODVOZ DO 5KM m' .. 1.26 2 800,00 3 528.00
PoloZka zahrrmje veŠserau manlpdaci s vybourancu suti' a s wbouranými hmnami vc, ubhní na
skládku,

3 113724 FRÉZOVÁN(ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM m' 40.25 1750.00 70 437.50
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC. ulože rit na
skládku.

4 113724 FRÉzovÁNf ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM m' 9.66 17SD OD 16 905.00
Samce, fáktumce položky dle skubečnôsti

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m' 161.® 22.00 3 542.00
- ÚkéRÍ vrstvy bez mzÍišen( šÍřky, F'ok|ádánĹv(sNY po etapách
- úpravu ukončenĹ
Sanace -kkturace pobžky die skutečnosU

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m' 805.00 22.00 17 710.00
- zřízení vrstvy bez rozlišeníšfřky, pckládánfvrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončenf

7 574A44 ASEALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 1I+TL. SOMM m' 805.(X) 484.00 389 620.00

- ubZení směsi dle předepsaného techno|oCického předpisu, zhutněni vrstvy v přédepsané tbušťce

- zřkenivrstvy bez rôzlišeM šířky, pokládánfvrstvy po etaµách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojenÍ, ukončení podél obrubníků, ditatačn[ch zařizen[ odvcciňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje pcstňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacEch proužků, cdvodňovzčů,
vpusti, šachet a pôd,

8 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNĹVRSTVYACL 16+ n. 60MM m' 161.00 746,00 120 106.00

- uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutRěni vrstvy v předepsané tloušťce
- 2řkenívrstvy bez rozlišenl šlřkv, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovnÍch spar a spojů
- úpravu napojeni, ukonCenl podél obrubnmů, dilatačních zařízenĹ, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pôd-
- nezahrmáje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obruhníků, dllatačn{ch zařízení, odvod ňovacfch proužků, odvodňovačů,
vpustí, šacheta pod.
Sanace - fákturace pôbžky dle skutečnosti

9 577a2 VÝSPRAVA TRHLÍN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK m ' 63SO 159.00 10 096.50
vYN2ovánľ drážky šířky clo 20mm hloubky do 4Omm q
vyčlštěnl
nátěr
Wplněnl předepsanou asfáltwou hmctou

ID 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ks 3.00 2 570.00 7 710.00
- položka výškcwé úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiá|V pro zvýšeni nebo snŕkni zeřlzer:'
(včetně nutné úpravy stávajIc/ho povrchu vozovky nebo chodníku).

11 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ks ' 3.00 2 340.00 7 020.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pm zvýšeni nebo sníženi zařízení
(včetně R utné úpravy stávajfcľho povrchu vozovky nebo chodnjku)b

12 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ks 10.00 1200.00 12 000.00
- položka výskavé úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeM nebo snľženÍ zaŤĹzenÍ
(včetně n utne úptavy stávajľcfM povrchu vozovky nebo chodníku).

13 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNĹZNAČENĹ PLASTEM HLADKÉ -DODÁVKA A POKLÁDKA m' 14.00 320.00 4480.00

14 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ- DOD A POKLÁDKA m' 57.50 320.00 18 400.00

15 02710 POMOC PRÁCE- ZAjIŠTĚNÍ, ZŘĹZENĹ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ kpl 1,00 44 999.00 44 999.00
Přechodná úprava dopravního značeni a ôbjiídných tras, včetně údržby a úprav během stavebních
prací v souladu s TP66 - lLvydání "Zásady pro QznačovánĹ pracovních míst na PK" a s platnými předpisy
pro navrhování DZ na PK, vC. vyhlášky č. 294/2C15 Sb.
stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PbZ zachovají a dle potřeby Iakryjľ, upraví nebo doplní.
Přechodné SOZ (značky, směrôvacÍ desky, závory, semaforová souprava, světla) se umÍstí na nosič1¢h a
pódkladnlch deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) vÝskvby, dodávky, montáže,
demontáže

. .'. . .: : CelkeM :·.-.. .-. ..' . · ·.." . . '.'.' " : .."' . '.,". ".' " -. .. '. -... - . ,.· "" . '"". '." -' . . ' -" " . "732 777.00
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Stavební náklady celkem bez DPH 732 777.00

DPH 21 % 153 883.17

Stavební náklady celkem včetně DPH 886 660.17
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,,.:."" /1/379 Drásov průtah Ostutnl a ved/e/ši náklady' Kontrolní rozpočet

...
A"

11/379 Drásov průtah

Ostatní a vedlejší náklady
č. Položka - popis jednotka počet jedn. cena celkem
1 Projednánľa vyřízenÍ u?avÍrky- popsám v obchodních podrr:inkách, kpl 1.00 25 000.00 25 000

v zákoně č. 13/1997, Sb. a vyhláŠce č. 104/1997
2 Zejištěnl provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizi - popsáno v kpl 1.00 20 000.00 20 000

obchodních podmínkách, techiiických podmínkách a ČSN

Ostatní a vedlejší náklady celkem bez DPH 45 000

DPH 21% 9 450

Ostatní a vedlejší náklady celkem včetně DPH 54 450
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11/3 79 Drásov

,."' Pří[,oha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE
,ť

E

É

27 m
Dne , za objednatele

:':.·,:- '": .. -'..'. ·'",' N '" "; .·".'".:' ." ::'

S:' ':'· · . ." . '.' ·:. '.' "'

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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7

Příloha Č. 3 Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVBTELE
,ZŠ·

C"

Dne 16.8.2018, za zhotovitele

P
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Příloha Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉIIO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

, . · JStavba: TČíäo změg):
il)atlim:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou ĽJ na Kŕ) O e-nlaj]eľn LI osobně El

Týká se části stavby:

Odk%:

Popis měny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [J

Zmčna byľa vyvolána

Tato žádost o zmčnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněni ziněny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

J
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. .. ,NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti q změnu)

Stavba: Číslo změDy:

Datuin:

Předkládaný návrh úpravy: Zrněna ceny díla [J

Zmčna dokončení stavby D

Návrh změny je podložen těmito ľozpočtovýlni poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPTI)

Vícepráce Kč (,l)cz DPH)

Méněpráce Kč. ("bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dni

zkráceM lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zprac(')val):

.
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