

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.2 ulice Čučická pro objízdnou trasu pro místní dopravu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I V místě výměny konstrukce pod kostkami. 50*2,5*1,05=131,250 [A] délka * šířka Kubatury ohadnuty na základě vzorového příčného řezu a map 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Cenová soustava: Technická specifikace:	M2	131,250	14,00	1 837,50
1		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				15 603,00

5		Komunikace				
5	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Nová konstrukční vrstva v místech předláždění kostek. 50*2,5*1,05=131,250 [A] délka * šířka Kubatury ohadnuty na základě vzorového příčného řezu a map 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Cenová soustava: Technická specifikace:	M2	131,250	175,00	22 968,75
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
6	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK Předláždění ze stávajícího materiálu včetně lože z kameniva drceného fr. 0/4 tl. 40mm	M2	131,250	594,00	77 962,50

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdňových tras
 Budget/Rozpočet: 182.2 ulice Čučelká pro objízdňovou trasu pro místní dopravu

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
50*2,5*1,05=131,250 [A]							
			délka * šířka				
			Kubatury ohadnuty na základě vzorového příčného řezu a map				
			2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Cenová soustava:				
			Technická specifikace:				
			- pod pojmem *předlážení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)				
			- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)				
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				

5

Komunikace

100 931,25

Celkem:

122 204,25

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras

Budget/Rozpočet: 182.3 objízdná trasa do ulice V Oslavě

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 567 180,00 Kč

Price total / Cena celková: 567 180,00 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 567 180,00 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.3 objízdná trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek "123738" 180*2,0=360,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	360,000	90,00	32 400,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				32 400,00

1

Zemní práce

2	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Odstranění povrchu stávající nepevněné komunikace v tl. 0,1m 600*3*0,1=180,000 [A] délka * šířka Kubatury odhadnuty na základě vzorového příčného řezu a map Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopavky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	180,000	413,00	74 340,00
---	--------	---	----	---------	--------	-----------



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 IL/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.3 objízdná trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014.1** 				

3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	180,000	24,00	4 320,00
---	-------	--	--	----	---------	-------	----------

p.č. "123738"
 180,0=180,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stúsněných prostorech
- zřízení ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.3 objízdná trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 600*3=1 800,000 [A] délka * šířka Kubatury odhadnuty na základě vzorového příčného řezu a map Cennová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. plochy, zakrytí a pod.)	MZ	1 800,000	14,00	25 200,00
1			Zemní práce				103 860,00

5	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŽI TL. DO 100MM štěrkořř ŠDa 0/32 Ge tl. 100mm 600*3=1 800,000 [A] délka * šířka Kubatury odhadnuty na základě vzorového příčného řezu a map Cennová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	MZ	1 800,000	92,00	165 600,00
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŽI TL. DO 150MM štěrkořř ŠDa 0/32 Ge tl. 150mm 600*3*1,1=1 980,000 [A] délka * šířka Kubatury odhadnuty na základě vzorového příčného řezu a map Cennová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	MZ	1 980,000	134,00	265 320,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.3 objízdná trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
5			Technická specifikace: - dodání kameniva předeepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry			430 920,00	
Komunikace							
Celkem:							567 180,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6**Object/Objekt:** SO 182 Oprava objízdných tras**Budget/Rozpočet:** 182.4 havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě**Investor / Objednavatel:** -**Designer / Zhotovitel dokumentace:** -**Contractor / Zhotovitel:** 1 - COLAS CZ, a.s.**Basic price / Základní cena:** 240 645,00 Kč**Price total / Cena celková:** 240 645,00 Kč**VAT / DPH:****Price with tax / Cena s daní:****Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 240 645,00 Kč**Zařídění CZ-CPA:****Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.4 havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek "127738" 40*2,0=80,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	80,000	90,00	7 200,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				7 200,00

1		Zemní práce				
2	127738	VYKOPÁVKY POD VODOU TŘÍ S ODVOZEM DO 20KM Výkop v korytě pro zřízení podkladů panelů. 25*4*0,4=40,000 [A] délka * šířka * tl. Kubatury odhadnuty na základě vzorového příčného řezu a map Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	40,000	778,00	31 120,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany L-stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.4 havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item	Type PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
1		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				31 120,00

Zemní práce

5	Komunikace					
3	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM fr. 32/63 leže pod panely dvě vrstvy tl. 0,2m 25*4*2=200,000 [A] délka * šířka * tl. Kubatury ohadnuty na základě vzorového příčného řezu a map 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Cenová soustava: Technická specifikace: - dodání kameniva přeepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříčky, nátěry	M2	200,000	175,00	35 000,00
4	58302	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM silniční panely v šířce min. 3.0m 25*3=75,000 [A] délka * šířka Kubatury ohadnuty na základě vzorového příčného řezu a map	M2	75,000	2 231,00	167 325,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.4 havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total	
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem	
5			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			202 325,00		
Komunikace							202 325,00	
Celkem:							240 645,00	

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6)
Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
Budget/Rozpočet: 182.5 úprava krytu pro objízdnou trasu tranzitní dopravu

Investor / Objednavatel: -
Designer / Zhotovitel dokumentace: -
Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 2 648 100,00 Kč

Price total / Cena celková: 2 648 100,00 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 2 648 100,00 Kč

Zařídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I-stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 182 Oprava objízdných tras
 Budget/Rozpočet: 182.5 úprava krytu pro objízdnou trasu tranzitní dopravu

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM Kompletní vysrávka povrchu komunikace (viz. tech. spec.). Plocha vysrávek vyvolaných poruch 10% z celkové výměry stávající plochy zpevnění vozovky. Včetně odvozu a likvidace bouraného a frézovaného materiálu v režii zhotovitele. 9100*6*0,10=5 460,000 [A] 10 procent z celkové plochy Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M2	5 460,000	485,00	2 648 100,00
5			Komunikace				
Celkem:						2 648 100,00	2 648 100,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 18 050 391,77 Kč

Price total / Cena celková: 18 050 391,77 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 18 050 391,77 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Objekt/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0							
			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 353,439	90,00	121 809,51
			p.č. 131738: 425,285*2,0=850,570 [A] p.č. 264139: 720,000*3,14*0,315*0,315*2,0=448,656 [B] p.č. 264439: 87,000*3,14*0,315*0,315*2,0=54,213 [C] Celkem: A+B+C=1 353,439 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				121 809,51

1			Zemní práce				
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkop stávajícího svahu viz. planimetrování příčných řezů - příloha VV 425,285=425,285 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost	M3	425,285	702,00	298 550,07

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Objekt/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet.MJ	N.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vykopaného mtr. na trvalou skládku	M3	676,719	24,00	16 241,26

p.č. 131738:

425,285=425,285 [A]

p.č. 264139:

720,000*3,14*0,315*0,315=224,328 [B]

p.č. 264439:

87,000*3,14*0,315*0,315=27,106 [C]

Celkem: A+B+C=676,719 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp mtr. před zdi viz. planimetrování příčných řezů - příloha VV 85,337=85,337 [A]	M3	85,337	495,00	42.241,82
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:						
<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Objekt/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rubu zdi viz. planimetrování příčných řezů - příloha VV 112,320=112,320 [A]	M3	112,320	567,00	63 685,44
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace							
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
- hutnění i různé míry hutnění							
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech							
- ztižené ukládání sypaniny pod vodu							
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
- spouštění a nošení materiálu							
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy							
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě							
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
1			Zemní práce			420 718,59	
2			Základy				
6	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C 25/30 - XC2 prům. 630 mm	M3	251,563	4 723,00	1 188 132,05

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/ Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/ Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
Budget/ Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

6*8,50*3,1416*0,315*0,315=15,898 [A]
6*9,00*3,1416*0,315*0,315=16,833 [B]
6*9,00*3,1416*0,315*0,315=16,833 [C]
6*9,50*3,1416*0,315*0,315=17,768 [D]
6*9,50*3,1416*0,315*0,315=17,768 [E]
6*9,50*3,1416*0,315*0,315=17,768 [F]
6*9,50*3,1416*0,315*0,315=17,768 [G]
6*8,50*3,1416*0,315*0,315=15,898 [H]
6*7,50*3,1416*0,315*0,315=14,028 [I]
6*7,50*3,1416*0,315*0,315=14,028 [J]
6*7,50*3,1416*0,315*0,315=14,028 [K]
6*7,50*3,1416*0,315*0,315=14,028 [L]
6*7,50*3,1416*0,315*0,315=14,028 [M]
6*8,00*3,1416*0,315*0,315=14,963 [N]
6*8,00*3,1416*0,315*0,315=14,963 [O]
6*8,00*3,1416*0,315*0,315=14,963 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=251,563 [Q]
 2017_OTS KP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

položka zahrnuje:
Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i zhracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 -- 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 -- 0,570

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
7	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELLI 10505, B500B parametry: 150 kg/m3 betonu 251,563*0,150=37,734 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 	T	37,734	32 167,00	1 213 789,58

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
8	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST) dl. jednotlivé: 2,50 m Larsen IIIIN : 155,5 kg/m $2,50 * (191+2+2) * 0,1555 = 75,806 [A]$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - zřízení stěny - opořebení štetovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabaranění štetovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzeprění, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štetovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů	T	75,806	15 232,00	1 154 676,99
9	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) viz. p.č. 23217: 75,806=75,806 [A]	T	75,806	3 309,00	250 842,05

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

10	264139		VRTY PRO PILOTY TŘÍ D DO 700MM	M	720,000	1 650,00	1 188 000,00
----	--------	--	--------------------------------	---	---------	----------	--------------

vrty do hl. 7,5 m

včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

6*7,50=45,000 [A]

6*7,50=45,000 [B]

6*7,50=45,000 [C]

6*7,50=45,000 [D]

6*7,50=45,000 [E]

6*7,50=45,000 [F]

6*7,50=45,000 [G]

6*7,50=45,000 [H]

6*7,50=45,000 [I]

6*7,50=45,000 [J]

6*7,50=45,000 [K]

6*7,50=45,000 [L]

6*7,50=45,000 [M]

6*7,50=45,000 [N]

6*7,50=45,000 [O]

6*7,50=45,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=720,000 [Q]

Cenová soustava:

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svíslou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodářství s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
11			VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 700MM vrtý pro piloty pod hl. 7,50 m včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 6*1,00=6,000 [A] 6*1,50=9,000 [B] 6*1,50=9,000 [C] 6*2,00=12,000 [D] 6*2,00=12,000 [E] 6*2,00=12,000 [F] 6*2,00=12,000 [G] 6*1,00=6,000 [H] 6*0,00=0,000 [I] 6*0,00=0,000 [J] 6*0,00=0,000 [K] 6*0,00=0,000 [L] 6*0,00=0,000 [M] 6*0,50=3,000 [N] 6*0,50=3,000 [O] 6*0,50=3,000 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=87,000 [Q]	M	87,000	5 297,00	460 839,00

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svíslou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce započ. i nepoč. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

12	289323		STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20) tl. 165 mm	M3	18,121	21 704,00	393 298,18
----	--------	--	--	----	--------	-----------	------------

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
 nevýkazuje se hluché vrtání

- 12,00*0,70*0,165=1,386 [A]
- 12,00*0,70*0,165=1,386 [B]
- 12,00*0,70*0,165=1,386 [C]
- 12,00*0,70*0,165=1,386 [D]
- 12,00*0,70*0,165=1,386 [E]
- 12,00*0,70*0,165=1,386 [F]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [G]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [H]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [I]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [J]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [K]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [L]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [M]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [N]
- 12,00*0,50*0,165=0,990 [O]
- 10,85*0,50*0,165=0,895 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=18,121 [Q]
 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Cenová soustava:

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- zřízení pracovních a dilatačních úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukřovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570

Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570

Ord. Item	Type PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
13	289366		T	1,128	60 507,00	68 251,90

VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARU SÍTI

prof. 8 mm oka 100/100 - 20 mb na 1 m2

30% na přesahy

plocha sířkaného betonu : 18,121/0,165 = 109,824 m2

109,824*1,3*20,0*0,395*0,001=1,128 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, olýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtnu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6)
Objekt/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Por.č. Položka	Typ	PKV	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
2		Základy				5 917 829,75

3

Svislé konstrukce

14	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 910,000	166,00	317 060,00
----	-------	-------------------------------------	----	-----------	--------	------------

10 kg/1 kus

vč. PKO - pozink máččením

(191/1) * 10,0 = 1 910,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, závlivky apod.)

15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	133,953	9 855,00	1 320 106,82
----	--------	---------------------------------------	----	---------	----------	--------------

C30/37 XC4 XD3 XF4

základní tvar:

 $((0,37+0,33)/2)*2*19=133,700$ [A]

rozšíření pro YO:

 $0,135*0,375*5=0,253$ [B]

Celkem: A+B=133,953 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spoje, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				

16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	26,791	31 688,00	848 953,21
----	--------	--	----------------------------------	---	--------	-----------	------------

parametricky: 200 kg/m3 betonu

133,953*0,200=26,791 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	284,896	7 742,00	2 205 664,83
		Díl	Délka (m)	Žb základ (m ²)	Výška pl. Zidky (m ²)	Plent. Zidka (m ³)	ŽB převázka
		1	12,00	1,30	0,70	0,235	18,414
		2	12,00	1,30	0,70	0,235	18,414
		3	12,00	1,30	0,70	0,235	18,414
		4	12,00	1,30	0,70	0,235	18,414
		5	12,00	1,30	0,70	0,235	18,414
		6	12,00	1,30	0,70	0,235	18,414
		7	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		8	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		9	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		10	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		11	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		12	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		13	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		14	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		15	12,00	1,30	0,50	0,168	17,610
		16	10,85	1,30	0,50	0,168	15,922

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekt SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost		Total Celkem
						N.cena		
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláká a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 					

18 327365			VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	51,281	31 688,00		1 624 992,33
-----------	--	--	--	---	--------	-----------	--	--------------

parametricky: 180 kg/m3 betonu

284,896*0,180=51,281 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 -- 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 -- 0,570

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
3		Svislé konstrukce				6 316 777,19
4		Vodorovné konstrukce				
19	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 0,85*0,1*192,0=16,320 [A]	M3	16,320	2 673,00	43 623,36
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace:				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
		- užití potřebných přísad a technologi výroby betonu,				
		- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
		- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,				
		- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení,				
		- vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálitků, a sedel,				
		- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
		- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
		- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
		- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
		- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí,				
		- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů,				
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
20	451323	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) (1,30+0,50)*0,1*(191+(0,5+0,5))=34,560 [A]	M3	34,560	3 229,00	111 594,24

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/ Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6)
Object/ Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
Budget/ Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type PKV Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. snížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	3,549	36 472,00	129 439,13
-----------	---------------------------------	---	-------	-----------	------------

prof. 8 mm oka 100/100 - 20 mb na 1 m2
 30% na přesahy
 1,8*192*20*1,3*0,395*0,001=3,549 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže



3.6.1.4

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6

Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poč.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí				
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování				
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu				
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vířivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
			- povrchovou antikorozní úpravu výztuže				
			- separaci výztuže				
4			Vodorovné konstrukce				284 656,73

7			Associated Building Productions Přídružená stavební výroba				
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms: OCHRANNÝ NÁTĚR TYP S4 (dle tab. 5 TKP 31) Jednotlivé rozměry viz PD Čela: 0,700*2=1,400 [A] Obvod" 3,371*191,0=643,861 [B] Celkem: A+B=645,261 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	645,261	275,00	177 446,78
7			Associated Building Productions Přídružená stavební výroba				177 446,78

9			Ostatní konstrukce a práce				
23	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	191,000	6 338,00	1 210 558,00



3.6.1.4

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Objekt/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
24	9115C1	SVODIDLO OCEL.MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 191=191,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotevní sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky	M	204,000	6 301,00	1 285 404,00
25	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM podél římsy 20x100 mm 191=191,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	191,000	96,00	18 336,00
26	931317	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MMZ podél římsy 20x100 mm 191=191,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	191,000	179,00	34 189,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 IL393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570
 Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 - 0,570

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
-----------------------------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	----------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

27	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podél římsy 191=191,000 [A]	M	191,000	179,00	34 189,00
----	-------	---	---	---------	--------	-----------

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

28	93650	DROBNÉ DOPLŇK. KONSTR KOVOVÉ ocelové vzpěry pod římsami PKO vzpěr díle TKP 19 pro třídu prostředí C4+K1 se životností minimálně 15 let (kombinovaná ochrana – zinkování ponorem + nátěrový systém) TR. 76x10 - 16,3 kg/m dl. jednotlivě: 0,75 m ks: 382 ks patří plechy 200x200x12 - 2,26 kg/kus ks: 382 x 2 = 764 ks kotevní mtr. 8 x M12/ 1 vzpěra - lepené kotvy - 382*8 = 3056 ks - herez kvalita A4 - 0,2 kg/KS	KG	7 007,790	318,00	2 228 477,22
----	-------	---	----	-----------	--------	--------------

382*0,75*16,3=4 669,950 [A]
 382*2*2,26=1 726,640 [B]
 3056*0,2=611,200 [C]

Celkem: A+B+C=7 007,790 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost ;
- dodání hmotost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošacování,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Budget/Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otlaceniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vívu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
9			Ostatní konstrukce a práce			4 811 153,22	18 050 391,77

Celkem:

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 7 352 128,14 Kč

Price total / Cena celková: 7 352 128,14 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 7 352 128,14 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	A		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	719,628	90,00	64 766,52
			p.č. 131738: 293,339*1,9=557,344 [A] p.č. 264139: 274,00*3,1416*0,315*0,315*1,9=162,284 [B] Celkem: A+B=719,628 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	B		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební sut	T	87,693	90,00	7 892,37
			p.č. 96613: 33,728*2,6=87,693 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				72 658,89
1			Zemní práce				
3			HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM odkop stávajícího svahu viz. plánimetrování příčných řezů - příloha VV výkop bude nutné provádět po etapách 293,339=293,339 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	293,339	702,00	205 923,98

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 - 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

Technická specifikace:

- položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytažování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďávek
 - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	378,752	24,00	9 090,05
---	-------	--	--	----	---------	-------	----------

uložení vykopaného mtr. na trvalou skládku

p.č. 131738:

293,339=293,339 [A]

p.č. 264139:

274,00*3,1416*0,315*0,315=85,413 [B]

Celkem: A+B=378,752 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,579	495,00	13 156,61
---	-------	--	--	----	--------	--------	-----------

násyp mtr. před zdi

viz. planimetrování příčných řezů - příloha VV

26,579=26,579 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost		Total Celkem	
						N.cena			
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ záryp rubu zdi viz. planimetrování příčných řezů - příloha VV 40,424=40,424 [AJ]	M3	40,424	567,00		22 920,41	
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 									
1 Zemní práce									
2 Základy									
							251 091,05		

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	85,412	4 723,00	403 400,88

C 25/30 - XC2
 prům. 630 mm
 6*8,50*3,1416*0,315*0,315=15,898 [A]
 8*8,50*3,1416*0,315*0,315=21,197 [B]
 8*8,50*3,1416*0,315*0,315=21,197 [C]
 6*8,00*3,1416*0,315*0,315=14,963 [D]
 6*6,50*3,1416*0,315*0,315=12,157 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=85,412 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Poř.č. Položka	Item Typ	PKV Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
8	224365	VÝZTUŽ	PILOT Z OCELI 10505, B500B parametry: 150 kg/m3 betonu 85,412*0,150=12,812 [A]	T	12,812	32 167,00	412 123,60
Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a potovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošti) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 							
9	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	dl. jednotlivě: 2,50 m Larsen IIIIN : 155,5 kg/m 2,50*(60,5+2+2)*0,1555=25,074 [A]	T	25,074	15 232,00	381 927,17

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - zřízení stěny - opořebené štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakéhokoli třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzeprění, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povláků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů						
10 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	25,074	3 309,00	82 969,87
viz. p.č. 23217: 25,074=25,074 [A] Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku						
11 264139		VRTY PRO PILOTY TŘÍD DO 700MM prům. 630 mm	M	274,000	1 650,00	452 100,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 – 0,695
Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 6*8,50=51,000 [A] 8*8,50=68,000 [B] 8*8,50=68,000 [C] 6*8,00=48,000 [D] 6*6,50=39,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=274,000 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodářství s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání 							
12. 272314			ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) základ pro betonovou palisádu	M3	6,750	4 460,00	30 105,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 							



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 -- 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 -- 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
		ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				

13	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	16,340	5 429,00	88 709,86
DII	Délka	ŽB PŘEKLAD ŽB základ	ŽB PŘEKLAD ŽB základ	(m2)	(m3)	
1	12,00	1,60	0,27	19,20	3,24	
2	12,00	1,60	0,27	19,20	3,24	
3	12,00	1,60	0,27	19,20	3,24	
4	12,00	1,60	0,27	19,20	3,24	
5	12,50	1,60	0,27	20,00	3,38	

ZB základ:

3,24+3,24+3,24+3,24+3,38=16,340 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 - 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 - 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
14	272365		<p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B parametricky: 180 kg/m3 betonu 16,340*0,180=2,941 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 	T	2,941	31 688,00	93 194,41

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 - 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 - 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15	289323		STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20)	M3	17,242	21 704,00	374 220,37
----	--------	--	--------------------------------------	----	--------	-----------	------------

tl. 165 mm

- 2,000*1,61*0,165=0,531 [A]
- 12,00*1,61*0,165=3,188 [B]
- 12,00*2,26*0,165=4,475 [C]
- 12,00*2,01*0,165=3,980 [D]
- 12,00*1,46*0,165=2,891 [E]
- 12,50*0,91*0,165=1,877 [F]
- 2,000*0,91*0,165=0,300 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,242 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
16 289366		VÝZTUŽ STRÁKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ prof. 8 mm oka 100/100 - 20 mb na 1 m2 30% na přesahy plocha střikarého betonu : 17,242/0,165 = 104,50 m2 104,50*1,3*20,0*0,395*0,001=1,073 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonařské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtnu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem), - zednické výpomoci pro montáž betonařské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	1,073	60 507,00	64 924,01

2

Zaklady

2 383 675,17

3

Svislé konstrukce

17 31717

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
 10 kg/1 kus
 vč. PKO - pozink máčením

KG

672,222

166,00

111 588,85



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 -- 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 -- 0,695

Ord. Ítem	Type PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
18	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XC4 XD3 XF4	M3	42,451	9 855,00	418 354,61

(60,5/0,9) * 10,0 = 672,222 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

základní tvar:

((0,37+0,33)/2)*2*60,5=42,350 [A]

rozšíření pro VO:

0,135*0,375*2=0,101 [B]

Celkem: A+B=42,451 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (škruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, dražek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
19 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B parametricky: 200 kg/m3 betonu 42,451*0,2=8,490 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošť) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic, prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	8,490	31 688,00	269 031,12
20 31811		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON palisáda výšky 0,50 m 0,6*0,2*45,0=5,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,	M3	5,400	422,00	2 278,80

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
21	327221	- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetrění úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. díleci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	M3	28,845	24 749,00	713 884,91
OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRĚŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ obklad pleťovací zidky z kamenných prefabrikátů tl. min. 200 mm délka dílu * prům. výška obkladu * tl. obkladu Díl 1: 12,00*2,35*0,20=5,640 [A] Díl 2: 12,00*3,00*0,20=7,200 [B] Díl 3: 12,00*2,75*0,20=6,600 [C] Díl 4: 12,00*2,20*0,20=5,280 [D] Díl 5: 12,50*1,65*0,20=4,125 [E] Celkem: A+B+C+D+E=28,845 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
23	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRĚŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	27,186	6 386,00	173 609,80
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku přeepsané malty, spárování.						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
-----------------------------	-------------	------------	--------------	------------	--------------------------	----------------	-----------------

C25/30 XC4 XF2 XD1 - pleťovací zídka
 délka dílu * prům. výška zídky * tl. zídky

- Díl 1:
 12,00*1,25*0,35=5,250 [A]
 Díl 2:
 12,00*1,90*0,35=7,980 [B]
 Díl 3:
 12,00*1,65*0,35=6,930 [C]
 Díl 4:
 12,00*1,10*0,35=4,620 [D]
 Díl 5:
 12,50*0,55*0,35=2,406 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=27,186 [F]

Nová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevnicí čel, kapes, nálitků, a sede,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicí prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 – 0,695
Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
22	327324	a	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	96,972	6 386,00	619 263,19
			C25/30 XC4 XF2 XD1				
			Díl Délka ŽB PŘEKLAD ŽB základ ŽB PŘEKLAD ŽB základ	(m)	(m ²)	(m ²)	(m ³)
			1 12,00 1,60 0,27 19,20				3,24
			2 12,00 1,60 0,27 19,20				3,24
			3 12,00 1,60 0,27 19,20				3,24
			4 12,00 1,60 0,27 19,20				3,24
			5 12,50 1,60 0,27 20,00				3,38

ŽB překlad:

19,20+19,20+19,20+19,20+20,00=96,800 [A]

Výztužná žebra pod VO:

0,191*0,45*2=0,172 [B]

Celkem: A+B=96,972 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplně, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekty SÚSDI č.6)
Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Poř.č. Položka	Item Typ	Type PKV Typ	Text PKV Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
25	327365	b	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B parametry: 180 kg/m3 betonu 27,186*0,18=4,893 [A]	T	4,893	31 688,00	155 049,38
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.							
24	327365	a	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B parametry: 180 kg/m3 betonu 96,972*0,18=17,455 [A]	T	17,455	31 688,00	553 114,04
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 IL393 Oslavany Lstavba (objekty SÚS)DI č.6
 Objekt/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost		Total Celkem
						N.cena		
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.								
3								3 016 174,70

Svislé konstrukce

4								
			Vodorovné konstrukce					
26	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton pod základem plentovací zidky tl. 100 mm: 1,15*0,1*(60,5+(0,5+0,5))=6,857 [A] podkladní beton tl. 150 mm pod obkladem svahu z lomového kamene: plocha ACAD: 121,723 m2 svahový součinitel: 1,25 121,723*1,25*0,15=22,823 [B] Celkem: A+B=29,680 [C]	M3	29,680	2 673,00	79 334,64	
Genová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci								



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 -- 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 -- 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
27	451323	PODKL.A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) (1,45+0,50)*0,1*(60,5+0,5+0,5)=11,993 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, 	M3	11,993	3 229,00	38 725,40

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 - 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 - 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Por.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				

28	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ prof. 8 mm oka 100/100 - 20 mb na 1 m2 30% na přesahy (1,45+0,5)*61,5*20*1,3*0,395*0,001=1,232 [A]	T	1,232	36 472,00	44 933,50
----	--------	--	---	---	-------	-----------	-----------

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže
- separaci výztuže

29	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC obklad svahu tl. 200 mm plocha ACAD: 121.723 m2	M3	30,431	8 371,00	254 737,90
----	--------	--	--	----	--------	----------	------------

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 -- 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď' km 0,636 -- 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
		svahový součinitel: 1,25 121,723*0,2*1,25=30,431 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45				

4 **Vodorovné konstrukce** 417 731,44

7		Associated Building Productions Přídružená stavební výroba				
30	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms: OCHRANNÝ NÁTĚR TYP S4 (dle tab. 5 TKP 31) Jednotlivé rozměry viz PD Čela: 0,700*2=1,400 [A] Obvod" 3,221*60,5=194,871 [B] Celkem: A+B=196,271 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	196,271	275,00	53 974,53



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
7			Associated Building Productions Přidružená stavební výroba				53 974,53
8	Potrubí						
31	863272		POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM prostupy pro odvodnění kamenného obkladu svahu před zdi DN 100 dl. 1,20 m á 2,0 m - 30 KS - včetně separační geotextilie 600 g/m2 1,20*30=36,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci	M	36,000	3 013,00	108 468,00
32	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Chráničky v římsě 6 ks DN 120 mm 60,5*6=363,000 [A]	M	363,000	231,00	83 853,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:						
<ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případné předeepsané utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 						
8		Potrubí				192 321,00

9		Ostatní konstrukce a práce				
33	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	62,000	6 338,00	392 956,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
<ul style="list-style-type: none"> dodání zábradlí včetně předeepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky 						
34	9115C1	SVODIDLO OCELI MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ HZ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	75,000	6 301,00	472 575,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
<ul style="list-style-type: none"> dodání svodidla včetně předeepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky 						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6)

Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie							
35	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM podél římsy 20x100 mm	M	60,500	96,00	5 808,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
36	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2 podél římsy 20x100 mm	M	60,500	179,00	10 829,50
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil							
37	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podél římsy	M	60,500	179,00	10 829,50
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě							
38	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	33,728	2 120,00	71 503,36

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 IU/393 Oslavany I stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 252 Opěrná zeď km 0,636 – 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
odstanění stávající zdi podél ul. V Oslavě viz. planimetrování příčných řezů - příloha VV 33,728=33,728 [A]						
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii						
- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)						
- veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
Ostatní konstrukce a práce						964 501,36
Celkem:						7 352 128,14

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEŤ KM 0,693 - 0,695

Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEŤ KM 0,693 - 0,695

Investor / Objednavatel: 14 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: IR - LINJO PLAN s.r.o.

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 54 485,19 Kč

Price total / Cena celková: 54 485,19 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 54 485,19 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	6,325	90,00	569,25
pol.č. 131738: 3,329*1,9=6,325 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadů na skládce.						
0		Všeobecné konstrukce a práce				569,25

1		Zemní práce				
2	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 20=20.000 [A]	HOD	20,000	96,00	1 920,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení						
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TŘ. I, ODVOZ DO 20KM průměrná plocha výkopu A=0,951 m2 dl=(2,0+0,5+1,0) m 0,951*(2,0+0,5+1,0)=3,329 [A]	M3	3,329	702,00	2 336,96
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Objekt/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Poččet MJ	N.cena	Celkem
4	17120		- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	3,329	24,00	79,90
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol.č. 131738: 3,329=3,329 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospýávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů							



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEŇ KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEŇ KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ lie zdi (prům plocha zásypu = 0,298 m2): $0,298 * (2,0+0,5+1,0) = 1,043 [A]$ rub zdi (prům. plocha zásypu = 1,031 m2): $1,031 * (2,0+0,5+1,0) = 3,609 [B]$ Celkem: A+B=4,652 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4,652	567,00	2 637,68
<p>1</p> <p>Zemní práce</p>							
<p>2</p> <p>Základy</p>							
							6 974,54



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZED' KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZED' KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
6	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtrační - separační folie 300 g/m2 1,9*(2,0+0,5)=4,750 [A] 1,0=1,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	1,000	53,00	53,00
2			Základy				53,00

3			Svislé konstrukce				
7	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY ocel B 500b 4 ks á 10 kg 4*10,0=40,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	40,000	166,00	6 640,00
8	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4 ((0,535+0,495)/2)*1,0*2*0,35=0,361 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,	M3	0,361	9 855,00	3 557,66



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEDĚ KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEDĚ KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovných a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů řešto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
9	317365		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B B 500b, parametricky 190 kg/m3 0,361*0,19=0,069 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do dání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošti) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 	T	0,069	31 688,00	2 186,47

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 IL393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZĚď KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZĚď KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost		Total Celkem
						N.cena		
10	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE (1,0*1,0*1,0)*2=2,000 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)	M3	2,000	7 175,00		14 350,00
3			Svislé konstrukce					26 734,13

4

Vodorovné konstrukce

11	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton pod gabionem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zhracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	0,338	2 673,00		903,47
----	--------	--	---	----	-------	----------	--	--------



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695

Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
4		<ul style="list-style-type: none"> - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, dražek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				903,47

Vodorovné konstrukce

8						
12	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM dl. 2.0 m 6 ks 2,0*6=12,000 [A]	M	12,000	231,00	2 772,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695
 Budget/Rozpočet: SO 253 GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
8		- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách				2 772,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
13	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 2,60=2,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtvy a zářívku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky	M	2,600	6 338,00	16 478,80
9		Ostatní konstrukce a práce				16 478,80

Celkem:

54 485,19

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 342 070,32 Kč

Price total / Cena celková: 342 070,32 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 342 070,32 Kč

Zařídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121
 Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
0	General Constructions And Works						
	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	21,821	90,00	1 963,89
			p.č. 264139: 35*3,1416*0,315*0,315*2=21,821 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	General Constructions And Works						
	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Ground Works						
	Zemní práce						
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,910	24,00	261,84
			p.č. 264139: 35*3,1416*0,315*0,315=10,910 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121
 Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
1			Ground Works Zemní práce				261,84
3	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C 25/30 - XC2 prům. 630 mm 5*3,1416*0,315*0,315*7=10,910 [A]	M3	10,910	4 723,00	51 527,93

Foundations Základy

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedeí
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spoji
- opatření povrchů betonu izolací proti zeminí vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121
 Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
4	224365		<p>VÝZTUŽ PILOT Z OCELI I0505, B500B parametricky: 150 kg/m3 betonu 10,910*0,15=1,637 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</p>	T	1,637	32 167,00	52 657,38
5	264139		VRTY PRO PILOTY TR I D DO 700MM	M	35,000	1 650,00	57 750,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			vrty do hl. 7,0 m				
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele				
			5*7=35,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu				
			- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu				
			- zabezpečení vrtacích prací				
			- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů				
			- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů				
			- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.				
			- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení				
			- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní				
			- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi				
			- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku				
			nevykazuje se hluché vrtání				

2	Foundations						161 935,31
	Zaklady						

3	Vertical Constructions						
	Svislé konstrukce						
6	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO		M3	9,075	6 386,00	57 952,95
		C25/30 (B30)					
		C25/30 XC4 XF2 XD1					
		prům plocha dřku: 1,21 m2					
		průměrná plocha x délka					
		1,21*7,5=9,075 [A]					
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny					

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121
 Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost		Total Celkem
						N.cena		
			<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základi těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostamích zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základi, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 					
7			VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	1,634	31 688,00		51 778,19

parametry: 180 kg/m3 betonu

9,075*0,18=1,634 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
3		<ul style="list-style-type: none"> - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				109 731,14

Vertical Constructions
Svislé konstrukceHorizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

8	451323	PODKL.A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) podkladní beton pod tráncem tl. 100 mm: 1,30*0,10*8,50=1,105 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zitracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, 	M3	1,105	3 229,00	3 568,05
---	--------	--	----	-------	----------	----------



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121
 Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
9	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI prof. 8 mm oka 100/100 - 20 mb na 1 m2 30% na přesahy 1,3*8,5*1,3*20*0,385*0,001=0,111 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošť) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže	T	0,111	36 472,00	4 048,39
10	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 zásyp zazubení svahu pod stěnou z ŠD 0/125 ID=0,85 plocha podsypu 2,465 m2 2,465*9,5=23,418 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	23,418	837,00	19 600,87

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
-----------------------------	-------------	------------	--------------	------------	--------------------------	----------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přepracovaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4	Horizontal Constructions Vodorovné konstrukce						27 217,31
----------	--	--	--	--	--	--	------------------

7	Associated Building Productions Přidružená stavební výroba						
11	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr líc a horní hrany zdi: OCHRANNÝ NÁTĚR TYP S4 (dle tab. 5 TKP 31) Jednotlivé rozměry viz PD 1,512*7,5=11,340 [A] (0,53+0,425)*7,5=7,163 [B] Celkem: A+B=18,503 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	18,503	275,00	5 088,33
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							

7	Associated Building Productions Přidružená stavební výroba						5 088,33
----------	---	--	--	--	--	--	-----------------

9	Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce						
12	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 7,5=7,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	7,500	4 783,00	35 872,50
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně přepracované povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)							

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 254 Opěrná zeď u SO 121
Budget/Rozpočet: SO 254 Opěrná zeď u SO 121

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
9			Other Constructions And Works Ostatní konstrukce a práce				35 872,50

Celkem:**342 070,32**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 5 489 491,36 Kč

Price total / Cena celková: 5 489 491,36 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 5 489 491,36 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany Lstavba (objekty SÚS)DI č.6
 Objekt/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	3 281,390	90,00	295 325,10
			p.č. 132738: 1640,695*2,0=3 281,390 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dočasné zajištění inženýrských sítí: vodovod : 11*2,00=22,0 m plynovod : 6*2,00=12,0 m kanalizace : 2*2,00=4,0 m kabel NN : 7*2,00=14,0 m kabel VO : 4*2,00=8,0 m sděli,kabel : 14*2,00=28,0 m I=1,000 [A]	KPL	1,000	23 916,00	23 916,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními				
0			Všeobecné konstrukce a práce				319 241,10
1			Zemní práce				
3	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	139,100	313,00	43 538,30

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
4	129946	<p>DN 150 : odbočky : 88,7=88,700 [A] DN 200 : odbočky : 50,40=50,400 [B] Celkem: A+B=139,100 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele</p>	M	674,600	372,00	250 951,20
<p>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>stoka : 669,00=669,000 [A] odbočky : 5,60=5,600 [B] Celkem: A+B=674,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele</p>						
5	129958	<p>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM</p> <p>stoka DN 500 : 203,00=203,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele</p>	M	203,000	471,00	95 613,00
6	132738	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>vč. pažení (zřízení a odstranění) Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, odbočky : 144,70*2,00*2=578,8 M2 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka : 203,00*2,33*2=945,98 M2 669,00*2,12*2=2836,56M2</p>	M3	1 640,695	485,00	795 737,08

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6)
Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

vykopávky v blízkosti vedení
 vodovod :
 11*2,00*1,30*1,60=45,760 [A]
 plynovod :
 6*2,00*1,20*1,30=18,720 [B]
 kanalizace :
 2*2,00*1,20*2,33=11,184 [C]
 kabel NN :
 7*2,00*1,30*1,10=20,020 [D]
 kabel VO :
 4*2,00*1,30*1,10=11,440 [E]
 sděl.kabel :
 14*2,00*1,20*1,10=36,960 [F]
 STROJNĚ
 kubatura dle PP :
 DN 500 :
 615,30=615,300 [G]
 DN 400 :
 1702,50=1 702,500 [H]
 odbočky-vypusti,žláby :
 144,70*0,80*2,00=231,520 [I]
 odpočet povrchů :
 typ A DN 500 :
 -203,00*1,30*(0,50+0,47)=- 255,983 [J]
 typ B DN 400 :
 -669,00*1,20*(0,50+0,47)=- 778,716 [K]
 typ C :
 -113,10*0,80*(0,50-0,47)=-2,714 [L]
 typ D :
 -6,80*0,80*0,25=-1,360 [M]
 typ E :
 -2,30*0,80*0,37=-0,681 [N]
 typ F :
 -14,30*0,80*(0,47+0,50)=-11,097 [O]
 typ G :
 -3,80*0,80*(0,30+0,41)=-2,158 [P]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=1 640,695 [Q]

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přeřezávání (vyjma šterových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lštění, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
7	17120			ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	1 640,695	24,00	39 376,68
p.č. 132738: 1640,695=1 640,695 [A] Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech								

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany Lstavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace Lúsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace Lúsek

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- zřízení ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	403,910	593,00	239 518,63
			drcené kamenivo frakce 0/63				
			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
			odbočky-vpusti.žlabů DN 150 :				
			6,80*0,80*(2,00-0,15-0,45-0,25)=6,256 [A]				
			2,30*0,80*(2,00-0,15-0,45-0,37)=1,895 [B]				
			DN 500 :				
			203,00*1,30*(2,33-0,15-0,80-0,50-0,47)=108,199 [C]				
			DN 400 :				
			669,00*1,20*(2,12-0,15-0,70-0,50-0,47)=240,840 [D]				
			5,60*0,80*(2,00-0,15-0,70-0,50-0,47)=0,806 [E]				
			odbočky-vpusti.žlabů DN 200 :				
			50,40*0,80*(2,00-0,15-0,50-0,50-0,47)=15,322 [F]				
			DN 150 :				
			84,60*0,80*(2,00-0,15-0,45-0,50-0,47)=29,102 [G]				
			3,80*0,80*(2,00-0,15-0,45-0,50-0,41)=1,490 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=403,910 [I]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

9 17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	M3	705,308	914,00	644 651,51
---------	--	--	--	----	---------	--------	------------

- DN 500 :
 - 203,00*1,30*0,80=211,120 [A]
 - DN 400 :
 - 669,00*1,20*0,70=561,960 [B]
 - odbočky DN 400 :
 - 5,60*1,20*0,70=4,704 [C]
 - DN 200 :
 - 50,40*0,80*0,50=20,160 [D]
 - DN 150 :
 - 88,70*0,80*0,45=31,932 [E]
 - odpočet potrubí :
 - DN 500 :
 - 203,00*3,14*0,25*0,25=-39,839 [F]
 - DN 400 :
 - 669,00*3,14*0,20*0,20=-84,026 [G]
 - 5,60*3,14*0,20*0,20=-0,703 [H]
- Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=705,308 [I]
 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6

Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
1							2 109 386,40

Zemní práce

3							
			Svislé konstrukce				
10	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH kabelové žlaby vč.poklopů dle PD SO 301 50=50.000 [A]	M	50,000	277,00	13 850,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				

Svislé konstrukce

3 **13 850,00**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Por.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

4

Vodorovné konstrukce

11	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	5,888	3 097,00	18 235,14
----	--------	--	--	----	-------	----------	-----------

podkladní desky pod RŠ

23*1,60*1,60*0,10=5,888 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovných a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	177,369	567,00	100 568,22
----	-------	--	---	----	---------	--------	------------

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem	
stoka : 203,00*1,30*0,15=39,585 [A] 669,00*1,20*0,15=120,420 [B] odbočky : 144,70*0,80*0,15=17,364 [C] Celkem: A+B+C=177,369 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								
4	Vodorovné konstrukce						118 803,36	

8	Potrubí							
13	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16; DN = 150,0 mm	M	88,700	309,00	27 408,30	
odbočky : 88,70=88,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošeteření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošeteření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách								

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
14 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16; DN = 200,0 mm odbočky : 50,40=50,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	50,400	474,00	23 889,60
15 87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16; DN = 400,0 mm vč. tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400: Odbočka 45° hrdlová, hladká, PP SN 16 DN 400/160 - 22 ks Odbočka 45° hrdlová, hladká, PP SN 16 DN 400/200 - 5 ks stoka : 669,00=669,000 [A] odbočky : 5,60=5,600 [B] Celkem: A+B=674,600 [C]	M	674,600	2 008,00	1 354 596,80

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejspíše-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
16 87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM		trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16 ; DN = 500,0 mm vč. tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500: Odbočka 45° hrdlová, hladká, PP SN 16 DN 500/160-6ks Odbočka 45° hrdlová, hladká, PP SN 16 DN 500/200-2ks stoka : 203,00=203,000 [A]	M	203,000	3 587,00	728 161,00
Cenná soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejspíše-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
17	894158		<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM</p> <p>podrobně viz PD SO 301 příloha č. 5 - Výpis šachet</p> <p>23=23,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklupy s rámem, míříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	23,000	30 430,00	699 890,00
18	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	88,700	36,00	3 193,20
			vodou nebo vzduchem				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavany I stavba (objekty SÚSDI č.6)
 Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
19	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM vodou nebo vzduchem	M	50,400	36,00	1 814,40
DN 150 : odbočky : 88,7=88,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.							
DN 200 : odbočky : 50,40=50,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.							
20	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM vodou nebo vzduchem	M	674,600	60,00	40 476,00
stoka : 669,00=669,000 [A] odbočky : 5,60=5,600 [B] Celkem: A+B=674,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.							
21	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM vodou nebo vzduchem	M	203,000	60,00	12 180,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek
 Budget/Rozpočet: SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
stoka DN 500 : 203,00=203,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.							
22 89980			TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ monitoring kanalizace	M	1 016,700	36,00	36 601,20
88,7+50,40+674,600+203,00=1 016,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu							
8			Potrubí				2 928 210,50

Celkem:

5 489 491,36

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě

Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Investor / Objednavatel: INV -

Designer / Zhotovitel dokumentace: INV -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 174 619,11 Kč

Price total / Cena celková: 174 619,11 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 174 619,11 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:** 1.1.1900

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:** 1.1.1900



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě

Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 plynovod : 1*2,00=2,000 [A] kanalizace-výtlač : 1*2,00=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: RTS I7/ II-	M	4,000	392,00	1 568,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů kabel VO : 1*2,00=2,000 [A] rozhlás : 1*2,00=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: RTS I7/ II-	M	4,000	392,00	1 568,00
3	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení plynovod : 1*2,00*1,10*1,30=2,860 [A] kanalizace-výtlač : 1*2,00*1,10*1,70=3,740 [B] kabel VO : 1*2,00*1,10*1,10=2,420 [C] rozhlás : 1*2,00*1,10*1,10=2,420 [D] Celkem: A+B+C+D=11,440 [E] Cenová soustava: RTS I7/ II-	M3	11,440	600,00	6 864,00
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm.hor.3 do 100 m3.S.TROJNĚ	M3	31,011	335,00	10 388,75

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě
Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
silnice II.tř.: 5,80*1,10*(1,70-0,50-0,47)=4,657 [A] asf.komunik.: 24,20*1,10*(1,70-0,30-0,41)=26,354 [B] Celkem: A+B=31,011 [C] Cenová soustava: RTS 17/ II -							
5	132201219R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 31,011/100*30=9,303 [A] Cenová soustava: RTS 17/ II -	M3	9,303	29,00	269,80
6	151101101R00		Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl.dó 2 m 30,00*1,70*2=102,000 [A] Cenová soustava: RTS 17/ II -	M2	102,000	103,00	10 506,00
7	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Cenová soustava: RTS 17/ II -	M2	102,000	20,00	2 040,00
8	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Cenová soustava: RTS 17/ II -	M3	31,011	383,00	11 877,21
9	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m trvalá skládka Cenová soustava: RTS 17/ II -	M3	31,011	130,00	4 031,43
12	174101101T00		Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutitelnosti dle TP 146 včetně drčeného kamenu fr. 0-63 včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	13,191	403,00	5 316,05



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě
 Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
10	17510110IR00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 30,00*1,10*0,39=12,870 [A] silnice II.ř: 5,80*1,10*(1,70-0,15-0,39-0,50-0,47)=1,212 [A] místní komun.: 24,20*1,10*(1,70-0,15-0,39-0,30-0,41)=1,979 [B] Celkem: A+B=13,191 [C] Cenová soustava: Vlastní -	M3	12,870	267,00	3 436,29
11	199000002R00		Poplatek za skládku hominy 1-4 Cenová soustava: RTS 17/ II -	M3	31,011	212,00	6 574,33
13	19902030IT00		Položení kabelových žlabů vč.poklopů Cenová soustava: Vlastní -	M	4,000	210,00	840,00
14	28350001T02		Žlab kabelový betonový dl.1000mm AZD 13-100 Cenová soustava: Vlastní -	KS	4,000	148,00	592,00
15	28350002T0		Zákrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm AZD 114-50 Cenová soustava: Vlastní -	KS	8,000	25,00	200,00
16	583312004R		Kamenivo rtěžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj 12,087*1,80=21,757 [A] Cenová soustava: RTS 17/ II -	T	21,757	77,00	1 675,26



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Objekt/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě
 Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				67 747,12
4			Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 30,00*1,10*0,15=4,950 [A] Cenová soustava: RTS 17/ II -	M3	4,950	1 067,00	5 281,65
18	467211120T03		Betonový blok pod potrubí C12/15 Cenová soustava: Vlastní -	M3	0,200	2 278,00	455,60
4			Vodorovné konstrukce				5 737,25
8			Trubní vedení				
25	55251100R		Trouba vod.lit.tiak. DN80mm vč. spoj těsnícího 30,00*1,01=30,300 [A] Cenová soustava: RTS 17/ II -	M	30,300	957,00	28 997,10
26	55259470T		koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové Cenová soustava: Vlastní -	KUS	2,000	1 435,00	2 870,00
27	55259482T		koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové Cenová soustava: Vlastní -	KUS	1,000	1 495,00	1 495,00
28	552720259T6		Spojka se zámkem s velkou tolerancí pro různé typy potrubí DN 80	KUS	1,000	1 898,00	1 898,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/ Stavba: L-16-007-000 II/293 Oslavany Lstavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě
 Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
29	5529080T00		Měděný vodič CYY 4,00mm ² Cenová soustava: Vlastní -	M	33,000	11,00	363,00
30	5529080T22		Marker pro vyhledávání potrubí-modrý 145,7 kHz Cenová soustava: Vlastní -	KS	8,000	562,00	4 496,00
19	85160110IRT 1		Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu Cenová soustava: RTS 17/ II -	M	30,000	86,00	2 580,00
20	857601101R00		Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 Cenová soustava: RTS 17/ II -	KUS	4,000	343,00	1 372,00
21	892241111R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 Cenová soustava: RTS 17/ II -	M	30,000	36,00	1 080,00
23	892273111R00		Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 Cenová soustava: RTS 17/ II -	M	30,000	60,00	1 800,00
22	892372111R00		Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 Cenová soustava: RTS 17/ II -	ÚSEK	1,000	5 979,00	5 979,00
24	899721111R00		Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm Cenová soustava: RTS 17/ II -	M	33,000	11,00	363,00
8	Trubní vedení						53 293,10

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě
Budget/Rozpočet: 01 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
99 Staveništní přesun hmot							
31	998273101R00		Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Cenová soustava: RTS 17/II-	T	28,274	832,00	23 523,64
99 Staveništní přesun hmot							
23 523,64							
M23 Montáže potrubí							
34	1447013T0		Trubka ocelová 219 x 10 mm Cenová soustava: Vlastní -	M	6,000	2 172,00	13 032,00
32	230011104R00		Montáž trubky ocelové 219 x 10 Cenová soustava: RTS 17/II-	M	6,000	39,00	234,00
33	230200122T01		Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 200 včetně montáže a dodávky vymezovacích objímků pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky Cenová soustava: Vlastní -	M	6,000	1 842,00	11 052,00
M23 Montáže potrubí							
24 318,00							
Celkem:							174 619,11

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 409 226,65 Kč

Price total / Cena celková: 409 226,65 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 409 226,65 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
21-M						
Elektromontáže						
6	210040001-D	Demontáž sloupů nn betonových jednoduchých do 12 m Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje z předpjatého betonu včetně krycí hlavice, rozvozu, vztýčení a očíslování stožárů do 12 m jednoduchých Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	2 009,00	2 009,00
10	210100422a	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x25 mm ² Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm ² Cenová soustava: -	KUS	13,000	179,00	2 327,00
11	210101206	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5 žily do 1x95 a 4x50 mm ² Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SVp 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 1 x 95 a 3 x 50 mm ² Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	1 794,00	3 588,00
13	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000	2 392,00	7 176,00
16	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000	2 392,00	7 176,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavy I stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
7	210204103-D		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	1 507,00	1 507,00
18	210204201		Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000	1 722,00	5 166,00
8	210204201-D		Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	2 392,00	2 392,00
27	210220001		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	117,000	24,00	2 808,00
31	210280002		Zkoušky a prohlídka el. rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	11 958,00	11 958,00
34	210280211		Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000	4 395,00	13 185,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
32 210280542		Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000	1 196,00	3 588,00
33 210280712		Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	SOUBOR	1,000	14 349,00	14 349,00
29 210800527		Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 KV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žil 6 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	85,000	30,00	2 350,00
23 210810014		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 KV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	158,000	30,00	4 740,00
5 210810014-D		Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 KV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	89,000	30,00	2 670,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/ Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavy I. stavba (objekty SÚSDI č.6)
Object/ Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Budget/ Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
25	210901090		Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCМК, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x2,5 mm2 pevně uložených Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCМК, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	44,000	36,00	1 584,00
14	316741070		stožár osvětlovací U 8 -159/133/114 pozinkovaný -uliční stožár osvětlovací U 8 -159/133/114 pozinkovaný -uliční Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	7 533,00	7 533,00
15	316741070a		stožár osvětlovací U 8 -159/133/114 pozinkovaný -uliční přírubový stožár osvětlovací U 8 -159/133/114 pozinkovaný -uliční Cenová soustava: -	KUS	2,000	8 161,00	16 322,00
19	341110360		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	36,000	24,00	864,00
24	341110800		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	158,000	179,00	28 282,00
26	341131200		kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	44,000	60,00	2 640,00
30	341408260		vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	M	85,000	18,00	1 530,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
12	354360230		spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	658,00	1 316,00
28	354410730		drát průměr 10 mm FeZn drát průměr 10 mm FeZn Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KG	73,000	42,00	3 066,00
17	V2		Jednoduchý výložník rovný délka 1,5m Cenová soustava: -	KUS	3,000	1 883,00	5 649,00
20	V3		Stožárová svorkovnice Cenová soustava: -	KUS	3,000	2 511,00	7 539,00
21	V4		Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník Cenová soustava: -	KUS	3,000	1 794,00	5 382,00
22	V5		Svítilno sliční včetně sodíkové výbojky 100W Cenová soustava: -	KUS	3,000	3 767,00	11 301,00
9	V6		Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník Cenová soustava: -	KUS	1,000	628,00	628,00
21-M	Elektromontáže						180 819,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavy I stavba (objekt SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
46-M							
Zemní práce při extr.mont.pracích							
54	140110100		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 22 x 2,6mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	3,000	189,00	567,00
55	220180201		Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m Zatažení kabelu do tvárnice tratě včetně přistavení kabelového bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnice tratě, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakatibrování otvoru, namazání kabelu vazelinou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	202,000	93,00	18 786,00
56	220182002		Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	176,000	96,00	16 896,00
38	286112260		trubka drenážní flexibilní D 250 mm trubka drenážní flexibilní D 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1,000	793,00	793,00
46	345710500		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 16/21,2 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	85,000	25,00	2 125,00
48	345713520		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	M	202,000	39,00	7 878,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item	Type	PKV Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
50	345713550	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110	M	5,000	67,00	335,00
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE				
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
52	345713550	1 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110	M	38,000	67,00	2 546,00
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE				
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
35	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	KUS	1,000	505,00	505,00
		Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo natožením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3				
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
36	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	M3	1,000	3 068,00	3 068,00
		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15				
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
39	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	M3	1,500	3 068,00	4 602,00
		Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhuštění a urovnání betonového				
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
40	460150243		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS URS 2017 01 -	M	82,000	269,00	22 058,00
41	460150263		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS URS 2017 01 -	M	7,000	358,00	2 506,00
42	460150883		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS URS 2017 01 -	M	24,000	859,00	20 616,00
43	460151553		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS URS 2017 01 -	M3	2,000	940,00	1 880,00
44	460490013		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm Cenová soustava: CS URS 2017 01 -	M	137,000	24,00	3 288,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I-stavba (objekty SUS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
45 460510054			Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	85,000	265,00	22 525,00
47 460510064			Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	202,000	265,00	53 530,00
49 460510065			Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	5,000	265,00	1 325,00
51 460510075			Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	38,000	265,00	10 070,00
53 460510154			Kabelové prostory z trub ocelových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub ocelových	M	3,000	265,00	795,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavy I.stavba (objekt SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
57	460560243		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovlnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3. Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	82,000	68,00	5 576,00
58	460560263		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovlnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	7,000	123,00	861,00
59	460560883		Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovlnání povrchu šířky 80 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	24,000	185,00	4 440,00
60	460561603		Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovlnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, v hornině třídy 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2,000	562,00	1 124,00
37	592457000		dlažba betonová plošná hladká 30x30x4,5 cm šedá dlažba plošná betonová hladká 30x30x4,5 cm šedá Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	0,090	239,00	21,51
61	V6		Utěsnění kabelu v chrániče voděsnou pěnou Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník Cenová soustava: -	KUS	8,000	616,00	4 928,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PŘELOŽKA VEREJNEHO OSVETLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PŘELOŽKA VEREJNEHO OSVETLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
62 V8			Montážní pěna pro utěsnění prostupů	KUS	3,000	126,00	378,00
Cenová soustava: -							

46-M **Zemní práce při extr.mont.pracích** **214 022,51**

997

Přesun sutě

3	460600061		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	26,890	56,00	1 505,84
Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km							
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							

4	460600071		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	T	268,900	36,00	9 680,40
Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km							
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							

1	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	3,300	236,00	778,80
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového							
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							

2	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	26,890	90,00	2 420,10
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva							
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							

997

Přesun sutě

14 385,14

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 451 PRELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 Budget/Rozpočet: SO 451 PRELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
<p>Celkem:</p>							409 226,65

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Budget/Rozpočet: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Investor / Objednavatel: -
Designer / Zhotovitel dokumentace: -
Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 122 918,61 Kč

Price total / Cena celková: 122 918,61 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 122 918,61 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Budget/Rozpočet: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
21-M							
Elektronmontáže							
1	210100421		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm ² Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 21] do 4 x 6 mm ² Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000	24,00	72,00
10	210101205		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5 žily do 3x10 a 4x10 mm ² Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SVp 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 10 a 4 x 10 mm ² Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000	1 794,00	8 970,00
13	210280001		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	11 958,00	11 958,00
8	210810001		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm ² uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm ² Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	8,000	24,00	192,00
3	210810006		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5	M	146,000	24,00	3 504,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU
 Budget/Rozpočet: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
mm2							
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							
2	210810006-D		Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2	M	146,000	24,00	3 504,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							
6	220370445		Montáž reproduktoru na ocelový stožár Montáž reproduktoru na ocelový stožár	KUS	1,000	829,00	829,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							
5	220370445-D		Demontáž reproduktoru na ocelový stožár Demontáž reproduktoru na ocelový stožár	KUS	1,000	829,00	829,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							
9	341110050		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	M	8,000	18,00	144,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							
4	341110360		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	M	146,000	24,00	3 504,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							
11	354360200		spojka kabelová smršňovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm spojka kabelová smršňovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm	KUS	4,000	598,00	2 392,00
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Budget/Rozpočet: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
12	354360200a		spojka kabelová smršňovaná odbočná do 1kV 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm spojka kabelová smršňovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5 x 1,5 - 6mm Cenová soustava: -	KUS	1,000	837,00	837,00
7	V1		Reproduktor MR Cenová soustava: -	KUS	1,000	4 185,00	4 185,00
21-M Elektromontáže							
46-M							
Zemní práce při extr.mont.pracích							
17	220180201		Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m Zatažení kabelu do tvárnice tratě včetně přístavení kabelového bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnice tratě, včetně přípravých a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelinou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	146,000	93,00	13 578,00
18	220182002		Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	88,000	96,00	8 448,00
16	345713500		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09040 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová konugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	146,000	24,00	3 504,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekt SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU
 Budget/Rozpočet: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
20	345713550		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	25,000	67,00	1 675,00
14	460490013		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	146,000	24,00	3 504,00
15	460510064		Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	146,000	265,00	38 690,00
19	460510075		Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	25,000	265,00	6 625,00
21	V2		Utěsnění kabelu v chrániče voděsnou pěnou Cenová soustava: -	KUS	8,000	717,00	5 736,00
22	V3		Montážní pěna pro utěsnění prostupů Cenová soustava: -	KUS	1,333	179,00	238,61
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				81 998,61

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Objekt: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Budget/Rozpočet: SO 464.1 PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem

Celkem:**122 918,61**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany Lstavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Budget/Rozpočet: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 446 594,00 Kč

Price total / Cena celková: 446 594,00 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s daní:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 446 594,00 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF
 Budget/Rozpočet: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Zemní práce							
1	481.01		Vytýčení trati kabel.ved.v zast.prostoru Cenová soustava: -	KM	1,000	5 979,00	5 979,00
2	481.02		Vytrhání dlažby Cenová soustava: -	M2	70,000	126,00	8 820,00
3	481.03		Bourání živичných povrchů Cenová soustava: -	M2	51,000	141,00	7 191,00
4	481.04		Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.ř.4 Cenová soustava: -	M	182,000	188,00	34 216,00
5	481.05		Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.ř.4 Cenová soustava: -	M	84,000	430,00	36 120,00
6	481.06		Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4 Cenová soustava: -	KS	1,000	31 614,00	31 614,00
7	481.07		Zř.kab.lože,kop.pis.,tl.zás.vrst.10cm,krycí deska 30cm, děličci cihla Cenová soustava: -	M	145,000	63,00	9 135,00
8	481.08		Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění Cenová soustava: -	M3	18,000	2 217,00	39 906,00
9	481.09		Doprava betonu na stavbu Cenová soustava: -	M3	18,000	138,00	2 484,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Budget/Rozpočet: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
10 481.10			Kabelový průstup z PVC rour, o 160 Cenová soustava: -	M	65,000	265,00	17 225,00
11 481.11			Betonový žlab TK1 Cenová soustava: -	M	41,000	410,00	16 810,00
12 481.12			Revize a oprava stávajících chrániček Cenová soustava: -	M	31,000	538,00	16 678,00
13 481.13			Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.60cm,zem.třídy 4 Cenová soustava: -	M	182,000	37,00	6 734,00
14 481.14			Ruční zához kab.rýhy,šif.60cm,hloub.120cm,zemina třídy 4 Cenová soustava: -	M	84,000	224,00	18 816,00
15 481.15			Odvoz zeminy Cenová soustava: -	M3	31,000	145,00	4 495,00
16 481.16			Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm Cenová soustava: -	M3	99,000	216,00	21 384,00
17 481.17			Doprava písku na stavbu Cenová soustava: -	M3	13,000	197,00	2 561,00
18 481.18			Reflexní stuha Cenová soustava: -	M	500,000	48,00	24 000,00
19 481.19			Položení dlažby, dlažba betonová Cenová soustava: -	M2	70,000	271,00	18 970,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF
 Budget/Rozpočet: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
20 481.20		Krytí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm Cenová soustava: -	M	170,000	10,00	1 700,00
21 481.21		Ruční zához rýhy pro spojku Cenová soustava: -	KS	1,000	2 236,00	2 236,00
1		Zemní práce				327 074,00
22		Slaboproud				
1 481.22		Úložný kabel montáž-koaxiální kabel Cenová soustava: -	M	247,000	18,00	4 446,00
2 481.23		Úložný kabel demontáž-koaxiální kabel Cenová soustava: -	M	116,000	18,00	2 088,00
3 481.24		Koax. kabel C3 Cenová soustava: -	M	130,000	90,00	11 700,00
4 481.25		Koax. kabel PRG11PE Cenová soustava: -	M	16,000	79,00	1 264,00
5 481.26		Přerušení . koax kab. Cenová soustava: -	KS	8,000	179,00	1 432,00
6 481.27		Spojka na kabel PRG Cenová soustava: -	KS	8,000	442,00	3 536,00
7 481.28		Montáž spojky na koax. kabel	KS	8,000	359,00	2 872,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Budget/Rozpočet: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
8 481.29		Rozpojení kabelu v rozvaděči Cenová soustava: -	KS	13,000	299,00	3 887,00
9 481.30		Připojení kabelu v rozvaděči Cenová soustava: -	KS	13,000	299,00	3 887,00
10 481.31		Měření na jednom vývodu koax. kab. Cenová soustava: -	KS	16,000	299,00	4 784,00
11 481.32		Ukončení kabelu v zemi (rozvaděči) Cenová soustava: -	KS	13,000	24,00	312,00
12 481.33		Minimarker 1255 3M Cenová soustava: -	KS	21,000	395,00	8 295,00
13 481.34		Montáž detekčního markeru Cenová soustava: -	KS	21,000	12,00	252,00
14 481.35		Demontáž nadzemního rozvaděče Cenová soustava: -	KS	1,000	2 243,00	2 243,00
15 481.36		Montáž nadzemního rozvaděče Cenová soustava: -	KS	1,000	2 691,00	2 691,00
16 481.37		Závěrečné práce ve skříní MIS, SIS Cenová soustava: -	KS	1,000	1 196,00	1 196,00
17 481.38		Uzemnění kabelových skříní	KS	1,000	717,00	717,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
Object/Objekt: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF
Budget/Rozpočet: SO 481 PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
18 481.39		Dozor správců dotčených sítí Cenová soustava: -	HOD	12,000	239,00	2 868,00
19 481.40		Zakreslení skutečného stavu Cenová soustava: -	HOD	8,000	1 256,00	10 048,00
20 481.41		Geodetické zaměření Cenová soustava: -	KM	1,000	42 092,00	42 092,00
21 481.42		Pomocné montážní práce Cenová soustava: -	HOD	8,000	359,00	2 872,00
22 481.43		Nezměřitelné pracovní výkony Cenová soustava: -	HOD	16,000	239,00	3 824,00
23 481.44		Předběžný průzkum staveniště Cenová soustava: -	HOD	6,000	239,00	1 434,00
24 481.45		Konektor F venkovní Cenová soustava: -	KS	13,000	60,00	780,00
22		Slaboproud				119 520,00
Celkem:						446 594,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Investor / Objednavatel: -

Designer / Zhotovitel dokumentace: -

Contractor / Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Basic price / Základní cena: 937 815,84 Kč

Price total / Cena celková: 937 815,84 Kč

VAT / DPH:

Price with tax / Cena s dani:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 937 815,84 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of briefing /
Datum zadání: 1.1.1900

Date of completion /
Datum vypracování nabídky: 1.1.1900

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavy I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
Zemní práce							
1	113107112		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s průměrným hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 2.70+2.60=	M2	5,300	39,00	206,70
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -							
2	113107122		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s průměrným hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M2	5,300	39,00	206,70
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -							
3	113107143		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s průměrným hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M2	8,950	60,00	537,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -							
4	120001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy $3.35*1.0*1.0+2*(1.0*1.0*1.0)+2.6*1.0*1.0+22*0.8*1.0=$ $2*(2.6*1.0*1.0)+12.8*0.8*1.0=$ $2.6*1.0*1.0+1.0*1.0*1.0+31*0.8*1.0=$ $2.6*1.0*1.0+5.4*0.8*1.0=$ Celkem: A+B+C+D=	M3	76,310	600,00	45 786,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -							



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 $24*0.8*0.87+3.35*1.5*1.5+2*(1.5*1.5*1.5)+2.6*1.5*1.5+22*0.8*1.4=$ $15*0.8*1.4+5.9052*1.5+2*(2.6*1.5*1.5)+12.8*0.8*1.4=$ $16.5*0.8*1.4+10.5*0.8*0.93+2.6*1.5*1.5+1.5*1.5*1.5+2*(2*0.8*1.2)+3*0.8*1.4=$ $12*0.8*1.1+2.6*1.5*1.5+5.4*0.8*1.0=$ Celkem: A+B+C+D= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M3	207,983	623,00	129 573,41
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m $3.35*1.5*2+1.5*1.5*2+8*1.5*1.5+2.6*1.5*2+1.5*1.5*2=$ $1.3*1.5+1.5*1.5*3+0.5*1.5+1.06*1.5+1.68*1.5+2.6*1.5*4+1.5*1.5*4=$ $2.6*1.5*2+1.5*1.5*2+1.5*1.5*4=$ $2.6*1.5*2+1.5*1.5*2=$ Celkem: A+B+C+D= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M2	116,610	84,00	9 795,24
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M2	116,610	20,00	2 332,20
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 207.983/2= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M3	103,992	132,00	13 726,94



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (66+7.5+4.5+3.35+1+2.6+3.5+2.6+2.6+1.5+7.5)*0.8*0.4= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M3	33,680	130,00	4 378,40
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 33.680*2= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	T	67,360	18,00	1 212,48
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 207.983-33.680= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M3	174,303	99,00	17 256,00
12	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M3	33,680	187,00	6 298,16
15	175201006	Poplatek za vytýčení stávajících podzemních vedení Poplatek za vytýčení stávajících podzemních vedení Cenová soustava: -	KPL	6,000	23 916,00	143 496,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
13	583312000	šěrťkopisek netříděný zásypový materiál šěrťkopisek netříděný zásypový materiál 33.680*2=	T	67,360	173,00	11 653,28
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
14	583441690	šěrťkordr' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD šěrťkordr' frakce 0-32 OTP ČD (10.5+15)*0.8*0.567+14*0.8*0.507+(2.70+2.60)*0.567=	T	20,250	196,00	3 969,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
1	Zemní práce					390 427,51
21-M Elektromontáže						
24	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly 2,5 mm2	M	82,300	30,00	2 469,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
25	341413000	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2 vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2	M	82,300	24,00	1 975,20
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
21-M	Elektromontáže					4 444,20



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
23-M						
Montáže potrubí						
26	230040005	Montáž trubní díly závitové DN 20 Montáž trubních dílů závitových DN 3/4"	KUS	3,000	60,00	180,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
31	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	M	7,500	18,00	135,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
32	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	M	73,500	51,00	3 748,50
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
33	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	SADA	4,000	1 763,00	7 052,00
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
34	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. st ~ěny 3,0 m Montáž potrubí PE průměru do 110 mm rávin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32, tl. stěny 3,0 mm	M	7,500	41,00	307,50
Cenová soustava: CS ÚRS 201 -						
36	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. st ~ěny 5,8 m Montáž potrubí PE průměru do 110 mm rávin nebo tyč, svařované na tupo nebo	M	73,500	51,00	3 748,50



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavy I stavba (objekt SÚSDI č.6)
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
38	230205225		elektrospojkou D 63, tl. stěny 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	4,000	445,00	1 780,00
			Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, ~ tl.stěny 2,0 m Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 32, tl. stěny 3,0 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
41	230205242		Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, ~ tl.stěny 5,7 m Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 63, tl. stěny 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	25,000	548,00	13 700,00
47	230221011		Montáž propoje a odpoje STL plynovodu PE 63 Montáž potrubí z trub ocelových závitových Montáž propoje a odpoje STL plynovodu PE 63 Cenová soustava: -	KPL	11,000	17 937,00	197 307,00
48	230230016		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	81,000	285,00	23 085,00
35	286139110		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm 7,5*1,10=	M	8,250	30,00	247,50

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item	Type	PKV Text	Unit	No. of units	Cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV Text	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
37	286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	M	77,175	110,00	8 489,25
		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m. 63 x 5.8 mm				
		73.5*1,05=				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
52	286139660	trubka ochranná pro plyn PEHD 110 x 4,2 mm	M	11,000	220,00	2 420,00
		trubka ochranná pro plyn PEHD 110 x 4,2 mm				
		10*1,1=				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
39	286530520	elektrokoleno 90 °, typ LU d 32 mm	KUS	2,000	301,00	602,00
		elektrokoleno svařovací 90 ° vodovodního potrubí PE, d 32 mm				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
43	286531005	Elektrospojka PE 100 SDR 11 d 63	KUS	5,000	206,00	1 030,00
		Cenová soustava: -				
42	286531105	Elektrovičko PE 100 SDR 11 d 63	KUS	3,000	404,00	1 212,00
		Cenová soustava: -				
45	286531345	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100 SDR 11 d 63	KUS	3,000	501,00	1 503,00
		Cenová soustava: -				
46	286532006	Navrtávací T-kus odbočkový, KIT PE 100 SDR 11 d 63/32	KUS	2,000	994,00	1 988,00
		Cenová soustava: -				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Pot.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
44 286532350			Koleno 30 st. PE 100 SDR 11 d 63 Cenová soustava: -	KS	10,000	957,00	9 570,00
80 286532506R			Oblouk 60 st. PE 100 RC SDR 11 d 63 Cenová soustava: -	KS	2,000	1 196,00	2 392,00
27 319419050			zátka s vnějším závitem č.290 DN 3/4" temperovaná litina černá zátka s vnějším závitem č.290 DN 3/4" temperovaná litina černá Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	36,00	72,00
28 422930200			Kulový kohout ISIFLO DN 20 PE 32 G 3/4" Cenová soustava: -	KUS	2,000	464,00	928,00
29 422930250			Objímka pro ISIFLO kulové kohouty obj. č. 22.1 DN 32 Cenová soustava: -	KUS	2,000	356,00	712,00
30 422930251			Držák objímek na přišroubování č. 19.2 Cenová soustava: -	KUS	2,000	149,00	298,00
53 422930287			Uzavírací manžeta d 110/63 Cenová soustava: -	KUS	2,000	710,00	1 420,00
40 422930400			Vnitřní podpůrná vsuvka pro HD PE T 180 d 32 Cenová soustava: -	KUS	2,000	90,00	180,00
50 422930450			Chráněčka DN 5/4" Cenová soustava: -	KUS	2,000	466,00	932,00
55 422935037			Skrň S 300 DC	KUS	2,000	3 348,00	6 696,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavy I.stavba (objekty SÚSDI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
56	422935038	Sokl S 300 (v. 526, š. 536, hl. 205 mm) Cenová soustava: -	KUS	2,000	3 587,00	7 174,00
49	P230200137	Nasunutí potrubní sekce do ocel ochranné trubky 48*2,6 Montáž potrubí z trub ocelových závitových Nasunutí potrubní sekce do ocel ochranné trubky 48*2,6 Cenová soustava: -	M	3,000	419,00	1 257,00
51	P230200150	Nasunutí potrubní sekce PE potrubí dn 63 do PE ochranné trubky 110 vč. příslušen ~stř Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí Nasunutí potrubní sekce PE potrubí dn 63 do PE ochranné trubky 110 vč. příslušenství Cenová soustava: -	M	10,000	1 345,00	13 450,00
54	P230260041	Osazení plastového pilířku Montáž regulačních stanic plynu skříňových Osazení plastového pilířku Cenová soustava: -	KUS	2,000	2 033,00	4 066,00
23-M	Montáže potrubí					317 682,25
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
67	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	M	78,500	24,00	1 884,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚSDI) č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
46-M						1 884,00
Zemní práce při extr.mont.pracích						
5						
Komunikace pozemní						
16	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	5,300	143,00	757,90
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprošířením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 5.3=				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
17	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	5,300	143,00	757,90
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprošířením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
18	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3	M2	8,950	2 265,00	20 271,75
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprošířením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
19	573231111	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	8,950	19,00	170,05
		Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				
		Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				
20	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifiko	M2	8,950	1 826,00	16 342,70



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celken
5		-vaného asfalt Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprossením a se zhutněním z neomodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -				38 300,30
Komunikace pozemní						
722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				
77	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	191,00	382,00
76	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	191,00	382,00
722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				764,00
723		Zdravotecnika - vnitřní plynovod				
58	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 32 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 32 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	2,000	263,00	526,00
59	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	SOUBOR	2,000	1 381,00	2 762,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)DI č.6
Object/Object: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
60	723160334	Rozpětka přípojek plynoměru G 1 Přípojky k plynoměrum rozpěrky přípojek G 1 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	SOUBOR	2,000	1 381,00	2 762,00
62	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1 Demontáž přípojek k plynoměrum spojovaných na závit bez ochozu G 1 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	PÁR	2,000	1 381,00	2 762,00
63	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1 Demontáž přípojek k plynoměrum rozpěrek G 1 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	1 381,00	2 762,00
64	723230801	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	SOUBOR	2,000	148,00	296,00
61	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit ~těžká řad Armatury se dvěma závití kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí] vnitřní závit těžká řada Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	218,00	436,00
78	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závití G 1 ostatní typ Armatury se dvěma závití montáž armatur se dvěma závití ostatních typů G 1 Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	51,00	102,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavany I stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
65 723260801			Demontáž plynoměrů G2 nebo G4 nebo G10 max. průtok do 16 m ³ /hod. Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m ³ /hod) do 16 m ³ /h [G2, G4, G10] Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	145,00	290,00
57 723261912			Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m ³ /hod. Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m ³ /h) 6 m ³ /h [G-2, G-4] Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	KUS	2,000	83,00	166,00
66 723290821			Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech ~ výšky do 6 Vnitrostavěništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	T	0,084	1 201,00	100,88
81 998723101			Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	T	0,016	433,00	6,93
723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod						12 971,81
21 919731123			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	9,130	267,00	2 437,71



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/593 Oslavany I stavba (objekt SÚS)DI č.6
 Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STYL PLYNOVODU
 Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STYL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	PKV PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
22	919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	9,130	96,00	876,48
73	928126112		Odstranění krycích panelů teplovodního kanálu Odstranění zářezových panelů mezi kolejičnicemi nebo kolejiemi Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M2	25,000	399,00	9 975,00
79	969011121		Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	4,500	835,00	3 757,50
71	969011131		Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm 22+12.8+31+2+4.5= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	72,300	835,00	60 370,50
72	969011141		Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	M	50,000	915,00	45 750,00
23	R979098235		Poplatek za skládku sutí Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výtuhou v. podchycení přes 3,5 m a při zatížení hmotností Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,5 m a při zatížení hmotností Poplatek za skládku sutí Cenová soustava: -	T	20,426	90,00	1 838,34



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: L-16-007-000 II/393 Oslavný I stavba (objekty SÚS)DI č.6

Object/Objekt: SO 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Budget/Rozpočet: 601 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Ord. Item Poř.č. Položka	Type PKV Typ PKV	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Cost N.cena	Total Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 005,53
997		Přesun sutě				
74	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	T	20,426	236,00	4 820,54
75	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 19.546*9= Cenová soustava: CS ÚRS 201 -	T	175,914	236,00	41 515,70
997		Přesun sutě				46 336,24

Celkem:

937 815,84

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

COLAS CZ, a.s.

Finanční harmonogram k nabídce

Měna: Kč

Kč Bez DPH

II/393 Oslavany průtah I. stavba-DI č.1-8

Stavba: L-16-007-000 -II/393 Oslavany průtah I. stavba-DI č.1-8

9.2018 - 30.11.2019

		Rok 2018												7 880 620	
Měsíc		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
Odbyt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 555	3 254 897	2 950 448	513 719		

		Rok 2019												57 157 690	
Měsíc		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
Odbyt		122 813	887 139	2 930 427	4 321 109	4 348 448	3 505 474	8 999 877	11 747 793	11 249 121	5 820 832	3 228 657	0,00		

CELKEM Stavba: L-16-007-000 -II/393 Oslavany průtah I. stavba-DI č.1-8

64 903 302

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

COLAS

COLAS CZ

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: **II/393 Oslavany I. stavba**

Výtisk č.:	1 2 3	Realizace:	
------------	-------	------------	--

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
Podloží násypu							
Podloží násypu	TKP, kap. 4 ČSN 72 1002, ČSN 72 1006	Zmitost	dle klasifikace	1x a při změně	dle skut.	dle skut.	laboratoř
		Meze plasticity	dle klasifikace	1x a při změně	dle skut.	1 dle skut.	
		Zhutnitelnost PS	Dle klasifikace	1x 4000 m ²	dle skut.	dle skut.	
		Míra zhutnění dle obj. hmotnost	92% PS	1x 2000 m ²	dle skut.	dle skuteč.	
		Zkouška statickou zatěžovací deskou	25 MPa	1 x 2000 m ²	dle skut.	dle skuteč.	

Poznámka: Zkouška statickou zatěžovací deskou je alternativní zkouška k míře zhutnění

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
násyp							
Násyp	TKP, kap. 4 ČSN 72 1002, ČSN 72 1006	Zmitost	dle klasifikace	1x a při změně	1085,5 m ³	dle skut.	laboratoř
		Meze plasticity	dle klasifikace	1x a při změně	1085,5 m ³	1 dle skut.	
		Zhutnitelnost PS	Dle klasifikace	1x 1500 m ³	1085,5 m ³	2	
		Míra zhutnění dle obj. hmotnost	100% PS	1x 500 m ³	1085,5m ³	3	
		Zkouška statickou zatěžovací deskou	30 MPa	1 x 500 m ²	1085,5 m ³	3	

Poznámka: Zkouška statickou zatěžovací deskou je alternativní zkouška k míře zhutnění

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
Pláň							
Aktivní zóna, Pláň	TKP, kap. 4 ČSN 72 1002, ČSN 72 1006	Zrnitost	dle klasifikace	1x a při změně	17130 m ²	1, dle skut.	laboratoř
		Meze plasticity	dle klasifikace	1x a při změně	17130 m ²	1, dle skut.	
		Modul přetvárnosti a poměr modulů -statická zatěžovací zkouška	min. 45 MPa; 2,5	1x 1000 m ²	17130 m ²	18	
		Nerovnost povrchu 4m latí podélná	max. 25 mm	průběžně	17130 m ²	dle skuteč.	
		Nerovnost povrchu 2m latí příčná	max. 30 mm	po 40 m	17130 m ²	dle skuteč.	

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
Nestmelená podkladní vrstva ze ŠD							
Nestmelená vrstva ze ŠD	TKP PK, kap.5, ČN736126-1	Zrnitost	kategorie G _A dle ČSN EN 13285	1 000 m ³	dle RDS	dle skut.	laboratoř
		Kamenná kostra Zrnitost, obsah jemných částic	max. 12 %	1 000 m ³	dle RDS	dle skut.	
		Modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 70 MPa dle PD	1 500 m ²	10785 m ²	8	
		Míra zhuštění - poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1 500 m ²	10785 m ²	8	
		Nerovnost povrchu 2m latí příčná	max. 20 mm	po 100 m	dle skutečnosti	dle skut.	
		Nerovnost povrchu 4m latí podélná	max. 30 mm	průběžně	dle skutečnosti	průběžně	
Druhá podkladní vrstva ze ŠD							
Nestmelená vrstva ze ŠD	TKP PK, kap.5, ČN736126-1	Zrnitost	kategorie G _A dle ČSN EN 13285	1 000 m ³	dle RDS	dle skut.	laboratoř
		Kamenná kostra Zrnitost, obsah jemných částic	max. 12 %	1 000 m ³	dle RDS	dle skut.	
		Modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 100 MPa dle PD	1 500 m ²	9369 m ²	7	
		Míra zhuštění - poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1 500 m ²	9369 m ²	7	
		Nerovnost povrchu 2m latí příčná	max. 20 mm	po 100 m	dle skutečnosti	dle skut.	
		Nerovnost povrchu 4m latí podélná	max. 30 mm	průběžně	dle skutečnosti	průběžně	

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede laboratoř
Asfaltová směs pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50mm	TKP 7, tab.3 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 TKP 7, tab.4	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max. odchylky od ZT dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	800 t	1	Laboratoř
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max. odchylky od ZT dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	800 t	1	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1na každých započatých 2000t	800 t	1	
Nerovnost povrchu 4m latí podélná(planografem)		max. 20 mm	každý jízdní pruh	dle skuteč.	průběžně		
Nerovnost povrchu 2m latí příčná		max. 20mm	po 40m	dle skuteč.	dle skuteč.		
Míra zhutnění -vývrty		min. 96% průměr 98%	1 500 m ²	6668,5 m ²	5		
Mezerovitost vrstvy-vývrty		2,0 – 10,5 %	1 500 m ²	6668,5 m ²	5		
Tloušťka vrstvy-vývrty		min. 0,8 h, průměr min.0,9 h	1500 m ²	6668,5 m ²	5		
Podkladní vrstva ACP 16+		Odchylka příčného sklonu Dodržení projektovaných výšek		nivelací po 20m	dle skuteč.	dle skuteč.	geodet

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede laboratoř
Asfaltová směs pro ložní vrstvu ACL 16+ 60 (50,70)mm	TKP 7,tab.3 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 TKP 7.tab.4	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max. odchylky od ZT dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	1800 t	1	Laboratoř
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max. odchylky od ZT dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	1800 t	1	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1na každých započatých 2000t	1800 t	1	
Nerovnost povrchu 4m latí podélná(planografem)		max. 10 mm	každý jízdní pruh	dle skuteč.	průběžně		
Nerovnost povrchu 2m latí příčná		max. 10 mm	po 40m	dle skuteč.	dle skuteč.		
Míra zhutnění -vývrty		min. 96% průměr 98%	1 500 m ²	13135 m ²	9		
Mezerovitost vrstvy-vývrty		2,5 – 8,5 %	1 500 m ²	13135 m ²	9		
Tloušťka vrstvy-vývrty	min. 0,8 h, průměr min.0,9 h	1500 m ²	13135 m ²	9			
Pevnost spojení s podkladní vrstvou	min. 12,0 (5,3) kN pro průměr 150 (100) mm	1 500 m ²	13135 m ²	9			
Ložní vrstva ACL 16+		Odchylka příčného sklonu Dodržení projektovaných výšek	-	nivelací po 20m	dle skuteč.	dle skuteč.	geodet

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede laboratoř
Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu ACO 11S 40 mm	TKP 7,tab.3 ČSN EN 13108-1 TKP 7,tab.4 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max. odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 1000t	1850 t	2	Laboratoř
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max. odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 1000t	1850 t	2	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1na každých započatých 1000t	1850 t	2	
Nerovnost povrchu 2m latí příčná		max. 5 mm	po 20 m	dle skuteč.	dle skuteč.		
Nerovnost povrchu 4m latí podélná(planografem)		max. 5 mm	každý jízdní pruh	dle skuteč.	průběžně		
Tloušťka vrstvy		min. 0,8 h, průměr min. 0,9 h	5000 m ²	15342 m ²	4		
Míra zhutnění		min. 96 %, průměr 98 %	5000 m ²	15342 m ²	4		
Mezerovitost vrstvy		2,0 – 7,0 %	5000 m ²	15342 m ²	4		
Pevnost spojení s obrusnou vrstvou		min. 15,0 (6,7) kN pro průměr 150 (100) mm	5000 m ²	15342 m ²	4		
Obrusná vrstva ACO 11S		Odchylka příčného sklonu Dodržení projektovaných výšek	-	nivelací po 20m	dle skuteč.	dle skuteč.	geodet

Kanalizace


Pořadové číslo kontroly	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
1	Dno výkopu	Kontrola stavu výkopu, podsyp, uložení potrubí	Průběžně celé dno	Dle skut.	průběžně	vizuálně stavbyvedoucí, TDI
2	Vhodnost zásypové zeminy	Zrmitost	1/1500 m ³ , při změně materiálu, (min. 1x)	Dle skut.	Min 1	Laboratoř COLAS CZ
		Zhutnitelnost PS	1/1500 m ³ , při změně materiálu, (min. 1x)	Dle skut.	Min 1	
3	Obsyp kanalizace	Kontrola míry zhutnění přímými metodami (PS)	1x na každých 50 m délky (min. 95% PS, příp. dle požadavků výrobce potrubí)	Dle skut.	Dle skut.	
4	Zásyp rýh po kanalizaci	Kontrola míry zhutnění přímými metodami (PS)	1x na každých 50 m délky (95%)	Dle skut.	Dle skut.	
		Kontrola rýhy na úrovni pláně (statická zatěžovací zkouška)	1x na každých 100 m délky (min. $E_{def2} = 45\text{MPa}$)	Dle skut.	Dle skut.	
5	Potrubí	Tlaková zkouška	1	Dle skut.	1	
		Kontrola potrubí kamerou	1	Dle skut.	1	
6	Potrubí	Zaměření skutečného provedení		Dle skut.	průběžně	geodet

Vodovod

Pořadové číslo kontroly	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
1	Dno výkopu	Kontrola stavu výkopu, podsyp, uložení potrubí	Průběžně celé dno	Dle skut.	průběžně	vizuálně stavbyvedoucí, TDI
2	Vhodnost zásypové zeminy	Zmitost	1/1500 m ³ , při změně materiálu, (min. 1x)	Dle skut.	Dle skut.	Laboratoř COLAS CZ
		Zhutnitelnost PS	1/1500 m ³ , při změně materiálu, (min. 1x)	Dle skut.	Dle skut.	
4	Zásyp rýh	Kontrola míry zhutnění přímými metodami (PS)	1x na každých 50 m délky (95%)	Dle skut.	Dle skut.	
		Kontrola rýhy na úrovni pláně (statická zatěžovací zkouška)	1x na každých 100 m délky (min. E _{def2} = 45MPa)	Dle skut.	Dle skut.	
5	Potrubí	Tlaková zkouška	1	Dle skut.	1	Firma oprávněná provádět daný typ zkoušky (schválená investorem)
		Proplach a dezinfekce	1	Dle skut.	1	
6	Potrubí	Zaměření skutečného provedení		Dle skut.	průběžně	geodet

Druh kontroly, zkoušky	Četnost kontroly, zkoušky	Výměra	Minimální počet zk.
<u>Beton</u>			
Konzistence	min 3 denně	dle skut.	dle skut.
obsah vzduchu	min 3 denně	dle skut.	dle skut.
kontrola míry zhutnění	min 3 denně	dle skut.	dle skut.
pevnost v tlaku	Dle tab 18 TKP 18	dle skut.	dle skut.
odolnost proti průsaku vody	Dle tab 18 TKP 18	dle skut.	dle skut.
odolnost CHRL (XF4)	Dle tab 18 TKP 18	dle skut.	dle skut.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE




Ing. Zdeněk Komůrka


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE



Dne 09. 08. 2018, za zhotovitele



PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			