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VŠEOBECNÁ ČÁST 

 

 1.1 . Identifikační údaje 

 

Stavba :     III/4167 Nesvačilka intravilán 

Druh stavby:    Obnova obrusné vrstvy vozovky 

Stavební objekt:   SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady 

     SO 101 – Komunikace 

Investor :    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

Zpracovatel projektu:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

Přílohu zpracoval:   Ing. Michal Harašta 

     email: michal.harasta@susjmk.cz 

     Tel.: 547 120 430 

     Mobil: 775 621 848 

Kraj:     Jihomoravský 

Obec s rozšířenou působností: Židlochovice 

Obec s pověřeným obec. Úřadem: Židlochovice 

Katastrální území:   Nesvačilka 

Poloha:    intravilán 

 

 

 1.2 . Účel stavby 

Z důvodu špatného technického stavu stávající obrusné vrstvy bylo přistoupeno k její výměně. 
Stávající obrusná vrstva bude odfrézována v tl. 50mm a nahrazena novou vrstvou stejné tloušťky. Začátek 
úseku se nachází u propustku na začátku obce Nesvačilka v km 2,840 a konec úpravy je u cedule konec 
obce v km 3,690. Součástí stavby je pročištění stávajících uličních vpustí. Celková délka úseku je 850m.  

 

Postup návrhu rekonstrukce vozovky 

 Osazení přechodného dopravního značení  

 Frézování stávající obrusné vrstvy v tl.50mm, zvážení vyfrézovaného materiálu a odvoz na 
skládku SUS ve Slavkově u Brna 

 Očištění a zametení vyfrézovaného povrchu 

 Aplikace spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí se zbytkovým obsahem pojiva 
0,5kg/m2 
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 Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm 

 Ošetření pracovních spar – proříznutí a zalití asf. zálivkou 

 Pročištění stávajících uličních vpustí 

 Odstranění přechodného dopravního značení a vyklizení staveniště 

 

 

V Brně červenec 2019     Vypracoval: Ing. Michal Harašta 
     


