Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

1. Smluvni strany

1.1

1.2

ve znéni pozdéjsich predpisl

Objednatel: LILA Domov pro postizené déti Otnice,
pFispévkova organizace
se sidlem: Bozeny Némcové 151, 683 54 Otnice

objednatele zastupuje:
ve vécech technickych:

Mgr. Ludmila P$enakova, feditelka
Mgr. Ludmila P$enakova, feditelka, tel. +420 601 392 785

e-maily: lila@lila.cz

IC: 00226572

bankovni spojeni: Komeré&ni banka a.s.

¢islo uétu: 331731/0100

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

se sidlem: Malatova 12, 612 00 Brno

registrace: Krajskym soudem v Brné oddil C , vlozka 79978

zhotovitele zastupuje:
ve vécech technickych:

Zelinka Michal - jednatel
Zelinka Michal - jednatel, tel.. 736 447564

e-maily: zelinka@ilastan.cz

IC: 01999371

DIC: CZ01999371

bankovni spojeni: FIO Banka a.s.

¢islo uctu: 2500494835/2010
stavbyvedouci: Tesar Antonin, tel.. 777057098
osveédcéeni o autorizaci ¢. 29221

(dale jen zhotovitel)

2. Predmét smlouvy

2.1

2.2

2.3

Piedmétem této smlouvy je provedeni dila — dodavek a stavebnich praci v rozsahu zadavaciho
fizeni snazvem ,V 00393 — rekonstrukce kotelny*“ (dale téz ,dilo*) vramci projektu
»Rekonstrukce kotelny“ kterym jsou prace podle projekiové dokumentace vypracované
projektantem Synerga a.s., se sidlem S. K. Neumanna 634, 664 01 Bilovice nad Svitavou, IC:
60735678, odpovédny projektant Ing. Radek Dohnal, gislo v seznamu CKAIT 1006110, autorizace
v oboru Technika prostfedi staveb a pro ¢ast D.1.4.3 — PLYNOINSTALACE spole¢nosti CM
projekt, s.r.o., se sidlem Bratislavska 866/5, 693 01 Hustopece, ICO: 26919451 (dale jen
Jprojektova dokumentace®) a dle zadavacich podminek této zakazky.

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi predpisy. Z hlediska technickeho a
technologického sjednavaji se jako zévazné technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materialt a aktualni pokyny vyrobcli dodanych materiéll a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materialt a zafizeni. Provedeni véech potfebnych zkouSek zabezpeti
zhotovitel na své' naklady a uvedené doklady preda objednateli ve dvou vyhotovenich nejpozdéji ke
dni odevzdani a pfevzeti dokonéeného dila.

Veskeré pozadavky vyplyvajici ze zadavacich podminek této zakazky, které nejsou v této smlouvé
vyslovné uvedeny, jsou pro pinéni pfedmétu smlouvy zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smiouvy.
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Provedenim dila se rozumi Uping, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montéznich
praci, konstrukci, dodavek materiald, technickych a technologickych zafizeni, v€etné vSech Cinnosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uZivani. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, paklize toto vyplyva ze stavebnich predpisl, zadavaci
dokumentace ¢i projektové dokumentace:
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2.4.10

2.4.11

2412

2413

2.4.14
2415

2416

2417
2.4.18

2.4.19

2.4.20

zajistit vyty&eni inzenyrskych siti v prostoru provadénych praci véetné provedeni nezbytnych
opatfeni nutnych pro neporuSeni veskerych inZenyrskych siti b&hem vystavby (timto se
vyslovné rozumi to, Ze zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZenyrskych siti
vedoucich pres stavenisté, toto zjistovani je povinen provést objednatel);

zajistit véechny nezbytné prlizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonéeni dila v navaznosti
na vysledky prizkum pfedloZzenych objednatelem;

zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologickeho charakteru
k fadnému provedeni dila;

provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodctl a vozidel
v mistech dotenych stavbou);

provést opatieni k do€asné ochrané vzrostlych strom, jez maji byt zachovany;
zajistit ostrahu stavby a staveni$té, materialG a strojd na stavenisti;
zajistit bezpectnost prace a ochrany Zivotniho prostredi;

projednat a zajistit zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady vymérenych
poplatkCl a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam;

zajistit dopravni znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni;

zajistit a provést vSechny predepsané & dohodnuté zkousky a revize vztahujici se

. k provadénému dilu v&etn& pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych

vlastnostech vyrobkd (prohlaseni o shodé&);

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadil v souladu s pravnimi predpisy;

uvést viechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
ptikopy, propustky apod.);

dodrzet obecné podminky stanovené spravci inzenyrskych siti, stanovené dot¢enymi organy a
vlastniky verejné dopravni a technické infrastruktury;

zajistit koordinaéni a kompletaéni €innost celé stavby;

v pfipadé potieby zabezpecit veskera odbérna mista médii potfebnych pro realizaci dila
a uhradit naklady na odbér téchto médif;

provadét denni Uklid stavenisté a pribézné odstrafiovat znecisténi komunikaci &i skod na
nich;

vhodné zabezpedit stavenistg;

zajistit v prlbé&hu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, viastniki a spravct
inzenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi Gcastniky Gzemniho a stavebniho Fizeni a vlastniky
okolnich nemovitosti;

harmonogram praci pIné pfizpUsobit pozadavkim Objednatele, jednd se o stavebni Upravy
objektu domova pro postizené déti;

zajistit realizaci dila tak, aby nebyl ohroZen plynuly provoz v okoli stavby nad miru nezbytne
nutnou.

2.5 Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podie nasledujicich zasad:



2.51 do projektové dokumentace budou zfetelné vyznacdeny vSechny zmény, knimZ doslo

v pribéhu provedeni dila;

2.52 kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim

2.6

2.7

2.8

2.9
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2.14
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zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem
zhotovitele.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti
dila objednatelem ve tfech vyhotovenich.

Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym

zemémaeritskym inZenyrem a bude predano objednateli 3x v tist&€né a 1x v elekironické formeé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, ze predmétem dila jsou
veskeré prace a dodavky obsaZené ve vykazu vymer.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pfipadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadg, ze
realizace vicepraci je v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
zné&ni pozdéjsich predpist (dale téz ,ZZVZ"), zejména v souladu s § 222 ZZVZ. Polozky rozpottu,
které budou pfedmétem piipadnych vicepraci budou ocenény maximalné do vySe doporu¢enych
cen dle cenové soustavy URS nebo RTS.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit & zmensit predmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v projektové dokumentaci. Prace a dodavky, kieré v projektové dokumentaci obsazeny
jsou, ale objednatel jejich provedeni z jakychkoliv divodil nepoZaduje, se nazyvaji méneprace.
V pfipadé uplatnéni tohoto prava ze strany objednatele nema zhotovitel pravo poZadovat po
objednateli jakékoliv dodate¢né pinéni &i kompenzaci v souvislosti s ménépracemi pfi realizaci dila.
Dojde-li pri realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen tyto
zmény neprodlené ocenit a ocenéni predioZit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smiuvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve po
jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a jejich uhradu.

Objednatel je opravnén, i v prib&hu provadéni dila, pozadovat zamény materialdl oproti plivodné
navrzenym a sjednanym materialiim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
poZzadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a povahou
dila, fadné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. textovou €ast, popis praci,
vykresovou ¢&ast, vykaz vymér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze
jsou mu znamy veskeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a ve
stavajicim provozu a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila, které jsou ZJlstlteIne
z objednatelem predanych dokladl a bé&zné fyzické obhlidky stavenisté.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek prevzit pfedmeét
dila ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen proveést dilo viastnim jménem, na viastni odpovédnost a na své nebezpeci.

3. Vlastnictvi dila, nebezpeci skody a pojisténi

3.1

3.2

3.3

34

3.5

Smluvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenist&, vietn& pouzivanych strojl a dal$ich véci potfebnych pro provedeni
dila, a to i téch upevnénych k pozemku, je zhotovitel, ktery nese nebezpeli Skody na téchto
vécech.

Nebezpe&i $kady nebo znideni stavby nese od pocatku zhotovitel aZz do jejiho prevzeti
objednatelem.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaiji
vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro ngj dilo provadéji.



3.6

3.7

3.8

3.8

Zhotovitel piné odpovida také za skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava ¢&i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila dotCeny.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pfedchazet vzniku jakychkoliv Skod. V pfipadgé, Ze
v disledku poruseni této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisl zhotovitelem vznikne
jakakoliv $koda, nese odpovédnost za vznik skody vyhradné zhotovitel.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpdsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim povinnosti vyplyvajicich z obecn& zévaznych pravnich
predpist, CSN, EN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 15 dnll ode dne uzavieni této smlouvy uzavfit jako pojistnik
(anebo predlozit jiz uzavienou)

3.9.1  smlouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou jeho &innosti vEetné moznych Skod

zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k
charakteru stavby a jejimu okoli, ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni dila, a to na
majetku nebo Ujmé na zdravi zplsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméné ve vysi 1.000.000,- K& s maximaini vy$i spoluticasti 20 %, dale jen ,pojistna
smlouva“. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi po celou dobu provadéni dila, tj.
nejméné do dne pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélku.

3.9.2 smlouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou z divodu stavebnich a montaznich

3.10

3.1

3.12

rizik, kterd mohou vzniknout v priibéhu provadéni stavebnich nebo montaZnich praci a to na

majetku nebo Ujmé na zdravi zplsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného limitu

nejméné ve vysi 1.000.000,- K& s maximalni vysi spolutcasti 20 %, dale jen ,pojistna

smlouva“. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi po celou dobu provadéni dila, 4.
. nejméné do dne predani dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

Zhotovitel jakoZto pojistény z pojistné smlouvy se zavazuje soufasné s uzavienim pojistné
smlouvy pisemné zajistit pfimé zaplaceni pojistného pinéni z pojistné smlouvy dle €lanku 3.9 této
smlouvy ve prospéch bankovniho (¢tu objednatele, a to za uUcelem zajiSténi pohledavek
objednatele za zhotovitelem vzniklych z titulu nahrady $kody na majetku nebo ujmy na zdravi
zpUsobené pfi provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli Ufedné& ovéfenou kopii pojistné smlouvy a dokladu
o zaplaceni pojistného dle ¢lanku 3.9 této smlouvy nejpozdéji do 7 dnl ode dne uzavieni teto
pojistné smlouvy. :

Nebezpedéi $kody na dile a na vécech dotéenych zhotovovanim dila nese zhotovitel aZz do rfadného
ukonceni a pfedani provedenéhao dila objednateli.

4. Doba a misto pInéni

4.1

4.2

43

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dnll ode dne doru€eni pisemné vyzvy k pfevzeti
staveni§té, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile nejpozdéji do 7 dnli ode dne prevzeti stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené |hité stavenisté, respektive prace na dile nezahdji ani ve
Ih(ité 21 dnl od doruceni vyzvy dle &l. 4.1 této smiouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen proveést dilo v nasledujicich terminech:

Predpokladany termin zahajeni stavby srpen 2019

Pozadovany doba dokonéeni stavby do max. 90 dni od vyzvy k pfevzeti stavenisté dle &l. 4.1
smlouvy (nasledné je tfeba souginnost pfi kolaudaci)

Smluvni strany se dohodly, 2e dokonéenim dila se rozumi jeho Fadné provedeni a predani
objednateli. Radnym provedenim dila se rozumi, Ze dilo spliiuje poZzadavky specifikované touto
smlouvou a projektovou dokumentaci aje zplsobilé slouZit svému G€elu. Smiuvni strany se
dohodly, Zze dilo bude predano bez vad a nedodélkl. V pfipadé posunuti terminu z divodi na
strané zadavatele se o stejny ¢asovy Usek prodluzuje termin pro dokonéeni dila.



4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

Do terminu dokonceni stavby budou pfedany zhotovitelem objednateli v8echny poZadované
doklady (PD skuteéného provedeni, geodetické zaméreni stavby, doklady prokazujici kvalitu dila,
doklad o likvidaci odpadu, aj.).

Po dobu trvani prejimaciho fizeni prestava bézet zhotoviteli doba pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo odmitnout zahajeni prejimaciho Fizeni, nebude-li dilo fadné dokonceno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo Fadné dokonéit a poté objednatele opétovné vyzvat
k prevzeti. Nepfedlozeni dokumentace skuteéného provedeni véetné geodetického zaméreni je
taktéz divodem k nezahajeni pfejimaciho fizeni.

Konecné prevzeti dila objednatelem probéhne v terminu do 5 dnli od zahajeni pfejimaciho fizeni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze o to objednatel poZada z provoznich divodl na své strané, pferusi zhotovitel prace
na dile. O tuto dobu se posunou terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

V pfipadé, Ze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani
provadéni praci na dile nebo jeho &asti, uc¢ini zhotovitel ve stavebnim deniku zapis o existenci
nepfiznivych klimatickych podminek a objednatel svym zapisem uvede, zda s pferusenim
provadéni dila z tohoto dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s pferu$enim provadéni
dila se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z dlivodu klimatickych podminek provadét.

4.10 Misto plnéni — nemovitosti viz projektova dokumentace.

5. Cenadila

5.1

5.2

5.3
54

5.5

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenach a &ini:

cena dila bez DPH 1081 143,- K¢
DPH 15% 162 171,45 Ké
cena dila véetné DPH 1243 314,45 Ké

Smluvni strany prohladuji, Ze dilo je zadano dle rozpodtu. Polozkovy rozpocet je prilohou
a nedilnou soudasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpottu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlasuje, Ze v jednotkovych cenach
polozkového rozpo¢tu ma zahrnuty veskeré naklady souvisejici se splnénim jeho povinnosti
specifikovanych touto smlouvou a zadavacimi podminkami.

Cena je ve vztahu k rozsahu praci a &innosti, které jsou definovany touto smlouvou a poloZkovym
rozpoc¢tem, stanovena jako cena nejvyse pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni a
predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na celkovou
sjednanou cenu dila. Kurzové rozdily nejsou divodem ke zvyseni/sniZeni ceny.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady na
provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni staveniste,
naklady na oploceni a oznadeni staveni§té, naklady na provozni vlivy, mimostavenistni dopravu,
pifesun hmot, provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych k ukonéeni dila, naklady na energii,
vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dal$i sluzby nutné k provadéni dila,
naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobki, naklady na
zabezpeteni bezpecnosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi, pojisténi stavby
a osob, organizacni a koordinaéni éinnost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zvlastni uzivani komunikace, zaji$téni nezbytnych dopravnich opatfeni apod.

Zména ceny:

55,1 zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek é sluzeb, jez maji byt

provedeny navic, nebo jeZ nebudou provedeny, jednotkovymi cenami poloZkovych rozpoétd;

5.5.2 vcené& ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladd u poloZek tykajicich se

celé stavby;



553 pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v poloZzkovém rozpoltu obsazeny, pak

budou ocenény maximainé do vyse doporugenych cen dle cenové soustavy URS nebo RTS;

554 v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny

5.6

5.7

stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele; takio stanové ceny nesmi byt vy88i nez ceny
obvyklé,

555 paklize se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace pfedané -

objednatelem zhotoviteli, bude zmé&na ceny provedena na zakladé vyugtovani vicepraci dle
vySe uvedenych podminek pro stanoveni ceny dil¢ich polozek vicepraci jako v pfipadé, kdy
objednatel pozaduje provedeni téchto vicepraci;

5.5.6 paklize se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy, a

zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani pfi vynaloZeni odborné péce predvidat, a maji vliv na
cenu dila, bude zména ceny provedena na zakladé vyucétovani vicepraci dle vySe uvedenych
podminek pro stanoveni ceny diléich poloZek vicepraci jako v pfipadé, kdy objednatel
pozZaduje provedeni téchto vicepraci.

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu $kody,
nakladll &i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

Ke zvyseni ceny dila z dvodu vicepraci mGze dojit vyhradné jen na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo provést viceprace teprve po uzavieni takového dodatku. Zahaji-
li zhotovitel prace, které maji charakter vicepraci, pfed uzavienim dodatku k této smlouve,
zavazuje se je fadné dokondit, a to bez prava pozadovat jakékoliv plnéni, zejmeéna zvySeni ceny
dila, uhradu nakladd souvisejicich s témito pracemi ¢i vydani hodnoty, o niz se budova jako celek
zhodnotila. Ke zméné ceny dila z divodu ménépraci dochazi automaticky, a to v okamziku predani
dila nevykazujiciho jakékoliv vady &i nedodélky objednateli.

6. Platebni podminky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Smiluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany. Smiluvni strany sjednavaji, 2e thrada ceny
dila bude uskute¢iiovana postupné formou mésicniho diléiho pinéni zhotovitele pro objednatele.
Dilgéim pinénim se rozumi rozsah a cena skute¢né uvedenych praci a dodavek, uskutecnénych
zhotovitelem v b&zném mésici a zjisténych a predloZenych objednateli Kk poslednimu dni
kalendainiho mésice. Tento den je dnem zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych
praci a zjistovaciho protokolu objednatelem vznika zhotoviteli pravo fakturovat ve vySe uvedenem
rozsahu odsouhlasenou cenu diléiho pinéni dafiovym dokladem.

Vy$e DPH bude uétovana zhotovitelem dle platné zakonné sazby pro dané plnéni ke dni
uskutednéni zdaniteiného plnéni. Rezim DPH se bude fidit platnymi pfedpisy pro tento typ praci a
¢innosti.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude hrazena pfimo
na Gcet spravce dané v rezimu podle §109a zakona o dani z pfidané hodnoty.

Platby budou provadény na zakladé mésicnich diléich darfiovych dokladli (faktur). Nedilnou
soucasti faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu
je dariovy doklad neuplny. Zhotovitel doklada soupis skute¢né provedenych praci formou vystupu
z rozpocCtového softwaru napf. ve formatu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru.

LhGta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnil od jejich doru€eni objednateli. Stejna lhita splatnosti
plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. trokd z prodleni, smluvnich pokut, nahrad
gkody aj.). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad je
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni;

- pfedmét smlouvy;

- nhazev stavby;

- oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno;

- identifikaéni €islo a nazev projekiu;

- Inlta splatnosti faktury;

- oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;
- 1C a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze zhotovitel vyuctuje prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékierou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost nebo bude obsahovat nespravné tdaje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn(l objednatele, a to vystavenim
nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli piestava bé&zet plvodni |hita splatnosti. Cela lhita
splatnosti b&Zi znovu ode dne doruceni nové vystavené fakiury objednateli.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pdvinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné castky Z Gétu
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén si penézni prostiedky poskytnuté mu objednatelem za UCelem thrady
ceny dila dle této smlouvy zapocist na splnéni jakéhokoliv jiného zavazku objednatele, a to i
v pfipadé, Ze by ktomu byl opravnén na zakladé jakéhokoliv ujednani ¢&i obecné zavazného
predpisu. Ustanoveni 1933 odst. 1 OZ se nepouzije.

V pfipadé dodate¢ného zjisténi, ze zhotovitelem byly vyuctovany neprovedené prace a dodavky,
zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou c¢astku vratit objednateli do 10 kalendafnich dnd
ode dne oznameni této skutecnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky zhotovitele vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v
souvislosti s ni jsou bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nezcizitené a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele uzavfit smlouvu o postoupeni &i
zastaveni pohledavky vzniklé na zakladé této smlouvy ¢i v souvislosti s ni {dale jen "Zakaz postoupit
€i zastavit pohledavku").

7. Jakost dila
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7.2

7.3

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provest v souladu s touto
smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i
doporuéenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se souéasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupll pro tento typ stavby tak, aby dodrZel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od platnych zakont CR a norem CSN a obecné zavaznych a doporuéenych
predpistt a metodik. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem
pisemné odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

Smiuvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zptsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

8. Provadeéni dila

8.1 Stavenisté
8.1.1 Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté vrozsahu dle projektu stavby, a to nejpozdéji 3

pracovni dny pfed terminem zahajeni provadéni dila dle odst. 4.1. této smlouvy.

8.1.2 Predani stavenisté se uskute¢ni za Gc¢asti odpovédnych zastupcl smluvnich stran. Kterymi se

rozumi zejména stavbyvedouci a osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech
technickych, a odpovédnych zastupctl spravcl komunikaci. O pfedani bude pofizen pisemny
zapis.

8.1.3 Zhotovitel si na svllj naklad zfidi zafizeni staveni$té v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zajisti si

odbér véech médii nutnych k provadéni stavby a k provozovani zafizeni stavenisté.

8.1.4  Zhotovitel zabezpecuje vytyéeni zakladnich smérovych a vyskovych bodl stavby a je povinen

objednatele pfed zahajenim praci s vysledky geodetické ginnosti seznamit.

8.1.5 Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré

pfipadné poplatky. Tyto poplatky jsou soucasti sjednané ceny.



8.1.10

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém staveni$ti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrariovat odpady a neistoty vzniklé jeho €innosti.

Zhotovite! zaijisti v pripadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeleni a
naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté zhotovitel vyklidi nejpozdé&ji do 5 dni ode dne pfedani a pfevzeti dila,
pokud nebude dohodnuto smluvnimi stranami jinak. :

Veskera potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch zaji$tuje zhotovitel a nese veskeré
pfipadné poplatky. Tyto poplatky jsou soucasti sjednané ceny.

Nevyklidi-li zhotovitel dilo vterminu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel opravnén
vyklidit staveni$té pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.2 Povoleni pro realizaci dila, projekt

8.2.1

822

Objednatel preda zhotoviteli platné stavebni povoleni, pokud je pro danou stavbu dle platnych
predpisli pozadovano, nejpozdéji pfi pfedani staveni$té. DalSi nezbytna povoleni si zajisti
pfimo zhotovitel.

Objednatel pfeda zhotoviteli platny projekt pro realizaci dila. (pfiloha ¢. 4 zadavaci
dokumentace zakazky ,V 00393 - rekonstrukce kotelny“) v tisténé podobé ve 2
vyhotovenich. Za spravnost a Uplnost predané pfislusné projektové dokumentace odpovida
objednatel. Zhotovitel ma povinnost jakozto osoba odborné zplsobila zkontrolovat technickou
¢ast prfedané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfisludné Casti dila
a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace véetné navrhli na jejich
odstranéni a dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. Soucasti
projektové dokumentace jsou vyjadieni dotéenych organi a organizaci a spravcl

. inZenyrskych siti.

8.3 Stavebni denik

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne pievzeti stavenisté do dne prevzeti celé stavby objednatelem.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodujici pro pinéni
smiouvy, zejména Udaje o casovém postupu praci a o prekazkach které brani jejich plynulemu
postupu, Udaje o jakosti praci, odchylky od PD vE. jejich zdGvodnéni, stanoviska zastupce
autorského dozoru projektanta ke zménam a dal$i nezbytné zaznamy dle pfilohy €. 9
k vyhlasce €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdgji do 3
pracovnich dn(, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned.

Stavebni deniky s originalni verzi zapist budou soucasti dokladl, které predloZi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pFejimaciho fizeni.

Stavebni deniky musi byt k dispozici objednateli kazdy pracovni den, kdy jsou stavebni prace
zhotovitelem provadény.

Zapisy v deniku nesmi byt piepisovany, skrtany, z deniku nesmi byt vytrhavany stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupce.

8.4 Kontrolni dny stavby

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Za uéelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimofadného kontrolniho dne ztéastnit.

Smluvni strany jsou povinny zabezpeéit na kontrolnich dnech Uc¢ast odpovédnych zastupct,
dohodnuta pfijata opatfeni jsou pro smiuvni strany zavazna, pokud jsou v souladu
s uzavienou smlouvou o dilo.

Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se ztc¢astnit kontrolnich dnli svolanych objednatelem
zapisem ve stavebnim deniku alespon 3 dny pfedem.



8.4.4

Zhotovitel projednéa s objednatele na kazdém kontrolnim dni podrobny harmonogram praci a
pfedpoklad mésiéni vyse fakiurace.

8.5 Kontrola stavebnich praci objednatelem

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.56.4

8.5.5

Zastupce objednatele ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika nad provadénim
stavby) ma pravo kontrolovat v pribéhu stavby zejména, zda prace jsou provadény podle
pfedané projektové dokumentace, zda jsou dodrZzovany technologické postupy pii provadéni
jednotlivych ¢asti stavby, provedené prace, které budou dal$im postupem zakryty, dlisledné
provadéni zkousek, dodrZovani smluvnich podminek, plnéni dalSich podminek uloZenych
organy statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organf. Za timto Géelem ma
zastupce objednatele ve vécech technickych pfistup na stavenisté, do dilen a sklad( za
tiGelem kontroly vyroby, pfipravy prvk(l uré¢enych kzabudovani a kontroly zakoupenych
vyrobkl pro stavbu. Zjisti-li Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mize poZzadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem, napf. dodrzoval technologické
postupy.

Zastupce objednatele ve vécech technickych je opravnén dat zaméstnancim zhotovitele
pfikaz prerusit praci, je-li ohroZena bezpectnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovnik(l na stavbé nebo hrozi-li poSkozeni Zivotniho prostfedi nebo vznik Skody na
provadéném dile. Zhotovitel je povinen ¢&init neprodlené& opatfeni k odstranéni vytknutych
zavad.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem ke kontrole praci, jez budou dal$im postupem pfi provadéni dila zakryty. Provedeni
kontroly objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na
fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci bez pfedchozi omluvy nedostavi,
mize zhotovitel zakryt predmétné prace a pokracovat v provadéni dila. Pokud vsak tato
pisemna vyzva zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli prokazatelné

- doru¢ena a objednatel se z toho dlivodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo zadat po

zhotoviteli pFeruseni vSech praci a odkryti vdech neopravnéné zakrytych €asti dila k provedeni
kontroly, vSe na vyluény naklad a nebezpeti zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokracCovat
v provadéni dila az po ukonéeni kontroly dotéenych neopravnéné zakrytych praci.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni pfedem prokazatelné pisemné oznamit spravcim
inZenyrskych siti a zastupci objednatele zahajeni prace v ochranném pasmu &i kfizeni téchto
sitl ke kontrole priibéhu praci a ve stejné Ihté po dokonceni praci a pfed zpé&tnym zasypem
siti je povinen tyto spravce a zastupce objednatele vyzvat k pfevzeti provedenych praci a
kontrole dotéenych siti. Tyto skutecnosti spravce dotenych “siti a zastupce objednatele
potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé nedodrZeni povinnosti zhotovitele provest
fadnou vyzvu dle pfedchozi véty jsou spravci siti €i objednatel opravnéni postupovat obdobné
dle prfedchoziho odstavce a zhotovitel je povinen na svlj naklad a nebezpegi umoznit
dodate¢nou kontrolu dotéenych siti i v€etné prip. jejich opétovného odkryti. Zhotovitel je
povinen pfed zakrytim dotéenych siti v pfipadé potieby zajistit na své naklady geodeticka
zaméreni, ktera nejpozdéji pfed dokonéenim dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pokynii ¢i nevhodnost realizace vyZadovanych praci & navrhovanych postupd.

8.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci (BOZP)

8.6.1

8.6.2

Pred zahajenim stavebnich praci je zhotovitel povinen seznamit zastupce objednatele ve
vécech technickych a dalsi zaméstnance objednatele, ktefi mohou vstupovat na stavenistg,
s bezpecnostnimi riziky, kterym mohou byt pfi vykonu funkce na stavenisti vystaveni. Seznam
rizik pfeda zhotovitel zastupci objednatele ve vécech technickych v pisemné podobé. Pokud
se pfi postupu praci zméni situace na stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznameni s dalSimi riziky.

Pfed zahdjenim stavebnich praci seznami také objednatel zastupce zhotovitele
s bezpeénostnimi riziky vyplyvajicimi z provozni &innosti objednatele. Seznam rizik pfeda
objednatel zhotoviteli v pisemné podobé a zastupce zhotovitele s nimi prokazatelné seznami



8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.6.9

8.6.10

8.6.11

8.6.12

8.6.13

8.6.14

8.6.15

své zaméstnance a poddodavatele, ktefi budou vstupovat na pfedané staveniste, pfipadné
jiné opravnéné osoby, pokud jsou povéfeni kontrolni a dozor€i ¢innosti.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné predaji rizika bezpetnosti prace a prokazatelné s nimi
seznami své pracovniky pohybujici se na stavbé.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci svych zaméstnancd
(u svych poddodavatelll) po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpe&nost prace a provozu podle platnych pravnich predpisli a norem bezpecnostnich,
hygienickych, pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen zajistit pro vsechny
zaméstnance na stavbé vstupni $koleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané a pravidelné tyto znalosti zaméstnancl obnovovat a pfezkuSovat. Pinéni téchto
povinnosti zabezpedi ve svych smluvnich vztazich s poddodavateli.

Zhotovitel pfeda objednateli - seznam zaméstnancl, a to jak vlastnich, tak i svych
poddodavatell, kterym je povolen vstup na pfedané stavenistd, a bude tento seznam
prib&zné aktualizovat. Zajisti, aby tito zaméstnanci méli vizitky se jménem a oznaceni
zameéstnavatele.

Zhotovitel zajisti vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace pfi Cinnosti na
stavenisti v souladu s pfislusnym ustanovenim zakoniku prace. Jeho odpové&dnost zahrnuje
téz odpovédnost za osoby, jez se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za odbornou zpiisobilost svych zaméstnanctl v profesich, jeZz vykonavaji,
a za to, Ze maiji potfebné specidlni zkousky k jejich vykonu, které jsou platné po celou dobu
vykonu dot&ené profese. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékaiské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v jejich
profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel pravidelné lekarske
prohlidky.

Zhotovitel vybavi své zaméstnance véemi oscbnimi ochrannymi pomdckami a prostfedky
prislugejicimi pro danou profesi a nese odpovédnost za to, Ze je budou zaméstnanci fadné
pouzivat.

Zhotovitel vyda pozarni rad, pokud se bude jednat o &innost se zvySenym poZarnim
nebezpedéim, pozarné-poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, které na
stavenisti viditelné umisti. Stavenisté vybavi hasebnimi prostfedky

Zhotovitel v piné mife zodpovida za $kody na majetku a zdravi, které pfipadné vzniknou tfetim
osobam v dlsledku provadéni stavby.

Zhotovitel poudi své zameéstnance o pravidlech pohybu na stavenisti véetné systemu
vnitrostavenistni dopravy a vytah(i o pouzivani strojniho zafizeni a o pravidlech pro provadéni
praci s otevienym ohném, podle platné vyhlasky, kterou se stanovi podminky pozZarni
bezpedénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Zhotovitel upozorni objednatele na véechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na
stavenisti k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo dalSich osob zdrZujicich se
na stavenisti s védomim objednatele ¢&i k ohroZeni provozu nebo ohrozZeni bezpeéneho stavu
technickych zafizeni a objekt.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za $kody na majetku a zdravi, které pfipadné budou
zplsobeny tretim osobam v disledku provadéni stavby, dale za $kody zplsobené okolnostmi,
které maji plvod v povaze piistroju &i jinych véci, jichZ bylo pouzito pfi pinéni zavazk( ze
smlouvy o dilo.

V pfipadé pracovniho trazu zaméstnance zhotovitele, vySetfi Uraz a sepiSe o ném zaznam
vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele,
v souladu s platnym pravnim predpisem (naf. vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence
traz(, hlaseni a zasilani zaznam( o Uraze, v platném znéni) '

Ze zékona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na stavenisti pUsobit
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, musi byt na stavbé koordinator bezpecnosti
a ochrany zdravi. Zhotovitel zajisti v pribéhu realizace stavby veskeré podklady a informace
pro ¢innost a soucinnost a zavaze vSechny subdodavatele popf. jiné osoby k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu pfipravy a realizaci stavby.
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8.7 Ochrana zivotniho prostredi

8.71

87.2

8.7.3

8.7.4

Zhotovitel bude pouzivat techniku a zafizeni splfiujici poZadavky na ochranu Zivotniho
prostfedi a to z pohledu emisi vyfukovych plynl, hluénosti, v odpovidajicim technickém stavu,
bez zjevnych Unikl provoznich kapalin. Bude mit k dispozici prostfedky k zachyceni unik(
provoznich kapalin do pldy a vody (havarijni soupravy, zachytné vanicky, sorbent).

Odpady bude tFidit a likvidovat v souladu s pfislusnymi legislativnimi pfedpisy a v souladu
s pozadavky danymi v pfislusnych stavebnich povolenich a dalSich dokumentech statni
spravy, pfipadné ve smlouvé o dilo.

Dojde-li pfi jeho &innosti k Gniku dodavanych chemikalii, materialt, ropnych latek nebo
provoznich naplini z pracovnich strojii a dopravnich prostfedkd, neprodlené tnik zastavi a
zabrani zasazeni ptirodniho prostfedi, ptidy a vody. Unik i zvoleny postup odstranéni oznami
neprodliené pracovnikovi vykonavajicimu dozor investora. V pfipadé vétSich unikl je ohlasi
vodopravnimu ufadu.

Na stavenisti a skladkach materialu a v jejich okoli bude udrzovat pofadek a €init opatieni ke
sniZzeni pradnosti. Bude provadét Gklid komunikaci a chodnikd. Stavebni materialy, stroje a
zafizeni pro zabudovani do stavby jakoz i v8echny odpady budou skladovany pifehledné
v prostorach a nadobach chranicich je pfed poskozenim s dostate€nym zabezpelenim
ochrany Zivotniho prostfedi. Materialy, zafizeni i odpady budou fadné oznaceny a vybaveny
pfedepsanou dokumentaci.

8.8 Ostatni podminky pro realizaci dila

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.8.8

8.8.9

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé
provadéni dal§ich praci jinym zhotovitelem musi zhotovitel svljj postup koordinovat na zakladé
pckynl objednatele.

Zhotovitel bude pifi realizaci stavby postupovat s odbornou pééi, stavba bude realizovana dle

- odsouhlasené a schvalené projektové dokumentace, stavebniho a vodopravniho povoleni,

dalich rozhodnuti dle zvlastnich predpist, zakond, vyhlasek a CSN platnych v dobé
provadéni dila, pokud nebude v priibéhu realizace smluvnim dodatkem ujednano jinak.
Zhotovite! zajistuje zafizeni stavenisté, vytyCeni stavby a vyty€eni veskerych inZzenyrskych
siti, jejich zabezpeteni po dobu realizace a jejich zpétné pfedani spravcim siti zapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to v€etné
nemovitosti bezprostfedné sousedicich s mistem realizace, pokud to charakter stavby
vyZaduje v ramci svého zafizeni stavenisté a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz
uzivatell objektu a jejich navstévnika.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do plivodniho
stavu a zapisem o predani a pfevzeti je uklizené predat jejich viastnikim.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se uini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢&asti dila. Nedostavi-li se objednatel ke
kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu
objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila dle pokynl objednatele a technického
dozoru a bere na védomi, Ze dilo bude realizovano ve 8kolském objektu, tj. této skutecnosti
pfizpUsobi zplisob provadéni dila (napf. hluéné a prasné prace budou provadény v dobég, kdy
nebudou v objektu Zaci, apod.). Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na
pfipadnou nevhodnost jeho pfikazd.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila pofizovat pribé&Znou fotodokumentaci
provadénych praci, a to zejména téch praci, kieré budou zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi. Kompletni fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Véci, které'jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel. Pfi pfevzeti stavenisté
zhotovitelem je zhotovitel povinen predloZit objednateli charakteristické vzorky pouZitych
material(i (zejména obsypovy material).
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8.8.10 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré

podzhotovitelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

8.8.11 Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazal splnéni kvalifikace, jen

v nutnych a zavaznych pfipadech a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele,
pificemz novy podzhotovitel, dosazeny za plvodniho, musi disponovat minimalné stejnymi
kvalifikachimi pfedpoklady, které pavodni podzhotovitel prokazoval za uchazece v ramci
vybérového fizeni. Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové dosazeny podzhotovitel prokazat
na vyzvani objednateli a ten nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bezdlivodné odmitnoult,
pokud mu budou vSechny pfedmétné dokumenty pfedloZeny.

8.8.12 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen veést a pribézné aktualizovat realny

seznam vSech podzhotoviteldl véetné vysSe jejich podilu na provadéni dila. Tento prehled je
povinen na poZadani pfedloZit objednateli.

8.8.13 Zhotovitel je na vyzadani povinen prediozit na veskeré prace technologické postupy.

8.8.14 Pted pfedanim a pfevzetim dila bude dilo podrobeno komplexnimu vyzkouseni — odzkouseni

skupin strojii a zafizeni ve vzajemnych vazbach a prokazani, Ze dilo je schopno provozu.
Zhotovitel musi uvést zafizeni do chodu a musi je udrZzovat v nepfetrzitém provozu po dobu
72 hodin. O komplexnim vyzkouSeni zhotovitel vyhotovi pfesny zaznam.

8.8.15 Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,

a pokud tak stanovi jiny pravni predpis, tak i vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisti jim v ramci zafizeni stavenisté podminky pro
vykon jejich funkci, a to v pfimé&feném rozsahu.

9. Predani a prevzeti dila

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Dilo bude pfedano a prevzato Protokolem o predani a pievzeti dila, ktery sepi$e zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, &islo a datum uzavieni této
smlouvy a jejich dodatkd, termin zahajeni a ukon&eni praci na dile, prohlaseni objednatele, Ze dilo
pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a
zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni po dokonéeni dila, termin
vyklizeni stavenisté, datum ukondeni zaruky. K pfedani dila musi byt ze strany objednatele
prokazatelné pfizvany nasledujici osoby: osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
a osoby vykonavajici funkci autorského dozoru.

PF pFedani dila je zhotovitel povinen predat objednateli doklady o Fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpis(i, provedenych zkous$kach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé, navodl na uzivani apod.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedavane dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky, pfipadné
miiZe vykazovat pouze ojedinélé drobné vady ve smyslu § 2628 obanského zakoniku, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné& nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplsobem neomezuji.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo prevzit, nebude-li fadné dokoncéené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokongit a poté opé&tovné vyzvat objednatele k pfevzeti.

Zhotovitel je povinen do 5 dnl po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté
a stavenisté vyklidit a uklizené je predat objednateli. O pfedani a prevzeti stavenis$té bude
vyhotoven zapis.

10. Zarucni podminky a vady dila

10.1

10.2

10.3

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouveé,
pfislusnym pravnim pFedpisim, projektové dokumentaci, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoZfiuje uzZivani, k némuz bylo
uréeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prlib&hu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé jeho
pfedani a pfevzeti a za vady, které vzniknou v zaru¢ni dobé.

Zaruéni doba na dilo specifikované touto smlouvou se sjednava v délce 60 mésicli. Veskeré
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10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

dodavky strojii, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotfeby, maji zaruku shodnou se
zarukou poskytovanou vyrobcem, zhotovitel vSak garantuje nejméné 24 mésica.

Zaruéni doba zadina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélkd.

Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty &asti dila,
které byly v dlsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bé&zi zaruéni doba opé&tovné
od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popise. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplainé odstranéni vady, nestanovi-li objednatel
jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5§ dnil od obdrZeni
pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu. V pfipadé
havarijni vady (tj. vady branici pinohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené &asti) je zhotovitel
povinen zapocit s odstranénim vady ihned, nejpozd&ji vS8ak do 12 hodin od oznameni
objednatelem, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnil od zapogéeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky mozne.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dob& nebo vadu,
kterou mélo dilo v dobé& pfevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou osobu. Veskereé takto vzniklé naklady je zhotovitef povinen uhradit objednateli.

10.10 Na piedani provedené opravy vady se obdobné pouzZiji ustanoveni této smlouvy o pfedani dila.
10.11 Zhotovitel zabezpedi na své naklady veskera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.

11. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

11.1

11.2

11.3

1.4

1.5

11.6

1.7

11.8

11.9

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila nebo postupného milniku provadéni dila
v terminu sjednaném dle ¢l. 4 odst 4.3 této smiouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo¢aty den
prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné &astky za kazdy izapocCaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za
kazdy prokazatelng zjistény pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni BOZP.
Pokuta bude vyuétovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanovené lhité neodstrani.
V piipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad zjisténych pfi pfejimacim fizeni, ktery bude stanoven
v protokolu o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén Gc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy8i 1.000,- Ké za kazdou vadu, u niZ je zhotovitel v prodieni, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdou vadu, u niz je
zhotovitel v prodleni, a za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vady, kiera se projevila v zaruéni dobég, je objednatel
opravnén Uétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZzdou vadu, u niZ je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V ptipadé nedodrzeni terminu predani stavenisté zpét objednateli dle &l. 8 odst. 8.1.8 této
smlouvy, je objednatel opravnén U¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- Ké za kazdy
den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dotéeny kontrolni organ pochybeni ve fakturaci
zhotovitele, kieré bude spoéivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluzeb, tj. praci,
dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, ma
zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou &astku a objednatel ma pravo
uplatnit v&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace.

Porusi-li zhotovitel Zakaz postoupit ¢i zastavit pohledavku, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smiuvni pokuty s okamzitou splatnosti ve vysi 10.000,- K&.
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11.10 V pripadg, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle &l. 4.2 smilouvy a nezahaji ani ve lhate 21 dni
od doruéeni vyzvy dle ¢l. 4.1 této smlouvy prace na dile, ma Objednatel pravo Gtovat a Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy8i 9 % z celkové ceny dila bez DPH, kterou je
Objednatel opravnén zapocist proti pohledavce Zhotovitele.

11.11 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukonéenim dila, nezanika narok na

11.12 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisie na tom, zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané $koda, jejiz nahradu lze vymahat
samostatné. Smiuvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a ujednani o
smiuvnich pokutach nevylu€uji pravo na nahradu skody.

12. Bankovni zaruka
121 NEAPLIKUJE SE.

13.Zavérecna ujednani

13.1 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpistll, osobou povinnou spoluplisobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZzadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnénclm povéfenych organt (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského Ggetniho dvora, Nejvy$siho kontrolntho UFadu, pfislusného finanéniho tradu a dalSich
opravnénych organ(i statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organdim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim souginnost.

13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk(, originaly
Uéetnich dokladl a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné véak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektll provést kontrolu dokladll souvisejicich s
pln&nim této smlouvy.

13.3 Ugetni doklady (faktury) musi odpovidat poZadavkdm objednatele a pfislusnych zakont.

13.4 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

13.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni uved! v nabidce veskeré informace a doklady,
které odpovidaji skuteénosti. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této
smlouvy a objednatel mizZe od této smlouvy odstoupit.

13.6 Smluvni strany se dohodly, Ze vSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany vécné a mistné pfisiusnymi soudy Ceskeé republiky.
13.7 Smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.8 Prava vznikla ztéto smlouvy jakoZ i prava vznikla v souvislosti stouto smiouvou podléhajici
promiéeni se proml€uji uplynutim doby deseti let.

13.9 Tato smlouva miZe byt plainé ménéna ¢&i dopliiovana jen pisemnymi dodatky, v nichz bude
vyslovné uvedeno, Ze jimi dochazi ke zméné ¢&i dopinéni této smiouvy, a které budou na téze listiné
podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v obéanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

13.11 Smiluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coZ stvrzuji svymi podpisy.
13.12 Prilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi poloZkovy rozpocet.

13.13 Tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smiluvnich stran ve véci pfedmétu této Smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany mély a chtely ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro
zavaznost této Smlouvy. Zadny projev stran u&inény pfi jednani o této Smlouvé ani projev uginény
po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi téfo Smiouvy.
Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti &i praxe.
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13.14 V pfipadé rozporu mezi obsahem dokument(i stanovicich obsah prav a povinnosti smluvnich stran
maji pfednost ujednani dokumentl s vyssi prioritou. Poradi priority dokumentd od nejvyssi priority po
prioritu  nejniz8i je nasledujici: tato smlouva véetné jejich pfipadnych dodatkl, zadavaci
dokumentace, obeché zavazné predpisy, technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych material(l a aktualni pokyny vyrobcl dodanych materialQ a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materialll a zafizeni, poloZkovy vykaz vymeér, rozpolet, projektova
dokumentace, harmonogram vystavby. '

13.15 Vyse uvedeni ¢lenové statutarnich organ( prohiasuji, Ze podle stanov, spoleenské smiouvy,
jiného vnitfniho predpisu nebo zakona jsou opravnéni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy
neni tfeba podpisu jinych osob.

13.16 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smiuvni strana obdrZi po dvou.

Prilohy:
1. Polozkovy rozpocet (vykaz vymer)
2. Harmonogram provadéni dila
3. Seznam podzhotovitell

V Otnicich dne Rk \/ Otnicich dne <? A?Zﬁ/q

=

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ludmila PSenakova Zelinka Michal

feditelka jednatel spole€nosti
LiLA

Domov pro postizené déti Otnice,
pfispévkova organizace
B. Némcové 151, 683 54 Otnice
iCO: 00226572
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