EVROPSKA UNIE e —
Evropske strukturaini a investiéni fondy Ministerstvo Zivotniho DTOSTFEdi
Opera&ni program Zivotni prostfedi

Smlouva o dilo
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,

ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,obéansky zakonik”)

Clanek L.
Smluvni strany

Letostav, spol. s r.o.

Se sidlem: Nadrazni 12, 679 61 Letovice

IC: 16343794

Zapsan: v OR KS v Brné, oddil C, vlozka
1859

Zastoupen: Ing. Roman Jez

Bankovni spojent: Komeréni banka a.s.

(dale jen zhotovitel)

Masarykova stfedni §kola Letovice, piispévkova organizace

Se sidlem: Tyrsova 500/6, 679 61 Letovice
(@ 66596882

Zastoupen: Ing. Helena Maresova, feditelka
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo aé&tu:

(dale jen objednatel)

=
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Clanek IL
Predmét smlouvy

2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zadavaci dokumentace k vybérovému fizeni a
nabidka zhotovitele ze dne 15.8.2019 (dale jen ,nabidka”) podané na podlimitni zakazku
s nazvem , Zatepleni obalky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje véetns
otopné soustavy”, zaddvanou v souladu s § 53 zdkona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pedpish (dale jen ,zdkon o zadavani vefejnych
zakdzek"). Zhotovitel je povinen dale dodrzovat pozadavky objednatele, které jsou
uvedeny v zadavaci dokumentaci a v tomto navrhu smlouvy.

2.2 Piedmétem smlouvy je provedeni stavby v ramci investiéni akce s ndzvem ,Zatepleni
obalky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje véetné otopné soustavy”
(dale jen , dilo”.

2.3 Projekt je spolufinancovian Evropskou unii v rimei Opera¢niho programu Zivotni prostiedi.
Registraéni ¢islo MS 2014+: CZ 05.5.18/0.0/18_100/0009029. Eviden¢ni ¢islo
EDS/SMVS: 115D316011588

2.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo specifikované déale v podminkach této smlouvy
a projektovou dokumentaci, kterou vypracovala spoletnost MIX MAX-ENERGETIKA,
s.1.0., Slevaéska 245/11, 615 00 Brno, IC: 26938332, v rozsahu, zplisobem a jakosti dle ¢l.
[II. této smlouvy, svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje dilo
pievzit a zaplatit cenu.

Clanek IIL

Predmét dila
3.1 Predmétem smlouvy jsou stavebni Gpravy stavajiciho objektu stiedni skoly, jehoz
konstrukce jsou v soucasnosti z tepelné technického hlediska ve zcela nevyhovujicim stavu,
coz ma za nasledek vysoké naklady na vytapéni objektu. Soucasti rekonstrukce je novy tepelny
zdroj, otopna soustava a nucené vétrani ¢asti objektu.
Stavebnimi dpravami nedojde k pfistavbé nebo nastavbé objektu, nebude tedy dotéeno
stavajici urbanistické feseni lokality. Venkovni jednotky tepelného ¢erpadla budou umistény
v ramci stavajicich zpevnénych ploch areélu.

3.2  Soucasti piedmétu plnéni je:

e provedeni stavebnich praci a dodavek vcetné dopravy; vie realizované dle projektové
dokumentace pro vybér zhotovitele a vykazu vymér, kterou zpracovala spolecnost
MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.0., Sleva¢ska 245/11, 615 00 Brno, IC: 26938332,

e zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v listinné podobé v poctu 2 ks
i digitalni podobé na CD v poctu 2 ks,

e zajisténi kolauda¢niho souhlasu, pfipadné pfed¢asného uzivani ¢asti stavby vetné
veskerych nezbytnych podkladfi, dokumentti, revizi apod.,

o veskera opatfeni k zajisténi bezpe¢nosti lidi a majetku, pozérni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi,

e zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
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charakteru k fadnému provedeni dila,

e zdokumentovani polohy a stavu vsech prvkit a rozvodii, které budou stavbou
zakryty,

e zajisténi pribézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi
pfedani stavby,

e viechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby,

e zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

e zabezpeceni a pfedani geodetického zaméfeni stavby v Sesti vyhotovenich v grafické
podobé, a jedenkrat v podobé digitalni, zaméfeni objekti pro vklad do katastru
nemovitosti véetné vyhotoveni geometrického planu (geometrické plany pro vécna
bfemena),

o vedkerd opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi
zajisténi vech nezbytnych priizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonéenti dila,
zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné& technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,
tcast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

e zfizeni provozu, odstranéni a zajidténi zafFizeni staveniité v&etné napojeni na
inzenyrské sité,

o likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetné

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona & 185/2001 Sb., o

odpadech,

uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plivodniho stavu,

projednéni a zajisténi piipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch

véetné tdhrady vyméfenych poplatki a ndjemného,

provedeni pfejimky stavby,

splnéni ohlasovacich povinnosti vyplyvajicich z izemniho a stavebniho povoleni,

Gi¢ast na kolaudaci stavby,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN a piipadnych jingch

pravnich nebo technickych ptedpisi platngch v dobé provadéni a predéani dila,

kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametri dila, péfe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich o3etfovéni,
pojisténi atd.,

e pravodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zprdvy, atesty a
doklady dle z. & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
dopInéni nékterych zédkond, v platném znéni, prohladeni o shodé ve dvou
vyhotovenich,

e reklamni ¢ identifikacni tabule (nap¥. poddodavatelit) 1ze na stavenisti umistit pouze
se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpedit na stavenisti informaéni
tabuli ve vSech vstupech na staveniété v provedeni a rozmérech obvyklych s
uvedenim zakladnich rizik wvznikajicich provozem stavby, zdkazy a piikazy
vydanymi k zajisténi bezpecnosti a hygieny prace a poZarni ochrany na stavbé,
udrzovani této tabule v aktudlnim stavu.

3.3 Dilem se rozumi stavebni i technologickd ¢ast stavby provedena dle projektové
dokumentace. Jde o tplné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidldi, strojii a zatizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni provozuschopného dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s
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dodéavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatfeni apod.).

3.4 Soucasti dila jsou vdechny prace a dodavky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymer, v rozsahu pro provedeni stavby. Dilo bude v souladu s platnymi normami a
bude zakon&eno zkouskou v rozsahu &l. 5.1 CSN 27 4007 a CSN 27 4011. Soucasti
pfejimky dila bude kompletni pfedavaci dokumentace v pfedepsaném rozsahu.

3.5 Nesmi byt pouzity jiné materiély, technologie, které by nespltiovaly technické standardy
uvedené v projektové dokumentaci. Taktéz v rdmci realizace dila nesmi byt provedeny
zmény, které by byly v rozporu s projektovou dokumentaci a nebyly by odsouhlaseny
zastupcem objednatele. Souasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé uZiti zndmo, Ze je 3kodlivy. Pokud by tak
zhotovitel u¢inil, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu.
Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouZiti nezbytna podle piislugnych pfedpisii.

3.6 Objednatel mize navrhnout, aby byly pouZity jiné materiély, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych materialc jsou uvedeny v
projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije Zadny materiél, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud by tak
zhotovitel u¢inil, je povinen na pisemné vyzvéni objednatele provést okamzZité napravu.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouZziti nezbytnd podle piislusnych pfedpist.

3.7 Objednatel je povinen pofizovat a uchovavat dle § 216 zakona & 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakédzek, ve znéni pozdéjsich piedpisii origindlni dokumentaci o
vefejné zakdzce a zaznamy o elektronickych tkonech souvisejicich se zadanim vefejné
zakazky. Dokumentaci o vefejné zakédzce se rozumi souhrn véech dokumenti v listinné
¢i elektronické podobé, jejichz pofizeni v priibéhu vybérového fizeni, popi. po jeho
ukonéeni vyzaduji Pravidla pro zadavani vefejnych zakdzek v OPZP 2014-2020 (verze
platnéd v dobé zahéajeni vybérového Fizeni), v souvislosti s timto poZzadavkem je opravnén
vyZadovat soucinnost po zhotoviteli.

3.8 Dle zakona ¢, 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti organtim
provadéjicim audit.
e Uchovavat dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky a tcetnich a darovych
zaznamii min. po dobu 10-ti let od ukonéeni realizace dila.

3.9 Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s pravnimi pfedpisy, srozhodnutimi
avyjadienimi statni sprdvy a samospravy, spravci inZenyrskych siti, predpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél.

3.10 Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
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dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele,

3.11 Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu, zejména po dobu realizace dila musi byt v pracovni dobé zajistény prostory a
pracovni misto se stolem a Zidli pro kontrolni organy stavby k provadéni zapisi ve
stavebnim deniku a k daldim nutnym dkoniim.

3.12  Dilo je provedeno fadné v piipadé apIného, bezvadného provedeni viech stavebnich
a montaZnich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro dokonéeni provozuschopného dila, dédle provedenim vdech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je
pro fadné dokonéeni dila nezbytné, vyklizenim stavenidté, dodanim, pfedanim dokladi
ke kolauda¢nimu fizeni, dokladi o pfedepsanych zkouskdch a revizich, pfeddnim
projektové dokumentace a geodetického zaméfeni skutetného provedeni dila v
pozadované formé a pozadovaném poctu, pfedédnim listiny o zéruce za odstranéni vad a
odstranénim viech vad a nedodélk.

3.13  Zhotovitel prohladuje, Ze mu pii podpisu této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace definovana v odst. 3.2 tohoto ¢lanku. Zhotovitel pfijima projektovou
dokumentaci jako dostateénou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlasuje
a potvrzuje, Ze se s vyse uvedenymi dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu
seznamil a Ze jsou mu zndmy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a
kapacitami, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé, Ze by
v ramci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by mély
vliv na pfedmét nebo cenu dila, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na tyto
vady ¢ nedostatky a ve lhité tff dnt od upozornéni pfedat objednateli seznam téchto
nedostatki v¢etnd navrhii na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a
cenu dila.

3.14 Dodavatelska dokumentace, kterou zajistuje dodavatel stavebnich praci pro své
potfeby (v ramci pfipravy vyroby, jako soucdast své dodavky v rozsahu dohodnutém
s objednatelem, projektovd dokumentace docasnych objektl zafizeni stavenisté), tvori
soutast dokladové casti dila. Pofizeni kompletni dokladové ¢asti dila tvofi nedilnou
soutast fadného plnéni zhotovitele, je predpokladem pro pfedéni a pfevzeti dila a
zhotovitel bere na védomi, Ze pfi pfipadnych nedostatcich v dokladové ¢asti dila nelze
pokladat dilo za dokoncené.

3.15 Dokladova ¢ast dila se sklada jednak ze seznamu veskerych dokladid a déle z
veskerych dokladti souvisejicich s predmétmym dilem véetn& viech jeho &asti, jejichz
poiizeni je pfedepsdno nebo pfedpokladéno pravnim predpisem, technickou normou,
vyrobcem nebo dodavatelem vyrobku, materidlu nebo jiného prvku nebo jehoZz potfeba
vyplyva z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem
zejména ndleZi veSkeré atesty, certifikdty, navody k pouziti v ¢eském jazyce, zaruni listy,
revize, zkousky a vysledky méfeni (pribéznych i kone¢nych), prohlaseni, dokumentace
skute¢ného provedeni dila, vyrobni a dilenskd dokumentace. V pochybnostech se ma za
to, ze doklad do dokladové ¢asti dila (z hlediska jeji kompletnosti) nélezi.
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3.16 Mistem plnéni je budova Masarykovy stfedni Skoly v Letovicich, piispévkova
organizace, Letovice, TyrSova 500/6, k.1. Letovice, parc.£.1296/1, /3, /4, /5.

3.17  Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodévky stavby.

Dokumentace skutetného provedeni stavby bude pfeddna Objednateli ve
tiech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronické podobé
v terminu realizace stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nésledujicich
zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vdech stavebnich
objektii a provoznich souborti budou zfetelné vyznadeny vdechny zmény,
k nimzZ doslo v pritbehu zhotovent dila.

Ty ¢asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo
k Zddnym zmé&nam, budou oznadeny népisem , beze zmén”.

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a pifjmenim osoby, kterda zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projedndni zmény s
odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebnim tfadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vsech
svych ¢astech vyrazné oznatena , dokumentace skute¢ného provedeni” a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného
zastupce Zhotovitele s autorizaci. V ptipadé pfipominek stavebniho
afadu v ramci schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje
beziplatné dotenou ¢ast dokumentace skutedného provedeni.

Iv.
Doba plnéni

4.1 Stavenisté bude pfedano a pfevzato do 5 dntt od nabyti t¢innosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

4.2 Zhotovitel se zavazuje zahajit prace do 3 dnt od pfedani stavenisté.

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolarné pfedat fadné dokoncené dilo v celém
rozsahu véetné vyzkouseni dila, tj. provedeni pfedepsanych nebo dohodnutych zkousek
a dokonceni zkusebniho provozu (maximalni doba pro vyzkouseni dila je stanovena v
délce 5 pracovnich dnii) v¢etné pfipadného zaskoleni obsluhy, nejpozdéji do 300 dnii od
pfedani stavenisté.

4.4 Zhotovitelem zpracovany a objednatelem schvaleny finan¢ni a ¢asovy harmonogram
vystavby je soucasti této smlouvy jako pfiloha ¢. 1.

4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dnd po
piedani a prevzeti dila.
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4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele o pfipadném ohroZeni doby plnéni a o
viech skute¢nostech, které mohou pfedmét pInéni znemoznit.

4.7 V ptipadé, Ze dojde ke zpoZdéni v terminu ukonéeni praci zhotovitelem z dvodu
pokynu objednatele k pferudeni praci nebo jiného divodu na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo dokoncit dilo v terminu prodlouZeném o pocet dni, o kolik mu
objednatel znemoZnil prace vykondvat. Doba prodlouZeni terminu ukonceni praci
zhotovitele z ddvodu na strané objednatele musi byt odsouhlasena formou dodatku ke
smlouvé, jinak k nf nelze pfihliZet.

4.8 Doba plnéni dila se po vzdjemné dohodé mize pfiméfené prodlouzit z dlvodu
dlouhodobé nepfiznivych klimatickych podminek, které by naruSovaly technologické
procesy praci. Na prodlouzeni neméa zhotovitel pravni ndrok. Nepfiznivymi
klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydni
vyrazné horsi, neZ je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

4.9 Doba plnéni dila se dale pfiméfené prodluZuje pfi prodleni vzniklé v souvislosti
s archeologickymi nalezy.

410 Ptfed zapocetim daldich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti
skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych tdprav.
Pferudeni praci z dlivod( klimatickych podminek a opatfeni timto vyvolanid nebudou
d@ivodem k navyseni sjednané ceny dila.

411  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokondenim a pfeddnim
dila v pfedavacim Ffizeni objednateli. Pfedavaci fizeni bude ukongeno protokolem o
pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan objednatelem a zhotovitelem. V opaéném
ptipadé nebude dilo povaZzovéno za pfedané fadneé a vcas.

V.
Cena dila
5.1  Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele
a ¢in:

Cena bez DPH: 21 558 052,64 K¢
Sazba DPH: 21 %

DPH: 4 527191,00 K¢
Cena s DPH: 26 085 244,00 Ké

5.2 Cena takto zahrnuje zejména vSechny ndklady zhotovitele spojené s Gplnym a
bezchybnym dokonc¢enim dila, aniz by bylo potfebné, aby veskera takova plnéni byla
vyslovné uvedena v této smlouvé, veetné ndkladt na zfizeni, provoz a likvidaci
stavenisté, vytyceni a ochranu existujicich inzenyrskych siti na stavenisti a v jeho okoli,
naklady na dokumentaci stavu okolnich nemovitosti a vefejnych prostranstvi pred
zahdjenim realizace dila v¢etné naklad(i na odstranéni pfipadnych skod a odskodnéni,
nédklady na odstranéni nedodélki a vad dila, ndklady na bezpetnost a ochranu zdravi a
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zivotniho prostfedi pfi realizaci dila a jakékoliv daldi ndklady které jsou potfebné pro
faddné zhotoveni a dokonéeni dila uvedeného v pfedmétu smlouvy véetné provedenf
zkousek a revizi nebo naklady spojené s prodlouzenim doby realizace dila z jakéhokoli
dtivodu. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemiiZze vii¢i objednateli
dovolavat jakychkoli ndklada ¢ svych vydajti spojenych s provadénim dila nebo je viici
objednateli uplatiiovat, bez ohledu na to, zda jde o naklady z hlediska zhotovitele
predvidatelné.

5.3 Ke zméné ceny dila miZe dojit pouze za podminek stanovenych v ¢l. VIL této smlouvy
nebo pfi zméné zakonné sazby DPH.

VL
Platebni podminky
6.1 Zalohové platby se nesjednévaiji.

6.2 Smluvni strany se dohodly, Ze thrada ceny dila bude uskute¢fiovand postupné na
zékladé dil¢iho pInéni. Tim se rozumi mési¢ni fakturace v ¢astkach odpovidajicim ¢asti
plnéni, provedeného zhotovitelem v pfislusném kalendainfm mésici a zéroven fadné
podle této smlouvy zjisténém ke konci tohoto mésice. Datem uskute¢néni zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného mésice, ve kterém byly préice provedeny, nebude-li
dohodnuto jinak.

6.3 Splatnost vsech faktur je stanovena dohodou smluvnich stran do 30-ti dntt od dorucent
faktury objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepséni fakturované ¢astky z Gétu
objednatele.

6.4 Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy
doklad dle § 29 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni obsahovat i tyto adaje:
a) ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky,

c) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nesta¢i odkaz na ¢islo smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihita splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci vetné zjistovaciho protokolu

g) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejtho podpisu a kontakiniho
telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) Nazev projektu - ,Zatepleni obalky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného
zdroje véetné otopné soustavy”

j) Cislo projektu: CZ 05.5.18/0.0/18_100/0009029

Kazda faktura musi dale odpovidat pozadavkim stanovenym podminkami pro

poskytnuti dotace z Opera¢niho programu (viz odst. 6.15 tohoto ¢lanku).

6.5 Dil¢i faktury budou vystavovéany az do vyse 95 % nabidkové ceny dila bez DPH.
6.6 Zbyvajicich 5 % ceny dila bude vyactovano kone¢nou fakturou po Gspé&$ném predani a

prevzeti dokon¢eného dila a odstranéni v3ech vad a nedodélk, které jsou uvedeny v
protokolu o pfedéani a pfevzeti dila a po vydani kolauda¢niho souhlasu.
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6.7

6.8

6.9

Dil¢i faktura musi byt dorucena objednateli do 10-tého kalendainiho dne nasledujictho
mésice.

Soupis provedenych praci musi byt jako podklad k fakturaci v pisemné formé
odsouhlasen podpisem osoby opravnéné vykonavat technicky dozor investora (jinde v
této smlouvé i jen TDI), pfipadné zéastupce objednatele ve vécech smluvnich, a jeho
origindlni vyhotoveni musi byt vZdy p¥ilohou faktury.

Faktura bude dorucena objednateli t¥ikrat v tisténé podobé, bude obsahovat naleZitosti
datiového dokladu podle platné legislativy, nédleZitosti a pfilohy podle této smlouvy a
bude dorucena do sidla objednatele nebo na pisemné sdélenou adresu pro doruc¢ovéani
(po3tou nebo osobné). Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem a nazvem projektu.

6.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozdéji pét (5) dnii pfed planovanym

pfedanim a pfevzetim dila bankovni zaruku ve vy§i 5% z celkové ceny dila, platnou po
celou dobu zéaru¢ni lhitty v délce trvani 60 mésicti. Tato bankovni zdruka slouZf jako
zajisténi zdvazka zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost. Poskytnuti
bankovni zaruky ve vy3i 5% je nezbytnou podminkou pro zahéjeni pfejimaciho fizeni.

* Neposkytnuti této bankovni zaruky zhotovitelem ve sjednaném terminu je
podstatnym poruSenim smlouvy a zakladé pravo objednatele na pokutu ve vysi
500.000,- Ké.

* Bankovni zdruka za kvalitu dila smi byt pouZita pouze v pfipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, zejména na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé, déle na dhradu
ndhrady 8kody, smluvnich pokut, tdhradu mndkladii ndhradniho plnéni
objednatele atd.

* Zhotovitel je povinen v piipadé prodlouZeni lhiity dokonceni dila dorucit
objednateli fadné prodlouZenou bankovni zéruku podle upraveného terminu
ukondeni lhiity stavby dle této smlouvy, a to do dvou tydnit od zmény terminu,
pokud dfive dorucena zaruka neni vystavena i na dobu zahrnujici prodlouZeni
doby vystavby.

* Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zéiru¢ni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zaru¢ni listinou, v pivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do 7 kalendéafnich dnii od jejiho tplného vycerpani.

* Pro pfipad povinnosti zhotovitele vystavit po pfedani a pfevzeti posledniho
objektu bankovni zaruky za dodrZeni smluvnich podminek a kvality dila neni
objednatel povinen hradit celkovou fakturu az do doby dorudeni této bankovni
zaruky.

*  Po uplynuti zaru¢ni doby je objednatel povinen bankovni zaruku uvolnit do 10
dndi.

6.11 Ptilohou koneéné faktury musi byt, mimo pfiloh nutnych pro diléi faktury, i pisemny

zapis o pfedani a pfevzeti dila (pfedavaci protokol dila) potvrzeny objednatelem a
zhotovitelem, kterym objednatel dilo pfebira.

6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktufe pfiloZeny viechny dohodnuté a fadné schvalené

(potvrzené opravnénou osobou za objednatele) originaly pfiloh, je objednatel opravnén
faktury bez daldiho vratit zhotoviteli k dopInéni, aniZ by se dostaval do prodleni s
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platbou.

6.13 Fakturace a finan¢ni thrady budou probihat v CZK.

6.14 Zhotovitel ma povinnost se pii fakturaci fidit zédkonem &, 235/2004 Sb., zdkon o DPH v
platném znéni. Objednatel je platcem DPH, pro kterého bude zdanitelné plnéni
uskuteétiovdno v reZimu pfeneseni dariové povinnosti.

6.15 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi vyhotoveni fakturaci v
souladu s "Pravidly pro Zadatele a pifjemce podpory v Operaénim programu Zivotni
prostiedni” v G¢inném znéni.

vl
Zmeéna zavazku ze smlouvy
7.1 Objednatel neumoZiiuje podstatnou zménu zavazku ze smlouvy.

7.2 Podstatnou zménou zéavazku ze smlouvy je takova zména smluvnich podminek, ktera
napliiuje podminky stanovené v § 222 odst. 3 pism. a) aZ ¢) zdkona o zadévani vefejnych
zakéazek.

7.3 Za nepodstatnou zménu zavazku jsou povaZovany takové zmény, které napliuji
podminky § 222 odst. 4 aZ 7 zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

7.4 Do hodnoty zmény zavazku jsou zapocitdvany jak ménéprice tak viceprace. Jejich
hodnota nesmi pfekrotit limity stanovené v § 222 zdkona o zadavani vefejnych zakézek.

7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednatele o zméné rozsahu praci. V
takovém piipadé se méni cena dila 0 cenu praci, materidlt, vyrobk apod., které na
zakladé tohoto rozhodnuti objednatele budou ménény. Toto rozhodnuti je objednatel
povinen sdélit zhotoviteli pisemné pfed zahéjenim praci, u kterych se pfedmét dila méni.

7.6 V piipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.
Ménépracemi se rozumi prace, jejichZz potfeba se v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy
ukazala jako nadbytetna, a které zuZuji rozsah stavby, véetné rozsahu finan¢niho
sjednaného touto smlouvou. Ménéprace musi byt odsouhlaseny objednatelem a
technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.

7.7 Jakékoli pfipadné viceprace, tj. prace nepfedpokladané v projektové dokumentaci a
ocenéném vykazu vymér, jejichZz potfeba vznikla v prubéhu plnéni smlouvy a které
roz8ifuji rozsah stavby, véetné rozsahu finan¢niho plnéni sjednaného smlouvou, musi
byt ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potiebu
vicepraci musi zhotovitel oznamit objednateli. Veskeré viceprace 1ze provadét pouze na
podkladé uzavieného dodatku ke smlouvé. Tyto dodatky ke smlouvdm je mozné uzavfit
a poté co znéni dodatku bude schvéleno ze strany poskytovatele dotace.
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7.8 Zptisob ocenéni vicepraci: na zdkladé pisemného soupisu vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vymér; v piipadé, Ze poZadované polozky
vicepraci v ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vy$i nejvyse podle Sbornikii cen stavebnich praci vydanych
obchodni spole¢nosti RTS, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro pfislusné obdobi, ve kterém
budou vicepréce poptavany.

7.9 Pozadavku objednatele na provedeni vicepraci, zmén dila je zhotovitel povinen vyhovét.
Neni-li dohodnuto jinak, nezaklad4 to zhotoviteli narok na posun smluvnich termind.

7.10V ptipadé zmény zavazki ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zdkona o zaddvani vefejnych
zakédzek, bude tato zména odsouhlasena objednatelem a technickym dozorem
stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.

7.11 Kazda zména zavazku musi byt provedena formou dodatku k této smlouvé.

7.12Zména ceny dila je mozna v p¥ipadé, Ze pfi realizaci dila se zjisti skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a
maji vliv na cenu dila.

7.13 Zména ceny dila je moZna v piipads, Ze pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlidné od
dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické adaje apod).

7.14'V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpottu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoctu.

7.15V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, se cena stanovi
odkazem na jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustave.

VIIL
Stavenisté
8.1 Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

8.2 Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno do 5 dntt od nabyti Géinnosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti staveniité bude
vypracovan pisemny zapis. Vyty¢eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou
dokumentaci zajisti zhotovitel jako soucast dila.

8.3 Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti na svij ndklad pofadek
a Cistotu, odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi predpisy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadné proskolené v pfedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

8.5 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.
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8.6 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

8.7 PoruSovani pfedpisti bezpectnosti prace a technickych zafizeni a bezpenosti provozu na
pozemnich komunikacich se povaZzuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dilo.

8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenidté do 10-ti kalendafnich dnt od
protokolarntho pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenisté. Pri
nedodrZeni tohoto terminu je objednatel opravnén vyklidit a vycistit stavenisté sam
nebo za pomoci tieti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli vedkeré naklady
a 8kody, které mu tim vznikly, pficemz bere na védomi, Ze vy3e téchto nakladi a skod
miZe byt vyssi, nez by byly ndklady, které by za tim ic¢elem vynalozil zhotovitel.

8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym piedstihem o pohybu
jinych osob neZ zaméstnanci objednatele na stavenidti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloudit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
pfipadnych poddodavateli a jejich zaméstnancti a na vSechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

8.10 Dodavatel je povinen zabezpelit na stavenisti identifika¢ni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim tdaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a adaji o dodavateli, zadavateli a osobach
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto
identifikaéni tabuli udrZzovat v aktudlnim stavu. Jiné reklamni ¢ identifikaéni tabule
(napf. poddodavatelil) 1ze na stavenisti umistit pouze se souhlasem zadavatele.

8. 11 Dodavatel je povinen zabezpetit na stavenidti informaéni tabuli ve viech vstupech na
stavenisté¢ v provedeni a rozmérech obvyklych s uvedenim zékladnich rizik
vznikajicich provozem stavby, zdkazy a ptikazy vydanymi k zajisténi bezpetnosti

a hygieny prace a pozéarni ochrany na stavbé, udrZovani této tabule v aktualnim
stavu.
IX.
Provadéni dila

9.1 O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Z obsahu zépisu musi byt zfejmé zejména: pfedani stavenisté objednatelem ve
stavu umoZnujicim zahdjeni praci na dile, vytyCeni hranice stavenists, pfedani
pfipojnych bodii inZenyrskych siti uvniti stavenisté zhotoviteli (NN - 3x380/220V, voda),
ur¢eni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé, Zafizeni staveni$té a odbér energii
zhotovitel uhradi pausalné ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH. Po pfedani dila bude ze
strany objednatele vystavena faktura na zafizeni stavenisté véetné odbéru energie.
Splatnost faktury je 15 dnt od jejiho vystaveni. Objednatel mad pravo jednostranné
zapotist vlastni pohledavku z této faktury i vii¢i nesplatnym vzdjemnym pohleddvkam
zhotovitele.

=== e == = ]
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9.2 Provadeéni stavebnich praci, zejména téch, které jsou prasné a hlu¢né, je v misté stavby
zakazano v dob& od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a nedéli je provadéni
prasnych a hluénych stavebnich praci zakézano v dobé od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

9.3 Zhotovitel je povinen dodrZovat nasledujici poZadavky:

prace budou provadény za provozu a zhotovitel nesmi narusdit bézny chod
dot¢ené budovy;

prostory, ve kterych nelze v pracovnich dnech provadét stavebni apravy budou
pfedem specifikovany a realiza¢ni prace budou provadény ve dnech pracovniho
volna a klidu;

na zakladé pokyntt TDI budou pravidelné provadény aklidové prace, zakryvéani
vybaveni prostor v budové a pfijiméana nezbytna opatfeni pro zabranéni Sifeni
prachu a hluku (zastény atd.);

neobtéZovat okolni bytovou zastavbu hlukem, zdpachem, svétlem, prachem
apod.;

nepfekraovat povolené hranice hluku stanovené zakonem & 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich pfedpist, véetné provadécich
pfedpisti k tomuto zdkonu;

objednatel umoZni zaméstnancim zhotovitele vyuZivat vyhrazené socidlni
zazemi v budové (iicastnik zaddvaciho Fizeni tuto skutecnost zapracuje do své nabidky);
dodrzovat v aredlu zadavatele veskeré ptedpisy platné na stavbach v Ceské
republice;

manudly a navody k zafizeni budou pfedany v ¢eském jazyce;

zaskoleni persondlu poskytne zhotovitel a probéhne v ceském jazyce;

budou provédény opatieni pro zabranéni difeni prachu a hluku (zéstény)
nepfekracovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich po cely
den, ve viedni den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

v dobé 8kolniho vyucovani - v pracovnich dnech od 7,50 do 13,25 maximdlné
omezit hlu¢nost - do nejvyse piipustné hladiny hluku stanovené pravnimi
piedpisy

pferuSeni dodavek vody a elektfiny provadét mimo vy3e uvedenou dobu nebo
po dohodé s objednatelem

zajistit klidovy rezim realizace stavby po dobu 30 pracovnich dnii (realizace
maturitnich a zavére¢nych zkousdek, pfitomnost kontrolnich orgéni aj.), které
objednatel blize ur¢i pfed podpisem smlouvy

Zhotovitel mad moZnost realizovat bouraci, hlu¢né a pradné prace v niZe

uvedenych dnech:
Podzimni prazdniny:  dtery 29. fijna a stfeda 30. fijna 2019
Reditelské volno: 31.10.2019 a 1.11.2019

Véanoéni prazdniny: pondéli 23. prosince 2019 aZ patek 3. ledna 2020
(vyucovani zatne v pondéli 6. ledna 2020)
Jednodenni pololetni prazdniny: patek 31. ledna 2020

Jarni prazdniny: pondéli 17. tnora az nedéle 23. anora 2020

Velikono¢ni prazdniny: ¢tvrtek 9. dubna, patek 10. dubna 2020 je tzv. ostatnim
svatkem

Hlavni prézdniny: stfeda 1. ¢ervence 2020 aZ pondéli 31. srpna 2020

Statni svatky: sobota 28, zaii, pondéli 28. fijna, nedéle 17. listopadu,

atery 24. az ctvrtek 26. prosince, stfeda 1. ledna, pondéli
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94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

13. dubna, patek 1. kvétna, patek 8. kvétna, nedéle 5.
cervence, pondéli 6. Cervence

Ode dne pfevzeti stavenidté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
s vyhlagkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
zapisovat do n&ho veskeré skutetnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik bude veden v originale se 3 priipisy, musi byt pfistupny pro zastupce
objednatele pfipadné jinym osobdm opravnénym do stavebniho deniku zapisovat, a to
kazdy den minimalné v dob& od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Prvni kopii obdrzi
objednatel, druhou kopii osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a
tfeti obdrzi zhotovitel. Objednatel obdrzi original stavebniho deniku po pfedani dila.

Kopii zépist je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim stavby. V pfipadé vyskytu vad nebo
nedodélk, konéi povinnost vést stavebni denik aZ dnem jejich tiplného odstranéni.

Objednatel ma povinnost archivovat stavebni denik nejméné po dobu 10 let od ukoné&eni
realizace dila.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skutenosti, rozhodujici pro
plnéni smlouvy ¢&asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace vcetné jejich zdivodnéni a stanoviska autora zadavactho projektu ke
zménam.

9.10 Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele

a objednatele uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a stamniho
stavebniho dohledu.

9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendédfnich dnti po pfedani stavby, a v pfipadé, Ze

objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi pfedani opravenych stavebnich vad a nedodélkii
vytknutych pfi pfedéni stavby, pfedat objednateli original stavebniho deniku.

9.12 Povéfenym spravcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho dozoru,

je Ing, Jitka Bartosova, Laténska 428, 664 08 Blazkovice (technicky dozor, dale TD). TD
objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovéani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpistt arozhodnuti statni spravy. O vysledcich
kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v priibéhu praci je
povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napf. zdpisem do stavebniho
deniku) a stanovit zhotoviteli lhiitu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je
povinen ¢init neprodlené veskera potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zéavad.
V ptipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije
objednatel sankéni opatfeni uvedené v ¢l, 13.7.

9.13 Pfipadné zmény stavby oproti schvilené projektové dokumentaci musi byt do 3

pracovnich dnii pisemné odsouhlaseny TD objednatele.
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9.14 Zhotovitel zajisti odvoz a uloZeni pfebyteéného vykopku, stavebni suti a hmot na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. (zakon
o odpadech). Zhotovitel povede pribéZnou evidenci odpadt vzniklych pii stavebni
¢innosti. K pfedani stavby zhotovitel pfedloZi doklady o nezdvadném zneSkodfiovéani
vzniklych odpadi véetné stanoviska piisludného organu.

9.15 Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svolavany 1x za dva tydny. V pfipadé
potfeby nebo dohody smluvnich stran mohou byt kontrolnf dny provadény castéji.
Opatieni dohodnuta pfi technickych a kontrolnich dnech a zachycena v zapisech nebo
zaznamech z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvéleni smluvnich nebo statutarnich zastupct.
Pfipadny nesouhlas se znénim zdpisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnti po obdrZeni zapisu.

9.16 TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel prévo na Ghradu nékladt vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni
dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel prdvo na zménu terminu
dokonéeni stavby o dobu shodnou sdobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele dotasné zastaveno.

9.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pifedem k provéfeni
kvality praci, které budou dal$im postupem praci zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez zdvazného divodu nedostavi, mhZe zhotovitel pokracovat
v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

9.18 V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma tento
pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na ndklady zhotovitele, ktery je povinen tyto
préace provést.

9.19 Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provadéni dila, je
povinen tuto skute¢nost bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout dalsi postup.

9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neudini, nese jako odbornd firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila.

9.21 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni skody objednateli nebo tfetim osobdm
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych &i jinych norem, pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do
14 dnti od ozndmeni rozsahu a charakteru skod tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné,
gkodu finan¢né nahradit.

9.22 Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V
tomto pfipadé v8ak zhotovitel odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.
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9.23 Zhotovitel neni opravnén pii stavbé pouzivat jiné poddodavatele, nez byli uvedeni
v nabidce. Seznam poddodavateld je pfilohou této smlouvy. Zména poddodavatell
uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel
je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit
objednateli s tim, Ze tento poddodavatel prokaZe, Ze spliiuje vSechny kvalifikatni
pfedpoklady, v souladu s podminkami této smlouvy a Zadavaci dokumentaci, a to v
rozsahu v jakém tyto kvalifikadni pfedpoklady splfioval pivodni poddodavatel, jez byl
timto poddodavatelem nahrazen. NedodrZeni toho postupu se povaZuje za podstatné
poruseni této smlouvy o dilo, ¢imZ vznika objednateli prdvo na odstoupeni od této
smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen k sou¢innosti pifi vedeni a priibéZné aktualizaci
seznamu viech poddodavatelii véetné vyse jejich podilu na akci.

9.24 Zmény poddodavatelii podilejicich se na vefejné zakazce oproti osobam, s jejichZ
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zadédvacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemné piedem oznamit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi sviij
souhlas, pokud bude novy poddodavatel spliiovat kvalifikaci alespori v takovém
rozsahu, v jakém ji splfioval poddodavatel ptivodni. Pokud by zhotovitelem navrhovany
poddodavatel nespliioval kvalifikaci alespoft v takovém rozsahu, v jakém ji splfioval
poddodavatel pivodni, ma objednatel pravo takového poddodavatele odmitnout a
zhotovitel ma za povinnost piedlozit objednateli ndvrh jiného poddodavatele.

9.25 Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svich poddodavatelskych smlouvach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazatelt, které si vyZzadaji
kontrolni organy, a splnit dalsi povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

9.27 Uzivani dila, pfip. jeho ¢asti, objednatelem nebo zhotovitelem pfed jeho pfedénim je
véci dohody stran ve formé protokolu. Z pfed¢asného uZivéani stavby nebo dila v3ak
nelze dovozovat fadné dokonceni dila, moZnost neruseného wuzivani dila k
zamyslenému Gcelu nebo splnéni povinnosti podle této smlouvy obecné. Smluvni strany
jsou zbaveny odpovédnosti za c¢dstecné nebo tplné neplnéni povinnosti danych
smlouvou v piipadé (a v tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo vysledkem okolnosti
zpuisobené vyssi moci. Odpovédnost vak nevylucuje pfekdzka, ktera vznikla teprve v
dobg, kdy povinna strana byla v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jejich
ekonomickych poméri.

9.28 Pro ucely této smlouvy znamena vy3si moc takovou mimofddnou a neodvratitelnou
udéalost mimo kontrolu smluvni strany, jeZ se na ni odvolava, kterou nemohla pfedvidat
pfi uzavfeni smlouvy a ktera ji brani v plnéni zdvazki vyplyvajicich ze smlouvy.
Takovymi udélostmi jsou zejména: vélky, revoluce, pozary velkého rozsahu, zaplavy,
dopravni embarga, generalni stavky a stavky celého primyslového odvétvi. Za okolnost
vyssi moci se nepovazuji chyby nebo zanedbani ze strany zhotovitele, vypadky v
dodavce energie a ve vyrobé, mistni a podnikové stavky, zmény legislativy apod. Vy3si
moci neni selhdani poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z davodt shora
uvedenych.

Stranka 16



EVROPSKA UNIE e ) —

Evropské strukturaini a investiéni fondy : "
Operatni program Zivotni prostiedi Ministerstvo Zivotniho prostfedi

9.29 O vzniku situace vy$8i moci a jejich pficinach uvédomi smluvni strana odvolavajici se na
vys$8i moc neprodlend, nejpozdéji viak do 5 dnlt od jejiho vzniku druhou smluvni
stranu. Pokud smluvni strana odvolavajici se na vy$si moc v uvedené lhité neoznami
druhé smluvni strané vznik situace vy3si moci a jeji pfi¢iny, nemfiZe se na vyssf moc
ucinné odvolavat a v takovém pfipadé se ma zato, Ze situace vys$si moci nenastala.
Stejnym zptisobem bude druha smluvni strana informovana o tom, Ze okolnosti vys3si
moci pominuly. Na poZadani pfedloZi smluvni strana odvolavajici se na vy88i moc
druhé smluvni strané dtvéryhodny dikaz o této skute¢nosti.

9.30 Zhotovitel zajisti atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkit k piedéni
stavby dle zdkona & 22/1997Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném
znéni. Atesty od pouzitych materidldt a vyrobké bude zhotovitel dokladat zastupci
objednatele v prib&hu stavby, vidy pfed jejich zabudovanim. O tomto bude veden
zéznam ve stavebnim deniku.

9.31 Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plan kontrol a zkou$ek. Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrZzovani a plnéni postupti podle kontrolniho a zkusebniho planu a v
piipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou
ndpravu a v pfipadé vazného poruSeni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkudebnimu planu pozastavit provadéni praci. Plan kontrol a zkousek by mél vychazet z
projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvat zastupce TD na
ptejimky vSech stavebnich konstrukci pied jejich pfipadnym zakrytim. Souhrnné
vyhodnoceni planu zkousek a kontrol je zhotovitel povinen pfedat objednateli pfi
piedani dila.

9.32 Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté, ostrahu stavby a stavenists,
zajisténi bezpecnosti prace, ochrany Zivotniho prostfedi a zajisténi pozarni asistence a
nasledného dozoru po skon¢eni praci s otevienym ohném (svafovani, fezani, pajeni,
lepeni apod.) v&etné protokolu o provedeni praci s otevienym ohném. Soucdsti realizace
dila budou i tklidové préce v priibéhu vystavby, rekonstrukce a nastavby, opatfeni pro
zabranéni Sifeni prachu a hluku (zastény).

9.33 Zhotovitel v rdmci zafizeni stavenidté musi zajistit podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru, ¢innost koordinatora bezpenosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to tim zphsobem, Ze pro potieby jedndni poskytne
piiméfené prostory.

9.34 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou
nebo i nad jeji ramec urdit pro realizaci dila koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale je koordinator BOZP). Objednatel ozndmi jméno
koordinatora BOZP pisemné zhotoviteli a pfedd nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na
stavbé plati pfisny zdkaz poZivani alkoholickych ndpoji a omamnych litek. Objednatel
ma pravo provadét u pracovniki zhotovitele dechovou zkouSku na piitomnost
alkoholu, v piipadé pozitivniho vysledku této zkousky nebo v pfipadé odmitnuti
zkousky bude pracovnik vykazéan ze stavby. Opakované zjisténi pozivani alkoholickych
ndpoji nebo omamnych latek zhotovitele (. nejméné 2x) je divodem k okamZitému
odstoupeni od smlouvy objednatelem.
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9.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou sou¢innost ve smyslu zakona & 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadécich pfedpisii.

9.36 Zhotovitel prohlasuje, ze v ptipadé, kdy pied zapocetim realizace stavby nastanou
podminky dle § 15 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP a
nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o blizdich minimélnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich, zajisti pfed zahdjenim praci zpracovani planu BOZP, za jehoZ spravnost a
dodrzovani pfejima plnou zodpovédnost. Plan BOZP bude pied zahdjenim praci
pfedloZen objednateli a po celou dobu stavby bude pfistupny na stavenisti a zhotovitel
je povinen se jim Fidit.

X.
Prevzeti dila

10.1 Rédnym provedenim dila se rozumi predéni a pfevzeti bezvadného dila dle ¢. 10.6 této
smlouvy.

10.2Po dokonceni dila pisemné nejpozdéji 10 pracovnich dnii pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k pfedéni a ptevzeti ukoneného dila. Pfejimaci fizeni bude ukoneno do
péti pracovnich dnti ode dne zahdjeni pfejimaciho fizeni.

10.3 K zahdjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit:

stavebni denik,

doklady o provedenych zkouskach, revizni zpravy,

atesty pouzitych materidl(i, prohlaseni o shod& a platné certifikaty autorizované
zkusebny pro viechny otvorové vyplné,

protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich
objekti a provoznich soubort,

dokumentaci skuteéného provedeni dila se zakreslenim vSech zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci,

prohlé3eni o shodé,

doklady o likvidaci odpadf,

zépisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,

zapisy a vysledky predepsanych méfeni (emisi apod.)

zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskdch (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, apod.),

zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
geometrické zaméfeni stavby a geometrické plany,

energeticky priikaz budovy a energeticky stitek,

nejpozdéji do 30. 10. 2020 zajisténi kolaudaéniho souhlasu.

10.4 Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena podle zésad uvedenych v této
smlouvé o dilo.

Stranka 18



EVROPSKA UNIE —
Evropské strukturéini a investiéni fondy
Ovsraiel Seidon 2ok oradeds Ministerstvo Zivotniho prostfedi

10.5 Objednatel neni povinen pfevzit dilo, i kdyZ toto vykazuje i tfeba ojedinélé drobné
vady ¢&i drobné nedodélky, které by samy o sobé& ani ve spojeni sjinymi nebranily
uzivani dila, pokud nebude v konkrétnich pfipadech dohodnuto jinak.

10.6 O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan pfedavaci protokol, ve kterém mimo jiné budou
uvedeny piipadné vady a nedodélky a lhiity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenisté
apod. Rizeni o pfedani a prevzeti dokoneného dila je fadné ukondeno aZ potvrzenim
tohoto pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a ostatnimi Gcastniky fizeni o
pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky
nebranici v uzivani dila, byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéxz
sepsan zapis.

10.7 V pfipadé dohody stran, je moZné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
tastech. Pfi preddvani téchto jednotlivich ¢&asti bude postupovéno v souladu
s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedani a pfevzeti dila. Dilo je dokondeno
pfedanim a pfevzetim posledni ¢asti dila.

10.8 V pfipadé, ze budou zjistény vady dila v ramci pfedavaciho fizeni, je zhotovitel povinen
je odstranit nejpozdéji do tfi tydnh od jejich zjisténi a vztahuje se na né ujednani o
zaru¢nich podminkach.

10.9 Pfedéni a pfevzeti dila se musi G¢astnit osoby vykondvajici funkci technického dozoru a

autorského dozoru.
XI.
Ziruéni podminky

11.1  Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace a na otvorové vyplné zaruku
v délce minimalné 60 mésich. Na veskeré dodavky stroji, zafizeni, technologii,
materidli poskytne zhotovitel zaruku minimalné 24 mésicti. Pokud bude na zaruénim
listu ¢i jiném obdobném dokumentu uvedena zaru¢ni doba dels, plati tato delsi zaru¢ni
doba. Zarué¢ni Ihiita za¢ina plynout ode dne fadného piedani a pievzeti dila. V pfipadé,
Ze dilo bude pfedévano po &astech, zatina plynout vyse uvedend zéruka na kazdou
takto pfedanou ¢ast ode dne jejiho ptedani a pievzeti.

11.2  Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve
smlouvé o dilo, ptisluinym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni
dila.

11.3 Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplisobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tieti osobou.

11.5 Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

11.6  Jestlize zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnii, je objednatel opravnén na ndklady
zhotovitele vadu odstranit sém nebo za pomoci tfeti osoby.

Stranka 19



EVROPSKA UNIE I—
Evropskeé strukturaini a investiéni fondy : .
Ohasaat aremn Theoicd pesifodt Ministerstvo Zivotniho prostiedi

11.7  Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

11.8 Zhotovitel zapo¢ne s odstratiovanim reklamované vady do 10 dnit ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havarie zapo¢ne zhotovitel sodstranénim vady bez zbyte¢ného prodleni, .
bezodkladné od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
odstrani reklamované vady v technologicky nejkratdim terminu, nejdéle vdak v terminu
dohodnutém s objednatelem.

11.9 Ozndmeni o ukondeni opravy vady a pfedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zéruku ve
stejné délce jako je uvedena v &l. 11,1 této smlouvy, kterd poéina bézet dnem predéni a
pievzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a
ostatnimi G¢astniky fizenf o pfedani a pfevzeti opravy.

XIL.
Odpovédnost za skodu
121 Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedéani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze bude dilo pfedavano po Castech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpe¢i $kody na kazdé casti dila, ktera bude takto
pfedavana, az do okamziku jejiho pfedani a pfevzeti.

12.2  Na objednatele pfechazi nebezpeci Skody na realizovaném dile pfeddnim a pfevzetim
dila. V pfipadé, Ze dilo bude pfedavano po ¢astech, pfechazi nebezpeci skody na kazdé
realizované ¢asti dila, ktera bude takto pfeddvana, na objednatele jejim pfedanim a
pfevzetim.

123 K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a
to jiz od zahajeni jeho zhotovovani.

124  Zhotovitel nese odpovédnost ptvodce odpadit a zavazuje se nezplsobit tGnik
ropnych, toxickych ¢ jinych 8kodlivych latek na stavbé.

125 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3si $kodu, kterd vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazki
zhotovitele dle této smlouvy.

12.6 Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zptisobil
pfi provadéni dila porudenim svych pravnich povinnosti.

12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finan¢ni ¢astky, které na objednateli
uplatnila jakékoliv tfeti osoba za zhotovitelem zptlisobené poruseni pravnich povinnosti.

XIII,
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Sankce
13.1  Zhotovitel se zavazuje k proplaceni smluvni pokuty objednateli za prodleni s
dokonéenim a pfedanim dila, a to ve vysi nez 0,2% z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni, a to bez jakychkoliv dalich podminek. Dilo se povaZuje za dokonfené a
pfedané podpisem protokolu o pfedédni a pfevzeti.

13.2 Zhotovitel odpovidé v plném rozsahu za $kodu zplisobenou objednateli neposkytnutim
dotace na realizaci této stavebni akce z prostiedk@t Operaéniho programu z divodu
porudeni jakychkoliv smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za nasledek
neposkytnuti téchto finanénich prostfedk z OPZP objednateli. V pfipadé neposkytmuti
dotace na realizaci této stavebni akce z prostfedkét OPZP Objednateli z diivodu poruseni
jakychkoliv smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majicich za
nasledek neposkytnuti téchto dotacnich finan¢nich prostfedki, uhradi zhotovitel
objednateli éastku ve vy8i neposkytnutych dotagnich finanénich prostfedkit z OPZP jako
ndhradu 8kody tim vzniklé objednateli. Splatnost této ¢astky ndhrady skody je 30 dnti
od data uplatnéni naroku na nadhradu prokazateln& vzniklé skody.

13.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu vyklizeni a vy¢isténi stavenisteé
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % K& za kazdy i jen zapocaty den
prodleni.

13.4 Pokud zhotovitel:

* nebude vést fadné stavebni denik, nebude fadné provadét zapisy, stavebni denik
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak porusovat povinnosti
vztahujici se k vedeni stavebniho deniku;

* nezajisti fadnou Gcast svého zastupce na kontrolnim dnu nebo jiné schitzce vztahujici
se ke stavbé;

* nedodrzi sjednany postup ohledné zakryvanych nebo znepfistuptiovanych praci a
umozZnéni jejich kontroly;

* nebude provadét podle postupu praci pribézné sbér pfejimkovych podkladii a
zpracovani podkladit k dokumentaci skuteéného provedeni dila a ptredkladat je ke
kontrole TDI;
uhradi objednateli smluvni pokutu za kazdy jednotlivy piipad ve vysi 4.000,- K&.
Pokud vSak poruSovani téchto povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel
nezjednd napravu ani k pisemné vyzvé objednatele, poklada se to za podstatné
porudeni smlouvy.

13.5 Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé pfi
odevzdani dila v dohodnutych terminech, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢,

13.6 Pokud zhotovitel nezajisti vedeni a fizeni stavby dle zikona ¢& 183/2006 Sb.,
o tizemnim planovéni a stavebnim #adu autorizovanou osobou dle zdkona ¢&. 360/1992
Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovangch
inZenyrd a technik@ ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpistt pro obor
,Pozemni stavby”, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den realizace stavby bez
vedeni a fizeni stavby autorizovanou osobou smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢&.
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13.7 Pokud zhotovitel neodstrani fadné a v¢as vytéené zaru¢ni vady dila nebo nenastoupi
véas k jejich odstranéni, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den prodleni a kazdou
neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni pokutu ve vysi
10.000,- Ke.

13.8 Pokud zhotovitel porusi ustanoveni bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, ma objednatel
pravo ulozit smluvni pokutu ve vysi 100.000- K& za kazdé jednotlivé porudeni
ustanoveni téchto ¢lankd.

139 V ptipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnii od podpisu smlouvy
sjedndno pojisténi dle ustanoveni bod 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li
tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, ma objednatel tak pravo na
tthradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu
pozadované pojistné smlouvy, a to ve vysi 10.000,- K&/ den.

13.10 Smluvni pokuty budou objednatelem vyGétovany fakturou neprodlené po jejich
uplatnéni se splatnosti 30 dnti od vystaveni faktury.

13.11 Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni ani zasti dotfen narok objednatele na
nahradu skody zplisobené porusenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou ani
povinnost zhotovitele zajisténa smluvni pokutou.

13.12 Pro piipad prodleni objednatele s placenim splatnych penéZitych zévazkl vici
zhotoviteli se sjednava trok z prodleni ve vysi 0,15% denné z dluzné ¢astky za kazdy
zapocaty den prodleni.

13.13 Sanké&ni ujednani obsazend v jinych ustanovenich smlouvy jsou nedot¢ena.
13.14 Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

13.15 Strany vylu¢uji pouZiti ustanoveni § 2050 obfanského zakoniku.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy
14.1 Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana oprédvnéna odstoupit od
smlouvy dle § 2001 a nasledujicich obcanského zakoniku, se povaZuje zejména:
e vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené lhité,
e prodleni zhotovitele se zahdjenim dila nebo dokon¢enim o vice nez 10 dn,
e prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladd pro
plnéni smlouvy o vice nez 10 dnd,
e upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zdk. ¢ 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zékona,
e porudovani pfedpisti bezpec¢nosti préace a technickych zafizeni,
e absence pojisténi dle ¢l. XV. této smlouvy.

e —
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14.2 Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruteni ozndmeni o odstoupeni druhé
strané smlouvy, pokud se acastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotfeno préavo
objednatele na ndhradu $kody v pfipadé, Ze by zdvaZnym poruSenim smlouvy ze strany
zhotovitele a odstoupenim objednatele od smlouvy nebylo objednateli umoZnéno cerpat
statni dotaci. Objednateli nalezi ndhrada skody az do vy8e pfiznané, ale neposkytnuté

dotace.
XV.
Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazkt dle smlouvy udrZovat
nasledujici pojisténi:

15.1 Pojisténi zhotovitele

15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno pojidténi odpovédnosti za 8kodu
zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemZ vySe pojistné ¢astky bude
¢init minimdlné 10,0 mil. K& Zhotovitel je povinen prokézat uzavieni
pojisténi objednateli pfi podpisu smlouvy a doloZit ji jako nedilnou soucést
smlouvy o dilo.

15.1.2 Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpetfuje veskeré dkony vidi pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udélosti zhotoviteli veskerou sou¢innost, kterd je v jeho moZznostech.

151.3  Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel.

15.2 Pojisténi dila a jind pojisténi
15.2.1.  Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti véem moZnym
riziklim, zejména proti Zivlim a kradezi, a to aZ do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli.
15.2.2. Zhotovitel je povinen déle povinen zabezpedit
15.221. Pojisténi osob proti Grazu
152.2.2. Pojisténi poddodavatelt v rozsahu jejich dodavky

15.3 Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti
153.1. P#i vzniku pojistné udélosti zabezpetuje veskeré Gkony viici pojistiteli
Zhotovitel.
153.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veskerou sou¢innost, ktera je v jeho moZnostech.
15.3.3. Naéklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVIL
Zavéreéna ustanoveni
16.1 Vedkera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou probihat
v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé pouzitych materidlech a konstrukcich
pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

16.2 Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy v pfipadé nedostatku ¢ omezeni finan¢nich
prostiedkit odstoupit bez jakychkoliv finan¢nich sankci, a to pisemnym jednostrannym
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tkonem adresovanym zhotoviteli, ktery je udinny dnem doruceni zhotoviteli.
Objednatel v tomto pfipadé uhradi zhotoviteli naklady provedené na podkladé této
smlouvy o dilo vzniklé do doby odstoupeni objednatele dle predesié véty.

16.3 Technicky dozor nebude vykonavan zhotovitelem ani osobou s nim propojenou dle § 71
a nasl. zakona ¢ 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zdkon o
obchodnich korporacich).

16.3 Tuto smlouvu lze ménit pouze &islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

16.4 Tuto smlouvu je moZno ukon¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

16.5 Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

16.6 Pfipadné neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatmost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
neadinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbytetného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

16.7 V piipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne ptevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti
znemozZni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

16.8 Smlouva se fidi ceskym préavnim fadem.

16.9 Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci ztéto smlouvy plati
pfisludna ustanoveni obtanského zékoniku.

16.10 Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

16.11 Smluvni strany se dohodly, Ze piipadné spory budou piednostné feseny dohodou.
Pfipadné spory budou fedeny ¢eskymi soudy. Rozhod¢i fizeni je vylouceno.

16.12 Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakazce, na zékladé které je pInéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu této
smlouvy se zadavacimi podminkami ma piednost znéni zadévacich podminek s tim, Ze
pokud stanovi zadévaci podminky ¢&i tato smlouva rozdilny rozsah poZadavkd na
zhotovitele, je pro pInéni zhotovitele ur¢ujici soucet téchto povinnosti (pozadavki), .
jak povinnosti vyplyvajici ze zadavacich podminek, tak i z této smlouvy.

16.13 Vsechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfeddvané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou
povéfené osoby ve vécech technickych.

16.14 Smlouva je uzaviena podpisem zastupctt obou smluvnich stran na jednom pisemném
smluvnim dokumentu opatfeném dolozkou o schvéleni v piislusiném organu
objednatele (okamzikem, kdy pisemné vyhotoveni smlouvy podepsané zastupcem jedné

e ——
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smluvni strany, podepise zastupce druhé smluvni strany) a je a¢inna dnem uvefejnéni
smlouvy prostfednictvim Registru smluv podle zdkona & 340/2015 Sb. ., o zvlastnich
podminkach aéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv v registru smluv
(zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,zdkon o registru
smluv”).

16.15 Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednangch podminek stane nemoZnym
v diisledku vzniku vy#8i moci, strana, kterd se bude chtit na vy3si moc odvolat, pozada
druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Uinnost odstoupeni nastivé v tomto ptipadé dnem doruceni ozndmeni.

16.16 Obé strany smlouvy prohladuji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze
byla sepsdna na zédkladé jejich pravé a svobodné viile, prosté omyli.

16.17 Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné tGdetnich dokladi minimélné do konce roku 2030. Zhotovitel je povinen
minimélné do konce roku 2030 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych orgént
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetntho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho tfadu, p¥islusného orgédnu finan¢ni spravy a dalsich opravnénych orgént
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim p¥i provadéni kontroly
soucinnost.

16.18 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
t¢innosti po jejim zvefejnéni v Registru smluv. Zvefejnéni v registru smluv predchézi
schvéleni zavazného ukazatele akce zfizovatelem objednatele - Jihomoravskym krajem
a schvéleni dotace na pfedmétnou akci z prosttedkd programu SFZP.

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, znichZ kazdy ma platnost
origindlu a kazda smluvni strana obdrzi dva.

16.20 Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné osobnich tdajt, v souladu se
zvlaStnimi pravnimi pFedpisy, zejména se zdkonem o registru smluv a zdkonem ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisii.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv (ISRS) véetné uvedeni
metadat provede objednatel.

16.21 Zhotovitel soucasné bere na védomi povinnost objednatele vyplyvajici ze zdkona ¢&.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist a
souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy, v¢etné faktur odpovidajicim zptisobem.

Nedilnou souc¢asti této smlouvy jsou pfilohy:

1~ finanéni a ¢asovy harmonogram vystavby

2 - kopie smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za skodu zpsobenou tfeti osobé
3 - seznam poddodavatel

4 - polozkovy rozpocet stavby
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V Letovicich dne 27. z4¥i 2019 V Letovicich dne 27. zafi 2019

[ [LX

[:D Nadrag
Tel.: 516 47

Za objednatele
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