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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, 
zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi 

 

1. údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby 

 

▫ Stavba je umístěna na stávající silnici II/408 do dvou extravilánových úseků celkové délky 

7,120 km. Začíná na hranici Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a končí na začátku 

městyse Štítary. Dle silničního staničení se jedná o úsek od km 40,998 do km 48,618, 

projekční staničení od km 0,0 do km 7,620. Úsek silnice v intravilánu obce Zálesí je 

vynechán a není do délky započítán. Dle silničního staničení je vynechaný úsek od km 

44,022 do km 44,522, projekční staničení od km 3,024 do km 3,524. 

▫ Jedná se o katastrální území Chvalatice, Zálesí u Bítova, Štítary na Moravě. 

▫ Stavba řešící stavební úpravy na objízdné trase je dlouhá 0,5 km a je umístěná v 

extravilánu na silnici II/398 od km 37,160 do km 38,660 (projekční staničení km 0,0 – km 0,5) 

mezi Vranovskou Vsí a křiţovatkou na Štítary ve směru na Šumnou v katastrálním území 

Štítary na Moravě. 

▫ Předmětem stavby je obnovit, v rámci moţností zlepšit parametry řešeného úseku silnice 

II/408 včetně souvisejících objektů. Dosavadní vyuţití území zůstane zachováno. 

▫ Šířkové uspořádání průtahu silnice je sjednoceno na kategorii S7,0/60, tj. šířka vozovky je 

sjednocená na šířku 6,0 m. Rekonstrukce vozovky vychází z diagnostiky vozovky. Je 

navrţeno celoplošné frézování vozovky, provedení recyklace za studena na místě 

podkladních vrstev a pokládka nového dvouvrstvého krytu. Je navrţena oboustranná sanace 

kraje vozovky v celém úseku. Niveleta vozovky se dle vyrovnání podélného sklonu zvýší či 

sníţí do 50 mm.  

▫ V  původních parametrech bude obnoveno odvodnění a vybavení komunikace a 

nahrazeny objekty s ukončenou ţivotností také v původních parametrech. 



▫ Je navrţena změna přednosti v jízdě na křiţovatce silnic II/408 a III/40813 směr Bítov. Jiţ 

nebude zalomená přednost v jízdě. Hlavní komunikace bude silnice II/408 (směr Štítary – 

hranice kraje, Dešov) a vedlejší komunikace bude silnice III/40813. 

▫ Autobusová zastávka Štítary, odbočka na pláţ je nově navrţená v autobusových zálivech, 

ostatní zastávky jsou ponechány na jízdních pruzích. 

▫ Na objízdné trase je navrţená obnova krytových vrstev vozovky se zesílením. Tj. je 

navrţené celoplošné frézování krytu do průměrné hloubky 40 - 70 mm v závislosti na 

stávajících a navrţených příčných sklonech vozovky (frézování do profilu) a tím pokud 

moţno zajištěním normových příčných sklonů v přímé 2,5 % a pokládka nového 

dvouvrstvého krytu o celkové tloušťce 120 mm. Tím dojde ke zvýšení nivelety o 50 – 80 mm. 

▫ Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno v šíři 6,0 m. Stavební úpravy vychází z 

diagnostiky vozovky. 

 

b) název stavby 

 

II/408 HRANICE KRAJE – ŠTÍTARY 

 
c) místo stavby 

 

▫ silnice II/408 v kú Chvalatice, kú Zálesí u Bítova, kú 

Štítary na Moravě 

 

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu 
dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby) 
 

e) účel uţívání stavby 

 

▫ Dopravní, zajišťuje dopravní infrastrukturu pro motorovou i nemotorovou pozemní 

dopravu 



 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
 

Po roce 2018 

etapizace a uvádění do provozu 

Stavba bude provedena na několik etap. 

dokončení stavby 

V současnosti  není známo. 

Předpoklad dokončení kaţdé etapy stavby v jedné stavební sezóně. 

Podrobný popis v příloze ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 

 

Návrh postupu a provádění výstavby  

▫ Povinností zhotovitele je v předstihu informovat místní obyvatele, Obecní úřad, Policii ČR, 

Záchrannou sluţbu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních 

dopravy. 

▫ vymezení staveniště, předání staveniště zhotoviteli stavby 

▫ označení pracovního místa dopravním značením, označení objízdných tras  

▫ realizace zařízení staveniště 

▫ před započetím veškerých zemních prací budou vytyčeny všechny stávající 

inţenýrské sítě za účasti jejich správců, poloha stávajících podzemních vedení a 

inţenýrských sítí zakreslených v grafických přílohách je pouze informativní 

▫ odstranění dřevin a opatření ochrany ohroţených stromů 

▫ sejmutí humózní vrstvy na nezpevněných plochách a odvoz na skládku 

▫ budou provedeny dočasné a některé trvalé přeloţky inţenýrských sítí 

▫ pilotovací práce  
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Omezení provozu během výstavby 

 

Z důvodu zajištění co nejlepší dopravní obsluhy dotčeného území dopravou se stavba člení 
na 5 etap, které postupně budou uváděny do provozu. 5. etapa řeší stavební úpravy objízdné 
trasy. 
1. etapa výstavby 
Zahrnuje úsek silnice II/408 od km 0,0 – km 0,845 včetně půlky křiţovatky se silnicí III/40813 
2. etapa výstavby 
Zahrnuje úsek silnice II/408 od km 0,845 – km 3,024 (začátek obce Zálesí) 
3. etapa výstavby 
Zahrnuje úsek silnice II/408 od km 3,524 – km 6,524, tj. od konce obce Zálesí po křiţovatku 
na Vranovskou pláţ. 
4. etapa výstavby 
Zahrnuje úsek silnice II/408 od km 6,524 – km 7,620, tj. od křiţovatky na Vranovskou pláţ po 
začátek městyse Štítary. 
5. etapa výstavby (stavební úprava na objízdné trase - II/398) 
0,5 km dlouhý úsek na silnici II/398 mezi Vranovskou Vsí a Šumnou. 
 

 

 

Předpokládaný průběh stavby  
 

zahájení 

▫ Po roce 2019 

etapizace a uvádění do provozu 

 

▫ Popsáno výše. 

dokončení stavby 

▫ V současné době není známo. 

 

Rámcový návrh postupu výstavby 

▫ vymezení staveniště, předání staveniště zhotoviteli stavby 

▫ označení pracovního místa dopravním značením, označení objízdných tras  

▫realizace zařízení staveniště 

▫ před započetím veškerých zemních prací budou vytyčeny všechny stávající inţenýrské sítě 

za účasti jejich správců, poloha stávajících podzemních vedení a inţenýrských sítí 

zakreslených v grafických přílohách je pouze informativní 



▫ odstranění dřevin a opatření ochrany ohroţených stromů 

▫ sejmutí humózní vrstvy na nezpevněných plochách a odvoz na skládku 

▫ budou provedeny dočasné a některé trvalé přeloţky inţenýrských sítí 

▫ pilotovací práce 

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby. 
 

Vztahy na dosavadní vyuţití území 
 

▫ Dosavadní vyuţití území zůstane zachováno. Záměr je navrţen jako funkční celek bez 

zvláštních poţadavků na architektonické řešení. Umístěním stavby a jejím následným 

provozem nebude nad přípustnou míru obtěţováno okolí a přispěje ke zlepšení bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

 

 

 

změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

 

▫ Stavba (reprofilace příkopů) vyvolala rekonstrukci veškerých podélných propustků pod 

sjezdy. Výšková úprava povrchu vozovky vyvolala výškovou vyrovnání sjezdů, nicméně 

sjezdy zůstanou v původních parametrech. 

 
 
 

▫ Po dobu provádění stavby nesmí byt okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v nařízení vlády 502/2000 Sb. ve znění nařízení 

vlády č.88/2004 Sb.. Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, 

pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v době od 7,00 do 21,00 hod., 

coţ zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

▫ Během stavby budou na staveništi průběţně realizována následující protihluková 

opatření, která omezí negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

▫ a/ organizační opatření : 

▫ - veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7 do 21 hodin, 

▫ - doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 



▫ - stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěţovány pokud moţno 

▫    oběma směry 

▫ - při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě pouţívána jiná hlučná 

technika 

▫ b/ technická opatření: 

▫ - stacionární zdroje hluku budou pokud moţno umístěny co moţná nejdále od okolních 

obytných domů 

▫ - kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 
 

 
 
 

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na 
příslušné právní předpisy a soupis dokumentů slouţících jako 
podklad pro zpracování plánu. 
 

 

 

▫ Zpracován dle poţadavků zákona č. 309/2006 Sb. § 15. odst. 1 a 2 

 

Citace. 

▫ (1) V případech, kdy při realizaci stavby 

▫ a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší neţ 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více neţ 20 

fyzických osob po dobu delší neţ 1 pracovní den, nebo 

▫ b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 
 

▫ (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem,(příloha 5. K n.v.č. 591/2006) stejně jako v případech podle odstavce 1, 

zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti 

plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce, a aby byl při 

realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny 

základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a 



pracovní činnosti zahrnující konkrétní poţadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich 

předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován 

skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví 

nařízením bliţší poţadavky na obsah a rozsah plánu. 

 

 

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa 
bydliště 

 

Dopravně inţenýrská kancelář, s.r.o. 

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

zastupuje: Ing. Miloš Burianec 

inţenýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437  

e-mail: burianec@dik-hk.cz 

IČ: 27466868 

DIČ: CZ 27466868 

 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 
 

Ing. Miloš Burianec 

inţenýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437  

 

 



Hlavní inženýr projektu a zodpovědný projektant: 
 

Ing. Pavel řehák 

 

 

  



  

4. Odpovědnosti, pravomoci a organizační poţadavky na úseku BOZP 

 

▫ Zhotovitel stavby odpovídá za dílo, jakoby jej prováděl sám, i kdyţ jej předal (pověřil 

jinou osobu jeho prováděním) a dílo fyzicky neprovádí. Dílem se rozumí vţdy zhotovení, 

montáţ, údrţba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.  

▫ Všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci uvedené stavby, jsou povinni dodrţovat 

tento bezpečnostní plán a všechny další nařízení platné legislativy BOZP a budou 

prokazatelně seznámeni s identifikací nebezpečí a vyhodnocení rizik stavby včetně opatření 

k jejich minimalizaci.  

▫ Všichni zhotovitelé včetně dalších dotčených subjektů budou na pravidelných 
kontrolních dnech neprodleně a v dostatečném předstihu informovat vedení stavby 
(realizační tým a koordinátora), o všech podstatných změnách a činnostech, které 
budou provádět a budou oznamovat i konkrétní čas a datum včetně plánovaného 
počtu zúčastněných osob. Koordinátorovi BOZP budou v předstihu poskytovat 
poţadované podklady a dokumentaci k nezbytným úpravám plánu. 

▫ Dále budou všichni zhotovitelé bez zbytečného odkladu a v předstihu informovat 
koordinátora o dalších dodavatelských firmách a jiných fyzických osobách na 
staveništi, které pro tuto akci poptají v průběhu realizace stavby a zaváţou je k 
součinnosti s koordinátorem a tímto plánem, který jim zároveň prokazatelně předají. 

▫ Všechny osoby na staveništi jsou povinny dbát pokynů a podnětů těchto řídících a 
kontrolních pracovníků: stavbyvedoucího, pověřených vedoucích pracovníků, 
koordinátora BOZP na staveništi a osob zajišťujících technický dozor. Tito řídící a 

kontrolní pracovníci, jsou oprávněni v rámci této akce vykázat kteroukoli 

*neţádoucí/nepovolanou osobu ze staveniště do doby zjednání nápravy. *(osoby pod vlivem 

alkoholu nebo drog, osob bez předepsaných OOPP, osoby se zákazem vstupu, osoby 

závaţně nebo opakovaně porušující předpisy a plán, neohlášené návštěvy a další 

nepovolané osoby – individuálně posoudí kontrolující osoba). 

 

Informace o rizicích 

 

▫ Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 8 dnů, před zahájením prací na staveništi, 

prokazatelně informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních a technologických 



postupech, které zvolili. Součásti předání rizik budou i konkrétní opatření a způsoby 

provedení. 

 

Provádění stavby za provozu 

 

▫ Zhotovitelé, jejich dodavatelé a další zaměstnavatelé, plnící práce a úkoly na staveništi na 

jednom (společném) pracovišti, se před zahájením prací prokazatelně písemně informují o 

rizicích a přijatých opatřeních vyplývající z jejich činností. Zodpovídají stavbyvedoucí, 
mistři a pověření vedoucí pracovníci. Dále se zaměstnavatelé řídí Zákonem č.262/2006 

Sb. – zákoníkem práce, dle § 101 odst. 3, 4. ( písemnou dohodou určí zaměstnavatele, který 

bude koordinovat opatření BOZP na společném pracovišti a postupy k jejich zajištění). 

Koordinátor při realizaci stavby 

 

▫ Dle zákona č. 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen koordinátor).  

▫ Všechny osoby na staveništi, jsou povinny: 

 

▫ poskytovat součinnost koordinátorovi a dbát jeho doporučení; 

▫ účastnit se kontrolních dnů BOZP, které koordinátor organizuje, pokud k tomu byly 

koordinátorem vyzvány (viz. Plán kontrol); 

▫ účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány; 

▫ dodrţovat stanovená opatření a odstraňovat zjištěné nedostatky v oblasti BOZP ve 

stanovených lhůtách. 

▫ Koordinátor bude pořizovat fotodokumentaci stavu pracoviště, průběhu prací a 

nedostatků v BOZP na staveništi, která bude následně vyuţita jako prokazatelný záznam 

případných nedostatků a taktéţ bude zlepšovat operativnost při řešení konkrétních 

poţadavků a opatření. 

Splnění poţadavků na odbornou způsobilost řídících a kontrolních fyzických 
osob na staveništi 

 

▫ Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný 

inţenýr nebo autorizovaný technik). Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro 



jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou 

odborně způsobilou osobu. 

▫ Odbornou způsobilost bude splňovat také koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi pro realizaci stavby. Koordinátor musí splňovat podmínky uloţené § 10 

zákona č. 309/2006 Sb. (včetně zkoušky podle § 22 tohoto zákona). 

Dokumentace na stavbě 

 

▫ Jednotliví zhotovitelé, nejpozději 8 dní před zahájením prací, prokazatelně informují 

koordinátora a předloţí mu tyto dokumenty: 

▫ konkrétní technologické nebo pracovní postupy s konkrétními způsoby řešení 
bezpečnosti jejich zaměstnanců a dalších osob na staveništi tak, aby mohl být plán 
v dostatečném předstihu aktualizován a opatření následně přeneseny na všechny 
zúčastněné osoby a další zhotovitele. Tyto postupy budou součástí a přílohou plánu, a 
budou také povaţovány za upřesnění a aktualizace; 

▫ Informaci o rizicích, vyplývající z jejich činnosti na této stavbě – včetně opatření k jejich 

minimalizaci; 

▫ aktuální seznam všech zaměstnanců a poptaných jiných fyzických osob, kteří budou 

v rámci plnění smluvního vztahu na staveništi; 

▫ protokoly o stavbě, předání staveniště/pracoviště; 

Dokumentace předávaná k nahlédnutí a kontrole 

 

▫ Kaţdý zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici tuto dokumentaci a na vyţádání 

stavbyvedoucího, technického dozoru nebo koordinátora BOZP předloţí: 

▫ aktuální seznam zaměstnanců (pracovníků) včetně vedení evidence pracovní doby; 

▫ aktuální seznam jím poptaných dodavatelských subjektů; 

▫ informaci o rizicích vyplývajících z činnosti zhotovitele, včetně opatření; 

▫ doklad o seznámení pracovníků s riziky včetně opatření, právními a ostatními předpisy k 

BOZP. Pokud to vychází z pracovní činnosti zhotovitele, tak i další odborná a profesní 

školení; 

▫ doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: práce ve výškách, vazač, svářeč, 

lešenář, jeřábník, strojník atd.; 



▫ lékařská potvrzení zdravotní způsobilosti 

▫ technologické a pracovní postupy – části týkající se BOZP; 

▫ revize elektrických zařízení a vázacích prostředků; 

▫ systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele); 

▫ předání a převzetí dočasných stavebních konstrukcí (pokud se to týká pracovní činnosti 

zhotovitele); 

▫ místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci a denníky strojů a zařízení; 

▫ stavební deník zhotovitele stavby; (případně další dílčí deníky dodavatele a montáţní 

deníky) 

▫ kniha kontrol na poţití alkoholu – záznamy z orientačních dechových zkoušek; 

 
V případě pouţívání strojů, zařízení a dalšího vybavení: 
 

▫ u všech strojů a zařízení pouţívaných na staveništi, předloţí před zahájením prací 

bezpečnostní předpis dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.; 

▫ u veškerého el. zařízení pouţívaného na stavbě předloţí platný záznam o revizi či 

prohlídce v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600; 

▫ při pouţití jeřábu na stavbě předloţí před zahájením práce „Systém bezpečné práce" pro 

jeřáb a deník ZZ dle ČSN EN 12480-1 

▫ předávací protokoly a záznamy – lešení, vrátky, bednění atd; 

Komunikace, doručování a předávání informací 
▫ Komunikace ze strany koordinátora s jednotlivými subjekty a zodpovědnými osobami na 

staveništi bude probíhat zejména verbální formou pokynů, podnětů a upozornění a to přímo 

na staveništi (případně telefonicky) na kontrolách, operativních poradách, kontrolních dnech.  

▫ Pro komunikaci a sdělení týkající se organizačních a technických záleţitostí BOZP na 

staveništi, včetně zaslání písemného záznamu z kontrol, jednání koordinátora a aktualizací 

plánu BOZP bude přednostně pouţíváno elektronické pošty (e-mailem) na adresy 

poskytnuté příjemcem, které jsou uvedeny v kontaktech zodpovědných osob v plánu. Tyto 

záznamy budou následně projednány na operativní poradě nebo kontrolním dni a podepsány 

odpovědným stavbyvedoucím nebo jeho pověřeným zástupcem. 

▫ Přenesení informací na pracovníky, jiné fyzické osoby na staveništi a ostatní dodavatele, 

bude provedeno bez zbytečného odkladu odpovědnými osobami, kterým byl záznam či 

sdělení doručeno (stavbyvedoucí, mistr, pověřený vedoucí prací apod.), prostřednictvím 



ústního poučení a pokynů, denně na rozděleních a poradách, a vţdy před nástupem výkonu 

činnosti či sluţby.  

▫ Při zjištění závaţných, opakovaných nebo neodstraněných nedostatků v BOZP, včetně 

jiných závaţných sdělení a upozornění, bude proveden záznam ve stavebním deníku 

zhotovitele stavby a bude neprodleně a prokazatelně informován zadavatel stavby. Pro další 

sdělení můţe být vyuţito záznamu v deníku nebo knize BOZP, pokud je na staveništi 

vedena.   

Aktualizace plánu 

▫ Aktualizace, úpravy a další upřesnění plánu budou prováděny především 
prostřednictvím jednotlivých zápisů z kontrol, kontrolních dnů, porad a dílčích 
protokolů revizí – aktualizací plánu. Dále doloţenými změnami harmonogramu, 
technologickými a pracovními postupy. Tyto dokumenty budou vedeny jako 
samostatná příloha a budou povaţovány za součást plánu. Úpravy plánu budou 
obsahovat změny skutečného stavu, zjištění nových identifikovaných nebezpečí a 
rizik, prevenci rizik a řešení nedostatků v BOZP a následných doporučení nápravných 
a preventivních opatření, postupů a 
  



 

B. Situační výkres stavby 

 

▫ Situační výkres širších vztahů dané stavby je v příloze B. 

 

 
 

  



 

C. Poţadavky na obsah plánu 

 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na 
staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

 

▫ Jednotlivá liniová pracoviště v zastavěném území obce, na kterých hrozí nebezpečí  

budou souvisle ohraničena, uzavřena a označena značkami se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího vţdy operativně určí a 

zajistí vyznačení náhradní  obchůzné komunikace pro pěší. Dále bude potřeba zajistit, aby 

nepovolané osoby obcházely staveniště v bezpečné vzdálenosti minimálně však dosahu 

pracovního ramene stroje + 2 metry, nebo se pomocí proškoleného pracovníka zhotovitele 

zajistí přerušení prací a jejich bezpečný průchod staveništěm. 

 
Návštěvy na staveništi 
 

▫ V případě návštěvy, stavbyvedoucí nebo jiná odpovědná osoba poté zajistí poučení této 

cizí osoby v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti a seznámí ji s riziky na staveništi a 

dále zajistí její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro splnění 

účelu návštěvy.  

 
Skladování materiálu: 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

▫ Povinností zhotovitele je zajistit pro skladování materiálu dodrţení výše zmíněné přílohy. 

▫ Na stavbě se předpokládá převáţně drobné skladování sypkých hmot (konstrukce 

vozovky. Ostatní materiály (obruby, svodidla…) budou přivezeny a odvezeny těsně před 

zahájením prací týkajících se těchto materiálů. 

▫ V případě jiného postupu, neţ výše uvedeného předpokladu, bude plán BOZP 

aktualizován. O tom musí být zhotovitelem informován koordinátor, který změnu provede. 

▫ Další materiály budou odvezeny na skládku zhotovitele, není li určeno jinak. 

 

▫ V případě pouţití nebezpečných chemických materiálů budou tyto skladovány 

v přepravních a distribučních obalech k tomu určených, které budou zabezpečeny proti úniku 



těchto látek. Sklady budou vybaveny záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi, 

havarijními soupravami a budou označeny značkami výstrahy a zákazu. 

▫ na stavbě se předpokládá uţívání těchto závadných látek: 

o pohonné hmoty 

o olejové náplně 

o mazací hmoty 

o čistící kapaliny 

o penetrační nátěry 

o nátěrové hmoty 

o odbedňovací oleje 

▫ Během stavby se nepředpokládá s manipulací s výše uvedenými látkami ve větším 

mnoţství dle § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb.  

O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li  

1. s nimi nakládáno v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm 
obsažených závadných látek do 500 l včetně nebo v přenosných, k tomu 
určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek do 
1000 l včetně.  

2. s nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 1000 kg včetně 

3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých 
dopravních prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy a mobilních 
mechanizačních prostředků  

4. při přímé aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 

 

▫ Zároveň nehrozí při jejich uţití na stavbě zvýšené nebezpečí znečištění povrchových 

nebo podzemních vod dle § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

 

▫ O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 

povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno 

1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení 
s celkovým množstvím v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných 
látek do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v 
přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich 
obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 

2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s 
celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 100 l včetně 
nebo v pevném skupenství do 150 kg včetně nebo v přenosných, k tomu 
určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených nebezpečných 
závadných látek do 150 l včetně,  

3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu 
jednotlivých dopravních prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy 
a mobilních mechanizačních prostředků, nebo 



4. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci 

 

  

Přesný výčet konkrétních závadných látek a jejich množství upřesní dodavatel stavby. 
V případě že by došlo k rozporu s výše uvedeným je stavebník povinen zpracovat plán 
opatření pro případy havárie. 

 

 

▫ Výčet bodů z přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

▫ 1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

▫ 2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 

být řešena tak, aby umoţňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 

souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 

odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

▫ 3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů. 

▫ 4. Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 

a nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

▫ 5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. 

Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně poloţenými na sebe. 

▫ 6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-

li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu 

pouţitého nakládacího stroje. 

▫ 7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 

Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších neţ 

2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 



▫ 8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 

se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují 

provádění odběru, se nesmějí zdrţovat v ohroţeném prostoru místa odběru. 

▫ 9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 

například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném sklonu a vazbě tak, 

aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

▫ 10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrţe musí být zajištěny proti pádu 

fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naleţato, musí 

být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 

sebou proloţeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloţeny v 

konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

▫ 11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podloţkami a 

zajištěno proti sklopení. 

▫ 12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

poţadavky zvláštních právních předpisů23). 

▫ 13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 

zajištěny proti rozvalení. 

▫ 14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, ţe není 

překročena únosnost podloţí a ţe je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

▫ 15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce neţ 1,5 

m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze ţebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

▫ 16. S odpady je nutno nakládat v souladu s poţadavky stanovenými zvláštním právním 

předpisem24). 

 

 
 
 



b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

 

▫ V případě nutnosti budou daná místa přisvícena přídavnými reflektory 

 
 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření 
proti jejich poškození, 
 

▫ Stavba zasahuje do pásem: 

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa. 

Stavba nezasahuje do biokoridorů a biocenter nadmístního významu. 

Stavba nezasahuje do ochranných pásem kulturní památky, památkové rezervace, 

památkové zóny. 

Na vnější straně příkopů se nacházejí dva památné stromy „Lípa u hájenky Černá blata“ a 

Dub u hájenky Černá blata. Příkopy kolem těchto stromů jsou dostatečně hluboké a v dl. 10 

m od stromu nebude do příkopů zasahováno. 

PP Černá blata a OP Černá blata se nachází mimo řešený úsek silnice. 

Stavba se nenachází v záplavovém území, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v 

ochranných pásem vodních zdrojů 

▫  

▫ Stavba zasahuje do silničního ochranného pásma silnice II/392 šířky 15 m od osy 

vozovky, definované zákonem č. 13/1997 Sb. 

▫  

▫ Nadzemní vedení VN E.ON Distribuce, a.s. 1,5 m od krajního kabelu na obě strany 

Zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického 

kabelu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 1,5 m po stranách krajního vedení 

Zaměřený průběh metalického kabelu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 1,5 m po 

stranách krajního vedení 

STL plynovod  

přípojky plynu 

 GasNet, s.r.o. 1 m na obě strany od půdorysu potrubí 

Vodovod do DN200 Vodárenská akciová společnost, a. s. 1,5 m od povrchu sítě 

Nejsou dotčená ochranná pásma těchto sítí: 

Splašková kanalizace do DN300 Vodárenská akciová společnost, a. s. 1,5 m od povrchu sítě 

Dešťová kanalizace Městys Štítary 1,5 m od povrchu sítě 



 

 

 

 

 

 

podmínky pro zásah 

▫ V případě inţenýrských sítí jsou podmínky uvedeny ve vyjádřeních správců dotčených 

inţenýrských sítí, doloţeno v části Doklady. 

▫  

způsob ochrany nebo úprav 

 

▫ Je stanoveno ve vyjádřeních správců dotčených inţenýrských sítí k existenci vedení a 

zařízení v jejich správě popř. ve vyjádření k projektové dokumentaci, je doloţeno v části 

Doklady.  

▫ Ochrana stávajících stromů je navrţena dle poţadavků ČSN 83 9061 – kmeny 

samostatně stojících stromů jsou ochráněny vypolštářováním. 

 

Vliv na stavebně technické řešení stavby 

▫ Přítomnost ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí se odráţí ve zvýšené 

náročnosti při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 

 

Elektrická zařízení – zákon č. 458/2000 Sb.  

▫ Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany  

 u napětí 1 kV a do 35 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodice na kaţdou stranu; 

 pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodice na kaţdou stranu; 

 pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodice na kaţdou stranu; 

 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 12 m od krajního vodice na kaţdou stranu. 

 pro vodiče s izolací základní 5 m od krajního vodice na kaţdou stranu. 



 vzdušné linky VVN – 15 m od krajního vodice na kaţdou stranu 

 
  
 

  
 
 
 

Podzemní vedení el. nergie  

▫ Ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky: 

 do 110 kV činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy; 

 nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu; 

 

   ilustrační obr. 

 

▫ Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně, 

tato vzdálenost můţe být sníţena na 0,5 m v případě provedení sondáţe, dle §46 zákona č. 

458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Telekomunikační vedení 

 

▫ Ochranné pásmo kabelových tras 1,5 m na kaţdou stranu. 

 

Plynovodní vedení  



▫ ochranné pásmo stanoveno 2,0 m. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné 

překáţky, těţit zeminu, případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohroţovaly 

provoz plynovodu a bránily přístupu při opravách. 

 

Vodovodní řády a kanalizace 

▫ ochranné pásmo stanoveno 1,5 m. U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr  

500mm je 2,5m. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překáţky, těţit 

zeminu, případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohroţovaly provoz 

vodovodu a bránily přístupu při opravách. 

 

Podmínky pro zásah 

PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY V DOKLADOVÉ ČÁSTI U 
JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI INŢENÝRCKÝCH SÍTÍ.!!! 

POKUD NEJSOU OCHRANNÁ PÁSMA VÝŠE UVEDENA, JSOU UVEDENA VE 
VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ, PŘÍPADNĚ JE ZHOTOVITEL ZÍSKÁ U 
TĚCHTO SPRÁVCŮ. 
 
 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo poţáru 

 

▫ Nepředpokládá se. 

▫ Sklady hořlavých kapalin 

Hořlavé kapaliny se skladují pouze v prostorech k tomuto určených. 

▫ "Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které 

jsou k tomuto účelu určeny (dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu stavební zákon) 

▫ Dle ČSN 650201 Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci: 

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíţdění 
elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), 
prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 
noční osvětlení 
 



▫ Komunikace na staveništi bude v případě potřeby zajištěna vysílačkou, či jiným 

technickým zařízením dle moţností zhotovitele. 

▫ Pojíţdění vedení se nepředpokládá.  

▫ Umístění hlavního rozvaděče a podruţných rozvaděčů bude upřesněno v rámci 

aktualizace plánu dle poţadavků zhotovitele stavby a jejich umístění bude zahrnuto do plánu 

před instalací prozatímního staveništního rozvodu. 

▫ Hlavní vypínač elektro – seznámení osob 

▫ Hlavní vypínač elektro bude umístěn na hlavním staveništním rozvaděči. Podruţné 

rozvaděče budou postupně doplňovány podle potřeby konkrétních etap prací. Kaţdý 

podruţný rozvaděč bude vybaven rovněţ svým hlavním vypínačem. Umístění hlavního 

rozvaděče a podruţných rozvaděčů bude upřesněno v rámci pravidelných porad dle 

poţadavků zhotovitele stavby a jejich umístění bude popsáno v zápisu před zahájením prací 

▫ Jednotlivé prodluţovací šňůry a kabely mohou být vedeny volně za předpokladu, ţe jsou 

uspořádány po okrajích pracoviště a mimo komunikace a jsou chráněny před vlhkem a 

mechanickým poškozením. Pokud křiţují komunikaci (i pro pěší), povedou mezi dvěma 

vzájemně spojenými deskami o tloušťce přesahující dvojnásobek průměru vodičů. Tyto 

desky musí být zajištěny proti posunutí. 

▫  
 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od 
dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace 
opatření pro případ krizové situace. Další opatření během 
výstavby. 
 

▫ Vzhledem k charakteru a intenzitě provozu na silnici II/292se nepředpokládají větší 

nepříznivé vlivy od dopravy.  

▫ V případě zdvihající se hladiny budou veškeré stavební práce přerušeny a zaměstnanci 

opustí staveniště. 

▫ Součástí stavby je mimo jiné zajištění skalního svahu.  
▫ Zhotovitel, který bude provádět stavební práce na svahu, musí zajistit dostatečnými 

úpravami (např. oplocením) zamezení vstupu nepovolaných osob, jimiţ budou v tomto 

případě také pracovníci ostatních zhotovitelů. Všichni vedoucí pracovníci zhotovitelů musí 

být před zahájením prací informování a bude o tom proveden zápis. 



Základní zásady pro práci ve výškách  

▫ Kaţdý pracovník, je povinen před pouţitím prostředku osobního zajištění pro práci ve 

výškách, se vizuální kontrolou přesvědčit o jeho nezávadnosti a pouţitelnosti. 

▫ Při pouţití prostředku osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena 

tak, aby umoţňovala bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti a odolala silám a 

namáhání ve směru pádu. 

▫ Před započetím prací budou denně kontrolována kotvící místa pro OOPP vedoucím 

pracovníkem případně stavbyvedoucím. 

▫ Prostory, nad kterými se pracuje, budou bezpečně zajištěny zábranami a zástěnami. Dále 

budou vymezeny nebezpečné prostory např. páskou na dočasných sloupcích, aby nedošlo k 

ohroţení osob padajícími předměty. 

▫ Práce ve výškách budou prováděny pouze osobami k tomu zdravotně způsobilými a 

školenými pro práce ve výškách. 

 

Vymezení ohroţeného prostoru a zajištění pod místem práce ve výšce a jeho 
okolí 

▫        Pod místem práce ve výšce budou umístěny zábrany, proto součástí vybavení 

pracoviště budou rovněţ sloupky o výšce 1,1 m, výstraţná páska tvořící zábranu proti vstupu 

do ohroţeného prostoru a bezpečnostní značky upozorňující na probíhající práce ve výšce. 

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohroţený prostor se zákazem vstupu, bude mít 

šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně: 

 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m; 
 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m; 
 v  místech montáţe/demontáţe lešení o 4 - 6 m od půdorysného vnějšího okraje 

lešení. 
 

▫ Při pracích na plochách, kde je sklon větší neţ 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 

podle výše popsaných bodů zvětšuje o  0,5 m. 

▫ Šířka ohroţeného prostoru se vytyčí od paty svislice, která prochází vnější stranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 
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Stanovení kotevních míst  

▫ Tato kotvící místa stanoví projektant v projektu, případně zhotovitel určí písemně v 

technologickém nebo pracovním postupu, které zpracuje odborně způsobilý zaměstnanec 

zhotovitele. Zhotovitel popř. projektant doloţí podrobné technologické postupy pro práce ve 

výškách včetně návrhu zajištění osob a kotevních bodů a následně bude plán aktualizován. 

 

▫ V případě pouţití zachycovacích prostředků, budou mít kotevní místa potřebnou pevnost 

a nosnost a odolají síle ve směru pádu minimálně 10 kN. (dle ČSN EN 795 

 

▫ Povoluje-li technická dokumentace případně technologický postup zhotovitele dvěma 

nebo více osobám pouţívat kotevní místo (zařízení) současně, musí být statická pevnost 

10kN pro první osobu, a + 1 kN pro kaţdou dodatečnou osobu  ( 2 osoby 11 kN atd.) Pro 

rohové kotevní body v lanovém systému pak 15 kN. 

 

▫ Kotevní místa pro OOPP proti zhotovitel viditelně barevně vyznačí sprejem modré barvy – 

pokud zhotovitel nezvolí a nedoloţí postup jiného značení. 
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Práce nad 10 m  

▫ Při provádění prací ve výškách nad 10m, kde bude pouţito osobních zajišťovacích 

prostředků pro práci ve výškách, budou činnosti na tomto pracovišti prováděny minimálně 

dvěma osobami. Tyto osoby budou vyškoleny mimo jiné zejména pro vyprošťovací postupy 

při mimořádných událostech a budou prokazatelně seznámeny se stanoveným postupem 

komunikace a dorozumívání. 

 

Postup vyproštění osoby po zachycení pádu 

▫ Po případném zachycení pádu osobními ochrannými prostředky informuje neprodleně 

nejbliţší svědek události přímého nadřízeného případně stavbyvedoucího. Ten nadále 

organizuje následující vyprošťovací postup: postiţený musí být vyproštěn max. do 20 minut 

od zachycení pádu, na místo události bude neprodleně přivolána mobilní zdviţná plošina 

(případně mobilní typizované lešení), pokud je k dispozici na staveništi. V dalším případě 

bude přivolán místní HZS (150), který provede odborné vyproštění postiţeného. Další postup 

je stanoven v bodě: Opatření při pracích za mimořádných podmínek a řešení mimořádných 

událostí. 

 

Shazování materiálu 

▫ Shazování materiálu bude prováděno uzavřeným shozem na místo určené 

stavbyvedoucím, toto místo bude řádně vymezeno bezpečnostním značením, opáskováno a 

střeţeno. Pracovník vykonávající střeţení, neprodleně upozorní a vykáţe všechny osoby, 

které by se mohly vyskytnout v místě ohroţeném shazovaným materiálem. 

 



Postup při montáţi zádrţného systému: 

▫ Při instalaci kotvících zařízení budovy budou pracovníci zajištěni zatahovacím 

zachycovačem pádu (samonavíjecí kladka) a to tak, ţe se nejdříve zachytí o pevné zábradlí 

a následně po instalaci ok se druhou karabinou zajistí a první odjistí tak, aby byli vţdy 

bezpečně zajištěni proti pádu nebo propadnutí. 

 

▫ Při montáţi prvního kotvícího bodu vyuţijí dočasné stavební konstrukce.  Při instalaci 

následujících kotvících bodů, budou pouţívat pro zabezpečení jiţ osazené kotvící body. 

Pokud to nebude technicky moţné, pouţijí k zajištění stávající konstrukce, nebo si takové 

vytvoří. 

 

▫ Montáţ a pouţívání zabezpečovacího zařízení je povoleno aţ poté, co si pracovníci 

provádějící montáţ a uţivatelé přečetli nebo byli prokazatelně seznámeni s návodem 

k montáţi a jeho pouţívání. 

 

Osobní ochranné pomůcky a jiné prostředky 

▫ Kromě OOPP vyplývajících z rizik konkrétní práce jsou všichni pracovníci na staveništi 

povinni pouţívat tyto základní OOPP, které budou vyţadovány a kontrolovány: 

pevná pracovní obuv; 

pracovní oděv vyhovující vykonávané činnosti na stavbě s označením názvu 

firmy zhotovitele; 

ochranná pracovní přilba; 

reflexní výstraţné vesty nebo reflexní prvky na oblečení; 

▫ Další ochranné pracovní prostředky jsou v kompetencích jednotlivých zhotovitelů, 

v závislosti na druhu vykonávané činnosti a vyhodnocených pracovních a zdravotních 

rizicích. 

 

▫ Pro vymezení ohroţených prostorů bude pouţívána výstraţná páska ve výšce 1,1 m 

umístěna na dočasných sloupcích. V případě činnosti přesahujících délku jedné pracovní 

směny bude tato páska doplněna dvoutyčovým zábradlím. Tyto prostory zhotovitel viditelně 

označí bezpečnostním značením upozorňujícím na rizika a zákaz vstupu. 



Pokud páska (nebo jiná zábrana, která nesplňuje poţadavky na pevnost) tvoří 
zábranu proti pádu musí být umístěna minimálně 1,5 m od volného okraje 
(hrany pádu). 

Pád materiálů z výšky 

▫ Toto riziko bude vznikat u všech prací ve výškách, a to pod místy práce ve výšce.  

▫ Těmito ohroţenými (nebezpečnými) prostory bude celý obvod objektů - celý půdorys 

zvětšený o ohroţený prostor o šířce minimálně 1,5m, kolem jeřábů zvětšený o 1m, v místech 

montáţe lešení o 6 m od půdorysného vnějšího okraje lešení.  

▫ Prostory pod místy práce ve výšce budou souvisle zabezpečeny zábranami – např. 

výstraţná fólie na sloupcích o výšce 1,1m. Tyto prostory budou na viditelných místech 

opatřeny bezpečnostní značkou zákaz vstupu, pozor práce ve výšce.  

▫ způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postiţením 
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▫ Do těchto prostor bude rovněţ spadat manipulační prostor jeřábů. Ohroţený prostor pod 

manipulací s břemeny jeřábem bude zajištěn střeţením jeřábníkem, popřípadě i dalšími 

osobami dle systému bezpečné práce s jeřábem – viz vertikální doprava 



Pád z výšky nebo do hloubky 

▫ Zdrojem rizik jsou veškerá zvýšená pracoviště, nebo pracoviště nad hloubkami, která 

nejsou chráněna pevnými částmi objektu. Řešeno viz. plán – provádění prací ve výšce, 

práce na střeše, lešení a pomocné konstrukce. 

 

 

 

Opatření při pracích za mimořádných podmínek a řešení mimořádných událostí: 
▫ Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti se stavbyvedoucím a vedením 

realizace stavby.  

▫ Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo ţivoty osob, 

nebo způsobit provozní nehodu, havárii technického zařízení, případně při příznaku 

takového nebezpečí, je povinen, pokud toto nebezpečí nemůţe odvrátit sám, přerušit práci a 

oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi stavby (stavbyvedoucí) a podle moţnosti 

upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroţeny.  

▫ Obdobně postupuje kaţdý pracovník při vzniku skoronehody nebo podezření, ţe je na 

pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.  

▫ Stanovený signál upozorňující na bezprostřední ohroţení ţivota (případně zastavení prací 

a opuštění pracoviště), zdraví nebo majetku na tomto staveništi nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti je 3x dlouze zatroubit a to celkem 3x s prodlevou, případně jiným hlasitým 

akustickým signálem a voláním „POZOR!“ nebo „Opusťte stavbu!“. 

Při vzniku jakékoli mimořádné události, bude neprodleně informován 
stavbyvedoucí případně pověřený vedoucí prací, a koordinátor BOZP. 
Odpovědný vedoucí pracovník přítomný na místě, vyhodnotí a bez prodlení 
organizuje a realizuje nutná opatření (informuje další dotčené osoby, přivolá 
pomoc nebo policii) - v závislosti na situaci organizuje evakuaci, určuje trasy a 
místa včetně shromaţďovacích prostor. Následně provede záznam ve 
stavebním deníku zhotovitele stavby. 

▫ Určení shromaţdiště: na určené shromaţdiště se bezodkladně přesunou všechny osoby 

vyskytující se na staveništi. Shromaţdiště zúčastněných osob na staveništi při havárii nebo 

situaci bezprostředně ohroţující ţivot a zdraví zaměstnanců bude stanoveno ve vzdálenosti 

5 m od hlavního vchodu do budovy školy (na protějším chodníku). 



Počasí a povětrnostní podmínky 

▫ Ve staveništních podmínkách se budou projevovat také vlivy mikroklimatických podmínek.  

▫ Vítr můţe ohrozit stabilitu dočasných konstrukcí, ohroţovat pracovníky pracující ve 

výškách, zapříčinit pád skladovaného materiálu ve výškách apod. 

▫ Práce dále musí být přerušeny při ohroţení pracovníků stavby nebo okolí vlivem 

zhoršených klimatických podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, strojů 

nebo zařízení - během bouřky platí zákaz práce na venkovních pomocných konstrukcích 

(lešení musí být řádně uzemněno). 

▫ Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tom zápis do 

stavebního deníku. Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly 

zajištěny konstrukce po stránce statické a nedošlo k samovolnému zřícení konstrukcí. 

▫ Přerušení práce ve výšce, na lešení a střešním plášti z důvodů: 

 silného deště, bouřky, sněţení; 
 tvoření námrazy; 
 při větru nad 8 m/s – závěsná a pojízdná lešení, pracovní plošiny, ţebříky nad 5m; 
 při větru nad 11 m/s – ostatní práce ve výškách 
 při dohlednosti menší neţ 30m (mlha, smog); 
 při teplotě niţší -10 stupňů C; 
 při nevyhovujícím technickém stavu konstrukce způsobené vlivem přírodních ţivlů.  

Po bouři, větru o rychlosti nad 14 m.s-1, silném sněţení apod., se konstrukce lešení 

včetně jeho ukotvení ihned odborně prohlédne a provede se o tom písemný záznam. 

První pomoc a lékárnička 

▫ V objektu staveniště musí být zabezpečeny k případnému pouţití pomůcky k poskytování 

první pomoci (lékárnička první pomoci), ta je umístěna v kanceláři vedoucího stavby 

v suterénu objektu. 

▫ Při jakémkoliv poranění pracovníka na staveništi lze vyuţít místní lékárničku na staveništi. 

Všechny osoby jsou v rámci svých schopností povinny v případě potřeby poskytnout první 

pomoc. V případě závaţnějšího zranění bude přivolána mobilním telefonem záchranná 
sluţba (155), ta zajistí odvoz postiţeného do nemocnice. 

Lékárnička 

▫ Lékárnička a její náplň musí být udrţována v čistotě, v řádném a 

pohotovostním stavu. Po pouţití lékárničky bude neprodleně její vybavení 

doplněno odpovědnou osobou. 

▫ Stavební buňky a pracoviště, kde jsou umístěny lékárničky, budou viditelně 

označeny bezpečnostním značením místa poskytnutí první pomoci.  



 

 
 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, 
včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení 
svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

 

▫ Zařízení staveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakoţ i postup 

vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, udrţování a likvidace, pokud je to v 

souladu se stavebním povolením, je záleţitostí zhotovitele, který však musí v této věci 

respektovat podmínky dokumentace nebo smlouvy o dílo, podmínky stavebního povolení, 

příslušné právní a technické předpisy. 

▫ V objektech zařízení staveniště je zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat 

provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybavení prostorů 

určuje smlouva o dílo. 

 

Podmínky pro uspořádání a uţívaní staveniště: 

▫ Zhotovitel musí respektovat zásady uvedené v TKP 

▫ staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami materiálu tak, aby se 

stavba mohla řádně a bezpečně provádět, upravovat i odstraňovat - nesmí při tom docházet 

k ohroţování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěţování okolí stavby 

▫ v průběhu stavby nesmí dojít ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, 

k zamezování přístupů k přilehlým stavbám nebo pozemkům a k porušení podmínek 

ochranných pásem nebo chráněných území 

▫ stavební výrobky a materiály se musí na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a 

ukládat a přitom dbát veřejného pořádku 

▫ podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě, zařízení pro rozvod 

tepla a topných plynů v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před 

předáním staveniště - tyto sítě, včetně měřičských značek v prostoru staveniště, se musí 

náleţitě chránit a podle potřeby zpřístupnit po celou dobu stavebních prací.  

▫ stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu účinků zařízení 

staveniště, musí se po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně ochránit 



▫ nebezpečná místa staveniště se podle potřeby zabezpečí nebo označí výstraţnými nápisy 

a zajistí proti přístupu nepovolaných osob 

▫ staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna 

na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, 

výrazně označit a za sníţené viditelnosti náleţitě osvětlit a opatřit světly. 

▫ staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru - 

nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené 

době 

▫ provádějí-li se stavební práce nebo jsou-li v provozu staveništní zařízení za sníţené 

viditelnosti nebo v noci, musí se staveniště na všech potřebných místech dostatečně osvětlit 

▫ stavební a montáţní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 

bezpečnosti práce, jmenovitě vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990, o bezpečnosti práce a 

technického zařízení při stavebních pracích, jak uvedeno v příslušných částech projektové 

dokumentace jednotlivých stavebních objektů. 

▫ Potřeba betonu a ţivice bude zajištěna dovozem hotových směsí ze stávajících 

stacionárních vyroben. Stavební práce budou provedeny příslušnými stavebními 

mechanizačními prostředky dodavatele. 

▫ Za vjezdem na staveniště je navrţena čistící zóna ze silničních panelů. Zařízení pro 

oplach vozidel bude umístěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových 

vod. 

▫ Sociální zařízení staveniště bude umístěno v rámci zařízení staveniště, zajistí dodavatel 

stavby. Šatny a sociální zařízení budou řešeny formou mobilních buněk umístěných na 

staveništi, na stavbě budou umístěny chemické záchody. Splaškové vody z mytí rukou 

nebudou vypouštěny na staveništích volně do terénu, ale budou jímány a likvidovány v 

souladu s platnou legislativou v oblasti vod. Sociální zařízení staveniště bude dimenzováno 

pro celkový počet pracovníků na staveništi. 

▫ V objektech zařízení staveniště nebo na jiném vhodném místě, je zhotovitel povinen zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh a 

vybavení prostorů a úhradu nákladů určuje SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby.  

 

 

 
 



 
 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, 
zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy paţení, 
šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do 
výkopu, zabezpečení okolních staveb, sniţování a odvádění 
povrchové a podzemní vody 

 

▫ Zhotovitel zajistí, aby terénní prohlubně, jejichţ půdorysné rozměry ve všech směrech 

přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající 

únosnosti zajištěnými proti posunutí a tyto nesmí být lehce odstranitelné. Případně aby volné 

okraje otvorů a výkopů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 

zábradlím nebo ohrazením.  

 

▫ Rozmístění dočasných stavebních výkopů a jam a jejich rozměry jsou zobrazeny 

v  projektové dokumentaci. Stěny všech výkopů o hloubce větší neţ 1,3 m, budou zajištěny 

rozpěrným paţením. V případě, ţe v místě výkopu bude nekompaktní (nesoudrţná) zemina i 

u výkopů menší hloubky, budou stěny proti sesutí zajištěny i u výkopů o menší hloubce neţ 

1,3 m.  

▫ Při předání pracoviště zhotovitel stavby (stavbyvedoucí) písemně předá dodavatelům 

veškerá vyjádření jednotlivých správců o existenci podzemních vedení a jiných překáţek v 

prostoru staveniště (které obdrţel od investora). Před započetím výkopových prací se zajistí 

odpovědným pracovník vytýčení a vyznačení přímo v terénu. V případě potřeby na základě 

poţadavku správce sítě je moţno provádět výkopy aţ po odpojení vedení. Pracovníci, kteří 

budou zemní práce provádět, musí být s trasami, jejich druhem a hloubkou uloţení, vč. 

ochranných pásem, seznámeni. Při zásahu do sítí mimo obvod staveniště musí být přítomen 

zástupce provozovatele.  

▫ Další poţadavky: 

▫ V místech, kde není zajištěn trvalý dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 

prováděny osamoceně. 

▫ Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny paţením při hloubce výkopu 

větší neţ 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.  

▫ V zeminách nesoudrţných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 

je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 



stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, neţ je stanoveno ve větě 

první. 

▫ - Paţení stěn výkopu musí být navrţeno a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 

zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 

terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohroţení stability staveb 

v sousedství výkopu. 

▫ - Do strojem vyhloubených nezapaţených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí paţením, ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 

konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 

nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat 

fyzické osoby, lze ponechat nezapaţené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

▫ - Vstupují-li do výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m. 

 
 
 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných 
pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s 
ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se 
zrakovým postiţením 

 

Zajištění  základních  podmínek  a  označení  pro samostatný a bezpečný pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích 
a plochách souvisejících se staveništěm 

 

▫ Musí být provedeno zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Povinností 

zhotovitele stavby je zabezpečit staveniště a výkopy tak, aby nebyly ohroţeny osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  Níţe jsou uvedeny pouze 

hlavní zásady dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 

 

▫ Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodrţena vodicí 

linie pro osoby se zrakovým postiţením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nesmí být 

umístěny ţádné překáţky. Předměty, stavby pro reklamu, informační tabule a jiné konstrukce 

na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 0,10 aţ 0,25 m nad pochozí plochou 

pevnou zaráţku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1,10 m 

pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět 



překáţky, popřípadě lze odsunout zaráţku za obrys překáţky nejvýše o 0,20 m. Takto musí 

být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími aţ k zemi 

nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

 

▫ Při nedodrţení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1,50 m, včetně 

bezpečnostních odstupů) nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně 

přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce; tato trasa musí být 

označena mezinárodním symbolem přístupnosti. 

▫ Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02 m 

a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 

0,10 aţ 0,25 m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Pro pochozí rošt 

platí velikost mezery ve směru chůze nejvýše 0,015 m. 

 

▫ Ohrazení a ohraničení výkopů musí být provedeno v takové míře, aby bylo zabráněno 

pádu osob do nich. Označení musí být jasně viditelné a upozorňující na nebezpečí 

(nejčastěji kombinace barev červená-bílá, nejlépe v reflexním provedení). Ohrazení musí být 

dostatečně pevné a stabilní, aby při případném opření či nárazu člověka na něj, bylo 

zabráněno jeho pádu do výkopu. Na obrázku je ohrazení ze zábradlí, které od pohledu 

nemusí zabránit pádu pokud by se o něj například opřel člověk. Jednotlivé díly, jsou však 

vzájemně pospojovány, coţ v celkovém důsledku zajistí dostatečnou stabilitu. Dle nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., musí být výkop zajištěn zábradlím o výšce nejméně 1,1 m. 



 
 

▫ Dle nařízení vlády 591/2006 Sb., musí být přes výkopy na veřejných prostranstvích a 

veřejně přístupových komunikacích zřízeny přechody nebo přejezdy opatřené zábradlím. 

Zaráţky u podlahy slouţí také jako zaráţka pro slepeckou hůl. 

 

 



 
 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy 
betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdrţujících se 
na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuţi, přístup k 
místům betonáţe, předpokládané provedení bednění 
 

Čas potřebný k zajištění dostatečné pevnosti betonu. 

▫ Technologický postup bude obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné 

provádět ve vzdálenosti menší neţ 1,5 m od volných okrajů na hraně pádu a počet 

pracovníků, kteří se mohou v tomto prostoru pohybovat včetně způsobu zajištění proti pádu 

a stanovení kotvících míst.  

▫ Nosné betonové konstrukce, které jsou budované z betonové směsi na stavbě, která 

nedosáhla projektem stanovenou pevnost, nesmí být zatěţována otřesy a jinými škodlivými 

účinky. V případě uţití urychlovačů k urychlení tuhnutí betonové směsi, nebo jiných metod, 

bude zpracován technologický postup, kterým bude zajištěna kvalita budované konstrukce. 

 

▫ Armování - při armovacích pracích ve výškách budou pracovníci vykonávat činnosti na 

lešení a stavebních plošinách, všude tam, kde nelze provést kolektivní zajištění budou 

pracovníci zajištěni pomocí osobního zajištění. Při práci na ţebříku budou zajištěni druhou 

osobou stojící u paty ţebříku a zajišťující ţebřík proti pádu. Při dělení materiálu pomocí 

úhlové brusky musí pracovníci vţdy dbát na pouţití ochranných prostředků zraku tj. 

ochranného štítu popř. ochranných brýlí. 

 

DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI ´´i ) ´´TÉTO ZPRÁVY. 

 

▫ Bednění - při bednících pracích ve výškách stejně jako u předchozích činností budou 

pracovníci zajištěni odpovídajícím způsobem, tj. budou pracovat na lešení, všude tam, kde 

nelze provést kolektivní zajištění budou pracovníci zajištění pomocí osobního zajištění. Při 

práci na ţebříku budou zajištěni druhou osobou stojící u paty ţebříku a zajišťující ţebřík proti 

pádu. Na volných okrajích musí být bednící deska po celém obvodu opatřena ochranným 

dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,10 m. Pracovníci se nesmí pohybovat po nezajištěných 

hranách bednění bez osobního zajištění proti pádu do hloubky. 

▫ Otvory ve stropní konstrukci budou okamţitě zajištěny proti pádu.  

▫ Odbedněný materiál bude ukládán na předem vyhrazená místa určená stavbyvedoucím. 



▫ Jednotlivé činnosti betonáţe např. doprava, ukládání a ošetřování čerstvého betonu apod. 

budou podrobně zpracovány v technologických postupech. 

 
 
 
 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie 
zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z 
obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve 
výšce a v jeho okolí 
 

▫ Přeprava zařízení a stavebního materiálu na staveniště bude nákladními auty. Doprava a 

odvoz materiálu je zajištěna pomocí prostředků zhotovitele. Pro odvoz suti a odpadu bude 

předem dohodnuté místo. 

▫ Místo vykládky materiálu určí řidiči nákladního vozidla vţdy odpovědný pracovník stavby, 

který celou operaci řídí, dává pokyny ke sloţení materiálu, upozorňuje a signalizuje případná 

nebezpečí. 

▫ Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráţelo. Nelze-li se 

při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku, nebudou se během nakládání v kabině zdrţovat ţádné fyzické osoby. 

 

 

DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI ´´f) ; i ) ´´TÉTO ZPRÁVY. 
 

 
 

l) postupy pro montáţní práce řešící bezpečnostní opatření při 
jednotlivých montáţních operacích a s tím spojených 
opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 
přístupy na místo montáţe, způsob zajišťování otvorů 
vzniklých s postupem montáţe, doprava stavebních dílů a 
jejich upevňování a stabilizace 

 

▫ Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice. Jednotlivé montáţní operace spočívají 

převáţně v navezení sypkého materiálu a jeho hutnění. V části úseku bude navrţena obnova 

ţivičného krytu, která spočívá ve frézování a pokládce nové asfaltobetonové vrstvy.  



 

Základní poţadavky: 
▫ minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 

provozu 1,50 m, 

▫ podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení sníţených 

míst, 

▫ pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm 

větší neţ rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. 

▫ všechny překáţky v komunikacích budou řádně označeny, pokud jsou vyšší neţ 10 cm, 

pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem 

 

 

Svařování a pálení  
Zákaz používání reflexní vesty při svařování! 

▫ Svářečské práce budou vykonávány výhradně osobami k tomu odborně a zdravotně 

způsobilými – odpovídají konkrétní zaměstnavatelé a vedoucí prací na staveništi. V místě 

svařování budou vţdy v dosahu přenosné hasící prostředky.  

▫ Pod místem svařování ve výšce větší jak 2 m budou vymezena ochranná pásma. 
Tato pásma stanoví minimální vzdálenosti, ze kterých se před zahájením svařování 

odstraňují hořlavé materiály nebo se zajistí jejich bezpečná izolace, popřípadě se provedou 

jiná účinná opatření, zejména před účinky ţhavých částic. Ochranná pásma jsou vţdy pod 

místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při 

svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro kaţdý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné 

pásmo o nejméně 0,3 m aţ do výšky 7m; pro kaţdý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné 

pásmo o 0,1 m aţ do výšky 20 m. Uvedené přírůstky se připočítávají k poloměru.  

▫ Dále budou vytvořeny zábrany (viz. plán – provádění prací ve výšce – zajištění pod 

místem práce ve výšce) a ohroţený prostor bude označen příslušným bezpečnostním 

značením.  

▫ Z prostoru svařování budou odstraněný všechny hořlavé a hoření podporující látky.  

▫ Při svářecích pracích ve výšce, musí mít svářeč zajištěnu stabilní a bezpečnou polohu. 

▫ Při svařování v uzavřených prostorách se 

 

 



 zajistí odvětrání, k zamezení koncentrace škodlivých plynů. 

Svařování a pálení s vyuţitím hořlavých plynů 

▫ Při odběru acetylenu z tlakové lahve se provádí kontrola případného zahřívání lahve nad 

40º C. 

▫ Láhev při odběru acetylenu musí být v poloze svislé nebo nakloněna ventilem vzhůru pod 

úhlem nejméně 30 º od vodorovné polohy. 

▫ V případě vzniku poţáru na svářečském pracovišti, na kterém jsou umístěny tlakové lahve 

a jiné tlakové nádoby se svářečskými nebo jinými plyny nebo se v nebezpečné blízkosti 

pracoviště vyskytují, tyto se neodkladně odstraní na bezpečné místo. Přednostně se odstraní 

plné tlakové lahve a jiné plné tlakové nádoby. 

▫ Tlakové lahve se na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu. Tlaková láhev se 

při svářečských pracích umístí na pevné místo, aby nedošlo k ohroţení dopravními nebo 

přepravními prostředky, pohybujícími se částmi zařízení nebo případným pohybem materiálu 

nebo k jejímu samovolnému posunu. 

▫ Paličské a svářečské soupravy budou vybaveny pojistkou proti zpětnému šlehu plamene. 

V případě zpětného šlehnutí a hoření plamene uvnitř hořáku se musí ihned uzavřít ventily 

hořlavého plynu a kyslíku na hořáku a hořák se ochladí. 

▫ Poţárně bezpečná vzdálenost mezi tlakovými lahvemi svářečského zařízení s vyuţitím 

hořlavých plynů a zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m.  

▫ Jestliţe se na svářečském pracovišti provádějí svářečské práce s vyuţitím hořlavých 

plynů s více svářečskými zařízeními, umístí se tlakové lahve na vzdálenost nejméně 3 m od 

sebe nebo se oddělují nehořlavou pevnou stěnou, která přesahuje výšku soupravy nejméně 

o 0,2 m a šířku soupravy nejméně o 0,1 m. 

▫ Tlakové lahve pro svařování nesmí být umístěny do pracovní jámy nebo výkopu. 

Podmínky práce s tlakovými nádobami 
▫ Tlakové láhve musí být vzdáleny od topných těles 1 m, od zdrojů otevřeného ohně 3 m. 

▫ Místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozované tlakové láhve musí být odvětrané do 

venkovního prostoru. 

▫ Tlakové lahve musí být účinně zajištěny proti pádu, převrţení např. řetízkem, umístěním 

v koši apod..  



▫ Tlakové láhve musí být účinně chráněny proti nárazu, před otevřeným ohněm a jiným 

moţným poškozením a musí být umístěny tak, aby nebyla překročena povrchová teplota 40 

°C. 

▫ Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od místa skladování lahví je zakázáno ukládat 

jakékoliv hořlavé, výbušné, jedovaté, radioaktivní nebo ţíravé látky nebo oxidovadla. 

▫ Zjistí-li se závada na láhvi, musí být tato vrácena zpět do plnírny a nesmí se pouţívat. 

▫ S tlakovými lahvemi plnými i prázdnými se smí manipulovat jen pokud jsou řádně 

uzavřené ventily a na láhvi je nasazen ochranný  klobouček. 

▫ Nemanipulovat s tlakovými láhvemi a jinak je nepouţívat, pokud jejich pouţívání montáţ, 

oprava a údrţba nevyplývá z pracovní náplně a na základě znalosti příslušných předpisů a 

tyto práce nevykonávají osoby s příslušnou kvalifikací. V případě ohroţení lahví poţárem, 

vnějším zdrojem se sálavým teplem, teplotě nad 40°C případně dlouhodobým přímým 

slunečním zářením vţdy přemístit láhve na jiné bezpečné místo. Nelze-li to bezpečným 

způsobem provést, zajistit jejich chlazení vodou z bezpečného místa. 

Svařování elektrickým proudem 

▫ Spojky elektrických vodičů se umísťují na nehořlavý izolační podklad. 

▫ Nedopalky elektrod se odkládají na určené bezpečné místo (např. do nehořlavé nádoby s 

pískem). 

▫ Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický proud 

jinými neţ určenými cestami a po jiných neţ určených předmětech. Tyto cesty a předměty je 

třeba určit tak, aby se vyloučila moţnost vzniku poţáru. 

▫ Při svařování elektrickým obloukem v mokrém prostředí musí být zdroj umístěn na 

suchém místě. 

▫ Svařovat elektrickým obloukem na nechráněných pracovištích, za deště, husté mlhy, 

sněţení nebo silného větru je zakázáno. Místo svařování musí být chráněno před 

povětrnostními vlivy. 

▫ Při svařování elektrickým obloukem na nechráněných pracovištích je nutné poučit 

pracovníky pohybující se v blízkosti svářečů o riziku záření oblouku a okolí je nutno chránit 

zábranami nebo zástěnami. 

Práce na elektrických zařízeních 

▫ Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou provádět jednoduché práce při vypnutém 

zařízení (přemísťování el. spotřebičů, výměna ţárovek, přívodní šňůry). 

▫ Vypnutá a odpojená elektro-zařízení se označí bezpečnostními tabulkami. 



▫ Je-li nutno čistit, upravovat, seřizovat, mazat technické zařízení, jehoţ součástí je 

elektrické zařízení, musí být po vypnutí zařízení před zahájením prací provedeno opatření, 

aby kdokoliv nepovolaný nemohl v průběhu prací uvést elektrické zařízení pod napětí. 

Zajištění zařízení musí být potvrzeno písemně. 

▫ Jakékoliv práce v místech ţivých nekrytých elektrických zařízení smí být zahájena teprve 

aţ po souhlasu řídícího zaměstnance, který odpovídá za to, ţe osoby pracující v blízkosti 

vedení nebudou ohroţeny elektrickým proudem. 

▫ Je zakázáno přibliţovat se k ţivým el. zařízením, k el. vodičům spadlých na zem a dotýkat 

se jich. 

▫ Elektro-zařízení se můţe přemísťovat pouze tehdy, pokud je vypnuté a v rozpojeném 

stavu. 

▫ VIZ bod další opatření k minimalizaci rizik – zásah elektrickým proudem. 

Staveništní dočasné vedení energií, jejich ochrana, umístění 
hlavního vypínače   

▫ Hlavní staveništní rozvaděč bude napojen na elektroinstalaci stávajícího objektu. Na tento 

hlavní elektrorozvaděč, budou napojena vedení k podruţným rozvaděčům, které budou 

rozmísťovány průběţně podle potřeby tak, aby na kaţdém pracovišti bylo moţné pouţívat 

elektrická ruční nářadí a svářečky.  

▫ Vodiče křiţující komunikace a spojující jednotlivé rozvaděče budou chráněny vyvěšením 

do plastových úchytů připevněných na stěnách a sloupech.  

▫ Všechny rozvaděče budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci např. uzamčením 

a budou stabilně umístěny na rovném podkladu. 

▫ Umístění hlavního rozvaděče a podruţných rozvaděčů bude upřesněno v rámci 

aktualizace plánu dle poţadavků zhotovitele stavby a jejich umístění bude zahrnuto do plánu 

před instalací prozatímního staveništního rozvodu. 

Hlavní vypínač elektro – seznámení osob 

▫ Hlavní vypínač elektro bude umístěn na hlavním staveništním rozvaděči. Podruţné 

rozvaděče budou postupně doplňovány podle potřeby konkrétních etap prací. Kaţdý 

podruţný rozvaděč bude vybaven rovněţ svým hlavním vypínačem. Umístění hlavního 

rozvaděče a podruţných rozvaděčů bude upřesněno v rámci pravidelných porad dle 

poţadavků zhotovitele stavby a jejich umístění bude popsáno v zápisu před zahájením prací. 

Dočasné vedení energií 



▫ Ţádný z vodičů nesmí procházet přes okenní rámy, přímo po lešení, ostré hrany apod. 

Bude-li nutné vodiče vést přes otvory ve stěnách, budou chráněny pryţovou hadicí a izolací 

z mirelonu. Od kovových částí budou vodiče vţdy odděleny izolací. Doporučuje se uspořádat 

a vést vodiče v chráničkách. 

▫ Všechny vodiče křiţující komunikace (včetně komunikací pro pěší uvnitř objektu) a plochy, 

po nichţ se bude pohybovat mechanizace, budou chráněny vyvěšením do plastových úchytů 

připevněných na prozatímních sloupech (případně stěnách). V případě pojezdu mechanizace 

pod tímto vedením bude určena osoba, která bude navádět řidiče dopravního prostředku tak, 

aby se nepřiblíţil na vzdálenost menší neţ 1 m od vedení. V případě, ţe tomuto poţadavku 

nelze vyhovět, bude na nezbytně dlouhou dobu toto vedení vypnuto. 

▫ Jednotlivé prodluţovací šňůry a kabely mohou být vedeny volně za předpokladu, ţe jsou 

uspořádány po okrajích pracoviště a mimo komunikace a jsou chráněny před vlhkem a 

mechanickým poškozením. Pokud křiţují komunikaci (i pro pěší), povedou mezi dvěma 

vzájemně spojenými deskami o tloušťce přesahující dvojnásobek průměru vodičů. Tyto 

desky musí být zajištěny proti posunutí. 

Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

▫ Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním vyuţitím 

mechanizace na staveništi, montáţe jednotlivých prvků budou prováděny z pohyblivých 

pracovních plošin, coţ umoţní ustavení plošiny do optimální pracovní výšky tak, aby zvedání 

předmětů o hmotnosti nad 30 kg nebylo prováděno jednou osobou a to do výšky větší neţ 

1,5 m.  

▫ U břemen o hmotnosti nad 50 kg bude pouţito zvedací zařízení (jeřáby, ruční zvedáky a 

kladkostroje). Manipulace s materiálem bude prováděna vţdy z pevných podlah, pohyblivých 

pracovních plošin, nikdy ne ze ţebříků. Jednotliví zaměstnavatelé budou organizovat práci 

tak, aby činnost jejich zaměstnanců nebyla jednostranně zatěţující pohybový aparát.  

▫ Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný odpočinek a přestávky na 

zotavení v případě, ţe fyzická námaha je příliš častá nebo dlouho trvající, zejména 

s přihlédnutím k zatíţení páteře či nevhodných klimatických podmínek. Tato organizace 

práce bude popsána v technologických postupech zhotovitelů. 

Vysoká prašnost 
▫ Tato prašnost bude vznikat při řezání – opracovávání pevných materiálů, bouracích a 

zemních pracích, práci se stavebním materiálem, cementem a zejména pohybu vozidel 

(víření prachu). Proti prašnosti zajistí zhotovitel stavby kropení komunikací.  



▫ U činností, při kterých bude vznikat prašnost (např. zmíněné bourání a řezání) budou 

osoby chráněny respirátory v souladu se seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých 

zaměstnavatelů. 

 

Hluk 

 

▫ Zdrojem hluku budou zejména stroje, zařízení a mechanické nářadí pouţívané při práci. 

▫ Opatření pro ochranu zaměstnanců je nutné provádět podle provozní dokumentace k 

těmto zařízením a vlastních seznamů pro poskytování OOPP konkrétních zaměstnavatelů. 

▫ Způsob (mnoţství, kvalitativní a kvantitativní sloţení) nasazení stavebních mechanismů 

v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 

dobu, pouze po dobu stavby. Kaţdá stavební činnost má na danou lokalitu vliv.  

▫ Běţné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 

80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti 65 dB pro denní dobu.  

▫ Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 

prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěţe v době stavby 

překračovat přípustné hodnoty.  

Vibrace 

▫ Zdrojem těchto rizik bude pohyb pruţného tělesa jako například chod strojů, přístrojů, 

motorů dopravních či jiných prostředků (zhutňovacích a pěchovacích válců, pěchů apod.) 

▫ Z těchto zdrojů se přenášejí vibrace na člověka přímo nebo prostřednictvím dalších 

materiálů, médií a zařízení (vibrující podlaha od činnosti stroje,ruční nářadí, stroje apod.)  

▫ Vibrace mají neblahý vliv na lidský organismus, jejichţ negativní účinky se zvyšují při 

práci v zimě nebo chladném prostředí.  

▫ Opatření pro ochranu zaměstnanců je nutné provádět podle provozní dokumentace k 

těmto zařízením a vlastních seznamů pro poskytování OOPP konkrétních zaměstnavatelů. 

Popálení 
▫       Zdroji těchto rizik bude elektrický oblouk, ţhavé částice nebo plamen během 

svařování a pálení (práci s otevřeným ohněm). Ochrana proti těmto rizikům je v kompetenci 



konkrétních zaměstnavatelů, jejichţ zaměstnanci budou tyto práce provádět a bude 

prováděna podle jejich vlastních seznamů pro poskytování OOPP. 

Zásah elektrickým proudem 

▫       Staveništní prozatímní rozvody energií včetně elektroinstalace budou chráněna 

příslušným krytím proti vlhku a vybavena proudovými chrániči. Jejich provedení bude 

navrţeno a provedeno podle příslušných elektrotechnických norem a správné provedení 

bude potvrzeno výchozí revizi před uvedením do provozu.  

▫ Dále budou prováděny pravidelné denní kontroly osobou pověřenou zhotovitelem stavby 

a zjištěné závady budou zaznamenávány a ihned odstraňovány. Zásahy do elektroinstalace 

budou prováděny pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikací (nejméně § 6 vyhl. č. 

50/1978 Sb.). 

▫ Budou vyloučeny činnosti, při nichţ by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal 

do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl obnaţených 

vodičů s napětím. Bude minimalizováno pouţívání prodluţovacích přívodů, prodluţování 

vţdy jen v nejnutnější délce - zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, 

kde by mohlo dojít k jejich poškození, el. kabely nesmí být omotávány kolem kovových 

konstrukcí: lešení, objektů, zábradlí, stoţárů, apod. 

▫ Pohyblivé a poddajné přívody jako kabely, vodiče, prodluţovaní, napájecí a přívodní 

šňůry, budou chráněny proti vlhkosti a poškození – vedeny mimo komunikační prostory a 

průjezdné profily, je nutné je klást mimo ostré hrany. Připevněním a vyvěšením na 

dočasných sloupcích v dostatečné výšce, případně chráněným vedením (chráničky) podél 

komunikací nebo vyvěšením na stěny objektu ve výšce min. 2,1m. Vodiče nesmí být 

namáhány tahem. 

▫ Při pracích v blízkosti nadzemního vedení elektrické energie je nutno dodrţovat 

vymezená ochranná pásma. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakoţ i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; 

 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; 
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit ţivot, zdraví či majetek osob; 
 provádět činnosti, které by znemoţňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 
 

▫ Elektrická zařízení jako dočasné staveništní rozvody ale i např. míchačky, výtahy, vrátky 

apod. musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka s odbornou 

elektrotechnickou kvalifikací.  



▫ Odpojení a zabezpečení nadzemního vedení elektrické energie v místech prací, včetně 

provedení dalších, nebo jiných opatření, jako např. viditelné vyznačení ochranných pásem 

pouţitím závěsných zábran, zajistí zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího. 

Zasaţení chemickými látkami  
▫ Zdroji těchto rizik budou práce a manipulace s chemickými látkami jako barvy, laky, 

lepidla, ředidla, vápno, cementový prach, štukové a další omítkové směsi apod., nebo 

činnostech jako svařování a pálení. 

▫ Při zasaţení očí můţe dojít k poškození zraku, při kontaktu vápna, vápenného a 

cementového prachu se sliznicemi a pokoţkou dochází k těţkému poleptání postiţeného 

místa. Můţe dojít ke zranění očí výronem a vystříknutím malty nebo jiné pojivé směsi či látky.  

▫ Při pouţívání tekutých paliv, ředidel, lepidel, pohonných hmot a jiných hořlavých, ţíravých 

a těkavých látek mohou vznikat nebezpečné výbušné a zdraví škodlivé výpary - můţe dojít k 

podráţdění nebo poleptání pokoţky a sliznic, při zasaţení očí můţe dojít ke ztrátě zraku, při 

nadýchání k nevolnosti nebo ztrátě vědomí. 

▫ Ochrana OOPP proti těmto rizikům je v kompetenci konkrétních zaměstnavatelů, jejichţ 

zaměstnanci budou tyto práce provádět a bude prováděna podle jejich vlastních seznamů 

pro poskytování OOPP - ( brýle, respirátory, rukavice), ochranné pracovní oděvy a pomůcky.  

▫ Bude zajištěno přirozené nebo nucené větrání uzavřených místností, kde by mohlo dojít k 

nebezpečnému nahromadění výparů, zplodin či spalin.  

▫ S chemickými látkami se bude pracovat jen dle návodu výrobce a opatření 

bezpečnostních listů. Platí zákaz pouţívání neoznačených PET-láhví z nápojů nebo obalů z 

potravin pro skladování provozních kapalin a jiných chem. látek. 

Poţadavky na stroje a zařízení 
▫ Na stavbě se budou pouţívat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým 

stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údrţbu s návodem k obsluze v českém 

jazyce nebo bezpečnostním předpisem. Pro obsluhu strojů je závazný návod k obsluze 

vydaný výrobcem stroje, z něhoţ mohou vyplynout další opatření, která je nutno při obsluze 

stroje dodrţet. Stroje a zařízení budou před pouţitím zběţně kontrolovány a dále budou 

prováděny pravidelné kontroly dle lhůt stanovených v průvodní dokumentaci a 

bezpečnostních předpisech. Zhotovitelé povedou o těchto kontrolách dokumentaci. 

▫ Stroje a zařízení, při jejichţ provozu jsou překračovány limitní hladiny hluku nebo vibrací 

se mohou poţívat pouze za určitých podmínek a ve zvláštním reţimu, který je uveden přímo 

v návodu od výrobce tohoto zařízení. Pracovníci obsluhující toto zařízení musí být s těmito 



podmínkami a případnými riziky prokazatelně seznámeni a vybaveni potřebnými ochrannými 

pracovními prostředky - zajistí odpovědný pracovník zhotovitele. Prokazatelně musí být 

rovněţ uvědomění odpovědní techničtí pracovníci jiných firem pracujících v dotčeném 

prostoru, aby tito mohli odpovídajícím způsobem zajistit ochranu svých pracovníků.  

Nebezpečný prostor kolem strojů 

▫ Kolem zemních strojů se povaţuje za nebezpečný prostor 2m od maximálního dosahu 

pracovního zařízení stroje. V návodu výrobce pro obsluhu konkrétního stroje můţe být tento 

prostor upřesněn nebo stanoveno střeţení prostoru. Obsluha strojů bude sledovat, zda se v 

ohroţeném prostoru nenachází nějaké osoby, pokud do tohoto prostoru vejdou, přeruší 
práci a vykáţe je. Při činnosti stroje, je do nebezpečného prostoru strojů zakázán 
vstup osob. 

 ilustrační 

obr. 

Obsluha strojů, strojního zařízení 
▫ Obsluha strojů a zařízení v blízkosti ochranných pásem nadzemního vedení technické 

infrastruktury bude splňovat následující poţadavky: 

▫ Řidič/obsluha se bude řídit pouze pokyny signalisty, který je řádně označen; 

▫ Řidič/obsluha musí osobně vizuálně kontrolovat dodrţení ochranných pásem 

▫ Obsluhu strojů a strojních zařízení smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilé 

osoby k tomu vyškolené, zaučené a s prokazatelně ověřenými znalostmi. 

▫ Obsluha zařízení musí zabránit pracovat na stroji osobám bez oprávnění. 

▫ Obsluha strojů po jejich opuštění provede opatření proti zneuţití zařízení nepovolanými 

osobami – vypnutí motoru a uzamčení případně jiné opatření. 

▫ Obsluha pojízdného stavebního stroje nesmí převáţet na stroji osoby, kromě vyjímek, 

které povoluje návod výrobce. 

▫ Signalista a obsluha stroje si předem dohodnou způsob komunikace před zahájením 

činnosti. 

▫ Seřizování, čištění a mazání strojů je dovoleno pouze v zajištěném stavu a za klidu stroje. 



▫ Stroj se smí pouţívat pouze pro účely, pro který byl zkonstruován, dle průvodní 

dokumentace. 

▫ Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráţelo. Nelze-li se 

při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku, nebudou se během nakládání v kabině zdrţovat ţádné fyzické osoby. 

▫ Nákladní vozidla nutno přistavovat k rýpadlu nebo nakladači tak aby obsluha stroje 

otáčela pracovním zařízením nad loţnou plochou nikoliv nad kabinou vozidla. 

▫ Zemina se nakládá ze zadní a boční strany vozidla z co nejmenší moţné výšky a loţnou 

plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

▫ Obsluha stroje neopouští své místo, aniţ by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podloţku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k pouţívání. 

▫ Při práci s pracovním zařízením stroje mimo zorné pole obsluhy, kde by mohlo nastat 

ohroţení osob nebo majetku, zajistí navádění zhotovitel poučenou osobou – musí mít 

smluvené znamení. 

▫ Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroţený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu aţ po uplynutí doby postačující 

k opuštění ohroţeného prostoru všemi fyzickými osobami. 

▫ Při pouţití více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi taková vzdálenost, aby 

nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů -  

▫ Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ všechny ohroţené 

fyzické osoby opustily ohroţený prostor.  

Poţadavky na pomocné a dočasné stavební konstrukce 

▫ Na stavbě je moţné pouţívat jenom druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí, které 

mají platné prohlášení o shodě a certifikáty o schválení daného typu konstrukce. Jiné 
konstrukce je zakázané pouţívat.  

▫ Je povoleno pouţívat pouze konstrukce s dostatečnou únosností a stabilitou.  

Lešení a pomocné konstrukce 

▫ Na rekonstruovaném objektu bude montováno systémové lešení. Lešení bude mít 

maximálně 5 podlaţí v nejvyšším místě objektu posledního uţitného podlaţí a krovu bude 

slouţit mimo jiné jako ochrana proti pádu přes volný okraj, tam kde nebude, se budou 



pracovníci jistit osobními ochrannými prostředky proti pádu. Při bouracích a stavebních 

pracích na lešení budou všechny osoby podílející se na jeho montáţi, demontáţi nebo 

přestavbě ve výšce větší jak 1,5m nad okolní úrovní, zajištěni OOPP proti pádu (pro 

zachycení pádu), které budou vţdy kotveny na jiţ řádně namontovaných zábradelních dílcích 

lešení a sloupcích (případně dle návodu výrobce i jiných částech lešení), a dále dle popisu v 

technologickém postupu a návodu na montáţ. Ohroţený prostor v místech montáţe a 

demontáţe lešení je stanoven na 4 m. 

Stanovení kotevních míst pro OOPP při stavbě lešení: 

▫ Kotvení systému je určeno na nosných sloupcích lešení přesahujících podlahu, na 

kterých je nutné předem upevnit kotvící body. Kotvení bude provedeno na sloupcích, resp. 

zábradlových dílcích, přičemţ je nutno volit kotevní místa tak, aby nemohlo dojít 

k nenadálému sjetí nebo vysmeknutí karabinky z konstrukce lešení. Pracovník se zajistí 

pomocí osobního zachycovacího prostředku tak, aby vznikl kotevní bod pro zajištění proti 

pádu ve vyšším patře nad úrovní ramen lešenáře. Karabina se umístí na sloupek nad tento 

bod, aby po sloupku nesjela. 

Postup montáţe: 

▫ Systémové lešení bude osazováno a montováno postupně od přízemí a budr vzájemně 

sestaveno dle výrobní a montáţní dokumentace.  

▫ Lešení bude osazeno od líce objektu ve vzdálenosti maximálně 25cm. V místech, kde 

bude z technologických důvodů překročena vzdálenost od objektu nad 25cm a kde přesáhne 

lešení okraj stavby tak, ţe pracovníci nebudou chráněni proti pádu pevnou stěnou (lícem 

objektu), se lešení doplní zábradlím z vnitřní strany. Při šířce volné mezery do 40cm můţe 

být vnitřní zábradlí pouze jednotyčové bez zaráţky u podlahy. 

▫ Lešení bude provedeno jako volně stojící a bude kotveno ke stěně objektu stavby, dle 

průvodní dokumentace a návodu výrobce. 

▫ Jeho stabilita bude zajištěna také umístěním na zhutněném, nepodmáčeném a únosném 

povrchu, a při jeho zaloţení se pouţijí nánoţky nebo stavitelné patky nejlépe na dřevěném 

podkladu o minimálním rozměru převyšujícím dvojnásobek rozměru nánoţek.  

Poţadavky a kontroly: 

▫ Do doby, neţ bude lešení řádně dokončeno a předáno do uţívání, platí na lešení zákaz 

vstupu nepovolaných osob – lešení bude označeno výstraţnou fólií po celém obvodu a dále 

bude označeno značkami zákaz vstupu. Pracovníci budou proškoleni o prozatímním zákazu 

vstupu na konstrukci lešení a bude o tom prokazatelný záznam ve stavebním deníku.  



▫ Lešení bude po dokončení montáţe náleţitě předáno odborně způsobilou osobou 

zodpovědnou za jeho montáţ, do uţívání osobě odpovědné za jeho uţívání – pověřenému 

vedoucímu pracovníkovi zhotovitele stavby. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný 

záznam ve stavebním deníku zhotovitele stavby, případně na samostatný formulář. 

▫ Konstrukce lešení bude pravidelně a odborně kontrolována a to způsobem a ve lhůtách 

stanovených v průvodní dokumentaci lešení a dle normy ČSN 73 8101. Odborné technické 

kontroly lešení budou v těchto lhůtách: prokazatelně 1x za měsíc, osobou k tomu odborně 

způsobilou nebo pověřenou, případně stavbyvedoucím. Mimo pravidelné prohlídky, budou 

provádět pověření vedoucí pracovníci denně před zahájením prací zběţnou prohlídku 

konstrukce lešení jako celku, při které zkontrolují zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, 

podlahy, výstupy, kotvení apod.) o výsledku provedou záznam ve stavebním deníku 

zhotovitele stavby. 

▫ Lešení bude označeno tabulkou s uvedením názvu provozovatele, maximální nosností 

pracovních podlah v kg/m2.  

▫ Na lešení a jednotlivá pracovní podlaţí, bude bezpečný přístup ze ţebříků, které jsou 

součástí konstrukce lešení. 

▫ V případě, ţe lešení přesáhne svou konstrukcí nejvyšší okraj střechy, zhotovitel provede 

uzemnění lešení, ze kterého bude vyhotoven záznam v revizní zprávě. 

▫ V případě pouţívání lešení více zhotoviteli nebo jinými osobami, osoba odpovědná za 

uţívání lešení prokazatelně seznámí všechny ostatní dotčené osoby pouţívající lešení 

s podmínkami a pokyny k bezpečnému uţívání. 

▫ Stavbyvedoucí zajistí před stavbou lešení odborné zaizolování dotčené přípojky elektrické 

energie – bude vyhotoven dokument o provedení odborné izolace a zabezpečení. 

Základní poţadavky pro stavbu, pouţívání a demontování lešení 
▫ Při stavbě kaţdé pomocné nebo dočasné konstrukce musí být osoba, která má osvědčení 

k montáţi daného typu – odbornou způsobilost potvrzenou školením z daného typu 

konstrukce, průvodní dokumentace konstrukce, práce ve výškách a je zdravotně způsobilá. 

Samotné lešení musí být sestavováno nebo demontováno dle technické dokumentace a 

návodu výrobce, osobami k tomu školenými a způsobilými.  

▫ Lešení nebo jeho část nesmí zasahovat do komunikačních prostor, nebo průjezdných 

profilů. Při stavbě lešení a mobilních věţí musí mít lešenář návod pro montáţ od výrobce 

případně technologický postup a dodrţet všechny pokyny v něm uvedené, včetně dodrţení 

zásad k správné montáţi, demontáţi a provádění kontrol dle příslušných ČSN. 



▫ Při montáţních pracích (sestavování, přestavbě, demontáţi) je zakázáno pohybovat se po 

konstrukci lešení bez zajištění proti pádu. 

▫ Otvory ve stropech (montáţní otvory) současně s montáţí budou zajištěny poklopy, aby 

jimi pracovníci nepropadli. 

▫ Uvolňování vázacích prostředků svislých dílců lešení, osazování prvních vodorovných 

dílců montovaného podlaţí budou prováděny z bezpečného místa opatřeného zábradlím ( 

např. pracovní plošiny, montáţního koše, dálkového odepínání ze země apod.), nebo za 

pouţití pohyblivých pracovních plošin. 

▫ Lešení musí být postaveno takovým způsobem (zejména v případě pouţití trubkových 

lešení - ztuţeno v podélném i příčném směru, pouţití nánoţek apod.), aby vzdorovala 

účinkům všech sil, které na něj působí a řádně ukotveno dle technologického postupu nebo 

technické dokumentace. 

▫ Lešení musí být vybaveno do 2 m výšky jednotyčovým zábradlím a nad 2m dvoutyčovým 

zábradlím. Dále také okopovou lištou (zaráţkou u podlahy - 15 cm) proti pádu předmětů 

nebo osob. 

▫ Na lešení a do jednotlivých pater, budou zřízeny bezpečné výstupy – ţebříky. 

▫ Lešení musí být technicky dokumentováno a před pouţitím kaţdodenně zkontrolováno – 

kontrolu prokazatelně provádí pověřený a odborně způsobilý pracovník případně odpovědný 

stavbyvedoucí. 

▫ Během pouţívání dočasných konstrukcí, je zakázáno jakkoli upravovat, zasahovat nebo 

svévolně měnit konstrukce a lešení. Pro pohyb mezi jednotlivými patry, výstup a sestup na 

konstrukci je moţno pouţívat pouze ţebříky k tomu určené. 

▫ Je přísně zakázáno přelézat zábradlí a pohybovat se po vnějších nezabezpečených 

částech konstrukcí. 

 

 
 



m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní 
technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za 
vyuţití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 
podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění 
všech fyzických osob zdrţujících se na staveništi ve výšce, 
zabezpečení inţenýrských sítí, jejich náhradní vedení, 
zabezpečení okolních objektů a prostor 
 

▫ Bourací práce nespočívají převázně v demolici stávající vozovky, která bude provedena 

převáţně strojním způsobem. Odvoz sutin bude proveden nákladními automobily na skládku 

dle určení dokumentace. 

▫ Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický 

postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

▫ Zabezpečení inţenýrských sítí je popsáno v bodě f. 

▫ Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vţdy uskutečnit odborná 

prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací a 

dostupných podkladů se zpracuje technologický postup. Bourací práce je moţno zahájit aţ 

po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem, za předpokladu splnění těchto 

poţadavků : - ohroţený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob, některým ze způsobů – oplocení, ohrazení, střeţení, vyloučení provozu 

- odpojení všech rozvodů a zařízení - zajištění proti neţádoucímu zřícení nebo uvolnění 

podlah a částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, staţením) - zajištění 

náhradních zdrojů -voda, elektrický proud a technické vybavenosti podle technologie 

bourání. Pomocné konstrukce vybudované uvnitř objektů nebo na jeho vnějších stranách se 

nesmí zatěţovat vybouraným materiálem a nesmí se přes ně strhávat materiál z bouraného 

objektu. Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo ke strţení 

podlah nebo stropů. Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další 

průběh bouracích prací. Skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při 

ručním bourání odstraňovány, aby nebyly zdrojem úrazu. Bourání musí být přerušeno, pokud 

není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy 

do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť musí být zajištěny od zahájení 

prací aţ do jejich ukončení a viditelně označeny. Bourání střešní konstrukce strháváním 

pomocí lan a taţných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování 

zůstávající části konstrukce. Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být 

bourání prováděno ze samostatně pomocné konstrukce. Konstrukční prvky mohou být 

odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíţeny. 



 

 

Přípravné práce před bouráním 

Před zahájením bouracích prací je potřeba vţdy vyznačit ohroţený prostor a zabránit vstupu 

nepovolaných fyzických osob. Ohroţený prostor se v zastavěném území vymezuje 

oplocením vysokým minimálně 1 800 mm. Pokud to není moţné, zajistí se prostor ostrahou 

nebo vyloučením provozu. Nejlepším řešením jsou mechanické zábrany. 

 

Pracoviště musí být vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami 

popsanými v technologickém postupu. Technologický postup se vţdy zpracovává pro 

konkrétní bouranou stavbu nebo její část. Není moţné pouţívat obecně zpracované 

dokumenty platné pro všechny druhy bouracích prací u podobných staveb. 

 

▫ Pro kropení za účelem omezení prašnosti se zřizuje dočasný přívod vody. Elektrická 

energie pro bourací práce se zajišťuje pomocí dočasného elektrického zařízení.  

 
 

n) řešení montáţe stropů, včetně pomocných konstrukcí, 
opatření zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce ve 
výšce po obvodu a v místě montáţe, doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce 

 

▫ Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 



o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti 
pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí 
střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění 
osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení 
způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo moţné 
přednostně uţít prostředků kolektivní ochrany před 
prostředky osobní ochrany 

 

INFORMACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI ´´f) ; i ) ´´TÉTO ZPRÁVY. 
 
 

p) zajištění dalších poţadavků na bezpečnost práce, zejména 
dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění 
pracoviště z hlediska poţadavků při práci ve výšce, opatření 
vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím pouţitým 
pro jednotlivé práce, pouţití strojů 

 

▫ Otáčení a couvání vozidel bude vţdy zajišťováno s pomocí druhé (navigující) osoby, 

určené stavbyvedoucím nebo pracovníkem určeným objednatelem dopravy na určitém 

úseku, aby bylo vyloučeno přehlédnutí osob a střet s jinými vozidly.  

▫ Přeprava zařízení a stavebního materiálu na staveniště bude nákladními auty. Doprava a 

odvoz materiálu je zajištěna pomocí prostředků zhotovitele. Pro odvoz suti a odpadu bude 

předem dohodnuté místo. 

▫ Místo vykládky materiálu určí řidiči nákladního vozidla vţdy odpovědný pracovník stavby, 

který celou operaci řídí, dává pokyny ke sloţení materiálu, upozorňuje a signalizuje případná 

nebezpečí. 

▫ Parkování nákladních vozidel, strojů a další pouţité mechanizace je upřesněn v rámci 

situačního plánu organizace výstavby (situačního nákresu), který je součástí a přílohou 

tohoto plánu. 

 

Skladování materiálu 

▫ Materiál či demontované předměty budou skladovány ve stabilní poloze a zajištěny tak, 

aby se nemohly sesunout nebo samovolně pohnout – zajištěny řetízky, dráty, zaráţkami, 

opěrami, klíny a jinými tech. prostředky. Materiál nesmí přesahovat do komunikačních 

prostor a průjezdných profilů. 

▫ Roury, trubky, kulatina budou obdobně zajištěny proti rozvalení. 



▫ Materiál loţený na paletách nesmí přesáhnout vnější půdorysný rozměr palet, ani vnitřní 

výšku ohradových palet. Maximální dovolená výška sklad. materiálu na paletách je 3m ( 3 

palety na sobě). 

▫ Materiál skladovaný ve výškách bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí, pádu 

nebo sfouknutí větrem – přikrytím sítí nebo plachtou, uvázáním apod. Materiál sklad. ve 

výšce nesmí být uloţen ve vzdálenosti menší neţ 1,5 m od volného okraje. 

▫  

DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI ´´f) ; i ) ´´TÉTO ZPRÁVY. 
 

 
 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící 
opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména 
vyuţití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků 

▫ Úsek komunikace, na které budou probíhat stavební práce, bude uzavřen pro běţný 

provoz. Stavební práce však musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna 

dosaţitelnost všech objektů vozidly Policie, Záchranné sluţby a Hasičského záchranného 

sboru. Zároveň musí být zajištěn bezpečný průchod chodců podél staveniště. Veškeré 

výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob.   

 

▫ Vyuţití více jeřábů najedou se nepředpokládá. 

 

 
 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo 
souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s 
prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou 
poţadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním 
právním předpisem 

 

▫ Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 



s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve 
výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích 
prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáţi 
antén a hromosvodů, osazování oken, montáţi zábradlí, 
vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáţi výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí 
a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 
chodníky, osvětlení, a při provádění udrţovacích prací 
 

▫ Při provádění prací ve výšce budou zajištěny zejména ochranná opatření proti pádu osob 

z výšky nebo do hloubky na volných okrajích, při těchto pracích hrozí největší riziko váţného 

nebo smrtelného úrazu.  

▫ Ochranou proti pádu budou chráněni všichni pracovníci nezávisle od výšky či hloubky, 

kde není zřízeno pevné zábradlí a hrozí bezprostřední riziko pádu a ohroţení ţivota nebo 

zdraví    (například při práci nad vodou a moţností utonutí, u nebezpečných látek, při 

výkopech a armovacích pracích) a vţdy na všech volných okrajích od 1,5 m výšky nad okolní 

úrovní nebo pokud hloubka přesahuje 1,5 m 

▫ . Ochrana bude zajištěna přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany - technickými 

konstrukcemi: pevná ochranná zábradlí např. dřevěné dočasné zábradlí, konzolové zábradlí 

(případně ohrazením, záchytnými lešeními, zábranami, poklopy nebo dočasnými stavebními 

konstrukcemi - například lešením nebo pracovními plošinami).  

▫ OOPP proti pádu 

▫ Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se pouţijí v případě, kdy povaha práce 

nebo technologické důvody vylučují pouţití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li pouţití 

prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 

práce a počet dotčených pracovníků účelné nebo s ohledem na bezpečnost osob 

dostatečné. 

▫ Při provádění prací za pouţití OOPP proti pádu, zhotovitel pouţije přednostně osobní 

zachycovací prostředky proti pádu (pracovní záchytný postroj se zachycovačem pádu, 

polyamidovým lanem a samosvornou karabinou) případně pak osobní polohovací 

prostředky, a zajistí jejich bezpečné kotvení na určených místech.  

▫ DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI ´´f) ; i ) ´´TÉTO ZPRÁVY. 
 

▫ Ochranou proti pádu budou chráněni všichni pracovníci nezávisle od výšky či hloubky, 

kde není zřízeno pevné zábradlí a hrozí bezprostřední riziko pádu a ohroţení ţivota nebo 

zdraví (například při práci nad vodou a moţností utonutí, u nebezpečných látek, při výkopech 



a armovacích pracích) a vţdy na všech volných okrajích od 1,5 m výšky nad okolní úrovní 

nebo pokud hloubka přesahuje 1,5 m 

 
 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek 
provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za 
jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a 
činností 
 

▫ Specifická opatření nejsou uvaţována, případně budou doplněna v plánu BOZP během 

realizace stavby. 

 

 
 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických poţadavků 
na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, 
stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími 
orgány podle zvláštních právních předpisů 

 

▫ Nejsou uvaţovány, případně budou doplněna v plánu BOZP během realizace stavby. 

 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických poţadavků 
na práce a činnosti spojené zejména s pouţíváním toxických 
chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány 
po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle 
přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího 
záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 
 

▫ V případě vzniku nebezpečných odpadů bude na pracovišti zajištěno jejich oddělené 

skladování (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Odpady 

budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání 

s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci. 

 

  



Příloha č. 1 k plánu BOZP  
KONTAKTY A DŮLEŢITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Subjekt / Funkce Název 
subjektu 

Jméno a 
příjmení 

Kontakt  

e-mail  

Hasičský záchranný - - 150 

Záchranná sluţba - - 155 

Policie ČR - - 158 

Městská Policie - - 156 

Tísňové volání - - 112 

Technický dozor 
investora 

   

*Stavbyvedoucí    

Koordinátor BOZP    

Vedoucí prací    

Zodpovědný 
projektant 

   

Zástupce zadavatele 
stavby 

   

Projektový manaţer 
akce 

   

Zástupce 
zhotovitele stavby

   

    

▫ *Stavbyvedoucí nebo osoba pověřená odborným vedením stavby a zástupce zadavatele 

stavby svým podpisem stvrzují a zavazují se, ţe výše jimi uvedené kontaktní informace jsou 

platné, schránku elektronické pošty (e-mail) budou pravidelně a denně kontrolovat a přijímat 

všechny výstupy (písemné záznamy), které se týkají této stavby. Tyto výstupy budou 

povaţovány za doručené, převzaté a zpracované dnem jejich odeslání. Zároveň tyto 

záznamy neprodleně postoupí a přenesou na další odpovědné a dotčené osoby. V případě 



jakýchkoli změn personálních nebo komunikačních údajů, o tom neprodleně informují 

koordinátora, zajistí nezbytná opatření nebo pověří jinou odpovědnou osobu. 

 

 

 

Datum a podpis 
*Stavbyvedoucího 

  

Datum a podpis zadavatele 
stavby 

  

 

  



Příloha č. 2 k plánu BOZP - seznámení odpovědných zástupců 
zhotovitelů a všech dalších poddodavatelů s plánem BOZP, pověření 
k zastupování na KD: 

▫ Oprávněný zástupce zhotovitele (subjektu) svým *Podpisem stvrzuje, ţe Plán BOZP 

převzal, seznámil se s jeho obsahem a zároveň plně souhlasí s jeho zněním. Zhotovitel se 

dále svým podpisem zavazuje, ţe s obsahem plánu prokazatelně a v dostatečném předstihu 

seznámí své zaměstnance na staveništi, prokazatelně jej předá svým případným 

dodavatelským subjektům, a jiným fyzickým osobám na staveništi, které pro tuto akci 

poptává. 

▫ Zhotovitel případně jeho zástupce svým *Podpisem pověřuje stavbyvedoucího 

zastupováním při jednání na kontrolních dnech k dodrţování plánu a BOZP. Stavbyvedoucí 

všechny informace následně přenese na ostatní zhotovitele a poddodavatele. 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 



Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 



Název a sídlo 
zhotovitele 

 

Jméno a příjmení  

IČO  Datum 
převzetí

 

Funkce  *Podpis  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Příloha č. 3 k plánu BOZP - prezenční listina seznámení zaměstnanců 
zhotovitele nebo jiných fyzických osob s obsahem tohoto plánu  

▫ Svým *podpisem stvrzuji, ţe jsem byl seznámen s obsahem plánu BOZP a s riziky na 

staveništi včetně opatření k jejich minimalizaci, porozuměl jsem konkrétním bliţším 

poţadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví a souhlasím se všemi ustanoveními 

uvedenými v tomto plánu. 

Jméno a příjmení **Firma / Subjekt Datum  
*podp

is 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

  



Příloha č. 4 k plánu BOZP - výběr základních předpisů, vztahujících se k 
předmětné stavbě, bezpečnosti práce, ochraně zdraví a poţární ochraně  

1. Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

2. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

3. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

5. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

6. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

7. Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

8. Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, … 

9. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování 

10. Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bliţších poţadavků na postup při posuzování a 
uznávání nemocí z povolání 

11. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

12. Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění 
zaměstnanců 

13. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

14. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ... 

15. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 
OOPP, ... 

16. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné 
prostředky 

17. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

18. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

19. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

20. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na BOZP při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

21. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

22. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při práci v lese 

23. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

24. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice 

25. Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a 
zkouškách plynových zařízení 



26. Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, ... 

27. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, … 

28. Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bliţších podmínkách jejich bezpečnosti, 
... 

29. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, ... 

30. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
  



Příloha č. 5 k plánu BOZP – Osvědčení k činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 


