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„III/3831 Babice - Křtiny“ 
 

 

Stavba :  III/3831 Babice - Křtiny  
 
Investor :  Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Místo stavby : silnice III/3831 v úseku za obcí Babice nad Svitavou pop 

zaústění di silnice III/37445 u městyse Křtiny 
 Km 5,820 – 7,570 provozního staničení silnice III/3831 
 Pozemek p.č. 516/1 k.ú. Březina u Křtin     
 
 
Povrch silnice III/3831 v km 5,820 – 7,570 je tvořen vrstvou penetračního makadamu, 
vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná 
vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.  
Oprava povrchu bude provedena v km 5,820 – 7,570 včetně spojovací větve 
v křižovatce se silnicí III/37445, tj. v délce 1,750 + 0,050 km, celkem v délce 1.800 m.  
Po provedení dopravních opatření bude stávající vozovka očistěna od pevných 
povrchových nečistot a bude provedeno vyrovnání stávajícího příčného profilu 
asfaltovým betonem v prům. tl. 20 mm, tj v množství 198 m3 obalované živičné směsi 
ACL. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 
50 mm v celkové ploše 9.900 m2.  
Před vlastním zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění nánosů na 
krajnicích a po skončení opravy povrchu bude provedeno osazení silničního ocelového 
svodidla na vtokové straně propustku (vpravo ve směru staničení) v km 6,370 – 6,400. 
Tyto práce zajistí objednatel.  
Zhotovitel provede přípravu napojení  nové úpravy na původní vozovku na ZÚ, KÚ 
(řezání, frézování, odvoz a likvidace vybouraných hmot).   
Součástí dodávka stavebních prací je i provedení trvalého vodorovného dopravního 
značení – vodicích pruhů š. 12,50 cm, v celkové ploše 450 m2.  
Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním.   
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky 
zhotovitele.   
Předpokládaný finanční náklad 3.998 tis. Kč bez DPH..  
 
Termín realizace stavby :  
 
zahájení – červen 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením 
výběrového řízení) 
ukončení – srpen 2016 
  

 
V Blansku 17.5.2016      Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK 


