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„III/3744 Kořenec - Benešov“ 
 

 
Stavba :  III/3744 Kořenec - Benešov  
 
Investor :  Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Místo stavby : silnice III/3744 v extravilánovém úseku mezi obcemi Kořenec a 

Benešov v km 18,740 – 19,413  
 
 
Povrch silnice III/3744 v extravilánovém úseku mezi obcemi Kořenec a Benešov 
vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná 
vrstva je narušena korozí a ztrátou pojiva.  
Bude provedeno frézování napojení na úpravy povrchu provedené v dřívějším období 
(tl. 0 – 50 mm), lokální nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým betonem a po aplikaci 
spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 
11 v tl. 50 mm. 
Stavba bude probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním 
zařízením.  
Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry a příčných 
spar v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.  

 
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky 
zhotovitele.   
 
Harmonogram provádění stavebních prací  je nutno stanovit s ohledem na zajištění 
dopravní obslužnosti v uvedeném úseku a v koordinaci se stavbou „II/373 Benešov, 
Pavlov průtah“, - realizace 08-11/2016.  

 
  
 
Termín realizace stavby :  
 
zahájení – říjen 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového 
řízení) 
ukončení – listopad 2016 
  
 
 
V Blansku 7.9.2016      Ing. Miloš  B a ž a n t 

        vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK 


