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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby: II/379 Tišnov - Deblín, St. Čížky - sanace sesuvu                                                   

1.2 Katastrální území Čížky (775452)  

1.3 Okres Brno - venkov 

1.4 Kraj Jihomoravský  

1.5 Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 

  Žerotínovo nám. 3/5 

  601 82 Brno 

  IČ 70932581 

  DIČ CZ70932581 

1.6 Projektant Linio Plan, s.r.o. 

  Sochorova 23, 616 00 Brno 

  IČ 27738809 

  DIČ CZ27738809 

 HIP : Ing. Tomáš Jakl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
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2.    VŠEOBECNÉ 

Předmětem této dokumentace je informace o členění stavby a návaznostech na okolní 

stavby.   

Stavba nebyla v předchozích stupních projektové dokumentace členěna na jednotlivé 

stavební objekty a byla uvažována jako jeden celek. S ohledem na revizi řešení, kde spolu s 

gabiony bude realizována i pilotová stěna a zároveň dojde k rekonstrukci opěrné krabicové zdi, 

byla stavba v projektu rozdělena na jednotlivé stavební části, které nahrazují číslování 

stavebních objektů. Toto dělení má význam především pro vytváření výkazu výměr a soupisu 

prací, které členění stavby dělá přehlednějším. Každá stavební část je vykreslena a popsána 

samostatně. Dělení stavby je následující: 

Část 1 - Komunikace (řeší rekonstrukci silnice II/379 včetně přilehlých zpevněných ploch) 

Část 2.1 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878 (řeší rekonstrukci krabicové zdi) 

Část 2.2  - Opěrné zdi v km 0,893-1,053 (řeší pilotovou stěnu a gabionové zdi). 

Vzhledem k provázanosti připravovaných staveb v území je před zahájením stavebních 

prací nutno stavby zkoordinovat a upravit detaily napojení jednotlivých stavebních částí. 

Jelikož v průběhu projektování docházelo k drobným úpravám technického řešení, je třeba brát 

na tato odchylná řešení zřetel. Největší změny se dotknou staveb „II/379 Tišnov - Deblín, St. 

Čížky - sanace sesuvu“ a „III/37910 Čížky, most 37910-1“, kde krabicová a gabionová  

gabionová zeď navazují na křídla nového mostu. Předmětná dokumentace je upravena tak, aby 

nedocházelo k vzájemnému překrytí výše uvedených staveb.  

Dopravní opatření a objízdné trasy pro předmětnou stavbu nejsou navrhovány, neboť 

budou realizovány v rámci staveb „II/379 Deblín – Tišnov km 12,850 – 17,450 vč. mostu 379-

003“ a „II/379 Deblín – průtah“. Dopravní opatření pro akci „III/37910 Čížky, most 37910-1“ 

jsou řešeny samostatně mimo výše uvedené stavby. 

Návrh řešení byl projednáván na pravidelných výrobních výborech a jednotlivé 

připomínky investora byly zapracovány do konečné verze dokumentace. 

 

 

 

V Brně, říjen 2014 Ing. Tomáš Jakl 

 

Přílohy: 

Záznam z jednání ze dne 5. 6. 2014 

Záznam z jednání ze dne 3. 7. 2014 


