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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby III/41322 CHVALOVICE PRŮTAH 

1.2 Katastrální území Chvalovice 655287 

1.3 Okres Znojmo 

1.4 Kraj Jihomoravský 

1.5 Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 

  Žerotínovo nám. 3/5,  601 82 Brno 

  IČ 70932581 

  DIČ CZ70932581 

1.6 Projektant Linio Plan, s.r.o. 

  Sochorova 23, 616 00 Brno 

  IČ 27738809 

  DIČ CZ27738809 

 HIP : ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

 Zodpovědný projektant : ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Silnice III/41322 v obci Chvalovice je součástí krajské silniční sítě, která zajišťuje 

dopravní obslužnost daného území. 

Uvedená silnice III/41322 propojuje silnici I. třídy číslo 38 (mezinárodní silnice číslo 59) 

z obce Chvalovice se silnicí II. třídy číslo 413 (Znojmo – Mor.Krumlov) s napojením v obci 

Hnanice. 

Rekonstruovaná část komunikace se nachází v části intravilánu obce Chvalovice 

v prostoru od zhruba od začátku obce na silnici III/41322 (směrem od obce Šatov, provozní 

staničeni cca 7,114 40 km) po křižovatku silnic II/41322 a I/38 (uzlový bod 3413A012 – 

staničení cca 7,772km).  

Silnice III/41322 v obci Chvalovice z hlediska významu a zatřídění komunikace do 

silniční sítě je zařazena jako silnice III.třídy, z hlediska významu a zatřídění silnice do silniční 

sítě v zástavbě (v intravilánu) je zařazena jako komunikace funkční skupiny B, místní 

komunikace sběrná. Dopravní zatížení nebylo v rámci sčítání dopravy v roce 2010 na 

komunikaci zjišťováno. Proto si projektant provedl vlastní orientační sčítání dopravy 

v zájmovém úseku silnice III/41322 s ohledem na přítomnost větších podniků na dané trase 

(např.: ZNOVÍN se sídlem v Šatově, Agrodružstvo atd.) a vysokým zatížením zemědělskou 

technikou (jedná se o intenzivně využívanou zemědělskou oblast). Průzkum byl proveden 

v průběhu 5 dní: od 6.8. – 10.8., průměrné hodnoty jsou uvedeny v následné tabulce. 
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Komunikace tak spadá i výhledově do IV.třídy dopravního zatížení (do 500 těžkých vozidel 

za 24hod.). 

 

voz/ 24 hod 

Osobní Težké Celkem 

345 106 451 

 

Investorem připravované stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

p.o.k.. Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovává rekonstrukci vozovky 

silnice III/41322 v intravilánu obce v šířce dvou jízdních pruhů (v nerozšířené části), se 

zajištěním odvodnění komunikace novou dešťovou kanalizací a s částečným zásahem do 

okolního dopravního prostoru a stávajících IG sítí. Rozsah rekonstrukce vychází z poptávky 

investora.  

Hlavním podkladem pro vypracování PD je projektová dokumentace pro územní 

rozhodnutí zpracovaná f. RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. v roce 2007. 

Silnice III/41322 v obci Chvalkovice v předmětném úseku se sestává z původní živičné 

konstrukce částečně bez obrub se souběžnými otevřenými příkopy podélného odvodnění 

event. s odtokem do okolního terénu a částečně (ve větší části trasy) v obrubách 

s odvodněním do stávající dešťové kanalizace. Vozovka komunikace je v havarijním stavu, 

s plošnými deformacemi a síťovými trhlinami ukazujícími na sníženou únosnost vozovky, což 

je zřejmé i z prosedlých míst v komunikaci. Příčinou poruch vozovky jsou vesměs problémy 

s odvodněním, zejména přívalové vody z Chvalovického vrchu (kóta 270 m n.m.), dále jsou 

nefunkční propusty u sjezdů k zemědělskému družstvu a stávající dešťová kanalizace je taktéž 

ve špatném stavebním stavu. Krajnice v části bez obrub jsou rozježděné a trpí nedostatečnou 

šířkou. V obci tak nevyhovuje šířka komunikace ani kvalita krytu komunikace, odvedení 

dešťových vod je nedostatečné, absence parkovacích stání místy ztěžuje průjezdný profil 

komunikace (tento problém ale není stěžejní). Pohyb pěších je řešen v současné době hlavně 

po zpevněných chodnících především po levé straně komunikace (zde je vybudována 

průběžná trasa pro pěší v celé délce s obytnou zástavbou) a částečně po zpevněných nebo 

nezpevněných přilehlých plochách především na pravé straně, kde se chodník nachází jen 

v křižovatce s I/38. 

Začátek rekonstrukce vozovky silnice III/41322 je v místě začátku obce ve směru od 

Šatova (cca 20m před místem s místními tabulemi „začátek a konec obce“) v km cca 7,114 40 

provozního staničení. Konec úpravy je pak v místě napojení (křižovatce) na hranu průběžné 

silnice I/38 v km 7,767 25 provozního staničení. Celková délka úpravy činí zaokrouhleně 

0,653 km. 

Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávající a zřízení nové konstrukce vozovky 

s obrubníkovou úpravou včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a s homogenizací 

šířkového uspořádání a s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a 

účelových komunikací v minimálním rozsahu). Dojde k významnější úpravě polohy napojení 

silnice III/41322 na silnici I/38 (v KÚ). Součástí je rekonstrukce stávajícího odvodnění 

komunikace s převážným zrušením příkopů a zřízením nové dešťové kanalizace včetně 

zřízení nových uličních vpustí a přípojek do této kanalizace. 
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Dále dobudování nových, předláždění či další úpravy stávajících chodníků a sjezdů 

k nemovitostem včetně zřízení zálivu pro parkovací stání – tyto objekty jsou součástí této 

stavby, ale investorem je obec Chvalovice a nebudou doloženy v této dokumentaci. Součástí 

stavby jsou i úpravy částečně dotčených okolních ploch pro veřejnou zeleň a nutné kácení 

vzrostlé (nízké okrasné) zeleně a následné náhradní výsadby -  tyto objekty jsou opět součástí 

této stavby, ale investorem je obec Chvalovice a nebudou doloženy v této dokumentaci. 

Cílem rekonstrukce bude: 

 rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev sil. III/41322 v obci Chvalovice 

v délce 652,8 m včetně úpravy křížovatky silnic III/41322 a I/38 

 šířková úprava vozovky v přímých úsecích a směrových obloucích v souladu s 

šířkovým uspořádáním zvolené kategorie dle ČSN 73 6110 

 výstavba nové kanalizace dešťové, nových vpustí a přípojek sloužící pro odvedení 

dešťových vod ze silnice III/41322 a přilehlé zástavby (napojení svodů ze střech 

přilehlých nemovitostí není uvažováno – je řešeno jinak) 

 vybudování nového chodníku v křižovatce a zálivu pro podélná parkovací stání kolem 

komunikace v části rozsahu stavby (investor obec Chvalovice) 

 výšková a šířková úprava napojení vjezdů na komunikaci v nejnutnější míře 

 úprava křižovatek s místními a účelovými komunikacemi v nejnutnější míře 

 přeložky stávajících IG sítí vyvolané rekonstrukcí silnice III/41322 

 

Význam stavby spočívá ve zlepšení stávajícího havarijního technického stavu 

komunikace III.třídy, který nevyhovuje současným požadavkům  silniční dopravy. Nový kryt 

vozovky bude mít příznivý vliv na snížení hluku i emisí v okolí komunikace v průtahu obce. 

Dojde ke zvýšení plynulosti dopravy s celkovým efektem spočívajícím ve zvýšení 

bezpečnosti dopravy.  

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá realizace v jednom časovém období.  

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými termíny: 

Odevzdání PD – DSP   09/2013 

Vydání stavebního povolení  5/2014 (odhad) 

Doba realizace    5 měsíců  

Termíny realizace nejsou dané a budou se odvíjet v závislosti na zajištění finančních 

prostředků na výstavbu, zajištění stavebního povolení, koordinaci s plánovanou rekonstrukcí 

splaškové kanalizace v předmětném úseku atd. 

Realizace stavby bude probíhat při úplné uzávěře s předpokládaným odkloněním dopravy 

na objízdné trasy a při zachování omezené místní veřejné dopravy s vedením dopravy po 

okolních místních komunikacích. Tranzitní doprava je zde minimální a bude odkloněna. 

Výstavba vozovky bude následovat bezprostředně po dokončení stavby dešťové kanalizace a 

přeložek či úprav inženýrských sítí či dokončení související stavby rekonstrukce splaškové 

kanalizace.  
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2.3 Vazby na regulační plány, územní plány, územní rozhodnutí 

Stavba má charakter rekonstrukce stávající komunikace v intravilánu obce bez dopadů na 

územně plánovací dokumentaci obce Chvalovice - obec Chvalovice má schválený územní 

plán. Dokumentace respektuje protipovodňová opatření na západním okraji obce, které 

zpracovala firma Aquatis, a. s. v červnu 2006 ve stupni DSP (zak. číslo 3A 0613786 B01). 

Začátek rekonstrukce silnice III/41322 je před objektem propustku těchto protipovodňových 

opatření. Předcházející stupně PD byla dokumentace pro územní rozhodnutí f. RYBÁK – 

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. v roce 2007.  

2.4 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Zájmové území stavby rekonstrukce silnice III/41322 se nachází v intravilánu obce 

Chvalovice ve směru od Šatova. Silnice III/41322 vede v oblasti rekonstrukce ve směru západ 

- východ (dle staničení stavby). 

 Z hlediska morfologie území a spádových parametrů stávající komunikace ho lze 

charakterizovat jako rovinaté, zastavěné území s mírnou výškovou změnou v průběhu trasy, 

začátek trasy se nachází ve výšce 234,00 m.n.m. (Bpv) a konec trasy se nachází přibližně ve 

výšce 220,00 m.n.m. (Bpv). Průměrný spád trasy je cca 2,0%. Nejnižší místo je na konci 

úseku. 

Stavba se nachází v intravilánu obce přibližně v prostoru mezi začátkem obce (ve směru 

od Šatova) a končí v křižovatce silnic III/41322 a I/38. Staveniště je prostorově omezeno 

stávající polohou vozovky komunikace a okolním dopravním prostorem, polohou stávající 

zástavby a křižovatkami s místními komunikacemi. Stávající souběžná zástavba se nachází 

mimo plánovaný rozsah staveniště. 

Stavba je umístěna na pozemcích druhu: 

 ostatní plocha 

 pozemky dotčené stavbou objektů financovaných obcí Chvalovice zde nejsou 

uváděny 

Zájmové území se nachází převážně na pozemcích vedených jako ostatní plochy-silnice 

ve vlastnictví kraje JMK, v menší míře pak na okolních pozemcích vedených jako ostatní 

plocha, které jsou ve vlastnictví obce Chvalovice nebo Pozemkového fondu ČR. 

Stavba se bude realizovat jako rekonstrukce stávajícího tělesa komunikace na stávajících 

pozemcích pouze s menšími úpravami. Zájmové území rekonstruované silnice III/41322 v 

intravilánu obsahuje množství stávajících inženýrských sítí: 

 splašková kanalizace 

 dešťová kanalizace 

 vodovod 

 plynovod STL 

 podzemní vedení NN 

 podzemní vedení VO 

 podzemní sdělovací kabely společnosti Telefonica O2 

 podzemní optické kabely společností Itself a Optokon 

 nadzemní vedení NN a VN 
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Stavbou budou dotčeny všechny výše v textu uvedené sítě. Zvolený způsob rekonstrukce 

vozovky komunikace, úprava jejího šířkového uspořádání a dobudování části okolního 

dopravního prostoru si vyžádá úpravu či přeložku několika stávajících dotčených 

inženýrských sítí. 

Zábor zemědělského půdního fondu pro stavbu je vzhledem k rozsahu rekonstrukce 

vyloučen. Omezením rozsahu objektu chodníků (investor obec Chvalovice) z DÚR, kde se 

zábor zemědělského půdního fondu pro stavbu v malé míře vyskytoval, byl i tento výskyt 

vyloučen. 

Z hlediska dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nemění.  

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Technickým řešením jsou stavební úpravy stávajícího průtahu silnice III/41322 

v zástavbě obce prakticky v původní poloze bez negativních účinků na životní prostředí a 

okolní obytnou zástavbu. Drobná úprava polohy a rozsahu křižovatky silnice III/41322 a 

silnice I/38 (umístění silnice III/41322 vstřícně k místní komunikaci na protější straně) zvýší 

bezpečnost této nové křižovatky. Stavba bude mít příznivý vliv na životní prostředí, neboť 

přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zvýšení plynulosti dopravy, položení 

nového krytu vozovky a zklidnění dopravy přinese snížení hlukové a emisní zátěže ze 

silničního provozu v okolí komunikace.  

Z hlediska životního prostředí se vzhledem k zachování polohy komunikace v původní 

trase (obecně v celé délce stavby) oproti současnému stavu nic nemění. Naopak zlepšení 

životního prostředí lze spatřovat ve snížení hlukové zátěže odstraněním četných nerovností 

vozovky a míst s poškozením a zvýšením plynulosti dopravy, což ve srovnání se  současným 

stavem zejména s přihlédnutím k cca čtvrtinovému podílu těžké dopravy při vedení trasy 

zástavbou je přínosem. 

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým 

požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i 

předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.  

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavba nepředstavuje významný zásah do území, protože se jedná o rekonstrukci 

vozovky stávající komunikace ve stávající trase a niveletě bez významnější změny směrového 

a výškového vedení trasy a s částečnou změnou šířkového uspořádání. V průběhu realizace 

bude mít stavba dopad na dotčené území především omezením veřejného provozu v úseku 

délky 0,653 km a částečně zvýšením prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, především při 

odstranění konstrukce stávající vozovky a výkopech pro novou kanalizaci.  

Silnice III/41322 v upravovaném úseku je vedena převážně v zastavěném prostoru s 

obytnou zástavbou event. hospodářskou výstavbou, v krátkém úseku na začátku úpravy pak 

v úseku bez zástavby. Připojení současných komunikací na silnici III/41322 zůstane 

zachováno. Kromě místních a účelových komunikací je na silnici III/41322 v oblasti stavby 

napojena řada sjezdů k okolním nemovitostem. Dopad na vybavení technickou infrastrukturou 

a inženýrské sítě je vzhledem k celkovému rozsahu stavby relativně malý. Realizace stavby 

bude probíhat za úplného vyloučení dopravy při odkloněné tranzitní i místní dopravě, což 
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způsobí jen mírné zvýšení silniční zátěže v okolních obcích, kterými povedou objízdné trasy. 

S ohledem na současné zatížení upravované komunikace je pravděpodobné jen mírné 

poškození těchto komunikací II.třídy, nicméně bude nutné počítat s určitými úpravami 

povrchu těchto komunikací po skončení stavby. S úpravou se nepočítá u místní či účelové 

komunikace využité pro objízdnou trasu pro místní dopravu a obsluhu území. 

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou RYBÁK – 

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. v roce 2007 

2. Geodetické zaměření zpracované geodetickou kanceláří ZNOGEO s.r.o., Znojmo 

v červenci 2013 

3. Inženýrsko geologický průzkum … vypracovaný společností GEODRILL s.r.o., Brno, 

v srpnu 2013 

4. Fotodokumentace celé trasy stavby 

5. Vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je členěna na jednotlivé objekty, které řeší stavební úpravy komunikace (objekty 

řady 100), úpravy či přeložky stávajících inženýrských sítí (objekt řady 300 – vodohospodářské 

objekty, řady 400 – elektroobjekty a řady 500 - plynovody). Objekty drobných objektů (objekt 

řady 700) a ozelenění (objekt řady 800) financuje obec Chvalovice a nejsou v dokumentaci 

doloženy. 

Hlavním stavebním objektem je SO 101 „Úprava silnice III/41322“ v celkové délce 0,653 

km. Rekonstrukce komunikace bude realizována po dokončení objektu dešťové kanalizace 

(SO301). 

 

Seznam objektů stavby dle investora: 

SÚS JMK, p.o.k.: 

SO 101 ÚPRAVA SILNICE III/41322                     

SO 103  ÚPRAVA POVRCHU OBJÍZDNÉ TRASY 

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (dle poměru odvodňovaných ploch) 

SO 351   OCHRANA VODOVODŮ 

SO 431   OCHRANA KABELŮ NN 

SO 461.1  OCHRANA MÍSTNÍCH TELEFONNÍCH KABELŮ 

SO 462  OCHRANA OPTICKÝCH KABELŮ 

SO 501 OCHRANA PLYNOVODŮ 

 

Obec Chvalovice: 

SO 121 ÚPRAVA SJEZDŮ  

SO 122 CHODNÍKY 

SO 123 PARKOVACÍ ZÁLIVY 
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SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (dle poměru odvodňovaných ploch) 

SO 302 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO 451   VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

SO 461.2  OCHRANA MÍSTNÍCH TELEFONNÍCH KABELŮ 

SO 791 NOVÁ OPLOCENÍ 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb  

Součástí stavby jsou objekty, u kterých je investor obec Chvalovice. V součinnosti 

s předmětnou stavbou rekonstrukce komunikace III/41322 v části průtahu obce se připravuje 

rekonstrukce stávající splaškové komunikace. Realizace obou staveb musí probíhat současně a 

vzájemné koordinaci. Další související stavbou je „Chvalovice – protipovodňová ochrana obce“ 

(f. Aquatis a.s. 2006). Součásti této stavby je nový trubní propustek DN 800 pod silnicí 

III/41322 před začátkem úpravy silnice III/41322. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Realizaci stavebních úprav v části průtahu obce Chvalovice bude nutno provádět tak, aby 

po celou dobu výstavby byl zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, především k těm, 

které mají přístup pouze ze silnice III/41322. 

S ohledem na rozsah stavby se bude stavba provádět za úplného vyloučení dopravy 

s převedením na objízdné trasy společné pro tranzitní i místní dopravu. Realizaci stavebních 

úprav bude nutno provádět tak, aby po celou dobu výstavby byla zajištěna alespoň provizorní 

dostupnost dané lokality pro místní obyvatele, pro hasiče, policii a zdravotní záchranou 

pomoc. Místní doprava bude zajištěna po místních komunikacích obce v okolí stavby. 

V počátku výstavby bude instalováno přechodné dopravní značení s uzavírkou v celé 

délce stavby a provedena příprava území. Jako první z hlavních objektů je navržena realizace 

dešťové kanalizace (SO 301). Realizaci objektu dešťové kanalizace musí předcházet 

odstranění stávající vozovky v celé šířce a v tloušťce podle navrženého technologického 

postupu. Po jejím dokončení se budou realizovat ostatní hlavní objekty komunikací a úpravy 

či přeložek stávajících inženýrských sítí. Výkopová rýha po objektu kanalizace (je umístěna 

ve středu jízdního pruhu) se zasype až do úrovně pláně případně parapláně. Nová konstrukce 

vozovky se bude realizovat jako součást objektu komunikace. Souběžně budou provedeny 

výkopové práce pro vpusti a přípojky od vpustí do dešťové kanalizace a vlastní realizace 

vpustí a přípojek.  

Stavba se bude realizovat po úsecích tak, aby byla minimalizována doba omezení 

příjezdu k jednotlivým nemovitostem v okolí stavby. Pohyb chodců v průběhu výstavby bude 

pouze částečně omezen v příslušném úseku realizace stavby, kde bude veden v zúženém 

profilu po stávajících trasách pro pěší nebo po v rámci stavby zřízených provizorních 

komunikacích pro pěší. Pro zajištění pěší dopravy budou využívány především stávající 

chodníky, které nebudou v rámci stavby dotčeny nebo budou zúženy. Po dobu výstavby bude 

zajištěna funkce stávajícího veřejného osvětlení.  
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V objektu 101 (s kompletní výměnou konstrukce vozovky) se po odstranění případných 

stávajících obrub provede v každém dílčím úseku stavby vybourání stávající vozovky 

v tloušťce cca 45cm (dle tloušťky nové konstrukce) a bude odstraněn stávající systém 

odvodnění pláně vozovky (drenáže), pokud existuje. Po provedení výkopových prací budou 

vybudovány vpusti a přípojky od vpustí do nové dešťové kanalizace a případné další úpravy 

stávajících inženýrských sítí pod vozovkou silnice III/41322 (pokud to bude nezbytně nutné). 

Provede se sanace podloží vozovky (nejprve se prověří její opodstatněnost), podélné drenáže 

a pokládka a zhutnění ochranné vrstvy v tloušťce 0,15m. Poté bude navazovat realizace 

konstrukce vozovky komunikace včetně křižovatky až po ložnou vrstvu živice vozovky 

(včetně), vybudování s komunikací souvisejících objektů (chodníky, parkovací zálivy, objekty 

odvodnění, sjezdy či napojení místních komunikací) a přeložky či úpravy inženýrských sítí 

v souběhu s komunikací včetně úpravy dotčených povrchových znaků stávajících 

inženýrských sítí. Po zhotoviteli stavby je požadováno minimalizovat dobu veřejného i 

staveništního provozu po nově vybudované vozovce před pokládkou horní, obrusné vrstvy 

živice. 

V závěru rekonstrukce se v ucelených co nejdelších úsecích vozovky položí horní 

obrusná vrstva živice za vyloučeného provozu a budou provedeny dokončovací práce 

spočívající v nezbytné úpravě okolního dotčeného dopravního prostoru včetně dotčených 

ploch pro veřejnou zeleň a úpravy svislého dopravního značení. 

Po ukončení rekonstrukce všech ploch komunikací se odstraní přechodné dopravní 

značení a bude provedeno kompletní vodorovné dopravní značení. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Hlavní přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici III/41322 směrem od Šatova a 

ze silnice I/38 a po stávajících veřejných místních (případně účelových) komunikacích v obci.   

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavební úpravy budou prováděny (intravilán) při vyloučení veškerého veřejného 

provozu s vedením dopravy po objízdných trasách. Úplná uzávěra je navržena především 

z důvodu budování nové dešťové kanalizace v ose stávajícího jízdního pruhu vozovky, při 

kterém není možné vzhledem ke stávajícím nedostatečným šířkovým parametrům 

komunikace zachovat vedení místní veřejné dopravy ani v jednom jízdním pruhu.  Dále je 

plná uzávěra vhodná pro použitou technologii rekonstrukce vozovky (kompletní výměna 

s úpravou podloží) a také se v souběhu bude budovat samostatná akce rekonstrukce stávající 

splaškové kanalizace. V průběhu výstavby musí být zabezpečen alespoň provizorní příjezd k 

okolní zástavbě v uzavřené části obce kolem silnice III/41322 pro dopravní obsluhu 

(především hospodářských areálů tj. zemědělského družstva), vozidla záchranné služby, 

hasičského záchranného sboru, policie a místní dopravy. Z uvedeného vyplývá, že technické 

řešení rekonstrukce vyžaduje zabezpečení dopravy v průběhu výstavby alespoň po místních 

komunikacích v okolí. Tranzitní (dálková) doprava je na dané komunikaci nevýznamná a 

bude po dobu výstavby trvale odkloněna a navedena na vytypovanou objízdnou trasu.  

Objízdná trasa pro zamezený příjezd z Šatova a okolních obcí do směru na Chvalovice 

bude vedena od křižovatky silnic II/413, III/41321 a III/41322 v obci Hnanice (uzlový bod 

3324A002) směrem do Znojma na křižovatku silnic II/413 a I/38 (uzlový bod 3413A002). 
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Odtud pak bude objízdná trasa vedena po silnici I/38 směrem do obce Chvalovice po 

křižovatku silnic III/41322 a I/38 (uzlový bod 3413A012). Tato trasa platí i pro směr opačný, 

tedy od Hatí a hranic či Chvalovic pro příjezd do Šatova a okolních obcí, či pro příjezd ve 

směru od Znojma, kde nebude možný příjezd přes obec Chvalovice. 

Stavba rekonstrukce vozovky silnice je v převážné délce trasy v zastavěném obytném 

území. Pohyb chodců v průběhu výstavby bude jen částečně omezen. Pro zajištění pěší 

dopravy budou využívány stávající chodníky, které ale budou v rámci stavby dotčeny jen 

částečně v krátkých úsecích. Průchozí prostor chodců může být místy zúžen hranicemi stavby 

a opatřeními pro zajištění bezpečnosti chodců. 

Podrobný harmonogram a rozsah dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si 

zajistí dodavatel stavby při její realizaci. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)  

Stavba v intravilánu má charakter rekonstrukce stávajícího tělesa komunikace silnice 

III/41322 na stávajících pozemcích s částečnou úpravou šířkového uspořádání (rozšíření) bez 

výrazného dopadu a změn stávajících vlastnických vztahů, současné vlastnické vztahy se 

stavbou změní minimálně. Pozemky dotčenými rekonstrukcí silnice III/41322 jsou ostatní 

plochy – silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje a v malé míře pozemek ve vlastnictví 

obce Chvalovice nebo Pozemkového fondu ČR.  

 

Přehled budoucích vlastníků podle stavebních objektů : 

SO 101 ÚPRAVA SILNICE III/41322                    SÚS JMK 

SO 103  ÚPRAVA POVRCHU OBJÍZDNÉ TRASY          SÚS JMK 

SO 121 ÚPRAVA SJEZDŮ                        obec Chvalovice 

SO 122 CHODNÍKY                       obec Chvalovice 

SO 123 PARKOVACÍ ZÁLIVY                       obec Chvalovice 

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE          SÚS JMK 

SO 302 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE           obec Chvalovice 

SO 351   OCHRANA VODOVODŮ                 VAS Znojmo 

SO 431   OCHRANA KABELŮ NN        E.ON 

SO 451   VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ             obec Chvalovice 

SO 461   OCHRANA MÍSTNÍCH TELEFONNÍCH KABELŮ            Telefonica O2 

SO 462   OCHRANA OPTICKÝCH KABELŮ                    Optokon a Itself 

SO 501 OCHRANA   PLYNOVODŮ          RWE JMP 

SO 791 NOVÁ OPLOCENÍ                       obec Chvalovice 

7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Rekonstrukce komunikace v intravilánu bude probíhat v rozsahu stavby po dílčích 

úsecích při úplném vyloučení veřejného provozu, jednotlivé úseky však mohou být 

zprovozněny (dány do předčasného užívání) po dokončení stavebních prací aspoň pro místní 

dopravu. Ostatní objekty stavby budou předávány k užívání po skončení prováděných prací a 

ve vzájemné časové koordinaci s rekonstrukcí bezprostředně související komunikace průtahu 
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silnice III/41322. Objekt dešťové kanalizace bude předán do užívání bezprostředně po 

realizaci.  

Pro veškerou (i tranzitní) dopravu bude komunikace předána do užívání jako celek 

bezprostředně po dokončení všech jejích částí.  

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Dokumentace řeší kompletní rekonstrukci stávající komunikace v části průtahu obce 

Chvalovice tj. směrové, výškové a šířkové úpravy včetně výměny konstrukce vozovky a 

sanace podloží. Rekonstrukce komunikace III/41322 zahrnuje homogenizaci šířkového 

uspořádání se zachováním napojení místních a účelových komunikací ve stávajících 

křižovatkách. Dále zřízení nové dešťové kanalizace a zajištění odvodnění komunikace 

novými vpustmi do této kanalizace. Rekonstrukce je určena hlavním objektem zahrnujícím 

rekonstrukci silnice III/41322. 

Projektová dokumentace zahrnuje obecně mimo vlastní objekt dešťové kanalizace 

kompletní rekonstrukci vozovky komunikace včetně drobných prostorových úprav vedení 

trasy a šířkového uspořádání (spojené s homogenizací šířkového uspořádání) s vyřešením 

vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací 

v minimálním nutném rozsahu) i dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující 

parkovací zálivy, chodníky, úpravu vjezdů a vchodů do objektů (nové parkovací zálivy pro 

podélná stání, nové chodníky a upravené vjezdy budou realizovány na náklady obce a 

v předmětné PD nebudou doloženy) a také dopravní značení včetně POV (omezení dopravy 

během stavby, objízdné trasy po dobu rekonstrukce, apod.). V rámci stavby též dojde ke 

kompletní obnově stávajícího odvodnění komunikace (objekt dešťové kanalizace, zřízení 

uličních vpustí včetně přípojek do nové dešťové kanalizace, zřízení přípojek od svodů ze 

střech jednotlivých nemovitostí v okolí není uvažováno) a vybudování drobných objektů 

odvodnění vozovky komunikace. Rekonstrukce silnice III/41322 si vyžádá i přeložky či 

úpravy stávajících inženýrských sítí. Součástí stavby a PD jsou objekty kácení vzrostlé zeleně 

(pouze nízká okrasná zeleň) a náhradní výsadby za skácené vzrostlé dřeviny – tyto objekty 

budou realizovány na náklady obce a v předmětné PD nebudou doloženy. 

Zajištění odvodnění komunikace spočívá ve zřízení objektu nové dešťové kanalizace (SO 

301) DN 300 a 400 ve jednom řadu s vyústěním do stávající dešťové kanalizace vedené 

v průtahu silnice I/38 obcí. Kanalizace je umístěna přibližně do osy pravého jízdního pruhu 

komunikace se šachtami osazenými přímo do osy pruhu (součástí stavby není napojení 

přípojek od svodů ze střech přilehlých nemovitostí, které nebylo požadováno). V rámci stavby 

tedy dojde ke kompletní obnově stávajícího povrchového odvodnění komunikace tj.: zasypání 

stávajících příkopů a návrh nových uličních vpustí včetně přípojek do nového objektu 

dešťové kanalizace. Stávající příkopy na začátku trasy vpravo se zaústí do nové horské vpusti 

a odtud do kanalizace. 

Princip rekonstrukce silnice III/41322 (SO 101) spočívá v úpravě konstrukce vozovky 

v celém úseku stavby a to: rozebráním stávající a zřízením nové konstrukce vozovky 

s homogenizací šířkového uspořádání včetně mírné směrové (především v napojení na I/38) i 

výškové úpravy vedení trasy s obrubníkovou úpravou a odvodněním do uličních vpustí a 

s kompletní úpravou podloží. Stávající konstrukce vozovky bude rozebrána po vrstvách, 

s frézováním se neuvažuje. V rámci obnovy vozovky silnice III/41322 dojde k doplnění 
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vodorovného dopravního značení dle stávajících platných předpisů (stávající vodorovné 

dopravní značení neexistuje). Minimálně se doplní a upřesní i svislé dopravní značení. 

Křižovatky s vedlejšími místními komunikacemi budou upraveny v místně napojení v 

nezbytně nutném rozsahu daném výškovým a směrovým napojením na průběžnou 

komunikaci silnice III/41322. Způsob a technologie úpravy konstrukce vozovky bude stejná 

jako průběžné silnice III/41322 s rozdíly v detailech.  

Výškové napojení stávajících nezpevněných účelových komunikací a sjezdů napojených 

na silnici III/41322 se provede zpevněním v minimálně nutném rozsahu. Úprava stávajících 

zpevněných sjezdů podél silnice III/41322 se provede v nejnutnějším rozsahu daném úpravou 

komunikace. 

Podrobný technický popis je uveden v příslušné technické zprávě ke každému 

stavebnímu objektu. 

Z hlediska dopravního zatížení i ve vztahu k výhledu (pro návrhové období roku 2038) 

vyhoví kapacitně pro předpokládané dopravní zatížení navrhovaná dvoupruhová obousměrná 

komunikace. 

Základní technické parametry: 

Silnice III/41322 – základní návrhová kategorie v rozsahu obj.101 je MS2 7,0/50  

v téměř celé délce trasy (případně MS2k 7,0/50 v začátku trasy). Tato kategorie je v průběhu 

trasy rozšířena ve směrových obloucích, které to svou velikostí vyžadují. 

Na rekonstruovaném úseku (úsek obj.101) silnice III/41322 se nachází celkem 5 

napojení místních komunikací a ostatní jsou sjezdy na účelové komunikace či k 

nemovitostem. 

Technické řešení stavby dle projektové dokumentace respektuje veškeré požadavky 

správců inž. sítí, DOSS a obce Chvalovice. 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření trasy v rozsahu 

rekonstruované komunikace. 

Průzkum inženýrských sítí 

Průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden firmou Linio Plan, s.r.o. 

Poloha inženýrských sítí byla znovu ověřena u jednotlivých správců sítí. Před zahájením 

stavebních prací je nutné vytyčit a viditelně označit polohu jednotlivých inženýrských síti, 

pokud budou stavbou přímo dotčeny (jedná se především o křížení podzemních sítí 

s komunikací a sítě vyskytující se v bezprostřední blízkosti rekonstruované komunikace). 

Během stavebních prací je nutné stávající nepřekládané inženýrské sítě ochránit. 

Diagnostika vozovky 

V zájmovém území rekonstrukce silnice III/41322 byl provedena v rámci DÚR 

diagnostika a návrh úprav vozovky na základě měření a hodnocení únosnosti (v listopadu 

2007). Diagnostika vozovky byla provedena za účelem zjištění stavu porušení, stávající 

vozovkové skladby a stavu únosnosti konstrukce vozovky a podloží pro určení vhodné 

technologie rekonstrukce vozovky.  
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V úseku intravilánu (průtah obce Chvalovice) byla provedena diagnostika vozovky a na 

základě jejích výsledků byly vyhodnoceny následující skutečnosti: povrch vozovky tvořený 

penetračním makadamem, který je uložen přímo na podloží vozovky. Povrch vozovky je 

udržován nátěrem. Prakticky na celém úseku se vyskytují plošné deformace se síťovými 

trhlinami (lokálně výtluky), propady a nerovnosti, tedy konstrukční poruchy značící sníženou 

únosnost vozovky a nevyhovující nebo chybějící odvodnění a také stáří konstrukce vozovky. 

Celkově je hodnocen stav vozovky jako havarijní. Podloží vozovky je tvořeno písčitým jílem 

nebo písčitým jílem promíseným navážkou. 

Inženýrsko - geologický průzkum 

Na silnici III/41322 v úseku s nově navrženou dešťovou kanalizací byl proveden firmou 

GEODRILL s.r.o. (červenec 2013) geotechnický průzkum zahrnující předmětný úsek 

rekonstrukce silnice III/41322 (Chvalovice – průtah). V zájmovém území byl proveden 

z důvodu posouzení stávajících geologických poměrů pro vybudování objektu dešťové 

kanalizace v ose jízdního pruhu silnice a zjištění a ověření stavu a únosnosti podloží 

komunikace včetně skladby a tlouštěk stávávajících vrstev vozovky. Byly provedeny celkem 

2 vrty do hloubky 2,5m rovnoměrně rozmístěné v daném úseku komunikace v místech, kde 

v minulosti nedocházelo k instalaci podzemních inženýrských sítí. IG průzkum je doložen 

v dokumentaci a z hlediska podloží potvrdil výsledky z diagnostiky vozovky z roku 2007. 

V rámci projektové dokumentace byla zpracována aktualizace inventarizace zeleně (v 

celém úseku objektu SO101, kde může dojít ke kácení zeleně). 

V rámci projektové dokumentace byla zpracována aktualizace akustické studie firmou 

INVEK s.r.o. Brno v červenci 2013 (v celém úseku objektu SO101). Závěrem elaborátu bylo 

potvrzení platnosti původního hlukového posouzení z roku 2008. Realizací stavby nedojde ke 

zvětšení hlukové zátěže, spíše k jejímu snížení. Předmětný elaborát je přiložen 

v dokumentaci. 

Dále byly do dokumentace zapracovány připomínky z projednání s dotčenými orgány 

státní správy a správců sítí a závěry a doporučení z územního rozhodnutí z června 2009.. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

Stavba se nachází v intravilánu (zástavbě) obce Chvalovice a jen malou částí v úseku 

bez zástavby bez přímého dopadu na významné krajinné prvky. Má charakter rekonstrukce 

současného stavu a nezasahuje přímo žádné chráněné krajinné oblasti či přírodní parky. 

Zátopových území (nad Q100) se stavba nedotýká. Protipovodňová opatření se týkají ochrany 

západní části obce přitékajícími po svažité polní trati v době přívalových srážek. 

Stavba nemá dopad na žádné kulturní památky nebo památkově chráněné objekty. 

U místních komunikací III.třídy se ochranné pásmo nestanovuje. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemních vedení stávajících inženýrských sítí 

v intravilánu (dochází zde k překryvu jednotlivých ochranných pásem). Veškerá stavební 

činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí příslušnými zákony a předpisy a 
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může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo 

přísluší. Stavbou dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou následující: 

Ochranná pásma elektrických vedení 

OP kabelových vedení NN  1 m 

OP venkovních vedení VN   7 m 

OP venkovních vedení NN se nestanovuje 

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 

vymezeno svislou rovinou. U nadzemních vedení VN a VVN jsou ochranná pásma stanovena 

pro zařízení realizovaná po roce 1995. 

Ochranná pásma plynovodů  

OP plynovodů a přípojek NTL a STL (bez rozlišení)   4 m 

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na 

plynovod nebo plynovodní přípojku. Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze 

provádět za dodržení podmínek provozovatele příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranná pásma vodovodů  

OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma kanalizace 

OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

OP  nad průměr 500mm 2,5 m od okraje potrubí  

Ochranná  pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK) O2  

OP  kabel O2   1,5 m po stranách krajního vedení 

OP  kabel Optokon a Itself 1,5 m po stranách krajního vedení 

OP  kabel E.ON  1,5 m po stranách krajního vedení 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stavba v intravilánu (zástavba i velmi krátký úsek mimo zástavbu) nepředstavuje výrazný 

zásah do území, protože se jedná o rekonstrukci stávající komunikace III/41322 bez výrazné 

změny směrového a jen s mírnou změnou výškového vedení trasy III/41322. Upraví se 

výrazněji šířkového uspořádání komunikace (mírně se rozšíří) a částečně se změní systém 

povrchové odvodnění (povrchové odvodnění v části se souběžnými otevřenými příkopy bude 

částečně zrušeno a nahrazeno odvodněním do uličních vpustí – vozovka nově v obrubách).  

Terénní úpravy vzhledem k celkovému rozsahu stavby budou minimální.  

 

a) Odstranění staveb (demolice) 

 Součástí stavby jsou demolice stávajících objektů zatrubnění příkopů pod sjezdy 

k nemovitostem a na účelové komunikace v místě napojení na průběžnou silnici. Další 

demolice se nevyskytují. 

 

b) Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

 Stromy podél komunikace v zástavbě dotčené stavbou nebude v rámci stavby nutné 

kácet. Dotčená vzrostlá zeleň (dva stromy průměru do 20cm a kácené nízké okrasné dřeviny) 

bude odstraněna pouze v ploše úpravy křižovatky (napojení na I/38) a dle domluvy se 
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starostou obce ještě před zahájením stavby a v období vegetačního klidu v rámci objektu 

úpravy silnice. Náhradní výsadby nebudou obcí požadovány. V rámci stavby dále budou 

odstraněny pouze část tvarovaného živého plotu před jednou nemovitostí a jiné případně 

dotčené náletové či okrasné keře bez nutnosti náhradní výsadby. 

Při stavebních pracích bude zajištěno následující: 

- výkopové práce v prostoru kořenů / průmět korun stromů/ budou probíhat v nejnutnějším 

rozsahu a s maximální šetrností ke kořenům 

- případná vzniklá poškození zásadních kořenů v tomto prostoru budou ihned ošetřena, 

začištěním ostrým řezem a zatřením ochranným prostředkem. Okamžitý zákrok je nutný z 

hlediska možné infekce kořenů 

- ošetření kořenů provede odborná firma se zkušenostmi v oboru ochrany dřevin 

- práce budou probíhat pokud možno ve vhodném termínu (mimo vegetační období nebo 

alespoň na jeho konci – tj září – březen). 

Celková plocha keřů a jejich skupin určených ke kácení bude vyčíslena v příslušném 

objektu.  

 

c) Rozsah zemních prací a terénní úpravy 

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace III/41322 v průtahu obce beze změny 

směrového a s minimální změnou výškového vedení trasy a mírnou změnou šířkového 

uspořádání. Rozsah zemních prací přesto nebude velký. Hlavní položkou budou výkopy pro 

zřízení objektu dešťové kanalizace, zřízení nových vpustí a přípojek do kanalizace. Dále 

drobné výkopy pro drenáže u konstrukce vozovky silnice, zřízení nových chodníků na 

veřejných plochách a zasypání stávajících příkopů povrchového odvodnění. Terénní úpravy 

kolem komunikace vzhledem k charakteru stavby budou minimální. 

 

d) Zásah do pozemků, ozelenění a úpravy nezastavěných ploch 

Stavba nepředstavuje nový výraznější zásah do území, neboť se jedná o rekonstrukci 

stávající komunikace III/41322 ve stávající poloze beze změny směrového a výškového 

vedení trasy, s mírnou změnou šířkového uspořádání. Stavbou budou dotčeny kromě 

stávajících pozemků investora a správce komunikace III/41322 i v menší míře pozemky ve 

vlastnictví obce Chvalovice a jen v minimální míře i pozemky jiných, soukromých subjektů.   

K zásahu do pozemků zemědělského půdního fondu nedochází (díky omezení rozsahu 

objektu chodníků), na rozdíl od dokumentace DÚR, kde se ve velmi malé míře vyskytoval.  

V rámci rekonstrukce silnice III/41322 nevyužité stávající zpevněné plochy komunikace 

nebo částečně zpevněné plochy budou vybourány a dosypány beze změny vlastníka pozemku. 

Konečnou úpravu ploch určených pro veřejnou zeleň si zajistí obec Chvalovice. Vzhledem 

k nedostatečnému množství sejmutého humózního horizontu přímo na stavbě bude nutno 

zajistit zbytek potřebného množství ornice nebo podornice na ohumusování upravovaných 

ploch pro veřejnou zeleň.  

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Vzhledem k umístění stavby v intravilánu zástavby obce Chvalovice je pro stavbu 

připojení na veškeré druhy energií, telekomunikace a vodního hospodářství reálné. Veškeré 

druhy energií, telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako 
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možnosti připojení na dopravní infrastrukturu a parkování. Připojení stavby na potřebné sítě 

v okolí stavby bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu 

budou podle možností umístěny na silničním pozemku v nejbližším okolí staveniště. Zařízení 

staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 

Bilance zemních prací je uvedena v části „B“ příloze č.3. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s přípravou území (obrubníky, demolice stávajících 

vozovek a zatrubnění příkopů u sjezdů atd.). Na stavbě jinde využitelné materiály (především 

kamenivo z podkladních vrstev, v minimální míře i obrubníky apod.) se nepředpokládají a 

veškeré sejmuté materiály budou odvezeny na skládku. Stavební odpady a nevyužitelná část 

materiálů vzniklých na stavbě budou uloženy na řízenou skládku příslušné skupiny v okolí 

stavby nebo je odkoupí zhotovitel. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel stavby. 

Stávající vozovka obsahuje dehet (podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a při 

zatřídění podle katalogu odpadů se jedná o kategorii 17 03 01). Dehet bude studenou 

recyklací z hlediska negativních účinků pasivován vhodným plnivem, tzn. musí být upraven 

přímo na staveništi a zpětně uložen do vozovky na upravenou zemní pláň v souladu 

s technickými podmínkami Ministerstva dopravy ČR - TP 150 Souvislá údržba a opravy 

vozovek pozemních komunikací, obsahujících dehtová pojiva. Vykopané vozovkové vrstvy 

s výskytem dehtu být musí ukládány přímo v trase, nikoliv na mezideponii. 

 Při výstavbě budou v místě stavby vznikat obecně zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 

efektivnost stavby. Nakládání s odpady je zpracováno na základě dokumentace pro stavební 

povolení (DSP), jejich očekávané množství je stanoveno v soupisu prací. Přesné množství 

těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby. 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nepředstavuje nový zásah do životního prostředí území, neboť se jedná 

o rekonstrukci stávající silnice III/41322 vedené v intravilánu, zástavbou se všemi 

negativními důsledky vlivů veřejného provozu. V současném stavu je povrch komunikace 

poškozen a plný nerovností vzniklých při poruchách vozovky, což způsobuje zvýšení hladiny 

hluku. Území průchodu trasy zástavbou je ovlivněné oboustrannou zástavbou, částečně pak i 

podzemními vedeními inženýrských sítí, které se většinou nacházejí podél vozovky nebo pod 

vozovkou v souběhu s jejím okrajem či vozovku kříží, území trasy je rovněž ovlivněno 

objekty nadzemního vedení IG sítí. 

Během výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu 

stavebních prací (zdrojem hluku v období výstavby budou zejména práce spočívající 

v odstranění stávajícího krytu vozovek, bourání zatrubnění příkopů apod.) a provizornímu 

vedení dopravní obsluhy v okolí staveniště, ale bude to zvýšení krátkodobé, v jednotlivých 

úsecích stavby rozdílně silné. Stavbou nebudou negativně změněny podmínky pro posouzení 

účinků vyvolaných hlukem ze silniční dopravy. Realizace nového krytu vozovky naopak 

přinese dlouhodobé zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu a nový kryt vozovky s živičnou 

úpravou povede ke snížení hluku a množství emisí.  
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Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. 

Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady z provozu na komunikacích se nepředpokládají, běžná údržba a zneškodnění 

případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

Hlavním potencionálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na 

životní prostředí jsou dopravní nehody vozidel, přepravujících nebezpečné látky. Jedná se 

zejména o ropné produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro 

životní prostředí nebezpečným látkám, zřejmě nejvyšší. Dalším možným rizikem je 

manipulace s odpady ze stávajících živičných vrstev vozovky obsahujících dehet, které se 

budou zpracovávat zpětně při stavbě nové konstrukce vozovky. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 

platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 

listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 

zajištěna u přechodu pro chodce v místě křižovatky zřízenými bezbariérovými úpravami s 

reliéfní „slepeckou“ dlažbou. Ostatní stávající komunikace pro pěší jsou vybavena 

standartními bezbariérovými úpravami, případně při jejich absenci budou v rámci stavby na 

dotčených úsecích doplněna. 

Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

- Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby 

vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak posuzované 

stavební objekty bez požárního rizika. Přístup vozidel HZS do dané lokality bude nadále 

zajišťován ze silnice III/41322.  

- Zpevněné plochy komunikací nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva 

- Rekonstrukce komunikace nepředstavuje zásah do stávajících požárních a 

protipožárních objektů. Vlivem stavby mohou být dotčeny některé požární hydranty, ale beze 

změny polohy a beze změny povrchu nad těmito objekty nebo kolem nich. Zpevněné plochy 

nebudou narušovat účinnost stávajících podzemních hydrantů. Tyto hydranty budou případně 

upraveny tak, aby byla zajištěna účinnost podzemních hydrantů.  
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- V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 

techniky k stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 

Realizací předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním 

zásahu. 

- Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje. 

BOZP 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na 

stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor 

BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést 

příslušnou dokumentaci.  

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde rekonstrukcí 

silnice k podstatným změnám oproti součastnému stavu. Součástí PD je „Plán BOZP“, který 

bude součástí části E „Zásady organizace výstavby“. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Před zahájením stavebních prací je potřebné vytyčit a viditelně označit polohu 

jednotlivých inženýrských síti. Během stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě 

ochránit. 

Projektová dokumentace respektuje veškeré požadavky správců inženýrských sítí 

(technické infrastruktury), DOSS a obce Chvalovice. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č.146/2008 sb. 

Dokumentace respektuje obecné technické požadavky na komunikaci, definované v části páté 

vyhlášky č. 104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, září 2013 Ing. František Kokorský 


