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STAVBA: 
 

 
III/37731 ZELENÁ HORA - PODIVICE, 

DVOUVRSTVÝ EMULZNÍ NÁTĚR 
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1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:           III/37731 Zelená Hora - Podivice, dvouvrstvý emulzní nátěr  
 
Investor stavby: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
 příspěvková organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 
IČ objednatele: 0070932581 
DIČ objednatele: CZ70932581 
Bankovní spojení objednatele: KB  27-8601490267/0100 
Statutární zástupce objednatele: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel SÚS JMK  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk komůrka, ředitel SÚS JMK 
Zástupce ve věcech technických: Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov 
 
Místo stavby:            Jihomoravský kraj, CZ 062 
 Okres Vyškov, CZ 0626 
 Obec: Vyškov, Zelená Hora 
   
Vypracoval: Lukáš Cyprian, SÚS JMK, oblast Vyškov  
 
Druh stavby: Souvislá údržba vozovky 
 
Začátek stavby: červenec 2017 
 
Konec stavby: srpen 2017 
 
 
 

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/37731.  
Upravovaný úsek začíná u křižovatky se silnicí III/37732 (Březina VVP) a končí v místě začátku 
dlažby v Podivicích, viz situace.  
Celková délka úseku: 3 802 m.  
Stavba je situována v KÚ Vyškov a Zelená hora na parcelách, které jsou ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje a ve správě investora. 
 
 
Souvislá údržba vozovky bude provedena technologií dvojitého nátěru z asfaltové emulze 
s posypem drceným kamenivem dle TP 67. Vyspravení stávajícího podkladu zajišťuje investor. 
První vrstva nátěru drcené kamenivo frakce 4-8  emulze 1,6 kg/m

2
 

Druhá vrstva nátěru drcené kamenivo frakce 4-8  emulze 1,6 kg/m
2
 

Celková plocha úpravy vozovky je 21 292 m
2
. 

 
 
2.1 Popis směrového řešení 
 
Směrové řešení kopíruje stávající vozovku. 
  
  
2.2 Popis výškového řešení 
 
Výškové řešení kopíruje stávající vozovku.  
 
 
2.3 Šířkové uspořádání 
 
Průměrná šířka vozovky je cca 5,6 m.  
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3. Provádění stavby 
 
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).  
 

 
4. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
 
Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a 
stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.  
 
 
 
 
 
 
 

Ve Vyškově 15. 06. 2017 
Vypracoval: Lukáš Cyprian 

 
 


