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1.Identifika ční údaje 
a/ označení stavby 
Název stavby        II/385 ČEBÍN   PRŮTAH 
                                                               SO 101  OPRAVA  KRYTU VOZOVKY   
                                                          SO 102 CHODNÍKY 
                                                          SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU         
 
 
b/ stavebník nebo objednatel stavby 
    
    Stavba bude probíhat v součinnosti SUS JMK a obce Čebín na základě Smlouvy o spolupráci 
 
   SO 101  OPRAVA  KRYTU VOZOVKY    

   Stavebník               Jihomoravský kraj, 
                                                          Žerotínovo náměstí 499/3, 600 00 Brno 
                                                           IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizace kraje, 
                                                           Žerotínovo náměstí 499/3,602 00 Brno 
 
   Uživatel                  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
  Vlastník objektu             Jihomoravský kraj, 
                                                           Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno 
                                             IČ: 70888337,                                                       

zřizovatel uživatele  
 
 SO 102 CHODNÍKY 
 SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU         
 
Stavebník :                                      Obec Čebín  
                                                         664 23 Čebín 21 
                                                         IČO   281662 
 
Uživatel  :                                        Obec Čebín  
                                                         664 23 Čebín 21 
                                                          IČO   281662 
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c/  projektant 
 
Projektant dokumentace   
SO 101                                              IKA Brno s.r.o. 
                                                           Antonínská 549/2, 602 00 Brno  
                                                           IČO : 479 104 53  
                                                           Tel. 549 216 218 
                                                           Email: ikabrno@ikabrno.cz 
 
                                                           Ing. Milan Šamánek 
                                                           autorizovaný inženýr v oboru dopravních  staveb 
                                                          ČKAIT  č. autorizace 100 4361 
 
Projektant dokumentace   
SO 102 a SO 401                               ing.Jiří Bajer  
                                                          Projekční  a inženýrská kancelář 
                                                          Venhudova 998/25 , 613 00 Brno 
 
                                                          ing.Petr Jarolím 
                                                autorizovaný inženýr v oboru dopravních  staveb 
                                                          ČKAIT  č. autorizace 100 2616 
 
 
  
2.Údaje o umístění stavby 

a/ obec, kraj, katastrální území 

 
Místo stavby                                    II/385 ČEBÍN  
                                                          Km 40,460 – 41,330 

                                                           kraj Jihomoravský   
 
Katastrální území                            k.ú. Čebín 618764 
                                                           p.č.438/2, 1178 

 
b/ stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 
       Jedná se o stávající komunikaci ve správě SÚS JMK. 
 
c/ dopravní a technická infrastruktura 
       Stavba se nachází v prostoru stávající komunikace  II 385. Svým charakterem nezasáhne 
do stávající dopravní a technické infrastruktury v území. 
 
3.Základní údaje o stavbě 
a/ rozsah stavby 
           
     Stavba je situována v obci Čebín, v prostoru dnešního průtahu obcí a řeší  rekonstrukci 
krytu vozovky silnice II/385 Tišnov – Kuřim v úseku procházejícím obcí Čebín od křižovatky 
s odbočením na Drásov   po konec obce Čebín.         
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    Začátek úpravy - km 0,000 opravované komunikace, je v obci Čebín , směr Kuřim  na 
křižovatce  s odbočením na Drásov , v km 40,460 provozního staničení komunikace II/385 
.Konec úpravy ,  km 0,881 40 je ve staničení  km 41,330 silnice II/385 na konci obce Čebín  
Celková délka upravovaného  úseku je 881,40m. 
 
Stavba II/385 Čebín průtah je členěna na 3 stavební objekty, které zároveň tvoří 2 ucelené 
etapy  : 
SO 101  OPRAVA  KRYTU VOZOVKY 

a       

SO 102 CHODNÍKY 
 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU     
 

 
b/ dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 
        Komunikace v řešeném úseku  je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění. 
     Podkladem pro zpracování dokumentace byla vlastní prohlídka staveniště řešeného úseku a 
požadavky obce Čebín.  
Dále pak dle nového požadavku SUS JmK a obce Čebín bylo upravit stávající silniční 
obrubník podél komunikace vlevo v km  0,060 –0,150 tak, aby byla  dosaženo jeho zvýšení 
nad stávajícím povrchem vozovky o 0,10 m. Stávající obrubník podél komunikace je nyní 
v úrovni stávajícího chodníku. 
 
c/  věcné a časové vazby 
         Zahájení stavby je předpokládáno na základě  nabytí právní moci Stavebního povolení a 
nemá  vazby na předpokládané známe investice . 
 
d /  předpokládaná lhůta výstavby 
 

Předpokládaná lhůta výstavby  :     rok 2017 
 
e /  způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 

Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č.  
      309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na staveništi je nutno minimalizovat nepříznivé 
účinky hluku a exhalací  ze stavebních strojů a staveništní dopravy . Dále pak omezit prašnost 
při provádění prací případným kropením a udržovat čistotu přilehlých komunikací. 
          Rekonstrukce krytu stávající komunikace se nachází  v  intravilánu . 
          Zhotovitel je povinen před zahájením zemních prací vytyčit průběh veškerých             
podzemních inženýrských sítí. 
    Vybouraná  suť ( odfrézovaná živice) bude použita na zřízení  nových krajnic, zbytek bude 
likvidován v režii zhotovitele.  
 Zemina  odkopávek   bude odvezena na skládku do 2 km. 
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          Dovoz veškerého stavebního materiálu, tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších 
produktů stavby se bude hlavně odehrávat po  komunikaci  II/385. Vodorovná doprava 
vozidly do 15 t. 
 
       Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do 
21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem obtěžována okolní zástavba. Okolní komunikace 
nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno.  

Po celou dobu výstavby je nutno zachovat  bezpečný provoz na stávající komunikaci  a 
je nutno zachovat prostor a přístup vozidlům záchranné služby a hasičských vozů.      
 

1. Stavba bude prováděna při zachování stávajícího provozu na pozemních 
komunikacích , pouze s jeho částečným omezením ( tzv. po půlkách). 

2. Stavbu bude provádět odpovědná firma na základě výběrového řízení s oprávněním 
pro realizaci Dopravních staveb. 

      Pracovní místa budou řádně vyznačena přechodným dopravním značením dle Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66).  

      Víkendová dopravní uzavírka bude povolena  na základě přechodného dopravního značení 
– odsouhlaseného Policií ČR.                                                                                       

3. Stavba nebude mít  žádné samostatné stabilní zařízení staveniště,  skládkové plochy na 
odfrézovanou živici a okopávky ze stávajících krajnic budou probíhat v prostoru 
silničního tělesa . 

4.  Vlastní provádění staveb spočívá v těchto činnostech: 
  
a.)Zařezání v místě napojení opravované trasy na stávající stav  se zalitím spar asfaltovou 
zálivkou 
 
b.)Stávající silniční obrubník podél komunikace vlevo v km  0,060 –0,150  bude vybourán 
a nový osazen tak, aby byla  dosaženo jeho zvýšení nad stávajícím povrchem 

     vozovky o 0,10 m.K tomuto byla navržena úprava stávající komunikace.  Úpravou 
příčného sklonu komunikace (v km  0,060 –0,150 ) z oboustranného na jednosměrný 
dojde k zásahu do nivelety komunikace a jejímu  snížení o cca 15 cm.Vzhledem k tomu je 
navržena částečná rekonstrukce a to s odstraněním stávajících vrstev v celkové tl. 350 mm 
(hutněných asfaltových vrstev frézováním v tl.90 mm  a  odstraněním části podkladních 
vrstev  v tl. 260 mm ), úpravou podkladu a pokládkou nové vrstvy ŠD a nových 
asfaltových vrstev  dle nové nivelety . 
 
c.)Odfrézování  stávajícího živičného povrchu v tl. 90 mm  , v šířce komunikace  7,00 m 
 
d.)Osazením nových uličních vpustí s přípojkami do stávající kanalizace   
 
e.) V rámci ochrany a zkrácení  stávajícího  přechodu pro pěší v km 0,075 dojde k úpravě  

komunikace osazením nových obrubníků silničních 150/250/1000 uložených do bet.lože 
s boční bet.opěrou  pro vysazené zpevněné plochy. Tato úprava bude provedena i v km 
0,185 ale stávající přechod  pro pěší v tomto místě  bude zrušen a nahrazen novým 
přechodem pro pěší s ochranným ostrůvkem a nasvětlením. 
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f.)Vybudování  nových přechodů pro pěší s ochranným ostrůvkem a nasvětlením přechodu  
a chodníku  podél parkoviště  zahrnuje osazení nových obrubníků silničních a 
nájezdových. 
 
g.)Očištění povrchu vozovky  
 
h.)Úprava podélných a příčných spár zalitím asfaltovou zálivkou   

 
i)V návaznosti na nově upravenou komunikaci  v km 0,650 – 0,780 vpravo podél nových 
průlehů pro odvodnění komunikace bude provedena  krajnice šířky  0,50m  v příčném 
sklonu 8% , se zpevněním odfrézovanou živicí tl. 100 mm .  
 

            j.)Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje vyznačení  středové  čáry š. 0,125 m, 
vodicích proužků š.0,250m,  přechodů pro pěší a  dopravních stínů  strukturovaným 
plastem, s předznačením. 

 
     h.)Nové svislé dopravní značení zahrnuje instalaci nových svislých dopravních značek 
pro úpravu dopravního řešení  v prostoru stávajícího parkoviště usměrněním jeho 
provozu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno  06/2017                                                               vypracoval: Ing. Milan Šamánek  


