

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **EVL POLÁMANKY - PASTVA**

#### **SPECIFIKACE DÍLA**

---

Při přípravě předloženého projektu byly zvažovány možnosti použití pastvy smíšeného stáda ovcí a koz, která se v historii zřejmě podílela na utváření tohoto cenného území. Z nich byly vybrány ty, které v území vytvoří širší ekotony mezi porostem dřevin a stepí (zejména v jižní partii území), a které spasením podrostu usnadní kácení porostu dřevin (severní část území).

V druhém roce prováděného obnovního managementu (viz mapa č. 2) bude od 1. 7. do 31. 8. přepasena část území včetně ploch, které jsou určeny k výřezu náletu v období vegetačního klidu. V třetím roce prováděného managementu (viz mapa č. 3) bude pastva provedena od počátku vegetační sezóny do 31. 7. v jižní části území, odkud budou ovce a kozy přehnány do severní vymezené části území, kde bude přepasena plocha po odstranění náletových dřevin do 31. 8. a zároveň dojde ke spasení podrostu dřevin, které budou v období vegetačního klidu pokáceny. Ve čtvrtém roce obnovního managementu (viz mapa č. 4) se předpokládá pastva v podrostu náletových dřevin, a to od začátku vegetační sezóny do 31. 8. V pátém roce obnovního managementu (viz mapa č. 5) bude od 1. 7. do 31. 7. přepasena plocha po provedeném kosení, odkud budou ovce a kozy přehnány do severní vymezené plochy, kde by mělo dojít pastvou k odstranění podrostu před plánovanou závěrečnou etapou výřezu náletových dřevin, a to od 1. 8. do 31. 8.

V souladu se schváleným standardem AOPK ČR bude pastva prováděna s mobilním elektrickým ohradníkem.