

Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č.

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: RNDr. Václav Klement, ředitel školy
IČ: 00559270
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. Moravská stavební unie – MSU s. r. o.

Sídlo: Jižní náměstí 7, 619 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ
e-mail: msu@msu.cz
telefon: 543420551-543420559
fax: 543420550, 543420557
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB Brno, a. s., č. ú. 372571103/0300
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Marian Pala

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 10632, 10. Května 1993.

(dále jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov“**.
4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov**“ spočívající v zateplení stropu půdy budovy školy, zateplení budovy školy, výměně vnějších výplní otvorů, které nebyly vyměněny, výměně klempířských konstrukcí souvisejících se stavebními úpravami objektu, opravě a úpravě hromosvodu, úpravě elektro související se vstupy do objektu a v sanaci vlhkosti 1.NP a 1.PP budovy školy. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán **v projektové dokumentaci** „Gymnázium a SOŠZE Vyškov – Snížení energetické náročnosti budovy“ vypracované Ing. Zdeňkem Bučkem, Projektová činnost ve výstavbě, Ulička 14, 623 00 Brno, IČO: 13418882, ČKAIT: 1002430 v březnu 2017 a **v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.
2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p.. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov**“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle čl. 11 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace těmito osobami:

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Marian Pala

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě.

Nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

11. Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 požaduje, aby provádění kontaktního zateplovacího systému a sanace vlhkosti bylo plněno přímo vybraným dodavatelem nikoliv jeho poddodavatelem.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 210 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je pozemek parc. č. 227 k.ú. Vyškov.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	8 793 039,- Kč
Výše DPH	1 846 538,- Kč
Cena včetně DPH	10 639 577,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy.

Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 8 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov**“.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatelů a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatelů jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatelů a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatelů, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatelů za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatel, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na prezenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatel Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele,

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.**

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelem. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přijímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatel, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatel o tom, že dílo přijímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přijímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přijímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přijímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přijímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přijímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejíž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
11. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínuprovádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Tuto skutečnost bere Zhotovitel na vědomí a plně ji akceptuje, a to bez jakýchkoli požadavků kompenzací.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů

pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.
4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
4. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit

záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatel. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatel.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní

strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Součástí Smlouvy dále tvoří:

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov**“ v elektronické podobě na CD


Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva a její případné dodatky mohou být objednatel uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud v tomto případě bude objednatel povinným subjektem dle citovaného zákona.

Objednatel


Ve Vyškově, dne 12. 2. 2018


.....
**Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace**
RNDr. Václav Klement, ředitel školy

**Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace**
Kornenského 16/5, 682 01 VYŠKOV, IČ: 00559270
tel. 517 307 010, info@gykovy.cz ①

Zhotovitel

V Brně, dne 19. 12. 2017


.....
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Ing. Tibor Vališ, jednatel

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE – MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Výchov

Rekapitulace nákladů zateplení budov

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
1) Zateplení obvodového pláště budovy SOŠZE	6 851 774 Kč	1 438 872 Kč	8 290 646 Kč
2) Zateplení podlahy půdy budovy gymnázia	1 051 205 Kč	220 753 Kč	1 271 958 Kč
3) Sanace vlhkosti 1.PP budovy SOŠZE	890 060 Kč	186 913 Kč	1 076 972 Kč
Stavební náklady celkem	8 793 039 Kč	1 846 538 Kč	10 639 577 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Projekční rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
092016	Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	92016
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 543 196	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 212 903	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	95 676	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 851 774	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 851 774	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 851 774	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	6 851 774 Kč
DPH	21,0 %	1 438 873 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	8 290 647 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet :
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 257	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 408 539	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 320	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	750 188	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	73 080	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	18 215	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	227 530	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	31 409	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	470 500	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	68 408	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	553 117	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	118 544	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 852	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	868 728	0	0	0
783 Nátěry	0	18 579	0	0	0
784 Malby	0	61 765	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	50 676	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	45 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	53 067	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 543 196	2 212 903	0	95 676	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 756 098	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 756 098	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 756 098	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 756 098	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 851 774	0
Provoz investora	0	0,0	6 851 774	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	6 851 774	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 851 774	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	6,32	832,00	5 257,24
		P10:1,8*2,371		4,27		
		P11:1,0,8*1,73		1,38		
		P11:1,45*0,46		0,67		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 257,24
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	602011189R00	Omítka stěn mozaiková	m2	170,72	477,00	81 432,34
		na desky cetris:156,8415		156,84		
		P14:10,01*3,3-3,07*3,12*2		13,88		
3	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	170,72	53,00	9 048,04
		na desky cetris:156,8415		156,84		
		P14:10,01*3,3-3,07*3,12*2		13,88		
4	610991111VL1	Zakryvání podlahy	m2	413,86	39,00	16 140,44
		Zakryvání dlažeb, okap. chodníků a střech pod lešením				
		(3,4+4,37+14,25+13,0+14,22+6,8+12,77+30,20+18,32+1,34+25,8+9,68+12,20+0,3+26,35+1,4+1,4+1,16+3,2)*1,5		300,24		
		(12,31+6,65+9,91+9,91+5,25+10,35+5,1+9,99+6,275)*1,5		113,62		
5	620000011VL3	D + M Předstěna provětrávaná, soklová část desky Cetris 15 mm na ocel. pozinkovaný rošt	m2	156,84	636,00	99 751,19
		P11:(7,11+1,16+7,48)*2,66		41,90		
		-1,3*0,8*2		-2,08		
		P12:12,41*2,67		33,13		
		-1,28*1,29-1,45*1,29		-3,52		
		P13:1,1*2,68		2,95		
		P14:0		0,00		
		P15:0		0,00		
		P16:10,35*2,35		24,32		
		-0,54*1,13		-0,61		
		P17:5,06*2,35		11,89		
		-1,51*1,31		-1,98		
		P18:10,19*2,35		23,95		
		-1,15*1,51*2		-3,47		
		P19:6,285*2,35		14,77		
		-1,1*0,7		-0,77		
		ostění soklu:		0,00		
		P11:(1,3+1,15+1,15)*2*0,3		2,16		
		P12:(1,45+1,29+1,29)*0,3		1,21		
		(1,28+1,29+1,29)*0,3		1,16		
		P16:(2,33+1,57+2,33)*0,4		2,49		
		(0,54+1,13+1,13)*0,3		0,84		
		P17:(1,51+1,31+1,31)*0,3		1,24		
		P18:(1,15+1,51+1,51)*2*0,3		2,50		
		P19:(0,7+1,1+0,7)*0,3		0,75		
		parapety soklu:		0,00		
		P11:1,3*2*0,3		0,78		
		1,3*2*0,3		0,78		
		P12:(1,46+1,28)*0,3		0,82		
		P16:0,54*0,3		0,16		
		P17:1,51*0,3		0,45		
		P18:1,15*2*0,3		0,69		
		P19:1,1*0,3		0,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	620,75	39,00	24 209,22
		P1:0,57*0,85*3		1,45		
		0,455*0,85		0,39		
		1,2*2,50		3,00		
		1,2*1,3*2		3,12		
		P2:1,2*2,46*2		5,90		
		1,2*1,6*4		7,68		
		P3:1,45*2,5*8		29,00		
		1,2*1,6*2		3,84		
		P4:1,2*3,35*2		8,04		
		1,2*1,6*4		7,68		
		1,98*1,24		2,46		
		1,48*1,19*2		3,52		
		P5:1,1*2,5*9		24,75		
		1,2*1,3*6		9,36		
		(2,5*2,4-0,6*0,6)		5,64		
		0,88*2,05		1,80		
		P6:1,5*2,5*19		71,25		
		0,7*2,5*1		1,75		
		3,1*1,75*7		37,98		
		1,2*1,75		2,10		
		1,0*2,10		2,10		
		0,95*0,71+0,95*0,7+0,94*0,72+1,08*0,8+1,08*0,8+0,92*0,7		4,39		
		P7:1,5*2,5*2		7,50		
		1,3*2,8*2		7,28		
		2,4*3,0		7,20		
		1,55*4,0		6,20		
		2,37*2,5		5,93		
		1,5*2,3		3,45		
		1,17*2,5*2		5,85		
		1,5*1,375		2,06		
		1,2*1,6*2		3,84		
		P8:1,5*1,45*6		13,05		
		2,4*2,0*3		14,40		
		2,4*3,0*3		21,60		
		3,1*1,375*6		25,58		
		P9:1,45*1,45*2		4,21		
		P10:1,47*1,45*(3+2)		10,66		
		1,5*1,45*2		4,35		
		0,6*0,6*3		1,08		
		1,5*1,375*3		6,19		
		P11:1,46*2,5*3		10,95		
		1,15*2,5*4		11,50		
		1,2*1,8		2,16		
		0,8*1,7		1,36		
		3,1*1,75*4		21,70		
		1,2*1,75*3		6,30		
		1,45*2,5*6		21,75		
		1,25*2,5*2		6,25		
		1,3*1,15*2		2,99		
		1,3*0,8*2		2,08		
		P12:1,15*2,5*2		5,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,23*2,5*2		6,15		
		1,2*1,6*2		3,84		
		1,2*0,6*2		1,44		
		1,28*1,29		1,65		
		1,45*1,29		1,87		
		P13:1,15*2,5*2		5,75		
		1,25*2,5*2		6,25		
		1,2*1,6		1,92		
		P14:1,15*2,5*3		8,63		
		1,19*2,47*3		8,82		
		1,2*1,6*3		5,76		
		vrata:3,07*3,12*2		19,16		
		P15:1,15*2,5*1		2,88		
		P16:0,66*1,5		0,99		
		0,54*1,13		0,61		
		1,57*2,83		4,44		
		0,59*1,1		0,65		
		1,45*1,37		1,99		
		1,26*2,37		2,99		
		1,2*2,46		2,95		
		1,2*1,6*3		5,76		
		P17:0,58*0,6*3		1,04		
		0,57*0,87*3		1,49		
		0,46*0,6*3		0,83		
		1,51*1,31		1,98		
		P18:1,16*2,44*3		8,49		
		1,2*2,46*3		8,86		
		1,18*1,59*3		5,63		
		1,15*1,51*2		3,47		
		1,06*0,46		0,49		
		P19:1,4*2,5		3,50		
		1,24*2,5*2		6,20		
		1,2*1,3*2		3,12		
		1,1*0,7		0,77		
7	622311011VL2	Soklová lišta hliník KZS tl. 30 mm	m	5,10	20,00	102,00
		ostění soklu:		0,00		
		P5:0,3*2		0,60		
		P6:1,25*2		2,50		
		P7:0,3*2+0,25*2		1,10		
		P16:0,45*2		0,90		
8	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	229,90	46,00	10 575,40
		P1:3,61		3,61		
		P2:7,69		7,69		
		P3:13,0		13,00		
		P4:14,22		14,22		
		P5:(12,97-0,88)		12,09		
		P6:(30,14-1,0)		29,14		
		P7:18,49+1,34-1,55		18,28		
		P8:24,3		24,30		
		P9:9,62		9,62		
		P10:(11,88+0,305)		12,19		
		P11:(8,76+1,25)		10,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,37+1,25)		4,62		
		(6,99+1,16+7,48)		15,63		
		P12:12,31		12,31		
		P13:1,15		1,15		
		P14:10,11		10,11		
		P16:10,25		10,25		
		P17:5,2		5,20		
		P18:10,21		10,21		
		P19:6,275		6,28		
9	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	226,91	57,00	12 933,59
		P1:3,4+4,5		7,90		
		P2:7,69		7,69		
		P3:13,0		13,00		
		P4:14,22		14,22		
		P5:12,95		12,95		
		P6:30,14		30,14		
		P7:18,49+1,34		19,83		
		P8:24,09		24,09		
		P9:9,56		9,56		
		P10:12,02+0,3		12,32		
		P11:26,35+1,16+1,25*2		30,01		
		P12:12,29		12,29		
		P13:6,69-5,6		1,09		
		P14:0		0,00		
		P15:0		0,00		
		P16:10,25		10,25		
		P17:5,1		5,10		
		P18:10,19		10,19		
		P19:6,275		6,28		
10	622311131VL6	Zateplovací systém fasáda bez izolantu se silikonovou probarvenou omítkou	m2	199,38	350,00	69 782,23
		římky:		0,00		
		P1:(3,26+4,37)*0,65		4,96		
		P2:14,25*0,65		9,26		
		P3:14,0*0,65		9,10		
		P4:14,56*0,65+6,4*0,35+1,6*0,35		12,26		
		P5:12,95*0,65		8,42		
		P6:31,2*0,65		20,28		
		P7:(1,34+19,22)*(0,65+0,5)		23,64		
		P8:24,3*(0,65+0,5)		27,95		
		P9:9,55*(0,65+0,5)		10,98		
		P10:12,4*(0,65+0,5)		14,26		
		P11:(18,95+1,2)*0,65		13,10		
		P12:12,91*0,65		8,39		
		P13:7,2*0,65		4,68		
		P14:9,91*0,65		6,44		
		P15:6,2*0,65		4,03		
		P16:11,35*0,65		7,38		
		P17:5,65*0,65		3,67		
		P18:9,99*0,65		6,49		
		P19:6,275*0,65		4,08		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	622311521VL2	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou	m2	19,27	1 671,00	32 198,50
		ostění soklu:		0,00		
		P5:0,83*2*0,3		0,50		
		P6:(0,5+0,15+0,5)*2*0,83		1,91		
		(0,95+0,71)*2*4*0,1		1,33		
		(1,08+0,8)*2*2*0,1		0,75		
		P7:0,5*2*0,3+0,45*2*0,3		0,57		
		P11:(1,3+1,15+1,15)*2*0,3		2,16		
		P12:(1,45+1,29+1,29)*0,3		1,21		
		(1,28+1,29+1,29)*0,3		1,16		
		P14:(3,07+3,12+3,12)*2*0,1		1,86		
		P16:(2,33+1,57+2,33)*0,4		2,49		
		(0,54+1,13+1,13)*0,3		0,84		
		P17:(1,51+1,31+1,31)*0,3		1,24		
		P18:(1,15+1,51+1,51)*2*0,3		2,50		
		P19:(0,7+1,1+0,7)*0,3		0,75		
12	622311522RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou	m2	172,94	1 873,00	323 911,56
		P1:3,4*0,63		2,14		
		P2:7,64*0,63		4,81		
		P3:13,08*(0,63+0,79)		18,57		
		P4:14,26*0,8		11,41		
		P5:12,77*0,83		10,60		
		P6:30,20*0,81		24,46		
		-0,95*0,7*4-1,08*0,8*2		-4,39		
		P7:(18,32+1,34)*(0,72+0,79)/2		14,84		
		P8:15,29*(0,995+0,72)+9,26*(0,93+0,675)/2		33,65		
		P9:9,675*0,93		9,00		
		P10:(12,2+0,305)*0,93		11,63		
		P11:(8,61+1,23)*(1,05+1,7)/2		13,53		
		(3,4+1,23)*1,9		8,80		
		P14:10,01*3,3-3,07*3,12*2		13,88		
	622323834RT1	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou silikonovou 1,5 mm		67,69	773,01	52 324,90
		zateplení MW v pásu š. 900 mm nad soklovou částí				
		P11:(26,35+1,16+1,25*2)*0,9		27,01		
		P12:12,29*0,9		11,06		
		P13:(6,69-5,6)*0,9		0,98		
		P16:10,25*0,9		9,23		
		P17:5,1*0,9		4,59		
		P18:10,19*0,9		9,17		
		P19:6,275*0,9		5,65		
13	622401971VL1	Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavos.	m2	3 708,86	25,00	92 721,58
		170,7177+199,3778+19,2690+172,9373+371,9645+89,6655+2684,93				
		12		3 708,86		
14	622421301VL4	Zateplovací systém ostění otvorů XPS tl. 30 mm se silikonovou omítkou 1,5 mm, lambda=0,039W/mK	m2	371,96	786,00	292 364,10
		ostění a nadpraží:		0,00		
		P1:(0,57+2*0,85)*3*0,3		2,04		
		(0,455+2*0,85)*0,3		0,65		
		(1,2+2*2,5)*0,3		1,86		
		(1,2+2*1,3)*0,3		1,14		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,18+2*1,3)*0,3		1,13		
		P2:(1,2+2*2,46)*2*0,3		3,67		
		(1,2+2*1,6)*4*0,3		5,28		
		P3:(1,40+2*2,5)*8*0,3		15,36		
		(1,2+2*1,6)*2*0,3		2,64		
		P4:(1,45+2*3,35)*2*0,3		4,89		
		(1,2+2*1,6)*4*0,3		5,28		
		(1,98+2*1,24)*0,3		1,34		
		(1,48+2*1,19)*2*0,3		2,32		
		P5:(1,1+2*2,5)*9*0,3		16,47		
		(1,2+2*1,3)*6*0,3		6,84		
		(2,5+2*2,4-0,6*2)*0,3		1,83		
		(0,88+2*1,2)*0,3		0,98		
		P6:(1,5+2*2,5)*19*0,3		37,05		
		(0,7+2*2,5)*0,3		1,71		
		(3,1+2*1,75)*7*0,3		13,86		
		(1,2+2*1,75)*0,3		1,41		
		(1,25+2*1,0)*(0,4+0,15+0,55)		3,58		
		P7:(1,17+2*2,5)*2*0,3		3,70		
		(1,3+2*2,8)*2*0,3		4,14		
		(2,4+2*3,0)*0,3		2,52		
		(1,5+2*3,5)*0,3		2,55		
		(2,4+2*2,0)*3		19,20		
		(1,5+2*2,3)*3		18,30		
		(1,5+2*1,375)*0,3		1,28		
		(1,2+2*1,6)*2*0,3		2,64		
		(1,5+2*2,5)*2*0,3		3,90		
		P8:(3,1+2*1,375)*0,3*6		10,53		
		(2,4+2*3,0)*3*0,3		7,56		
		(2,4+2*2,0)*3*0,3		5,76		
		(1,5+2*1,45)*6*0,3		7,92		
		P9:(1,45+2*1,45)*2*0,3		2,61		
		P10:(1,47+2*1,45)*5*0,3		6,56		
		(1,5+2*1,45)*2*0,3		2,64		
		(0,6+2*0,6)*3*3		16,20		
		(1,5+2*1,375)*3*0,3		3,83		
		P11:(1,45+2*2,5)*9*0,3		17,42		
		(1,15+2*2,5)*4*0,3		7,38		
		(1,2+2*1,75)*3*0,3		4,23		
		(3,1+2*1,75)*4*0,3		7,92		
		(0,8+2*1,7)*0,3		1,26		
		(1,2+2*1,8)*0,3		1,44		
		(1,25+2*2,5)*2*0,3		3,75		
		P12:(1,15+2*2,5)*2*0,3		3,69		
		(1,25+2*2,5)*2*0,3		3,75		
		(1,2+2*1,6)*2*0,3		2,64		
		(1,2+2*0,6)*2*0,3		1,44		
		P13:(1,15+2*2,5)*2*0,3		3,69		
		(1,26+2*2,5)*2*0,3		3,76		
		P14:(1,15+2*2,5)*3*0,3		5,54		
		(1,19+2*2,47)*3*0,3		5,52		
		(1,2+2*1,6)*3*0,3		3,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P15: (1,15+2*2,5)*1*0,3		1,85		
		P16: (0,59+2*1,1)*0,3		0,84		
		(1,26+2*2,37)*0,3		1,80		
		(0,66+2*1,5)*0,3		1,10		
		(1,45+2*1,37)*0,3		1,26		
		(1,26+2*2,46)*0,3		1,85		
		(1,2+2*1,6)*3*0,3		3,96		
		(1,57+2*0,5)*0,3		0,77		
		P17: (0,58+2*0,6)*3*0,3		1,60		
		(0,58+2*0,87)*3*0,3		2,09		
		(0,46+2*0,6)*3*0,3		1,49		
		P18: (1,16+2*2,44)*3*0,3		5,44		
		(1,2+2*2,46)*3*0,3		5,51		
		(1,18+2*1,6)*3*0,3		3,94		
		P19: (1,4+2*2,5)*0,3		1,92		
		(1,24+2*2,5)*2*0,3		3,74		
		(1,2+2*1,3)*2*0,3		2,28		
15	622421306VL2	Zateplovací systém pod parap. plechy extrud. polystyr. 20 mm	m2	89,67	423,00	37 928,51
		P1: 0,57*3*0,3		0,51		
		0,455*0,3		0,14		
		1,2*0,3		0,36		
		1,2*0,3		0,36		
		1,18*0,3		0,35		
		P2: 1,2*2*0,3		0,72		
		1,2*4*0,3		1,44		
		P3: 1,40*8*0,3		3,36		
		1,2*2*0,3		0,72		
		P4: 1,45*2*0,3		0,87		
		1,2*4*0,3		1,44		
		1,98*0,3		0,59		
		1,48*2*0,3		0,89		
		P5: 1,1*9*0,3		2,97		
		1,2*6*0,3		2,16		
		2,5*0,3		0,75		
		P6: 1,5*19*0,3		8,55		
		0,7*0,3		0,21		
		1,2*1*0,3		0,36		
		3,1*7*0,3		6,51		
		P7: 1,17*2*0,3		0,70		
		1,3*2*0,3		0,78		
		2,4*0,3		0,72		
		1,5*0,3		0,45		
		1,5*0,3		0,45		
		1,2*2*0,3		0,72		
		1,5*2*0,3		0,90		
		P8: 3,1*6*0,3		5,58		
		2,4*3*0,3		2,16		
		2,4*3*0,3		2,16		
		1,5*6*0,3		2,70		
		P9: 1,45*2*0,3		0,87		
		P10: 1,47*5*0,3		2,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*2*0,3		0,90		
		0,6*3*0,3		0,54		
		1,5*3*0,3		1,35		
		P11:1,45*9*0,3		3,92		
		1,15*4*0,3		1,38		
		1,2*3*0,3		1,08		
		3,1*4*0,3		3,72		
		0,8*0,3		0,24		
		1,2*0,3		0,36		
		1,25*2*0,3		0,75		
		P12:1,15*2*0,3		0,69		
		1,25*2*0,3		0,75		
		1,2*4*0,3		1,44		
		P13:1,15*2*0,3		0,69		
		1,26*2*0,3		0,76		
		P14:1,15*3*0,3		1,04		
		1,2*3*0,3		1,08		
		1,19*3*0,3		1,07		
		P15:1,15*1*0,3		0,35		
		P16:0,59*0,3		0,18		
		1,26*0,3		0,38		
		0,66*0,3		0,20		
		1,45*0,3		0,44		
		1,26*0,3		0,38		
		1,2*3*0,3		1,08		
		P17:0,58*3*0,3		0,52		
		0,58*3*0,3		0,52		
		0,46*3*0,3		0,41		
		P18:1,16*3*0,3		1,04		
		1,2*3*0,3		1,08		
		1,18*3*0,3		1,06		
		P19:1,4*0,3		0,42		
		1,24*2*0,3		0,74		
		1,2*2*0,3		0,72		
		sokl:		0,00		
		P7:2,4*0,3		0,72		
		P11:1,3*2*0,3		0,78		
		1,3*2*0,3		0,78		
		P12:(1,46+1,28)*0,3		0,82		
		P16:0,54*0,3		0,16		
		P17:1,51*0,3		0,45		
		P18:1,15*2*0,3		0,69		
		P19:1,1*0,3		0,33		
16	622421307RU5	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou 1,5 mm, lambda=0,039 W/mK	m2	2 617,24	773,01	2 023 147,07
		P1:3,4*3,6+4,5*6,9		43,29		
		-0,57*0,85*3-0,455*0,85		-1,84		
		-1,2*2,5		-3,00		
		-1,2*1,3+1,18*1,3		-0,03		
		P2:7,69*3,5+14,25*9,3+6,8*2,0/2		166,24		
		-1,2*2,46*2		-5,90		
		-1,2*1,6*4		-7,68		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P3:13,0*12,83		166,79		
		-1,40*2,5*8		-28,00		
		-1,2*1,6*2		-3,84		
		P4:14,22*12,83		182,44		
		-1,45*3,35*2		-9,72		
		-1,2*1,6*4		-7,68		
		-1,98*1,24		-2,46		
		-1,48*1,19*2		-3,52		
		P5:12,95*12,33		159,67		
		-1,1*2,5*9		-24,75		
		-1,2*1,3*6		-9,36		
		-(2,5*2,4-0,6*0,6)		-5,64		
		-0,88*1,2		-1,06		
		P6:30,14*12,83		386,70		
		-1,5*2,5*1,9		-7,13		
		-0,7*2,5*1		-1,75		
		-1,2*1,75		-2,10		
		-3,1*1,75*7		-37,98		
		-1,25*1,0		-1,25		
		P7:(18,49*1,34)*12,83		317,88		
		-1,17*2,5*2		-5,85		
		-1,3*2,8*2		-7,28		
		-2,4*3,0		-7,20		
		-1,5*3,5		-5,25		
		-2,4*2,0		-4,80		
		-1,5*2,3		-3,45		
		-1,5*1,375		-2,06		
		-1,2*1,6*2		-3,84		
		-1,5*2,5*2		-7,50		
		P8:24,09*12,83+9,1*0,3		311,80		
		-3,1*1,375*6		-25,58		
		-2,4*3,0*3		-21,60		
		-2,4*2,0*3		-14,40		
		-1,5*1,45*6		-13,05		
		P9:9,56*12,88		123,13		
		-1,45*1,45*2		-4,21		
		P10:(12,02+0,3)*12,88		158,68		
		-1,47*1,45*5		-10,66		
		-1,5*1,45*2		-4,35		
		-0,6*0,6*3		-1,08		
		-1,5*1,375*3		-6,19		
		P11:(26,35+1,16)*12,53+7,3*2,8/2+1,25*3,2*2		362,92		
		-1,45*2,5*9		-32,63		
		-1,15*2,5*4		-11,50		
		-1,2*1,75*3		-6,30		
		-3,1*1,75*4		-21,70		
		-0,8*1,7		-1,36		
		-1,2*1,8		-2,16		
		-1,25*2,5*2		-6,25		
		P12:12,29*12,53		153,99		
		-1,15*2,5*2		-5,75		
		-1,25*2,5*2		-6,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,2*1,6*2		-3,84		
		-1,2*0,6*2		-1,44		
		P13:6,69*12,53-5,6*0,8		79,35		
		-1,15*2,5*2		-5,75		
		-1,26*2,5*2		-6,30		
		P14:10,11*11,65		117,78		
		-1,15*2,5*3		-8,63		
		-1,19*2,47*3		-8,82		
		-1,2*1,6*3		-5,76		
		P15:5,2*11,8		61,36		
		-1,15*2,5*1		-2,88		
		P16:10,25*12,53		128,43		
		-0,59*1,1		-0,65		
		-1,26*2,37		-2,99		
		-0,66*1,5		-0,99		
		-1,45*1,37		-1,99		
		-1,26*2,46		-3,10		
		-1,2*1,6*3		-5,76		
		-1,57*0,5		-0,79		
		P17:5,1*12,53		63,90		
		-0,58*0,6*3		-1,04		
		-0,58*0,87*3		-1,51		
		-0,46*0,6*3		-0,83		
		P18:10,19*12,53		127,68		
		-1,16*2,44*3		-8,49		
		-1,2*2,46*3		-8,86		
		-1,18*1,59*3		-5,63		
		P19:6,275*12,53		78,63		
		-1,4*2,5		-3,50		
		-1,24*2,5*2		-6,20		
		-1,2*1,3*2		-3,12		
		odpočet zateplení MW				
		P11:(26,35+1,16+1,25*2)*0,9		-27,01		
		P12:12,29*0,9		-11,06		
		P13:(6,69-5,6)*0,9		-0,98		
		P16:10,25*0,9		-9,23		
		P17:5,1*0,9		-4,59		
		P18:10,19*0,9		-9,17		
		P19:6,275*0,9		-5,65		
17	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	1 805,97	8,00	14 447,72
		ostění a parapety otvorů: 1069,535		1 069,54		
		roh				
		budovy: 13,55+13,80+2,98+13,4+13,4+6,5+14,0+14,0+13,7+5,0+5,0+15,5+15,2+15,5+3,3+14,9+14,9		194,63		
		kolem okna na štítě: 3,75+1,65+3,75+1,65		10,80		
		vodorovné				
		hrany: 4,37+14,25+12,98+14,07+12,67+10,06+1,34+15,37+2,7+18,79+7,56+1,25		115,41		
		římky: 3,26+4,37+14,25+14,0+14,56+6,4+1,6+12,95+30,1+18,49+1,34+24,3+9,55+12,4		167,57		
		19,07+1,16+3,6+12,61+6,69+10,11+10,11+5,7+10,25+5,7+10,21+6,275		101,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvk. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		předsazené sokly: 7,64+12,9+8,09+11,28+30,2-1,25+8,35-1,5+26,3+1,16+12,41+1,1+10,25-1,57+5,05+9,99+6,135		146,54		
18	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapnicí	m	297,79	24,00	7 146,84
		P1: 0,57*3		1,71		
		0,455		0,46		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,18		1,18		
		P2: 1,2*2		2,40		
		1,2*4		4,80		
		P3: 1,40*8		11,20		
		1,2*2		2,40		
		P4: 1,45*2		2,90		
		1,2*4		4,80		
		1,98		1,98		
		1,48*2		2,96		
		P5: 1,1*9		9,90		
		1,2*6		7,20		
		2,5		2,50		
		0,88		0,88		
		P6: 1,5*19		28,50		
		0,7		0,70		
		3,1*7		21,70		
		1,2		1,20		
		1,25+0,95		2,20		
		P7: 1,17*2		2,34		
		1,3*2		2,60		
		2,4		2,40		
		1,5		1,50		
		1,5*3		4,50		
		1,2*2		2,40		
		1,5+2,4		3,90		
		P8: 3,1*6		18,60		
		2,4*3		7,20		
		2,4*3		7,20		
		1,5*6		9,00		
		P9: 1,45*2		2,90		
		P10: 1,47*5		7,35		
		1,5*2		3,00		
		0,6*3		1,80		
		1,5*3		4,50		
		P11: 1,45*9		13,05		
		1,15*4		4,60		
		1,2*3		3,60		
		3,1*4		12,40		
		0,8		0,80		
		1,2		1,20		
		1,25*2		2,50		
		P12: 1,15*2		2,30		
		1,25*2		2,50		
		1,2*4		4,80		
		P13: 1,15*2		2,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,26*2		2,52		
		P14:1,15*3		3,45		
		1,19*3		3,57		
		1,2*3		3,60		
		3,07*2		6,14		
		P15:1,15*1		1,15		
		P16:0,59		0,59		
		1,26		1,26		
		0,66		0,66		
		1,45		1,45		
		1,26		1,26		
		1,2*3		3,60		
		1,57		1,57		
		P17:0,58*3		1,74		
		0,58*3		1,74		
		0,46*3		1,38		
		P18:1,16*3		3,48		
		1,2*3		3,60		
		1,18*3		3,54		
		P19:1,4		1,40		
		1,24*2		2,48		
		1,2*2		2,40		
19	622421494VL2	Doplňky zatepl. systémů, APU lišta s tkan	m	1 367,32	18,00	24 611,76
		ostění a nadpraží:		0,00		
		P1:(0,57+0,85)*2*3		8,52		
		(0,455+0,85)*2		2,61		
		(1,2+2,5)*2		7,40		
		(1,2+1,3)*2		5,00		
		(1,18+1,3)*2		4,96		
		P2:(1,2+2,46)*2*2		14,64		
		(1,2+1,6)*2*4		22,40		
		P3:(1,40+2,5)*2*8		62,40		
		(1,2+1,6)*2*2		11,20		
		P4:(1,45+3,35)*2*2		19,20		
		(1,2+1,6)*2*4		22,40		
		(1,98+1,24)*2		6,44		
		(1,48+1,19)*2*2		10,68		
		P5:(1,1+2,5)*2*9		64,80		
		(1,2+1,3)*2*6		30,00		
		(2,5+2,4)*2		9,80		
		(0,88+2,05)*2		5,86		
		P6:(1,5+2,5)*2*19		152,00		
		(0,7+2,5)*2		6,40		
		(3,1+1,75)*2*7		67,90		
		(1,2+1,75)*2		5,90		
		(0,95+1,9)*2		5,70		
		P7:(1,17+2,5)*2*2		14,68		
		(1,3+2,8)*2*2		16,40		
		(2,4+3,0)*2		10,80		
		(1,5+4,0)*2		11,00		
		(2,4+2,0)*2		8,80		
		(1,5+2,5)*2*2		16,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,5+2,3)*2		7,60		
		(1,5+1,375)*2		5,75		
		(1,2+1,6)*2*2		11,20		
		P8:(3,1+1,375)*2*6		53,70		
		(2,4+3,0)*2*3		32,40		
		(2,4+2,0)*2*3		26,40		
		(1,5+1,45)*2*6		35,40		
		P9:(1,45+1,45)*2*2		11,60		
		P10:(1,47+1,45)*2*5		29,20		
		(1,5+1,45)*2*2		11,80		
		(0,6+0,6)*2*3		7,20		
		(1,5+1,375)*2*3		17,25		
		P11:(1,45+2,5)*2*9		71,10		
		(1,15+2,5)*2*4		29,20		
		(1,2+1,75)*3		8,85		
		(3,1+1,75)*2*4		38,80		
		(0,8+1,7)*2		5,00		
		(1,2+1,8)*2		6,00		
		(1,25+2,5)*2*2		15,00		
		P12:(1,15+2,5)*2*2		14,60		
		(1,25+2,5)*2*2		15,00		
		(1,2+1,6)*2*2		11,20		
		(1,2+0,6)*2*2		7,20		
		P13:(1,15+2,5)*2*2		14,60		
		(1,26+2,5)*2*2		15,04		
		(1,2+1,6)*2		5,60		
		P14:(1,15+2,5)*2*3		21,90		
		(1,19+2,47)*2*3		21,96		
		(1,2+1,6)*2*3		16,80		
		P15:(1,15+2,5)*2		7,30		
		P16:(0,59+1,1)*2		3,38		
		(1,26+2,37)*2		7,26		
		(0,66+1,5)*2		4,32		
		(1,45+1,37)*2		5,64		
		(1,26+2,46)*2		7,44		
		(1,2+1,6)*2*3		16,80		
		(1,57+2,83)*2		8,80		
		P17:(0,58+0,6)*2*3		7,08		
		(0,58+0,87)*2*3		8,70		
		(0,46+0,6)*2*3		6,36		
		P18:(1,16+2,44)*2*3		21,60		
		(1,2+2,46)*2*3		21,96		
		(1,18+1,6)*2*3		16,68		
		P19:(1,4+2,5)*2		7,80		
		(1,24+2,5)*2*2		14,96		
		(1,2+1,3)*2*2		10,00		
20	62242211VL5	Příplatek za vyrovnaní podkladu EPS tl. 10 a 20 mm zvýšená spotřeba osaz. tmelu	m2	1 236,29	72,00	89 012,71
		1/3 ploch fasády:		0,00		
		(170,7177+199,3778+19,2690+172,9373+371,9645+89,6655+2684,9312)/3		1 236,29		
21	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	170,72	177,00	30 217,03

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		na desky cetris:156,8415		156,84		
		P14:10,01*3,3-3,07*3,12*2		13,88		
22	622753211U00	KZS dilatační lišta rohová	m	11,03	108,00	1 191,24
		4,2+5,07+1,76		11,03		
23	622773212	KZS dilatační lišta průběžná	m	14,68	115,00	1 688,20
		14,68		14,68		
24	622903110VL3	Příprava podkladu - omytí tlak.vodou / ruční očištění	m2	3 708,86	15,00	55 632,95
		170,7177+199,3778+19,2690+172,9373+371,9645+89,6655+2684,9312		3 708,86		
25	622903140VL6	Uprava kolem prostupu WAW, vč. prodloužení trubek a revize	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
26	979990001VL1	Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				3 408 539,11
Díl: 64	Výplně otvorů					
27	644941111VL1	Dodávka a osazení ventilační mřížka 15x15 cm	kus	3,00	320,00	960,00
28	644941111VL3	Dodávka a osazení ventilační mřížka 20x20 cm	kus	7,00	360,00	2 520,00
29	644941112VL2	Dodávka a osazení ventilační mřížka -30x30cm	kus	9,00	410,00	3 690,00
30	644941121VL6	Demontáž stávající větrací ocel. mřížky a její osazení po provedení zateplení, vč. úpravy kotven	kus	1,00	150,00	150,00
		cca 600/600 mm:1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				7 320,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
31	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	3 766,19	85,00	320 126,24
		(4,4+14,25+14,9+15,1+12,8+31,1+18,3+2,5)*13,5+25,3*(13,5+14,1)/2		2 212,41		
		+(11,62+12,0)*14,1		437,04		
		(27,85+2,5)*(13,6+15,2)/2		1 116,74		
		(14,81+7,6+10,11+6,2+12,35+6,0+10,1+6,3)*15,2		1 116,74		
32	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	7 532,38	25,00	188 309,55
		3766,19*2		7 532,38		
33	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	3 766,19	45,00	169 478,60
		3766,191		3 766,19		
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,00	90,00	4 860,00
		3,0*1,5*12		54,00		
35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 766,19	5,00	18 830,96
		3766,191		3 766,19		
36	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	7 532,38	2,00	15 064,76
		3766,191*2		7 532,38		
37	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 766,19	8,00	30 129,53
		3766,191		3 766,19		
38	944945012R00	Montáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	13,50	140,00	1 890,00
		3,0+3,0+3,0+4,5		13,50		
39	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	27,00	36,00	972,00
		(3,0+3,0+3,0+4,5)*2		27,00		
40	944945812R00	Demontáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	13,50	39,00	526,50
		3,0+3,0+3,0+4,5		13,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				750 188,13
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
41	952901411VL2	Vyčištění a zametení prostoru půdy pro následné provedení zateplení	m2	652,50	112,00	73 080,00
		podlaha půdy:11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9		652,50		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				73 080,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
42	961000321VL1	Demontáž větracích mřížek	kus	19,00	156,00	2 964,00

Položkový rozpočet

Stavba : 092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.		Rozpočet: 0				
Objekt : 01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE		Projekční rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9+7+3		19,00		
43	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,86	756,00	651,75
		0,62*0,45*3,09		0,86		
44	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	31,43	124,00	3 897,93
		luxfery: 1,48*1,19*2		3,52		
		1,45*3,35*2		9,72		
		1,2*1,6		1,92		
		1,3*2,8*2		7,28		
		1,17*1,6		1,87		
		1,45*1,37		1,99		
		0,59*1,1		0,65		
		0,66*1,5		0,99		
		1,4*2,5		3,50		
45	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	12,72	237,00	3 015,78
		0,62*3,09+0,5*2,4+0,5*2,4+0,5*3,09+4,05*0,7+1,7*2,37		12,72		
46	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	156,84	49,00	7 685,23
		P11:(7,11+1,16+7,48)*2,66		41,90		
		-1,3*0,8*2		-2,08		
		P12:12,41*2,67		33,13		
		-1,28*1,29-1,45*1,29		-3,52		
		P13:1,1*2,68		2,95		
		P14:0		0,00		
		P15:0		0,00		
		P16:10,35*2,35		24,32		
		-0,54*1,13		-0,61		
		P17:5,06*2,35		11,89		
		-1,51*1,31		-1,98		
		P18:10,19*2,35		23,95		
		-1,15*1,51*2		-3,47		
		P19:6,285*2,35		14,77		
		-1,1*0,7		-0,77		
		ostění soklu:		0,00		
		P11:(1,3+1,15+1,15)*2*0,3		2,16		
		P12:(1,45+1,29+1,29)*0,3		1,21		
		(1,28+1,29+1,29)*0,3		1,16		
		P16:(2,33+1,57+2,33)*0,4		2,49		
		(0,54+1,13+1,13)*0,3		0,84		
		P17:(1,51+1,31+1,31)*0,3		1,24		
		P18:(1,15+1,51+1,51)*2*0,3		2,50		
		P19:(0,7+1,1+0,7)*0,3		0,75		
		parapety soklu:		0,00		
		P11:1,3*2*0,3		0,78		
		1,3*2*0,3		0,78		
		P12:(1,46+1,28)*0,3		0,82		
		P16:0,54*0,3		0,16		
		P17:1,51*0,3		0,45		
		P18:1,15*2*0,3		0,69		
		P19:1,1*0,3		0,33		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				18 214,69
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
47	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	239,50	950,00	227 529,58
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				227 529,58

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
48	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	90,71	139,00	12 608,13
		na garážích: 5,7*9,9		56,43		
		nad wc: 4,51*7,6		34,28		
49	62842040	Modifikovaný asfaltový pás, posyp zelená břidlice	m2	104,31	174,00	18 150,27
		na garážích: 5,7*9,9*1,15		64,89		
		nad wc: 4,51*7,6*1,15		39,42		
50	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,66	990,00	651,04
	Celkem za 712 Živičné krytiny					31 409,45
Díl: 713		Izolace tepelné				
51	289971212VL1	Zřízení vrstvy z geotextilie pod parozábranu	m2	652,50	71,00	46 327,50
		podlaha půdy: 11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9		652,50		
52	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	652,50	60,00	39 150,00
		podlaha půdy: 11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9		652,50		
53	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	61,15	106,00	6 481,37
		pás 0,5 m od vrchu za odvětrávaným soklem:		0,00		
		P11: 7,11+1,16+7,48		15,75		
		P12: 12,41		12,41		
		P13: 1,1		1,10		
		P16: 10,35		10,35		
		P17: 5,06		5,06		
		P18: 10,19		10,19		
		P19: 6,285		6,29		
54	713141221VL2	Montáž parozábrany, podlahy půdy, přelep. spojů	m2	652,50	86,00	56 115,00
		podlaha půdy: 11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9		652,50		
55	713300821R00	Odstanění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	652,50	67,00	43 717,50
		podlaha půdy: 11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9		652,50		
56	283759205	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	67,26	141,00	9 483,59
		pás 0,5 m od vrchu za odvětrávaným soklem:		0,00		
		P11: (7,11+1,16+7,48)*1,1		17,33		
		P12: 12,41*1,1		13,65		
		P13: 1,1*1,1		1,21		
		P16: 10,35*1,1		11,39		
		P17: 5,06*1,1		5,57		
		P18: 10,19*1,1		11,21		
		P19: 6,285*1,1		6,91		
57	631405304	Deska izolační minerální vlna tl. 120 mm lambda = 0,039 W/mK (ve dvou vrstvách)	m2	1 370,25	180,00	246 645,00
		podlaha půdy, 2 vrstvy:		0,00		
		(11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9)*2*1,05		1 370,25		
58	69366053	Geotextilie 100% PP 63/25 250g/m2	m2	750,38	22,00	16 508,25
		podlaha půdy: (11,4*14,05+10,6*18,6+10,9*8,7+10,6*18,9)*1,15		750,38		
59	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	6,35	956,00	6 071,89
	Celkem za 713 Izolace tepelné					470 500,10
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
60	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	40,26	126,00	5 072,76
		lávka na půdě: (17,69+43,01+6,4)*0,6		40,26		
61	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	40,26	113,00	4 549,38
		lávka na půdě: (17,69+43,01+6,4)*0,6		40,26		
62	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	40,26	73,00	2 938,98

Položkový rozpočet

Stavba : 092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.
 Objekt : 01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE

Rozpočet: 0
 Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lávka na půdě: (17,69+43,01+6,4)*0,6		40,26		
63	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 1,2078+1,6104+2,7055	m3	5,52	862,00	4 761,43
				5,52		
64	60512520	Prkno SM/JD omít.II.jak.II.2,3 dl.200-390 š.8-16	m3	1,21	6 270,00	7 572,91
		lávka na půdě: (17,69+43,01+6,4)*0,6*1,2*0,025		1,21		
65	60516331	Polštář SM/JD 100x100 mm x200-390 cm	m3	1,61	8 910,00	14 348,66
		lávka na půdě: (17,69+43,01+6,4)*2*1,2*0,1*0,1		1,61		
66	60516522	Trám SM/JD 140x100 mm x400-600 cm	m3	2,71	8 910,00	24 106,01
		lávka na půdě: (17,69+43,01+6,4)*2,4*1,2*0,14*0,1		2,71		
67	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,05	1 656,00	5 057,97
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				68 408,09
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
68	764311201VL1	Krytina hladká z Pz polak. plechu , plocha do 10 m2	m2	17,50	780,00	13 650,00
		srříška P4:6,8*1,75		11,90		
		stříška P11:3,5*1,6		5,60		
69	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	17,50	34,00	595,00
		srříška P4:6,8*1,75		11,90		
		stříška P11:3,5*1,6		5,60		
70	764333250VL1	Lemování zdí na plochých střeších, rš 500 mm Pz polak plech	m	56,23	372,00	20 917,56
		na garážích:6,79+10,1+5,02+10,1		32,01		
		nad wc:4,51+7,6+7,6+4,51		24,22		
71	764352207VL1	Žlaby z plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm Pz polak plech	m	57,60	515,00	29 664,00
		podlehy 1,2,3,4,5				
		7,9+14,9+13,8+21		57,60		
	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových zpětná montáž	m	219,01	198,00	43 363,98
		1,6+12,97+30,14+18,49+1,34+24,3+9,62		98,46		
		11,88+19,07+8,28+1,16+3,2+12,81+6,79+10,11+10,11+5,2+10,25+5,2+10,21+6,275		120,55		
72	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	276,61	34,00	9 404,74
		7,9+14,9+13,8+21+1,6+12,97+30,14+18,49+1,34+24,3+9,62		156,06		
		11,88+19,07+8,28+1,16+3,2+12,81+6,79+10,11+10,11+5,2+10,25+5,2+10,21+6,275		120,55		
73	764359212VL1	Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 125 mm Pz polak plech	kus	8,00	408,00	3 264,00
		podlehy 1,2,4,5				
		8		8,00		
	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného zpětná montáž	kus	11,00	198,00	2 178,00
		11		11,00		
74	764410260VL1	Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 420 mm lepení Enkolitem	m	15,79	545,00	8 605,55
		sokl:		0,00		
		P7:2,4		2,40		
		P11:1,3*2		2,60		
		1,3*2		2,60		
		P12:1,46+1,28		2,74		
		P16:0,54		0,54		
		P17:1,51		1,51		
		P18:1,15*2		2,30		

Položkový rozpočet

Stavba : 092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.
 Objekt : 01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE

Rozpočet: 0
 Projčecční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P19:1,1		1,10		
75	764410270VL2	Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 450 mm lepení Enkolitem	m	297,36	564,00	167 708,22
		P1:0,57*3		1,71		
		0,455		0,46		
		1,2		1,20		
		1,2		1,20		
		1,18		1,18		
		P2:1,2*2		2,40		
		1,2*4		4,80		
		P3:1,40*8		11,20		
		1,2*2		2,40		
		P4:1,45*2		2,90		
		1,2*4		4,80		
		1,98		1,98		
		1,48*2		2,96		
		P5:1,1*9		9,90		
		1,2*6		7,20		
		2,5		2,50		
		P6:1,5*19		28,50		
		0,7		0,70		
		3,1*7		21,70		
		1,2		1,20		
		P7:1,17*2		2,34		
		2,4		2,40		
		1,3*2		2,60		
		2,4		2,40		
		1,5*3		4,50		
		1,2*2		2,40		
		P8:3,1*6		18,60		
		2,4*3		7,20		
		2,4*3		7,20		
		1,5*6		9,00		
		P9:1,45*2		2,90		
		P10:1,47*5		7,35		
		1,5*2		3,00		
		0,6*3		1,80		
		1,5*3		4,50		
		P11:1,45*9		13,05		
		1,15*4		4,60		
		1,2*3		3,60		
		3,1*4		12,40		
		0,8		0,80		
		1,3*2		2,60		
		1,2		1,20		
		1,25*2		2,50		
		1,3*2		2,60		
		P12:1,15*2		2,30		
		1,25*2		2,50		
		1,2*4		4,80		
		1,28		1,28		
		1,46		1,46		

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	P13:1,15*2		2,30		
	1,26*2		2,52		
	P14:1,15*3		3,45		
	1,19*3		3,57		
	1,19*3		3,57		
	P15:1,15*1		1,15		
	P16:0,59		0,59		
	1,26		1,26		
	0,66		0,66		
	1,45		1,45		
	1,26		1,26		
	1,2*3		3,60		
	0,54		0,54		
	P17:0,58*3		1,74		
	0,58*3		1,74		
	0,46*3		1,38		
	1,51		1,51		
	P18:1,16*3		3,48		
	1,2*3		3,60		
	1,18*3		3,54		
	1,15*2		2,30		
	P19:1,4		1,40		
	1,24*2		2,48		
	1,2*2		2,40		
	1,1		1,10		
76	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	313,15	34,00 10 646,93
	sokl:		0,00		
	P7:2,4		2,40		
	P11:1,3*2		2,60		
	1,3*2		2,60		
	P12:1,46+1,28		2,74		
	P16:0,54		0,54		
	P17:1,51		1,51		
	P18:1,15*2		2,30		
	P19:1,1		1,10		
	P1:0,57*3		1,71		
	0,455		0,46		
	1,2		1,20		
	1,2		1,20		
	1,18		1,18		
	P2:1,2*2		2,40		
	1,2*4		4,80		
	P3:1,40*8		11,20		
	1,2*2		2,40		
	P4:1,45*2		2,90		
	1,2*4		4,80		
	1,98		1,98		
	1,48*2		2,96		
	P5:1,1*9		9,90		
	1,2*6		7,20		
	2,5		2,50		
	P6:1,5*19		28,50		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.
01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE

Rozpočet: 0

Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,7		0,70		
		3,1*7		21,70		
		1,2		1,20		
		P7:1,17*2		2,34		
		2,4		2,40		
		1,3*2		2,60		
		2,4		2,40		
		1,5*3		4,50		
		1,2*2		2,40		
		P8:3,1*6		18,60		
		2,4*3		7,20		
		2,4*3		7,20		
		1,5*6		9,00		
		P9:1,45*2		2,90		
		P10:1,47*5		7,35		
		1,5*2		3,00		
		0,6*3		1,80		
		1,5*3		4,50		
		P11:1,45*9		13,05		
		1,15*4		4,60		
		1,2*3		3,60		
		3,1*4		12,40		
		0,8		0,80		
		1,3*2		2,60		
		1,2		1,20		
		1,25*2		2,50		
		1,3*2		2,60		
		P12:1,15*2		2,30		
		1,25*2		2,50		
		1,2*4		4,80		
		1,28		1,28		
		1,46		1,46		
		P13:1,15*2		2,30		
		1,26*2		2,52		
		P14:1,15*3		3,45		
		1,19*3		3,57		
		1,19*3		3,57		
		P15:1,15*1		1,15		
		P16:0,59		0,59		
		1,26		1,26		
		0,66		0,66		
		1,45		1,45		
		1,26		1,26		
		1,2*3		3,60		
		0,54		0,54		
		P17:0,58*3		1,74		
		0,58*3		1,74		
		0,46*3		1,38		
		1,51		1,51		
		P18:1,16*3		3,48		
		1,2*3		3,60		
		1,18*3		3,54		

Položkový rozpočet

Stavba : 092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, přísp. organ.
 Objekt : 01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE

Rozpočet: 0
 Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,15*2		2,30		
		P19:1,4		1,40		
		1,24*2		2,48		
		1,2*2		2,40		
		1,1		1,10		
77	764421260VL2	Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	270,23	532,00	143 762,36
		kolem okna na štítě:3,8		3,80		
		řimsy na fasádě:4,37+14,25+12,98+14,07+12,68+1,0+10,06+15,37+2,64+18,79+1,1+7,56+6,135		121,01		
		předsazené sokly:7,64+12,98+7,99+11,28+30,14-1,25+8,44-1,5+26,35-3,2+1,16+12,29+1,15+10,25+4,97+10,36+6,375		145,43		
78	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	270,23	34,00	9 187,82
		kolem okna na štítě:3,8		3,80		
		řimsy na fasádě:4,37+14,25+12,98+14,07+12,68+1,0+10,06+15,37+2,64+18,79+1,1+7,56+6,135		121,01		
		předsazené sokly:7,64+12,98+7,99+11,28+30,14-1,25+8,44-1,5+26,35-3,2+1,16+12,29+1,15+10,25+4,97+10,36+6,375		145,43		
79	764430220VL2	Oplechování zdi z Pz polak plechu, rš 330 mm - opl přesahu zateplení pod závětrnou lištou na štítě	m	11,20	320,00	3 584,00
		5,6+5,6		11,20		
80	764454204VL2	Odpadní trouby z Pz polak. pl., kruhové, D 120 mm	m	55,00	466,00	25 630,00
		7+7,5+13,5+13,5+13,5		55,00		
81	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	215,30	34,00	7 320,20
		7+7,5+13,5+13,5+13,5+13,0*5+12,8+7,5+4,5+12,5*3+15,0+15,0+3,0		215,30		
	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových zpětná montáž	m	160,30	198,00	31 739,40
		13,0*5+12,8+7,5+4,5+12,5*3+15,0+15,0+3,0		55,00		
82	764751133VL2	Pz polak plech koleno trouby odpad D 120	kus	21,00	314,00	6 594,00
		podlady 1,2,4,5				
		5+3+7+6		21,00		
	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	43,00	100,00	4 300,00
		4+4+4+4+6+5+3+3+4+4+2		43,00		
83	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	5,64	1 949,00	11 001,07
	Celkem za 764 Konstrukce klempířské					553 116,83
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
84	766423113R00	Obložení podhledů složitých, palubkami SM š. 10 cm	m2	98,64	354,00	34 918,56
		řimsy:(30,1+8,1+19,07+1,16+3,6+12,61+6,69+10,11+5,7+10,25+5,7+10,21)*0,8		98,64		
85	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	147,96	198,00	29 296,08
		řimsy:(30,1+8,1+19,07+1,16+3,6+12,61+6,69+10,11+5,7+10,25+5,7+10,21)*0,8*1,5		147,96		
86	60517101	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm	m3	0,41	8 280,00	3 381,55
		řimsy:(30,1+8,1+19,07+1,16+3,6+12,61+6,69+10,11+5,7+10,25+5,7+10,21)*0,8*1,5*1,15*0,04*0,06		0,41		
87	61191685	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B	m2	118,37	416,00	49 241,09
		řimsy:(30,1+8,1+19,07+1,16+3,6+12,61+6,69+10,11+5,7+10,25+5,7+10,21)*0,8*1,2		118,37		
88	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,03	1 650,00	1 706,85
	Celkem za 766 Konstrukce truhlářské					118 544,13
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	76700008VL6	Demontáž, úprava a montáž mříží posunutí o tloušťku izolantu 4+3+2+2+2	kus	13,00 13,00	1 380,00	17 940,00
90	76700009VL7	Stříška nad vstupem - demontáž, prodloužení úchytů o tl. izolantu a následná montáž	kus	1,00	3 912,00	3 912,00
Celkem za		767 Konstrukce zateplovací				21 852,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
91	769001	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ. Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 1:2	kus	2,00 2,00	6 109,00	12 218,00
92	769002	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 2:1	kus	1,00 1,00	8 253,00	8 253,00
93	769003	D+M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 3:1	kus	1,00 1,00	8 711,00	8 711,00
94	769004	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 4:1	kus	1,00 1,00	3 864,00	3 864,00
95	769005	D+M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové dveře viz. výpis výplň otvorů - označení 5:1	kus	1,00 1,00	53 951,00	53 951,00
96	769006	D+M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 6:1	kus	1,00 1,00	9 148,00	9 148,00
97	769007	D+ M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 7:2	kus	2,00 2,00	8 659,00	17 318,00
98	769008	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ. Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 8:1	kus	1,00 1,00	3 970,00	3 970,00
99	769009	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 9:3	kus	3,00 3,00	3 477,00	10 431,00
100	769010	D+M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 10:1	kus	1,00 1,00	3 354,00	3 354,00
101	769011	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Ud = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 11:2	kus	2,00 2,00	8 204,00	16 408,00
102	769012	D+M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 12:1	kus	1,00 1,00	9 876,00	9 876,00
103	769013	D+M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 13:2	kus	2,00 2,00	20 526,00	41 052,00
104	769014	D+ M plast. výplň otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 14:1	kus	1,00 1,00	12 871,00	12 871,00
105	769015	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ. Uw = 1,1 W/m2K Plastové dveře viz. výpis výplň otvorů - označení 15:1	m2	1,00 1,00	65 929,00	65 929,00
106	769016	D+M plast. výplň otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,1 W/m2K Plastové okno viz. výpis výplň otvorů - označení 16:3	kus	3,00 3,00	18 103,00	54 309,00

Položkový rozpočet

Stavba : 092016 Gymnázium a SOSZE Vyškov, přísp. organ.
 Objekt : 01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE

Rozpočet: 0
 Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	769017	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 17:6	kus	6,00	9 370,00	56 220,00
108	769018	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 18:7	kus	7,00	9 065,00	63 455,00
109	769019	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 19:1	kus	1,00	9 718,00	9 718,00
110	769020	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ., $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 20:1	kus	1,00	6 453,00	6 453,00
111	769021	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 21:1	kus	1,00	12 026,00	12 026,00
112	769022	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ., $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 22:1	kus	1,00	4 932,00	4 932,00
113	769023	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ., $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 23:1	kus	1,00	13 022,00	13 022,00
114	769024	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 24:1	kus	1,00	13 854,00	13 854,00
115	769025	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 25:2	kus	2,00	30 006,00	60 012,00
116	769026	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 26:1	kus	1,00	8 929,00	8 929,00
117	769027	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 27:2	kus	2,00	9 015,00	18 030,00
118	769028	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 28:4	kus	4,00	48 072,00	192 288,00
119	769029	D+ M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 29:3	kus	3,00	3 125,00	9 375,00
120	769030	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ., $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 30:1	kus	1,00	8 831,00	8 831,00
121	769031	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové okno viz. výpis výplní otvorů - onačení 31:1	kus	1,00	3 965,00	3 965,00
122	769032	D+ M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Plastové dveře viz. výpis výplní otvorů - onačení 32:1	kus	1,00	31 635,00	31 635,00
123	769040	D+M obvodové parotěsné a paropropustné pásy (všechny měněné výplně otvorů)	soubor	1,00	24 320,00	24 320,00
Celkem za		769: Otvorové prvky z plastu				868 728,00
Díl:	783	Nátěry				
124	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email mříže: 1,6*2,5*4 1,6*1,6*3 1,6*1,6*2	m2	40,45 16,00 7,68 5,12	130,00	5 257,98

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Zateplení obvodového pláště SOŠZE	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,3*1,3*2		3,38		
		1,2*1,6*2		3,84		
		Dvířka P6:0,95*0,71*4		2,70		
		1,08*0,8*2		1,73		
125	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	40,45	21,00	849,37
		mříže:1,6*2,5*4		16,00		
		1,6*1,6*3		7,68		
		1,6*1,6*2		5,12		
		1,3*1,3*2		3,38		
		1,2*1,6*2		3,84		
		Dvířka P6:0,95*0,71*4		2,70		
		1,08*0,8*2		1,73		
126	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	145,02	86,00	12 472,06
		římky:(30,1+18,49+1,34+24,3+9,55+12,4+19,07+1,16+3,6+12,61+6,6 9+10,11+5,7+10,25+5,7+10,21)*0,8		145,02		
Celkem za		783 Nátěry				18 579,41
Díl:	784	Malby				
127	784195112R00	Malba tekutá standard, bílá, 2 x	m2	882,35	70,00	61 764,50
		vnitřní stěny s měněnými okny:10,15+213,3+112,8+546,1		882,35		
Celkem za		784 Malby				61 764,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
128	210555111VL1	Nový hromosvod na fasádě v rozsahu původního	m	158,00	312,00	49 296,00
		15,5*7		108,50		
		16,5*3		49,50		
129	211000031VL1	Úpravy st. el. instalace na fasádě posunutí svítidla o tloušťku zateplení	kus	1,00	744,00	744,00
130	211000038VL1	Lampové svítidlo na rohu budovy - úprava kotvení a přívodu v souvislosti se zateplením fasády	soubor	1,00	636,00	636,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				50 676,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
131	241000133VL5	Vzduchotechnické potrubí na fasádě - demont, uložení prodloužení a montáž na delší konzolky po zateplení včetně vysokozdvizné plošiny:1	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
				1,00		
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				45 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
132	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	25,77	307,00	7 912,39
133	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	77,32	24,00	1 855,68
134	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,77	12,00	309,28
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	386,60	12,00	4 639,19
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,77	350,00	9 020,65
137	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	773,20	26,00	20 103,15
138	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,77	58,00	1 494,85
139	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,77	300,00	7 731,98
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				53 067,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Projekční rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Zateplení podlahy pudy gymnázia	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
092016	Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	92016
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 276	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 010 929	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 051 205	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 051 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 051 205	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 051 205 Kč
DPH	21,0 %		220 753 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 271 958 Kč

Poznámka :

Stavba : 092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.
 Objekt : 02 Zateplení podlahy půdy gymnázia

Rozpočet :
 Projekční rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	39 829	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	924 161	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	86 768	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	448	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 276	1 010 929	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 051 205	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 051 205	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 051 205	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 051 205	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 051 205	0
Provoz investora	0	0,0	1 051 205	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 051 205	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 051 205	0
CELKEM VRN	0	0,0	1 051 205	0

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	02 Zateplení podlahy půdy gymnázia	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901411R00	Vyčištění a zametení prostoru půdy pro následné provedení zateplení	m2	1 048,12	38,00	39 828,56
		podlaha půdy:1048,12		1 048,12		
		Položka neobsahuje vyklizení uskladněných věcí z půdy:		0,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				39 828,56
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie pod parozábranu	m2	1 048,12	71,00	74 416,52
		podlaha půdy:1048,12		1 048,12		
3	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 048,12	226,00	236 875,12
		podlaha půdy:1048,12		1 048,12		
4	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	31,01	550,00	17 052,75
		stěna výškového odkoku podlah půdy, 2 vrstvy EPS 120 mm:10,335*1,5*2		31,01		
5	713141221RK4	Montáž parozábrany, podlahy půdy, přelep. spojů	m2	1 048,12	86,00	90 138,32
		podlaha půdy:1048,12		1 048,12		
6	765901122R00	D+M paropropustné folie volně kladené na tepelnou izolaci s přelepením spojů	m2	1 048,12	86,00	90 138,32
		podlaha půdy:1048,12		1 048,12		
7	283759205	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	34,11	141,00	4 808,88
		stěna výškového odkoku podlah půdy, 2 vrstvy EPS 120 mm:10,335*1,5*2*1,1		34,11		
8	631405304	Deska izolační minerální vlna tl. 120 mm lambda = 0,039 W/mK (ve dvou vrstvách)	m2	2 201,05	180,00	396 189,36
		podlaha půdy, 2 vrstvy:1048,12*2*1,05		2 201,05		
9	69366053	Geotextilie 100% PP 63/25 250g/m2	m2	1 152,93	10,00	11 529,32
		podlaha půdy:1048,12*1,1		1 152,93		
10	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	10,04	300,00	3 012,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				924 160,59
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	51,07	126,00	6 434,32
		lávka na půdě:(36,65+6,04+6,60+24,56+11,26)*0,6		51,07		
12	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	51,07	113,00	5 770,46
		lávka na půdě:(36,65+6,04+6,60+24,56+11,26)*0,6		51,07		
13	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	51,07	73,00	3 727,82
		lávka na půdě:(36,65+6,04+6,60+24,56+11,26)*0,6		51,07		
14	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	7,01	862,00	6 039,34
		1,532+2,0426+3,4316		7,01		
15	60512520	Prkno SM/JD omít. II. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š. 8-16	m3	1,53	6 270,00	9 605,64
		lávka na půdě:(36,65+6,04+6,60+24,56+11,26)*0,6*1,2*0,025		1,53		
16	60516331	Polštář SM/JD 100x100 mm x200-390 cm	m3	2,04	8 910,00	18 199,57
		lávka na půdě:(36,65+6,04+6,60+24,56+11,26)*2,0*1,2*0,1*0,1		2,04		
17	60516522	Trám SM/JD 140x100 mm x400-600 cm	m3	3,43	8 910,00	30 575,56
		lávka na půdě:(36,65+6,04+6,60+24,56+11,26)*2,4*1,2*0,14*0,1		3,43		
18	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,87	1 656,00	6 415,47
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				86 768,17
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,22	307,00	66,01
20	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,86	24,00	20,64
		0,215*4		0,86		
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22	12,00	2,58
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,23	12,00	38,70

Položkový rozpočet

Objekt : 092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.		Rozpočet: 0			
Projekt : 02 Zateplení podlahy půdy gymnázia		Projekční rozpočet			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0,215*15		3,23		
23	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22	350,00	75,25
24	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,45	26,00	167,70
	0,215*30		6,45		
25	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,22	58,00	12,47
26	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	0,22	300,00	64,50
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			447,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Sanace vlhkého zdiva	JKSO	
	Název objektu	SKP	
	Řešení dílčí části 1.NP a 1.PP	Měrná jednotka	
	Název stavby	Počet jednotek	
	Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Náklady na m.j.	
		Typ rozpočtu	
		Zakázkové číslo	92016
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	466 766	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	405 793	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	872 560	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	17 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	890 060	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	890 060	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	890 060 Kč
DPH		21,0 %	186 913 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 076 973 Kč

Poznámka :

stavba : 092016 Gymnázium a SOSZE Vyškov, příspěv. organ.
 Objekt : 03 Řešení dílčí části 1.NP a 1.PP

Rozpočet :
 Sanace vlhkého zdiva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	37 855	0	0	0	0
20 Sanace vlhkého zdiva	47 630	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 953	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	281 291	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	79 336	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 777	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	293 708	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 264	0	0	17 500
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	14 955	0	0	0
784 Malby	0	66 648	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 925	26 218	0	0	0
CELKEM OBJEKT	466 766	405 793	0	0	17 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	872 560	0
Oborová přírážka	0	0,0	872 560	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	872 560	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	872 560	0
Zařízení staveniště	0	0,0	872 560	0
Provoz investora	0	0,0	872 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	872 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	872 560	0
CELKEM VRN	0	0,0	872 560	0

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěv. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	03 Řešení dílčí části 1.NP a 1.PP	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	233,67	162,00	37 854,54
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				37 854,54
Díl: 20		Sanace vlhkého zdiva				
2	200-1	Lokální předsušení mikrovlnnými generátory	m2	15,00	2 280,00	34 200,00
3	200-2	Osazení kondenzačního odvlhčovače 1 ks pro snížení relativní vlhkosti	den	20,00	384,00	7 680,00
4	200-3	Eliminace vodorozpuštěných solí technologií propařování zdiva včetně vysátí technologické vody	m2	50,00	115,00	5 750,00
	Celkem za	20 Sanace vlhkého zdiva				47 630,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	629991001U00	Zakrytí podélná plocha fólie	m2	263,50	15,00	3 952,50
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				3 952,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	602013124R00	Omítka sanační vyrovnávací pod difúzní stěrku	m2	32,29	288,00	9 299,52
7	602013125RT3	Omítka sanační jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	233,67	864,00	201 890,88
8	602013152R00	Omítka štuková sanační ručně	m2	233,67	192,00	44 864,64
9	602016103RT3	Postřik stěn sanační, ručně 80 % pokrytí plochy	m2	233,67	108,00	25 236,36
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				281 291,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	977131113U00	Vrt příklep D 12mm zdivo beton pro řadovou injektáž:1103,1 pro plošnou injektáž:62,37 pro rubovou injektáž:5,1	m	1 170,57 1 103,10 62,37 5,10	55,00	64 381,35
11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	233,67	64,00	14 954,88
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				79 336,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,55	500,00	5 777,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 777,10
Díl: 711		Izolace proti vodě				
13	711212002R00	Stěrka silikátová síranovzdušná pod omítkové souvrství	m2	32,29	348,00	11 236,92
14	711747388R00	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 500 mm	kus	3,00	768,00	2 304,00
15	711-1	Rezerva-sanace zdiva bufetu - 11,5 m2 injektáž 20 m2 sanační omítka včetně přípravy podkladu	kapl.	1,00	35 000,00	35 000,00
16	711193110	Tlaková injektáž rubová PUR	kapl.	1,00	2 340,00	2 340,00
17	711193111	Tlaková injektáž rubová akrylátová doinjektování	kapl.	1,00	2 340,00	2 340,00
18	711193112	Nizkotlaková injektáž akrylátová plošná	m2	1,61	3 780,00	6 100,92
19	711193113	Nizkotlaková injektáž na akrylátové bázi vodorovná	m2	76,64	3 050,00	233 764,20
20	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,24	500,00	621,65
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				293 707,69
Díl: 733		Rozvod potrubí				
21	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize v části bufetu	h	50,00	350,00	17 500,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				17 500,00
Díl: 734		Armatury				
22	734291932R00	Zpětná montáž šroubení, dotěsnění otop.těles	kus	8,00	533,00	4 264,00
	Celkem za	734 Armatury				4 264,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
23	735151832R00	Demontáž otopných těles	kus	8,00	547,00	4 376,00
24	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	8,00	122,00	976,00
25	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	159,31	14,00	2 230,34
26	735192926R00	Zpětná montáž otop.těles	kus	8,00	906,00	7 248,00
27	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,12	1 027,00	123,24

Položkový rozpočet

Stavba :	092016 Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspě. organ.	Rozpočet: 0
Objekt :	03 Řešení dílčí části 1.NP a 1.PP	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	1 028,00	1,85
Celkem za		735 Otopná tělesa				14 955,43
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
29	771130111R00	Obklad soklíků rovných výšky do 100 mm	m	177,62	192,00	34 103,04
30	59764241	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	621,00	52,00	32 292,00
31	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,28	907,00	253,42
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				66 648,46
Díl: 784	Malby					
32	784161801R00	Penetrace podkladu nátěrem HET San 2000, 1 x 233,67*1,1	m2	257,04	35,00	8 996,30
33	784165721R00	Malba tekutá HET San2000, barva, bez penetrace, 1x 233,67*1,1	m2	257,04	67,00	17 221,48
Celkem za		784 Malby				26 217,77
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,31	12,00	135,71
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	158,33	12,00	1 899,92
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,31	350,00	3 958,19
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	33,93	26,00	882,11
38	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	11,31	58,00	655,93
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	11,31	300,00	3 392,73
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 924,58

Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov Harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	
1	Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov																																		
2	předání staveniště																																		
3	vybudování zařízení staveniště																																		
4	Zateplení obvodového pláště SOŠZE																																		
5	Svislé a kompletní konstrukc																																		
6	Upravy povrchů vnější																																		
7	Výplně otvorů																																		
8	Lešení a stavební výtahy																																		
9	Dokončovací konstrukce na pozemních sta																																		
10	Bourání konstrukci																																		
11	Staveništní přesun hmot																																		
12	Živičné krytiny																																		
13	Izolace tepeln																																		
14	Konstrukce tesařské																																		
15	Konstrukce klempířské																																		
16	Konstrukce truhlářské																																		
17	Konstrukce zámečnické																																		
18	Otvorové prvky z plast																																		
19	Nátěry																																		
20	Malby																																		
21	Elektromontáže																																		
22	Montáže vzduchotechnických zařízení																																		
23	Přesuny suti a vybouraných hmot																																		
24	Zateplení půdy gymnázia																																		
25	Dokončovací konstrukce na pozemních sta																																		
26	Izolace tepeln																																		
27	Konstrukce tesařské																																		
28	Přesuny suti a vybouraných hmot																																		
29	Sanace vlhkosti 1PP SOŠZE																																		
30	Základy a zvláštní zakládání																																		
31	Sanace vlhkého zdiva																																		
32	Upravy povrchu, podlah																																		
33	Upravy povrchů vnitřní																																		
34	Prorážení otvorů																																		
35	Staveništní přesun hmot																																		
36	Izolace proti vodě																																		
37	Rozvod potrubí																																		
38	Armatury																																		
39	Otopná tělesa																																		
40	Podlahy z dlaždic a obklady																																		
41	Malby																																		
42	Přesuny suti a vybouraných hmot																																		
43	Zpracování projektové dokumentace skutečného																																		
44	Odstranění zařízení staveniště																																		
45	předání stavby																																		

Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov
Finanční harmonogram - předpoklad finančního čerpání v jednotlivých měsících výstavby

měsíc výstavy	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	celkem
částka v Kč bez DPH	586 194 Kč	1 145 600 Kč	1 350 096 Kč	1 344 507 Kč	1 251 148 Kč	1 544 316 Kč	1 494 398 Kč	76 780 Kč	8 793 039 Kč