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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika €ni Udaje

Stavba : 1113629 KRTENOV PRUTAH, MOST EV.C. 3629-2 -
AKTUALIZACE
Stavebnik : Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

pFispévkova organizace kraje
Zerotinovo nam. 3/5

601 82 Brno
Kraj: Jihomoravsky
Generdalni projektant: Dosting spol. s r.0., KoSinova 19, 612 00 Brno,

Ing. Vladimir Krej¢ik — autorizovany inZenyr v oboru
mosty a inZzenyrské konstrukce, ¢.1000217
ICO: 49969234

Stupen dokumentace: DSP + DZS
Komunikace: 111/3629
Soufadnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: B.p.v.

2. ZAakladni udaje o stavb é

Stavba je rekonstrukci silnice 111/3629 v obci Kfténov a mostu ev.¢. 3629-2. Technické FeSeni stavby
nebude mit vliv na Zivotni prostfedni, zdravi a krajinu. Po rekonstrukci silnice a mostu se nezméni tcel
ani charakter objektd. Stavba bude rozdélena na dvé faze a bude se provadét za UpIné uzavirky dané
faze vystavby. Doprava bude vedena po objizdné trase.

DOSTING spol. s r. 0., KoSinova 19, 612 00 Brno,
TEL: 549 522 261-3, FAX: 549 210 501, E-MAIL : projekce@dosting.cz




Akce:  11I/3629 KRTENOV PRUTAH, MOST EV.€. 3629-2 g
AKTUALIZACE B =
Stupen: DSP+PDPS Datum: 11/2012 _8 —

List ¢islo
2

3. Prehled vychozich podklad G a prizkum

Bylo provedeno zaméfeni v misté objektu firmou ZK-BRNO s.r.0. v soufadnicovém systému S-JTSK a

ve vySkovém systému B.p.v.

Projektant proved! prohlidku objektu na misté a zjistil od spravci inZenyrskych siti jejich polohu.

Byl proveden geotechnicky prizkum firmou Geostar s.r.o v 01/09.
Déle byly ziskany udaje o n-letych pritocich od Hydrometeorologického Ustavu.

4. Clenéni stavby

Stavba je délena na néasledujici objekty:
SO 101 - Silnice 111/3629

SO 102 — Rekonstrukce - chodniky, vjezdy
SO 103 — Novy stav chodnik

SO 104 — Objizdna trasa

SO 105 — Provizorni obratisté autobusu

SO 106 — PrisluSenstvi autobusové zastavky
SO 201 — Most ev.€. 3629-2

SO 301 — Destova kanalizace

SO 301.1 — Pripojky deStovych svodu

SO 302 — PreloZka vodovodu

SO 401 — Prelozka vzdusSného vedeni NN
SO 402 — Prelozka sdélovacich kabel(

SO 403 — Rekonstrukce VO

SO 404 — Novy stav VO

SO 405 — Prelozka MR

SO 501 - Prelozka plynovodu

SO 801 — Vegetacni tpravy

SO 901 — Uprava koryta nahonu

5. Podminky realizace stavby

Rekonstrukce silnici probéhne ve dvou fazich vzdy za UGpIné uzavirky rekonstruovaneho useku.
Doprava bude vedena po objizdné trase po silnici ve vlastnictvi SUS JMK znadmé mistnim pod nazvem
,Zastrdzova" a dale prfes Crhov a OlesSnici. Pfistup na stavbu bude mozny z obou sméra silnice

111/3629.

6. Prehled budoucich vlastnik @

SO 101 Silnice 111/3629

vlastnik: Jihomoravsky kraj

spravce a investor: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 102 Rekonstrukce - chodniky, viezdy

vlastnik a spravce: Obec Kfténov

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k

SO 103 Novy stav - chodniky

vlastnik, spravce a investor: Obec Kiténov

SO 104 Objizdna trasa

vlastnik: Jihomoravsky kraj

spravce a investor: Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 105 Provizorni obratist & autobus 4

Investor: Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k

DOSTING spol. s r. 0., KoSinova 19, 612 00 Brno,
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SO 106 PrisluSenstvi autobusové zastavky

vlastnik, spravce a investor: Obec Kiténov

SO 201 Most ev. €. 3629-2

vlastnik: Jihomoravsky kraj

spravce a investor: Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 301 Dest'ova kanalizace

vlastnik a spravce vétve A, B: Obec Kfténov

vlastnik a spravce vétev C: Mésto OleSnice

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 301.1 Pripojky des tovych svod G

investor: Obec Kiténov

SO 302 PreloZka vodovodu

vlastnik a spravce: Obec Kfténov

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 401 Prelozka vzduSného vedeni NN

vlastnik a spravce: E.On Ceska republika

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 402 Prelozka sd élovacich kabel G

vlastnik a spravce: Telefonica 02 Ceska republika

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 403 Rekonstrukce - ve Fejné osv étleni

vlastnik a spravce: Obec Kfténov

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 404 Novy stav - ve Fejné osv étleni

vlastnik, spravce a investor: Obec Kiténov

SO 405 Prelozka MR

vlastnik, spravce a investor: Obec Kfténov

SO 501 Prelozka plynovodu

vlastnik a spravce: Jihomoravska plynarenska, a.s.

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 801 Vegetaéni Upravy

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
SO 901 Uprava koryta nahonu

investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k

7. Pfedavani ¢asti stavby do uzivani

V prabéhu stavby dojde k pfedani jednotlivych objektd po jejich dokonéeni. Toto se tyka zejména
objektldl SO 201 — Most ev.¢. 3629-2 a SO 302 — Prelozka vodovodu, objekt SO 101 — Silnice 111/3629
bude pfedan po provedeni I. faze rekonstrukce

8. Souhrnny technicky popis stavby
SO 101 Silnice 111/3629

Celkova délka rekonstrukce komunikace je 578,754 m. Na zacatku Useku navazuje na rekonstrukci
komunikace v Olesnici, na konci Useku navazuje na |. etapu rekonstrukce silnice 111/3629 a mostu ev.
€. 3629-3 cca. 48 m za mostem ev.C. 3629-2. Kategorie pozemni komunikace bude po provedeni
rekonstrukce S7,5/50. Niveleta komunikace se co nejblize pfiblizuje stavajici niveleté s pfihlédnutim
k platnym normam a mistnim podminkam. Osa komunikace je v nezastavéné Casti obce posunuta
doleva z divodu pfiblizného zachovani pravé strany komunikace. Pfi¢ny sklon komunikace se lisi dle
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poloméru komunikace a dle mistnich podminek. Soucasti objektu je i vybudovani zastavkového zalivu
na levé strané komunikace pred kfiZzovatkou silnic 111/3629 a 111/36210.

SO 102 Rekonstrukce - chodniky, viezdy,

Stavajici chodnik na pravé strané komunikace v misté stavajici autobusové zastavky bude obnoven
v plvodnim rozsahu. Vjezdy budou opatfeny sklopenou obrubou s hranou vysky 0,02 m.
Sifka chodniku je 2,00 m pouze lokalné se Sifka zmenSuje z divodl vyvolanych mistnimi podminkami.

SO 103 Novy stav - chodniky

Podél komunikace bude vybudovan novy jednostranny chodnik s obrubnikovou hranou vysSky 0,15
m. Sifka chodniku je 2,00 m. Chodnik je veden na pravé strané v délce 337,29 m, nasledné pfechazi
na levou stranu komunikace a konéi u mostu ev.¢. 3629-2 za zastavkovym zalivem. Celkova délka
chodniku je 480,70 m.
Mista pro pfechazeni budou naznac¢ena sklopenou obrubou na obou stranach komunikace.

SO 104 Objizdna trasa

Pro vedeni objizdné trasy bude pouzita komunikace ve vlastnictvi JInK zndméa mistnim obyvatelim
pod slangovym ndzvem ‘zastrazovd’. Tato komunikace neni v sou¢asné dobé vyuzivana pro vedeni
dopravy. Délka komunikace je cca. 1,70 km. Obnova bude spo¢€ivat v lokalnim vyspraveni vytluk a v
polozeni obrusné vrstvy vozovky v celé délce jeji délce.

SO 105 Provizorni obratiSt é autobus U

Vzhledem ke komplikovanym mistnim podminkdm s vedenim linkové osobni dopravy osob bude
v soubéhu se silnici 111/36210 nad obci Kiténov vybudovano obratisté pro autobusy na pozemcich ve
vlastnictvi obce Kiténov. Povrch obratisté bude proveden ze silniénich panelll, zasazeny prostor bude
po ukoné&eni praci na rekonstrukci silnice uveden do puvodniho stavu.

SO 105 PrisluSenstvi autobusové zastavky

PristfeSek zastavky na pravé strané silnice zlistane zachovan. Na nové zbudované zastavce na
levé strané bude pfistfeSek vybudovan novy prachozi pristfeSek. Déle budou osazeny oznacniky
zastavky, odpadkovy koS a ocelové dvoumilové zabradli podél obruby u zastavkového zalivu.

SO 201 Most ev. €. 3629-2

Stavajici most ev.¢. 3629-2 méa délku pfemosténi 5,0 m na vtoku a 4,6 m. Konstrukce spodni stavby
stavajiciho jednopolového mostu je z kamenného zdiva. Most byl v minulosti rozSifovan, polovina opér
je zlomového kamene (na vtoku) a druhé polovina z kvadrd. Nabrezni zed na vytoku je rovnéz
z lomového kamene. Nosnda konstrukce na vtoku je z Zelezobetonové desky, na vytoku z valcovanych
nosnikd s dobetonavkou.
Dojde k zbourani celého mostu. Ten bude nahrazen mostem novym zalozenym na pilotach.
Konstrukce mostu bude Zelezobetonovy rdm. Podhled mostu bude v Grovni sousedniho mostu ev.c.
3629-3 pfes Hodoninku. Na mosté budou zbudovany nové zelezobetonové fimsy a osazeno ocelové
zabradli. Soucasti tohoto objektu bude i Uprava koryta nahonu, kde dojde k jeho vycisténi a odlazdéni
lomovym kamenem.

SO 301 Dest'ovéa kanalizace

DeStova voda z navrzené komunikace silniéniho pritahu obci Kfténov v Usecich bez podélnych
obrubnikd a s vhodnym pfiécnym sklonem vozovky bude odvedena pfimo do silniénich pfikopa.
V Gseku komunikace s chodnikem a pficnym sklonem vozovky k obrubniku chodniku bude voda
odvedena deStovymi vpustmi a jejich pfipojkami pod chodnikem do silni€niho pfikopu. V Gsecich
komunikace, ve kterych pfedchozi uvedena FeSeni nevyhovuji nebo nejsou mozna je navrzena
destova kanalizace.

DOSTING spol. s r. 0., KoSinova 19, 612 00 Brno,
TEL: 549 522 261-3, FAX: 549 210 501, E-MAIL : projekce@dosting.cz




Akce:  11I/3629 KRTENOV PRUTAH, MOST EV.€. 3629-2 g List &islo
AKTUALIZACE B = 5
Stupen: DSP+PDPS Datum: 11/2012 _8 —

Odvodnovaci zafizeni, které jsou souéasti objektu komunikace — SO 101 :

- bodové deStové vpusti s mfizi a kalovym prostorem a jejich pfFipojky odvadeéjici vodu ze
zpevnénych ploch komunikace

- horské vpusti s mfizi a kalovym prostorem a jejich pripojky odvadéjici vodu ze silniénich pfikop

- drenazni Sachty a jejich pfipojky odvadeéjici vodu z konstrukce vozovky

Useky staniéeni silni¢niho pratahu s navrzenou destovou kanalizaci — SO 301 :

- ZU km 0,000 — 0,072 — stoka C profilu DN 300 z betonovych trub se napojuje v projektované
vstupni Sachté na stavajici kanalizace pfed vjezdem k nemovitosti parcelniho ¢&isla 487. Stoka C je
vedena mimo vozovku v pfidruzeném pasu komunikace, vlevo ve sméru stani¢eni pratahu, s
vyusténim do Sachty stavajici kanalizace. Stoka bude polozena v trase ¢asti stavajici nevyhovujici
kanalizace. Vyfazené potrubi stavajici kanalizace bude demolovano a odstranéno.

Do potrubi stoky budou napojeny pfipojky projektovanych destovych vpusti komunikace a deStové
svody ze stfechy domu (nemovitost - parcelni ¢islo 487).

Délka stoky C je 68,68 m.

- Usek km 0,372 — 0,441 stoka B profilu DN 400 - 500 z betonovych trub je vedena ve vozovce,
Vv jizdnim pruhu vlevo ve sméru stani¢eni pratahu, s vyisténim do projektovaného Zelezobetonového
propustku z monolitického betonu. Do potrubi stoky budou napojeny pFipojky projektovanych
deStovych vpusti komunikace, horska vpust HV1 umisténd v silniénim pfikopu a destové svody ze
stfech domu ¢islo 21 (nemovitost - parcelni ¢islo 4/1) a domu ¢&is. 22 (nemovitost - parcelni €islo 2/1 a
2/3).

Do vstupnich Sachet stoky B budou napojeny pfipojky horskych vpusti HV2 a HV3, které jsou
umisténé rovnéz v silni¢nich pfikopech.

Délka stoky B je 102,25 m.

- Usek km 0, 473 - 0,509 — stoka A profilu DN 300 z betonovych trub vedena ve vozovce silniéniho
zalivu, vlevo ve sméru staniCeni pratahu, s vyusténim do projektovaného zpevnéného odvodnovaciho
kanalu ( objekt SO 901 ). Do potrubi stoky budou napojeny pfipojky projektovanych destovych vpusti
komunikace.

Délka stoky A je 35,17 m.

SO 301.1 Pripojky deS tovych svod U

Stavebni objekt SO 301.1 obsahuje pfipojeni stavajicich deStovych svodu ze stfech domu do
navrhovanych stok destové kanalizace ( objekt SO 301 ) a pfipojeni jednoho svodu do odvodnovaciho
kanalu ( objekt SO 901 ).

Dum ( nemovitost - parcelni ¢islo 487).

Dva destové svody( lezaté potrubi ) budou napojeny do stoky C objektu C 301. Potrubi deStovych
svodu bude zjisténo kopanou sondou na hranici obvodu stavby silniéniho pritahu a do stoky
z betonovych trub bude napojeno potrubim z kanaliza¢ni kameniny KT DN 150. Délka pfipojovaciho
potrubi 2 x 2,5 m.

Dim €. 22 ( nemovitost - parcelni &islo 2/1 a 2/3).

Dva deStové svody ( lezaté potrubi ) z kanaliza¢ni kameniny KT DN 150 s obetonovanim budou
pfipojeny na stavajici svislé odpady ze stfech domu a budou napojeny do stoky B objektu C 301.

Délka pfipojovacich potrubi bude 7,5 m a 6,5 m.

Dum €. 21 ( nemovitost - parcelni ¢islo 4/1).

DesStovy svod ( lezaté potrubi ) z kanalizaéni kameniny KT DN 150 s obetonovanim bude pfipojen na
stavajici svisly odpad ze stfechy domu, bude veden napfi¢ komunikaci silniéniho pritahu a bude
vyustén do projektovaného zpevnéného odvodrovaciho kanalu ( objekt SO 901 ).

Délka pfipojovaciho potrubi bude 19 m.
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SO 302 Prelozka vodovodu

V ramci stavby silni€niho pratahu obci Kiténov budou prelozeny Useky dvou na sobé nezavislych
vodovodd.

Vodovod DN 80 :

V Gseku stani¢eni km 0,000 — 0,038 pratahu bude stavbou dot€en stavajici vodovodni fad z potrubi
PVC 80. Vodovod v dot€eném Useku je poloZen v krajnici stavajici silnice a v km 0,038 projektovaného
pratahu odbocuje mimo komunikaci. Vodovod bude v dot¢eném Useku pfelozen do pfidruzeného pasu
projektované komunikace v soubéhu s projektovanou deStovou stokou C. Zacatek stanieni prelozky
vodovodu je v misté odboceni stavajiciho vodovodu mimo komunikaci. PreloZzka koné&i pfipojenim
potrubi na stavajici vodovod DN 125 z litinovych trub v misté stavajiciho podzemniho hydrantu u domu
— nemovitost — parcelni ¢. 492.

Trubni material prelozky vodovodu — potrubi z tvarné litiny DN 80. Délka prelozky je 38,86 m.

Hloubka ulozZeni stavajiciho vodovodu bude zjiSténa, v mistech napojeni pfelozky vodovodu na
stavajici vodovod, kopanou sondou. Potrubi PVC 80, vyfazené prelozkou vodovodu, bude na obou
koncich zaslepeno a ponechano v zemi.

Vodovod PE 32 :

V Gseku stani¢eni km 0,426 — 0,485 prutahu bude stavbou dotéen stavajici vodovod PE 32 pro
ddm €. 22 (nemovitost — parcelni €. 2/1) s odbo€enim do domu ¢€.21 (nemovitost — parcelni €. 4/1).
Podle pfedanych podkladd pfechazi stavajici vodovod v dot€éeném Useku ze zahrady-parcelni €. 61/1
do vozovky a ve vozovce stavajici silnice je polozen v délce cca 50 m a pfed domem ¢&. 22 prechéazi
napfi¢ vozovkou k mistu napojeni na vnitini vodovod domu ¢&. 22.

Pro nedostatek jiného, vhodnéjSiho prostoru pro vedeni prelozky vodovodu PE 32 navrhuje se
ulozit potrubi vodovodu pod vozovku pratahu do nezamrzné hloubky. Trasa prelozky bude sledovat
okraj vozovky v pravém jizdnim pruhu (ve sméru stani¢eni pratahu) s pfechodem napfi¢ vozovkou
smérem Kk pfipojeni do domu €. 22. V mistech kfizeni s projektovanym propustkem z monolitického
betonu bude vodovodni potrubi ulozeno pod pritoénym profilem propustku do chranicky.
Z preloZzeného vodovodu bude vysazena odbocka pro vodovodni pfipojku PE 32 domu €. 21. Zacatek
stani¢eni prelozky vodovodu je v misté pfechodu stavajiciho vodovodu do komunikace projektovaného
pratahu.

Trubni material prelozky vodovodu — potrubi PE 32. Délka prelozky je 68,42 m.

Hloubka uloZeni stavajiciho vodovodu bude zjiSténa, v mistech napojeni pfelozky vodovodu na
stavajici vodovod, kopanou sondou. Potrubi PE 32, vyfazené preloZzkou vodovodu, bude ponechano
vV zemi.

SO 401 Prelozka vzdusného vedeni NN

Bude prelozen 1 sloup a 1 sloup bude zruSen viz vykres situace. Nové kabely budou v rozsahu az
ke stavajicim navazujicim sloupdm NN v obou smérech. Sou€asné bude tfeba provést nové prepojeni
odbocky ke stavajicimu objektu dle situace. Na sloupech vede déale vedeni vefejného osvétleni a
mistniho rozhlasu, které bude rovnéz prelozeno.

SO 402 Prelozka sd élovacich kabel U

Prvnim koliznim mistem je most pfes potok. Trasa stavajiciho kabelového vedeni je v soucasné
dobé vedena po télese mostu. Z divodu rekonstrukce mostu, budou kabely pfelozeny do nové trasy,
které bude vedena pod dnem koryta potoka. Prelozené kabely zde budou ulozeny v kabelovych
chranickach PE 150, v soubéhu budou zalozeny dvé chranicky rezervni. Chraniéky budou uloZzeny
v hloubce min. 0,5 m pod dnem koryta.

Druhym koliznim mistem je Usek pod navrZzenou provizorni panelovou cestou. V této ¢asti budou
stavajici kabely uloZzeny do kabelovych zlabu TK2. V soubéhu bude zaloZena rezervni chranic¢ka
PE150.Chrani¢ky budou obetonovany.

Tretim koliznim mistem je Usek pfed domem &.p.1. Kabely budou ve vyznaceném Useku ru¢né
odkopany, pod vjezdy bude snizena Uroven jejich uloZeni na hloubku 0,9 m. Trasa v misté navrzené
autobusové zastavky bude vyrovnana. Pod vjezdy budou kabely ulozeny do kabelovych Zlab(l TK2.
V soubéhu budou zaloZeny rezervni chranicky PE 110.
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Ctvrtym koliznim mistem je Gsek mezi odbogkou k COV a aredlem Agroplastu. V tomto Useku se
stavajici trasa kabell nachazi vtésné blizkosti navrzené silniéni pfikopy. Kabely zde budou ve
vyznaceném Useku ruéné odkopany a stranové pfeneseny (v€etné kabelovych spojek) do nové trasy,
kterd bude vedena min. 1,5 m od hrany pfikopy. Délka stavajici a pfelozené trasy je shodna, kabely
nebudou prerusovany. Provedeno bude pouze stranové preneseni kabel(.

SO 403 Rekonstrukce - ve Fejné osv étleni

VO u mostu a zastavky autobusu:

Napojeni nového VO bude provedeno odboéenim od stavajiciho rozvodu VO &ekarny autobusové
zastavky. Stavajici rozvod je vedenim VO po betonovych sloupech rozvodu NN. Odboceni bude pres
pojistkovou skiiih osazenou na sloupé. Ze skfiné budou vyvedeny dvé vétve VO, jedna smérem na
Hodonin, druha na Olejnici.

Tento rozvod bude doplnén osvétlenim mista pro pfechazeni. Osvétleni je feSeno specialnimi

svitidly pro pfechody. Napojeni je z rozvodu VO.
Osv étleni mista pro p fechazeni :

Je feSeno jedno misto. PFipojeni sloupu se svitidlem pro pfechody je z vétve VO smér Hodonin.
Osvétleni dalSiho mista pro pfechazeni a pfechodu je pfedmétem SO 404.

SO 404 Novy stav — ve rejné osv étleni

Osv étleni chodniku podél komunikace

Rozvod pro VO chodniku bude proveden jako pokracovani rozvodu VO u mostu a zastavky
autobusu.
Osv étleni mista pro p fechazeni a p fechodu pro chodce:

Je feSeno jedno misto pro prechazeni na rozhrani objektd SO 403 a SO 404. Pripojeni sloupu se
svitidlem pro pfechody je z vétve VO. Pfivod do sloupu je soucasti SO 403.

Dalsi osvétleni pfechodu pro chodce je na konci feSené Upravy komunikace ve sméru na OleSnici.
Osvétleni je opét feSeno specialnim svitidlem pro pfechody. Napojeni je pokracovanim rozvodu VO
chodniku podél komunikace.

Demontéaze:
Stavajici svitidla VO na sloupech NN v feSeném Useku se demontuji. Jde o cca 3 ks svitidel.

SO 405 Prelozka MR

Bude provedeno preloZzeni nadzemniho dratového vedeni mistniho rozhlasu, které se na
téchto sloupech nachazi. Pfelozeni nadzemniho vedeni mistniho rozhlasu bude provedeno
v Useku km 0,037 Uprav po km 0,500 Uprav.

Stéavajici sloup s reproduktorem, ktery se nachazi na levé strané silnice na zacatku obce Kfténov
(ve sméru od OleSnice)-km 0,037, zdstane zachovan. Rovnéz tak nadzemni vedeni, které pokracuje
z tohoto sloupu ve sméru do OleSnice, zUstane zachovano. Nadzemni vedeni, které pokracuje
smérem do obce Kriténov, bude aZz po stavajici sloup, ktery se nachazi u autobusové zastavky — km
0,500 uprav , prelozeno do zemé. Prelozené vedeni mistniho rozhlasu bude vedeno ve spole¢né
kyneté s pfelozenym kabelem vefejného osvétleni. Kabely budou ve spoleéném vykopu navzajem
oddéleny cihlou.
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SO 501 Prelozka plynovodu
SO 501 PRELOZKA PLYNOVODU

Navrhovana rekonstrukce komunikace kfizi v km 114,579 VTL plynovod 150/40 OleSnice —
Rove¢éné a vkm 550,147 stfedotlaky plynovod STPE 90 v obci Kfténov. Pro vysokotlaky
plynovod se navrhuje Gprava dle pozadavku investora ve dvou variantach. Varianta 501.1a feSi
ponechani plynovodu v pavodni trase, kde bude odstranéna chranicka s ¢ichackou a v Useku
pod komunikaci bude provedeno pfeizolovani a ochrana ERGELITEM. Varianta 501.1b feSi
smérovou ( pfipadné vyskovou ) prelozku plynovodu vzhledem k navrhované komunikaci. Pro
stfedotlaky plynovod 501.2, ktery je uloZzen v ochranném potrubi bude provedena pouze revize
plynovodu a navrzena jeho ochrana pfi provadéni stavby. Pouze v pfipadé vySkové kolize
s novou niveletou vozovky ( dle profilu nové vozovky se nepredpoklada ) bude provedena
Uprava vysSkové nivelety potrubi.

SO 501.1A VTL PLYNOVOD 150/40 — OBNOVA A OCHRANA IZOLACE 21,27 M

Stavajici plynovod VTL 150/40 je v misté kfizeni stavajici komunikace veden tak, ze cca 1,0
m pred patou nasypu komunikace na obou stranach se lomi tak, e kiizeni je pod Ghlem 90°.
Pro navrh apravy komunikace se lomovy bod na severni strané komunikace dostava na hranici
vozovky. Kfizeni plynovodu je v cca 114,579 km upravované komunikace

V ramci této varianty je navrzena pouze obnova a ochrana izolace bez Upravy trasy
plynovodu. Plynovod bude obnazen v misté kfizeni statni silnice 111/3629 Kfténov — pritah.
Plynovod se obnaZzi v délce minimalné 1,0 m od paty nasypu nebo vnéjsi pfikopové hrany.
Odstrani se nejprve ocelova chranicka dn 300 v délce 9,80 m vcetné Cichacky a propojovaciho
objektu na sloupku. Dale se z vlastniho potrubi odstrani stavajici asfaltova izolace, provede se
kontrola stavu potrubi, svarl a tlouStky stény potrubi. Nésledné bude obnazend cast
preizolovana paskou aplikovanou za studena. Celkova délka ochrany izolace €ini 21,27 m.

SO 501.1B VTL PLYNOVOD 150/40 — PRELOZKA PLYNOVODU 20,19 M

Vramci této varianty je navrZzena prelozka plynovodu se smérovou Upravou trasy
(napfimenim), vySkova niveleta by méla byt zachovana. Zacatek Upravy trasy vysokotlakého
plynovodu navazuje na stavajici niveletu na hranici stavajici komunikace. Za napojenim
plynovod kiiZi komunikaci pod Ghlem cca 80°. Kfizeni je navrzeno uloZenim ocelového potrubi
s ochranou izolace FZM-N v délce 20 m. Cca 1,0 m za navrhovanou komunikaci je konec
pravy plynovodu. Trasa navazuje na stavajici niveletu DN 150 pod Ghlem 27°. Pod potrubim

se provede piskové loZze 10 cm a obsyp piskem az na Uroven skladby vozovky.

SO 501.2 STL PLYNOVOD STPE 90 - OCHRANA PLYNOVODU

Stavajici stfedotlaky plynovod STPE 90, ktery je ulozen v PE chrani¢ce CHRPE 160 délky
17,0 m, k¥izi upravovanou komunikaci v km 550,147 jejiho stani¢eni. Bude provedena pouze
revize plynovodu a navrzena jeho ochrana pfi provadéni stavby. Pouze v pfipadé vysSkové
kolize s novou niveletou vozovky ( dle profilu nové vozovky se nepfedpoklada ) bude provedena
Uprava vySkové nivelety potrubi.

Pred realizaci musi byt ovéfena hloubka kryti vzhledem k navrhované niveleté, popf. ovéren
stav potrubi a proveden fadny obsyp piskem az na droven skladby komunikace. Pfi pfipadném
prejizdéni tézké techniky béhem vystavby je potrubi nutné chranit silni€énimi betonovymi panely,
které vSak budou pFed vilastnim kladenim vozovky odstranény.

SO 801 Vegeta€ni Upravy

Po dokonceni stavby bude provedeno vysézeni dfevin v katastru obce Kfténov v rozsahu dle
provedené inventarizace zelené v pfedchozim stupni projektové dokumentace. Pfesné misto vysadby
ur¢i obec Kiténov po ukonéeni rekonstrukce silnice.
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SO 901 Uprava koryta nahonu

Uprava koryta bude provedena ve stavajici trase. Hlavnim ddvodem upravy koryta nahonu je
vybudovani deStové kanalizace silnice 111/3629 a jeji zalsténi do pravostranného pfitoku nahonu
jdoucim podél nové vybudovaného autobusového zalivu. Ve stavajicim stavu je navic podélny sklon
nahonu u zausténi pfitoku na povodni strané mostu téméF nulovy a neni zajiStén plynuly odtok vody.

V ¢asti pfed mostek k napojeni na Hodoninku dojde k pfedlazdéni stavajiciho stavu, zbytek Gseku
bude oblozen lomovym kamenem do betonu, dno bude zpevnéno Zlabovou tvarnici.

9. Vysledky a zav éry z podklad G, prazkum G a méreni

Pfi prohlidce nosné konstrukce mostu ev.€. 3629-2 byla zjiSténa pokrocila koroze ocelovych

Vv

jeji absence. Rimsy jsou betonové, zabradli ocelové se svislou vyplni, vozovka asfaltova na mosté i
pfedpolich silné poskozena. Na mosté nejsou dilatacni zavéry, ani mostni odvodfiovace. Stavajici stav
mostu Ize hodnotit jako velmi Spatny tudiz bylo v investi€énim zaméru rozhodnuto o jeho kompletnim
vybouranim a nahrazenim mostem novym.

Stavajici stav silnice 111/3629 nevyhovuje plathym normam pro prostorové usporfadani komunikaci.
Vozovka je silné porusena, misty degradovana kofeny stromd. Vozovka bude vyménéna v kompletni
tloustce.

10. Doté€ena ochranna pasma

V blizkosti objektu se nachazi ochranna pasma inZenyrskych siti. Souc¢asti stavby jsou i prelozky
IS. Nedot€ené IS je nutno chréanit a respektovat pozadavky jejich spravc(i. Pfed zahajenim vykopovych
praci museji byt vSechny inZenyrské sité pfimo vterénu nalezité vytyCeny, oznaceny, popfipadé
ochranény za Gc€asti zastupc jejich spravcovskych organizaci.

KFizek na pozemku ¢&. 86 (vlastnictvi p. Safafik) bude pfed zahajenim realizace pfesunut na
provizorni misto, po skonceni realizace stavby bude kfizek umistén na misto uréené vlastnikem.

11. Zasah stavby do Uzemi

PFi rekonstrukci komunikace a mostu dojde k dispozi¢ni zméné mostu a komunikace oproti stavajicimu
stavu s ohledem na platné normy a legislativu. V pfipadé mostu bude zasah do Uzemi minimalni,
v pfipadé rekonstrukce silnice doSlo k mirnému pretrasovani stavajici komunikace v oblouku pfi
vyjezdu ze zastavéné ¢asti Kiténova.
- Bouraci prace

Rozsah bouracich praci je uréen samotnym charakterem rekonstrukce mostu a komunikace. Most
bude kompletné vybouran, komunikace bude v pIné tloustce odstranéna. Rekonstrukce nevyvola dalsi
bouraci préace.
- Kaceni mimolesni zelené

PFi pfipravé staveniSté dojde k odstranéni stavajicich stromu a néletovych kefd. Dotena zeleri je
vyznacena v koordinaéni situaci. V pfedchozim stupni projektové dokumentace bylo vypracovano
ocenéni a inventarizace zelené. Nahrada zelené viz objekt SO 801.
- Vykopové prace

Pfi rekonstrukci mostu dojde k provadéni vykopovych praci a mistech pfechodovych oblasti
mostu, dalSi rozsah vykopovych praci bude minimalni vzhledem k tomu, Ze novy most je situovan na
misté puavodniho.

Pfi rekonstrukci silnice budou vykopové prace omezeny na Upravu plané komunikace a na
vytvofeni odvodnovacich rigold, dale bude proveden vykop pro kanalizaci.
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- Ozelenéni

V mistech, kde dojde k odstranéni zemin bude nasledné tento isek ohumusovan a oset travou.
Néahrada zelené viz objekt SO 801.
- Z&sah do zemédélského pudniho fondu, do pozemki uréenych k pinéni funkci lesa
Stavba zasahuje do pozemkl s ochranou ZPF, vyCet a rozsah jednotlivych pozemk( FeSi
predchozi stuper projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. VétSinou se jedna o pozemkové
nevyporadané vztahy, kdy pozemek sochranou ZPF lezi pod komunikaci a naopak pfilehlé
zemédeélské pozemky lezi na pozemku uréeném jako silnice. Pfi pfipravé stavenisté dojde k odstranéni
ornice v tl. 300 mm, ornice bude zpétné pouzita pfi ohumusovéani, zbytek ornice bude odvezen na
zemnik.
Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkci lesa.
- Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury
V pribéhu rekonstrukce dojde k omezeni dopravni situace na silnicich 111/3629 a 111/36210. Toto
feSi podrobné samostatna pfiloha E — Zasady organizace vystavby.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby

- Energie

Zajisti si dodavatel pfed zapocetim praci.
- Pripojeni na dopravni infraskruktru a parkovani

Pfijezd k mostu bude umoznén z obou jeho stran po silnici 111/3629. Parkovani bude mozno po
dohodé s investorem ¢i s obci Kiténov na pozemcich v jejich vlastnictvi.

13. PoZéarni bezpe énost stavby

Po rekonstrukci se vyrazné zlepSi stavajici stav, dojde k rozSifeni komunikace a k Upravé povrchu
komunikace.
Projekt je v souladu s vyhlaSkou ¢&. 23/2008 Sb. ,O technickych podminkach pozarni ochrany staveb®.
Komunikace vyhovuje pozadavk(l CSN 730833 a CSN 730802 z hlediska Gnosnosti a $ifkového
usporadani.

14. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivotni  prost rFedi

Stavba ani provoz na ni nema negativni vliv na zivotni prostfedi (posuzovano z hlediska hluku,
emisi z dopravy, vlivu odpadnich vod na vodni toky a vodni zdroje).
VeSkeré odpady ze stavby budou ukladany na fizenou skladku.

Pro zajisténi bezpec€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici pfedpisy:

- vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského banského Gfadu o bezpeé&nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.324/1990 Sb.
Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky dané stavby se zvlaStnim
pfihlédnutim k praci v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich siti.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

ZatFidéni odpad G v duchu vyhl.381/2001 Sb.
Stavebni €innosti vznikou tyto druhy odpad

Katalogové €islo |Popis Plvod odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly Obaly od stavebnich materialt
150102 Plastové obaly Obaly od stavebnich materialt
150103 Drevéné obaly Obaly od stavebnich materiala
150104 Kovové obaly Obaly od stavebnich materiala
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1501 06 Smésné obaly Obaly od stavebnich materiala

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych Obaly od stavebnich materialt
latek nebo obaly témito latkami znécisténé

170101 Beton Vybourané plvodni konstrukce

17 01 02 Cihly Vybourané pavodni konstrukce

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu nebo | Vybourané plvodni konstrukce
cihel, taSek a keramickych vyrobka,
neuvedené pod Cislem 17 01 06

1702 01 Drevo Vybourané plvodni konstrukce,

bednéni, odstranéna zeleri
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet Vybourané ¢&i odfrézované staré
vozovkové vrstvy

17 04 05 Zelezo a ocel Vybourané plvodni konstrukce

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem Odtézené nevhodné vrstvy, vykopy
17 0503

17 06 03* Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo Izolace plvodnich konstrukci
obsahuji nebezpecéné latky

Stavebni éinnosti mohou podmin énén vznikout tyto druhy odpad U

Katalogové ¢islo

Popis

Pavod odpadu

15 02 02*

Absorp¢ni €inidla, filtraéni materialy, Cistici
tkaniny a ochranné odévy, znecisténé
nebezpecénymi latkami

Likvidace mimoradnych adalosti
(napf. uniky ropnych latek ze
stavebnich stroja apod.)

Pro nakladani s nebezpe €nymi odpady musi mit zhotovitel stavby pot

febny souhlas, vydany

pfislusnym organem, coz je M éU Boskovice odbor zZivotniho prost Fedi.

BILANCE JEDNOTLIVYCH DRUH U ODPADU A ZPUSOB LIKVIDACE €I UKLADANI:

«  VYKOPOVA ZEMINA — 1633.3 m®, odvoz na fizenou skladku do 15 km
«  ORNICE - 394.6 m*, odvoz zemnik do 15 km
« ASFALTOVE POVRCHY - 1828,0 m®, odvoz na fizenou skladku do 15 km

« STAVEBNI SUT (beton, Zzelezobeton) — 188,8 m?, odvoz na fizenou skladku do 15 km
+ OCELOVE CASTI - 1.35 1, odvoz do vykupny Zeleza

V Brnég, 11/2012

vypracoval: Ing. Petr DoleZal

DOSTING spol. s r. 0., KoSinova 19, 612 00 Brno,
TEL: 549 522 261-3, FAX: 549 210 501, E-MAIL : projekce@dosting.cz




