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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby III/41311 Oleksovice průtah, PDPS  

1.2 Katastrální území Oleksovice 710121 

1.3 Okres Znojmo 

1.4 Kraj Jihomoravský 

1.5 Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 

  Žerotínovo nám. 3/5,  601 82 Brno 

  Zastoupený  

  pan Jaroslav Charvát, vedoucí TSÚ oblasti Znojmo 

  IČ 70932581 

  DIČ CZ70932581 

1.6 Projektant Linio Plan, s.r.o. 

  Sochorova 23, 616 00 Brno 

  IČ 27738809 

  DIČ CZ27738809 

 HIP : ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

 Zodpovědný projektant : ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Silnice III/41311 je součástí krajské silniční sítě, která zajišťuje dopravní obslužnost 

daného území a v předmětné části rekonstrukce leží na území bývalého okresu Znojmo. 

Uvedená silnice III.třídy  propojuje silnice I. třídy číslo 53 (Brno – Znojmo) a silnici II.třídy 

číslo 413 (Znojmo – Mor.Krumlov) s napojením v obci Vítonice.   

Rekonstruovaná část komunikace se nachází v části průtahu městyse Oleksovice 

v prostoru od vjezdu do obce ve směru od Vítonic. Silnice III/41311 vede v oblasti 

rekonstrukce ve směru severozápad - jih.  

Silnice III/41311 v průtahu obce Oleksovice z hlediska významu a zatřídění komunikace 

do silniční sítě je zařazena jako silnice III.třídy, z hlediska významu a zatřídění silnice do 

silniční sítě v zástavbě (v intravilánu) je zařazena jako komunikace funkční skupiny B, místní 

komunikace sběrná. Dopravní zatížení nebylo na komunikaci zjišťováno, odhadem je 

komunikace v opravovaném úseku zatížena počtem do 500 těžkých vozidel/24hod a spadá do 

IV.třídy dopravního zatížení (úsek navazující silnice II/413 spadá do IV.třídy dopravního 

zatížení).   

Investorem připravované stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (PDPS) zpracovává rekonstrukci vozovky 
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silnice III/41311 v intravilánu obce v šířce dvou jízdních pruhů (v nerozšířené části), se 

zajištěním odvodnění komunikace novou dešťovou kanalizací a s částečným zásahem do 

okolního dopravního prostoru a stávajících IG sítí a dále rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 

41311–2 přes potok Skalička. Rozsah rekonstrukce vychází z poptávky investora 

(předcházející stupně PD tj. investiční záměr a DÚR byly zpracovány v rozšířeném rozsahu). 

Hlavním podkladem pro vypracování PD je nový investiční záměr. 

Silnice III/41311 v průtahu městyse Oleksovice v předmětném úseku se sestává 

s původní živičné konstrukce bez obrub se souběžnými otevřenými příkopy podélného 

odvodnění. Vozovka komunikace je v havarijním stavu, s plošnými deformacemi a síťovými 

trhlinami ukazujícími na sníženou únosnost vozovky. Krajnice jsou rozježděné a trpí 

nedostatečnou šířkou. V obci tak nevyhovuje šířka komunikace ani kvalita krytu komunikace, 

odvedení dešťových vod je nedostatečné, absence parkovacích stání ztěžuje průjezdný profil 

komunikace. Pohyb pěších je řešen v současné době hlavně po částečně zpevněných 

chodnících nevyhovující šířky vedené v blízkosti zástavby po obou stranách komunikace, v 

některých úsecích je veden pouze jednostranně nebo chybí úplně. 

Začátek rekonstrukce vozovky silnice III/41311 je v místě začátku obce ve směru od 

Vítonic (v místě s místními tabulemi „začátek a konec obce“) v km 2,977 provozního 

staničení. Konec úpravy pak v km 2,127 provozního staničení cca v místě před domem č.p.97. 

Celková délka úpravy činí 0,850 km. 

Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávající a zřízení nové konstrukce vozovky 

s obrubníkovou úpravou včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a s homogenizací 

šířkového uspořádání a s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a 

účelových komunikací v minimálním rozsahu), změnu stávajícího odvodnění komunikace 

zrušením příkopů a zřízením nové dešťové kanalizace včetně zřízení nových uličních vpustí a 

přípojek do této kanalizace. Součástí je rekonstrukce mostu přes potok a zřízení nových zálivů 

autobusových zastávek a parkovacích zálivů. Dále dobudování nových, předláždění či další 

úpravy stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem. Součástí stavby jsou i úpravy částečně 

dotčených okolních ploch pro veřejnou zeleň, pouze nutné kácení vzrostlé zeleně a následné 

náhradní výsadby nejsou součástí PD.  

Cílem rekonstrukce bude: 

· rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev sil. III/41311 v úseku části průtahu 

městyse v délce 850,0 m 

· šířková úprava vozovky v přímých úsecích a směrových obloucích v souladu s 

šířkovým uspořádáním zvolené kategorie dle ČSN 73 6110 

· výstavba nové kanalizace dešťové, nových vpustí a přípojek sloužící pro odvedení 

dešťových vod ze silnice III/41311 a přilehlé zástavby včetně napojení svodů ze střech 

přilehlých nemovitostí 

· rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 41311-2 přes potok Skalička 

· výstavba nových zálivů autobusových zastávek a zálivů pro podélná parkovací stání 

· vybudování nového chodníku kolem komunikace v části rozsahu stavby 

· výšková a šířková úprava napojení vjezdů na komunikaci v nejnutnější míře 

· úprava křižovatek s místními a účelovými komunikacemi v nejnutnější míře 

· přeložky stávajících IG sítí vyvolané rekonstrukcí silnice III/41311 

 



 III/41311 Oleksovice průtah                     A  Zak. č. : L–12–087–000 

LINIO PLAN, s.r.o.  str. 4 

Význam stavby spočívá ve zlepšení stávajícího havarijního technického stavu 

komunikace III.třídy, který nevyhovuje současným požadavkům  silniční dopravy. Nový kryt 

vozovky bude mít příznivý vliv na snížení hluku i emisí v okolí komunikace v průtahu 

městyse. Dojde ke zvýšení plynulosti dopravy s celkovým efektem spočívajícím ve zvýšení 

bezpečnosti dopravy.  

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá realizace v jednom časovém období.  

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými termíny: 

Odevzdání PD – PDPS   02/2013 

Vydání stavebního povolení  08/2013 (odhad) 

Doba realizace    6 měsíců  

Termíny realizace nejsou dané a budou se odvíjet v závislosti na zajištění finančních 

prostředků na výstavbu, zajištění stavebního povolení, koordinaci s plánovanou rekonstrukcí 

kanalizace v předmětném úseku atd. 

Realizace stavby bude probíhat při úplné uzávěře s předpokládaným odkloněním dopravy 

na objízdné trasy a při zachování omezené místní veřejné dopravy s vedením dopravy po 

okolních místních komunikacích. Tranzitní doprava je zde minimální a bude odkloněna. 

Výstavba vozovky bude následovat bezprostředně po dokončení stavby dešťové kanalizace.  

2.3 Vazby na regulační plány, územní plány, územní rozhodnutí 

Stavba má charakter rekonstrukce stávající komunikace v intravilánu obce bez dopadů na 

územně plánovací dokumentaci městyse Oleksovice. Předcházející stupně PD byla 

dokumentace pro územní rozhodnutí (6/2006) a nově investiční záměr, který je hlavním 

podkladem pro vypracování PD. 

2.4 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Zájmové území stavby rekonstrukce silnice III/41311 se nachází v části průtahu městyse 

Oleksovice ve směru od Vítonic. Silnice III/41311 vede v oblasti rekonstrukce ve směru 

severozápad - jih (dle staničení stavby). 

 Z hlediska morfologie území a spádových parametrů stávající komunikace ho lze 

charakterizovat jako mírně pahorkovité, zastavěné území s výraznou výškovou změnou 

v průběhu trasy, začátek a konec trasy se nachází v přibližně stejné výšce. Oblast upravované 

komunikace se nachází v území nadmořské výšky mezi 205,7 a 199,0 m, ve výškovém 

systému Bpv, s výškovým rozdílem do 7 m. Nejnižší místo je uprostřed úseku. 

Stavba se nachází v intravilánu městyse přibližně v prostoru mezi začátkem městyse (ve 

směru od Vítonic) a končí nedaleko obchodního domu. Staveniště je prostorově omezeno 

stávající polohou vozovky komunikace a okolním dopravním prostorem a také polohou 

potoka Skalička a částečně křižovatkami s místními komunikacemi nebo obslužnými 

komunikacemi. Stávající souběžná zástavba se nachází mimo plánovaný rozsah staveniště. 

Stavba je umístěna převážně na pozemcích druhu „ostatní plocha“ s využitím jako silnice, 

ostatní komunikace, jiná plocha či neplodná půda.  

Zájmové území se nachází převážně na pozemcích vedených jako ostatní plochy-silnice 

nebo ostatní komunikace ve vlastnictví kraje JMK nebo městyse Oleksovice. Ve výrazně 
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menší míře pak na okolních pozemcích vedených jako zahrada ve vlastnictví městyse 

Oleksovice a v minimální míře pak na okolních pozemcích vedených jako zastavěná plocha 

nádvoří, které jsou ve vlastnictví soukromých subjektů. Stavba se bude realizovat jako 

rekonstrukce stávajícího tělesa komunikace na stávajících pozemcích pouze s minimálními 

úpravami. Zájmové území rekonstruované silnice III/41311 v intravilánu obsahuje množství 

stávajících inženýrských sítí – jednotná kanalizace, vodovod, plynovod STL, podzemní 

vedení NN, podzemní vedení VO, podzemní sdělovací kabely společností Telefonica O2 a 

dále nadzemní vedení NN a VN či sdělovací kabely. Stavbou budou dotčeny všechny výše 

v textu uvedené sítě. Zvolený způsob rekonstrukce vozovky komunikace, úprava jejího 

šířkového uspořádání, rekonstrukce stávajícího mostu a dobudování části okolního 

dopravního prostoru si vyžádá úpravu či přeložku několika stávajících dotčených 

inženýrských sítí. Zábor zemědělského půdního fondu pro stavbu je vzhledem k rozsahu 

rekonstrukce téměř vyloučen, pouze tam, kde bude díky úpravám rozšířena komunikace, se 

zábor zemědělského půdního fondu pro stavbu v malé míře vyskytne. Jeho rozsah bude však 

vzhledem celkovému objemu stavby velmi malý. 

Z hlediska dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nemění.  

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Technickým řešením jsou stavební úpravy stávajícího průtahu silnice III/41311 

v zástavbě městyse v původní poloze bez negativních účinků na životní prostředí a okolní 

obytnou zástavbu. Stavba bude mít příznivý vliv na životní prostředí, neboť přispěje 

ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zvýšení plynulosti dopravy, položení nového 

krytu vozovky a zklidnění dopravy přinese snížení hlukové a emisní zátěže ze silničního 

provozu v okolí komunikace.  

Z hlediska životního prostředí se vzhledem k zachování polohy komunikace v původní 

trase (obecně v celé délce stavby) oproti současnému stavu nic nemění. Naopak zlepšení 

životního prostředí lze spatřovat ve snížení hlukové zátěže odstraněním četných nerovností 

vozovky a míst s poškozením a zvýšením plynulosti dopravy, což ve srovnání se  současným 

stavem zejména s přihlédnutím k minimálnímu podílu těžké dopravy při vedení trasy 

zástavbou je přínosem. 

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým 

požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i 

předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.  

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavba nepředstavuje významný zásah do území, protože se jedná o rekonstrukci 

vozovky stávající komunikace ve stávající trase a niveletě bez významnější změny směrového 

a výškového vedení trasy a s částečnou změnou šířkového uspořádání. V průběhu realizace 

bude mít stavba dopad na dotčené území především omezením veřejného provozu v úseku 

délky 0,850 km a částečně zvýšením prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, především při 

odstranění konstrukce stávající vozovky a výkopech pro novou kanalizaci.  

Silnice III/41311 v upravovaném úseku je vedena převážně v zastavěném prostoru s 

obytnou zástavbou, v krátkém úseku na začátku úpravy pak v úseku bez zástavby. Připojení 
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současných komunikací na silnici III/41311 zůstane zachováno. Kromě místních a účelových 

komunikací je na silnici III/41311 v oblasti stavby napojena řada sjezdů k okolním 

nemovitostem. Dopad na vybavení technickou infrastrukturou a inženýrské sítě je vzhledem 

k celkovému rozsahu stavby relativně malý. Realizace stavby bude probíhat za úplného 

vyloučení dopravy při odkloněné tranzitní i místní dopravě, což způsobí jen mírné zvýšení 

silniční zátěže v okolních obcích, kterými povedou objízdné trasy. S ohledem na současné 

zatížení opravované komunikace je pravděpodobné jen mírné poškození těchto komunikací 

II.třídy, nicméně bude nutné počítat s určitými opravami těchto komunikací po skončení 

stavby. S úpravou se počítá i u účelové komunikace využité pro objízdnou trasu pro autobusy. 

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

1. Geodetické zaměření zpracované geodetickou kanceláří ZNOGEO s.r.o., Znojmo 

v listopadu 2012 

2. Diagnostika a návrh rekonstrukce vozovky … vypracovaný společností PavEx Consulting 

s.r.o., Brno, a.s. v listopadu 2012 

3. Investiční záměr zpracovaný firmou Kučeřík PROJEKT s.r.o., Božice v červnu 2009 

4. Fotodokumentace celé trasy stavby 

5. Vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je členěna na jednotlivé objekty, které řeší přípravu území (objekt řady 000), 

stavební úpravy komunikace (objekty řady 100), objekt rekonstrukce mostu (objekt řady 200), 

úpravy či přeložky stávajících inženýrských sítí (objekt řady 300 – vodohospodářské objekty, 

řady 400 – elektroobjekty a řady 500 - plynovody). 

Hlavním stavebním objektem je SO 101 „Rekonstrukce silnice III/41311“ v celkové délce 

0,850 km a SO 201 „Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2“. Rekonstrukce komunikace bude 

realizována po dokončení objektu dešťové kanalizace (SO301). 

 

Seznam objektů stavby dle investora: 

SÚS JMK, p.o.k. oblast Znojmo: 

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ                                      

SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE III/41311                     

SO 181  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ                                         

SO 182 ÚPRAVA SILNICE III/3971                                         

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 41311-2 

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 302  PPŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE     

SO 351   PŘELOŽKY VODOVODŮ 

SO 451   PŘELOŽKA SLOUPŮ NADZEMNÍHO TELEFONNÍHO VEDENÍ 

SO 501 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍCH PLYNOVODŮ 

SÚS JMK, p.o.k. oblast Znojmo: 
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SO 121  PARKOVACÍ ZÁLIVY 

SO 131 CHODNÍKY A SJEZDY 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb  

V součinnosti s předmětnou stavbou rekonstrukce komunikace III/41311 v části průtahu 

městyse se nepřipravuje žádná investiční akce, která by věcně či časově souvisela s předmětnou 

stavbou, výstavba dešťové kanalizace je součástí předmětné PD. Městys Oleksovice má 

připravené dokumentace pro realizaci rekonstrukce některých navazujících místních 

komunikací. Předpokládá se jejich realizace po dokončení předmětné stavby. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Realizaci stavebních úprav v části průtahu městyse Oleksovice bude nutno provádět tak, 

aby po celou dobu výstavby byl zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, především 

k těm, které mají přístup pouze ze silnice III/41311. 

S ohledem na rozsah stavby se bude stavba provádět za úplného vyloučení dopravy 

s převedením na objízdné trasy společné pro tranzitní i místní dopravu. Pro výlukovou 

objízdnou trasu pro autobusovou dopravu bude navržena zvláštní trasa. Realizaci stavebních 

úprav bude nutno provádět tak, aby po celou dobu výstavby byla zajištěna alespoň provizorní 

dostupnost dané lokality pro místní obyvatele, pro hasiče, policii a zdravotní záchranou 

pomoc. Místní doprava bude zajištěna po místních komunikacích městyse v okolí stavby. 

V počátku výstavby bude instalováno přechodné dopravní značení s uzavírkou v celé 

délce stavby a provedena příprava území. Jako první z hlavních objektů je navržena realizace 

rekonstrukce mostu (minimálně spodní stavby a nosné konstrukce) tak, aby byl umožněn 

příjezd těžké techniky k mostu. Po dokončení hlavních stavebních prací by se provedla 

dešťové kanalizace (SO 301). Realizaci objektu dešťové kanalizace musí předcházet 

odstranění stávající vozovky v celé šířce a v tloušťce podle navrženého technologického 

postupu. Po jejím dokončení se budou realizovat ostatní hlavní objekty komunikací a úpravy 

či přeložek stávajících inženýrských sítí. Výkopová rýha po objektu kanalizace (je umístěna 

ve středu jízdního pruhu) se zasype až do úrovně pláně případně parapláně. Nová konstrukce 

vozovky se bude realizovat jako součást objektu komunikace. Souběžně budou provedeny 

výkopové práce pro vpusti a přípojky od vpustí a prodloužení přípojek od dešťových svodů 

do dešťové kanalizace a vlastní realizace vpustí a přípojek.  

Stavba se bude realizovat po úsecích tak, aby byla minimalizována doba omezení 

příjezdu k jednotlivým nemovitostem v okolí stavby. Pohyb chodců v průběhu výstavby bude 

pouze částečně omezen v příslušném úseku realizace stavby, kde bude veden v zúženém 

profilu po stávajících trasách pro pěší nebo po v rámci stavby zřízených provizorních 

komunikacích pro pěší. Pro zajištění pěší dopravy budou využívány především stávající 

chodníky, které nebudou v rámci stavby dotčeny nebo budou zúženy. Po dobu výstavby bude 

zajištěna funkce stávajícího veřejného osvětlení.  

V objektu 101 (s kompletní výměnou konstrukce vozovky) se po odstranění případných 

stávajících obrub provede v každém dílčím úseku stavby vybourání stávající vozovky 

v tloušťce cca 45cm (dle tloušťky nové konstrukce) a bude odstraněn stávající systém 



 III/41311 Oleksovice průtah                     A  Zak. č. : L–12–087–000 

LINIO PLAN, s.r.o.  str. 8 

odvodnění pláně vozovky (drenáže), pokud existuje. Po provedení výkopových prací budou 

vybudovány vpusti a přípojky od vpustí do nové dešťové kanalizace a případné další úpravy 

stávajících inženýrských sítí pod vozovkou silnice III/41311 (pokud to bude nezbytně nutné). 

Provede se sanace podloží vozovky (nejprve se prověří její opodstatněnost), podélné drenáže 

a pokládka a zhutnění ochranné vrstvy štěrkodrti v tloušťce 0,15m. Poté bude navazovat 

realizace konstrukce vozovky komunikace včetně zálivů AZ až po ložnou vrstvu živice 

vozovky (včetně), vybudování s komunikací souvisejících objektů (chodníky, parkovací 

zálivy, objekty odvodnění, sjezdy či napojení místních komunikací) a přeložky či úpravy 

inženýrských sítí v souběhu s komunikací včetně úpravy dotčených povrchových znaků 

stávajících inženýrských sítí. Po zhotoviteli stavby je požadováno minimalizovat dobu 

veřejného i staveništního provozu po nově vybudované vozovce před pokládkou horní, 

obrusné vrstvy živice. 

V závěru rekonstrukce se v ucelených co nejdelších úsecích vozovky položí horní 

obrusná vrstva živice za vyloučeného provozu a budou provedeny dokončovací práce 

spočívající v nezbytné úpravě okolního dotčeného dopravního prostoru včetně dotčených 

ploch pro veřejnou zeleň a úpravy svislého dopravního značení. 

Po ukončení rekonstrukce všech ploch komunikací se odstraní přechodné dopravní 

značení a bude provedeno kompletní vodorovné dopravní značení. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Hlavní přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici III/41311 v obou směrech a po 

stávajících veřejných místních (případně obslužných) komunikacích v obci.   

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavební úpravy budou prováděny (intravilán) při vyloučení veškerého veřejného 

provozu s vedením dopravy po objízdných trasách. Úplná uzávěra je navržena především 

z důvodu budování nové dešťové kanalizace v ose stávajícího jízdního pruhu vozovky, při 

kterém není možné vzhledem ke stávajícím nedostatečným šířkovým parametrům 

komunikace zachovat vedení místní veřejné dopravy a linkové autobusové dopravy ani 

v jednom jízdním pruhu.  Dále je plná uzávěra vhodná pro použitou technologii rekonstrukce 

vozovky (kompletní výměna s úpravou podloží). V průběhu výstavby musí být zabezpečen 

alespoň provizorní příjezd k okolní zástavbě v uzavřené části průtahu silnice III/41311 pro 

dopravní obsluhu, vozidla záchranné služby, hasičského záchranného sboru, policie a místní 

dopravy. Z uvedeného vyplývá, že technické řešení rekonstrukce vyžaduje zabezpečení 

dopravy v průběhu výstavby alespoň po místních komunikacích v okolí. Tranzitní (dálková) 

doprava je na dané komunikaci nevýznamná a bude po dobu výstavby trvale odkloněna a 

navedena na vytypované objízdné trasy.  

Výluková autobusová doprava bude vedena po zvláštní vytypované objízdné trase přes 

Stošíkovice na Louce do Oleksovic a dále po své trase. Pro vedení výlukové trasy se využije 

účelová komunikace od silnice III/41311 (ve směru od Vítonic) do Stošíkovic a dále místní 

komunikace do Oleksovic. V Oleksovicích pak v krátkém úseku bude vedena po provizorní 

komunikaci. 

Stavba rekonstrukce vozovky silnice je v převážné délce trasy v zastavěném obytném 

území. Pohyb chodců v průběhu výstavby bude jen částečně omezen. Pro zajištění pěší 
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dopravy budou využívány stávající chodníky, které ale budou v rámci stavby dotčeny jen 

částečně v krátkých úsecích. Průchozí prostor chodců může být místy zúžen hranicemi stavby 

a opatřeními pro zajištění bezpečnosti chodců. 

Podrobný harmonogram a rozsah dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si 

zajistí dodavatel stavby při její realizaci. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)  

Stavba v intravilánu má charakter rekonstrukce stávajícího tělesa komunikace silnice 

III/41311 na stávajících pozemcích s částečnou úpravou šířkového uspořádání (rozšíření) bez 

výrazného dopadu a změn stávajících vlastnických vztahů, současné vlastnické vztahy se 

stavbou změní minimálně. Pozemky dotčenými rekonstrukcí silnice III/41311 jsou ostatní 

plochy – silnice, ostatní komunikace, jiná plocha a neplodná půda ve vlastnictví 

Jihomoravského kraje nebo městyse Oleksovice a v malé míře pozemek ve vlastnictví jiných 

soukromých subjektů.  

 

Přehled budoucích vlastníků podle stavebních objektů : 

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ                                      

SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE III/41311                   SÚS JMK 

SO 121 PARKOVACÍ ZÁLIVY                      Městys Oleksovice 

SO 131 CHODNÍKY A SJEZDY         Městys Oleksovice 

SO 181 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ        (provizorní objekt) 

SO 182 ÚPRAVA SILNICE III/3971          SÚS JMK 

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 41311-2        SÚS JMK 

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE          SÚS JMK 

SO 302  PPŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE      Městys Oleksovice 

SO 351   PŘELOŽKY VODOVODŮ                VAS Znojmo 

SO 451   PŘELOŽKA SLOUPŮ NADZEMNÍHO telefonníhO VEDENÍ           Telefonica O2 

SO 501 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍCH PLYNOVODŮ        RWE JMP 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Rekonstrukce komunikace v intravilánu bude probíhat v rozsahu stavby po dílčích 

úsecích při úplném vyloučení veřejného provozu, jednotlivé úseky však mohou být 

zprovozněny (dány do předčasného užívání) po dokončení stavebních prací aspoň pro místní 

dopravu. Ostatní objekty stavby budou předávány k užívání po skončení prováděných prací a 

ve vzájemné časové koordinaci s rekonstrukcí bezprostředně související komunikace průtahu 

silnice III/41311. Objekt dešťové kanalizace a rekonstrukce mostu bude předán do užívání 

bezprostředně po realizaci (u mostu kromě konstrukce vozovky, ta bude předána v součinnosti 

s vozovkou silnice mimo mostní objekt). 

Pro veškerou (i tranzitní) dopravu bude komunikace předána do užívání jako celek 

bezprostředně po dokončení všech jejích částí.  
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8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Dokumentace řeší kompletní rekonstrukci stávající komunikace v části průtahu městyse 

Oleksovice tj. směrové, výškové a šířkové úpravy včetně výměny konstrukce vozovky a 

sanace podloží. Rekonstrukce komunikace III/41311 zahrnuje homogenizaci šířkového 

uspořádání se zachováním napojení místních a účelových komunikací ve stávajících 

křižovatkách. Dále zřízení nové dešťové kanalizace a zajištění odvodnění komunikace 

novými vpustmi do této kanalizace a rekonstrukci stávajícího mostního objektu přes potok 

Skalička. Rekonstrukce je určena hlavním objektem zahrnujícím rekonstrukci silnice 

III/41311. 

Projektová dokumentace zahrnuje obecně mimo vlastní objekt dešťové kanalizace a 

objekt rekonstrukce mostu, kompletní rekonstrukci vozovky komunikace včetně drobných 

prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání (spojené s homogenizací šířkového 

uspořádání) s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových 

komunikací v minimálním nutném rozsahu) i zřízení nových zálivů pro autobusové zastávky a 

dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující parkovací zálivy, chodníky, úpravu 

vjezdů a vchodů do objektů (nové parkovací zálivy pro podélná stání, nové chodníky a 

upravené vjezdy budou realizovány na náklady obce) a také dopravní značení včetně POV 

(omezení dopravy během stavby, objízdné trasy po dobu rekonstrukce, apod.). V rámci stavby 

též dojde ke kompletní obnově stávajícího odvodnění komunikace (objekt dešťové kanalizace, 

zřízení uličních vpustí včetně přípojek do nové dešťové kanalizace, zřízení přípojek od svodů 

ze střech jednotlivých nemovitostí v okolí) a vybudování drobných objektů odvodnění 

vozovky komunikace. Rekonstrukce silnice III/41311 si vyžádá i přeložky či úpravy 

stávajících inženýrských sítí. Součástí stavby a PD naopak nejsou žádné objekty kácení 

vzrostlé zeleně a náhradní výsadby za skácené vzrostlé dřeviny. 

Zajištění odvodnění komunikace spočívá ve zřízení objektu nové dešťové kanalizace (SO 

301) DN 300 a 500 ve dvou řadech s vyústěním do potoka Skalička. Kanalizace je umístěna 

přibližně do osy komunikace se šachtami osazenými přímo do osy komunikace a součástí 

stavby je také napojení přípojek od svodů ze střech přilehlých nemovitostí. V rámci stavby 

tedy dojde ke kompletní obnově stávajícího povrchového odvodnění komunikace tj.: zasypání 

stávajících příkopů a návrh nových uličních vpustí včetně přípojek do nového objektu 

dešťové kanalizace. Stávající příkopy na začátku a konci trasy se zaústí do nových horských 

vpustí a odtud do kanalizace. 

 Princip rekonstrukce stávajícího mostu ev.č.41311-2 přes potok Skalička spočívá 

v postupu, ve kterém se odstraní mostní svršek, obnaží se spodní stavba. Nosníky se zvednou, 

opraví se úložný práh, závěrná zídka se rozebere a vybetonuje nová. Vzhledem k nedostatečné 

délce křídel se provedou nová, plošně založená, vybetonuje se nová nájezdová deska délky 

4,0 m. Beton opěr a nosné konstrukce se otryská tlakovou vodou a reprofiluje na původní 

rozměry. Nosná konstrukce se osadí na opravené úložné prahy na vrstvu lepenky. Podélný 

spád komunikace na mostě bude upraven dle možností na min. 1-1,5%. Rekonstruovaný most 

bude mít šířku mezi obrubami 6 m, levostranný chodník bude šířky 1,63 m, na pravé straně 

chodník nebude. V rámci stavby bude opraveno koryto pod mostem, stávající dlažba se 

rozebere a provede se nové zpevnění pod mostem z lomového kamene. 
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Princip rekonstrukce silnice III/41311 (SO 101) spočívá v úpravě konstrukce vozovky 

v celém úseku stavby a to: rozebráním stávající a zřízením nové konstrukce vozovky 

s homogenizací šířkového uspořádání včetně mírné směrové i výškové úpravy vedení trasy 

s obrubníkovou úpravou a odvodněním do uličních vpustí a s kompletní výměnou podloží. 

Stávající konstrukce vozovky bude rozebrána po vrstvách, s frézováním se neuvažuje. Nově 

budou zřízeny zálivy pro autobusové zastávky v jiné poloze oproti stávajícímu stání AZ (na 

vozovce) pro autobusy. V rámci obnovy vozovky silnice III/41311 dojde k doplnění 

vodorovného dopravního značení dle stávajících platných předpisů (stávající vodorovné 

dopravní značení neexistuje). Minimálně se doplní a upřesní i svislé dopravní značení. 

Křižovatky s vedlejšími místními komunikacemi budou upraveny v místně napojení v 

nezbytně nutném rozsahu daném výškovým a směrovým napojením na průběžnou 

komunikaci silnice III/41311. Způsob a technologie úpravy konstrukce vozovky bude stejná 

jako průběžné silnice III/41311 s rozdíly v detailech.  

Výškové napojení stávajících nezpevněných účelových komunikací a sjezdů napojených 

na silnici III/41311 se provede zpevněním v minimálně nutném rozsahu. Úprava stávajících 

zpevněných sjezdů podél silnice III/41311 se provede v nejnutnějším rozsahu daném úpravou 

komunikace a zřízením nových chodníků. 

Podrobný technický popis je uveden v příslušné technické zprávě ke každému 

stavebnímu objektu. 

Z hlediska dopravního zatížení i ve vztahu k výhledu (pro návrhové období roku 2038) 

vyhoví kapacitně pro předpokládané dopravní zatížení navrhovaná dvoupruhová obousměrná 

komunikace. 

Základní technické parametry: 

Silnice III/41311 – základní návrhová kategorie v rozsahu obj.101 je MS2 7,0/50 v celé 

délce trasy. Tato kategorie je v průběhu trasy rozšířena ve směrových obloucích, které to svou 

velikostí vyžadují. 

Na rekonstruovaném úseku (úsek obj.101) silnice III/41311 se nachází kromě mostu 

přes potok Skalička celkem 8 napojení místních komunikací a 2 další napojení účelových 

komunikací. 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření trasy v rozsahu 

rekonstruované komunikace. 

Průzkum inženýrských sítí 

Průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden firmou Linio Plan, s.r.o. 

Poloha inženýrských sítí byla znovu ověřena u jednotlivých správců sítí. Před zahájením 

stavebních prací je nutné vytyčit a viditelně označit polohu jednotlivých inženýrských síti, 

pokud budou stavbou přímo dotčeny (jedná se především o křížení podzemních sítí 

s komunikací a sítě vyskytující se v bezprostřední blízkosti rekonstruované komunikace). 

Během stavebních prací je nutné stávající nepřekládané inženýrské sítě ochránit. 

Diagnostika vozovky 
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V zájmovém území rekonstrukce silnice III/41311 byl provedena diagnostika a návrh 

oprav vozovky na základě měření a hodnocení únosnosti (v listopadu 2012). Diagnostika 

vozovky byla provedena za účelem zjištění stavu porušení, stávající vozovkové skladby a 

stavu únosnosti konstrukce vozovky a podloží pro určení vhodné technologie rekonstrukce 

vozovky.  

V úseku intravilánu (průtah městyse Oleksovice) byla provedena diagnostika vozovky a 

na základě jejích výsledků byly vyhodnoceny následující skutečnosti: povrch vozovky 

tvořený penetračním makadamem je značně otevřený s četnými vysprávkami nátěrem. 

Prakticky na celém úseku se vyskytují plošné deformace se síťovými trhlinami, tedy 

konstrukční poruchy značící sníženou únosnost vozovky. Celkově je hodnocen stav vozovky 

jako havarijní. Podloží vozovky se jeví jako velmi proměnlivé kvality, lze nalézt části úseku 

se zcela nevyhovujícími parametry podloží. Průměrná životnost je 10 let. 

Dále byla provedena v únoru 2013 diagnostika silnice III/3971 od křižovatky se silnicí 

III/31411 v Oleksovicích dál ve směru na Hostěradice formou vizuální prohlídky pro zjištění 

stávajícího stavu vozovky komunikace využité pro objízdné trasy (sběr poruch pro potřeby 

návrhu údržby a oprav byl proveden metodou pomalu jedoucího vozidla se záznamem dat do 

počítače). 

Geotechnický průzkum 

Na silnici III/41311 v úseku s nově navrženou dešťovou kanalizací byl proveden firmou 

GEODRILL s.r.o. (1/2013) geotechnický průzkum zahrnující předmětný úsek rekonstrukce 

silnice III/41311 (Oleksovice – průtah). V zájmovém území byl proveden z důvodu posouzení 

stávajících geologických poměrů pro vybudování objektu dešťové kanalizace v ose silnice a 

zjištění stavu a únosnosti podloží komunikace včetně skladby a tlouštěk stávávajících vrstev 

vozovky. Byly provedeny celkem 4 vrty do hloubky 2,5m rovnoměrně rozmístěné v daném 

úseku komunikace v místech, kde v minulosti nedocházelo k instalaci podzemních 

inženýrských sítí. 

V rámci projektové dokumentace byla zpracována jednoduchá inventarizace zeleně (v 

celém úseku objektu SO101, kde dojde ke kácení zeleně).  

Dále byly do dokumentace zapracovány připomínky z projednání s dotčenými orgány 

státní správy a správců sítí. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

Stavba se nachází v intravilánu (zástavbě) městyse Oleksovice a jen malou částí v úseku 

bez zástavby bez přímého dopadu na významné krajinné prvky. Má charakter rekonstrukce 

současného stavu a nezasahuje přímo žádné chráněné krajinné oblasti či přírodní parky. 

Zátopových území (nad Q100) se stavba nedotýká.  

Stavba nemá dopad na žádné kulturní památky nebo památkově chráněné objekty. 

U místních komunikací III.třídy se ochranné pásmo nestanovuje. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemních vedení stávajících inženýrských sítí 

v intravilánu (dochází zde k překryvu jednotlivých ochranných pásem). Veškerá stavební 

činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí příslušnými zákony a předpisy a 
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může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo 

přísluší. Stavbou dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou následující: 

Ochranná pásma elektrických vedení 

OP kabelových vedení NN  1 m 

OP venkovních vedení VN   7 m 

OP venkovních vedení NN se nestanovuje 

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 

vymezeno svislou rovinou. U nadzemních vedení VN a VVN jsou ochranná pásma stanovena 

pro zařízení realizovaná po roce 1995. 

Ochranná pásma plynovodů  

OP plynovodů a přípojek NTL a STL (bez rozlišení)   4 m 

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na 

plynovod nebo plynovodní přípojku. Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze 

provádět za dodržení podmínek provozovatele příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranná pásma vodovodů  

OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma kanalizace 

OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

OP  nad průměr 500mm 2,5 m od okraje potrubí  

Ochranná  pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK) O2  

OP  kabel O2   1,5 m po stranách krajního vedení 

OP  kabel E.ON  1,5 m po stranách krajního vedení 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stavba v intravilánu (zástavba i velmi krátký úsek mimo zástavbu) nepředstavuje výrazný 

zásah do území, protože se jedná o rekonstrukci stávající komunikace III/41311 beze změny 

směrového a jen s mírnou změnou výškového vedení trasy III/41311 (především v oblasti 

mostu). Upraví se výrazněji šířkového uspořádání komunikace (mírně se rozšíří) a zcela se 

změní systém povrchové odvodnění (povrchové odvodnění souběžnými otevřenými příkopy 

bude zrušeno a nahrazeno odvodněním do uličních vpustí – vozovka nově v obrubách).  

Terénní úpravy vzhledem k celkovému rozsahu stavby nebudou velké.  

 

a) Odstranění staveb (demolice) 

 Součástí stavby jsou demolice stávajících objektů zatrubnění příkopů pod sjezdy 

k nemovitostem a propustků pod silnicí III/41311 a místními komunikacemi v místě napojení 

na průběžnou silnici. Dále se částečně demoluje horní stavba mostu. 

 

b) Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

 Stromy podél komunikace v zástavbě dotčené stavbou nebudou v rámci stavby 

káceny. Dotčená vzrostlá zeleň (kácené stromy) bude odstraněna (dle domluvy se starostou 

obce) ještě před zahájením stavby a v období vegetačního klidu v rámci úprav veřejné zeleně 

v obci. Náhradní výsadby si rovněž zajistí obec na své náklady. V rámci stavby tak budou 
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odstraněny pouze tvarovaný živý plot před nemovitostí č. 33 a jiné dotčené náletové či 

okrasné keře bez nutnosti náhradní výsadby. 

Při stavebních pracích bude zajištěno následující: 

- výkopové práce v prostoru kořenů / průmět korun stromů/ budou probíhat v nejnutnějším 

rozsahu a s maximální šetrností ke kořenům 

- případná vzniklá poškození zásadních kořenů v tomto prostoru budou ihned ošetřena, 

začištěním ostrým řezem a zatřením ochranným prostředkem. Okamžitý zákrok je nutný z 

hlediska možné infekce kořenů 

- ošetření kořenů provede odborná firma se zkušenostmi v oboru ochrany dřevin 

- práce budou probíhat pokud možno ve vhodném termínu (mimo vegetační období nebo 

alespoň na jeho konci – tj září – březen). 

Celková plocha keřů a jejich skupin určených ke kácení bude vyčíslena v příslušném 

objektu.  

 

c) Rozsah zemních prací a terénní úpravy 

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace III/41311 v průtahu městyse beze změny 

směrového a s minimální změnou výškového vedení trasy a mírnou změnou šířkového 

uspořádání. Rozsah zemních prací přesto nebude velký. Hlavní položkou budou výkopy pro 

zřízení objektu dešťové kanalizace, zřízení nových vpustí a přípojek do kanalizace. Dále 

drobné výkopy pro drenáže u konstrukce vozovky silnice, zřízení nových chodníků na 

veřejných plochách a zasypání stávajících příkopů povrchového odvodnění. Terénní úpravy 

kolem komunikace vzhledem k charakteru stavby budou minimální. 

 

d) Zásah do pozemků, ozelenění a úpravy nezastavěných ploch 

Stavba nepředstavuje nový výraznější zásah do území, neboť se jedná o rekonstrukci 

stávající komunikace III/41311 ve stávající poloze beze změny směrového a výškového 

vedení trasy, s mírnou změnou šířkového uspořádání. Stavbou budou dotčeny kromě 

stávajících pozemků investora a správce komunikace III/41311 i v menší míře pozemky ve 

vlastnictví obce Prace a jen v minimální míře i pozemky jiných, soukromých subjektů.   

K zásahu do pozemků zemědělského půdního fondu tak dochází, ale jen ve velmi malé 

míře.  

V rámci rekonstrukce silnice III/41311 nevyužité stávající zpevněné plochy komunikace 

nebo částečně zpevněné plochy budou vybourány a dosypány beze změny vlastníka pozemku. 

Konečnou úpravu ploch určených pro veřejnou zeleň si zajistí městys Oleksovice. Vzhledem 

k nedostatečnému množství sejmutého humózního horizontu přímo na stavbě bude nutno 

zajistit zbytek potřebného množství ornice nebo podornice na ohumusování upravovaných 

ploch pro veřejnou zeleň a svahů zemního tělesa (např. u zálivů AZ).  

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Vzhledem k umístění stavby v intravilánu zástavby městyse Oleksovice je pro stavbu 

připojení na veškeré druhy energií, telekomunikace a vodního hospodářství reálné. Veškeré 

druhy energií, telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako 

možnosti připojení na dopravní infrastrukturu a parkování. Připojení stavby na potřebné sítě 

v okolí stavby bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  
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Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu 

budou podle možností umístěny na silničním pozemku v nejbližším okolí staveniště. Zařízení 

staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 

Bilance zemních prací je uvedena v části „B“ příloze č.3. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s přípravou území (obrubníky, demolice stávajících 

vozovek a zatrubnění příkopů u sjezdů, propustků atd.). Na stavbě jinde využitelné materiály 

(především kamenivo z podkladních vrstev, zemina z výměny podloží, v minimální míře i 

obrubníky apod.) budou opětovně použity pro zpětné využití na stavbě nebo uloženy pro 

použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné vrstvy budou odvezeny na skládku. Stavební 

odpady a nevyužitelná část materiálů vzniklých na stavbě budou uloženy na řízenou skládku 

příslušné skupiny v okolí stavby nebo je odkoupí zhotovitel. Jednotlivé skládky si určí 

zhotovitel stavby. 

 Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 

efektivnost stavby. Nakládání s odpady je zpracováno na základě dokumentace pro stavební 

povolení (DSP), jejich očekávané množství je stanoveno v soupisu prací. Přesné množství 

těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby. 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nepředstavuje nový zásah do životního prostředí území, neboť se jedná 

o rekonstrukci stávající silnice III/41311 vedené v intravilánu, zástavbou se všemi 

negativními důsledky vlivů veřejného provozu. V současném stavu je povrch komunikace 

poškozen a plný nerovností vzniklých při poruchách vozovky, což způsobuje zvýšení hladiny 

hluku. Území průchodu trasy zástavbou je ovlivněné oboustrannou zástavbou, částečně pak i 

podzemními vedeními inženýrských sítí, které se většinou nacházejí podél vozovky nebo pod 

vozovkou v souběhu s jejím okrajem či vozovku kříží, území trasy je rovněž ovlivněno 

objekty nadzemního vedení IG sítí. 

Během výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu 

stavebních prací (zdrojem hluku v období výstavby budou zejména práce spočívající 

v odstranění stávajícího krytu vozovek, bourání zatrubnění příkopů apod.) a provizornímu 

vedení dopravní obsluhy v okolí staveniště, ale bude to zvýšení krátkodobé, v jednotlivých 

úsecích stavby rozdílně silné. Stavbou nebudou negativně změněny podmínky pro posouzení 

účinků vyvolaných hlukem ze silniční dopravy. Realizace nového krytu vozovky naopak 

přinese dlouhodobé zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu a nový kryt vozovky s živičnou 

úpravou povede ke snížení hluku a množství emisí.  

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. 

Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady z provozu na komunikacích se nepředpokládají, běžná údržba a zneškodnění 

případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

Hlavním potencionálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na 

životní prostředí jsou dopravní nehody vozidel, přepravujících nebezpečné látky. Jedná se 
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zejména o ropné produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro 

životní prostředí nebezpečným látkám, zřejmě nejvyšší. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 

platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 

listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 

zajištěna u místa pro přecházení zřízenými bezbariérovými úpravami. Ostatní komunikace pro 

pěší a nástupiště AZ jsou vybavena standartními bezbariérovými úpravami. 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

- Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby 

vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak posuzované 

stavební objekty bez požárního rizika. Přístup vozidel HZS do dané lokality bude nadále 

zajišťován ze silnice III/41311.  

- Zpevněné plochy komunikací nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva 

- Rekonstrukce komunikace nepředstavuje zásah do stávajících požárních a 

protipožárních objektů. Vlivem stavby mohou být dotčeny některé požární hydranty, ale beze 

změny polohy a beze změny povrchu nad těmito objekty nebo kolem nich. Zpevněné plochy 

nebudou narušovat účinnost stávajících podzemních hydrantů. Tyto hydranty budou případně 

upraveny tak, aby byla zajištěna účinnost podzemních hydrantů.  

- V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 

techniky k stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 

Realizací předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním 

zásahu. 

- Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje. 

 

BOZP 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na 

stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor 
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BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést 

příslušnou dokumentaci.  

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde rekonstrukcí 

silnice k podstatným změnám oproti součastnému stavu. Součástí PD je „Plán BOZP“, který 

bude součástí části E „Zásady organizace výstavby“. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Před zahájením stavebních prací je potřebné vytyčit a viditelně označit polohu 

jednotlivých inženýrských síti. Během stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě 

ochránit. 

 

 

 

V Brně, únor 2013 Ing. František Kokorský 


