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B Souhrnná technická zpráva 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
je požadováno zpracování a předložení výrobní dokumentace na veškeré plastové otvorové výplně a 
prosklenou AL vstupní stěnu s dveřmi vč. doložení požadovaných parametrů (výpočet a posouzení 
tepelně technických parametrů) 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
plán BOZP bude zpracován zhotovitelem stavby dle smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací 
dokumentace. Další požadavky mohou vyplynout ze zadávací dokumentace či SoD. 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb, 
v souběhu s prováděním plánovaných prací bude pravděpodobně stavba na sousedních pozemcích – 
oprava parku atd. Navrhované práce ze své podstaty neovlivní průběh prací na sousedních stavbách, 
přesto bude nutná koordinace dodavatelů hlavně s ohledem na dopravu materiálu a využití veřejných 
komunikací. Další požadavky mohou vyplynout ze zadávací dokumentace či SoD. 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 

na provádění stavby apod., 
z titulu projektové dokumentace nejsou žádné další podmínky stanoveny. Další požadavky mohou 
vyplynout ze zadávací dokumentace či SoD. 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Projektovou dokumentací nejsou požadována žádná speciální opatření, kromě splnění legislativních 
požadavků daných hlukovými limity, časovým omezením provádění prací apod. Další požadavky 
mohou vyplynout ze zadávací dokumentace či SoD. 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
zastavěné území v kat.úz. Šlapanice u Brna [762792], parc.č. 904/1 
Jedná se o stávající školský objekt sloužící jako Gymnázium a ZUŠ. Objekt se nachází na rovinaté 
parcele při ulici. Riegrova č.p. 40/17, 664 51  Šlapanice 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
výměna fasádních výplní otvorů a vstupní prosklené stěny nepodléhá žádnému územnímu ani 
stavebnímu řízení. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 
nejsou 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 
nejsou 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
Tato dokumentace pro zadání stavby byla zpracována na základě požadavku investora a 
zpracovanému záměru pro výměnu oken s technickým popisem a schématy výplní. Nebyly udány 
žádné podmínky. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 
Byla provedena prohlídka stavby a původní dokumentace, veškeré známé okolnosti byly zapracovány. 
S ohledem na charakter realizace nebylo nutné provádět žádné speciální průzkumy. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované 

území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  
lokalita se nenachází v žádné památkové zóně, žádném zvláště chráněném území či lokalitě soustavy 
Natura 2000, záplavovém území, poddolovaném nebo svážném území, stavba se nenachází v žádném 
ochranném pásmu 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
objekt se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani svážném území 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Negativní účinky provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají, proto není plánována ochrana 
okolí stavby. Možné je krátkodobé zatížení sousedních obytných domů hlukem při vlastních stavebních 
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pracech. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována, nepřekročí přípustné 
denní limity. Negativní účinky stavby po jejím dokončení se rovněž nepředpokládá.  
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, 
nejsou 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 
nejsou 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě, navrhovanými pracemi nedochází ke změnám. 
Dopravní napojení na stávající veřejnou komunikaci před areálem. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

kat.úz. Šlapanice u Brna [762792], parc.č. 904/1 – parcela ke se nachází stávající objekt 

 
kat.úz. Šlapanice u Brna [762792], parc.č. 904/2 – parcela přiléhající k objektu 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
Nejsou 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 
změna dokončené stavby 
b) účel užívání stavby, 
objket školskou výchovu – gymnázium a ZUŠ 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

stavba trvalého charakteru 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  
nejsou 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů,  
Tato dokumentace pro zadání stavby byla zpracována na základě požadavku investora a 
zpracovanému záměru pro výměnu oken s technickým popisem a schématy výplní. Nebyly udány 
žádné podmínky. 
f) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
v době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku podle jiných 
právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,, 
Obestavěný prostor:  beze změn 
Zastavěná plocha:  beze změn   
Užitná plocha:   beze změn  
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod., 
nedochází ke změnám stávajících parametrů 
i) Základní předpoklady výstavby, 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 2 měsíců po započetí stavby. Stavba není členěna na 
objekty, bude provedena v jedné. 
j) Orientační náklady stavby, 
Cena je stanovena na základě investičního záměru 
Předpokládaná cena díla:   2.450.000,-kč bez DPH, požadovaná cena díla bude stanovena SoD,  
přesná cena stavby pak vzejde z výběrového řízení na základě oceněného výkazu výměr  
 

B.3 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Jedná se o výměnu fasádních výplní otvorů, stavba svou malou náročností nevyžaduje složité zařízení 
staveniště. Objekty ZS vč. hygienické zařízení bude po dohodě s investorem umístěno na parcele 
popř. v objektu. Nápojná místa médií na parcele investora 
Zdroj el. energie pro stavbu 
Předpokládá se nízká potřeba el. energie pouze pro malé stroje a ruční nářadí. 
V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši, přizpůsobí dodavatel pracovní postupy 
skutečným možnostem napájení.  
Zdroj vody pro staveniště 
ze stávajících rozvodů. 

b) odvodnění staveniště, 
charakter stavby toto nevyžaduje 
c) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu, 
Při příjezdu je nutno ověřit trasy stávajících sítí a jejich ochranu vzhledem k možnému porušení 
nadměrným zatížením.  
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Dopravní trasy 
Příjezd po místních komunikacích, příjezd stávajícím vjezdem do areálu z ulice Riegrova. Tudy bude 
realizován jak přísun materiálu a výrobků tak odvoz vybouraného a demontovaného materiálu. 
Četnost průjezdu dopravních mechanizmů záleží na jejich typu a nasazení. Při maximálním dopravním 
zatížení je předpokládán průjezd cca 1 nákladní vozidlo za 2 hodiny. 
Stávající vozovky a zpevněné plochy budou prověřeny na dostatečnou únosnost pro dopravu 
mechanizmu a stavebních materiálů. 
Při odvozu materiálu je nutno dbát na zamezení znečisťování stávající veřejné komunikace městských 
ulic od nákladních vozidel mechanickým očištěním před odjezdem od staveniště. V případě jejího 
znečistění je třeba provést okamžité očistění vozovky. 
Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních pracích zajistí dodavatelé dle platných 
předpisů ve smyslu vyhlášky 601/2006 Sb.. Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou 
povinni při činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením NV 
č.495/2001 Sb. 
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba jako taková nebude vyvolávat žádná ochranná pásma. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, 
Stavba nevyžaduje žádná speciální opatření 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Případný dočasný krátkodobý pronájem ploch nepatřících investorovi je nutno projednat s jejich 
majitelem, nepředpokládají se. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
nejsou 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
S veškerým odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
Obecně budou veškeré odpady v první řadě přetříděny a odvezeny k recyklaci, dále pak odvezeny do 
spalovny a pouze u odpadů nerecyklovatelných budou tyto odvezeny a uloženy na skládky k tomu 
určené. 
Vytříděný vybouraný materiál bude odvezen zhotovitelem přednostně na recyklaci.  
 
Předpokládané množství odpadů dle kategorií přílohy č.1 vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů 

Poř. 

číslo 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Zbůsob 

nakládání s 

odpadem 

Odhadované 

množství (t) 

1 15 01 01 papírové a lepenkové obaly O recyklace 0,1 
2 15 01 02 plastové obaly O recyklace 0,05 
3 15 01 03 dřevěné obaly O recyklace 0,05 
4 17 01 01 beton (železobeton) O recyklace 0,20 
5 17 01 02 cihlené a keramické výrobky O recyklace 0,20 

6 17 01 07 směsi nebo dodělené frakce 
betonu O recyklace 0,10 

7 17 02 01 dřevo O recyklace 4,00 
8 17 02 02 sklo O recyklace 5,00 
9 17 02 03 plasty O recyklace 0,05 
10 17 06 04 izolační materiály ostatní O spalovna 0,05 

11 17 09 04 směsné stavební odpady a 
odpady ostatní O skládka 0,10 

12 20 03 01 směsný komunální odpad O spalovna KO 0,20 
 
Likvidace jednotlivých druhů odpadů: 
Bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 185/2001 v platném znění. Použitelné stavební materiály 
budou přednostně nabídnuty k odkupu k dalšímu použití, jinak: 
- beton, dřevo, sklo, obalové materiály – odvoz k recyklaci 
- plastové a papírové obaly – sběrné suroviny 
- kovové obaly a konstrukce – odvoz k recyklaci 
- odpad z chemických toalet a suchého WC – odvoz firmou zabývající se likvidací těchto látek. 
Případné nebezpečné odpady likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. 
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Likvidaci odpadů je možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich 
likvidací. 
 
Doklady o zneškodnění stavebních odpadů akce budou předloženy při kolaudačním řízení stavebnímu 

úřadu. O odpadech vzniklých z bouracích prací je nutné vést průběžnou evidenci odpadů 

v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady vzniklé během demolice budou náležitě evidovány a předávány dál k využití nebo odstranění 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Při provádění stavebních 
prací je nutné, aby odpady vzniklé stavební činností byly okamžitě po jejich vzniku uskladňovány v 
patřičných sběrných nádobách např. pytlech a předešlo se jejich povalování na stavebním pozemku a 
případné rozfoukání do okolí (myšleny především kousky polystyrénu, obalové materiály jako igelity či 
papírové obaly). 
Veškeré odpady budou zhotovitelem vytříděny, předány k recyklaci nebo do spalovny, pokud se 
prokáže, že nebylo možné využít předcházející možnosti, budou likvidovány a uloženy na skládkách 
k tomu určených. 
Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v 
tabulce. Smlouvy o likvidaci odpadů budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
Aktuální zákony a vyhlášky, které je nutno respektovat: 
- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
- vyhláška 383/2001 Sb.- o podrobnostech s odpady. 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům a bude prováděno v souladu 
s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími 
prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadů, 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
nejsou, jedná se o stavbu bez zemních prací 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Podle instrukcí MŽP  ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění 
stavebních prací. 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP  ČR je dodavatel povinen se zabývat 
ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. 
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při 
provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní 
prostředí a to zejména: 
- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním 
prašných prací pod vodní clonou 
- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy 
realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod v neděli lid. Vyjímka se 
uděluje pouze v ojedinělých případech. 
- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a 
prachem 
- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 
znečištěných oleji a ropnými produkty 
- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. 
Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno 
realizovat v době k tomu určené 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními 
předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami 
provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě 
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povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště 
musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí 
být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno 
výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při 
práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení. 
Bezpečnost práce 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel 
stavebních prací) a jejich pracovníky. Dále je nutno dodržovat zákon č. 309 vydaný 23.5.2006 o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při 
souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  
Požární ochrana během výstavby 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých 
staveb podle zákona 133/1985 Sb. a vyhl. 247/2001 Sb. o požární ochraně. Podmínce o požární 
ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště(dle ČSN 730802,730821 a dalších). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní 
opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární 
nebezpečí (sváření, řezání, broušení a pod.) 
Péče o pracující  
Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým 
předpisům a směrnicím. 
Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů zaměstnanců. 
V rámci péče o pracující budou dodržovány: 
Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o 
hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
nejsou, výstavbou nejsou dotčeny jiné stavby.  
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření. 
nejsou 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
stavba bude prováděna za provozu, práce budou koordinovány s uživatelem tak, aby byla 
minimalizována omezení vyvolaná stavbou. Dodavatel zpracuje harmonogram prací a požadavky na 
skladovací plochy v příslušném čase realizace a předloží ho uživateli k odsouhlasení. 
Vybouraný a demontovaný materiál bude odnášen vnitřkem budovy ven na dvůr zadním vchodem, 
požaduje se bezprašné vynesení a odvoz (v pytlích). Uvnitř budovy bude prováděn pravidelný úklid 
vždy po vybourání a likvidaci materiálu z jedné místnosti. 
Dovezený materiál bude uskladněn ve skladovací stavební buňce dodavatele, jednotlivé okenní výplně 
resp. jejich sestavy budou uskladněny na stojanech dodavatele popř. přímo v osazované místnosti. 
Požaduje se ideálně dovážet okenní výplně resp. jejich sestavy v den jejich zabudování,  
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 2 měsíců po započetí stavby. Stavba není členěna na 
objekty, bude provedena v jedné. Předpokládá se přebírání prací po jednotlivých místnostech. 
Rozhodující dílčí termíny či milníky budou stanoveny SoD. 
 
 
V Brně dne 05/2018              Vypracoval:  Ing. Karel Typlt 
 




