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Číslo smlouvy objednatele'
Ev. číslo: '

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo
11/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah

Objednatel

Správa a údržba silnic ,Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bíno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňketn Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

sídlem Na Bčlidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO 60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze sp, zn. oddíl B vložka 7634
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znční (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. Předmět a účel smlouvy

1. ÚČelem této smlouvy je obnova silniční sítč v Jihoinoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu,

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby IU418 Otnice průtah (dále jen ,,stavba");
ii. realizační dokumentace stavby ( dále jen »RDS");

iii. dokuinentace skutečnCho provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometiickCho plánu stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedeni díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtádi touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokun:ientací jako prostor staveniště, Tam, kde to povaha plnční umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní Mhastruktury,
Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly
v potřebném rozsahu seznáínil.

II. Stavba

l. Stavbou se rozumí rekonstrukce úseku silnice II/418 v intravilánu obce Otnice. Délka úpravyje 729,05 m.

2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.
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3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby,
čímž je v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
ií projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací vypracováno společností Linio Plan, s.r.o.,

Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 277 38 809 (dále jen ,,projektová dokumentace");
iii. stavební povolení - bude vydáno;
iv. písemné pokyny objednatele;
v, technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

VĹ technické kvalitativní podinínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinnétn ke dni uzavření sínlouvy.

4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy,

5. Zholôvitd prohlašuje, že je seznámen s technickými nonnaini a technickými podinínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. RDS

l. Zhotovitel dopracuje RDS pokud shledá, že zpracování RDS k řádnému provedení stavby potřebuje. KDS bude
zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemnícli koinunikací. RDS bude předána 4 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy
na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i
v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve
forniátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby utnožňovaly standardní práci ve smyslu obecných
zvyklostí, tj. zejínéna rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí
odpovídat tištěnému výstupu.). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výmčra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textein. Tato hladina může být v konečném
výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *,dgn.

2, V případě, že RDS není u stavebních objektů oceněna v soupise prací, při zadávání veřejné zakázky na stavební práce
platí, že zhotovitel na základě' svého odborného posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh KDS lx v tištěné podobě a lx elektronicky, a to do 20 dnů od uzavření
této smlouvy; Část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy
před zahájenhn těchto prací.

4, Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS bud' písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seaiámí se svýíni výhradami k RDS a smluvní strany se domluví
na tom, jakým způsobem má být rds zmčnčna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci
sinluvních stran; zhotoviíel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem.
Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud
nebude návrh KDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně
vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na teriníny dokončení a předání stavby
a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

5, Všechna vyhotovení RDS, připadnč zbylá vyhotovcni KDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnět1í jednání se zhotoviteleni o výhradách k KDS,

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užiti RDS ke zhotovení stavy případně dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávnčn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhoioví v souladu s právnhni předpisy a s aktuálně účinnou Směmicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních koínunikací. Součásti DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální ínapy.

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobč. Veškerá tištčná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro obor dopravní stavby; takovou osobou inůže být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
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Je-li pro zpräcování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto
odstavce, je zhotovitel povinen zajistit u)ľacováni DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *,x1sx, výkresová část ve formátu *,dwg). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve sniyslu obecných zvyklosti, tj. zejména rozvrženi do hladin, používání
saniostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin, Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávnčn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udčlit.

v. Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytýcl),
ale nepřekládaných inženýi'ských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměřaií bude ovčřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetickCho zamčření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v ]is(innC podobě
a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zamčření bude zpracována
ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK).

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4, Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán
2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geoinetrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy
potvrzen katastrálním ůřadetn.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickýin plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

i

l

l

VI. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

do 10 dnů od doručení výzvy dle odst.
8 tohoto Článku

do 70 duů od doručení výzvy dle odst.
8 tohoto článku

3. Předání a převzetí díla vyjina geometrických plánů

4. Předání a převzetí geoinetrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

do 60 dnů od dokončení stavby "
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Dřívější plněni je inožné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v tennínu
od l, 12. 2018 do 31. 3. 2019). O ziinni přestávce roZhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu.
O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případč příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit
či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případnč i bez návrhu.
O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Silnice 11/418 musí být v době zimní přestávky
zprůjezdněna.

3. Objednatel předá a zhotovitel převezine prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce
budou pi'ovádčny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

5. Pro účely této zanlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba běz vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
kteíé samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání, Do dokončení stavby je Zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu

účelu;
ii. vyčištěné prostory staveništč;

iii. bankovní záruka.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištčno, že je celé dílo dle této smlouvy řádnč předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveništč, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání
geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmčtein je zjištění skutečného stavu v prostom staveniště,
dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.

8. objcdnalc1 vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně,
alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončenítn a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončeníní a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladnč poté, co je obstará.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran,
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvíclatclných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, kteiý bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprá.vnčnC požadavky třetích osob (např. Policie ČR), shyté překážky v místě realizace stavby.
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vii. Cena díla

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 7 583 164,74 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této sinlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětein daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. inu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy neinůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána. na základč jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), kteíý je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečnč a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla .je sjednána jako nqjvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na Zhotovení díla v souladu
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. J smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII.PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průbčžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány tnčsíčnč. Den uskutečnění zdanitelného pInční je den, ke kterému je zjišťovací proíokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit fakhu'y elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcein stavby zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. kteiý je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii, ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. inforrnací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoueíin a správcem stavby;

vi. přcdány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1
správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání
a převzetí geometrických plánů.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktuiy objednateli.

7. OKjcdnate] je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele,

9. Zálohové platby se nesjednávají.

l

l
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IX. Provádění DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, Šetřit ptáv objednatele a třetích osob a při ptovádční
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifkovaných a odbomč způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladnč informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rou)ol'u s dokumenty
uvedenými v ČI. II. odst. 3. této smlouvy, a ani přes písemné upozomění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbč nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v ČI. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou, v rozporu s pokyny objednatele.

" 5. Zhotovitel je povinen l|POZOĽLút objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných inu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávnčn kontrolovat plnění téEO sinlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

X. Provádění STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajisút při provádční prací ke Zhotovení stavby dle této smlouvy frvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se včel, na níž má být provedena rekonstrukce nebo
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určenýni
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do" dosažení dohody o zmčnč zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebníni plánem, kteíý je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně infonnovat objcdaatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných Zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba
vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelnč
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované Zkoušky pi'ovést na svoje
náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejnýin způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či dálší dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstrančním zakrytí a noyýni provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na tákovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K provčření plnění věcného plám provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je
povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kóntrojního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a
případně i sainostatný protokol, záznani podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice provádčnC při uvedení stavby do provozu;
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iii. protokoly o průbčhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimálni obsah dokladu je stanoven v odst, 11.

tohoto článku;
vi. fotodokumentace provádění stavby; Fotcjdokulnenta¢e bude zpracována ve třech fázích : Před zahájením prací

vC. fotodokunwntace stavu blízkých nemovitostí.
Po osazení jednotlivého dopravního značení (každý iněsíc).
V průběhu provádění prací.
Po ukončení prací vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádční díla, Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejínéna provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazeni mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáži a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zaj islit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádční stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která iná k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6,2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvaliíikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla prováděl poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného
poddodavatele odmítnout, a to i opakovanč.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištčna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

Brněnská obalovna, s.r.o. 645 06 924 Tovární 756/3, 620 00 Brno

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemnč oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které iná poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovčdný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZI? na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZI? součinnost a dále- se zavazuje nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
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8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen »AD") a bude určen technický dozor externí ( dále jen ,JDE").
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenéinu AD a TDE.

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užívánhn stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že lei o to objednatel požádá.

10, Zhotovitel nese odpovčdoost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 1naterjá] zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat lnil]ilnáhľě:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta,. které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotnosti).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

12, Zhotovitel se zavazuje umožnit archeologický dohled nad realizací stavby a v případě zjištění archeologických nálezů
záchranný archeologický výzkum.

13. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájeniné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru
staveniště, zejména obce Otnice.

XI. Prostor staveniště

l, Zhotovitel se seznámil se staveni prostoru staveniště a poměry na něm, Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k napjnční účelu této smlouvy.

2. Prostor staveľ1iště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s prQjeklovou dokumentací povinen:
i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;

ii. vytyčit obvod prostoru staveniště;
iii, zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K toínuto účelu je zhotovitel zejniéna
povinen zajistit:

i, povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značení;

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
iv. povolení zvláštního užívání komunikací;
v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostein.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních koinunikací, památkové péče apod.

6, Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kteiých to objednatel urči.

XII. Změny ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této sinlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto zmčnou argumentovou
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nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. VI. odst. 11. této smlouvy nebo zinčnu ceny díla
dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, Že nčkľeré z pľací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznaln
do staveboíh.o deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve fonnátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1.

5. Nabídková cena bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu

(zhotovitelem oceněnéni soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

NABÍDKOVÁ CENA ,KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK = VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, Že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě zrněn a doplnění zadávací dokument&ce, k úpravč
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k. c'enč
. obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnčjší.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvč. Dodatečné práce lze provádět pouze na základč
uzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, klerC nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad. .

XÍII.OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCII STRAN

1. Oprávněnými osobaíni objednatele jsou: statutámí zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutámí zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazcno p.rávo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnňnu náměstkovi ředitelství nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

.pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se Zhotovitelem o ziněně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba obj'ednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;

' v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;

vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby.je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveništč a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ii. převzít od Motovite1e řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce
stavby je zejínéna oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

iii. udílet Zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovaE provádění prací, zejména účastnit se veškerých Zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádčt kontrolu čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;
vii. schvalovat KDS;

viii. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
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5. Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii, účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškeiým právnhn jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k íéto smlouvě, Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla týkající
se vodohospodářských objektů a odpovídat za jejich odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhotovitele. Při ztnčnč oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV.ZÁVAZKY Z VAD A ZAjIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na ínajetku nebo na zdraví vzMklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení sc Činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištěni,

3. Práva objednalele z vady díla

" 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednaícli vznikají práva z vad, které má dílo v dobč předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužLlje na 10 let,
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitek odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

Vodorovné značení plastem

60 měsíců

36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. X. odst. 3, této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku
pro toto pfnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, Že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, ti. odchylky díla od výsledku stanoveného touto sinlouvou
a od způsobilosti předniětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průbčhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
moci.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odsúanit bezodkladně, nejpozději
do jednoho mčsícc od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
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5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelen] zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám
dle ČI. VI. odst. l. této smlouvy 4.000,- KČ denně

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogra111 prad v příloze Č.2 o více
než 15 dnů

V případě prodlení zhotovitele s plněním geomeů'ického plánu proti lhůtě
dle ČI. VI. odst. l. této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případč prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které iná dílo v době předání a převzetí

V případč provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
kteíý nebyl objednateli omámen, je-ji oznámení v této smlouvě vyžadováno

V případě nesplnční nápravných opatření navržených koordinátorem BOZI'
a odsouhlasených objcdnatelem ve lhůtě stanovené ČI. X, odst. 7. této
smlouvy

4.000,-KČ denně

2.000,-KČ damě

4.000,-KČ denně

2.000,-KČ denně

10.000,-KČ
za poddodavatele

10.000,-Kč

za každé jednotlivé
nápravné opatření

V případě, že by porušení konkréíní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Sm1uviú pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkůin souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze dotnáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Bankovní záruka
6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou

oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemnč odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 350.000,- KČ.
6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,

z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotoviteleni objednateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odsti'aňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno .jinak" plus tři měsíce.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádční prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. Ukončení SMLOIJVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od snilouvy odstoupit v případě jcjího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádční, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v dobč
přimčřenC;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
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iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetíin prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

kteiý prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i, zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatele s úhradou faklur o více než 90 dnů;
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnein jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.
XVI.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Talo smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitcl není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznaínu činěného Zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6, Tuto snilouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují forinu dodatku s výjimkou zmčny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnční, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší,
či nahranjje. Zmčna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé slíaně sdělena písemně
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případnýin zveřejněním infonnací o této smlouvě dle zákona č, 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informachn, ve znčnÍ pozdčjších zmčn, Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnení podpisu druhou smluvní stranou, Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2605 Mst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst, 1 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazlljícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
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12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č, 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišt'uje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejněni" ' ' " ,'" '"

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmônograin prací věcný.
3, Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Opi'ávnčnC osoby zhotovitele.
6. Vzor zmčnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží ] vyhotovení a l vyhotovení obdrží
zhotovitcl,,.w·-""

,ď

V Bmě, dne. 28...8. 2018 V Brnč, dne 1 7 "Ô9" 2018 i

Ing. Zd¢ák Komůrka, ředitel

SJ'RABAG a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspčvková organizace kraje
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Příloha Č. 1 Oceněný SOUPIS PRACÍ - Položkový ROZPOČET
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projekt' II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SŮS JmK Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

SO LOI Silnice IJ/418 6 676 131,24 8 078 118,80
so 103 výšková úprava chodníků a sjezdů 351 606,50 425 443,87
SO 90! Dopravně inženýrská opatření 258 087,00 312 285,27

Stavba celkem - stavební náklady SŮS JmK 7 285 824,74 8 815 847,94

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SŮS JínK Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPII včetně DPH

objekt Popis
Ostatní náklady 214 422,00 259 450,62
Vedlejší nák]ad¥ 82 918,00 100 330,78

Ostatní a vedlejší náklady celkem 297 340,00 359 781,40

ĺ. Stavba celkem - stavcbní+ost+ved1. náklady SUS JinK 7 583 164,74 9 175 629,34

TL Rekmitulace stavby - stav. náklady obce Otnice Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně D 'll

objekt i'opis
SO 102 Místní komunikace a sjezdy 350 808,96 424 478,84
SO 141 Stavební úpravy parkovacích stání 290 539,04 351 552,24
SO 151 Chodníky 249 806,81 302 266,24
SO 450 Veřejué osvčtlení 88 823,65 107 476,62
SO 801 VeµetaČní úpravy 528 065,60 638 959,38
SO 802 Terénní úpravy 96 303,20 116 526,87

Stavba celkem - stavební náklady obce Otnice 1 604 347,26 1 941 260,19

II. Rekapitulacc stavby - osť. a vedlejší náklady obce Nabídkový r{)z[)očet Nabídkový rozpočet
bez DPII včetně DPH

objekt Popis
Ostatní náklady 42 522,00 51 451,62
Vedlejší náklad¥ 9 966,00 12 058,86

Ostatní a vedlejší náklady obce celkem 52 488,00 63 510,48

II. Stavba celkem-stavební+ost.+ved1. nákl. obce Otnice 1 656 835,26 2 004 770,67

. q · ' ĺ Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpoČetRekapitulacc Ste vby - náklady SUS JmK+ob 'c bez DPH včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem 9 240 000,00 11 180 400,00
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Soupis objektů s dph
Stavba: L-17-004-100 - 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

Varianta: PDPS-

objekt Popis

Odbytová cena [KČ]
OC + DPH [Kčj

QC DPH

7 583 164,74
9 175 629,34

OC + DPH

SO 000

SO lot

SO 103

SO 901

Ostatní a vedlejší náklady, SŮS

Silnice II/418

výšková úprava chodníků a sjezdů

Dopravně inženýrská opatření

297 340,00 62 441,40 359 781,40

6 676 131,24 l 401 987,56 078 118,80

351 606,50 73 837,37 425 443,87

258 087,00 54 !98,27 312 285,27
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

l-17-004-100 ii/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, SŮS

Rozpočet: Ostatní náklady

\,

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 214 422,00 Kč

Cena celková: 214 422,00 KČ

DPH: 45 028,62 Kč

Cena s daní: 259 450,62 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

214 422,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, SŮS
Ostatní náklady

Poř.č. Položka

- O
1 029113

2 02943

3 02944

t7p Text MJ Počet MJ
Všeobecné konstrukce a práce

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Techiúcká specifikace: zahrnuje veškeré náklady spo.jenC s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS KPL 1,000

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních
podmínkách

Techiúcká specifikace: zahrnuje veškeré náklady spo.jenC s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT KPL 1,000
FORMĚ

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách

Techiúcká specifikace: zahrnuje veškeré náklady spo.jenC s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000

Geometrické pIány - popsáno v obchodních podmínkách

Techiúcká specifikace: položka zahrlll!ie:
- přípravu podkladů. podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometiického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometiického plánu

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce

J.cena Celkem

66 441,00 66 441,00

33 220,00 33 220,00

66 441,00 66 441,00

4 02945 33 220,00 33 220,00

5 02946 15 100,00 15 100,00

O 214 422,00

Celkem: 214 422,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 ii/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, SŮS

Vedlejší náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 82 918,00 Kč

Cena celková: 82 918,00 KČ

DPH: 17 412,78 Kč

Cena s daní: 100 330,78 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

82 918,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, SŮS
Vedlejší náklady

Poř.č. Položka

- O
1 00001

2 00002
3 00003

4 00004

5 00005

6 00006

7 00008

8 00009

9 00011

10 00014

11 00015
12 00016

13 00018

O

t7p Text
Všeobecné konstrukce a práce
R Vytyčeni veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v

obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci
R Vytyčeni obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci
R ZřIzenI a odstranění zařízení stavenště - popsáno v obchodních

podmínkách
r zajištěni povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
r Zajištění sta novení, u místění, úd ržbu, přemístění a odstra nění

dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci
r Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
r zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu -
popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních
podmínkách

r zajištěni provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci
r výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a

ve vyhlášce č. 272/2011
R Návrh technologického postupu prací- popsáno v obchodních

podmínkách

Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 6 644,00 6 644,00

KPL 1,000 3 322,00 3 322,00
KPL 1,000 6 644,00 6 644,00

KPL 1,000 2 392,00 2 392,00

KPL 1,000 3 721,00 3 721,00

KPL 1,000 2 392,00 2 392,00

KPL 1,000 6 644,00 6 644,00

KPL 1,000 9 966,00 9 966,00

KPL 1,000 1 329,00 1 329,00

KPL 1,000 19 932,00 19 932,00

KPL 1,000 3 322,00 3 322,00
KPL 1,000 9 966,00 9 966,00

KPL 1,000 6 644,00 6 644,00

82 918,00

Celkem: 82 918,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 ii/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

SO 101 Silnice II/418

SO 101 Silnice II/418

\,

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 6 676 131,24 Kč

Cena celková: 6 676 13 1,24 KČ

DPH: l 401 987,56 Kč

Cena s daní: 8 078 118,80 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

6 676 131,24 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS

SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

- O
1 014102

tSp Text MJ Počet MJ
Všeobecné konstrukce a práce
A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 508,070

Zemina

"123737" 197.46*2.0=394.920 [A]
"131737" 21.255*2.0=42.510 [B]
"132737" 35.32*2.0=70.640 [C]
Celkem: A+B+C=508.070 [p]

Teclmická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
AX POPLATKY ZA SKLÁDKU T 390,380

Zemina

"123737.X" 195.19*2.0=390.380 [A]
Techiúcká specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 162,077

Stavební suť

"11352" (l008.8*0.0575+l008.8*0.04*2.3)=150.816 [C]
"96687" 1*0.5*2.3=1.150 [D]
"91781" l09.9*0.04*2.3=10.lll [E] patka obrub z obrub výškově upravovaných
Celkem: C+D+E=162.077 [F]

Techiúcká specifikace: zahrnuje veškeré poplatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 127,399

Živice

"113137" 53.083*2.4=127.399 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

J.cena Celkem

179,00 90 944,53

2 014102 179,00 69 878,02

3 014102 179,00 29 011,78

4 014102 199,00 25 352,40

O 215 186,73

— 1 Zemní práce
5 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,

ODVOZ DO 16KM
Odstranění stávajIcIch asfaltů pro osazení přídlažby a v místech zřIzení nových

M3 53,083 975,00 51 755,93
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

6 113321

T7|) Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vpustí a přípojek vpustí.

961.5*0.25*0.21=50.479 [A] pro zřízení přídlažby. délky dle situace AČAI) a tab. EXCEL šířka * průměrná ti. dle diagnostiky Č260/17/ZB ze dne 31.3.:
12.4*0.21=2.604 [B] u vpustí a přípojek. plocha dle situace AČAI) * průměrná ti. dle diagnostiky Č260/17/ZB ze dne 31.3.2017
Celkem: A+B=53.083 [C]

Techiúcká specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hniotarni vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. kteíý se
vykazuje v položce 0141**

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 111,145 392,00 43 568,84
ODVOZ DO 1KM

Odstranění podkladů bouraných zpevněných ploch z kameniva nestmeleného s
odvozem na meziskládku a zpět na stavbu ke zpětnému využití na stavbě

(483,5+128.8)*0.15=9L845 [A] v místech s úpnou výněnou konstrukčních vrstev. (plocha) * ti.
12.4*0.15=1.860 [B] v místech zřízení nových vpustí a přípojek. plocha * ti.
(l04.5+ll9.5+6l,5+l50.5)*0.04=17.440 [C] v místech zřízení podsypu pod novou přídlažbou. (délka)*plocha v příčném řezu
Celkem: A+B+C=111.145 [D]
67.52m3 do po1oM "171103" SO 101
43.63m3 do položky "171101" SO 802 (související stavební objekt)

7 11352

Plocha dle AČAI). ti. dle diagnostiky Č260/17/ZB ze dne 31.3.2017
Techiúcká specifikace: Položka zallrlll!ie veškerou lnalúpulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hinotarni vC. uložení na meziskládku.

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SlLNlČNĹCH OBRUBNÍKŮ M 1 008,800
BETONOVÝCH

86,00 86 756,80

Odstranění stávajIcIch obrub betonových včetně betonové patky.
Rozměry pro výpočet kubatury
obruba: 150mm * 250mm
patka: 0,04 m2

8 113528

1008.8=1 008.800 [A]
délky dle situace AČAI) a tab. EXCEL

Techiúcká specifikace: Položka zallrlll!ie veškerou lnalúpulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hniotarni vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. kteíý se
vykazuje v položce 0141** Doprava obrubníků je zahrnuta v položce 11352B.

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SlLNlČNĹCH OBRUBNÍKŮ tkm 2 413,050 8,00 19 304,40
BETONOVÝCH - DOPRAVA
Viz. položka 11352
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

12 11372

10 11372

9 11372

11 113721

T7|) Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (l008.8*0.0575+l008.8*0.04*2.3)*16=2 413.050 [A]
Hmotnost lni obrubiúku=57.5kg

Techiúcká specifikace: Položka zallrlll!ie salnostatllou dopravu suti a vybouraných hinot. Množství se určí jako součin hniotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
X FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 42,790 2 475,00 105 905,25

Lokální vysprávky a opravy trhlin dle TP 115, 20 procent plochy.
Vytvoření komůrky odfrézováním další vrstvy v ti. 0,05 m v šířce 0,50 m
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

(4910-631)*0.2*0.05=42.790 [A]
Techiúcká specifikace: Položka zallrlll!ie veškerou lnalúpulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hinotarni

b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 128,583 1 385,00 178 087,46

Frézování stávájIcIch asfaltů v místech s výměnou celé konstrukce vozovky. Mimo
úseky pro zřízení vpustí a přípojek (obsahuje položka "113137")
Frézování bude provedeno po vrstvách z důvodů vytvoření odskoků pro nové
živičné vrstvy.
Odvoz a likvidace v režii zhotodtele

(483.5+128.8)*0.21=128.583 [A]
Plochy dle AČAI) * príllnčrllá ti. dle diagnostiky Č260/17/ZB ze dne 31.3.2017

Techiúcká specifikace: Položka zallrlll!ie veškerou lnalúpulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hinotarni

a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 263,060 1 385,00 364 338,10

Frézování stávajÍcÍho židčného krytu ti. 5cm a 10 cm dle situace ACAD.
Odvoz a likvidace v režii zhotodtele

(1092.0-128.8)*0.1=96.320 [A] (celková plocha stávající komunikace - plocha v položce 113727.B )*t1
(3818.3-483.5)*0.05=166.740 [B] (celková plocha stávající komunikace - plocha v položce 113727.B )*t1
A+B=263.060 [C]
Plochy dle situace AČAI) ti. dle příčných řezů

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hinotarni
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 3,000 939,00 2 817,00

S odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu pro opětovné použití v "56962"

3=3.000 [A]
kubatura dle položky "56962"

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hinotarni vC. uložení na mezideponii
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka t7p
13 113766 X

Text
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M 1 711,600 54,00 92 426,40

14 123731

Lokální vysprávky a opravy trhlin dle TP 115. Odhad 20 procent plochy.
ProřÍznutj drážky š. 10-30 mm, hl. 25 - 40 mm dle šířky původní trhliny

((4910-631)*0.2)/0.5=1 711.600 [A]
((plocha)* předpoklad 20 procent)/ přepočet na délkové inetry \' případě jedré trhliny v pruhu širokém 0.5m

Techiúcká specifikace: Položka zallrlll!ie veškerou lnalúpulaci s vybollrallou sutí a s vybollrallÝnú hinotarni vC. uložení na skládku.
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO 1Kř M3 59,570 533,00 31 750,81

s odvozem na meziskládku a zpět na stavbu ke zpětnému využití na stavbě,
materiál bude použit v položce "171101" SO 802

103.2-43.63=59.570 [A] celkově potřeba do SO 802 103.2m3 - materiál jenž bude použit z položky "113321" = materiál ke zpětnému použití na stavbě
Kubatura dle "171101" SO 802 (související stavby)

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. přemístění přeložení manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- zúžení pod vodou. v okolí výbušnirL ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeípání vody vC. čeípacích jímek. potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotliyých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna. základové spáíy. stěn a svahů
- zhutnění podloží. případně i svahů vC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

16 123737

T7|) Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy. iyĺjezdy. lešení. podpěr. konštr.. přemostění. zpevněné plochy. zakíytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku

X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO M3 195,190 679,00 132 534,01
16KM
Odkop pro výměnu podloží.

174.94=174.940 [A] planimetrováním příčných řezů AČAI).
112.5*0.18=20.250 [B] v místě drenáží. délka * plocha v příčném řezu
Celkem: A+B=195.190 [C]

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. přemístění přeložení manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- zúžení pod vodou. v okolí výbušnirL ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeípání vody vC. čeípacích jímek. potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednoúiyých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna. základové spáíy. stěn a svahů
- zhutnění podloží. případně i svahů vC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy. mjezdy. lešení. podpěr. konštr.. přemostění. zpevněné plochy. zakíytí a
pod.)
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

15 123737

17 125731

T7|) Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují se v položce č.Oljl**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO M3 197,460 679,00 134 075,34
16KM
Odkop v místech s výměnou celé konstrukce, pro zřIzení nové obruby, přídlažby a
drobné odkopy.

257.03=257.030 [A] celková kubatura. planimetrováním příčných řezů AČAI)
A-59.57=197.460 [B] celková kubatura mínus kubatura položky "12373 l"

Techiúcká specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. přemístění přeložení manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- zúžení pod vodou. v okolí výbušnirL ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeípání vody vC. čeípacích jímek. potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednoúiyých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna. základové spáíy. stěn a svahů
- zhutnění podloží. případně i svahů vC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy. iyĺjezdy. lešení. podpěr. konštr.. přemostění. zpevněné plochy. zakíytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku.

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 1KM M3 202,665 200,00 40 533,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka t?p Text mj Počet MJ J.cena Celkem

Položka pro nakládání s materiálem jenž bude použit zpět na stavbě. "přesuny
hmot"

111,145=111,145 [A] "113321"
3=3,000 [B] "113721"
28,95=28,950 [C] "132731"
59,57=59,570 [D]"123731"
Celkem: A+B+C+D=202,665 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dcčasného zajištění
- zúžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeipání vody vC. čeipacíchjímek, potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, Mjezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:

18 131737

- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 16KM
Hloubeni jam pro nové dešťové vpusti.

M3 21,255 737,00 15 664,94
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

19 132731

T7|) Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1.63*1.63*2)*4=21.255 [A] (šířka * délka * hl.) * počet
Rozměíy dle AČAI). průměrná hl. dle stávajících sítí

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. přemístění přeložení manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- zúžení pod vodou. v okolí výbušnirL ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeípání vody vC. čeípacích jímek. potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednoúiyých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna. základové spáíy. stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy. iyĺjezdy. lešení. podpěr. konštr.. přemostění. zpevněné plochy. zakíytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují se v položce č.Oljl**

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 1KM M3 28,950 685,00 19 830,75
S odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu pro opětovné použití v "17491"

(l.3+1,2+1,0+ll,9+l,8+2.l)*l.5*l.0=28.950 [A] délky dle AČAI) * prům. ti. * šířka
Kubatura viz "17491"

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. přemístění přeložení manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "SP

20 132737

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zúžení pod vodou. v okolí výbušnirL ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeípání vody vC. čeípacích jímek. potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednoúiyých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna. základové spáíy. stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy. iyĺjezdy. lešení. podpěr. konštr.. přemostění. zpevněné plochy. zakíytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 16KM M3 35,320 909,00 32 105,88

výkop rýhy pro přípojky nových vpustí.

(6.0+6,3+2.8)*1.7*1.0=25.670 [A] v oblasti zpevněné komunikace. (délky dle ACAD)* průměrná hl. * šířka Iýhy
(l.3+l,2+l,0+ll,9+l,8+2.1)*2.0*1.0=38.600 [B] mimo komunikaci. (délky dle ACAD)* průměrná hl. * šířka Iýhy
(A+B)-28.95=35.320 [C] (celková kubatura) - kubatura z položky 13273l(rnat. jenž bude použit zpět na stavbě)

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. přemístění přeložení manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- zúžení pod vodou. v okolí výbušnirL ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čeípání vody vC. čeípacích jímek. potrubí a pohotovostní čeípací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 1.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednoúiyých balvanů
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "SP

21 171103

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna. základové spáíy. stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. sjezdy. mjezdy. lešení. podpěr. konštr.. přemostění. zpevněné plochy. zakíytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují se v položce č.Oljl**

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 67,520 308,00 20 796,16

Dosypávka za obrubami a pod nezpevněnou krajnicí materiál bude použit z položky
"113321"

67.52=67.520 [A]
Kubatura planimetrováním příčných řezů.

Techiúcká specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením tňděním promícháním nebo vysoušením. příp. jiré úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé rnííy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu píáce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zúžení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zernní konstrukce znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava. očištění. ochrana a zhutnění podloží
- svahování hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "7P

22 17120

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeiú zenmí konstníkce (příjezdy. sjezdy. ikĺjezdy. lešení podpěrné konstrukce. přemostění zpevněné
plochy. zakiytí a pod.)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 651,890 82,00 53 454,98

23 17481

Položka souvĹsejÍcÍ s uložením materiálu na trvalou a dočasnou skládku pro
příslušné položky rozpočtu.

lll.l45=lll.l45 [A] "113321"
3=3.000 [B] "113721"
28.95=28.950 [C] "13273 l"
59.57=59.570 [D]"l23731"
197.46=197.460 [E]"l23737"
195.19=195.190 [F]"l23737.X"
21.255=21.255 [G]"l31737"
35.32=35.320 [H]"l32737"
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=65 L890 [I]

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu píáce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zúžení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava. očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy. ikĺjezdy. lešení podpěrné konstrukce. přemostění zpevněné
plochy. zakiytí a pod.)

A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,783 1 036,00 31 891,19
Zásyp rýh od přípojek vpustí v oblasti konstrukčních vrstev vozovky.
Zásyp rušených vpustí viz "96687"
Obsyp kolem nově budovaných vpustí
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "SP Text
Zásyp ze štěrkodrti fr. 0/32

MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 17481

(6.0+6,3+2.8)*l.0*1.0=15.100 [A] zásyp v oblasti přípojek vpustí (délky dle situace ACAD) * průměrná hl. zásypu * šířka zásypu
1*1.5=1.500 [B] zásyp ručených vpustí
(l.6*l.6*l.5-(3.14*0.25*0.25*1.5))*4=14.l83 [C] obsyp kolem nově budovaných vpustí. (celková kubatura - kubatura nové ypusti)*počet
Celkem: A+B+C=30.783 [D]
délky přípojek dle situace AČAI). průměrná hl. dle vyjáddření o existenci stávajících sítí

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením tňděním promícháním nebo vysoušením. příp. jiré úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé rnííy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu píáce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zúžení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zernní konstrukce znehodnocené ldirnatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy. ikĺjezdy. lešení podpěrné konstrukce. přemostění zpevněné
plochy. zakiytí a pod.)

B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,406 846,00 14 725,48
Krycí a boční obsyp přípojky vpusti (trubka PVC DN 150)
kamenivo fr. 0/4

(6.0+6,3+2,8+l,3+l,2+l,0+ll,9+1,8+2.1)*0.50al7.406 [A]
délka přípojek * plocha v příčném řezu:

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením tňděním promícháním nebo vysoušením. příp. jiré úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé rnííy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu píáce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "7P

25 17491

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zúžení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zernní konstrukce znehodnocené ldirnatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy. ikĺjezdy. lešení podpěrné konstrukce. přemostění zpevněné
plochy. zakiytí a pod.)

ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 28,950 375,00 10 856,25

26 18110

Zásyp rýh od přípojek vpustí mimo konstrukční vrstvy.
Použije se materiál z položky "132731"

(l.3+1,2+1,0+ll,9+l,8+2.l)*l.5*l.0=28.950 [A] délky dle AČAI) * prům. ti. * šířka
Techiúcká specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením tňděním promícháním nebo vysoušením. příp. jiré úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé rnííy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu píáce v něm vC. klimatických opatření
- zúžení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zúžení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zúžené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zernní konstrukce znehodnocené ldirnatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy. sjezdy. ikĺjezdy. lešení podpěrné konstrukce. přemostění zpevněné
plochy. zakiytí a pod.)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 621,300 20,00 12 426,00

621.3=621.300 [A]
Plochy dle situace AČAI)
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

27 18130

t7p Text MJ Počet MJ
Techiúcká specifikace: položka zallr1ll!ie úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 116,700

J.cena Celkem

17,00 1 983,90
V místech ohumusování

28 18231

116.7=116.700 [A] plocha dle CAD
Techiúcká specifikace: položka zallr1ll!ie úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 116,700 69,00 8 052,30
Materiál bude použit ze stavby (souvĹsejÍcÍ stavba, objekt so 802)

116.7=116.700 [A]
Plocha dle AČAI)

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje:
nutné přenústění ornice z dočasných skládek vzdálených do SOm
rozprostření ornice v předepsané tloušt'ce v rovině a ve svahu do 1:5

1 Zémní práce 1 505 641,17

- 2 Základy
29 212627 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM ON DO 100MM, RÝHA TŘ Ill

včetně výkopu a odvozu na skládku
zásyp drcené kamenivo 8/16
drenáž z trubek PVC dn 100mm
Sp lože ti. 50mm
celková kubatura cca. 0,5 x 0,4 x 128,5=25,7m3

M 112,500 384,00 43 200,00

112.5=112.500 [A]
délky odečteny ze situace AČAI)

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop Iýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti. výplň. zásyp trativodu včetně dopravy. uložení přebytečného materiálu. dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka T}"|' Text MJ Počet MJ J.cena
- ukončeiú trativodu zaílstčllíln do potrubí nebo vodoteče. případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerí' inateriál. \i'robk\' a polotovary. včetně númostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- llezallrlll!ie opláštění z geotextilie. fólie

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 195,150 1 128,00

Celkem

30 21452 X 220 129,20

Jen se souhlasem investora!
PŘÍPADNÁ ĹPRAVA PODLOŽÍ V TL. 0,3m VÝMĚNOU ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ
MATERÁL - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/125

l74.9=174.900 [A] Kubatura plallilnetro\'áním příčných řezů.
112.5*0.18=20.250 [B] v oblasti drenáží. délka * plocha v příčném řezu (ACAD)
Celkem: A+B=195.150 [C]

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva. númostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho llložellí
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. jedná se o nakupovaný materiál

2 Základy 263 329,20

- 4
31 451312

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,082 3 744,00 19 027,01

Podkladní beton u vpustí " betonový prstenec u vpusti klasické.

0.1*(1.6*1.6)*6=1.536 [B] podkladní beton nových vpustí ti. *(plocha) * počet
(1.6*1.6*0.25-(3.14*0.25*0.25*0.25))*6=3.546 [C] (celková kubatura - kubatura nové ypusti)*počet
Celkem: B+C=5.082 [p]

Tecluúcká specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže. konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného. mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízení pracovních a dilatačních spar. včetně potřebných úprav. výplně. vložek. opracování očištění a ošetření.
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu. včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění. uložení čerstvého betonu. výztuže a doplňkových konštr.. vC. požadovaných otvorů.
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel. kapes. nálitků. a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů. kapes. výklenků. prostupů. duúa drážek a pod.. vC. zúžení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže. doplňkových konstrukcí a vybavení.
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "SP Text MJ Počet MJ J.cena
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace. povlaků a nátěrů. případně vyspravení.
- zúžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů. upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nátěíy zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň. těsnění a tmelení spar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zernní vlhkosti v částech kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,440 846,00

Podsyp potrubí přípojek z pvc dn 100 z kameniva těženého ti. 100

Celkem

32 45157 2 910,24

l.0*0.1*(6.0+6,3+2,8+l,3+l,2+l,0+lL9+l,8+2.1)=3.440 [A]
šířka výkopu * ti. * (celková délka přípojek)

Tecluúcká specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva. númostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

- 5
33 56213

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150M M2 643,800

Směs stmelená cementem SC C8/10 ti. 130mm dle ČSN EN 14227-1
V místech s kompletní výměnou konstrukčních vrstev.

63 1.3=63 1.300 [A] plocha v místech sanací okraji"'
12.5=12.500 [B] plocha kolem nových vpustí a přípojek od vpustí
Celkem: A+B=643.800 [C]
Plocha dle situace AČAI)

Techiúcká specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení. ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky. nátěíy

21 937,25

281,00 180 907,80
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka

34 56330

t7p Text MJ Počet MJ
- nezahrnuje úpravu povrchu kíytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 32,700
VRSTVA ŠDa 0/32 dle ČSN 73 6126-1, tl.15cm pod obrubami výškově
upravovanými, novými a novou přídlažbou mimo úsek s kompletní výměnou
konstrukčních vrstev vozovky

(l04.5+ll9.5+6l,5+150.5)*0.5*0.15=32.700 [A]
Délky dle situace AČAI)

Techiúcká specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zriútosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky. nátěíy

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 617,300
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ti. min 220mm dle ČSN 73 6126-1
V místech s kompletní výměnou konstrukčních vrstev.

604.8=604.800 [A] plocha v místech sanací okraji"'
12.5=12.500 [B] plocha kolem nových vpustí a přípojek od vpustí
Celkem: A+B=617.300 [C]
Plocha dle situace AČAI)

Tecluúcká specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky. nátěíy

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 29,300

Zpevněni krajnic odfrézovaným materiálem ti. 100mm
Materiál bude použit z položky "113721" (cca 3,0 m3)

58.6*0.5=29.300 [A]
Délka dle situace AČAI) * šířka

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení. ukončení

J.cena Celkem

1 166,00 38 128,20

35 56335 261,00 161 115,30

36 56962 62,00 1 816,60
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Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
SO 101 Silnice 11/418
SO 101 Silnice 11/418

Poř.č. Položka "7P

39 572213 X

Text
- nezahrnuje postřiky. nátěíy

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Lokální vysprávky a opravy trhlin dle TP 115. 20 procent plochy.
Nanesení spojovacího postřiku 0,5 kg/m2
PS,E dle ČSN 73 6129

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 855,800 17,00 14 548,60

37 572213

(4910-63 1)*0.2=855.800 [A] (celková plocha bez úseků s kompletní výměnou konstrukčních vrstev)
Techiúcká specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení

A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 934,050 17,00 83 878,85

Pod vrstvou ACO.
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2.
PS,E dle ČSN 73 6129

38 572213

4934.05=4 934.050 [A]
Plocha dle situace AČAI)

Techiúcká specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení

B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 958,800 17,00 16 299,60

Pod vrstvou ACL.
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5kg/m2.
PS,E dle ČSN 73 6129

63 1.3=63 1.300 [A] plocha v místech sanací okraji"'
315=315.000 [B] plocha v místech dorovnání ACL pod vrstvou ACO
12.5=12.500 [C] plocha kolem nových vpustí a přípojek od vpustí
Celkem: A+B+C=958.800 [p]
Plocha dle situace AČAI)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky. pokládání vrstvy po etapách



ASPE 9 Strana: 20
3.6.1.8 Datum: 17.8.2018 Čas: 12:48:28

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

l-17-004-100 11/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, SŮS
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Poř.č. Položka

40 57475

T7|) Text MJ Počet MJ J.cena
- úpravu napojení. ukončení

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘĹŽOVINY M2 421,000 187,00
GEOKOMPOZIT, minimální hodnoty pevnosti v tahu 50kN/m v obou směrech, a
maximální tažnost 3%)

(126+295)*1.0=421.000 [A]
Délky dle situace AČAI)

Techiúcká specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a \' innožsh'í včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 4 934,050 317,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, ti. 50mm.
dle ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

63 1.3=63 1.300 [A] v místech s kompletní výměnou konstrukčních vrstev
12.5=12.500 [B] plocha kolem nových vpustí a přípojek od vpustí
Celkem: 4290.25=4 290.250 [E] bez ploch s úplnou výměnou konstrukce a v místech nových vpustí a přípo.jek od vpustí
Celkem: A+B+E=4 934.050 [C]
Plocha dle situace AČAI)

Techiúcká specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení sničsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířk'. poHádání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napo.jeiú. ukončeiú podél obrubníků. dilatačních zařízení odvodňovacích proužků. odvodňovačů. vpustí. šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky. nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrllblúkil. dilatačních zařízení odvodňovacích proužků. odvodňovačů. vpustí šachet a pod.

X ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2 344,200 316,00
Lokální vysprávky a opravy trhlin dle TP 115, 20 procent plochy.
Provedení ložné vrstvy ACL 16" v tloušťce 50 mm
dle ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

(4910-63 1)*0.2=855.800 [A] (celková plocha bez úseků s kompletní výměnou konstrukčních vrstev)*2Qprocent
344.2=344.200 [B] V inístech frézování .jako vyrovrúvací vrstva před pokládkou ACO nůn. ti. 50rnrn.

Technická specifikace: - dodání směsi \' požadované kvalitě
- očištění podkladu

Celkem

78 727,00

41 574A44 1 564 093,85

42 574C46 108 767,20
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