

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: nář. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy

IČ: 60680342

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. BRINGSTAV, s.r.o.

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Petr Brzobohatý, jednatel společnosti

e-mail: bringstav@seznam.cz

telefon: 602 507 087

IČ: 25512111

DIČ: CZ25512111

Dodavatel je plátcem DPH: ANO

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. ú. 2600343583/2010

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 29276

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav**“.
3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: „SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav – Tělocvična a domov mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení“. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci s názvem „Tělocvična a domov mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení“ vypracované v srpnu 2016 společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace a oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr jsou přílohou této Smlouvy.
2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

- i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

- ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

- iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
- s) zajištění stavby před vstupem nepovolaných osob do prostoru staveniště

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla napřípadně již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 4 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu Smlouvy Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatелеm.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem provádění díla je Domov mládeže, bří. Mrštíků 4, 690 30 Břeclav, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijný stav**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatелеm činí celkem:

Cena bez DPH	798 055, 11,- Kč
Výše DPH	167 591, 57,- Kč
Cena včetně DPH	965 646, 68,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatелеm nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se

Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení

prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.

d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

7. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Petr Brzobohatý, č. autorizace 1001830. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem skutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

- a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
- b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

8. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2026, nestanoví-li český právní řád lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.
3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli doručeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje

se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejíž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku V.8. Smlouvy, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX.1. Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku II.1. Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatelů, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. **Zhotovitel nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy.** V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla, i po dobu záruční doby na dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla, i po dobu záruční doby na dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

7. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka

odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav**“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel

Zhotovitel

V Břeclavi, dne 14.1.2019

V Brně, dne 02.01.2019

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE
A OBCHODNÍ AKADEMIE BŘECLAV,
příspěvková organizace
nábr. Komenského 1, 690 25 Břeclav
IČO: 60680342, DIČ: CZ60680342

.....
**Střední průmyslová škola Edvarda Beneše,
a Obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace**
Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy

BRINGSTAV s.r.o.
Křehlkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 545 217 258
IČO: 252851211

.....
BRINGSTAV, s.r.o.
Petr Brzobohatý, jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 12251

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: Břeclav

Datum: 07.12.2016

Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22

Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Zpracovatel: Alena Omastová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		798 055,11	965 646,68
1225.1	Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení	798 055,11	965 646,68
1225.1-1	D1. Architektonicko stavební řešení	418 013,11	505 795,86
1225.1-2	D2. Vzduchotechnika	76 529,00	92 600,09
1225.1-3	D3. Elektroinstalace	62 605,00	75 752,05
1225.1-4	D4. Zdravotechnika + ústřední vytápění	240 908,00	291 498,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		798 055,11	965 646,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Část: 1225.1-1 - D1. Architektonicko stavební řešení

JKSO:
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 07.12.2016

Objednatel:
SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno

IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Projektant:
JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Alena Omastová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.
Materiály lze nahradit jinými, kvalitativně a technicky obdobnými materiály, které splňují požadavky zadaného materiálu.

Náklady z rozpočtu 418 013,11
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 418 013,11

DPH základní	21,00%	ze	418 013,11	87 782,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 505 795,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BRINGSTAV s.r.o.
Křehlíkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 545 217 258
IČ: 25512111

02.01.2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení

Část: 1225.1-1 - D1. Architektonicko stavební řešení

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 602 00 Břeclav
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 418 013,11

HSV - Práce a dodávky HSV 161 575,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 538,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 567,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 656,67

997 - Přesun sutě 28 484,16

998 - Přesun hmot 15 329,16

PSV - Práce a dodávky PSV 256 437,74

713 - Izolace tepelné 4 770,05

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 980,00

763 - Konstrukce suché výstavby 29 875,12

766 - Konstrukce truhlářské 24 065,48

771 - Podlahy z dlaždic 47 904,82

781 - Dokončovací práce - obklady 139 743,15

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 026,46

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 072,66

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 418 013,11

ROZPOČET

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení

Část: 1225.1-1 - D1. Architektonicko stavební řešení

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
 Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 6
 Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [ČZK]	Cena celkem [ČZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

418 013,11

HSV - Práce a dodávky HSV

161 575,37

33 538,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,353	4 385,00	1 547,91
			0,5*2,35*0,3		0,353		
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	287,00	861,00
3	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,020	41 139,00	822,78
			" 2 x l č. 100 dl. 1,2 m:" 2*1,2*0,00834		0,020		
4	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	66,171	458,00	30 306,32
			2,75*(4,38+5,4+2,18+1,9+1,4)		41,965		
			2,75*(4,38+4,4+0,6+1,7)		30,470		
			-1,97*(0,7*2+0,6*3)-2,0*0,8*2		-9,504		
			"přízdívky WC:" 1,2*0,9*3		3,240		
			Součet		66,171		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 567,37

5	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	89,036	49,00	4 362,76
			50,322+33,714+5,0		89,036		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,322	178,00	8 957,32
7	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	33,714	189,00	6 371,95
			" po vybourání obkladu : " 33,714		33,714		
8	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	5,000	296,00	1 480,00
			" zazdívka otvoru : " 0,5*2*2,35+0,3*5,1+0,8*1,4		5,000		
9	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	38,714	68,00	2 632,55
			" po vybourání obkladu : " 33,714		33,714		
			" zazdívka otvoru : " 5,0		5,000		
			Součet		38,714		
10	K	612323311	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená strojně	m2	50,322	189,00	9 510,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" příčky z pórobetonových tvárnic :"		50,322		
			62,931*2+0,1*(4,8*3+2,5*2)-77,48				
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,676	34,00	362,98
			1,2*0,58*4+0,8*1,97*2+0,2*(4,8*2+4,7*3)		10,676		
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	26,810	75,00	2 010,75
			"po vybourání příček :"		26,810		
			4,38*3+2,36+1,62+2,78+1,37*2+1,39*3				
13	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	39,600	393,00	15 562,80
14	K	632459R01	Penetrace (adhezivní můstek) teracové dlažby pod cementovou samonivelační stěrku	m2	39,600	49,00	1 940,40
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	587,00	3 522,00
16	M	553312350	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 800 L/P	kus	1,000	979,00	979,00
17	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	2,000	985,00	1 970,00
18	M	553313460	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	3,000	968,00	2 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 656,67

19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000	103,00	4 635,00
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000	74,00	3 330,00
21	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	43,800	37,00	1 620,60
			"očistění stávající dlažby :"		43,800		
			4,38*(4,5+5,5)				
22	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	50,708	84,00	4 259,47
			2,75*(4,38*2+1,62+2,36)		35,035		
			2,15*(4,38+1,39*3+2,78+1,37*2)		30,251		
			-1,97*(0,8*4+0,6*7)		-14,578		
			Součet		50,708		
23	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,056	3 570,00	199,92
			0,3*0,15*1,25		0,056		
24	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,660	93,00	61,38
			0,3*2,2		0,660		
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	17,730	253,00	4 485,69
			1,97*(0,8*6+0,6*7)		17,730		
26	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,330	804,00	265,32
			2,2*0,5*0,3		0,330		
27	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,600	156,00	405,60
			1,3*2		2,600		
28	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	33,714	71,00	2 393,69
			1,2*(2,91*2+4,4+2,9+2,36+1,39+1,06)		21,516		
			1,9*(1,37+0,81+0,83+1,0+1,02+1,39)		12,198		
			Součet		33,714		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

28 484,16

29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,674	396,00	4 622,90
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,674	259,00	3 023,57
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,696	15,00	700,44
32	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,134	1 500,00	201,00
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,701	250,00	2 425,25
					6,643+0,036+0,594+0,109+2,293+0,026	9,701	
34	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	11,674	1 500,00	17 511,00

15 329,16

998 - Přesun hmot

35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	69,678	220,00	15 329,16
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

256 437,74

713 - Izolace tepelné

4 770,05

36	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	4,500	24,00	108,00
					"doplnění izolace podhledu - předpoklad : " 4,5	4,500	
37	M	631507911	pás tepelné izolační z minerální vaty tl. 200 mm	m2	4,590	198,00	908,82
38	K	713191R39	Dodávka+montáž parotěsné zábrany s přelepeným spojem	m2	45,000	83,00	3 735,00
39	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,027	675,00	18,23

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 980,00

40	K	725249R01	Dodávka a montáž sprchového závěsu včetně nosné tyče 4/Z	soub	4,000	745,00	2 980,00
----	---	-----------	--	------	-------	--------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

29 875,12

41	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	40,870	521,00	21 293,27
42	M	590305230	deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm	m2	44,957	1,00	44,96
43	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	40,870	11,00	449,57
44	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	43,800	174,00	7 621,20
					4,38*(4,5+5,5)	43,800	
45	K	763139R01	Oprava nosného roštu SDK podhledu po vybourání příček	m2	43,800	1,00	43,80
46	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,439	962,00	422,32

766 - Konstrukce truhlářské

24 065,48

47	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 5 do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	404,00	2 828,00
48	M	611627001	dveře vnitřní hladké folie CPL bílá plně 1křídlové 60x197 cm vč. hliníkové dveřní mřížky 445x82 mm	kus	3,000	2 570,00	7 710,00
49	M	611627011	dveře vnitřní hladké folie CPL bílá plně 1křídlové 70x197 cm vč. hliníkové dveřní mřížky 445x82 mm	kus	2,000	2 570,00	5 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	611627021	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm vč. hliníkové dveřní mřížky 445x82 mm	kus	2,000	2 570,00	5 140,00
51	M	549146202	klika včetně rozet a montážního materiálu - broušený nerez, WC sada	kus	5,000	517,00	2 585,00
52	M	549146201	klika včetně rozet a montážního materiálu - broušený nerez, zámek	kus	2,000	296,00	592,00
53	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,123	573,00	70,48

771 - Podlahy z dlaždic

47 904,82

54	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,100	89,00	542,90
55	M	597613121	dlaždice keramické - sokl 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m	6,710	143,00	959,53
56	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	39,600	492,00	19 483,20
57	M	597612902	dlaždice keramické protiskluzné 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	43,560	350,00	15 246,00
58	K	771591219	Hydroizolační stěrka tl. 1,5mm pod dlažby D+M	m2	23,120	486,00	11 236,32

"m.č. 104+108 : " 7,22+6,0+0,3*(16,9+16,1)

23,120

59	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,106	395,00	436,87
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

781 - Dokončovací práce - obklady

139 743,15

60	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	140,360	492,00	69 057,12
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" na omítku :"

2,0*(5,26+4,74+5,32+3,7+5,28+2,68+4,7)-
0,1*1,2*4

62,880

" na pórobetonové příčky:"

2,0*(3,16+8,14+9,18+3,2+3,88+2,08+9,1)

77,480

Součet

140,360

61	M	597610751	obkladačky keramické (barevné) l. j.	m2	154,396	297,00	45 855,61
62	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	42,700	78,00	3 330,60

2,0*20+0,9*3

42,700

63	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	140,360	34,00	4 772,24
64	K	781495119	Obklady - hydroizolace podkladu stěrkou tl. 1 mm	m2	32,400	486,00	15 746,40

" sprchy : " 2,0*(4,0*2+4,1*2)

32,400

65	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,484	395,00	981,18
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 026,46

66	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,700	125,00	837,50
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"zárubně :"

0,2*(4,7*3+4,8*2+4,9*2)

6,700

67	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,700	164,00	1 098,80
68	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	0,980	92,00	90,16

"původní zárubně : " 0,2*4,9

0,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							5 072,66
69	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,454	6,00	344,72
"původní omítka :"					57,454		
70	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,454	6,00	344,72
71	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,454	23,00	1 321,44
" původní omítky :"							
2,5*(4,38*2+4,5+5,5)*2+0,35*2,36*4					97,104		
-1,97*0,8*2-1,2*0,58*4-33,714					-39,650		
Součet					57,454		
72	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	30,190	11,00	332,09
"omítky:" 0,5*31,68+2,5*3,74+5,0					30,190		
73	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	69,992	39,00	2 729,69
"omítka :"					30,190		
"sádrokarton :"					39,802		
Součet					69,992		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Část: 1225.1-2 - D2. Vzduchotechnika

JKSO:
 Místo: Břeclav

Objednatel:
 SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Zhotovitel:
 BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Projektant:
 JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:
 Alena Omastová

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 07.12.2016

IČ:
 DIČ:

IČ: 25512111
 DIČ: CZ25512111

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	76 529,00
Ostatní náklady	0,00
	76 529,00

Cena bez DPH		16 071,09
DPH základní 21,00%	ze	76 529,00
DPH snížená 15,00%	ze	0,00
		92 600,09

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

02.01.2019
 Datum a podpis:

Razítko

Razítko

BRINGSTAV s.r.o.
 Křehlíkova 74, BRNO 627 00
 Tel. a Fax: 545 217 258
 DIČ: CZ25512111

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Část: 1225.1-2 - D2. Vzduchotechnika

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 602 00 Břeclav
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

76 529,00

76 529,00

76 529,00

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 529,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Část: 1225.1-2 - D2. Vzduchotechnika

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 602 00 Břeclav
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 529,00

PSV - Práce a dodávky PSV

76 529,00

751 - Vzduchotechnika

76 529,00

1	K	751000001	Vzduchotechnika - viz příloha VZT	kus	1,000	76 529,00	76 529,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Část: 1225.1-3 - D3. Elektroinstalace

JKSO:
 Místo: Břeclav

Objednatel:
 SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Zhotovitel:
 BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Projektant:
 JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:
 Alena Omastová

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 07.12.2016

IČ:
 DIČ:
 IČ: 25512111
 DIČ: CZ25512111

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 605,00
Ostatní náklady	0,00
	62 605,00

Cena bez DPH		13 147,05
DPH základní 21,00%	ze	62 605,00
DPH snížená 15,00%	ze	0,00
		75 752,05

Cena s DPH

✓ CZK

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

02.01.2019
 Datum a podpis:

Razítko

BRINGSTAV s.r.o.
 Křehlíkova 74, BRNO 627 00
 Tel. a Fax: 545 217 258
 DIČ: CZ25512111

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Část: 1225.1-3 - D3. Elektroinstalace

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, €
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže

62 605,00

62 605,00

62 605,00

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 605,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení

Část: 1225.1-3 - D3. Elektroinstalace

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 602 00 Břeclav
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 605,00

PSV - Práce a dodávky PSV

62 605,00

740 - Elektromontáže

62 605,00

1	K	740000010	Elektroinstalace, viz. příloha	kpl	1,000	62 605,00	62 605,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
Část: 1225.1-4 - D4. Zdravotechnika + ústřední vytápění

JKSO:
Místo: Břeclav

Objednatel:
SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Zhotovitel:
BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Projektant:
JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:
Alena Ormstová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

240 908,00
0,00

240 908,00

Cena bez DPH

50 590,68
0,00

DPH základní 21,00%
snižena 15,00%

ze
ze

240 908,00
0,00

291 498,68

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

02.01.2019
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení

Část: 1225.1-4 - D4. Zdravotechnika + ústřední vytápění

Místo: Břeclav

Datum: 07.12.2016

Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 602 00 Břeclav
Zpracovatel: Alena Omastová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	240 908,00
PSV - Práce a dodávky PSV	240 908,00
720 - Zdravotechnika	196 371,00
730 - Vytápění	44 537,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	240 908,00

ROZPOČET

Stavba: Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Objekt: 1225.1 - Tělocvična a Domov mládeže, rekonstrukce sociálních zařízení
 Část: 1225.1-4 - D4. Zdravotechnika + ústřední vytápění

Místo: Břeclav Datum: 07.12.2016
 Objednatel: SPŠ Ed.Beneše a Obchodní akademie Břeclav Projektant: JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 6
 Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlikova 74, 627 00 Brno Zpracovatel: Alena Omastová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 908,00

PSV - Práce a dodávky PSV

240 908,00

720 - Zdravotechnika

196 371,00

2	K	720000010	Zdravotechnické instalace komplet - viz příloha ZTI	kpl	1,000	196 371,00	196 371,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

730 - Vytápění

44 537,00

1	K	730000010	Vytápění - viz příloha UT	kpl	1,000	44 537,00	44 537,00
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

Číslo položky		M.J. Množství Jedn.cen Cena			
AKCE :		Tělocvična a domov Mládeže SPŠ Břeclav- rekonstrukce soc. zařízení			
1654roz	UT	ÚT - Propočet nákladů C.Ú. 2015, ÚRS			3840
800 - 731		Kotelna			19075
733		Potrubí			5649
734		Armatury			14413
735		Otopná tělesa			1560
800 - 714		Tepelné izolace			
		Demontáž stáv. OT a potrubí			
		Přesun hmot 1,5%			44537
		ÚT bez DPH			
731		Ústřední vytápění -kotelny	KPL	0	0
PC			HZS	24	160
PC		Topná zkouška, vyregulování soustavy			3840
		SOUHRN			
733		Potrubí	M	25	305
22-2302		Potrubí z Cu 12x1 lisované spoje	M	15	338
22-2303		Potrubí z Cu 15x1	ks	8	530
19-1111		Manžety prostupové do DN20	M	40	23
29-1101		Tlak. zkouška potr.u do DN35	KS	4	305
12-3121		Napojení na stáv. potrubí			19075
		SOUHRN			
734		Armatury	KS	5	298
7 PC		Termostatická hlavice Danfoss RAE	KS	5	273
8 PC		Radiátor. šroubení Danfoss RLV 10- 3/8"svěrné šroubení	KS	10	62
9 PC		Svěrné šroubení 1/2" x12 na Cu	KS	4	116
10 PC		Vypouštěcí kulový ventil 3/8"	KS	5	342
11 PC		Termostat. ventil Danfoss RA-N 3/8", svěrné šroubení			5649
		SOURHN			
735		Otopná tělesa	KS	2	2158
12 PC		Ot. těl. typ 20VK H 600 L400	KS	1	2397
13 PC		Ot. těl. typ 21VK H 600 L 500	KS	2	2890
14 PC		L 700	KS	5	64
15 PC		Objímka proti zcizení	kpl	5	320
16 15-9240		Montáž OT do dl. 1140mm			14413
		SOUHRN			
800-713		Izolace tepelné	M	15	104
17 PC		Izolace potrubí Iz. AL 15/20mm	0	0	0
0	0				1560
		SOUHRN			

položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jedn.cer	Cena
AKCE :					
1654rozi	PSV ZTI - Propočet nákladů C.Ú. 2015				26709
800-721	Kanalizace vnitřní				37868
722	Vodovod vnitřní				128537
725	Zařizovací předměty				3257
800-714	Tepelné izolace				
	Demontáž stáv. ZTI				
	Přesun hmot 1,5 %				196371
	ZTI - CELKEM bez DPH				
721	ZTI - kanalizace - vnitřní				
1 17-4024	Potrubí PP HT odpadní DN 75 x 1,8,	M	7	307	2149
2 17-4025	DN 110 x 2,3,	M	20	393	7860
3 PC	Potrubí PVC KG SN4 DN 75	M	3	307	921
4 17-3401	Potrubí PVC KG SN4 DN 110	M	1	456	456
5 17-4042	Potrubí PP HT přípoj. DN 40,	M	8	169	1352
6 17-4043	DN 50,	M	9	179	1611
7 19-4104	Vyvedení výpustek DN 40	KS	6	53	318
8 19-4105	DN 50	KS	8	66	528
9 19-4109	do DN 110	KS	5	88	440
10 PC	PO ventil HL 900N DN 110	KS	2	970	1940
11 PC	Napojení na stáv. kanalizaci	KS	10	580	5800
12 PC	Vpust podlahová ABS DN75, nerez mřížka	kpl	2	1235	2470
13 29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem do DN 300	M	48	18	864
	SOUHRN				26709
722	Vodovod				
14 17-4002	Potrubí plastové PPR PN 16, 20x2,8 (1/2"),	M	14	158	2212
15 17-4003	25x3,5 (3/4"),	M	21	169	3549
16 17-4004	32x4,5 (1")	M	46	270	12420
17 23-2044	Kulový ventil R 250D 3/4"	KS	2	273	546
18 23-2045	Kulový ventil R 250D 1"	KS	1	384	384
19 23-2046	Kulový ventil R 250DS 3/4"	KS	2	332	664
20 PC	Manometr 0-1,5 MPa	KS	2	475	950
21 PC	Teploměr 0-80°C	KS	2	438	876
22 PC	Pojistný ventil T 1847, 0,6MPa, 3/4"	KS	2	665	1330
23 19-0401	Vyvedení výpustek do DN 1/2"	KS	27	149	4023
24 974 03-1134	Rýha ve zdi z cihel 5x15cm,vč. zapravení	m	44	121	5324
25 974 04-2534	Rýha dlažba B monol 10x15m vč. zapravení rýhy	m	8	395	3160
26 29-0226	Zkouška tlak. potr. do DN 50	M	81	14	1134
27 29-0234	Proplach a desinfekce do DN 80	M	81	16	1296
28	SOUHRN				37868
725	Zařizovací předměty				
29 21-1603	Umývadlo 550mm, sifon T1014	KS	6	1130	6780
30 PC	Baterie umývadlová páková nástěnná 1/2"	KS	6	995	5970
31 ,11-9123	Klozet závěsný, sedátko	KS	3	2290	6870
32 ,11-2021	WC systém pro závěsné WC	KS	3	4575	13725
33 PC	Rohové ventily RVS 1/2", přívod. hadice 1/2 tlak.	KS	7	136	952
34 PC	Liniová vpust dl. 0,8m, rošt nerez	KS	1	5920	5920
35 PC	Liniová vpust dl. 0,9m, rošt nerez	KS	3	6200	18600
36 PC	Baterie sprchová páková nást. G. 1/2",	KS	4	1485	5940
37 12-1529	Pisoár AUP24, 12V 6VA,sifon DN50	KS	4	9395	37580
38 PC	El. ohříváč OKCE 250S, 250 l	KS	2	13100	26200
	SOUHRN				128537
800-713	Izolace tepelné				
39	Izolace potrubí TI. 6mm doDN3/4"	M	18	28	504
40	Izolace potrubí TI. 6mm doDN 1"	M	26	36	936
41	Izolace potrubí TI. 15mm doDN3/4"	M	17	41	697
42	Izolace potrubí TI. 15mm doDN 1"	M	20	56	1120
	SOUHRN				3257

SILNOPROUD**Hrubá elektroinstalace silnoproud****Dodávka materiálu**

Vodič CY 6	m	20	19	380
Kabel CYKY 750V 3x1,5	m	250	13	3250
Kabel CYKY 750V 3x2,5	m	100	20	2000
Krabice KPR 68 přístrojová	ks	7	8	56
Krabice KO 97/5 odbočná s víčkem	ks	4	32	128
Sádrové pojivo	kg	20	11	220

Dodávka materiálu celkem**Dodávka elektromontážních prací**

Vodič CY 6 uložení pod omítkou	m	20	20	400
Kabel CYKY 750V 3x1,5 uložení	m	250	23	5750
Kabel CYKY 750V 3x2,5 uložení	m	100	23	2300
Krabice univerzální KU68	ks	7	28	196
Krabice univerzální KO97	ks	4	28	112
Ochran. pospoj. koup. Cu4-16mm2 pevne	m	6	20	120

Bourací práce

Rýha 3x3 zdivo cihla	m	30	28	840
Průraz 15/30 zdivo cihla	ks	25	89	2225
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	7	26	182
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	4	32	128

Dodávka elektromontážních prací celkem

Celkem hrubá elektroinstalace silnoproud :

Kompletace silnoproud**Dodávka materiálu**

Zásuvka IP40 250V AC/16A	ks	2	132	264
Strojek vypínače č.6	ks	5	94	470
Kryt spínače celý	ks	5	28	140
Rámeček přístroje	ks	7	26	182
WAGO svorka 5x2,5mm 273-205	ks	25	8	200
WAGO svorka 3x2,5mm 273-203	ks	25	6	150
Chráníč Legrang 40/4/0,03mA	ks	1	1540	1540
Jistič Legrand 16/C/1	ks	4	154	616
Jistič Legrand 10/B/1	ks	2	110	220
Jistič Legrand 2/B/1	ks	1	154	154
Stykač 240V/40A	ks	2	575	1150
Propojovací lišta	ks	1	475	475
Svorkovnice N12 DIN	ks	1	60	60
Svítilno LED panel S 12W WW, vestavné, IP20	ks	8	575	4600
Svítilno LED panel S 6W WW, vestavné, IP20	ks	8	430	3440
Pohybové čidlo vestavné, 360°	ks	5	715	3575
Osoušek rukou antivandal, SF2400W, automatic	ks	2	7185	14370
Spínač stiskací, zapuštěný, signalizace, 400V/25A/IP55	ks	2	623	1246

Dodávka materiálu celkem

Dodávka elektromontážních prací

				0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 1,5	ks	9	6	54
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 2,5	ks	12	9	108
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 6	ks	1	11	11
Strojek spín. 6 - montáž	ks	5	89	445
Kryt strojků - montáž	ks	5	11	55
Rámeček 1x - montáž	ks	7	11	77
Zásuvka - montáž	ks	2	132	264
Montáž rozvodnice Rx	ks	1	760	760
Zapojení svítidel	ks	16	132	2112
Zapojení svorek WAGO	ks	50	11	550
Zapojení osoušeče	ks	2	385	770
Zapojení ventilátorů (bez dodávky)	ks	5	220	1100
Zapojení snímače pohybu	ks	5	132	660
Zapojení bojlerů	ks	2	225	450
				0
				0
Režie	kpl	1	250	250
Převzetí pracoviště	hod.	2	250	500
Komplexní vyzkoušení	hod.	2	250	500
Kompletační práce	hod.	10	280	2800
Provedení revize elektroinstalace				

Dodávka elektromontážních prací celkem

Celkem kompletace silnoproud:

CELKEM :

62605

CENOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTU-výměr

Jednostupňový projekt vzduchotechniky (JP VZT) pro stav.povolení a realizaci

dle SSZ-výpisu výměr s rekapitulací-dle současně platných ceníků dodavatelů a kalkulací

Číslo zakázky VZT : **03-JP VZT- 16**

Název stavby : **Tělocvična a domov mládeže-rekonstrukce sociál. zařízení**

Dílní část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor: **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

Zař.č.		Ceny jsou bez DPH	Dodávka (D) Kč	Montáž(M) Kč
	1		15884	3129
	2		20585	4130
	3		12584	2531
	4		14730	2956
			63783	12746
Celkem				
Další náklady:				
Kompletační činnost				
Zednická výpomoc *				
Mimostaveništní doprava do skladu				
Oživení, zkoušky				
Zařízení staveniště				
Lešení,zdvih.mechanizmy				
Projekty JP VZT				
Cena za přesun elementů a potrubí na stavbu				
Základní cena :				76 529 Kč
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (bez DPH)				

Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH

* Nezahrnují staveb. otvory pro VZT a zapravení po montáži-pouze menší úpravy

23.11.2016

Zpracoval:

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : Tělocvična a domov mládeže

Rekonstrukce sociálních zařízení

Díličí část : D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav

Investor : SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav

Projekt VZT: Jednostupňový projekt (JP VZT)

Zak.č. 03- JP VZT-16

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn.
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč	
	Sociální zařízení - umývárny a WC							
Zařízení č. 1- sprchy chlapci								
1.01	Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	6295	6295	1259	1259	
	Mixvent TD 500/150 s ext doběhem nast. 15-20min				0		0	Ex.db-prof.elektro
	Qv=580/430m3/h, pe=50/44W, 230V, ak.tlak 60/33dB(A)				0		0	
1.01a	Přepínač otaček Com 2 (nouzový spínač)	ks	1	1089	1089	218	218	Umíst u ventilátoru
1.02	Neobsazeno				0		0	
					0		0	
1.03	Talíř. ventil plast IT 125	ks	4	236	944	49	196	
1.04	Samotížná žaluzie PER 160	ks	1	778	778	156	156	
1.05	Neobsazeno				0		0	
1.06					0		0	
	Potrubí Spiro včetně tvarovek, s těsněním				0		0	
1.07-11	Koncový kryt na Tvarovku 150	ks	1	148	148	30	30	
1.07	G-OBJ 90.150.125, d3 =D125(Mu) zkrátit na L=40mm	ks	4	280	1120	57	228	Atyp
1.08	T S 150	bm	4	218	872	44	176	
1.09	Krácení TS na potřebné délky (cca6x)	sa	1	550	550	110	110	
	G-N.150	ks	2	335	670	67	134	
1.10	TizM- Mirelon pás s=10mm s lepidl.	m2	3	267	801	53	159	
1.11	TizO- Mirelon pás s=10mm s lepidl.	m2	1	267	267	53	53	
	Neobsazeno				0		0	
1.12					0		0	
	Montážní,závěsný, spoj., a těsnící materiál	sa	1	2050	2050	410	410	

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení
Dílní část : D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav
Investor : SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav

Projekt VZT: Jednostupňový projekt (JP VZT)
Zak.č. 03-JP VZT-16

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn...
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč	
1.13	(Konzoly s patkou na stěnu+upevň.svorníky,objímky s gumou, hmoždiny,AL pásky,šrouby				0		0	
					0		0	
	Zařízení č.1				15584		3129	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
Zařízení č.2 -Pisoáry a umyvárka, WC chlápce								
Pisoáry	Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	5370	5370	1076	1076	
2.01	Mixvent TD 250/100 Solent s ext doběhem nast. 10-20min				0		0	
	Qv=260/200m3/h, pe=24/18W, 230V, ak.tlak 24/19dB(A)				0		0	Ex.db-prof.elektro
	Přepínač otáček Com 2 (nouzový spínač)		1	1089	1089	218	218	Umíst u ventilátoru
	Neobsazeno				0		0	
2.02					0		0	
	Plast.mřížka LG 150 ED	ks	2	218	436	44	88	
2.03	Taliř. ventil plast IT100	ks	5	234	1170	47	235	
2.04	Samotížná žaluzie PER 100	ks	1	293	293	59	59	
2.05	VBM100	ks	2	117	234	24	48	
2.06					0		0	
	Potrubí spiro -standard tvč. Tvarovek				0		0	
2.07-2.09	OBJ 90-100.100	ks	5	300	1500	60	300	
2.07	koncový kryt pro tvarovku N.100	ks	2	99	198	20	40	
	Spojka N.100	ks	2	41	82	8	16	
	TS100 (á L 3000)	bm	4,5	127	572	26	117	
2.08	Krácení TS na potřebné délky (L6x)	sa	1	550	550	110	110	
	TizO Mirel. pás s=6mm s lepidl.- obal potr.ve stěně	m3	1	267	267	53	53	
2.09					0		0	
	Závěsná lišta 30/30 s drážkou se stěn.úchyty a	sa	1	775	775	154	154	

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Projekt VZT: Jednostupňový projekt (JP VZT)
Zak.č. 03- JP VZT-16

Akce : Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení
Dílní část : D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav
Investor : SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn...
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč	
2.10	posuvn. upevň.svorníky M8x30 a 6 objímkex.D100 s gumou. (Pod stropem, do stěny s uchycením do stropu přes mezistrop, po prověření možnosti uchycení závěsů přes mezistrop, [bez omezení pohledu , možno použít jen závěsy s objímkami]) Montážní , závěsný, spojovací a těsnící materiál	sa	1	3300	3300	665	665	
2.11	Neobsazeno				0		0	
2.12-14					0		0	
WC m.107	Ax.ventilátor DECOR 100 CRZ (int. Db)	ks	1	1809	1809	362	362	(interní Db)
2.15	Qv=95m3/h, pe=13W, 230V, Ak.tlak 40dB(A)				0		0	
2.13	Samotížná žaluzie PER 100	ka	1	293	293	59	59	
2.17	TS100	bd	1	330	330	67	67	
2.18	TizO Mirel. pás s=6mm s lepidl.- obal potr.ve stěně	m2	1	267	267	53	53	
2.19	Montážní , závěsný, spojovací a těsnící materiál	sa	1	2050	2050	410	410	
					0		0	
	Zařízení č. 2				20585		4130	
					0		0	
					0		0	
Zařízení č.3 - WC ženy + umyvárka								
3.01	Diag. ventilátor 2otáчковý	ks	1	5370	5370	1076	1076	Ex.db-prof.elektro
	Mixvent TD 250/100 Solent s ext doběhem nast. 10-20min				0		0	
	Qv=260/200m3/h, pe=24/18W, 230V, ak.tlak 24/19dB(A)				0		0	
3.01a	Přepínač otáček Com 2 (nouzový spínač)	ks	1	1089	1089	218	218	Umíst.u ventilátoru
					0		0	
	Taliř. ventil plast IT100	ks	3	234	702	47	141	
3.02	Samotížná žaluzie PER 100	ks	1	293	293	59	59	

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení
Dílní část : D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav
Investor : SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav

Projekt VZT: Jednostupňový projekt (JP VZT)
Zak.č. 03- JP VZT-16

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn..
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč	
3.03	VBM 100	ks	2	117	234	24	48	
3.03a					0		0	
	Potrubí spiro -standard tvč. Tvarovek				0		0	
3.04-3.07	OLS 90.100	ks	3	183	549	37	111	
3.04	TS 100 (a L3000)	bm	6	127	762	26	156	
3.05	Krácení TS na potřebné délky (L5x)	sa	1	550	550	110	110	
	OBJ 90.100-100	ks	2	300	600	60	120	
3.06	spojka N.100	ks	2	41	82	8	16	
3.07	Plast.mřížka LG 150 ED	ks	2	218	436	44	88	
3.08	TizO Mirel. pás s=6mm s lepidl. - obal potr.ve stěně	m2	1	267	267	53	53	
3.09					0		0	
3.10	Montážní , závěsný, spojovací a těsnící materiál (Konzoly,obj.s gumou, hmoždinky, Al pásy atd.)	sa	1	1650	1650	335	335	
					0		0	
	Zařízení č.3				0		0	
					12584		2531	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
Zařízení č. 4- Sprchy dívky								
	Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	6295	6295	1259	1259	
4.01	Mixvent TD 500/150 s ext doběhem nast. 15-20min				0		0	Ex.db-prof.elektro
	Qv=580/430m3/h, pe=50/44W, 230V, ak.tlak 60/33dB(A)				0		0	
4.01a	Přepínač otáček Com 2 (přepínač-nouzový spínač)	ks	1	1089	1089	218	218	Umíst u ventilátoru
4.02	Neobsazeno				0		0	
4.03	Neobsazeno				0		0	
	Tallř.ventil plast IT 150	ks	2	277	554	55	110	
4.04	Samotížná žaluzie PER 160	ks	1	778	778	156	156	

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : Tělocvična a domov mládeže
 Rekonstrukce sociálních zařízení
 Dílčí část : D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav
 Investor : SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav

Projekt VZT: Jednostupňový projekt (JP VZT)
Zak.č: 03- JP VZT-16

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn.
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč	
4.05	Neobsazeno				0		0	
4.06					0		0	
4.07-11	Potrubí Spiro včetně tvarovek, s těsněním				0		0	
4.07	G-KRO.150	ks	1	715	715	143	143	
4.08	G-OBJ 90.150.125, d3 =D125(Mu) zkrátit na L=40mm	ks	4	280	1120	57	228	
4.09	T S 150	bm	4	127	508	26	104	
4.10	Krácení TS na potřebné délky (L4x)	sa	1	550	550	110	110	
4.11	G-N.150	ks	2	335	670	67	134	
4.12	TizM- Mirelon pás s=10mm s lepidl.	m2	3	267	801	53	159	
	Neobsazeno				0		0	
	Montážní, spoj., těsnící materiál	sa	1	1650	1650	335	335	
4.13	(Konzoly s patkou na stěnu+upevň.v.svorníky,objímky s gumou, hmoždiny,AL pásy,šrouby..)							
	Zařízení č.4				14730		2956	

V Rohatci: 23..11.2016
Zpracoval: Vladimír Benda

Konec

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc
bourací práce			
zdlivo			
rozvody IS	omítky		
	potěry		
	podhledy		
	obklady a dlažby		
		kompletace IS	
		dveře	
			malby
			úklid
			předání

798.055,11 Kč bez DPH

V Brně dne: 02.01.2019

BRINGSLAV s.r.o.
 Křenkova 74, BRNO 627 00
 Tel. a Fax: 545 217 258
 DIČ: CZ25512111
 Petr Brzobohatý
 BRINGSTAV, s.r.o.

