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(1.) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1 Návaznost na předcházející stupeň projektové dokumentace 

Předchozí stupně PD nebyly zpracovány. Podkladem pro vypracování projektové 

dokumentace předmětného objektu SO180 je pouze poptávka objednatele.  

1.2  Navrhované řešení 

Silnice II/416 v rozsahu objektu je komunikace s obousměrným provozem. Po dobu 

stavby dojde k omezení veřejného provozu na silnici II/416. Součástí tohoto objektu jsou 

náklady na zajištění veřejného provozu v průběhu výstavby na silnici II/416. Předmětem 

objektu jsou práce spojené se zabezpečním veřejného provozu v době výstavby přechodnou 

místní úpravou. Jedná se o provizorní objekt. 

Stavební úpravy (intravilán) budou prováděny obecně při předpokládaném vyloučení 

veřejného tranzitního provozu nad 3,5t s vedením dopravy po objízdných trasách s využitím 

okolních krajských komunikací s výjimkou směru od dálnice D2. Pro zjednodušení vyřízení 

dopravních omezení nebude pro tento typ dopravy provizorním dopravním značením zamezen 

průjezd ve směru od dálnice D2. Vyloučí se tak skutečnost zajištění provizorního dopravního 

značení dálnici D2 v křižovatce na Blučinu (Exit 11). Pro ostatní dopravu tj. tranzitní dopravu 

do 3,5t, autobusouvou linkovou dopravu a místní obsluhu obce Blučina a nejbližšího okolí 

byla zvolena varianta s dopravou přes obec s omezením daným dopravními opatřeními 

v okolí stavby.  
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Vzhledem ke stávajícím šířkovým možnostem komunikace v intravilánu (v území 

s částečnou i hustou zástavbou) a zvolenému způsobu její opravy v jednotlivých úsecích 

stavby, byla zvolena varianta realizace při zachování veřejné dopravy (kromě tranzitní nad 

3,5t) s vedením dopravy kyvadlově v jednom jízdním pruhu při zřízení dopravních opatření 

zabezpečujících obousměrný provoz v dílčích úsecích délky do 300 m s řízením mobilní 

světelnou signalizací. Částečná uzávěra je navržena především z důvodu typu a rozsahu 

opravy komunikace, místy dostatečným šířkovým poměrům silnice II/416 a zvolenému 

způsobu a technologii opravy vozovky (pouze výměna horních vrstev konstrukce vozovky), 

dále také kvůli požadavku na zachování provozu autobusových linek veřejné dopravy i po 

dobu stavby. Objízdná trasa v okolí stavebního místa jednotlivých úseků není také nutná kvůli 

snížení hustoty dopravy při předpokládané odkloněné tranzitní dopravě nad 3,5t. 

Při pokládání obrusné (horní) vrstvy vozovky se předpokládá, že bude doprava 

v předmětném úseku trasy silnice II/416 vedena a organizována odlišným způsobem, tj. při 

vyloučení veškerého veřejného provozu (tedy i pro tranzit do 3,5t, autobusovou dopravu a 

místní obsluhu) s vedením dopravy po objízdných trasách po místních komunikacích v okolí 

uzavřené komunikace – nepočítá se tedy s podélnou spárou). V případě, že nebudou zřízeny 

objízdné trasy pro dopravu nad 3,5t je možná pokládka při plné uzávěře v případě, že ve 

zvoleném co nejkratším vhodném časovém úseku nebude nutné zřizovat objízdné trasy 

(doprava by byla v daném období cca 2-3 dnů v ucelených úsecích na silnici II/416 

vyloučena). 

V průběhu výstavby musí být zabezpečen v co nejdelším časovém období alespoň 

provizorní příjezd k okolní zástavbě v uzavřené části komunikace pro dopravní obsluhu, 

vozidla záchranné služby, hasičského záchranného sboru, policie a místní dopravy. 

Z uvedeného vyplývá, že technické řešení opravy vyžaduje zabezpečení dopravy v průběhu 

výstavby alespoň po místních případně účelových komunikacích v okolí s možností krátké 

vzdálenosti pro dojití. 

1.3 Technický popis 

 Objízdná trasa tranzitní dopravy nad 3,5t  

Tranzitní (dálková) doprava není na dané rekonstruované komunikaci úplně 

zanedbatelná. Je využívaná řidiči především ve směru od nebo k dálnici D2.  

Objízdná trasa je určena pro tranzitní dopravu nad 3,5t, aby se ulehčilo opravované 

silnici II/416 v trase průtahu, která se bude realizovat po polovinách a některé úseky jsou 

šířkově užší. Zřízení této objízdné trasy je na zvážení zhotovitele v součinnosti s příslušným 

odborem dopravní policie a investora stavby. Zřízení této objízdné trasy však nebude určeno 

pro vozidla, která budou sjíždět z dálnice D2 směrem na Blučinu. Je to proto, aby se 

zjednodušilo vyřízení objízdné trasy (bez nutnosti zřídit provizorní dopravní značení na 

dálniční křižovatce – Exit 11). Obecně je objízdná trasa vedena po krajských silnicích v okolí 

stavby bez využití dálnice D2. Doprava nad 3,5t je u silnice II/416 na důležitých křižovatkách 

(Žatčany, Měnín) upozorněna na neprůjezdnost silnice II/416 v průtahu obce Blučina a 

směřována dopravním značením na okolní krajské komunikace, kde se poté řidič řídí 

provizorním dopravním značením. Stejným způsobem bude tranzitní doprava nad 3,5t (tedy 

mimo dopravní obsluhy) upozorněna a odkloněna ze silnice II/425 ve Velkých Němčicích a 

Rajhradě. Varianty vedení objízdných tras pro tento typ dopravy je doložena situací, která je 



 II/ 416 Blučina průtah  SO 180 Zak. č.: L–15–043–000 

LINIO PLAN, s.r.o.  str. 3 

 

přílohou tohoto objektu. Další variantou je i možnost využití silnice III.třídy III/41614, která 

spojuje Blučinu s Rajhradicemi (a Rajhradem) a napojuje se na silnici II/416 zhruba 

v polovině trasy opravy průtahu. Tuto komunikaci by bylo možné využít například při 

realizaci stavby po etapách s rozdělením právě v místě napojení této komunikace.  

Konkrétní trasa není v PD navrhována, pouze jsou zde uvedeny možnosti řešení.  

 

 Dopravní opatření při zachování provozu po polovinách vozovky   

Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v odstavci 1.2, lze celý úsek stavby 

(SO 101) realizovat při zachování veřejného provozu (především místní a autobusové 

dopravy) s vedením dopravy v jednom jízdním pruhu v dílčích úsecích délky do 300 m 

s dopravním omezením a řízením mobilní světelnou signalizací. Například při realizaci 

frézování, oprav odfrézované vozovky, výměně stávajících vpustí či zřízení nových vpustí a 

přípojek atd. Problematické úseky vzhledem k šířkovým poměrům silnice II/416 a zvolenému 

způsobu a technologii opravy vozovky (částečná výměna horních vrstev konstrukce vozovky 

bez výrazného zásahu do okolního dopravního prostoru komunikace) se v celém úseku stavby 

nacházejí, ale vhodnou organizací stavebních prací je to reálné. Skladba značek provizorního 

dopravního značení pro uzavřený úsek poloviny vozovky se řídí příslušnou skladbou dle 

TP66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – viz schéma 

dopravního značení uzavírky – je doložena v příloze č.4 předmětného objektu (pro intravilán). 

V opravovaných místech silnice bude veřejná doprava řízena semafory. Předpokládá se, že 

stavební práce na úseku objektu SO 101 budou probíhat vždy na jednom uceleném úseku. 

V soupisu prací je proto uvažováno s pronájmem 2 semaforových přenosných souprav na rok. 

Podrobné rozdělení opravy vozovky komunikace na jednotlivé etapy realizace a s ní 

související rozpis uzávěr není řešen v předmětné projektové dokumentaci, ale bude 

v kompetenci dodavatelů realizačních prací. Mezi opravovanými úseky bude probíhat veřejný 

provoz po obou polovinách vozovky (i odfrézované). 

 

 Provizorní dopravní značení v obci 

V průběhu výstavby všech objektů musí být průjezd obcí zabezpečen pro tranzitní 

dopravu do 3,5t, autobusovou linkovou dopravu a dopravu zajišťující dopravní obluhu území 

celé obce a nejbližšího okolí. Realizaci stavby bude zajištěna po opravované silnici II/416 

s využitím vždy poloviny vozovky a s provizorním dopravním značením zabezpečujícím 

obousměrný provoz v dílčích úsecích délky do 300 m a s řízením mobilní světelnou 

signalizací. Pro objetí uzavřeného druhého úseku stavby (SO101) je teoreticky možná 

objízdná trasa po místních komunikacích v souběhu s uzavřenou silnicí II/416, tuto skutečnost 

je nutné prověřit s obcí Blučina a Policií DI Brno venkov. Návrh objízdné trasy je veden po 

ulici 9.května s napojením v ulici Nová či Na Cézavě.  

V průběhu výstavby musí být zabezpečena dostupnost zástavby v úseku rekonstrukce 

silnice II/416 alespoň pro dopravní obsluhu, vozidla záchranné služby, hasičského 

záchranného sboru, policie a místní dopravu. Protože rekonstruovaný úsek je dlouhý, je nutné 

realizovat stavbu po jednotlivých úsecích tak, aby se zrušený přístup k jednotlivým 

nemovitostem omezil na co nejkratší časové období. Pro dopravní obsluhu území lze využít 
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teoreticky místní komunikace v okolí stavby viz příloha č.3 „Dopravní značení místní 

uzavírky“ tohoto elaborátu. Obyvatelstvo nemovitostí a uživatelé výrobních areálů a objektů, 

které mají vjezd ze silnice II/416 budou o rozsahu dopravního omezení a době znepřístupnění 

silnice v dostatečném předstihu informování a poučeni o možnostech využití místních a 

případně účelových komunikací v okolí stavby pro provizorní příjezd. Pro dopravní obsluhu 

území lze obecně využít místní komunikace v okolí stavby. Během stavby je nutné pro tyto 

účely opatřit minimálním provizorním dopravním značením, toto provizorní dopravní značení 

bude operativně zřizováno a měněno dle postupu realizace jednotlivých úseků stavby. 

 

 Dopravní omezení pěšího provozu  

Stavba bude realizována s částečným omezením pěšího provozu, který se 

v současnosti pohybuje po stávajících chodnících na levé i pravé straně ulice převážně podél 

zástavby, méně pak podél komunikace. Pro zajištění pěší dopravy budou využívány stávající 

chodníky, které ale budou v rámci stavby v části úseku dotčeny. Průchozí prostor chodců 

může být místy zúžen hranicemi stavby a opatřeními pro zajištění bezpečnosti chodců. Místy 

může být provoz dočasně omezen úplně a převeden na zřízené provizorní trasy nebo na 

nezpevněné plochy. 

Podrobný časový harmonogram dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si 

zajistí dodavatel stavby při její realizaci. Řešení dopravních omezení a objížděk včetně 

podrobného řešení dopravních omezení na místních komunikacích v bezprostředním okolí 

stavby bude projednáno s Policií ČR DI Brno – venkov před realizací stavby.  

1.4 Související objekty 

SO 101  Oprava silnice II/416  

(2.) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY  

Stavební úpravy na silnici II/416 budou prováděny při zachování veřejné dopravy po 

polovinách vozovky a vhodnými dopravními opatřeními a s případným vedením místní 

veřejné dopravy po místních komunikacích v okolí stavby. Stavba bude realizována s 

částečným omezením pěšího provozu. Dodavatel stavby je povinen umožnit alespoň 

provizorní přístup (případně pouze pěší provoz) k jednotlivým nemovitostem po celou dobu 

stavby. 

 Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. 

zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce 

a technických zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě 

s projektantem a s investorem stavby.  
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 (3.) ZÁVĚR 

Jedná se o dokumentaci PDPS (část zadávací dokumentace). 

 

 

 

V Brně,   září 2015 Ing. František Kokorský 
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