
II/380 TEREZÍN - ČEJČ

Číslo smlouvy objednatele: 792/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0531Al9
Ev. číslo:

Smlouva o dílo
,,11/380 TEREZÍN - ČEJČ"

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp,zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

PORR a. S.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha tO, PSČ 100 00 IČO: 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupena Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na

základě plné moc a
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na

základě pInC moci
(společně)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. PŘedmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je obnova siloiční sítě v jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohod11utou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby 11/380 TEREZÍN - ČEJČ (dále jen ,,stavba");
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");

iii. geodetického zamčření stavby;
iv. geometrických plánů stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že má veškeré podklady nezbytué k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je ptovedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnční je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: Investiční úsek oblasti jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financováni: Integrovaného regionálního programu (dále
jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.slrukturaini-
fondA'.cŮcsMierositesllROP/L!vod|Ĺi-straRa. Zhotovitel prohlašuje, Že se s pravidly operačního programu
y potřebném rozsahu seznámil.

II. Stavba
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l, Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/380 v úseku od začátku obce Terezín po křižovatku se silnicí II/419 v obci
Čejč v celkové délce 2,336 km. Základní šířkové uspořádání odpovídá kategorii v intravilánu MS2 10/50 a v
extravilánu S 9,5/80. Dále bude provedeno napojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem a
hospodářských sjezdů.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:

. .

SO 102 Rekonstrukce silnice 11/380, km 0,298 SO - 0,840 70

SO 102.6 Chodníky

SO 103 Rekonstrukce silnice 11/380, km 0,840 70- 1,807 40

SO 104 Rekonstrukce silnice II/380, km 1,807 40 -2,335 85

SO 104.7 Chodníky

SO 121 Napojení místních komunikací

so 122 Napojení účelových komunikaci

so 151 sjezdy k nemovitostem

SO 152 Hospodářské sjezdy

SO 181 Dopravní opatření

SO 101 Rekonstrukce silnice II/380, km 0,000 00 - 0,298 50

SO 102.7 Chodníky

SO 122,101 Napojení účelových komunikací v rámci SO 101

SO 151,101 Sjezdy k nemovitostem v rámci SO 101

Ostatnl a vedlejší náklady

i

l

Předmětem díla není objekt so451 Osvětlení přechodu pro chodce.

2.

3.

4.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace

- Název: II/380 TEREZÍN - ČEjČ; Stupeň: DSP/PDPS; Projektant: Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00Brno, IČ: 27738809; 12/2017
(dále jen ,,projektová dokumentace");

iii. akty státní správy:
- Stavební povolení vydané MÚ Hodonín, odborem investic a údržby, č.j. MUHOCJ 67045/2018 ze dne

1.10,2018, NPM 3.11.2018;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve mění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.
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IIL DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li
pro zpracování DSPS na určitý objekt požadováaa jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto
odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovnčž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičeinž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *,doc
nebo *,docx, *,xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *,dgn). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardrú práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využit. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

tv. Geodetické zaměření stavby a Geometrĺcký plán

l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě
a l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická Část zaměření bude zpracována
ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítč katastrální (JTSK). Přesnost zaměření
bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová
odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický pIán na stavbu, kteíý bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán
l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický pIán bude v souladu s příslušnými předpisy
potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým pIánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném ľozsahu udělit.

V. Lhůty plnění

ĺ, Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Teimín předání staveništč do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Termín zahájení stavebních prací do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání celé stavby do 90 dnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

Předání a převzetí geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

do 90 dnů od dokončení stavby
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Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveništč. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti;

iii. lx elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - *.xm1, kteiý bude obsahovat technické specifikace;
iv. doklad o pojištění.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, musí však dodržet
termíny stanovené v odst. 1 tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramein prací, který
je součástí této smlouvy. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a
stavebního deníku tenníny pro dokončení stavby stanovený v souladu s odst, 1 tohoto článku.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobč nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhi'adně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště;
iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně
dokončeno předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání celé stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických
plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru
staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně,
alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do
doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby, předáni a převzetí díla a předání a převzetí
geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci
smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
Soupis zjevných drobíiých vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

11. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okoloostí. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průZkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě,
že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných
klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v temiínu od l. 11. 2019 do
3 l. 3. 2020). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní
přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě
příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či
úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky
bude proveden písemný protokol. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh dob pro dokončení a předání stavby. Po
ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočet termínu pro dokončeni a předání stavby a nový termín
zapíše do stavebního deníku.
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VI. Cena DÍLA

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 29 478 561,07 KČ

2. K cenč díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaoh'ouhlení.

3, Objednatel není pro plnění poskytnuté na záktadč této smlouvy osobou povinnou k dmi (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem danč, Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. níu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), kteíý je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem
prací dle přílohy č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních
dokladů musí být označeny číslem projektu - CZ.06.1.42/0.0/0.0/17082/0009674 a názvem projektu - ,,IL/380
Terezín - Čejč".

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. ZhotoYitei je povinen doručit faktuiy elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
i, který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;

ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:

- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4, Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;

ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. infonnací o čerpání finančních prostředků výše
uvedených;

iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1
správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu, celkové
rekapiíulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.

6. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení a předání celé stavby, protokol o předání a převzetí díla a
protokol o předání a převzetí geometrických plánů.

7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány
k položkám ozuačenýin v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady.
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8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.

9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení,

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání přís1ušiíé částky z účtu objednatele.

íl. Zálohové platby se neSjednávají.

12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místnč příslušného správce daně v případč, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.
2 písni. C) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

' viii. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádční
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím nále'žitě kvalifikovaných a odbomě způsobilých osob,

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozorněni v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnční sjednané v ČI. V. odst. í. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. ZhoWvitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

IX. Provádění STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádční díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základč byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla
v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola
3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladnč. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel pľokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupnčny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu, provést, a to i s odstrančním zakrytí a novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
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3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizi;.
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
v. doklady o likvidaci odpadu dle odst. 11 tohoto článku;

vi. fotodokumentace pľovádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením,
po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokunientace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět dentií záznamy
jnien a příjinení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu, zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která iná k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze pInit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvaliňkaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného
poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny Název poddodavatele, v případě IČO případného
zajištění poddodavatelsky poddodavatele

Obalovna Smolín NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE
Smolín 95, 691 23 Pohořelice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované stnčsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele,

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujÍcĹch se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
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7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7,3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozdčji
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen J\D"). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

9. Zhotovitel se zavazuje uděliE objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případč, že jej o to objednatel požádá.

10. Zhotovitel nese odpovčdtiost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

ll. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minitnálnč:
i.

ii.
iii.
iv.
V,

vi.
vii.

viii.
ix.
X.

xi.

Název příjemce odpadu včetně řČO.
Název původce odpadu.
Datum a čas uložení odpadu.
Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hínotnosti (rozdíl hmotností).
Původ odpadu (název stavby).
Název odpadu.
Kód odpadu.
Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
Kdo odpad převzal.
Kdo odpad odevzdal.

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě
nálezu záchranný archeologický průzkum.

X. Prostor STAVENTŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy,

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;

4.

5.

6.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značení;

iii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

Zhotovitej je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kteiých to objednatel určí.

XI. Změny zadání stavby

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 30 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této
smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže
požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny doby plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI.
V. odst. l l. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
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2. Je-li zjištěno, Že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve fonnátu XC4 - *,xm1,

5. Nabídková cena bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu

(Zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným @ůsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

NABÍDKOVÁ CENA ,KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK = VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP zADÁwcf DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k cenč
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku, Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn
se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod
volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě.
Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné,
označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy
ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník aněn na staveništi
přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu,
neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn
objednateli na vyžádání, a to bezodkladně, Pro vedení deuíku zrněn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku
přiiněřeně.

XII. Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Opl'ávněnýnli osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se Zhotovitelem o zinčně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednanéin rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny;

vi. je vyhrazeno přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ÉĹ
l
l
l
:

É

i
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ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, yyčištčné staveniště a veškeré písemnosti; správce
stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastííit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;
vii. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky,

5. Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se provádční veškerých Zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. OprávRěnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávnčn k veškeíým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat
za jeho odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zho/opi/e/e. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob,
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla poj ištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se Činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nátoků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstt'artění vady uplatňováno, nedohod11ou-|i se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

Vodorovné značení plastem

60 měsíců

36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v Cl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku
pro toto plnění.

4,3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předáni stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel

Strana 10 (celkem 20)



11/380 TEREZÍN - ČEJČ

není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti dobám 7.500,- KČ denně
dle ČI. V. odst. 1, této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací finančnímu
a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického pIánu proti době
dle ČI. V. odst. 1. této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této stnlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. lX odst. 7 smlouvy

7.500,-KČ denně

1.000,-KČ denně

7.500,- KČ denně

3.000,- KČ denně

15.000,-KČ za
poddodavatele

7.500,-KČ za každé
jednotlivé nápravné
opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných
sinluvnkh pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 S!nluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní
pokuty je do 14 dnů od doručení písemné yý"vy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve yýši 0,05 % z dlužné Částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Bankovní záruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou
oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na Částku ve výši 1 400 000,- KČ.

6.3 Záruka zajišťuje splnční veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude beu)odmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak" plus 3 měsíce.

7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastnící jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých části stavby přechází okamžikem předání a převzetí
stavby.
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XIV. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatnébo porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odbomě způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele; ,

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužtiíka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktin' o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní štranC s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

!. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhoíovitei je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů,
minimálně do konce roku 2031.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci pi"ojektu a poskytuout jim při provádění součinnost.

5. Písemně či písemný mámená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

6. Pro případ, že nčkterá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i:

6.1 v případč záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
kteiý je datován a podepsán správcem stavby.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, foímou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší,
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':" či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, inusí být druhé straně sdělena písemně
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy Č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasein objednatele.

9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodnétn
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou, Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru
smluv dle odst. 13. tohoto článku.

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanovenhni zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnční dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zvořéjnění:

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Haimonogram prací finanční a věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele,
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.
7, Plná moc pro

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží l vyhotovení a l vyhotovení zhotovitel.

V Tlumačovč, dne VBrně, dne 2 2 -08- 2019

ředitel ú a.s.,

poRRbgg M°""" _,,,,

vedoucí OTŮ, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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P'říloha č. 1 Oceněn1' soupis prací - Položkový rozpočet

Viz příloha
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Projekt: II/380 Terezín - Čejč

l. Rekapitulace stavby - způmbilé náklady N¶b6dk0vý rozpočet 1Ubfdkový ročzpdM
Ob ekt Pbpi$ baDPH vĹetH DPH

I. Objekty SŮS JMK

SO 102 Rekonstrukcc sllMce IIL380, km 0,298 50- 0,840 70 9 046 883,76 10 946 729,35
SO 102.6 Chodníkv 26 298,5$ 31821,25
SO103 Rekonstrukce silnice IT/380, km 0,840 70- 1,807 4U 7 8?2 031,09 9 464 657,62
SO 104 Rekonstruke snm¢e ii/380, km 1,807 40 -2,335 8$ 5 851 450,62 7 080 2$5,25
SO 104.7 Chodnfky 67 655,48 BI 863,13
SO 121 Napo eaímÍstDich hmunikací 109 280,96 132 229,96
SO 122 Napojení účelovYch komunjka¢Í 30 446.99 36 840,86
SO 151 Sjezdy k nemovitostem 452 &36,$1 $47 932,18
SO 152 Hospodářské giezdY 235 470,32 284 919,09
SO 181 Dopravní opatření 321 001,61 388 41 1,95

r. Objekty SUS JMK -způsobilé náklady 23 963 355,89 28 995 660,63

Ostatní a vedlejší náklady - způ$obilé náklady Nab5dbmý rúzpučd Nabídkový ruzpoťet
Popis bezDPH včetuě DPH

Omtní [LákjadY 162 701,62 196 868j96

Ostatní a vedlejší náklady - způsobi]é náklad¥ celkem 162 701,62 196 868,96

Rekapitulace Nabklkůvý rů@očet Nab4dkDvý mpočet
bwDPH včetůě DPH

L Objekty SŮS JMK a proj¢ktdok¢elkem - způsobilé 24 126 057,51 29 192 529,59
náklädy cdkem

II.Rekapitukee stavby - nezpůsobilC náklady Nabklkcwý rwpoČet N.bsdkwý
bczDPH vC¢¢ňČ DPHobjekt Popis

SO 101 Rekonstrukce slinke II/380, km 0,000 00 - 0,298 5() 4 601 331,41 5 567 6ll,Oj
SO 102.7 Choddky- nezpůsobilé 137 874,47 166 82&J1
SO 122.101 NapojeM účelovYch komunikací v rámci SO 101 11 768,23 14 239,56
SO 151.101 S ězďY k Removjtostem v rámci SO 101 262 775,01 317 957,76

Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem 5 013 749,12 6 066 636,44

OsLnákLa vedLnákLdíla - nezpůsob.náklad¥ SŮS JMK rozpočet NabfďjwYý rmpočet
PQpis tmDPH včetně DPH

Ostatní nákIMIY 30 13631 36 464,94
vďlejši nákkdY 308618,13 373 427,94

OstnákLa vedl.nákLdAa - nezpůsobmáklady SŮS JMK 338 754,44 409 892,87

Rekapitdace Nabklkrvý rozpočet N*b0kový rwpUet
bmDPH včetně DPH

n. Objekty SŮS JMK - nezpůsobilé náklad? cdkem 5 352 503,% 6 476 529,31

Rekapitulace Nabklkcwý rozpočet NMdkcwý ruzpočet
betDPH vEdné DPH

I-fíí. Objekty SŮS JMK způs0bi]C náklady, nezpůsobilé 29 478 561,07 35 669 058,89
náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem

tf



Aspe Firma: PORR a.s.
3.1.1 Datum: ll. 7. 2019

Strana: 1
Čas: 17:10:44

Soupis objektů s dph
Stavba: 0531a/19 -II/380 Terezín - Čejč, ZN

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [KČ] 24 126 057,51

OC + DPH [KČ) 29 192 529,60
Objekt Název Oč DPH OČ + DPH

000a

SO 102.6

SO 102

SO 103

SO 104.7

SO 104

SO 121

SO 122

SO 151

SO 152

SO 181

Ostatní a vedlejší náklady - qpůsobilé náklady

Chodníky -@ůsobilý náklad

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,298 50 - 0,840 70

Rekonstrukce silnice II/380, km 0,840 70 - 1,807 40

Chodníky- uyůsobi1ý náklad

Rekonstrukce sihiice II/380, km 1,807 40 - 2,335 85

Napojení místních komunikací

Napojení účelových komunikací

Sjezdy k nemovitostem

Hospodářské sjezdy

Dopravní opatření

162 701,62 34 167,34 196 868,96

26 298,55 5 522,70 31 821,25

9 046 883,76 l 899 845,59 10 946 729,35

7 822 031,09 l 642 626,53 9 464 657,62

67 655,48 14207,65 81 863,13

5 851 450,62 l 228 804,63 7 080 255,25

109 280,96 22 949,00 132 229,96

30 446,99 6 393,87 36 840,86

452 836,51 95 095,67 547 932,18

235 470,32 49 448,77 284919,09

321 001,61 67 410,34 388 411,95



«"iAspe" Fiíma: PORR a.s.

Přifoha k formuláři pro oceněnf nabídky
Stavba:
Otýekt:

L-17-071400 lll380 Tmári -Čejč,ZN
000a a vedNjší náklady -způmbllé náklady

08tatnd 162 701,62

1 029113 OSTATN POZADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘEN - CELKY KUS 1,000 106 381,83 106 381,83
Geodďcké zaměNnf slavby- Qopsáio v obchodních podmínkám

zahrnu e veškeré nák]adY spojené s ob ®natelem mdwanými pmmml
2j 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDEN' V DIGIT FORMĚ kpl 1,000 56 319,79 56 319,79

Dokumentace $kůtečného pmMml stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
pxjmínkáGh

mhmuje wškeíé nädádY spojené s p'acem

2G



" """r ""1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 531.314 223,,49 118 743,37
amina Hmenf 17 05 04 Zemina a kamenř neuv«kné pod čfslem 17
OS 030
Se vznikNml odpady bude nakládáno v souladu s § 98 zákona č, 185/2001 Sb., o
odpatkch (uloženl ria trvalou skládku)

/A]
"12373. CRW,820·129,600 LBI
"Ť293r10,020=20,®0/c/
"11332.R" 3&38"1,H3,23'3€1761=29, 716/E7
"212Q5"21.362,0·42,720Ě/
"1'292Q" 4,05U2,0·8,100/G/
"11334.R"67,72,3·132,7fOM
Celkem: ni

wškeré poplatky provozwdeli skládky s uložeMm odpadu na

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 347,612 279,36 97 108.89
Bďrm 17 01 01,
se vznikNmi odpady bude nakládáno v souladu e § Ba zákQňá Č. 185/2001 Sb,, O
ůdpadech (uloženi na trvalou U¶ádku}
"11352" /A/ otntte
choahikoYá

((860,0¶7.25¶0,
rozpočtu; M3 "atgamov9 hm¢mQ$L k~g¢wé Cl&l0 ~u cAb vmámč.
Sb, 17 01 01, Bman

"1131&AR" 11,3n,H17,92+1.6)m,200/c/
]xjjo&ča mzpočtu; M3 k~goľvé čRb ~u db vyhlášky G
BäQ016 Sb. 17 01 01, Bman
"1131&BR" 4,536"2,0=9,072 /D/
J~kamzpoCtu: M3 "objémové kataMové čĹšló ~u do Yyn|á§ky č.
93/2016 Sb, 17 01 OL Beton
W615.r" 41,78T2,~,570 /E1

m3 "ajmová hmQmo$t, katakzgové mo odpadu dto vyMéšky č.
9á'2016 Sb, 1T01 01, Bdon
cntk"m' A"P"K"P"F=Y' (íl" /gí
zahmuP veškeré poplatky pfovozmddř sk4ádky s uloženĹm odpadu na
8kládc8.

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 259,104 536,38 138 978,20
Adaltové 17 Q3 02
Se vzn|kNmi odpady bude mkládáno v souladu s § 9a zákona č. 186/2001 Sb., o
odpadech (uložom ria WäĹQú dcládku)
tf 1313,R" 107,9W2,>259, 10'4 [A} cddkoď mncůMvl mx#jddádaného ocpmu
>ok)žka M3 "ob/amová hmmmm, kddqgM č/sůb odpadu dc vjmškyč.
93'2016 Sb, 17 Q3 Q2, Askttové :f7 á3 01
Cdkem: A=259,104 LBI
zahm* %šk0ré poplatky pmvozovatdi sldádky sowisejicl s uložením ~1j na

Firma: PÓRR a.s.čjAspd Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: L-17471400 11/380 THezm -čdč, ZN
omd: SO 102 RekcmMkce sňnlce ÔIR80, km 0,298 50 -0,840 70
Rw et: 102.1 Komunlkace

' Ť

_ . _ , , _. .O" 'VKoKcnó konstrukm a prúce

102.1 " 6 899 141,80

1
J """ """ r""4 11313 R ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM m3 107,960 396,70 42 827,73

odstnměn[ asfattů bouráním s odvozam ria skládku.
Och/QMÁ vzdá|eno$t v režii

im pm Qsäzen/ nové obmb% Kubatům
lbzůj (¥~ bouMnl amttů pm µu nené

,, mvqf/c/ho asir. v m/dě samce Mmó MNů1y (km 0,551
60)
d8lka dc AGAD "pKxM mu agad
Ce[kem: ~=107,9&] /Ej
PolQKa zahmuie vešhmu manlpulacl s vybouranou suti a s vyboumnými hmotami vč.
ulobni na skládku. Nezahmujg popIďek za Bk|ádku, který se vykA"ujc v polažw
0141" (s vý]lmkou malěhó mnabtvf bouraného mmeňádu, kde je možně popMdc
zahmout do jednotkové c8Ny bowád -t0ľTtO fald musí být uveden v dq)|ňujicim těXtlj

5 11318 AR KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC m3 1,600 614,60 983,36
oddmnění Čá$t[ Dajic[h0 ch®nlku, ¢0lkcwá ti. odsbaNvané dlažby Bcm
Odvwná vzdäenw v ražil zhotovitôla.
(112+20+1WCIA9=11M60 /A/

Placha dlb ACAD " (l
pq|§ zahmuje veškerou manipulaci g vybouranou suti a s vybQuraným| hmwml VC.
ulóbnÍ na skládku. Nmhmuje poplatok ·a skládku, který se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množshľl boumňéhQ mateNäu, kde je možné popktek
zahmaut do Jednoocwé oeny bouľänf -tůnto fbkt mus[ být uveden v &plŕ\ujícfm textu
k položce). ,

6 11318 BR ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNÉNYCR PLOCH Z DLAŽDIC m3 4,536 614,60 2 787,83
Odstmněni dávajldn dlažbyza obrubou (30 x 30 bMonová) w stanlčenl 0,387-0,%2
vlevo cdková tL odstraňované
OdvQzM vzdákriost na skládku v mžil zhotovitel.
252"0,3"0,W4,W6[A/
Délka jmažby ďe acad "š. "tí dlabdle
peŕm: oWuba za dlažbou j0 ô&imněna v "11352.R"
Položka uhmuja wSkmu manlpdaci s vybouranou Sutl s vybouranýmI hmatami VC.
ulďeni na 6klädku. Nezahmuje pQplätek za skládku, který vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého mnctždvf bouraného ňNdMiáju, kde jo možné popkrtek
zahmaut do jmnotkové ceny bQúŕáni -tento fald musí gýt uvMen v doplřNjklm textu
k poIoZce}-

7 1t332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO m3 15840 146,46 2 290,63

Od9r8něnÍ vybraných částf stávajiciho chodnlku, podkladůtl. 17 cm,
Odvozná vzdákmost v režú zhutovitd0.
2®©,3©,17=12,240 [A/ souvisí z pQbžk7u ¶131&BR"
(11?+=1Qm17=24, 140 LBI sUudsl Epakmcou ¶ 7318.ar"
Celkom:
C-19,(M-1,7·15640 1DJ
Rkďa NtuaeACAD

Zemní Á67 437_%

z?



položka zahrnuje veškerou manipulaci vybouranou sutí a s vyboumnýmj hmlami VC.
ljklŽá11[ ria %ádku. Nozahmuje pôp(dgk skládku, lderý se vykazuje v FKNQŽ¢0
ot4t"" {s výjĹmktju malého množství bouraného matenäu, kde je možné poplatek
zahrmtA do jedwkové ceny bouráM-tomo fakt musí být uveden v dopdňujklm textu

8 11334 R ==ÉN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJ VEM m3 57700 205,53 11 859 ®
odstmněnj pQdkládů bowaných asfaltů od$trlmbvaně podložĹ smiených
cemenmm SC,
Odvozná vzdäemst v mii zhwovitele

/b/ viním sanace pňené MNiny (km 0,551 60)
191,0"0.20=38.2%/A/ v ob/asů odstwMho pmhu (konoc ůmku v obk8ů" kostda
vµamkm a 762 - 0,856)
plocha db ACAD "ti,
79,51R=15molD/pbcha ďeACAD "ti (v mkbch ^n/vozovky /xd novouzdb|ň)

Cdkem: 8+A+D=57, 700 m

Položka mhmuje veCkem manlpulaci s vybôurmou suti a s vyboumnými hmotami vC.
uloženf na dclädku. Nezahrnuje pQpldek u skládku, který se vykazuje v pkMžcc
0141" (s výjimkou mlěhQ mmstvi boumého mdMäu, kde je možné poplatek
zahrnout do cmy 1Ekl musl být uveden v doplňujfcim tmu
k položce).

g 11347 R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VČET PODKL m3 l 3A7T) 695,92 2 414,84
Odstraněni krytu zpevněných ploch dlUebnkh kostek na konci 1jEigku vµwo v DbläsŮ
kostela km 0,762- 0,856 vpravo, Kodky budou použity zpět na stavbě do položky
"587202" Podklad bouraných kostek vYCÍslen zvlášť v PO|CkŽC8 96615.R
34,7"0,1=3,470 /A/
pbcha dk ACAD " fl
FblůžH záhmuk vcDkemu mampuiaci s vybouranou suů a s vybQu|anými hmotami ví.
ulůžem

10 11352 R ODSTRANĚN CHODN KOVÝCH OBRUBN KÚ BETONOVÝCH M l 1 518,?00 186,25 282 857,88
Odstranění stávajících ůlničnfch a GhQdňÍkových obmbníků včdné patky.
Odvozná vzdäétmt v tui zhotovhek.
488, 1'+252=740,1®/éú «tmněn/ ahmby ctxxlb/kwé
B60,0=86aomB] Qhmby$ilmčnf
Cdkam: A+B=1 60á100 /C/
C-76,4-5,0=1 51'8,700 p]

db ACAD
PoIažka zahrnuje veškerou manipulaci b vyboumnw suů a s vyboumnými hmotami VC.
uhžml na skládku. Nwhmuje poplatek za skládku, ktéľý se vykazuje v pókžco
0141" (g výjimkou malého množství bouraného mdeňáhj, kde je mžňe pôp|dgk
uhmout do Jednutkové ceny bouráni - taMo fakt ľT1U8[ být uveden v dóp|mljÍ¢Ĺm toxtu

11 11356 R :=ĚN OBRUB Z DLAŽEBN CH KOSTEK DVOJ TÝCH M 929200 179 91 167 172 37

Odmněnl 8távalldha dvo|řädku s odvcmm na mzldepCdi a zpět na stavbu v mžil
zhdwhdo pro zpětné použltl na stavbě v polože "58222,A". BOUMÍ betonového IoŽb
vyčfskno zvlW v paožce uis.R". odvozn9 vzdäemst v režii zMďovit0lé, včetně
věškon6 mmipulace a dopravy, vóMně čištěni a ú¶děn1 k08ték od beSonu
Odvozná vzdálmost v režil zhMovKek.Odvaz na m@sKládKu pm zpětné použití na
stavbě. Včútně veKkerú vodorovne a svislé manlpulace s kQMk&ľNä.

929,2"929,200 /Aj
Délka dle AGAD
pójožka uhmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 8 vybouranými hmotami vC.
uložmí ria dcládku. Nezahmuje pop1Mek za skl%ku, který vykazuje v
0141" (s výjimkou malého množství boumNho mdedÉdu, kde je možné poplatek
zahmów do jednodcové ceny boůľMĹ-tento fakt musf být uveden v dopINjicím t0xtu

12 17372 A == ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 2,700 614,60 165942
Mataňd jenž bude použit zpět ria stavbě v položce
Odvoz na meziskládku v Mil zhotavhek.
2,7=2,700/A/
kubc¢wa pQů'bbná ¢1b pa/oZky '56962"
Kubatům pokoZkY 56962"
Pohjžka zahmujo veškerou manlpulaci s vybouranou sutí a 8 vybouranýml hmotami vC.

13 mm B FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 513,024 614,60 315 304,55
Frézwán[ stávajkich plochy komunncam v mcmných u. píoměmne dle výkmsove
dokumentEm.
1\AdMäl bude Qdvězen v reZli zhcdovňde. Odvozná vzdäenost a likvidaoe v mžil
zhcmvit&.
Fr6zwánl 8 přelkážkami v hase.

490, 7M90, 70ON v ob/aM hdam/mý /m380, (kubattňm plan/me~mm p/=ých
lbzů)
191,0'YZO9=17,t9ů NI oblast cdstwného µuhu, nml 3oUčéd
30,2¶0,17=5,134 R v km 0,320- 0,350 vjtmvo, aslb#ů pm mzen/pásu
zeleně v mm zĹĹZal7/~fG/vUzDvky
¢$é,/ka čtlo ACAD "pkxaha v pdčném mu dle ACAD
Cdkem: A+G+N513,024 /H/
M2, 7} ¢&1kôvá kubmm m/nus kubatw použita žpětna stave v polbze %6962"
celková plocha imwán/5402,2m2 =" pnhMmá tL imwánl 9,5 cm
FVochy db ACAD

Pdažb veďkerou manlpukci s vybouranou suti a s vybouranými hm&mi vC,
doženf

14 72373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ, l m3 - 39,750 151,81 6 OM,45
Cast z celkového výkopu j%ž bude použfta do pdbžky "17110"
S odvozem na nmiskládku zhedovkde v mžil zhatovitae.
Zajl#9nf meziskládky v mžil z»tovftěk
q

f

39,75m9,750 A kubatwa db pohbžkY "1?110"

:ä



po|dka uhmuje:
- vodQcUvM a $vl$lá doprava, pIšemktěM pňMožóní, manipulace s výkopkem
- kompldnĹ pwwdenl vykopávky izapažané
- ošdNni výkQpistě po %Fqij dobu práce v něm vC. kjimdických ôpMřen[
-ztfZenl vykQpávdc v b|ľzkQsti podzemního vedeni. konMmkcf & obýektů vC. Jejich
dQč&$ř16hQ zajlštťnl
-ztíženi pod mou, v Qkoú výbušnln, 've mísených prostômch a pod.
- pHplďekm leplvost
-těbni pq vrstvách, pasca a pojlných nutných částech (Nurách)
- čeřpánf v®y VC. čerpackh jímek. potrubí a pohotomsmi 3oůpmvý (VIZ
ú8tMQV0M k pol, 1151,2)
- p«mtm sníženó hladiny pockemnlmy
- táženl a wzpQjQváňl jedn@Ných balvanů
· vytahován[ a nemni výkkjpkú
- svahwánf a pksvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pM

k|lmatjekými vlivy
- mení vyknphky, QdstňmBnl KQMŮ a napMávek
- pazem. vzept'enl a ví. pňepažôváni (vyjma šitěfóvých stěn)
- ©cavu, oannu a Qčišténi dna,základové spáry. stěn a svahů
- zMtněnf pcx1Iqž[, pňpadné l wahů VC. svahování
- äkenf stupňův pcxjľožl a Iavk na svaz[ch, není-li pm tyto präoe zřizma samostatná
PQIQZKA
- udrZwánf Yýkoplště ajeho ocMana peoti mě
- odvedení nebo obveckn[ vody v okolí výkopiMě a vb výkopišti
-tKděnl výkQpků
- veškeré pQmomé komtcukce umožřujic[ pťUvMení vykopávky (pň]g'dy, sjozdy,
n*zdy, lešení pQdpěr. konštr,, přemostěni, zpevněné plo¢hy. zMcrytl a pod.)

n15 12373 BR ODKOP PRO SPOD S ,A\JBIJ SILNIC A mELEZNIC Trm l 17 ŕia 14e. .;q 12 'ä339
DmbN odkopávky a µr%Mvky.
OdvQUlá vzdáknod v FQ11 zhotwitele.
0,08'Ym~6,3"3o,2"142,8"823, 6+16,3)=90,384 [AJ kř/n v m/sfgch pit) Mzen/nové
obruby, plbcha v µíčném lbzu" (cléMa)
70,0'U,+33,m äobM odkqpy vm/mGh znmnl nmn§ho ocMawného µvhu,
délka "plocha v µňčném Ĺbzu směmm db
Calkem: A+B=723,984 Id)

75M4\234 /E/
cdkwá kubamm mfnus kubatura do polOžky "17110"

=:=t,?^"'
- vodomvná a svislá dopmva, pi'émMěnl, pkbženi, man|pu|acg s výkopkem
- kompletni provedeni vykopávky nezapažené l =pUené
-oGetřen[ výkopiště po cěk)ů dělbu v něm VC. kllmatlckých opatřbnl
- ztlžen[ vykopáva v blízkQMi podzemního vedení konstrukd a objektů VC. Jejich
dočamého zajištěni
- zužanÍ pRd vodou, v Qkoli výbušnin. vo dkněných pmstomh a ped.
- pňplatak za lepNoM
-těženÍ po vmváat pásech a po jiných nubých částech (figurách)
- čerpáni vody ve. čerpacích jímek, pôtmbf a Whďovodni čerpacf soupnwy (VIZ
ust=vení k poL 1151,2)
- pcMbbné sn[žen[ hladlny podzemní vUdy
-lěženf a ľQzpQjovánl Mnotllvých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahováni a přésvah. $vähů do kůďnéhotvam, výměna hornin v podbží a v plánl

kjimMickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněnl koNmů a
- +1, vzepřEtnl a rozepľfeni VC. přep&wáii (Mrňa štětových stěn)
- Úpravu, ochranu a očlšténl dna, zäckdové 8p&y, stěn a svahů
- zhutněni pQdlož[, pHpadně j svahů vC. $váhôvání
-zřfzánl mpňů v pQdIQž1 a Iavlc m svazkh. nenHi pro tyto Mce zňzona samostatná
položka
- udržovánl výkoNtě a jeho ochrana proti vodě
-odvedeM nébo Qbvédenř vody v okolf výkopiště a výkopl9H
-Wděnlvýknpku
-veškeŇ pomocm kQňstnjkce umožmjŕa pmvodm[ vykopávky (pHjazdy. sjézdyi
nájmy, podpěr. kQňstr., přemô«ňi. zpovněné plochy. zakrytí a pod.)
- nezahmu}e uložení zem[ny (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykjazu]l
Mí y mľňKR č Q141""

16 T2373 CR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC UELEZNIC TŔ.I TÚ I E'4im mm g ??5.ň
Odkop µo sama podloži.
pazn: výmena podkladních vmev sb pmveW v pňpadé nevyhwujicl zKoužky na pláni
(45 Mpa)
Odvozná vzdálenost v režii zhotMMe.
25,5'0,5=12750 [A] pňlčhé MNnykm 0,556 15
173,6"0.3·62.050 Modstavnýpmh km 0,343 90 -0,358 60

LCI
Rkx:ha (da ACAD| "IL
poldka zahrnuje:
- vodomná a svislá dopmva, pHmktěn[, manlpulace s výkopkem
- komNetnf pmvedení Vykopávky mzapažené l
-ošeueni výkůpište po cdou dobu präco v něm VC. kllmatlckých apatkní
- ztíženi vykopávek v blizk0$ti pochmmiho vedenl, Konstmkci a objektů VC. jejlch
dočasného zqjištěM
- ztižen[ pod vodou, y okolÍ výbušnin, ve stlsnäných prostomh a pod.
- pňMMek u IepNôst
-těžení po vRdvách, pásech a pu jiných nutných čádech (¶gurách)
- čerpáni vody vC. četpacich jímek, putrubl a p0hUtovo$tnľ čerpacl 8auµavy (viz

k pol. 1151,2)
- potřebné sniženi hladiny pôdzemnľ vady
- těženi a mzpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
-$v&hcwání a přesvah. svahů do konečného Nam, výměna hornin v podložl a v pl&1
zmNné k]ima6Gkými v(lvy
- ruční vykopávky. odsttaněni kôknů a napadávek
- pažení, nepření a rozepčeni yč. pkpaŽov&ň (Mm štětových stěn)
- úpnnm, ocManu a očištěni dna, zÁkladové spáy, stěn a svahů
- zhutněni p0dložf, případně isvahů vc. svahw&ií
-zřízeni stupňů v podloži a lavic na svazích. nenf·l1 pm tyto práce zřízena samostmá
pq1dZU
- Udfžwáni výkopiMě a jeho ochrana proti wdé
- Qdvědenl nebo obvedení vody v okólf výkopldě a ve výkoplštl
-třfdénl výkopku
- vešked pomocné kormukte umažMjfd pmedení vykopávky (Pň]ezdy, sjazdy.
náemy, kš9ňl, podpěr. konštr., piMnôstěni, zpovněné pSochy. zak'ytľ a pod.)
· nezahmuk WQŽ8ňí zemím (na skládku, do násypw) arii popktky# skládku, vy|áajjí
SfW pol ŽAP řň1'41"

17 l 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMN KU A SKLÁDEK TŘ. l m} WS? :iSŠ1 tš2ůZ. T

'1¶



Pro mmeriäy zpětně pouäté ria stavbě a pm Nožku "18231".
Včdnč odvazu z maziskládky zpět ria stavbu v ežil zh0tQvKěle,
"12m.AR'30,75m9, 750 /A/
"18231'398.0°0, iZ3/
"11372.AR"2, 7·2, 700 /C/
cďŕem:A"B"c"82,2mDľ
pobžks zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, pbemľstěnl, přebženl, manipulace s výkopkem
- komPbtn[ pmvedenl vykopávky nezapažené I zapažené

výkoplště po celou dobu pdce v něm VC. kllmutických opmření
· ztfžonl vykopávok v Nľzkodl podzemnlho vedeni, konstrukci a ol*tldů VC. jejich
dočasného ujlšténí
·ztfžan1 µd vQčkjlj, v okoll výbušnin, ve gľsneľYých pmstareeh a pod.
· příplatek za
·těžen1 po vrstv&h, pásech a po jiných nutných částech (figurách}
- čgľpárli vody VC. čerpaách jÍmek, potrubí a pohůtovostni berpaci soupravy (vi"
ustmovonl k pol. 115?,2)
- mbnä hladiny podzemní vody
- téhnf 8 rozpqjov&1 jedm||vých bolvanů
- vytahov&i a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odmněnl kMbnů a napadávek
- µažoní, vzepřmľ a rozepNni VE. pkpažov&1 (vyjľň& štětových stěn)
· (pravú, ochranu a dna, základové spáy, stěn a svahů
- udržw&1 výkoplště a Jeho ochrana pruti vodě
· Qdve!dem nebo obvedenĹ vody v okall výkopiště a ve výkopišti
·třiděn[ výkopku
· vďkeré pomocné konstrukce umožNjlcĹ provedeni vykopávky {přijezqy, sje'dy.
náezdy, leSenl, podpěr. Kondr., přemostění, zpevněné plochy, zakíyti a pod-)
položka nezahmu)o:

18 12920 ckT.Ni KRAJNIC OD VW¶OSŮ m3 4,050 841,55 3 408,28
Cíštění stáva ĺcĺ kra nice pm zHzan[ nové nezpevněné krajnice.
(47+7}V, 75¶0, jm Mzen/nové nezpevněné mgnice
(dm/ " šlika "LL
- %dUtovná a 8vidlá důpma, pkmístění, pkbžen[, manlpulace 8 výkopkem a uWení
na skládku jba p°p|atku)

19 12931 MŠTÉN PR KOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M l 40,000 99,45 3 978,00 l
Čl$těn1 pňkopůve stamčenf (včdně částečné reprofilace), ve staniCeni vlevo 0,800 00 -
0,84000
kubatura 40.0*0,25=10,00m3 {0,25m3/hi)
Včmně odvQzLt, odvozná vzdálenost y Fěžll zhdôvitele.
40,0=40.000 /A/
Délka dlb s/tuae ACAO
· vodorovná a svidádoprava, přemístěni, pňm»ni, manipulam s výkopkem a ubžml
na Mcládku (»Z popktkuf ,

20 17120 ULOZEN SYPANINY DO NÁSYPUA NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN m3 191,484 16,76 3 209,27
Trvalé uľožení na 8kjádN a dočagné uloženi na mezldepónii.
¶2273.AR' 39,76=39,750 IF/ mezkkWka
"12373.BR" 84,234W,234 ĹB/tnďá dř&iNa
"12373.cr"64äxf«b00 Ie] bvalá skládka
"1'1372.AR" 2,
Cdkem: F+B+E+D=191,4&¢ [Gj
položka zahmuje:
- kompMnl µ'ovedeni zemní konsúukce do p1'Edepsaného Nam
·ďetřenf ůoHŠtě pci celou dobu práce v něm vc. klimatických opaNEni

v okolí vedeni, kanstrukcl a objektů a jejich dočasné zajišfění
·ztĹženÍ pmvMänľ vb ztfžewých podmínkách stísněných prostomch
·zúžmé ukj&MI sypaniny pod vodu
· uk!ádän1 po vrstvách a po jmým nutných částech (ňgurách) vC. dosypávek
· spouštěn[ a nošanl mateňálu
· Úprava, OČiŠtéM a ochrana podbŽí a svahů
· svahov&i, uzavk&1 pwmhů svahů
- udržování äožjště a Jeha ocMana píoti vodě
- omderil nobo obv%onľ vody v okQIÍ údožiště a v údožišti
- veškoN pomocné konsbukce umožňujicÍ provedeni zemni konstrukce (příjezdy.
yezdy, Mýezdy, Není, podpěrné kanstmkce, pKmo<eni, zpevněné Nochy, mkryti a

21 17180 WoĹen syf'an1ny do NÁSYPŮ z nakupovaných mater ÁLŮ m3 96,670 691,71 66 %7 61
Drobné zásypy a 'Mypy. Mateňál ŠOb 0/32.

/A} zásyp m obntbau (l chodMkoum) de/k8 db
ACAD "pkcha v lbzu
q25w)=2qooq /8] mypávka m obrubou vmkd9 ad=wjého µuhu.
Cbjkem: A"8=101,186 /C/

/D/
po1oÉka zahrnuje:
- kmpktnľ pmveden1 zemni koľmukcg (násypového tä|e3a včdně aktNni z&y)
včemě nákupu a dopíavy mmeňálu dle udávači dokumemace
- Ĺprava uklád&néha mmeňálu vlhčením, měnim, pmmfchánlm nobo
vµaušenľm, příp. jiné ůpíavym ůčekm zlepšůnf j8ho mwh, vIadnosti
- hutnění Irikmé míry hutněni
- ošetknl údožiště po četou dobu v něm VC, klimatických opatknl
- ztížení v akoľí vedení, konstrukcí a otýdetů a jejich dočasné zajišfěni
- ztížení praváděnÍ VC. hutnení im ztlžených podmlnkáách a stmiěných pmMomch
-ztížené ukládání sypaniwy pod vodu
- uk]ád&[ po vrstvách a po jiných nutných čMech (ňµrách) VC. dosypávek
- spouštěnÍ a nošeni mďeňádu
- výměna částí zemni konstmkce znohDdnocené khmatickými vlivy
- ruční h%ěnÍ a výplň jam a pmhlubní v pcxibž[
- ůpcava, očlštěnI, ochrana a zhzMěni podkxžf
- svahování, hutněni a u»vimnc povmhů evahů
- zlkeni lavic na svazích
-uddovénľ ůaZlšté a jeho ochmna pruti vodô
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí Údažiště a v aažišti
- veďkeN pomocné konstrukce umožňjjlcf prwedení zemní konstmkm (přfjezdy,
sje'dy. n#ezdy, lešení, podpěrné konstrukce, Nmostěn[, zpwněné pbchy, zakrytí
IM)

22 17380 ZEMN KRAJNICE A DCISYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 1.350 691,71 933,81
Nová nezpôvněná kmjnice šířky 0,25m a ti. 0,1m
část krajnice celkové šiňcy0,75 jenž bude dQsýp&1& vhodným maMálem. zajlNM
materiau v mžil zhotovitele.
(47"7)"0.25V, 1=1,350 /A/

"š. dle ACAD "ft
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položka zahmuh:
- kompletM ptov«knľ zemní konstřukce včebN nákupu dQpMvý matedäu dle
zadávad dokummace
- Cpmva ukládaného mdedäu vIhCenim, třiděn[m, pmmlchánlm nebo
vysoušenlm, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. viamml
-hutnenii tíhne miry hutnění
- ošařeni ikäštä po cebu dobu páce v něm vC. klimaúcký¢h Qpätkn[
- zt[žen1 v okolí vecbnÍ. konsbukd a objektů a j8jich dočasné zallštěnl
- ztíženi pmáděni vC. hutnění ve ztížených podmínkách a mnených přQstomch
- mžené ukládáh 3ypaniny pod vodu
- ukládánl po vmvách a po jIných nutných částech (%ur7kh) VC. dosypávek
- spouštěni a nošení mmňau
- výmena částí zemní konstrukce znehodnocené klimmickýml vlivy
- svahov&Í, hdněnl a uzav[M[ povrchů svahů
- udržováni údožiště a joho ochrana proti vodě
- odvedeni nôbô obvedml vody v okoll ůožište a v úium
- veškeré pomocné koristruke umaZňjjícÍ pmvedenl zemn[ kQřwtrukce (přúemy,
siezdy, tWezdý, k%n1, konstrukce, pNmwténl, zpwnené plochy, zakiytl a

23 18110 PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TŔ.J M2 409,000 13,28 5431,52
Hmva pláně v místech s komplďnó výmenou kQh$tľůk¢&
pozn' výměna podkladních wmbv se prwede v pHpadě nevyhóvUĹ[dzkoužky na Mni
{45 Mpa)
25,5=25,500 /A/ Sáň6Gé pKčné míny
173,5=173,5® /B/ odstavnýpnů
163=163,000 1d/ pM äodhlkem
25,>25,500 LEI sanw pi¶Cné mwmy pamp/áň
173,5=173,500 /gj odmvnýµ'uh pamp/áň
Cdkem: A+B+D+FH3·561,000 M

položka zahmule Cprvu pláně včetně vymvnání výškových rozdÍhi Miľů autnění

24 18130 =VPA'ÉĹÉ BEZ ZHUTNÉNĹ M2 2%.000 7,48 2236,52
V místech mpromní vhodné zemm "1&231".
398ÁM%,®Q [A/
FÝbGhä dk sihb8c8 AGAD
a-99=299,0® jEl/
položka zahrňu e @t&vl1 pime včBmě vyrovn®[ vYškovY¢h rôzdl1ů

25 18231 ROZPROSTŘEN ORNICE V ROVINĚ V TL DC) Q,10M M2 299,000 27,94 8354,06
Součás1[ pdo'žky je nákup a dovoz vhQdňé zeminy, $0ůvisejíd pUložky "12573:
Tlaušťka mzprostírane omice 10Ůmm
398,0=398,000 Al
Plocha db s/tuac»ACAD
A-99=299,000 /Bj
položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dbčasných skládek vzdálených do SOm
mzpmdření ômie y uoušťce v mvinó ve svahu 1:5

26 18241 zaloZen TRÄVN"KU RUČN M VYSEVEM M2 299,000 27,94 B 354.06

F\b¢h8 dk Mum ACAD
A-99=299,000 {8/
Zahrnuje dodáni travn[ směsi, její vý88v na omkl, mévhÍ, první
pokosmi, to vše bez Qhlěchj na sklon terénu

2
" "" " " "r""27 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM ON DO 100MM, RÝHA TŔ I M 90,800 311,23 28 259,68

včmě wškerých prací a mmeňálů nutných pm zi¶zen[tm"vodu
Sp 1+ ti. 50mm, včetně výkopu a veškeaých matenaů a práci (viz. technická spbc.)
Kubatům do poKižky 014102.A (12,B+94}%,5'0,#21,36m3
dmnáZ z trubek PVC přímém 15cknm
·É3yp z dmmóho kammva fr. 8/16
12,8=12,800 /Np/Tčná MW/na v kn (0,551 60} (geohm"/ib vpokůce 213613
94-1P7&0® [BI odsbvný muh v km 0,76650 - OMQ70 cetková

kativodu m/nus votyoktu SO 1ä3
Celkem: A*8"9ť),800 /C/
Délka db &tuaceACAD
Pobžka platí kompletní konstrukce trMvQdÔ a zahrnuje zejména:
- výkop 'ýhy pkdepsaného tvaru v dané třfdě tež|temQMi, výplř\ Usyp trativodu vUtM
dopravy, uloženi pkbytečného matariá]u, dQďávky přédepsaného materiäu pro výplň a
Lá8ýp

- zřfzení spojovad vrmy
- zHzmi podkladu a kjže trdivodu z pikdepaanéN mateňau
- dodávka a předepganého materiálu a pMilu
- obsyptmlvodu pkdepsaným m~ákbm
- ukončení traúvodu zaústěním do pohubl ňěbQ vQdoteče, pňpadně vybudován[
ukončujklho objeRu (kaptibky) dk VL

matedál, výrobky a poIůtovary, včdně mlmwtavenišmi a vnitmskv0ništn[
dopm'y
- nu'ahmylq QpläšténÍ z qeotexti|i0, fódie

28 21361 VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 32.000 62,58 2 002,56
sepamčm ridkaná v miste trativodu km 0,551 60
plošná hmotnost " min. 30Qg/m2
ocblnos& proti pmmženl " < 2Qmm
tažnost = · 10 a CBR " " 2KN
1zm,5=32,0®/A]
d6ika "SMka "ko0f
P0ložk& uhmulo:
- dodávku pkdopsan6 gmextllle (včetně nutných pro drmážnl vrstvu,
včetně mimôkvoniMnĹ a vnkmstwenišťni dopmvy
- ptovedenf dmrÉ&[ vrstvy přMepsawých rozměrůa pkdepxného tvaru

29 21452 SANAČN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 64,800 1220,20 79 652,16
Úprava pQdložl výměnou za vhodný nenamrzavý materiál např. štěěrkodrť It. 0/125
pozn: výmena p0dklädn[ch vMev pmvode v plfípadě nevyhovujlci zkoužky na pm
(45 Mpa}
25,5"u,5=12, 750 /a1 pnčňé bh[lny
1T3,WQ3=52A50 /8/ oddamý pruh
C&em: A+B=H.800 lcl
Pibch6 (dk AcADj "u
pobžka zahmuje dodávku piMepsan¢ho kamenNa. mimóstávôniwi a
vnltrumveništnÍ dopmvu a jeho uhbnl
'nenhli v zMávacl dokummtad uved«o jinak, jďná se d nakupovaný matarlál

UkkdV im maao

5.1
31 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI m3 79,040 838,09 66 242,63

Vymvnávad vrstva ze ŠD Ql32 pod zákjadem obrub a žWoYého dvQ- h9dku.
{143+17+828r0,+79,* /A/ (délka) "pkx±a vµ¶č|7ém mu

div obmb mm' 917223, 917224.A, 917224.8

Rdcommäm konMrukco vtl.100 mm a rmkommkm ohodruku 4 228 M8.&f

y



kmenlva pMepsané kvality a zrModi
- mzpm$tmnj a zhutnění vrstvy v předepsané t|oušťc0
- zi¶zm1 vrstvy bez mzllšenl šIľky, pok!ádáM vmvy pcp Wpách
-m"hmu[e Náte(y

32 56330 B VOZOWCO« VRSTVY ZE ŠTÉRKODR11 m3 40,705 838,09 34 114.45
Doplněni ŠD Cl/32 v mštoch pMlaZďcŕvaného chodNĹku.
viz. položka "5B72(W
(454,5+359,6/"O,05=40,705/A]
píbcha >ůmmá tL

kameniva kvaky a zrnitosti
- mpmúbni a zhmměn[ vrstvy v tloušťce
-zřízení vrstvy šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nemhmuje po$třikY, nátěřY

33 56323 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 15OMM M2 11,(XKJ 121,80 1 339,80
Kong'trukčni vrstva nového chodnlku.
Štěrk%rŕ ŠOb 0/32 Getl. 150 mm
163=1®,0® /A/
Rbcha &ACAD
A-123,4-28, 6"11,®0 /8/

kameniva předepsané kvality a unHosU
· mzprostkM a zhutnění vrstvy v pkdepsmé 00Ušťc8
-zKzenl vrstvy bez rozlřšeni Síňky, pokWdHl vmvy pq etapách
-mzahmuje po"tňiky, nátěry

35 56962 A ZPEVNĚN KRAJN6C Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 10QMM M2 27,000 53$9 1 446,93
NWá rmzpovněná krajnko šířky 0,5m a ti. 0,1m
MatomW bude použn z položky 11372.AR
(47"7ř0,>2Z0® /A]
délka "š. db ACAD
- dodMi ecyklátu v požadované kvalllě
- Qčiwnf podkladu
- uložení mcyk|au dle techndogického přodpšu, zhutnění vmvy v
pNdepsaM úoušťw
- zňzenf vrstvy bace mdišenf šířky, pokládání w$tvy jx) etapách, včdně pmcůvních
spara ·pgů
- úpimru napojeni, ukončeni
- nezahmuN poslň nátěľY

37 572213 SP~VAC POS:Ř|K Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1\C 5220,100 13,41 70 001,54
spojovací postřik z kationaktlvnľ asfattove emuke 0,4 kgMi2 PS-E
Pod VF6NOIj ACL 16+
522QM5 220, ¶00 {A}
Rľocba db sNuaeACAD
-dodáni všech Ndopsaných mat%álů pro NBtňky y pMep8aném množství
- proveckni dle pMepsaného technologického pkdpisu
-zÍ'ĚzonÉ vMvy bw rozllšení Uky, pak|ádá1f vrstvy po ďapách
-úpravu ukončenľ

38 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 117,800 13,41 6B 629,70
Spojovací poslňk z modifikované mjQnakuvni as(dtové emula 0,4 kg/m2 PS-EP
Pod vmtvou ACQ 11+
5117,8-5 nzmoµj
Fbdra dk Muace ACAD
- dodáM všech předepsaných mateMů pm postňky v pkdepsaném množství
- µovedenf dle pMepsaMhô bchndoglckého pI\edplsu
- zňzeni vrstvy bez mzlišeni šliky, poHádání vrstvy po etapách
- úpravu mpojeni, ukončenl

40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11" 7L. 4OMM M2 5 117,800 242,49 1 241 015,32
Mfdtwý bdon pro vetvy 3 rmdlflkovaným asfaltovým pQjivom ACO 11",
PMB 65 ti. 40 mm
5117.8=6 117.800 [A]
F\bclh8 dle SIt ACAD
- dodáM 8měN y pohdovari6 kvalkě
- očištění pôdkl&du
- uložmi směsi dle pMopsaného technD|ogickéhô pibdpisu, zhutněni vmvy v
pňedeµané tloušfm
- zňzml vRstvy »z mdlRnl šířky. poKládánl vrstvy po etapách, mtně pmcovnich
sµr a spójů
- Úqxavu napojanÍ. ukončení pQdéľ obnjbníků, dilMMnich zařfzenl, odvodNwacfch
pmužkä vpustí, Sachet a pod.
- aezahmujó póstňky, nátěry
- nmhmuje těaněnS podél abmbníků, dllatačnich zařízeni, odvodřbvaclch proužků,
odvodň~ča vpudl, šadjd ¶'ýi

41 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOJ VRSTVYACL 16+ m3 39,500 5 605,16 221 403,&2
Asfakový bdon pm labié mvy acl 1¥
Domnánf sklonů pq omzQván[a výpň acl 16+ kolem nového dvojřádku
2Q,5+19=39,500 /A/
Kubafwa d'e
- dodání v pažadované kvalitě
- Qčlštěnf podkladu
- uhZenf směsi dle předepsaného techndoglckého pkdplsu, zhutnbni vrstvy v

tloušťce
- zřízeni vrsNy bez ťotlišeni šířky, pokhádánl vrstvy po dapách, včetú pracovnSch
8päř a spojů

napojeni, ukončeni podél obrubníků dlktaťnkh zařfzenľ, odv®Mvacich
proužků, odvodňovačů, vpusti, šä¢hút b pod.
- nemhmuje postňky, náRěty
- nezahrnuje těsněni podél obrubnlkä dilatačních zařfzenl, odvodňovackh prauZků,
%VQdňovač,ů, vpusti, šachet apod-

42 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN VRSTVY ACL 18+ n. ®MM M2 5 168,100 á28.53 l 697 875,89
Asfáttwý beton pm ložné vrstvy ACt- 16+ ti. GQ mm
5168,1=5 168,100 /A]
Rbcha db ďuaceACAD
- dodání siněd v požadované kvalitě
-Qč|štěnlpodk|adu
- ulcéenl směsi dle pňedepsaného t0chno|Qg|ckého pNdpku, zhutněni vnstvy v
pMepsarR thuštce
- zKzenl vrstvy bez raziišeM šířky, pokládáni vrstvy po ďapách, včetně pracovních
spar a spojů

napojenf, ukončeni podél obrubníků dktačnkh zakzenl, odvodňovadch
proužků, Qdvodňmtačú vpustí šachet a pod.
- nezahrnuje podňky, náfťíy
- nezahrnuje podél oMubniků, dilatačních zakzenl, odvodňovackh proužků,

Ypwti, Sachet a pod.
44 50222 A KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 212,500 1 732,06 368 062,75

Zňzenl nového ŽulcwéhQ dvo]řádku včetně lože bot. ti. 100mm a
Bw dodávky novétl0 mateclälu,

M~'áfbudb použiť zpoibžky "17356.R
850,0"0,25=212,600ĹAj
Délka 'šĹŇa

3'1



dodání matedálu pro přédepsané lože v Uouštce předeµané dokummacf a pro
pkdapsamu výplň spar
- óčištěni podkladu
- uloženl dlažby dle předepsauhQ technQ|Qg[ckého předpisu včelné přMepsané
podkMnl vmvy a předepsané výplně spar
-zřfzení vrmy bw mušeni šliky, pQkládánl vrstvy po ét@ách
- úpmvu ľrap*nl, ukončeni podél obrubMŮ dlktačnÍch zaňzanf, odvodňovackh
proužků, odvodňmřačů, vpmi, šacNtt a pod., nestanovHi zadávacl dokumemace jInak

postNky, nátéíy
- mmhmuje t&něn1 pcídél obmbniků, dilatačnfch zai¶zeM, ódvodibvacfch proužků,
odvodřbwčů, vpustí, BachM a pod,

45 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 25.325 2 111,99 53 486,15

ŽřiZBl1[ novGNQ žukjvého dvôjňádku včetně laže bet. C18Ĺ20 ti. 100mm mpiámváM.
Včdně nového mateňäu. MaMál kostek: štípaná žula

V&dné dcjdän/nové žu6uvô kastky.
101,3"0,2%25,325 /A/
Hika "šfňča

- dodáni dlažebnlho matariálu v p0žM¢wané kvalltě, dodáŇ mateňálu pro předepsané
tože vtloušťca pmdops&né dokumentacf a pm piMapsanau výplň spar
- očIštěni podkladu
- ubožení dlažby dře pMepaanéhô te¢hr1o%kkého pÍbdplsu ®etM pibdepaané
podkladnivrsNy a pMopsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez mdlšenl šířky, pddádáil vmvy po mapách
- Ĺjjmvu napojení, ukončeni podél obmbnfků, dlldačMch zařfzeni, odvůdňovacfch
µoúkŮL QdvodňovačŮ VµSt[, šachet a pod.. nestamvĹ-Ii zadávací dôkummme JInak
- nezahmujo postřiky,
- nezahrnuje těsněni poděl obrubMků dilatačních zařfzenl, odvodňovacích proužků,
ocNodňcbvm vpuml, šachd a pod.

46 5&2611 KRYTY Z BETON DLAŽD1C SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL COMM DO LOZE Z KAM hd2 21,900 443,63 9715,50
Nová =^äd|ážba v otdastl chodníku, Mdá ti, BOmm
Včetně doNzů a luže z kameniva drceného fr. 4/Btl. 4Qmm

163=163,®0/Aj
Bochy cIk AGAD
A-9-23=131,000 /8] Cdková nové dlUby-daZba bammá - dlažba eůéml
8M4-1Z7·21,900/C/

- dQdáňi dliUebMN matedádu v pažadôvané kvalitě, dodáM mateňäu pm piEKkpsaná
Iqžc v tloušťce předep~ dokumentaci pro p~p$&nou výplň spat
· 0člštén[ podkladu
- uloženl dlažW dle pňmp&aného techmlogického pkdplsu včetně pŇxfepsané
podkjadnlvtsNy a pi%depsané výplně spar
- mžení vmvy bez šliky, pokjádánf vrstvy pq etapách
- Oravu napojeni, podélobmtmíkíĹ dikWčních zalkenl, odvodňKwá¢lch
proužků, odvocShémčů, vpustí, šachet a pod., nmarlQvĹ-|| zadávací jinak
· nezahrnuje postňky, nátěry
- neuhmuje těsněn[ pKjdól otmbnlků, dilutačnich miTzenl, Qdvodŕbvaclch pmužků
Qdvodňovačů, vpusti, šacha a pod.

47 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,500 530,79 2 388,56
Včetně dokzů zapmvenf spar a lože z kameniva dmmého fr. 468 ti. 40mm. Baíevnä
dlažba varovný pás z dlažbyv obladl nástupiště autobuswé zastávky.
9.0=9,00Ů/A/
SIl do AGAD

jB/

- dodáni dkžebniho matenau v požadované kvalitě, mání materiálu pm pkdepsaM
lože v tloušťce dokumentad a pro pNdepsanou výplňsµr
- očIštěni podkladu
-uk9enÍ dle pMepsaného techn&ůgkkóho předplsu včetně pMdepsané
podkladní vrstvy a pi'Mepsané výpjne spar
· zKzenl vrstvy bez rozlišenl šířky, pôkládánl mtvy po etapách
· úpravu napojení, ukonceM podél óbmbniků, dktaCních ukzenl, advodřbvacfch

odvcdřbvačŮ vpustí, šachet a pod., zadávaci dokumerMc8 jiľlák
- nezahmuje p'ďňky, nátěřy
- nezahrnuje těsnění podél obnjbniků, diMačnlch zařízení, odvodřbvacich pmužkĽL
odvodibvačů vpustí, $ach« pod.

48 58261A mm Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,500 692.&2 6581,79

Nová dlažba elíéfn[ bamvná ti. dOmín v oblasti chodníků
včmě a lože z katmenNa drueného {r. 4/Btl. min. 40mm
23=23.000 /A]
Rochy dk sďtM¢8 AGAD
A-2,6-10,9=9Mom/

-dodáni d[ažebnihó matMdu v pUadované kvalitě, dQdáll mateňálu pm
lože v UouXce dokumentaci a pm pkdeµsanou výplň spar
- Qčištěnf podkladu
- uloženÍ dlažby dle pĹbdopsaného technologickáho pl\edplsu včetne předepsáné
podk(adM vrstvy a pNdepmé výplně spar
- zřfzeni vrstvy bez ruzli%n[ šRky, pokládMl vrmy pq Wpách
- Úpravu NäpojDM, ukončení podél abmbnlků, dilmačnlch zařfzed. odvodň0v&clch
pmjžkQ odvodřK)vačů vpusti, šachet a pod., nemnov[41 zmvacř dakummmm jinak
- nezahrnuje postňky, näěry
- mzahmuje těsněnĹ podél obrubníků dildačnfeh zařfzen[, Qdvodňovaúch pmžkä
QdvQdi'bvačŮ vpusti, šáchď a pod.

49 587206 PŔEDLÄŽDÉN KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 814,100 473,80 385 720,58
PÍbdlážděnÍ stávajicf bdonové dlažby se Umkm v ablaďl sýezdů a chodníků včutne
doplněnl nového Ioža z kamonlva drcmého fr. 4/8 vYškY so mm.
454,5+359,6M14,1® /A/
PYochj' dlb dlu= ACAD

- pod pojrmm "pkdlážděnÍ" se mzumi mebránl stávajici dWby a pokládka dlažby ze
stávajÉcĹho dlažebniho mmeriálu (bez dcďávky Nového)
- z&hmujo nezbytnou manipulaci s tímto mderlálem (nakládáni, &prava, mžení,
očištěM)
- dodání a mzpmsú\eM mMeňálu pro kZe a JchQ ůou4ku předepsanou dQkumentacl a
pm pkdepsmou výplň
- eventudnl dop¢něn1 plochy s použltlm nového mmeňálu se v položce c.582

30
5.2

561401
hkemtmkm kDmuni~ k«uhvkm vtl. 500 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŔ. k

|Směs stmdená cementem SC G8/10 ti, 130 mm (KamonNo ksč i

228 318,31
m3 26,065 1 725,46 44 974,11

33



173,5*0j3=22,566/Aj km 0,76650 - 0,8¢070 ypravo, jjlbGhě dh9 ACAD "ti (~nqS
dání u kostda)
(3,0%,0)©,13=3,510 lbi vhn 0,55160, pRocha acad " # Mm M/ny)
Wkem:A+8=2ä065 /C/

- dodáni směsi v půžadované kvalitě
- očištěni podkladu
- ulďeni směsi dk techr1olDg|ckého předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané Úoušť¢é
-zNzenl vrstvy Im mdišonf šířky. pokládáni vrstvy po etapách, včgfne pcäcQYMch
spar a spojů
- úpravu ukončeni
Apravu dilMačnlch sparvčdně pkdepsaré výzf#e
- nezahrnuje postňky, nátěry

úpravu povrchu kýtu
34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM 1\Q 191,500 167,62 32 099,23

Štěrkodrť ŠIja am (30 min. 220 mm
173,5=173,®0 (A/ km a 76650 -0,84070 vpnwo, plocha db ACAD (pod\StM d&r/u
kostela)
(2,ú'9,0)=18,000 Lb] v km 0,55160, plocha dle acad Fňčné ůhVny)
Cdkm:A+8=191,®0 /C/
- dôd&if kameniva Kality a zrn"d0a&j
- mzpmtlMI a zhutnění vrstvy v přbdepsané Uoušťce
-zřizbní mvy bez mzllšenl šÍřky, pokládán[ vrmy po etapách

postňicY nátětY
36 572123 INFILTRAČN POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 I\R2 211,500 12,29 2 599,34

dn(iftračni pů$tlSk nad vrmvou astatového betonu pro podkladní vmtvy. Vydatnostl
1,0kfl/m2.
175,5M75500 [A/km 0,76650 - 0,84070 vpnwo, plbche do ACAD (pQděíhé stému
kodda)
{4R3,0)=36,0®/B] v km 0,55160, (pLocha) dhg ACAD (s Nmé hM/ny)
Calkem: A+8=211,500 [Cf
· dod&iÍ všBch předepsaných matMélů pro pQstMcyv přMepsaMm mnůžstvi
· pruv®en1 dle přédepsmóho technobgického pMplsu
·z1Tzen[ mtvy bez mzlišenl šiľky, pokládánl vmvy po

napofení, ukončeni
37 572213 SPOJOVAC POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 209.500 10,06 2107,57

spojovací postřik z kmkmaktNnľ asfaltově emútz8 0,4 kg/m2 PS-E
Pod vrstvou ACL 16+
173.5M73,W/A/ km q 76650 -0,8¢0?0 vpnavo, plocha dléACAD (poc~ stám u
kodda)
(4A*,0)·36,000 mi v hm 0,55160, db ACAD {sanace pMné &hh"ny)
Calkom: A"B=209,5® /cj
- dodáni všech předepsaných mder1äů pro postňky v pMepsaMm množství
· pmvadenl dle předepsaného te¢hNo|Qg[¢kého předpisu
-zřízení vrstvy bez ruzliwnl šRky, pokll%ánf vntvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončeni

38 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5Kč3/M2 h/t2 209,500 10.06 2107,57
Sp*vad postřik z modtRkované kationaktNM as&ľtQvé eimuWe 0,4 kg/m2 ps-ep
Pod vrisNou ACO 11 ·
173,5"173Á% /A] km Ů,78850 - Ů,84070 vpnwu, µiaaa db AGAD (pôd§/M stům u
koddaj
/4,QP,Q/=36,0QO/B] v km 0,55160, We ACAD (sanaco pňcné trhliny)
Cdkem: A+B=209,51X) [Cl
- dodáni všech pmdep$lEmých materiádů pro pôMňkyv pib&psaNm množstvl
- provedení dl0 technologického pdbdpisu
- zřízeni vrstvy bez ruzll$en[ šířky, pokládáni vrstvy pu Mapách
- ©'avu napojenľ, ukončeni

39 57475 VOZOVKOVÉ VÝZT1JZNÉ VRSTVY Z GEOMŔ ZOVINY M2 ¶82,500 35,76 6526,20

GEOKOMPOZIT, pevnost v tahu 50kn/m v obou směmh, tažnast max. 3 procenta

173,5WM73A00/A/km 0,76650 -0,84070 vprawi. pkxm dle ACAD (podó/né stänl
u koddaj
9.Cř'1,0=9, 00U1B]v km 0,5516Ů, pbcha ACAD (sanace p/Tčná úhl/ny)
Cbjkem: ,4+8=182,600 /cj
- dodáni geomňže v požadované kvalitě a v množstvl včatně přesahů (Pksahy
upočtmy vŇdndkové mně)
- očištěnl podkladu
- pokládka dle přbďepsaného pkdplsu

40 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40hM\A M2 209,500 182,15 38 160,43 I
AMalbvý baton pro obrumé vrstvy 6 modifikovaným asfaltovým pojIvem ACO 11",
PMB 65 ti. 40 mm

ms=173,500 /A]km ().76650-0,84070 vpfbvo. plodra dk ACAD (pod~ mníu

v tan 0,55160, Abctg dbACADACAD ( pdmé hh/lhy)
Cdkem: A+8=209,500 /C/

- dodánf směd v pQž%nvané kvařtě
- očištěnl podkladu
- ulaž@nĹ směsi cIk pWepsaného technologNkóho pibdpku, zhutnäní vmvy v
pkdepsané tlQUšťc0
- zřízeni vrstvy bož FQzllšenf šířky, pokh8d&i vndvy po etapách, včdně pracovních
spara spojů
- Wruvlj mpojenl, ukončeni podél ůbmbnľků, dilatačních zařľzenl, odvQdŇjvacfch
µmužků, vpustí, a pod.
- nazahmuje pQstNky, nátěry
- nezahmuj8 těsMnf podél Qbľubnika dilatačních zMízsnl, QdvQdňjvacích pmuZků,
odvodMvHý, YPYS1[, $ache't a}Dd.

42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOLN VRSTVY ACL 16+ TL. BOMM HR 210,500 227,96 47 985,58
AsfMfový bmn pm bžné VňstvYACL 18+ ti. dO mm
174,5=174,500{A]km a 76650 -0,84070 vµ"avo, pbcha dle ACAD (jx~e stän/u
kcstek)
(4m,0)=36,000 /B/ vkm 0,5576á µbcha CRC AGAD (sanace PNČM 0Mny)
Cdkem: A"B=210,600 /C/
· dadád směsi v požadovaná kvaMě
- ačlštění podkladu
- uloženl směsi dle techn&oglckého předpisu, zhmněnl vrstvy v
ptédepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez mdišeni šířky. pokládáni vrstvy po etapách, včútně pmcwnich
spa'a spojů
- úpravu napQjerlí, ukmčenl QbNjbdkČL dIMačnich uh"zen[, ódvodřkwackh
pmužků, odvodňwačů, vpustí šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, naery
- nezahrnuje těsněni poddi} obmbMkŮ, dlldačnfch zaňzenf, 0dvodňKwác[ch pmužků,
octvodMvačů vpusti šachM a M,

43 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY AGP 16+ TL. 50NIM M2 211,500 244,72 51 758,28
Asfalbvý 1Mon pro podkjadnl vnNY ACP 16+ ti. 50 mm
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17&5=17U% LAI km 0,7&50- OM070 vpmro, plocha &ACAD (podémé sCánjfu
kosťda)

km Q,5516Q (pbcha) dle ACAD (s pRčné tnwmy)
Cdkgm: A+B=211,500 lcl
-dodáni směsi v pažadované kvalitě
- aištění podkladu
- uhženi směsi dle technologického PNCŇSU. zhutněn[ vrstvy v
pNdepsane tloušťce
- zl¶zeni vrstvy Hz mzli%nl šÍřky, pokládbi vľstvy pq 9NpéFh, včetne pracovních
sp&ŕ a sp¢íjů
- úpmvu napojanl, ukončenl podél obmbnlků dilatačnlch zařfzenl, Qdvodřbvacich
proužků odvôdNvačů vpustí Cachet a pod.
- nezahrnuje pómňky,
- nezahmuje těsnění podäl obrubnlkä dlktačnich mh'zenl, Qdmňovacich pmužků,
odvodřKjväču vpustl šaam a pod.
Pdrub(

SQ 89921 VÝŠKOVÁ CF'RAVA POKLQPČJ KUS 7,000 1 054,98 ;;=
výšková ůpmva poklopů kanallzaĹnich šachet včdně veškgrých materiálů a pmů
nutnYch k provMenf.
7=7,0®/A/
m s/fuaceACAD.
-položka výškové ůprwy zahmule všechny nutné prács & matedáy pro zvýšeni nebo
snlžení zaŕiunf (včotně nutné 0ľavy stáväji¢[ho povrchu vozovky nebo chodňiklj).

51 89923 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČ CH HRNCŮ KUS 15.000 931,96 13 979,40
výšková @mva kryclh hrnců šoupat. včetne veškerých mdMäůa prací nutných k

prad.
15=15,O00ĹAÍ
pqč0( mtaceAcAD.
- pQkčEka výškové ůpr'avyzahmuje všechny nutné práce a mder1äy zvýšení nebo
sniženl Zäříz0ní (včdně mně ťpmvy sfávajiciho povrchu vQzovky nebo chodMku).

52 89923 B VÝŠKOVÁ ČPRAVA KRYČ CH HRNCŮ KLIŠ 4,000 931,96 3727,84
výšková Úprava krycfh hrnců hydrantů včetne materiálů a prací nutných k

pmcd.
4M,000/A/
počar dk siru=AcAD.

výškové zahrnuje všechny MM prám a mataňá!y pm' zvýšeni nebo
8ŕÚZení zaři=i (vč6tňě nutné ©ravy dávajlcfho povmhu vozovky nebo chodnlku).

Mb in
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53 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFL[KY SKLENĚNÉ OBRU8N[KOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 18,000 402,28 7 241,04 i

Obmbnlkové cxhazky. Na $iln*ních obrubách ostrůvků
18=18,000 A
zahrnu 8 osazeni knoňlků p|bdep8arTým způsobem

54 917223 SLNlĹN A CHQDN KQVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBN Kú 'Č 10QMM M 406,000 441,40 179 208,40
Nová chodnfková obruba 100 x 250 mm do bet. Ide C16/20.
vHtně dQMů a zapraveni spar-
óbtuba upuwna m +8cm:
488,1=4BB,100 [A)
dálka dle ACAD
A-7U,M1,5=406,0m mí
poIúka zahmuje:
dodání a POHádku betonových obrubníků o mzměmch pMópsaných zadávací
dokumenbd
betormé kjžei boční b«onuvou opěrku.

55 917224 A SILNIČN A CHODN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KIJ § Ŕ 15QI\KM M 845,000 446,98 377 698,10
Nová sllnični obruba 150'250 mm do bet. bože C16/20. A obruba
150'25W15Q do bet. io» c16ro.
Včetně dořezů a zaptaveM spar.
obnihn/kmpumnýna Yýšku12cm a čUmba a p/ÉgGho~:
828=828,®0 /Aj
Qbrubn/k zapuštěným 2rm;
17=17,®0/8/
dálka dŇ3 ACAD

lcl
PQľďka zahmuN:
dodáMa pokládku bďonových otmjbníků o mměmi zadávací
dokumerŕtad
beconové lóže i bóčnl 1Momwu Qpěrklj.

56 917224 B SILNIČN A CHQDN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š Ŕ 150MM M 143,000 441,40 63 120,20
Nová nqmová obruba 150 x 160 mm do bet. lože C1&/20.
VčBtňě dohezů a zapmveni spat.
Qhmbnncvýšky 5 an:
143=143,000 /A/
dálka dlb AGU)
Položka zahrnuje:
dodái[a pokládku betcjnových obrubnlků o rozměrech pňetkµanýdi zadávad
dakumontaa
bdonové lože l boční betonovou opěrku,

57 91725 NÁSTUPIŠTN OBRUBN KV BETONOVÉ M 30,500 2 994,78 91 340,79 l
Bezbariérpvý obrubník FIK včetně veškärých mteňálů a prací nuRných k pmwdonľ
včetně mrazuvzdorného stavebního ti. 7mm, betonovéhQ základu ti. 0,20m
bdon C20/25
30Ám50ŮĹA]
č%kka db sdtuace ACAD
Položka zahmuje:
dodáni a pokIédku tMQňQvých QbdUbňikŮ o rôzměmch pMepsar*h zadáv&cí
dokumentaci
betonové lože l boční tMONOVQU opěrku.

58 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 6ůMM M 567,500 22,35 12 683,63
PmMánf ďře®® spáíy pců zřízení zäNky (pokládka obrusné vrstvy po pQ|Qv|n&ml)
včetně QdklizeM a llkvkkce vzniklého odpadu v režll zhotmřitde
5¢2,5+13,Hf2,0=56T,5M /A/hlam/bma " Qh/ast napaŇm/
Nky db BtuamACAD
Nožu zahrnuje Mání vozovkové vrstvyv pNdepsaně tlQLlš{ce, včetně spMřeby

59 919115 ÉÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 250MM M 1 012,%0 3ä52 33 952 41
Řezání stávajiáho žMčného krytu vozovky pro bouráni asfdtů z důvodŮ nové
obruby a pKdlažW. (včeme obrub u nových dopravních
včetně odkjlzeni a Iikvidaco vzniklého odpadu v režii zhotovňde

\ 16,3+82?, 6+142,8*30,2=1' 012,900 [A}
dálky dle AGAD
polažka zahrnuje řezáM vcuovkQvé vrstvy v pNd0p8arié 1kušťce, včetně uKMeby

60 931313 ;é?nén D LATAČ SPAR ASF ZÁL VKOlj PRÚŠ DO 300MM2 Ká 567,500 55,87 31 706,23

Cktutní a 1XU» Q7Q

3Š



Těsnění středové spáry (pň pokládce po po1cMnách
54z5+13,K12,0=567mo /A/ h/awjl Msa + 0b/&$t
DáAřV ď8 situ~ ACAD
pohžka zahmuN dodávku a a=ení pkdepsanéhô mderiálu, očištěnl ploch SPáW
Ned úpmvou, očlštěM okol1 spáry po úpravě
nezahmu@ těsnĹcI µoň1

61 93818 OČIŠTĚN ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M M2 5 220,100 22,35 116 669,24
PNd poHádkou AC/O 11+.
včetně odklizeni a likvidace vznlklého odpMu v reZli zhcjtovltde
5220,1·5 220,100 [Aj
Fkxha db MACAD
pojwka uhmuje ôčiMěni pMopsaným způsobem vtelně ôdkliz0ňi vzniklého odpadu

62 96615 R BOURÁN KQNSTRUKC Z PROSTÉHO BETONU m3 41,785 1 586,79 66 304,02
Odstnanôni 1QŽA!l pod kostkama,
Včetně odvozu v mžil zhdovitôIe, Odvozná v2däenost v ruii zhô'bvitek.
929,2©,25%,1µ34,845[A]souv/s/ s pobžkou ¶1356,R"
Dé#ča db ACAD "mměr
34, řá2·6,940 m1348.R"
Plbaha '1L
Celkem: A+BM1,785 /cj
Nažka zahmup:
- rozbourání kondrukce bez ohledu na po©itou techndagíl
- mškoN pomocné konmkce (kšenl a pod.)
- vďkemu manipulad vyboumnůu suti a hmotami včmně Ubž8ň[ na skládku,
Nezahmuja poplatek za ddádku, který se yykazuje v po|o= 0141"" (s výjimkou
malého množství bouraného materiäu, kde je možné poplatek zahrnout dQ jednotkové
any bouránl-tento fald musí být uveden v dop|říjjĹcĹm textu k pQhžce)
-vUkeN ddšl práce plynouá ztechnolcgického pkdpisu a p|dľ*h pkdplsů

7Ĺ



Firma: PORR a.8.¥ÓAspe" Příloha k fOrmuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L·17471000 Ilt380 T«Mn - Čejč, ZN
Ottlekt: SO 102 R0koEl8húkc0 silnice fll'380, km 0,298 50 -0,840 70

F

1 Zomnf prám
1 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3

Sanaco příčných pQdä|ných trhlin.
omšmzovM d&lš[ vwlvy v ti. Q,05m v šÍřCe senae poruchy.
FNzovSnl 3 pmkážkam| v tme.
Odvozná vzdál0NQ$t a likvldace v režii zňotóvitdô.
Postup bude pnwedan dle TP 115
1024"0,05=51,2® /A/
Pkch6 (db AcADj" a
Položka zahmujo veškerou manipulacl 3 suů a 8 vybouranými hmatami vC.

5 Komunlkw

102.2 453 94022

"" "" m" "2 572214 SPOJCNAC POSTi IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 KA2 1 126,400 13,41 15 105,02

spqovaci postňk z katW&kfivnf mQd|nkQvané asšált0vé omuke 0,40 kg/m2. P&EP.
Podup bude µovď® dk TP 115

1ä24,0=1 Q24MO1A] vodimvná část
102,4=102.400 /Bjnd/tl svidých hran
Cekk6m·A+Bm 12YQQ (Cl
- dodání všech pMep$arlých mateňäů pro PosfňŇ v pkdopwném mnažství
- pmvedanf dle přeďepsaňéhQ t0chnotogickéhů pNdpisu
- zřizM)f vrstvy bez FQzlíšenl šilky, pokládání vtstvy po «pách

ukončenl
3 574E46 ASFALTOVY BETON PRČI PODKLADN VRSTVY ACP 16+ n. 50Mlď HR 024,000 245.84 251 740,16

ACP 16+ , ti. 5Omm
1ä24,¥1 IR4,000 A
- dôdMl měá v pohdované kvajŕtb
- ôčištěnf podkladu
- uložení směsi dle pkdapwného tectmogického předmsu, zhiAněnf vmyy v
pkčkpsme tlouštm
- zřizenf vrstvy bez mz]išaní šliky, pokládáni vrstvy po otapád1, včdrié pracovnfch
spara spojů
- úpmvu napojení, ukončeni podél obmtmlků, diktačnich zalTzeni, advQdmvackh
proužků, odvodňjvačä vpusti. šachet a pod.
- nezahrnuje positňky, nátěry
- nezahmujô těsněni poděl obmbMSŮ ďllatačnlch zamni, ôdvodřDvackh prwžXä
máňmNů vpusti šachet a m

4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 2 04&000 75,99 155 62T,52

Položka zahrnuje vUkeN nutné ~ a mmňájy dk tp 115.
- VytvoNnl kQmäky pNňzňutlm drážky 10-30 mm, hl. 25 -40 mm dl8 původnlúmmy
- Pročištění drážky
- opatmní meri adheznfm µnmčním naěmn
- Zaliti trhliny (ôn9ky} pružnou &$fältwou zNwkovou hmcdou

2048=2 048,000 A
- vyNzQvářI[ dmky šIlky
-vyäštěnf
- nátěr
- vÝp|n zäivkovou hmotou

422 47270
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©Aspe" Firma: PORR á.8.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L-17-071©00 IU380 Terezín - Čejč, ZN 102.3 74 007,30
OI*M: SO 102 Rok«sWkce sUnKo II13BQ, km 0,298 50-0,840 70
Rozpočet: 1023 Sanace ota 'ch oruch
'""m;'"';""' ·Ĺ"'K "':' "l"l d .", ' l' Íl ' ' ' "":: "í' l" ":" " "r"j j_yŕ " " ' "- " e " '±mk±a u Lb ;¢ŕ· · ·' u .· , . . ... ...

..
,',. , .,,,. j. :11". .'. i 'T i;

L , . . , ., .. . _ F'

1 ZMnr|jp~ 78%88
1 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNÉ*CH PLOCH ASFALTOVÝCH 12,800 614,60 7 866.88

5

same pkMých POruch v rozsahu sanované plochy.
FWzův&i s pček&kiaml v trase.
Odvozná vzdäenóst á likvidác0 v mžil zhmovitele.
Podup bude pí~don dia TP 115
256"0,05=12,800 /A/
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybôumtm suti 8 vybouranými hmatami vC.
Qjkžení

2 572214 $POJQVAC POSTXIK Z MQDIFIK EMULZE DQ Q,SKG,/M2 M2 281,600 13,41 377Ů6
spoj=¢[ pósthk z modifikované adakové DAO kghmZ. PS-EP.
Postup bwde dk TP 115
256,0=25b,= /A] vc6tmvná část
25,6=25,®0 /B/ hran
O/kem: A+B=2Q1,6QQ lCl

všoch pMepmých maMálů pm postNky v pkdepsaném mnďstvi
- provedení dw techndoglckého pNdpisu
- zřfzenl vnstvy rodóšml Síňky, vrstvy po dapách
- úpravu napo|ení, ukončenf

3 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVYACP 16+ n. 50MKA HR 256,000 243,61 62 364,16 l
ACP 16+, U. 50mm
256,0=256,000 A
- dodánl směsi v pQa®wné kvall(ě
- očištěnř podkladu
- uložonf směgi dle pMapwňéhQ pf0dpl$0, zhulněni vrstvy v
pčÉkkbpsané tbušťm
- zNzení vrstvy bez mzllšmi šmcy, pQkjádánl vrmy po Wapách, mne pracovních
spar a spojů
- úpravu Llkončon[ podél obmbnjbŮ dllatačnkh zamni, 0dvodřbvac[ch
proužků odvodNwačä vpumi, šachet a IKXL
- neuhmuje p:ístňky, näěry
- nezahrnuje těsnění podél cjbmbniků, dHdačMch zařázM, Qdmňovackh přQúžků,
ocMjdňovačů, vpustf, šäch9t a pod,

66 140A2
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©»Aspe" Hrma: PQRR ä,8.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU' T 368,262 223,49 ä2 302,h"
zemina a kameni (znečištôn®- 17 05 04 zmna a Nimen( neumeně pod čimem 17
05 030
"13173.R" /A/
"13273.R" 6.0'2,Qm2.000 1b/
"11334.R" f0.5'2,3%24,150 /D/
Celkem: A+8+D=368,262 1E/
uhmulg veškeré poplatky pmôzovatdl skládky s odpadu na
8kládm,

2 014¶02 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 97.500 279,36 27 237,60
Baton 17 01 01,
.",',, jB} kubdum 'po¢501 "Qbjémová 1~tmm

/C/kuba¢um "pocen "otýomová hmdnast
8+C·97.500 Pt

zahmuje veškeré poplatky provozQvdeli 8kládký BQUvl@ci s ukxZenfm odpadu na
8k|ádGa

3 014102 C POPLATKY ZA SKU-.DKU T 25,200 536,38 13 516,78
AMdbvó 17 02
¶T3T3.R" mnažsfvl pMpQkládmého
Celkem: A=2£\2QQ (Bj
mhmuj8 poplatky sldádky sowisejicf s lj|o»nlm odpadu na
sklade.

1
4 11313 R ODSTŔANÉN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 8 ASFALTO\ŇM POJIVEM m3 10,500 648,12

Odtraněni stávajid vozovky pm zřizonl (výměnu) ullCnkh vpustí.
Thuhky ptůněrdle diagnostiky č, 0821 V165093 ze září 2016
D¢vozná vzdá]onost v mžil zhotoVltel8,
1,5"0,2d25=10,500 /Aj
Flbcha j©Ĺ¢ň7 vpuMI "EL "peat vpctMf
Položka zahmuje veškerou manipulacl s vyboummu sutí a 8 vybouranými hmotami VC.
wohtnl na skládku. Nezahmuje pQplátgk z8 skládku, ktecý se vykazuje v položce
0141"" (s výjimkou malóho mnažsM bouíanéN maleňälj, kde ja mctZnC poMek
zahrnout do jednMkové omy bouMni - tento (akt musí být uveden v dop|mj[c[m textu

5 11334 R =žaN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM m3 10500 205,53 2 158.07
Odtran9nf vozQvk¥ pm Uzení (Yýměnu) uiičnlch vpwtL
Tloušťky mtev pďměrdle diagnostiky č. 0821 V166093 ze zák X)16
Odyauiá vzdäanod v režii zhMovitele.
1,5"0,28"26=10,m/A/
Pbcha koľbm vpush' 'tí "počd vpusd
Pokxžka zahmuk VOŠWQlj manlpukci s vyboumnou sutí a 8 vybourmýmb hmotami VC.
ulaženl na skládku. popwtek za skládku, který sb vykmjj8 v položce
0141"" (s výjlmkou mäiéhQ množství bouraného mdeňálu, kck je možná pop|atgk
uhmout do Jednotkové bouľánf-tem0 fakt musí být wódón v dopnjj[cim textu
k položce}.

6 13173 R HLOUBEN JAM ZAPAŽ l NEPÁ m. l m3 166,056 726,35 120 614,78
Hlobenl jam pm zňz8ňl ímých vpusti
počet a mzmGty dbe ACAD
Odvozná vzdäenost v mžil

m~r 'M. výkopu) '
=a zahmuje'
- vodomvná a svidá doprava, pNmlsťěnŕ, pNlažanl, manipulae s výkQpkgm
- komplmí provaderú vykopÉNky nezapažme izaµžmé
- oWknl po celou dobu práce v Mm vc. kjlmaňckých
- ztížení vykopávek v bKzkosti podzemnlho vedeni konsďrukcf a Qb]oktů VC. Jejich
dočasného zajlštěM
- ztížmf pod vodou. v okolÍ výbušnin, ve stísněných pmtomch a p'xL
- pKplatek za kpNod
.těženi po mtvách. pásem a po jiných nutných částech (Rgunéch)
- 1%rpání vody VC. čerpacfch jímek, pcrtrubi a pohotovostní soupmvy (vIz
U8tanovem k poL 17512)
- potkbné snlžeM hladiny podzemní vody
- těžeM a mzpojwánľ jBdnut|Ných balvanů
- vytahwání a nďenľ výkopku
-wahwáif a pkwah. 8vählj do komMého Nam, výměna Komín v podIQží v pláni

kllmatickými vlivy
- ručnl vykopávky, odstranění koknů 8 napmávek
- pažmf, vzBpWl a ruzephml vC. plépažováni (yyýna štěkNých stěn)
- úpwvu, ochranu a očištěM dna, základové spáry. sten a wahů
- odvgagnf nobo obwdení vody v akoli výkopiště a ve výkopišti
- třlděnl výkopku

pomocná konstrukce LjmDžmjic| provedeni vykopávky (Phµ'% sjezdy.
kšenľ, podpěr. konštr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti 8 pQď.)

lj|ožgnl zeminy (na skládku, do násypu) ani popIdky za skWku,

7 13273 R ~Rm1:c,o ,M ,m ,NEPAŽTŔ.I m3 6,čm 759,87 4559,22
výkop rýhy pnj pKpoµč¥ nových vpusti.
Odvozná vzdäenost v ruZll zhcjtovtteľe.
322, 0¶,+qoooIB/ mům kiwrwMkad piu vpusť 14a
Dé/kY "hl. "š. db ACAD

Zomnl prám 284 mms

1!,¶



půložka uhmujo:
- vodorwná a svldá epřava, pkmřstění, PMQŽéf1[, manNlace s vÝk®kem
- kompďetnľ pmmenl vykopávky nezapažmé ŕ mWažené
- 09dřml výkoplště po cebu dobu práce v nem vc, k||ma(|dgch opdiMf

v blkkou potkemnfho vecknl, koNMůká a objektů vc. Mich
dočá3ného ujlštěnl
- ztlžen[ pod vodou, v okdľ výbu9nin, ve pmtorech a pod.
-pHplmk za kplvost
-tóžmf po vmvá:h, p&ech a po jiných nutných čbtech (ňgurách)
- čeřp&k vody VC. čerpackh jhnek, potmbi a poh«owstn[ čerpací $Uupťávy (viz
usbnovenl k poL 1151,2}
- potkbné 3n[žer11 hjadhy podzemní vody
- těžánl a rozpo]ovád jednotllvých balvanů
- vNhování a nobml výkopku
- $vahováni a přěsvah. svahů do konečného Nam. výmena homln v podbů a v pI&1
znohodnacm Himatidcými vlivy
- ruční vykopávky, odmnén[ kořenů a napadávek
- paženĹ vzepkní a rozeNnl VC. pNbpažováM (ntjma štetových stěn}
- %mvu, ochwnu a oč[Měn[ dna, základové 8pay, ďěn a svahů
- odvedenl nebo obvedenl vody v okoll výkopiMG a ve výkop1%
-tňděrl[výk[µu
- véškbŇ pomocné konstrukce umožňujlcí provedení vNpávi'y (pňjozdy, $jézdy,
nQezdy, podpěr. konw., přemostěni, zpevněné plochy, ukryti a poď.)
- neahmuje uložml zeminy (na skládku, násypu) ani pQplUky za skládku, vykazují
ý!' MM'rm č 01,41"" ,

8 17481 _r,SVP JAM A RÝH Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ ¶-ů UA],43 " ¶M3Nä'/
Zásyp kokm nové zňzmých vpustf v počtu 25ks
po bouraných vpustlch poCtu Iks
matena šd 0132

\/PUSŤ/
((cdkQ'vá pmysná jtmanců úl. vpust/))YNka zásyµu:Po&¢
2"4·B,(m[c] RUŠENÉ VPUS77
zásyp mšenýcb vpustí
Celkom: B"C=107,677 PI
pdoZka zahmuje:
- KompletM povedení zemni kôndrukce včetně mupu a doprwy matedálu dle
zndávacl dokummae
- úprava ukláckNého ma@ňäu vlhčením, tňdénim, pmmlchánfm nebo
vysoušen[m, příp. jiné ťmvy za zkp'šenř jeho mwh. v|mnQ$t[
- hutněn[1 Uně mfty hutněni
-ošetknl dQžIště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opa*nf
-zt[Zen[ v okoll vedeni, k0ňsSmkc[ a objektů a jejéch dočasné zajištánf
- zt[žen[ prováděni vC. hutněni ve ztízewých podmínkách b stfsněných prostQrech
- ztlžené ukládání sypaniny půd vodu
- ukládánl po vmvách a po jiných nutriých částech (figurách) vC,

a noSem mateňäu
- výmena čásu zemni konstmku uiehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni ůožiště a jeho ôGhráN prutl vodě
- odvedeni nebo obvedeňi vodyv Qko|lůoZ|šté & v aožišti
- veškeré pomocN kônstmkm urmžMjld provedeni zemni kon8tnjkco (pňjezdy,
sjezdy, M9ea$y, lešení, podpěmé konsbukce, přémosteni, zpevněné plochy. zUM1 a

g 17481 B =P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERLmLlj I ' Ult 3á1,!j5 ams
Krycí a bočnlobsyp přfpojky vpusti (trubka PVC ON 150)
karmnlvo fr. 0/4
%ka W/PQiék x p¢ôcha v Mčhém Nzu:
(3,0rq506=1,518 /A/
poŕóáka záhmuje:
- komplMnI pmvedenl zemní konstrukce včetne nákupu a dopravy maIeňäu dle
zMávacĹ dokummce
- úCmva ukiádanóho materiálu vlhčenfm, třiděri[m. pmmkháMm Něbo
vy$ôušen[m, pHp. jiné &elem mech. Wastnostf
-hutněnii rťwié míry huměnl
-ošetĹMÍ ůôžiště po cdou dobu práce v něm vC. kľlmat|ckých QpälřéM
-ztÍžonÍ v okoh vodonf, konstrukcla objoktů a jejich dočmne zallštěnf
-ziíženÍ pmváděni VC. hutnění ve ztížených pôdminkách a st[sn6ných prostoľéch
-zmene uk]ádán[3ypan|l7y pod vadu
- ukMÉtni po vmvách a po jIných nutných čádech (%urách) VC. dQBypávek
- spouštění a nošenl matedäu
- výměna částí =mná konstwkce znehodnocené ld|mm¢kým| vIlvy
- udtzôváni ůdôžiště ajoho ochíana pm'ti vodě
- odveden[ nebo ôbvedenl vodyv okolí Úkjľžiště 8 v äQžlštl
- vešketě pomocné konmke umožňujÍcÍ pmvedení zomnl kondrukce (PKJeMý,
sjezdy, podpämé konstrukce, Nmomní, zpwněM plochy. 2AkKýti a

10 17491 =/P JAM A RÝH Z JIHŇCH MATERIÁLŮ m tm l
Zásyp rýh od přípojek vpusti mimo kondrukčnf vrstvy vozovky.
Matoriál zemina z výkopů
37,5*1,0M,500 Ml

ze s1Ťuace ACAD
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni kongkrukce VC. výběru vhodného matMälu
· ťprava ukládaného materiálu vlh&nfm, třfděnim, prômichán[m mbo
vysoušením, pňp. jiné Cpmvyza účelem zIepšen[ jeho mech. vlastnostf
· hutnění l miry hwneni
- ošetíbnf ůQŽlště po četou dobu práce v n9m vc. 1dimMický¢h opdiMĹ
- ztížení v OKON vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěnf
- ztížení pravádění VC. hutněni ve ztlžewých podmínkách a Stlsněnkh pm8tomch
· ztížené ukládhl syµniny pod vodu
- ukkéd&ľ po vrstvách a po jiných mných čá8&¢h (ňgu&h) vC. dů$ypáv0k
- spouštěnÍ a nošení mateňäu
- výměna částí zemni konsbukce ldimdickými vlivy
· ruční hutněni
· udáovánl ůoZlště a jeho ochmna pM vodě
· odmení nebo obvedeni vody v okq|1 umtě a v ůdožišti

pomomé konstrukce urmžng[¢[ pmvedeni zemni konstrukce (Niauly,
sjozdy, nájmy. kšení, podpéme konstrukce, Nmodéni. zpevněné Plochy, wkrytí a
pod}

4
11 451312

vodbr~ komtruke
PODKLADN A \ŇPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
Bdon C12ň5
U nově budovaných vpusti

155 130,96
m3 21,300 7263,4T 154 711.91
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podkkdh/bďon EL (ZIm:
(1,63"1,63"0, 1)25=6,642 [A]
(půdNysná ~ "EL) Yc&ďkusů

12 45157 A

belonový pmtemc kolbm che VPWU:
((1,63"1m"0,25lm4"0m5"0,315"0,25))"25=14,658 1b/
((pům/má plocha cdkôvé "lL)-{půGb'ysná plocha &K7UZ/ "ú.)) "pôcBt kusu
Ce/k&m: A+B=21,?QQ/C1
-dodáni četstvéhô bMoriu (bdonové směd) pUadované kvality. jeho ulažen[ do
pomcwaného tvaru ph Jak6kdlv humě výduZe. konzistenci čerstvého bdonu a
zp(kobu huRNnl, 0äďbn[ a ochranu Wonu,
- zh¢dx>®ň1 mmnjvzdomého betonu a betonu paZadovari6 trvanlNo8ti
a vlastnoď,
- užiti potřebných přísad a techndogll výruby betonu,
- zřízeni Mácovnfch a dilmčnich spar, včetně po'bkbných Úpmv, výplně, vložek,
Qpfäcovánl, očištěni a Qšútřen[,
- bedněn[ požadôvamkh konštr. Q zhacené) s Úpravou dk požMovanA kvality
povrchu betonu, včdně odbedňovacľch a odBkfužovaeŕch µostTedkčL
- podpěme konštr. ($kru&) a le9enl všech druhů pm bedněni, ukjženi čerMvého
betonu, výztuže a dôplřkových komr., vC. paZadovanýeh atvoíů ochmnných a
bezpečnômia 0pMknl a Úk|adůtämQ konstrukci a lešení,
- vytvoření Cd, kapes, näkt4 a sedel,
- ZňZěAÍ všech požadavaných aNvarŮ kapes, výklenků, µustupů, dutin, d@k a
pod., VC. dížemi pmm a Úprav kolem rúch,
- úpravy pro oazôni výduže, dopľňkových konstmkcí a vybaveni,
- úpravy povmhu µůŕ požadované Kolace, pavláků a nátěíů, případně
vyspravenl,
- ztíženi práce u kebdových a injektážních trubek a DstätnÍch zařfzeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betónových kkubä upevněni kotevních prvků a doplNcových konsůukcl,
- náféíy zäbť&ňujiá $ůudržnost bďonu a bednění,
- Yýpli\ těsněni a tmekrii spar a spojů
- opatkni povmhů betonu kolací pm zemní vlhkodl v částech, kde pňjdou do styku
sb zeminou nebo kamenivem,
- přlpodNé zh'zeni spójbvaci vrstvy u základů,

µo osazení ochrany konstrukce proti vlivu bludných pmudů
PODKLADN A VÝPÚDVÉ VRSTVY Z KAMEN|vAmENÉHQ
PodsYp patrubí pňpojek z pvc ON 100 z kameniva těženého ti. 100
1,QW,1"3·0,3M [A]
Déoca Mpqek diě &'fuäw ACAD
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mlmomvenIStnl a
vnkmdavMMÍ dopravu a jeho ulož0ř1[

v zMävacl dokumentaci uvďeno |1nak, Nm $8 o nakupomnÝ maWiá1
Komunikace

m'i ¢'3ůO '3GE\© l

5
13 561®1 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TÁ. I m3 4,875 3128,88 15 25Ů9

Nóvá koAdŕukčtú v mlstgch nových vpusti či vpusti vyměněných.
Směs stmdená emontom SC CB/10 ti. 130 mm (Kamenivo stmdoné KSČ I)
1,m ĺ3"25M,875 /A/
Pbcňa vpusti *LL vpustí
- dodáni Bměsj v pobdované kvalh0
- očíštěnl podkladu
· ubžaní směsl dle předepsaného technobgkk6ho pMplsu a »iměnÍ wslvy v
pÍbdepsané tloušrce
·zřfzen[ vnstvy bez mzllšeni šiNcy, pokhád&1 vrstvy po etapách, včedně pmcovnfch
sµr a spojů
· ©ravu napojení, ukonteni
· íjpmvu dllatačnkh spar vĎMně výztuža
· nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje ůpmvu povrau k u

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT&KODRT| TL. DO 25QMM M2 37,500 240,25 9 009,38
Štěf1CQdlť ŠDa Gb ti, 220 mm
1,525=37,500 N
Fkcha katem vµsti "pôčmpusfl
- dodání kamenlva pibdepsané kya|lt¥ a zm»sti
- mzpnostIEnf a zhutnění vmvy v pMepsane flôušťm
- zřízeni vrstvy »Z ml8enl Bfřky, pokjádáM vrstvy po «apách

15 572123 ===2mulze do 1,0kg/m2 1\r 3?,500 144' 5012,88
jrmmčnÍ postřik nad vrstvou betonu pro podkladní vrstvy. YydMnô%
1,UkA/m2-

[Aj
FbchUokm vpuu "počet vpustí
- dQdáňf všech pi'eapsaných mateňá1ů pm pastI¶gr v předepsaném množ9vf
- pmv+nf dk pNdepsan6ho technQkjO|ckého pkdplsu
- mžení vrstvy bez mzjišenó šliky, poódáiáni vistvy po eňapách
- q)ravu napcqeni, ukônčůnl

16 572213 SPOjOVAC POSTŘIK Z EMULZE DO U,6KG/M2 M2 37,500 8,94 335,25
v místech clwých vpustí či VPUSH vyměněných.
spq|qvhc1 pQi5ú¶k z ka¶onaktivní asfdtúvé emuko 0,4 kq/m2 P&E
Ĺ5"25=37,5(K) /A/
Rbcha kô&m vpusti "mt vpustí
-dodání všech p1Mapsaných mmeriálů pro postňky v pmdapsaném mrMsN[

dk pkdepsaného technologi¢kého pMplsu
- zňzmf vrstvy bez ľUzIlšenĹ šliky, pokládání vnstvy po etapéch
· íµ'wů ukončení

17 574E46 ASFALTQVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ n. 5QMM M2 37,500 244,72 177,00
AMalbvý bdon pm podkledm vrstvy ACF' 16+ ti. 50 mm
1,525<7,600 LAI
P1bcba koľěm vpu% 'pGčdvpum
- dodáni směsi v NdQvane kvalltě
- očištäni podkladu
- uloženi směsi dle 1echnokglckéhô předNsu, zhutnénf vrstvy v
přEdepsané tjoušfce
- zh"zeni vrstvy bez rudi$enf šířky, poH%ánI vrstvy po etapách, včMně pmovnfch
spara ·pgů
- úpravu nápojmi, ukončenl podél obnjbn[k(j dilMačnkh zaňzeni, odvodřKmcich
pmužiú odvodňovačů, vpusú, šachet a poď.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahmuje těsném podél obmbnlkŮ, dlalačnlch zakzeni, odvodň0vá¢f¢h pr'ôužkĹt
odvodMvaCů, vpusti, šacm a P'A

a r

342T7.BO

" """t" "18 87433 POTRUB ZTRUB PLASTOVYCH ODPADN CH ON DO 150MM M 3,600 l 497,39 5 3CŮ,60
PňpQlea vpusti PVC ON 150
3,±&6OQĹA]
DéňcY pnpQlek dC situae ACAD

673 126.M



položky pm zhQtwenj potrubí pIati bez ohledu ria sklon
zahmuje:
- výrobni dokumentacl tvčmě technologického Ndp|su)
- dodáni vďkeréhobubnľho a pomocného mateňäu NuW, trubky, tvmvky,
$pôjovacĹ a těsnkí mator1ál a pod.), podpěmch, závěsných a upevMvaúch Mvlďt
vč0biě pUtkbNh Úpíav
- ůWava a pKprava podkladu a podpěr, ôčištěnf a o%řen1 podkladu a podpěr
- zři=n1 plně KnkCnfho putmbľ, kompletní soustavy, podb pňdušMho
t8chnologlckého pkdpiw
- zňzml pcNubí |jednot||vých části po etapách, včetně WcQvňfch spara spôjčj
pmcomího zaslepeni koncůa pod.
- Úpmiřa prompi\ pUhodů dachtami a komommi. okoľl pQdpěra vyú9énÍ, zaůděni,

vyvedgn[ a upevn6ní odpad. výusti
- ôchmria pčmbÉ nátěmn (VC- ťpnwy povrchu), přfpadně 1zQk¢[, w]$oU-li tyto práco

JIné položky
- úpmva, oC1Měn[ a ošMkn[ pcostam kolem potmbi
- Položky pIati pm práce prováděné v prostoru zapa»ném lnezapaZenem a iv
kôlektmch, chr&ifčkách
- póldky zahmujld prác:e Bpojené s nutnými obtoky, pdbviáděnlm a čapánim vody

19 89712 VPUS, ,.A,4AljZm N, ÚLI N, KOMPLETN Z BETONOVYCH D LCŮ KUS 25,000 17655,81 441 395,25
ULKŠNĹ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚROU ON 150 SNB
Zňz0rii vpusti kompľetnľ píáce ai mdeňá]. Mříž pto dopravní zatlženf 0400
Typ vpustl dle výkmsu odvodněnĹ
VčMně koše.
25=25,0ťX){A}
Fbčet vpusff siřuůce ACAD
položka zahrnuje:
-dodávku a Qsweni pMepsarvých dňůvčehě mňžo
- výplň, tésněnl a tmelení spara spojů
-opatňm pwrchů betonu kolaci prdí zemni vlhko© v částech, kde přijdou do styku
m zeminou nebo

20 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUB ON DO 150MM KUS 1,000 5 363,79 5363,79
Pro phpofeni nové Učni vpustL
1=1,000 A

- zahmují zejména náklady na osmnifrub na útesy, na vµekän1 CŔVOľŮ pnj zaĹÉtěnf.
na obetonwáN U výNzu a výseku nädady na ohlá#en1 imviráni vody,
uzavMf a Qtévlšeni Goupat, vypuštění a napuštěnl vody, odvzdušnění potmbf a pod,

21 89952 OBETONOVÁN POTRUB Z PROSTÉHO BETONU m3 12,500 547554 68 444,25
Obetomvánl naWjonÍ nových pňpojek uličních vpusti v místě na $táväjlc[
pobubf.
25"0,5M2,5® A
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsg požadované kvalŕty, jeho uhbni do
p&dovaného tvaru pH jakékollv hustme výztuže, kQAzldenci čerdvého betom á
zpbobu hutnění, ošcMbnf a ochmnu bgtonu,
- zhotwml n0propustného, mmzuvzdomého bdonu a betonu pQbdované Ůvanlivo%
a vImncm,
-užiti mÉ)brTých přísad a technobgii výmtN betonu,
- zřľmnl pracovních a dllatačnľch spar, včmně putkbriých Úprav, výplně, nožek
Wacôvänl, očlštťnl a
- bednění požadovaných konštr. zhacené) s úpr'wou dk pžadované kvality
povrchu botonu, včetně oclbedňovacich a odskmžovacích pmtkdlŮ
- podpěmé konštr. (skruže) a lešení všech druhů pm bedněnj, ulaZenf čeMvého
bdônu, výztuže a doplřkových konštr., vC. po»dovaných WYQsů, Qchranľ*h a
bezpečnomkh opatření a úkladů těchto konsbukcí a kšenl,
- vyťvořMi kotevních Cd, kapes. Mlltků, a sedel,
-zňzmľ všoch pQž&dovar*b otvorů, kapes, výklmkŮ pmupů dutin, drážek a
půd., vC. |xáce a kolem nich,
-íWavy pnj osamň výztuže, doplřkových kon9mkci a vybaveni,
- úpmvy povmhu pm pohbnl požadované lzolam, povlaků a nátěrů pHpadné
vyqBpTaven|,

- ztánl prácg li kabdových a tmbek a omwch zdlzeM do
tmonu,
- konskukm bdfonwých kloubů, upevnění kotevních prvků & ®plňkových koNsdŕUká,
- nátěry mbraM]Íc1 soudržnost bmonu a bedněni,
- výplř\ a tmekn[ spara spQjů
-opätř0ní povrchů botonu kdad pmti zemM vlhkosti v částech, kde pWdou do styku

riabo lwmnN'em,
- pňpadné zřfzanl spojovacl vrstvy u
-@mvy pm oaaten1 zaňämí ochrany konstrukce prútí vlivu bludWch pmudů

22 899901 PŘEPOJEN PŔ POjEK KUS 25,JOO 6101,31 152 532,75
u výměny vpuďi enf na Mva Icí pKpo ku tušené vpust do kanallzace.
25=25,000 /A
p0[ožh zahmuje mí na pcůub1, doč1án[ a osmn[ pňslušnYch tvarwgk a armdijr

23 9T9115 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KR¥TU VOZOVEK TL DO 250Mhl M M,25Q 173,21 16 325,04
stávajiclch asfaltů v mime nový¢h vpusti či v mldech výměwy stáv@ľclch

vpu9f.
včetně odklizem a lIMďace vzn%éh0 odpadu v tui zhdovitde
(S,63+1,O7*L07)76=94.2® [A/
Délky "počet vpum
pojažka zahmuje kzánl vazmrkové vrstyy v vieme $p®'0by

24 96687 A %yourán ULIČN CH VPUST KOMPLETN CH KUS 24,000 3 799,35 91 184,40
Včetně odvozu ria skládku v relž|| zhotovŤtele, odvozná vzdáknost na skládku v ceu
zhotovltda
Vpusti vyměMvané.
24=24,000 A
- pôkůH zahmujó vUkerou manlpulad s vyboumnou suti a hmutaml včdně umení
na skládku. Nezahrnuje poplatskza skládku, který se vykazuje v pokkk0 0141" (S
výjimkou maľťho mnubtvľ bouméhQ materläu, kde j8 možné poplatek zahrnout do
jednMkové ceny bóuMĹ -tmo fan mud být uveden v doplňujIcĹm toxtu k p*žce)
-položka zahmuŇ dalšl PN» pIynaucľ ztechnologického pIbdplsu a z
platných Ndpi$ů

25 96687 B VYBOURÁN ULIČN CH VPUST KOMF'LETN CH KUS 2,000 3799,35 7 598,7U
Vč«né odvozu na skládku v rezli zhutovMk, Qdwzná vmenost na skládku v mžil
zhobvltde.
Vpusť rušená. Včetně zaslepení pňpkgk¥ rušené vpusti.
2=2,000 A

1151tj&1C



- položka zahrnuje dkerou manipulacé s vyboumnou smi a hmotami včotné ljľďeM
na $Kládku. Nezahmuje pópIät0k za skládku, který se vykazuje v PQIQŽCC '0141" ($
%imkx)u malého množství bôumného mätéf1ádu, kde je možné pQpjďek z&hľ7KM do
J0dňQďkové ceny boutáH -tôrdů fakt musí být uveden v doplNjĹdm tmu k pohZm)
- Nožka zamule veškeré ddšl práce plymucl z technaogickéhQ pMpisu a z
p|dr*h pMpisů
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

" ' " r_ _
1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTd OCELWÉ NEREFLEXNÍ. DEMONTA2 KUS 24,000 111,75 2 682,00

omaněnľ §ajľcíhô dopravnho značení včetne odvazu na skládku a Hkvldae v
režii zhotôvitde.
Fbčďdk sktuaceAGAD
lP6 K2,®0ĹB/
IS iH2"Z000 /C/
P2 3-3,000 1d/
lS3a 1·1,000 /E/
ŕS3c 2=2,000 /F1
/j4b 2·2,000 /G]
82 1·1,000 /Kľ
Alf 1·L00ť)/L/
El 1·1.000/K/
P4 2·2,000 /J/
/Sí8a /1/
P61=1000N/
829 í=LQ00N/
ij5 1=L000/O/
lS12a1·1,000 /P/
/S12bl=lA00 /Q/

"t'" µi"Nf'N"n'p"q=,?4nľm 1r/
Po1Uka zahmuje odstmněnl & odkllzeM mdeňäu s ôthřozem ria
pibdepsanô místo
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKO$T1 OCELOVÉ FÓLIE 11Š 2- DODÁVKA A

2 914131 MONTÁŽ KUS 34,000 1 340,95 45 59230

Značky budou vYmbenV v 8Qúkdlj s technickou zpmvou ob ektij
FbM skuae AGAD
/P6 2=2,%U/B/
IS 16d /C/
P2
IS 3a t·1,0ljQ/E/
/S3c 2-2MQ /F1
U4b 2·2,000 /G/
82 l·t000 IM
A111·1,000/Lj
El m,ooo/K/
P92·2.000/j/
lS1& >2,000 //1
pb moooNl
b29 moooNl
lj5 mooo/o/
JSl2al·L000 /P/
/Sl2b¶=1ÁX) /Q/
P4 2=2M0/RĹ
C4a 2=2,000/S/
Z4e 2=2.000 177
P2 2=2,000/U/
/P6 2=2,®0Ň/

'"y=m im Mq
pdužb zahmuja:
- Qodávku a montáž značek v prpmení

3 914913 SLOUPKY A STOjKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONT,< KUS 19,000 167,62 3 184,78
Odstmněnl stávajĹdho doprawi[ho značení včetně odvazu ľlá Skládku a Ilkvkkm v
mžil thaoviNle.
19"19,QQQ/A/
Fbčet ACAD
PolaŽN zahmuje odstraněn[, dememáž a cdklkmi matsridu s odvozem na
pMepsane mlsto

4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY.DODÁVKA A KUS ' 27.000 1955,55 52 799,85
Sloupky značek do kovové pulky patka bude zabetonwána"

/A/
FbCet situace ACAD

pdožka zahrnuje:
- skjLtpky a upevňovacf zaKzenl vméjej|ch osazeni Monová patka, zemni práce)

5 915211 VODOROVNÉ DOPRAVN[ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA 82,400 324,06 26 702,54

V13 (&kmé mvnobäH):
vga:(&mgmvé šřpky)
VBb šřpka):
V7a (µňechodµu chodce): 34·34,Q<KJ

ecmbusu) 19,2·19,200 jo]

Cdkem: A+B+C"E+C%2A® lpi

Rxňa wx1ltmvMho cbµaw'm aNčenl esxuaceAGAD.
pokMca zahmujo:
- dodání a pokáádku nWěmvého maleňádu (měň se pouze mřmná plocha)
- pmdmačenÍ a ref1exn[ úpmvu

6 915221 vodor dopravznač plastem strukturální nehlučné - dod a 11r mijjä2 324,06 104 049,83POKLÁDKA

'h



mnt' 64,6p, 125=8,075ĺd}
V12a (0,125 žlutá): 127,QV,125=12875 ng

V2a ~,125): M
V2b(1,W,W,12¶: ni

(1ML5"L5))"Q25"29,±-3.W Rl
{J]

&21,6"0,25·205,4ňO/K)
V4(0Áä5/P.25j (Q.5q0&0,5))"0.25203,H5476 tu

Cd'kam: DtFtG+H+/+Q+j+K+L·321M2 Ir]

F%1XN& vodbQDvňäho dm/wn/m mačénl db ,
položka uihmuje:
-dodmj a pokládku nátěrového materiau (měří se pôijz8 ndlraná plocha)
- ÉedznačônÍ a MexnÍ úpravu

%



®"vAspe" Firma: PORR a.ô.

příloha k formuláři pro ocenění nabídky
SO1Q2S 26298,55

O
1 014102 A POPLATKYZA SKLÁDKU" T 3,230 223,49 "72ÚĹ

zamlna a kamení (znečištěná) - 17 os m Zemina a kamení neuvedené pod čfskm 17
05 03 O
Sb vznlklýml odp&ay bude nakládáno v s § 9a zákona č. 1BSĺ2001 Sb., ó
odpadech (ulobnÍ na tNälou skládku}
"11332.R" 1,7"1,9·3,230 E
zahrnuje vďbré poplatky pmvozovateli skládky souvi$ej[cf 8 uloženim odpadu na
skláde.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,348 27936 C55,,94
Bebn 17 01 01,
Se vznňclými odpady buľk riak1ád&o v 8DlMädu § 9a zákona č. 185/2001 $b,, q
odpadech (ubženi na tNälôu dcl6dku)
"11352' ((6,0"0,2F0, 748 /A/ otntba chodníková

mumu: m3 "®kmwá hmm(m, kMak:gov6 čkš/o odPadu dle vyhkáškyč.
93/2016 Sb, 17 01 01, Belan
¶131&AR"0,82,0=L%O /C/
Celkem: A+C=2 348 PI
zahrnuje veškcľé poplatky pmvazome|i akjájky $Quv|sejici s uložením odpadu na
Mcláde.

konmmkce práce

1
" """r""3 11318 AR ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC m3 0.800 BB2,79 706,23

odmněd částí stávajláho chodnfku, wlková ti. QdsUařbvané dlažby Bom
Odvozná vzdäenom v Mil zhotovitele.
(10)"0.08M.800 [A]
Pkcha dk s/ruace ACAD "ti
PolúžkH zahmuje veškmuu manipmaci s vybouranou 8UtĹ a s vybouranými hmcMmi vc.
ukjžanľ na skládku. Neuhmuje pôplatek za skládku, který se vykaz¶e v polcůce
0141"" (s MMkou rnděNQ množshň bouraného matedálu, kd8 ]8 maZné poplatek
zahrnout do Mmucqv6 mny bouráni - km fakt must být v doplňujídm textu
k padožce),

4 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮZPEVNÉNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO m3 1,700 258.13 438,82

Odshaněnl vybraných části stávajlclho ¢hodn[ku, pQdkkdů u. 17 cm.
Odvozná vz<Wermt v reZli zhMDvitete,
(IQ)©, 17·1, 7U)M sowisl Z pd'o8cou "l 131&AR"
Pkcha dc ACAD
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suů a s vyboumnými hmotami vc.
ubžanl na skládku. Nezahrnuje popIask skládku, který se yykazuje v položce
0141"" (s ®mxou malóhD množství bouraného mdedálu. kde je možné poplatek
zahrnout do }ednotkové ceny bůurám -tento fakt mud být uv%en v doplřújícím textu
k WQžcé).5j 11352 R ODSTRANĚN CHODN KOVYCH OBRUBN KÓ BETONOVÝCH M 5,000 97,22 486,10
Odstmněrii stávajklch sHn1čnlch a ¢hcdnfkôvtý¢h ôbmbMkůvčotM betonové patky.
Odvozná vzdá18nost v Mil zhčAwitae.

/A/ odMraněnf obmby Ghocm/kuvé
Dm' dle ACAD
Položka zahm|jjg ~Ipuiaa s vybaumnou smi a s vytjounmým| hmwmi VC.
uložem na sHádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množství bauraného matMálu, kde k mne pQpWek
zahrnout do jMnôtkov6 ceny Nudní - tem fakt musl být uveden v dcjp|m[¢[m textu

6 17180 =)SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,633 6µ54 382 67
Dmbn6 zásYpY a Msypy. Mmetia ŠOb om.
(11.5m055m,633 [A/zásyp obrubou (J ~n/kovou) dálka db ACAD "pKjgM v
pi¶Cňém Rezu
pQ|Qžka zahrnuje:
- kQmp|gtnf pŕQ\Men[ zmnní konsdrukce (násypového téľeso včetně aktivní
včetně nacupu a dopNvy mMeňädu dlezadávad dokumentace
- Wrava uldáGaného materiäu vlhčením, tňděním, pmmlchánim nebo
vysoušen[m, príp. jIné tľmvy za Cčdem depšmíjaho mech. vlastnosti
- hutnění míry hlňNni

(JQZlCtě po celou doôu Práco v něm yč. H|mackých opmřed
-zt[žen1 v Qkd vedeni, konsúukc[ a objektů ajojkh dočamé ugMénľ
-zt[žen[ pdwäděn[ VC. hutněni ve ztí&r*h podmínkách a stfsŇNých pmstémch
-ä[žené ukládán[ sypanhy pod vúdú
-UkMáni po vmvách a po jiných mNh částech ¢ňgu§) VC. dosyp&ek
- spQutenl a nošení matedálu
- výměna čá$t[ zemni konstmkce znehadnocmě kNmatlckýml vlivy
- ruční hutnení a výplňjam a p|Uh|utml v podbá
- Úprava, QčiGitänf, ochrana a zh@ěnÍ podlažl
- sv&hován[, hutněni a uzavkáni pôvrchů svahů
- zKzenl lavk ria wazfch
- udržwá71 a jeho ochrana pídi vodě
- odv®en1 ň9bo obvedenl vody v ókd[uckž|ště a v ůožištl
- veškeně pomocné konstrukce umožnjjká provedeni zemní k®stľůkce (pňjezqý,
sjpzdý, rl*zdy, k&n[, pDdpémé konsúukm, pkmčm6nl, zpevněné plochy, zakryti a

7 18110 =VA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN KAY HORNINĚ TŔ. I M2 28,600 14,53 415,56
ÚPrava Nně v mkdech s komp1m[ výměnou konstrukce.
pozn: výměna p0dkjádňi¢h ~v so pm«dš v případě nevyhovujfcl zkoužky m PM
j45 Mpa}
10+13,8+4,8=28,600 A
položka zahmuje Úpravu Mm vĹ«riě vymvn&ií výškwých rozdhů Mim zhutnění
určuje pm|eld.

Zemni 2 429AA

5 Komunlkoc0
8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 28,600 100,57 2 876,30

Konshukčni vmva nového cho¢n[ku.
Štěrkodíť ŠDb 0/32 Ge ti, 150 mm
28,B28,6M {A]
Plbcha db ACAD
- dodán[ kameniva pM%sané kvaky a zmhostt
- ruzpmtknia zhutněni vMvy v pbdepsané tkjušťce
-z1Tzeni mvy bez ozUšení Sidky, pokk&lánf vmvy po etapách
- neuhmqe pô$tňkY, rĚdětY

g 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 6QMM DO LOŽE Z KAM I\A2 17,700 434,69 T 694,01 l
Nová =ková d1+ v obdadj chodníku, hdá ti. 60mm
včmně a luZe z kamenlva dmněho fr. 4/8 U. 4Umm

IR 122AS



28N28.6t)O /A/
Pkchy dloACAD

Cedkwá ~ ~ dä#lY- dlažba

-dodání dkžetmiho materiäu v pQa&vane kvaliN, dod&ň mateňdu pru pkdepsané
lože v tloušťc9 pkdopsaM dokumentacl a pm pňedepsanou výplňspar
- očištěni podkladu
- uložení dkžW dk pMepsanáho techn&9ického piMpisu včetně pNdepsané
podkladní vRÁNý8 pkdepsané Wně spar
-zMenl vrstvy bez mliwlš[N¢ý, poWMánf vmvy po &pá¢h
- ůpíavu napojení, ukončeni poděl obnjbniků, diIMačMch zMizení, odvodibvaclch
µouuů odvodÍbv#Ů vpudl, šachd a pod., nemnovfji zadávacl dokumemace JInak
- nezahmuN postňky, näRry
- nezahmuje těsněni podél obmbnfků, dflatačnÍch zařimi[, ôdvôdMvaclch proužků,
odvodňovačŮ vpmí šachd a pQd.

10 58261A Kryty Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,900 692,82 7 551.74

Nová dlažba reiiémi batevnátL 60mm v oblastl chodnlků
Včetně dol\ezů a kjäe 2 kameniva d=n6ho ft. 4/811. min. 40mm
3.6+7,3·10,9®[A/
F4bchy ACAD

- důdán[ dkžebnihů mateňäu v pWdované kvallté, dodáni mdedäu im předepsané
bže v ¶ůušt¢0 dokumemad a pm piMépsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- ulaženl dlažby dk techmloglckého plbdpisu včetně Ndopsané
podkladní vrstvy a výplnd spar
- zřízeni vrstvy báz razliš€m1 šRky, poldádánÍ vmvy po etapách
- Ůpcuvu napoknf, ukončmí podél obrubnlků dilatačnich zařízení, odv%ňovMch
proužků, &vodňovačä vpLjdl, äachet a pod., nestanoví-li zadávacl dokumeMam jának
- nezahmuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsném pódél &rubníků, dllatačMch zaňzenf, odvodňovMch pfd@ců
Qdvodřbvačů, vpusů. šachd a pckľ

9 1 I |:h[ kôMUůkc0 praco 4 369,31
11 917223 SILNIČN A CHODN KOVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š Ŕ 100MM M 11,500 379,94 4 369,31

Nová chôdrljkováobmba 1od x 250 mm do bet. laZe C16/20.
Včetně dořezů a zapravení spar.
S" "4"1 " "1"1,5 =11,500 A
F6kižka uhmuk:
dodáni a pokládku betonových obmbnhců o rozmčmh pŕedepsaqých uAávacl
dokumgntac|
béf%0vé lob boční bdonovou opěm



P"vAspe" Firma: PQRR 8.&

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L-17-071·000 Ilľ380 Terezh ·čdč, ZN 103.1 6 558 284,93
Wekt: SO103 Rekonsbukce sllnlce lV380, km 0,840 70 -1,807 40
Ro čet: 103.1 Komunlkace
-:-": ,; l r" bj ; ', = 'l" "" mr,.,E , . - ,.,,, ,m ' ' :' '. —_ ,, ,. =.4-:' '" r"
. . . .N M : · e

1— _ - . - ==='""—— _ _ - .. ,· ,

O konstnjkc0 a práce 60 523,33
1 014102 A POPLATKY ZA SKL .OKU T 270,,810 223,49 60 523,33

zemina a kameni (znečWěná) - 17 05 04 zemm a kamenř muv®ené pod čklem 17

1
_ "" m""2 t1334 R ODSTŔANÉN PODKLADU ZPEVNÉNYCH =LOCH S CEMENT POJIVEM m3 6.700 205,53 1 377,05

OdstraNM podkladů boumných asfdtá Outíaňowné podloži ze smôsř stmlených
camontom SC.
Odvozná vzdálenost v režii

v =favmho pwhu (zac%fak úseku vpnwío km 0,840 70-
0,866 00/
PbGha " ft.
PQIQžkä zahrnuje veškerou manipulaci s vyboumnou sutí a s vybouranými hmatami vc,
UIQWI na sldádklj. Nezahrnuje poplatek za skládku, ĹdéTý se vykazuje v polažce
0141'" (s výj1mkou malého množmvl boumného mateňdu, Kde je možně pop1Mek
zahrnwt do jedrbotkové ceny bouMl -toma fakt mijsf být uveden v domjjfclm1exhj

3 11372 A == ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTCNÝCH m3 l 94ť400 534,23 50 431,31
Matena jerů bud8 použit zpět na $twb6 v pobžm "66962!'

' Odvoz na meziskládku v mii zhotovHele.
944"0, 1=94.400 /A/
Kubatům do pQjaZk¥ '56mA"
Položka zahmuje vďkerou manlpu[aci s vyboummu sutf a 8 vybQuranými hmotami vC.
uhženl

4 11372 B FRÉZOVÁN ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVYCH m: 716,395 534,23 3$2 719,70
Frézovám dävajicfch plochy kómunMco v rozdlhých u. proměnné dbe výkmscjv8

hŔat@ä bude odvezen v režii zhotovNde. OčNazrA Yzdäenost a Iikvid8cc v mžil
ZhotovRda
FMovánf $ pMkáZkaml v trase.
BCk5, 1=805 uk) /a] vm)/igstihkw7[ua$y /u380, (kubMum pý=ých
ňstzů)

Qbbshl µuhu (zacMek ů&0ku V~)
Flbche " tlí
A+b-(344®, 1)=716,395[c]e&wá kubalúm m/nus kubaťum použite zpět na sdavbě v
pojatce "

ACAD
Pokxžka vgškmu manipulaci s vyboumnou mni a b vyboumnýml hmMaml VC.
ulaženi

5 12373 A ODKOP PRD SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŔ. f m3 9C·,600 165,33 14 978,9J
Část z celkwého výkopu jenž budo do polažky "1711o"a '17380"
S odvozem m mzlskl&ku zhMo«elo v rebl zhotovhele.

43,4=43,4® [A/
Kubatům do pab8y "77110"
47,2-47,2® /B]
Kubatura ¶73%"
Cdkam: lCľ
po|aka zahrnuje:
- vodomvná a $vi$ľá doprava, pkloženi. manlpulace s výkopkem
- kompMní pnw%enf vykopávky naíapažeN l zepUené
- ďetknä výkopi#ě po celou dobu v něm VC. kllmatlckých opMkní
- ztíZenó vykopávek v blízkosti podzemnM vedeni, konstmkcl & objektůvč. jejich
dočagného zajl&éni
- ztlženf pod vodou, v okolí výbušnin, ve sHsněných pmbomh & pod.
- ph"pjatokza kpNost
- těZenl po vmv&h, pásech a po jiných nutr*h čádech (ffgurách)
- čotpáM vody VC. čerpacích jimôk, pcjtrubi a pQhQtqvo$tn[ čeípacl soupmvy (viz
udanovenf k pol. 1151,2}
- mbné snlženl hladiny podzemnl vody
-těženl a mpojov&1 jednďNých bdvanů
- vytahovánf a nošonl výkopku
- wahovánf a přesvah. svahů do kcmčného Nani. výměm homln v podjožl a v pláni

ldimatickými v1Ny
- ruční vykopávk¥, odmraněnl kořenů a napadávek

vzepknf a razepl\en1 vb. ('Mma štětových Nn)
- úpravu, ochranu a Qčlštěni dna, základové spáry. děn a svahů
- zhutněM podloži, přfpadně l svahů vC. svahcw&N
- zňimú stupňův podloží a lavic na svazřch, nmbll Sm tyto práce Ukem samostatná
položka
-udržování výkopbw6 a jgho ochmm µuti vodě

mbo obvedenf vody v okolí výkopišlě ve výkopM
-tňděnl výkopku
- vBškeré pomocné konstrukce ůmažmj1cl vykQpávky (pHjezdý, sjezdy,
náŇzďY, kšen[, podpěr. konštr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryú pod.)

SKIMN
6 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 4ELEZN|C T,,.i m3 21,200 165,?3 3505,00

Odkopávky a prokopávky zejmóna v mi@ch eprufi|8ce pKkopů km Z,Ú, -1,500
Odvozná vzdádanod v mžil zhutMtele.
m,&43,447,2·21,200/Aj
cetmvá kubatcm m/nus kubatm db pcůožky ¶7381)"
Kubatwa pfamme^án/m

05030
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s § Ba zákona č, 185k2001 Sb., o

(ujaženl na twalou dcl&kuj
M373.BR21,2"2,W2,4® /A/
"R373.CR8120=16,2® /Bj
"12920" gw2,0=196,80ť) /C/
"11334,R'Ó, 7'2,3=15410 /E/
CEh/kem: A+B+C+E=270,BIO/F7
zahrnuje vekHré pQp|mky pmvUzQv&te|| skládky $Ouvi$®Cí uhžonlm odpadu na
Mdádca
Zomnf práce 666 604.97

'iä



po1Úka zahrnuje:
- vodomná a svislá dopmva. pNmlMni. p%ožanl, maMpUNQě $ Yýkopkem
- kompkdnl provedeni vykopávky mzapažené lzapažené
-oddření výkoplšté po Wou dobu práce v něm VC. KllmUckých opdM[
· ztfženf vykopávek v b]tzk0sti podzemrlhQ vedeni. kQň$bUk¢[ a objektů vc. jejich
dočasMho zajlšténÍ
· ztížení m vodou, v okolí výbušnin, vb súsněných pmstomch a pod.
- pHplatek za leplvost
-těžed po vrstvách, pásech a po jIných nutřyých čádech (mu=h)
- čerp&f vody VC. čeípac[ch jlmek, putrubl & pQhQtQvQEďňĹ čeŕpac[ soupraVy (viz
1jstanovon[ k poL 1151,2)
- puú\ebná sníženĹ hladiny podzomnľ vady
-tbžmÍ a mpgovbí jmnutlivých baivanů
· vytahováM a nošeni výkopku
· svahovánĹ a přesvah. svahůdo konečného Naru, výměna hQmm v podlQžf a y pláni
znehcxmo~é klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odsbměni koknů a naµdávek
· pažení, vzepřeni a mzepkni vC. pkpažov%1 (Mm štetových stěn}
· Ĺpravu, ochranu a očištěnf dna, zákkdwá spay, stan svahů
- zhutněM podloží, pňpmně i svahů vc. svahwánl
-zňzani mpčů v podloži a lavic ria wazlch, nenkll pro týtQ PľáCé zmna
položka
- udvžován[ výkopišté a jeho ochmm PľUti vodě

nebo obvedenl vody v okolí výkoplMě a ve Yýkoplš¶
·tHdén1 výknpku
·veškeré pomocné konsúukce umožNj% prwedenl vykopávky (pňjezdy, sjezdy,
nájezdy, lehni, podpěr. konštr.. mmostěnj. zpcvMné Plochy. mytí a pQd.}
· mmhmuje ulcjžent zemiqy (na skládku, do nmypu) ani pciplatkym 8kl%ku, vykazujl
Mí y nnln?m G ň141"

7 12373 CR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZN6C TŔ.I -.:4 é8 1
Odkop pro výrMnu podbžl.
Odvozná v reZli zhotovŕtele.
27wm100IB/odsdmmý pruh (začáek úseku vµavo km 0,840 7U-O,B56 Dol

(&ACAD} " ft.
pQ|dk zahmu]g:
- vQdQňovná a 8vklá doprava, pNmístěM, přdôžanl, manipulace s výkopkom
- kQmp|gtnf povedeni vykopávky nezapažené izapážéné

výkQm po chIQU dobu pmce v něm vC. Himatkkých opdbnl
- ztóbn[ výkQpávek v bllzkodl podamního v0d$ň[, konmkcl a cjt!joktů vc. jejich
dočasnéhn ujwtBNf
-ztížení pod vQdQU, v okoll výbušnin, ve sfi$něných pťůstcmch a pod.
- pKplatek m
-těženf pq vwN&$L pbech a po iimieh ndných čá$tgch (figunäch)
- čerpénĹ 'my VC. čeřpackh jímek, potrubí a čmoad soupmvy (VIZ
ustamvenl k poľ, 1151,2)
- poNbcié hlamy podzemní vody
- těženl a mzpojwánf jgdnut||vých balvanů

mšeni výkopku
-svahcMni pkwah. svahů čkj Nm, výměna hámin y pod1@ a v PI&I

kllmaůdcými vlivy
- ruční výkQpBvky, Qd$UäMľ1[ koknů a napadávek
- pažerj[, vzepřeni a mzepmni vc. pNpažov&i (vyjma štetových stěn)
- ttpravu, ochrmu a očlStěnf dna, zädadové spay, stěn a svahů
- zhutnění p%lož[. Fňpäcmě lwahů VC. svahová1í
- zi¶zen1 muµů v pcxfkZf a KMC na svazích. nenÍ-Ii pm tyto pEácé zřízena samostmá
pokůka
- udržavánl výkoplště a jeho ochrana prmi vodě
- odmckM nůbo cbvedanl vody v okolf YýkoplMě a ve výk@išti
-tříděni výkopku
- mškeré pomocné konslruke umžNjfd pmvedeni vykopávky (ph"»zdy, *zdy,
nájezdy, lešení, podpěr. kQňstr., Nmnstěnl, zpevňěNé plochy, zakMi a pôd.)
- nezahmljjg ulažonl zemlrvy (na skl%Ku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují

Y m'rč nim""
B 12573 VYKOP VKV ZE ZEMN KÚA SKLÁDEK TR. l m3 'm5" %WA7

Pro materWy zpětně použité na davbě a im pQložku "1&231".
Včetně odvozu z mozisk]ádkY zpět ria stavbu v ľéžll zhotQvttde.

"18237" ť2®,6"0,1=125,050 /B/
1372.AR" 94.4%ÁOŮ/C/

Cdi%m: A+B+C=310,050 PI
pokúka zahrnuje:
- vôdůtôvná a 8vislá doprava, pkm1stěnľ, pMoženl, manipulace s Yýkopkem
- kômmtn[ vykopávky nezapažené izapažené
- ôšetmní výkópištä po cdou dobu práše v něm VC. kllmaůckých opatření
- ztižmi vykôpá%k v búzkml podzgmnlho v9déľ1Ĺ knnmjkd a objektů vC. jejich
dočasného zajwěnl
-zt[ženi půd vUdóu, v okdl výbušMn, ve dÍsněných prostorech 8 pod.
- připldek u kpivôsf
-těžení po vtstväch, pásech a pojhých NůtNých částech {ňgurách)
- čerpáni vody vC. čmpacfch jlmek, putrubľ a pohdovosml CeípacÍ 3oupmvy (viz

k poL 1151,2)
- M'ebné sniženf hladiny ptxkemn[ vody
- (ěžen[ a rozpôjôv%I jadnotHých balvanů
- vytahováni a RŮšBňÍ výkopku
- tuční vykopávky, odstraněnf kořenů a napadmk
- pažení, vz0pNn[ a vC;. plbpažnvánl (\Mma Mětových stěn)
- úpmvu, ochmnu a očiätěni dna, aakja~ spáry, istěn a svahů
-udržováni výkopiäsě a Ŕho ůchmna pmtl vodě
-odvedeni nobo obvďml vody v okolI výkapišt6 a ve výkoplšti
-tříděni výkôpku
- veškeré pomôcnó kondmkco umožřNjíd pmedenľ vykopávky (pňjwdy. gemy.
Mez®, lešení, POdpěr. KOndr., plbmcméní, zpovněné plochy, zakrytí a pod.)
p01Qžká nezahmuje:

9 12920 ==n='d='S' WAM Mws_j
ůštěnl krajnlc od náiasů pm zňzeni nuvé krajnice
Vč«né odvozu na skládku v režlř zhotovitele, odvozná vzdäenom v mžil zhotovitda

®,4=%,400 /A]
pmmme~n/m pňčňých ňM

- vodoďovná a sviW Nmktěnl, pNIqžmI, manipulace s výkopkem a uhžeM
na skládku {báz popktku}

10 17110 uloZen| SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚN M ml R4s
Uloženl zemlnyz položkY "12373Afé v Qbl8% mpncdIlae pňkRpů
%,6=9U,600 (Al (cEh) "plocha v pmnám ňnů
ďóňy a plochy sii1uace ACAD



položka zahrnuje:
- kompktní provedení zemni konstmkm VC. výběm vhodného mdeňäu
- (Íxava ukládaného mmaňádu vIhčmim, tHděnlm, pmmichMIm nebo
vym9enĹm, Mp. jIné ťpmvyza Účekm zkpSenf jeho mech. vlá$b1ost[
- hutnění 1Uné mky hutnění
- oäDnl ÚdoZlště po caott dobu v Mm vc, kl|mdj¢kých a'pu'eni
- ztfženl v akoll vedonĹ kc|nmkc[ a objektů a j0j[ch dočasné zaliwěm
-ztlženl pmvádénl VC. hutnění ve ztlžervých podm[nkäch a stÍsněných ptustômh

ukládání sypanhy pod vodu
-uklád&Ĺ po vrstvách a pojlných nmwých částech (Agurách) yč. dôsypávôk
- spowštěnl a nošeM matenáu
- výměna částl zemní kon9njkce znehodnocmé k||mat|ckými vlivy
- ruční hutněnl a výplň jam a pTohlubní v podlaží
- úprava, Qčišténí, ochrana a zhutněni podložf
- svahov&1, hutnänľ a uzavíránÍ povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržovánf äožlště a jeho ochrana pf® vodě

nebo obvedenf vody v ôk1N aožiště v mišu
- vUkon6 pomocné kansHukce umažňjjícf pmvedenf zemni konstmkce (př%zdy,
sj0ady, náezdy, lešení, podpěrné konšruke, pMnostäNf, zpevněné plochy, zakrytl a

11 17120 WóĹen sypaniny do nÁsypŮ a na skládky bezzhutnén m3 312,700 16,76 5240,85
Trvalé uloženl na skládky a dočasné ulOenlna mezidepánii.
"122?3AR"®,~,m
¶2373.BR"21,2=21,2® jB] bvE% skfádka
¶23?3cr'b,1·b,100 Ie] hvařá sk/9dka
"1 f372.AR"M,4·U,4QQ 1d/ mezŕskA§dka

/G/&va/á ďlédka
Ceľkam: HB'E"D+G·312,T00 ĹHĹ
položka zahrnuje:
· kompletnĹ pruvedenÍ zemni koMmkce dp pM0p$äMho tvaru

ůažlště po celou dobu pr6 v nem ve. 1dimatický¢h Updkm[
·zt[bni v okolí vedení, konstmkci a objeklů a jejich dočasne zajištění
·ztižanÍ pmváděnľ ve miženýeh podm1n§h a dkněných pmstomch
·ztížoná ukládáiÍ sypanřny pad vodlj
· wkládánl po vnstvách & pojiných nutných čéstech (flgurách) vc. důWpäv8k
- spouštěni a noďeni mmeňálu
- úpmva, oCIštěnľ a ochrana podloži a svahů
- svahováiÍ, wav1ránl povrchů svahů
- udäovánĹ (Mlště a jeho ochrana pruů vodě
- odvedml nebo obvedenľ 'vody v okolí ůdo#$tě a v ůQŽIŠti
- vUkeřé pomocné konshukce umožňjjíc[ pmvedenf zemni konstrukce (přřpzdy,
sN"dy, nägezdy. lašenÍ, podpěrné kônstmkcq pMnod9nĽ zpevněné plochy, takrytř a
pod.} ,

12 17380 ZEMN KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ m3 l 47,200 804,68 37 980,9(J
Nová nezµvriěná krajnice šIlky 0,25m a ti. 0,1m
část krajnice edkové Sňky 0.75jenZ bude dosypám vhodným materiäem . zajištění
materiálu v mžil zhatovMo,
(192+377,*3+%2+47,5ra2w0,1=47,200 /A/
délka "š. ACAD "B
poIaĹka zahrnuje:
- kompMní pmotkn[ zamnl kQňstmkce včetně nákupu a dójµavy mateňálu dle
zadávad dokumentace

ukláUného mmeňäu vlhčenlm, tříděním, pmmáchMím nebo
vysoušením, pňp. jme úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlasmcml
- hutněníi rihne míry hutněnk
- cšetlení LĹQžiMě po celou dobu práce v Mm vc. klimatkkých opatknf
- ztlženf v okoú mdení, konstmkcl a oŠektů a jejich dočá8né zajištěni
-ztížení píováděn[ vC. huběn1 ve ztlžených podmínkách a mkněriých pmstomch
-mlžené ukládánf sypaniny pod vodu
-ukjádáiÍ po vrsNách a po iiMch nutných částech (Murách) VC. doqpávek
- spo&énÉ a nosmi mmeňáju
- výměna části zemn[ kondnjkc8 mehodMccNé klimatickými vlivy
· svahavánf, hutném a uzavímni povrchů svahů
· udrZovánľ ůožištô a jeho ochrana pmu vodě
· odvedení nebo obvedenf vody v Qk01[ ůožfMě v ůmišti
·veškeré pomocnů konshukce umožNj!¢[ pmedeM amni koridmk= (pKjězdyo
sjezdy, nájmy, IeWí, podpěrné kQňstmkce. pMmstěnl, zpevněné plochy, takrytĹ a

13 18110 =VA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORN1NÉ T%.1 M2 54,®0 13,28 71712

27=27,000 [a/ o&mmýµuh (zaä6ek Úseku vµavó km 0,840 70 -0,856 (jo)
27=27,000 McKMmmýµvh penaMň
Calkem:
Pbcha dkACAD
pokžka zahrnuje úpmvu pime včďľbČ vyuvn&ľ výškový¢h mzdňá Mini zhutnění

l 14 18130 =vpa:3\né BEZ ZHUTNĚN M2 1 250 000 7,48 9350,00
V mídech mzprwtknl vhodné zemäm"18231", plo¢hY dle 8Wäce AčAI).
12§1 250,0%/A]
Pbche dk Muace ACAD
položka zahmuje úpravu plänä včetně vYřovnáM výškDvÝch rozdf|.j

15 18231 ROZPROSTŘEN ORNICE V ROVINĚ VIL DO OJOM M2 1 250,000 27.94 34 925.00 l
Součásti položky k mákup a dovoz vhodné zeminy, poMky "12573;
"mum mzpmstírané omice 1äjmm
1250=1 25().0®[A/
FÝb¢h& dle sit ACAD
Nažka zahmu}«
nutné pkmlstSnf omlce z dočasných skládek do SOm
mzpmstMl omice v pkdepaané tloušťce v tuvině a ve wahu do 1:5

16 18241 ZALOŽEN TRÁVN KU RLJČN M VYSEVEM M2 1 250,000 31,29 39 112,50

25O,Q® {Aj
PÝoGha db ďumACAD
Zahmuje dadái( pkdepsané tmmi směsi, její výsev na ornici, zabévá1í, pNňi

. pôkosenl, to všb bw ohledu na sklon teNnu
17

2
212625 TRATMODY KOMPLZ TRUB Z PLAST HM ON DO 1ODMM, RYHA m ľ

Včetně vešketých ptä¢f a mmôňálůnutných piu zMení tmtivodlj
Sp Iqžb U. 5Qmm, včetně výkopu a ve8kwých materiálů a pmci (viz. technická spec.)
kubatura do položky 014102-A (12,8"94)"0,5"0,4=21,36m3
dmnáž Urubek PVC pdměru 150mm
zásyp z dímného kameniva K 8/16
16=16,®0 LBI vkm O, 76&50 -0,8¢070 cdkmná délka
bMvodu v ~U SO 103Jér Ĺ&n
CWka dk sM8¢0ACAD

1u36,20
M 16,000 311,23 4 979,68

Bó



18 21452

pUlôžka pIdl pm kompďetnľ korMrukce tmŮvodŮ a zahmuje zejména:
- výkop týhy pimkpsaného Nam v dané třídě těMemosti, výptA zásyp bMvodu včetně
dôpmy, pkbytačného mdedäu, dodávky předepsaného mateňálu pm výµňa
zásyp
- 2ňzon[ $pojov8¢[ vmvy
- zňzem pódkladu a lóža Mivodu l *depsaného materiálu
- dodávka a LdcjžeTlítmtivódu př®eµanóho materiálu a profilu
- 0b$yptnativôdu pMépsMým mddádem
- ukonH[bmivodu uůděnim do pQ'třljbĹ nebo vodoteče, přlpadnč vybudování
ukončujícího objeHu (kapličky) dle VL
- veškoťý matena, výrůbky a pokvtovary. včMné mimomveništM a vnmmvenišmi
dopravy
- Ňezahmui0 ôpimm z f«|e
SANAČN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
%mva podloži výměnou za vhodný nenamrzavý mdeňá] např. štěěňcodd ft. 0/125
27"0,3=&100 /8/ odsmmý pruh
Plocha (dk ACAD} "tL
položka zahrnuje dodávku přEdepsaného kameniva, mlmwtavenm a
vnhmavenMnÍ dopravu a jeho ukxžan[
nonl-li v zadávad d&um«itad uvMano |1nak, jedná sa o nakupovanY mabňál
KomuMk~

m3 8,100 1 22920 9 956,52 l

5,1
20 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 m3 1,248 83$,09 " 1"045Ň "

VYmvnávacl vmva ze ŠDa 0/32 pod základem ôbmb a žUlového dvojŘádku,
(Ĺ5,6)%,08M,248 /A/ (détka)'µ'ocha vpi4Cném lbzu
Plbchya ďé/kYdbACAD
-dodánf kameniva předepsané kvdify a unitostl
- rozpmstřenf a zhutnění vmvy v tloušťce
- zŕlzeni vrstvy bez r@išeriÍ ŠÍřky, ¢Kjkládání vetvy po dapách
- nezahmu|o podňkY, naěry

22 56962jA ZPEVNŽN KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 1ŮOĹ\AM M2 944,000 53,59 50588,%
Nová nezpwněn9 kejnlce šIlky 0,5m a ti. 0,1m
Mderídä pouú z pdožkV 11372
(192+377,5+369+902+47,5)"0,5=944,®0 /A]
CU\m "š. deACAD
- dodáni ľE¢yk]átu v Nžädované kvalátě
- Qčištěnl podkladu
- ulďeni tecykjÉÁu dle předep$anéhotechnQ|Dg|ckého pkdpisu, zhutMní vrstvy v
pMepsané tloušťce
- zHzenf wsNy bez míšení šířky, pokládán[ vrstvy po etapách. včmě pmcovních
spar a spojů
- Úpmvu napojem, ukóMeni
- postňky, MRěIY

24 572213 SPOJOVAC POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 639200 13,41 115 851 67
spqovacŕ postřik z kMionakNvnř aufaKové emulze 0.4 kg/m2 PS-E
Pod vrmou ACL
8639,2=8 639,200 /A/
PbGhá dk Muace ACAD
- dodMÍ všech pMepsaných matedäů pro postňky v předepsaném mnažstvi
- pmvedení dle pM%$änéhó tgchndbg|ckéha pkdplsu
- zmení vrstvy bez razliWnl šfřky, poHádání vrmy po etapách
- úptavu napojení, ukončení

25 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 470,500 13,41 113 589,41
SpojQväci p0$tňk z modKikované k&&naktlvn1 adaltwé emulze 0.4 kg/m2 P&EP
Pod vMvou ACO
8470.6=8 470.5®[AJ
Plocha db sĹÝLtáce AGAD
- dodánl všech NdepsarTých mateňäů pm pcstNky v NMWsaném množství
- provedení dle pNdepsanéha technologického pkdpkm
-zřízeni vrstvy báz mušen1 šířky, pok]ádán[ vmtvy pq 9tGp&h
- úpgeivlj nal?ofenl, uKoMenf

27 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 4(JMM lvt2 B 470,500 242,49 2 054 011,55
Asfálbvý beton pro obrusné mtvy s rmdiňkovaným asramvým pojivem ACO 11+,
PMB 65 tL 40 mm
&¢70,5·8 470,500 LAJ
Pk:cha dia
- dodání směsi v poadovanó kvalitě
- očištěnl podkladu
- ulaženl směsi dle předepsaného tgchn~qckého přbdplsu, zhutněn[ vrstvy v
pkdepsané tloušrce
-zřízení vrstvy bez mzlišeni šířky. poklédánl vrstvy po etapách, včetnä prac»vn[ch
·pa'a 'spQjů
- úpravu napojenÍ, ukončeni podél obmbníkŮ dilatačnlch zařfzenf, Qdv%ňovacích
proužkŮ odvodňcjvm vpusti, šacMt a POCI,
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahmuje 1ěsnéni podél obrubníků, dHdačMch uňzoní, QdvQdňcwacich pmžkŮ,
odwdňcwačů vpusti šachd ard.

28 574cQ6j ASFALTOVÝ BETON PRO LOcN VRSTVYACL 16" m3 57,300 5 605,16 321 175,67
Asfaltový beton PlO 1OŽNé vrstvy ACL 16' vymvnävad vRstva µm dorovnánĹ pHčných
spádů
Dorovnáni PHčNÝch sklonů po odNzovánľ
57,3=57,300 CAl
CdkcW kubátUN píammmvůn/m pňčhýčh Nzů ACAD
· dodání směsi v pUadované kvalttě
· očištění padkkdu
· doženi směsi dle pkdepsaného techndogického p1Mpisu, zhutnění vmvy v
pIb&psané
· zřken[ vmvy bez mzllěenl šířky, pokládání vrstyy po etapách, včetně pmeovnfch

a spQjů
- úpravu nap*ní, ukončení podél obmbdkä dilatačních zah"mni, odvodřúvacfch
proužků odvadňovačä vpustí, šachet a pod.
- nozahmuje postřiky, nátěry
- n«tahmuje těměn[ podél obrubníků: dilatačních umní, ôdvodňovacfch pmžků,
·dvodňovačý, Yp'lstí, #0Nl

29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO N VRSTVYACL 16+ TL. 60Mld M2 8 639,200 328.53 2 838 236,38
Asfakw bdon pm jCBN VMVYACL 16+ U. 80 mm
8639.2@ 639.2% [A]
f?hch8 db .cíh ACAD
- dódHf mém v kvalhě
- očištění podkladu
- uhžMf směsi dle tgchnologickéhKj předpisu, zhutnění vrstvy v
pMepsan6
- zřízení v1Mvy bw mdišenÍ šliky, pokládáni vrstvy po etap&h, vtetně pmcovnich
spar a spojů
- iľmvu napojeni, ukôňWn[ podél obmbnlkčt dllatačMch zařízení, advodň¢jv&ckh
pmuZků, ôdvodMvačů, vpusti. šacha a pod.
- nůzahmuje mňky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podOl obmbnlků dllatačnkh zařízení, odvodřbvaclch pmužkä
QdvodNvačů, vpu$t[ šachet pôd.

5 502 TN34
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31 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Zřkeni nového žulového dvghéldku včelné lože m C16/20 t]. 100mm a zaspámvánl.
mena kostek: štípaná Žula

včmó dbdánlnové žubvé kos&y.
1sm25mmo[A]
Hjka "š//k8

M2 3,900 2111,99 8236,76

63
" "" "r" "19 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ.I m3 3,510 1787,93 6 275,63

Směs drnderá camemem sc C8/10tl. 13'0 mm Kamerůvo stmekné KSč l
27"Q13u3,510 /A/
Rocha da ACAD " tf.
- dodáM sMd v pdadované kvalňě
- očlšténl podkladu
- ubžed směsi dle přbdepsaného technologického pNdplsu a zhutnBM vmiy v

tloušťce
· zÍ¶zen[ vrstvy bez ľozllšenĹ šířky. pokládánl vmvy po včetně
spar a spojů
· Cpíavu nap*ní, ukončení
- úpravu dllatačnÍch spar vč«né pMepsané výäuže
· nozahmu]e postřiky, nátěry
- nmhmu|o úpravu povrchu yytu

21 58335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2 27,000 195,55 5 279,85
Štěfkodrť ŠDa {k63 Ge min. 220 mm
27=27,000/A/
Rbcha dh ACAD
- dodänf kameniva kvality a zmmsti
- mzpmmnt auměni vnstvy v pMcp8äW tlowštce
- zřízeni vrstvy bez ruzlišenl šířky, pQkládání wsNy po etapách

23 572123 ==,';:=':2mulzedo1,0k®m2 m2 27,000 10,06 271,u
lnmaCM postňk nad vrstvou asfaltového bdQňů PľQ pQdklädnl vrstvy. vydatnQ$ti
1,0kq/m2.
27=27,®0/A/
Ŕbc:hg dle ACAD
- ckdánl všech phedepmých materiálů pm postřlky v pkdeµaném mnoZstvÍ
- pmvedeni dle předepsaného techndogkkého plbdµsu
- zňwnf vmvy bez mznšení šliky, pokjád&ú vrstvy po Wpách
-¢KKävů napo|eni, ukončeni

24 572213 spajovAc POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/'M2 M2 27,000 10,06 271,62
spôjovm postňk z a9altwe emulze 0,4 kA/m2 P&E
27=27A0Q/A/
P/&ha dk ACAD
· dodání všech pkdgp&ar*h mmuaůpro posúiky v pMkpbaném ľMQbtv[
- prweden[ dje předepsaného technologkkého Ndpigu
- zřf=i vř9tvy mllšenĹ šířky. pôkládánl vFslh/ý po dapách

MP*f1[, ukonbn1
25 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 1\R 27,®0 10,06 271,62

postřik z modhkované kaÚomidlvnĹ asfahové emulze 0,4 kA/m2 PS-EP
27=27,000/A/
R/aGha da ACAD
-dadání všech pMép$äNý¢h mmeňálů pm póstňky v pWepsaném mnoZství
- pnjvedeni dle pkck!pganého techndogického pMpisu
- zňzan[ vrstvy bez mzllšenl šnxy, p0kládátň vrstvy dapá:h
- úpravu napQ|enl, ukončenf

26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVYZ GEOMŔ ZOVINY M2 16,000 35,76 572,16

GEOKOMPOZTT. pevnost v tahu 60kn/m v obou 8měmch, tažnost max. 3 pmcema

16=16molB/QddBvnýµuh v km 0,76650- 0,84070 (báz Gdkm d%ka
v SO 103 j8 1&7

Ďél¢ka g(/B Mu~ ACAD
-dodání geomři» y po&dwané kvdit6 a v množství včetnb (přesahy
započtem v jedndkové coně}
- očIWni podkladu
- pokládka peomň"» dle př'edeµaného teGhno|%kkého předpisu

27 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11" n. 40MM M2 27AX) 242,49 6547,23
Asfalbvý bdon pni obnmié vrstvy s modlňkovaným 8Bfa|k)vým pKjjlvam ACO 11+,
PMB 65 U, 40 mm
27·27.000 /A]
F!bch8 dk ACAD
- dodán[ směsi v požadované kvalřté
- óčiMěnl podkladu
- ulóžônf smäd dkg p~aného technologického přEdpisu, zhiMěnÍ vrstvy v
pNtkpsmé tloušťce
- zřiz0ňi vetvy báz mzlt%ní šliky, pokládánl vrstvy po etÁpách, vCetn0
sNřá spUjů
- úpravu ukončenl podél obmbnkĹĹ dilatačních zařízení, odvodňovacfch
Proužků ódvôdřbvačů vpusti, šachet a pod.
- nezahmljjg pôdřiky, nátěry
- neuhmuja těměnÍ podél obmbMů dllatačních zařízení, odvodňovacích pmužků,
¢Khmdňjváčů vpusti šach"t ar'd·

29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LQcN VRSTVY ACL 16" TL.60MM 1\R 28,000 311,77 B 729,56
Asfdtový beton pto ložné vmvy ACL 16+ u. 60 mm

/A/
Plbcha ACAD

· dodání dlažebnÍho mateňálu v požadavaně kvalHě, dodénl mateddu pro předepsané
lože y tloušťm pkdepsané dokumerÚacĹ pm pMepsanou Yýplň spar
· očMéni podkladu
· uložení dlažby dle pMepsaného techMQ0kkéhQ pmdpklj včetně Naupsané
podkladnÍ vmvy a předepsané výplně 8par
- zHzenl vrstvy bez rozlišeni šÍřky, poklácliW vmvy po 8täpá¢h
- Úpravu napojení, ukončeni podél obmbnlkŮ dllatačnkh zmení, QdvndňK)vacich
pmužtců DdvodřKjvača vpusti, šachd a pod,, zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje podňky, Mtěry
· mzahmuja těsnění podél obmbníkí\ dikbčnlch zalkeni, QdvcK1ňk)vaclch pmžkä
odvodňov#ů, vpustí, šachet a pod.

Rekomtrukm komun|~ komtMm VtL 600 mm 34 37421

52



l 30 574E46

- dodáni směsi v pQžädované kvalitě
- očbštěnl podkladu
- uložení směsi dle pMepmóhô technQ|Qgického pmdpisu, zhutnění vrstvy v
pNdepsaN ůoljŠť%
- zMení vrstvy bez mzjišení ŠÍřky. poKl%Hi vrstvy po etapách, včemě pracovn[¢h
·par a spQjů
- Úpravu napojanl, ukončení podél obmbníků, dúMačnkh zařfzanl, odvodibvadch
µoužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky. n&ěry
- nezahrnuje těsnéN podél obmbdkŮ dktačnich zařlzeni, 0dv®řbvacich proužků,
odvqqm¥ačg vppt[, šaehqj a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM
AsfahvÝ bdořb Nj podkladnt vrstvy AGP 16+ ti. 50 mm
27·27,0®/A/
Rbdi8 dk ACAD
- dodánl $me$| v pUadované kvallté
- oClštěnl podkladu
- uloženi směd dle p1Mepsanóho technologického pkdpi$u, zhutněni vrstvy v
pkdepsmé UouSťe
-zjkmí vrstvy bez mzjišení šÍřky, pQkládánI wstvy po Mapách, včetně pmovnich
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončmi podél obmbníků, dilatační¢h uřlzení, odvodi'bvacich
pmuáců, odvodřXjVačů, vpml, šachet pod.
- nemhmuje podřiky, nádbŕy
- netahmuje těsném poUl obmbn[ků, dilMačnÍch zařiani, próuZků,
od\N?dřkjvačů. ypustl. ša®¢ pod.
OMďh[ k¢mmkc0 a wáco

1\R 27,000 22?.96 6 154,92

g
32 912153 SVODNICE SAMOSTÄTNÁ - DEMQNTÁZ A ODVOZ KUS 10,000 239,14 ' 2391ÁO

OdstmanÍ stávaj[c[ho svodidla.
Odvoz a likvldace v FéŽl] zhotovitele.
9+1=10,0UŮ A
po|ožka »hmuje demontáž stáva Ĺcl svôdnlce, eji odvoz do skladu do šrutu

33 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČN M KUSEM -DEMONTÁZ A ODVOZ KUS 10,000 299,48 2 994,80
Odstrměnl Uhaj[c[bQ swjdldla.
Odvoz a Ilkvidace v Mil zhutovitek.
B"2M0,®0 "A/
paložh zahmuŇ demontáž stávajicfho 8vodidlového sloupku 8 dktančnfm kusem,
jeho odvaz do $kkdu nebo do šotu

34 917224j SILN1ČN A CHODN KUVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KČJ Š 150MM 1\4 l 15,600 382,17 5 961,85 l
Ncivá silnlčnl obruba 150"250 mm do bet. lože cmo.
Včutně dQl'ézůa upraven[ S¢k8ř.
Obntbn/k zapuštěný na výšku12cm

6=15,®0/A/
Délka d/0 CAD vobkstl odsfavMha pruhu km Z.Ú. -0Á56
Pqkjžk8 zahmujo:
dodáni a pokládku Ndonových obrubnlkůo rozměrech Ndgpsáných zadávací
důkumntm
bdonové hže i boční Wonovou opěrku.

3sj 919111 Rez-n ASFALTOVÉho krt1j vozovek tl do 5omi\a m 984,700 l 22,35 22 008,05 l

ProMEd sttkdové spMy pro zňzenl zá¶ivky (pokládka obrusné vnstvy po po1ownách)
včetně odkllzenÍ a likYick¢0 vznikjého odpadu v režii zhofovitek

966,7"9"9m84,7®/B/hjam/ bElW
DóľjřY dlb sitůä¥ ACAD
položka uhmuje řezáni vrstvy v pNdepsané tlouštce, včmě sImby

36 919115 É!á\n| ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 15,600 3352 ' 522 91
Řezáni 8távajicľho žNičného krytu vozovky pm bcutánl asfattů z důvodů nové
obruby a ph"dbažby.
v'čatně odktizenf a likvidace vznikjého odpadu v režii zhatovřlale
15,6=15,6UO/Aj

dle 5\itU&CB ACAD
položka zahrnuje 1\ezéni voznvkwé vrstvy v pMepsané thušťce, včutne spathby

37 931313 =ÉN" DLATAĹ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRČŔ DO 300MM2 l 984,700 55.87 55 015,19
Těsněnl střédové 6pay při pokládce po pobvlnách"
966, 7%"9"%4,7® /B/ h/am/hsa
Délky dle situace AGAD
položka zahrnuje dodávku a čmzenl pNdepsarÄh0 matedáhj, očištěnl ploch spáry
pkd ®ravou, očištěnĹQko|i spáry po úpravě
nezahmuk těsnicí pmfll

38j 93818 OČ¶ŠTÉN ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M M2 8 470,500 22,35 l 189 315,68
Med pokládkou ACO 11".
včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu v re81 zhotovitele
8470,5=8 470,500 /A/
Pboha db muae ACAD
položka zahmuje cč1Měni pMkpsaným způ3óbem V¢9thě 0dklWn[ vzn%ého odpadu

m 209,88



Hrma: pqrr a.8.

Příloha k formuláři pto ocenění nabídky
Stavba: b1747h000 11/380 Terezin - Čejč, zn
O*kt SO 103 Rekonstrukcg 11/380, km 0,840 70 -1,807 40
Ruiz ď: 1032 Sanace tvhHn

a-ä N &,Ž= . """"""jj'":"" - = _
1 hmnf prám

1 11372 R FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVYCH
Sana= pKčrrých a pôdélných min.
OdNézovánl další vrmvy v QL 0,05m y šlke sanace pQňjchy.
FNzo'vánf 8 pkkäžkami v trase.
OdvDzFÚ ¥zdaenod á likvidace v režii zh¢jtQvI(de.

1032 747 285,%

l
m3

2 572214 "POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 1\R2 1 859.ŮOÔ 13,41 24 929.Ĺ9
spojovacl pQdňk z katlQnakt|vnf modifikované asfaltové emulze 0,40 kg/mZ P&EP.
Postup bude pmden dIBTP 115

1690,0=1 E30AXX) LAI vvdammá část
169,0·169,000 Ib) ndw sdstkh hran
Cdkw:A+B·1 859,000 lCl
- d0d&i všech přédepsaných matenaů pro pcMňkyv pNdepsaném množstvl
- pmvedenľ dle pledepsaného techno|ogl¢k6hQ pkdplsu
- zňz0ňf vmvy bez rmšenf šÍřky, pQkl%án[ vrstvy po Mapách
- úpmu ¢jkQňčěM

3 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PQDKLADN VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM hA2 1 69Q,QOQ 244,72 413 576,80
ACP 16" ,1L 50nim
1690,0=1 6%,000 A
- dodMĹ směsí v pažadovaN kvalhě
- očištění podkladu
- ukůení smĎsl dle pkdgp8aného tgchno|%ickéhů předpisu, zhulněni vrstvy v
přédepsané tbušťce
- mžení vrstvy bw rodlšeni šliky, µMádání vrstvy po etapách, včbuň plá¢QvMch
·par a ·pojů
- úpíavu mpojenl, ukmčonl podál obrubnlků dřlMačnÍch zaňitenf, odvQdNvá¢1ch
pmúžkčL odvadřkjvačä vpusti, šachút á pôd.
- nezumuje postňky,
- nezahmuje podél obrubMků, dild#ních zařízeni. proužků,
m1MNm¢9 YRM šam · pód.

4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZmLIVKOIj M 3 380,000 75,99 256 846,20
Položka uhmuje v0šk£iŇ numé ~ e mďeňäy dk tp 115.
-Vytvořěn[ komůky pcoKznijtlm drážky š, 10-30 mm, hl. 25 -40 mm dle původnlbhlIny
- pročištěnf drážky
- OpMřenf stěn adhezním pôndŕačn[m n9těmrn
- Zdili trhllny (drážky) pružnou asMtQvQů MNkovou nnmou

1690,0'2·3 38Ů,000 _A
· vyfNzovänľ drážky šiNcy
· vyčMěni
·nátěr
- vYplň zállvkovou hmctolj

5

Postup bude pruvQen dk TP liS
1690,0"0,05m4,500/A]
Pbcha (db ACAD|" tí
Položka zahrnuje veškerou manipulacä s vyboumnou sutí a s vybouranými hmotami VC.
ukženľ ria skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyka'u]e v póIožce
0141"' (s výjlmkw malého množství bouraného matená1u, kkjo možné póNtek
zahmout dQjDdřMkové oeqy txiumnÍ -tento fakt mud být umen v doplřNj[cim textu
k pdožce}.
Kómunlkae 695 352,19



Hrma: PORR ä,8,

příloha k formuláři pro oceněnf nabídky
Stavba: L-17-071-0QO IU380 Terezh -češe, ZN
Okllekl: SO 103 RĎkonmTukce Mnlce IU1380, km 0,840 70 -U07 40
Rozpočet 103.3 Sanace poruch

l;: ' " - ' ': . l ĺ ', , , , ýr!"'; ', l _:,

103.3 123045,22

1
"""r""1 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTO\ŇCH m 21200 614,® 13 (129,52

phšmýaí poruch v rozsahu sanované plochy.
CldHmvání dalšl vmvy v u. 0,05m
FNzov&I s Nbkážkam| v trase.
Odvomá vzdäenost a Ilkvldace v mžil zhulovKek.
Postup buck pmv«kn dle TP 115
424V,®=21,2® -A
Fbkm zahrnuje vďkomu manlpulacl s vybouranou smi a s vyboumm| hmutamí VC.
ulažml

Zmnní prát»

5
" " " "r "2 572214 8POJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 hR 4%,400 13,41 6 25¢,42

Spojovacf podňk z katlonaktNnl modifikované aMaNově 0,40 kghn2. PS-EP.
Pcmup búda pmveden dIoTP 115

wmuvná am
42,4M2,4UOĹB] nalítl w/dýcb Man
CNem: A+B=466 4UU (C/
- dod&ľ všech předepsaných maMálů pm poMfky v pi%&psaném mNožsty[
- pcovedenŕ dle pmdepsaného p1Mplsu
- zňzeni vrstvy bez ruzlišeni šliky, pokl%án1 vetvy po e'lapách
- ýjravu napo|eni, ukončeni

3 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ TL, 50KRM ·R 434,(XK) 244,72 103 761,28 l
ACP 16", ti. 50mm
424,0-424,000 "A
- dodáni měš v požadovan6 kvalitě
- očiM6ni podklMu

8ňNésl dle pňHkp$aNého tBchno|Qg|ckäho pibdplsu, zhutněnl vmtvy v
pIbdepsané eoušťca
- zřfzanl vmyy bez razKšeM šířky, pokládánl vrstvy po dapách, včmé pracovních
spara apgů
- Oravu napojanL ukončeni poděl obmbnľků dllatačnkh zaHmiI, odvodřbvaclch
PMjŽjŮ odvodibvačů, vpustí šachet a pod.
- neuhmuje podMčy, Wěry
- neuhmuje podél diktačnich zařfzeni, odvodňovackh pmužkLĽ

YP1MĹ M'h'd fl pod.

110 015.70

SS



e\Aspe" Ftrma: PORR a.3.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L-17-071400 11/380 Terezín -čejč, ZN 168 82&10
OWekk: SO103 Rôkcmůukce sumce 111380, km 0,840 70 -1,807 40

čet: , 103a Rokommjkce DrQmmku v km 1,620 75 _,,
i;: ;1', I".':';". l. :

' — — .——.- ..: ' Ô 'WE · · ·

O Vbôtmné konstrukce a práce 15 113,38
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 54,1® 279,36 15 113,38

zemina a kameni (znečištďM) - 17 05 04 a kamerj[ neuvedené pôd čÍslem 17
05 03 O
Se vznlklýml odpaQy bude naklád&ô v souladu s S 9a zákona C. 185/2001 Sb., o
Qdpäd0ch na ůvalou skládku)

1
" " "" "r""2 11120 ODSTRANĚN KŘOVIN KA2 l 5O,CKK) 162,03 8101,50

očřstěn[ vIQKU a výtoku Npůdku od keřů a drobr*h näetových dkvin.
Včetně ®vqzij a IÉkviďäH dřevin v mžil zhotovitda
50=50,000 {A/
odshaněnl křovin a sďromů ck pďmeru 100 mm
doprava dřwin bez ohledu na vuaenost
spábnf na hnmadá¢b nebo äěpkovánl

3 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŔ, l m3 3,000 759,87 2 279,61
Drobné odkopávky a prokopávky na vbku a vNiku, wvajkĹho tuém.
Odvozná vzdäenast v reZli zhůtovhde.
3=3,000/A/
Kubátům fjä do\kumen~ ACD
poloŽka zahmuje:
- vodMUvňá a svislá přemÍstěnľ, pkloženi, manipulace s výkopkem
- kompletnf pmedeM vykopávky nuzapaženó I zapaženě
- Qšcú\enÍ výkôpiště po cdou dobu píáce v něm VE. kllmaEckých opátmi
- zUbní vykophMc v bl[zkod1 padzomnĹho vedení, konstrukcí a objeklů ve. jejkh
dočamého »jištěn1
-ztíženi pôd vodou, v okolí výbubln, ve stlsněných µosf=ch a pod.
- pKpľdek za lepivôst
-teženf po vrstvách, pma a pojbých nutných čbtech (ňgunách)
- čerpání vody vC. čMpäckh jlmdc, poärubĹ a pDhotovostnÍ čerpací coup'avy (vtz
usknovml k pot. 115L2)
-M'ebné sn[žení hlädiNy pôdamní vody
-těžení 8 mzpôjování j0dňôtlivý¢h balvanů
- Mahwánl 8 ndenl výkopku
- svahwiSnl a pi\esvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

k]imatidcýmí v1Ny
- rutnf vykopávky, 0dstraněn[ kuknú a napadávek
- pažení, vzepMÍ a mepčémi vc. pkpažovánľ (\Mma štětwých stěn)
- Úpmvu. ochranu a 0čištěn[ dna, zäkkdwé spáry, stěn a svahů
- zhutněnl p®Iqž1, případně i svahů vC. svahov&1
- zřfzenl stupňů v pQdložl a lavic na švazÍch, neri[4i přotyto práce zřízena samostmá
položka
- udržovánl výkoplště & jeho ochrana proti vodě
-cxNedenl nabo obveden[ vody y oWl výkopl#ě a ve výkoplštl
-tMěni výkopku
- vcšk9N pomcne kDh$tľůkce umúžmµá pmmdenl vykopávky (pNje"dy.

ti)
4 12932 l N P KQ OD NOSU DO 0,5M3/M M 40,000 994,54 30 781,60

Repmňke stávajfdho pKkopu u vtoku a výtoku pľopugtklj na délku 10 (QWůdmně)
odvazu mat. v mä zhcmtteie. odvazu vzdáknost v mžil zhcmvNele,

Skládkomé vyčkhno zvlášť v položce h1410t

/A/
Dékka lOm odosYň0 k&ždou mnu u VNkRl /vYMcu
- vodoruvnáa svldá dopřw& přem[st0nl, PMQŽBM, maMpulac'e s výkopkem a ulôWl

a ddMku (bez poplatku}
5 129958 ŽIŠTÉN POTRUB ON DO 600MM M 16,200 2 51428 40 731,34

Člstěnl stávajfcihó prvpustku. 025m3/bm
včetm odvozu mMMdu na skliédku v mžli zhotovttele. Poplatek za $%édkij vyčfden v
položce '014102"
1&2·16,2M /A/
Htka dc Muace ACAD
- vodomvná a 8v1Mdopmva, pfemisténI, pňMažmí, m&n|pu|aco s výkopkem a Ukxž2ňĹ
na %ádku

ce/k&m mnó&tvf cxjp&du
Pq/p&8 mpočtu; M3 "ab/emmd hmnast, ~~ C/s/o Dqpadu dC vytmškyč.
mm Sb, f7á3 04, zanina a kamenhm~kné podčkdwn f7 Q5 013
16,2V,25"2,0%,1M 1B/

®v,5"2,Ymo,m /c/ "129958"
Cekkem: A+B+C"54,100 1D/

zahrnuje veškeré POP1Mky Průvcmvatdd skládky 3QůvisejlcÍ s tnažemm odpadu na
8kládm.
hmnľ práca . 9ů ~.05

6 Lbmvv mwchů, rodlahv. WDlňé Utvcwů
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ' MALTOU DVOUVRST TL hO 3,300 5363,79 T7 700,51

6 626122 50MM
Sanace bútonů 'vtoku a výtoku samčnl makou a Qchřamým naér'em (n&ěrvyčlslen v
položce ¶B382"j
wdbmvné pkchy:
83=3,3®/Aj
Hocha dc ~ACAD
pcMka uhmijŇ:
dodávku veškerého maleňádu půtNbného pm předepsanou úpmvu v předepsané
kvalkě
noně vyspravenl podkladu, případně zatkni spar zdiva
pQbžénl vmvy v tloušťce
p¶kbp¢ lesem a pQdpěmé Hnsťruku

7 ~22 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 6,300 5363,79 33 791.88

Sanaco bímnůvtoku a výtoku sMBčňf manou a ochwnným M9ěmm (nabr vyčislen y
položce "7838Z?
svisW plochy:
€3=6,300 /A/
P1bcha výkmsu výměrACAD

M 492.39

5k



7 P!MľUZ0M 6 415,10
8 78382 NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP $2 OS-B" M2 9,600 ®8,24 6415,10

ochmý a b ednocu [CI měr
3.3+6.3·9ÄX)/A]
FÝbcha dk vMsu ~ACAD
· položka uhmu|e kompiemM povdaky (i riknobamvné), vč9tňě úpravy podkladu
(odmaštónľ, odstíaněnĹ starých nátěrů a neistat) a j"h0 vµµaven[, provedení naěm
pIbdepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým

NWnlkombukc» a prám 4973,Ĺ8
g 038552 OČIŠTĚN BETON KONŠTR OTRYSKÁN M NA SUCHO KŘEMIČ P SKEM M2 9,600 511.79 4913,18

očistom dávaj[ckh b«onů ria vtoku a výtoku
včetně odkilzmĹ a Hkvidaco vznMého odpadu v mžil zhotovHd9
3,3*ť3·9,®ť) /A/
F4bch& db vYkmsu 1rýmóťAcAD

položka zahrnuje očlštěnf pkdgpsar1ýľn zpťmbem včetně odklizM vznlklého odpadu

pohžH záhmujé:
dodávku veškeréhú m&riäu putlbbNho pm úpíavu v pkbdepsané
kvalitě
nutné vyspraveni půddadu, pHpadně
polaEeni vrstvy v pNd0psáné thuÝ«
pUti%nä lešení a pôdpěrM

_ . - . . - - .

S?



e&óAspe" Hrma: PORR a.8.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: L·17471-000 JU380 Tereún - Čejč, ZN
OWekt: SO 103 R9koňstmkce slinke IU380, km 0,840 70 -1,807 40
Roz Cd: 103.5 DQDravrIÍ značení

, Ĺ r,, l i; ,. .-,, ' ' :
~— b '

10&5 226 586,95 l

g
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 56,000 357,59 20 025,Ô4

Dodáni a mont& 3měľuvých doupků plastových včdně %škôrých nudných prad a
mdgná|ů
doupek b/¢ý: 3+17+26=46.000 [Aj
slůupak emný: 10=1aooo /8]
Celkem: /C/
Fbčeta ačai)
poiožh zahrnuje:
- dodánl a ôswen[ sloupku včďně nutírých zemních pmcľ
- a doprava
-oďra·kY nebo z mboMkxm fôlb

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT -DEMONTÁŽ A OUVOZ KUS 46,000 55.W 2 570,02
Odstraněnf stávaj%ch směrových 8|oUpků~ě cxňtjzu a Ilkvldačm v
Zhotovi%e.
3+17+26=46MD[A]

AGAD
po|QZka zahrnuje demomáz stávajicího sloupku, jěhQ qcňqz do skladu nebo na skládku

3 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29,100 324,06 9430,15

Wb šIpka): 0,8T=4,000 Ni
V18 (psyGhdQgiCké bszďa): (3,33+1,5"2+1,32"1,®2+0, 752/"1,0"2,F25100 /0/

Cálkom: C+O=29, iOO /pj
Pbcha vmxovného cmµavn/ho macom dle ACAD

po|ožkA mhmuje:
-dodáni a pokládku nátěmWhQ mateňálu (měh se pouze nmímná pbcha)

úpmvu
4 915231 Vodor DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROF L ZVI-Č C - DOl) A POKLÁDKA M2 600,388 324,06 194 561,74

¢měbn/pod§h7ého sfánf: 54"0,125<,6751DJ
v1d0,¶25): 280,2"0,126=35025 [G/
V2a (MíQ126): M
V2b(1,5/1ÄQ126): /j/
v2b(3'1AQ126k: (w(3"1,5))"Q,125"127,>ío,m /J/
V4(0,26): 1898,6¶0,26=4?4,&5 /K/
V4(0AQ5Q251 /L/
V3(=,1261: ((3/ľ6"3))m26"427}"(0,125"42n·n,167/p/

Cdk6m: D+G+H+/+j+K+L+P=600,3% /Q/
F1mtm Yo¢m)vnébo AGAP
polažka zahrnuje:
- dodání a poHádku nátčľUvého mataňálu {měli pouze natíraná piqcn1)
- pMzndení a Mexni úpmvu

CMMnf konurukm a prům

sa



CÓAspe" Firma: PORR 8.8.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

"" "r""1 0141ä2 A POPLATKY ZA SKLmDKU T l 237,650 223,49 53112,40
zemina a kamenl (znočištěná) - 17 05 Zemina a kamenl pod čĹsbem 17
OS 030
Se vzniklými odpady bude nakl&l&o v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., p
odpadech (ubbmľ na trvalou skjádku)
"13273.R" 12,48"2,0=24,960 /B/
m922"35,42,0=7o.mĹc/
mm"31,52,(µ63moĹD/

CbAkam:
zahmuje veškoN poplatky prUvQzovgbe|| skládky souvi@cí s uloWlm odpadu na
Bkládc8.

2 0141ů2 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 80,528 l 279,36 22 496,30
Beton 17 01 01,
& vznlkfýml odpady b®e naklád%o v mladú s § 9a zákona E. 185/2007 Sb., o
odpadech (uloženi na trvalou skládku)
"11352' (/(115,1"0,25"0, /A/obntba aodn&ová s
pelkou

samatřs patkou

%6615.R" 10,40323=23,927 Pí
CcNkem:

zahmujo poplatky µuvozovateli skládky s uľoženlm odpadu na
skládce.

3 OT4102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 91,210 536,38 48 923,22
17 03 02

Se vznlklými odpady bM0 v mládu s § Da zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech {uloženi na trvalou 8k|áďku)

¶ m3.R"38mm,4·91,210 IN čejkové mnô&tňpňmkk§~ho
?xkk)žka M3 hmomost katábgwé čkb oc¢čMu vyh/áškyč.
93ľ2016 Sb, 17 03 QZ ASMWC ~sfneuvedeM pôd C/skm ¶7 03 Of
zahmu}e vašker6 poplatky pmvazovatdi skládky $owisejĹcÍ s ukjčženlm odpadu ria

Stavba: L-17471-000 iu38d Terezbn - Č0jč, ZN 104,1 4 202 290,53
OYekt: som Rekombukce sIhlce Iů380,km 1,807 40 -2,335 85
Rozpoč«: 104.1 Komunikace

' ! ,.-F'Ž:"!' ." ' ň,, ,.,I ',,,J,' , _ j: -¢|': ==É==_—= --
'TJ. "M'" " 'Y j ., ' b F · _ W

""=mm¶ m. IO VleobecM konRrúkc0 a práce 124 531.92

1
4 11120 ODSTRANĚN K'UJVIN M2 l 16,000 45,82 733,12

Odstmnéni stávajklch kkMn v km 2218-2,248 vpravo,
Včdriě odvozu a Ilkvldace v Mlí zhotoväalé.
(i1"5)"ľ,O=t6MQ [A/
~ d/BACAD "šNka

ldbvm & sImmů do píůněru 100 mm
doprava dl'ěvin na pNdepsanou vzdäemst
sµéeení na hmmadách nebo štěpkw@ř

5 1t202 R KÁCEN STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚN M PA cEZŮ KUS 2,000 5173 82 19 347,64
Odstmněnl dävajřdch stromů u výtoku propustku v km 1,844 ~vq
Včetně ôdyazu a !ikvidacg v reál zhMovilele.
2=2,(xmAľ
Kácení dmmů se meň v fks] poražených dromÔ (průněr stmmůse měň v mľdě Mu)
a zahmuja mména:
- poražení stmmu a osekáni vMvi
- späenľ větví na hmmadách nebo štěpkwánl
- dopmvu a uložení kmenů, případné další práce g nlml dle pokynů zadávací

pařezů se měň v [k9] vyUharvých nebo vykopaných pamů a tahmuje

-vyUhání nebo vykopání pamů
-veškeré zemni pnáce spojen6 b od$tr&nením palbzů
-dôpnwu a uloženl případně ddšf práce 8 nimi dle pokynů zadávací
dokumentace

6 11313 R OŽ=ŠI=MZpevnÉNyCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM mz 38,0j4 396,70 15 W6,19
Cjddraněnl asfahů bouíáMm s odvozem ľbä Mádku.

v reZli zhMovitde.
(225+13, 7+55,6+22,4)w,1=3B,m[h Bowdnl &sMŮjmo abmby
(déHQyde mých ohmbj "µůNmá mcha v~mmu bomn/~ů

aůnčbypm nové =ůvky)
ACAD

PoIažka »hmujo veSkomu manipulaci s vybouranou suů a s NoumNmi hmatami VC.
na skjädku. Nezahrnuje pop1Mek za skládku. ktarý se vymuje v polde

0141" (s výjimkou malého mnažslvi boumného materWu, kde je možné poŇatek
zahrnout do jednmkqvé čany bourbi -tmo fakt must být uveden v dQp|/Njlcfm textu
k položce).

7 11334 R ODSTRANĚN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POjIVEM m3 34,300 205,53 7 049,68
Oddíaněnl směsy stmelené cemmtgm v zůZenf dávajfci (místa
budoud zäeM) QdsNaňcjvaná ti. 0,2m
Včďně odvwu na sldá6ku v zhutovhde. Odvozná vzdálenod v režil zhMoväele.
í7í,5"0,2=34,3® /A/
Rbcha dk ACAD " (L
Pohžk z&hmujg veškerou manlpukcl s vybQuranou sutl s vybQuľar¥ým| hmotami VC.
uloZen1 na skládku. Nezahrnuje poplatek skkädku, kkerý vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého mmZsNí bouraného matedäu, kcteje maZné popMek
zahmout do Jednotkové ceny bour&i - tmo fakt mud být INEKŇň v dopIN]fcim textu
k položce).

8 11352 R ODSTRANĚN CHODN KOVYCH OBRUBN KÚ BETONOVÝCH M 378,600 18635 70 514,25
Odstraněni stáv8jlcIch únlčnřch a chodníkových obmbrRkij včetně bdonové patky.
Odvozná vz6&onom v režii zhutwkele.
115, 1·115, 100 /N cxMmněM oWuby cňodhlkové
287,0·287äx) tBl cxMnm6nf
čeňkem: A+BM02, 100 /C/
tjáňky dk ACAD
c-23,5=37q EKK) /D/

ZemM sao 142m

51



Položka zahrnuje veškcľolj manipulaci s vyboumnou suti a s vyboumnými hmoW11i VC,
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který Bé vykazuje v
0141" (s %hnkou malého mmžstvl bourmého mderiäu, kde jo možné pQp|dek
zahrnout do |ednatkové ceny bourání - tento fakt mu8 být uveden v tmu
k položce).

9 11356 ODSTRANĚN OBRUB Z DLŮEBN CH KOSTEK DVOjITÝCH M l 277,400 186,25 51 665,75

Odstraněnl stávajiclho dvojřádku s odvazem na a zpět ria stavbu v Mlí
zhotwftde pm zpětné použití na stmtbě v položce "58222-a". Boumnj b«onovéhQ lože
vyčľdgno zvlášť v položce 76615.R", odvozná vzdálenost v mžli zhQ¢ovKele, vČBIM
ä&eré manlpulace a dopmvy, včetně čišlěni a th"děn[ kostak od belaňu
Odvoznávzdämost v režii zhcRovitele.Odvaz na moziskládku pro zpMM pQljm na
stavbě. VCedně veškeré vodorovné a svislé maniplj|~ s kostkám,

277,=277,400µ/
Fb\b» mmwŔna na Ĺnvesmt
Délka dlU\GAD
Položka zahmuje vaškmu manlpulacl $ vyboúlwlw $út[ a s vybouranýml hm*mi W.
ukůeni

10 11372 A FRÉZOVÁN zpEvNÉ|dcH PLOCH ASFALTCJ\ŇCH m3 23,685 614,60 14 556,80
Matedál jerů bude použit zpět na stavbě v pokxžce
Odvoz na mezlsldádku v ľEŽll zhotovň010.
(270,&20,7+182Äm5"0,tw23,685/A/
kubatcm mbná Gb pokdky '56962"
Kubdwa pobžky %6962"
položka uhmujo «škerou manipulaci 8 vybouranou autl a 8 vybo'umýml hmutaml VC.
ubženi

11 11372 B FRÉZQVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 450,360 614,60 276 791,26
Frézování stávajfclch piocN komunKace v mdflných ti. proměnné dle výkresove
dôkum®tac8,
Mď8ňä] bude odvmn v režii zhQtQvKéle. OdvQzňá vzdäenost a llkvidace v režii
zhotUvMla.
FÉzovánf s pkkiážkaml v tme,

/A/ v Gb/asdy ímo, (kubatura pšanímmndMm pMžných
řbzů)

asi! v zúžen/sťáv¶/d komun/km
km 2,240-kú. VµäVúb pbcha * ú.
(A"8/-23\685M50;36mcdková kubshwa ·kubENhmknž pouma d) poňoZky
'56962"
c0/kouá Ábcha kémránl 333t,sm2 ·"µŮMmá tí 1Nzován/ 10,185 cm
PĹog/?y db ACAD
PQIQäcA zahmula veškerou manlpulacl $ Wboumnou $u(í a s vybomnými hmotami vc.
ulažeM

12 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŔ. l m3 24,000 151,81 3 643,44
Mateňál jenž bude použit do položky "17110"
S odvozem ria mzkikládku zhotovltd0 v r@l zhQtQdtěle.

. Odkop M/nummnyw obmbou. V m/sťechµu nové
abmby. Fkcha v
40"0,15·6,000 /8] chabna odkopypFo mprohkci temnu km 2,280-2,320 vµwo
Calkam:A+8·24.0Ůô/Cl
Nožka zahrnuje:
- vod0ľUvňä a $vi$lá doprava, přdobni, manlpulace s výkopkom
- komNetM pmvedenf vykopávky newpahné lzapažené
- oSetNnf výkopiště po celou dobu práco v něm vC. ldímatíckých opatNni
- ztíženi vykopávek v blizk§ pčxjemnÍho vadění, konstmkcí a VC. Jgjich

zajištěni
-mení pnel vodou, v ókůlÍ výbušnin, ve MlsMných prodomch a pod.
- pKpldek za lepivůst
-těžonf po vrstvách, pásech a po jiných nuMých čádech (figu&h)
- čerpáni vody VC. čcMcich jfmk, pMrubl á pôhMovostn[ čwpacl soupravy (vIz
udanuvmĹ k poI. 1151.2)
- Mbbné sn[žen[ hladím podzemnl vody
- těžení a mpojováni jedndlivých balvanů
- vytähQváM a nošení výkopku
-wabwánl a přesvah. svahů do komčnéhotvam, výměna hornin v podloži a v pIáů
zndMnoené klimatickýml divy
- njčnl vykopávky, kôhnů a napadávek
- pažení vzepřeni a mzepiMl VC. (vyjma štětM¢h stěn)

ochranu a oĹištění dna, zäkkdôvě spay, stěn a svahů
- zhutněnl pQdIQžĽ pňpacme l svahů vC. svahováni
-mzenf mpřů v podloZf a lavic na svazích, non[4i Pro tyto zňzená samoddná
pQkjžka
-udržovánl výkQNtě a jeho ochrana pmti vodě
· odvedeM ňébQ obvedenl vody v ôkolf výkopiště a výkopišů
·třf@n1 výkopku
- veškeré pomccM Hnsúukce wmžřkŮÍá pmedôni vykopávky @Tj0zdy, sjezdy,
náez¢N, káenl, podpěr. konštr., pNmostěni, zpevněné plochy. ·aktyt[ a pod.)

hklAňku
13 12573 VYKOPA/KY ZE ZEMN,KUA SKEK T^. I m3 1QQ,065 75,41 7 696,?2

PřQ mat%äý zpětně pouué na stavbě a pm »kžků "18231".
Včotn9 odvozu z mdskládkY zpět na stavbu v režii zhotovitele.
¶2373.AR" 24,0=24AX)[Aj
"18231"543,ro, 1=54,380 /B/
"11372.AR"23.W=23.®5/C/
Celkem: A+B+C=102,065 PI

Lo



pokožka mhmujo:
- vůdômná a svIslá doµava, pl\emľstěni, pi\dažen1, manipulace s výkůpkom
- kůmpldn[ pmvedenl vykopávky nezapažené izapažené

výkoplště pq celou dobu µáce v něm W, klimatkkých opdibnf
- dižMĹ vykopávgk v blkkcM podzemního kQnmr|jká a objektůvč. jôjřch
dočasného mjlštěni
-ztíženi pod vodou, v oka1[ výbušnin, ve stlsněných prodorech a pôd.
- piTplatek za kplvost
-těžení pú vrmv&h, pásech a po jiwých nutných částech (%urách)
- čôtpHi vo[Éy vC. čeřpaách |1mek, pobmbi a pohcRovQslň[ čerpacÍ soupmvy (viz
Manovenj k pd. 115U)
- p¢Rřěbn6 sn[žen1 h|adim podzmnni vody
-těženi a lw)ojo¥&jljedMm|vých balvanů
- vytahô'vánľ a výkopku
- ľUEM vykopávky, odstmén[ kořenů a napadávgk
- pažení, vzopřMÚ a VC. přepažováni (Mma šlétQvých stěn)
- úpmvu, 0chrariu a OČIMCM dna, základové spáry, stěn a svahů
- uátžôvHi výkoplště a joho ochrana prútí vodě
- odvedeni nabo obvedenl vody v okolí výkôpišfě a w výkoplštl
-tňděnf výkopku

pomocné konstmkce umdMjfcl pmvedml vykopávky (pňjezdy, sjHdy,
1ekon[, podpNSr. Kondr., přemostění, zpevněné plochy. zakrytí a pod.)

pokožka ň0Uhmuj«
- Mm srrlmm it rnqrknl\7mn[k|l14j 12922 CJSTEN KRAJNIC OD NnNOSU TL- DO 100MM M2 354,(XK) 44.70 15 823,80
Odvomá vzdáknost v MII zhotovttek
odstmení nánosu v mktech zřízení nových kmjnlc,
kubatura do 8k|ádkDvnehcl 354"0,1=35,4m3
354M54,000 A
- vQ®covná a svislá doprava. Přem[stěnľ, přeloženi, manipulace 3 výkopkem a uloženi
na 8kl%ku p'¥atku)

15 12931 ČIŠTĚN PA KOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 126,000 99,45 12 530,70
Čištění příkopů vb mniwl {vč9tRě částenó mprdikco), ve mníčenÍ ideva t,844-
1,970
kubatura 126"0,25=31,5m3
Včetně Odvozlj, odvozná v tuíi zhotóvitek.
126M2EO00 /A/
Híka db Sluace ACAD
- vodorovná a svisdá doprava, přemístěni, přMcá9ň[, manlpulace s výkôpkam a ijWent
ria 8k|ádku (bož pQ|µatku)

16 13273 R HLOUBEN RÝH Š Ŕ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŔJ m3 12.480 245,84 3068,08
Odvozná vzdálenod v mžil zhalovllele.
výkop rYhy pm ósazmí nové tmonové tvárnice žlabu v km 1,972 -2,024 vlevo
52"0,24=12,U/A]

AGAD "plocha y ~mmu
Nažka zahmge:
- vockmvN a svldá doprava, pNmistän[, pNloženL mnipulace s výkcpkgm
- kompMni provedení vykopávky mzapaženó izapažené
- ošdknf výkoplště po celou dobu práce v něm VC. kllmatických opmni
- rt[žen[ vykopávek v bllzk0% půdzamnfho vedení, konstrukci a objektů vC. jejich
cbčamého zaIMnf
- dlän[ pod vočku, v okoll výbuHih, vb mlsněrých prostorech a pod,
- pňplatek za hepNod

pq vmvách, pbech a po jiqých numých č&tech (figurách)
- čerpáni vody vC. čerpackh jímek, po'frubl a pohuovostnÍ Cerpaci soupmvy (VIZ

k poj, 1151,2)
- potmtmé 8ňlž®[ hl&dihý podzemní vody
- těžem a mzpojovánĹ jednotllvých balvanů
-vytahován[ a ňQšcM výkopku
- svahování pksvah. svahů do koN0čňého tvaru, výměna homm v podbžľ a v pl9nl
=hocMceM klimatkkými vlivy
- njčni vykopávky, odmranen[ kořenů a mpeMvek
- pa»ní, Yz9pbni a vc. mpažóvánÍ (mma štětových stěn)
-úpmvu, Qchřanu a 0člštěn[ dna, zákkdavé 8páry, stěn a svahů
-odvedml nebo vody v okoli Yýkopiště a ve výkoplštl
-tříděni výkQpků

pořňQ¢M kommxce umóžřúji¢i prov%on[ vykapávky (pňjezqy, sjezdy,
ngezúy, mni, podpěr. konštr., pNmostěnf, zpeíměné plochy, zakryti a pod.}
- nezahrnuje ubženľ zeminy (na ddddku, dů násypu) ani poNtky m skládku, vykaaijl
'"Y GQ141°"17 17110 ULO N SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚN M m3 24,000 87,16 2 091,84 l
Uloženi mminy z pQiožky "12373.AR" v mima zňzeM nové zeleně (pod vrstvou
humusu), v mfstech mení dáva]ici kómuniHu km 2,240 vpravo
m5©,5·58,25 celková pahbbná kubdúna ptuma *ťL
24M4,000/A/ m=1árzpdozky ¶2373.AR"
ayqběj/d marenáj 58,25-24-34,25k součástÝ pQbZky ¶7180"
RemMryACAD
pobW zahrnuje:
- kompldnÍ pmv0deni zemní konstrukce VC. výběru vMdného materiálu
-(práva uklManého matmau Whčenfm, tŕfdéňim, Wmkhán[m nebo
vysoušením, příp. jiné @Eävýu účelem zlepšem jeho moch. vkstnost[
· huměni l růtné miry hutnění
·ošetl\eni ůozište po celou dobu práce v něm VC. kľimMických opatknľ
· ztlženľ v QkDlě vedení, konstmkcl a objektů a jejich dočasné zajlštěnľ
- ztlžení praváděnf vC. hutněni vb ztížených podmínkách a st[sněr*h prastorech
-ztlZené uk|ádáli sypaniny pod vedu
- ukkédáM po vrstvách a po jiqých nutných čádech (Ngur&h) VC. &sypávek
- 5poLjštění a ňDš0ňĹ mMeňálu
- výměna části zemní kondmkc0 zmh%nocené 1dim%äcými vlivy
-ručn1 hutněni a Yýplň jam a pmhhjbnf v pQdloZf
- Úprava, Qčlštění, ochmna a zhuMěnĹ pQdhž[
· svahován[, humění a uzav[ränf povrchů svahů
· zřfzenl lavic na svazích

úožišté jeho ochmna pmtl vQd6
- odvedeni neba abvedenf vodtyv okoK ůožfMě a v úRožišti
- veškeN pomocne konstrukce pmvedeni zemni kcmstrukce (pK}ezcly,

Mýezdy, lešení, podpěme konstrukce. pkmostěm, zpevněné plochy, zakrytí a

18 17120 SYPANINY DO NÁSYPŮA NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN m3 47,685 17,88 852 61
hvalá uložení na skládky a dočasné u|QZen[ na m+p&i1.
'12373.AR" 24,0=24,0® µjmeäsk/ädka
"11372.AR"
Gdkem: A+D=47,®5 /Ej



položka uhmuje:
- kwnpktní µoveden1 zemní konstrukce do přédepsaného tum

ůožlšlě po dobu ~ y nem vc. klimUcký¢h
·zWon1 v owl vedeni, konstrukd a d*lktů a jujich dočasM zajišteni
·ztÍžen1 pmvádénl ve ztlZených podmínkách a $tkněNýeh ptosttmch
- ztížené ukládání sypanány pod vodu
- ukládáni po vmvách a pojIných nutNh (¶gurách) vč.

a ~1jĺ mmeňádu
· úprava, oč]štěnľ a ochrana podkxZl a svahů
- svahování, uuvháů povrchů svahů
·udůwái[ ůďlště a jeho ochmna pm vodě
· odvedenl mbo obv%enÍ vodyv okdl ÚIQlSlě a v ůožlšů
· vďke% pomocné konshukce umažňujlci provedeni zemní konsbukm ©řlkzdy,
sjezdy, wgémy, lešení, podpěrné kQMňjkc0, přemoMěni, zpevněné pSochy, zakrytí a

19 17180 =EN SYPAN NY EX) NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATER. LŮ m3 H,013 691,71 744,75
Drobné mypya násypy. Mdeňá] ŠOb ä/32,
NásypovY mateňál min. ínäo chodný d]0 čsn 721002, 9b% ps
(225+69,3+22,4+115,1)"0,055=23,749 /A/Msyp m obrubou délka da
ACAD "pbcha vµ¶Eém mu
34,25·34,25ojB/ mpabzkía ¶7110"
Cbjkom: A+B=57,999 /C/
C-1,%W6 013 PI
pokfžkä zahmujo:
- kompktni provedení zemní konstrukce (ňá%povébo tělesa včetně aktivnl zóny)
včetně Qkupu a dopravy matenau dle z%ávac1 dokumemace
- ůpwva ukládaného mateňádu vlhčenlm, třk(ěMm, pmmlchánim nebu
vymušonlm, pňp. jme Úpravy za ůčekm zlepšeni jeho mech. vfB$tňosdi
- hutnění I různé mhy hutnění

ůoášté pa celou dobu práce v Mm vc. klimdlckých opatřeni
-ztlbni v okoII vedeni, kanstrukcí objektů aj9lch dQčä8ňé zajištění
- zUžent pŕuváděn[ VC. hutněni ve ňlžených p®mNá¢h a stkněmých pmstômch
-ztížoné ukládání qpanlny pod vodu
- ukIádáil po vrsNách a po jiných nutných částech (¶gurách) VC. dosypHDk
- spouWní a nošonf matedálu
- výměna částí zomnl kondmkce klimatlckými vlivy
- mčn[ hutněni a výplňjam a pmhlubnf v pQdkž[
- úprava, očlštěM ochrana a zhutněn[ podIQžl
- svahovánf, humění a uzavírání povrchů wahů
- zňzenľ lavic na sva[ch
- udržováiĹ aožiätě a jeho ochrana pruti vodě
- ůdve&n1 nabij obv®enf vody v okoií uaště a v ÚMlšti

pwnoaié umožNIjící pTQvéclenf zemni kQN$hůkce (pňjezdy,
sjwdy, náNzdy, kšonf, podpěrné konstrukce, PM1QStěňi, zpevněné plo¢hy, ukryti a
nnd)

20 17380 ZEMN KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERLÁLÓ m3 11,843 691,71 8191,92
Nová nezpevněná krajnloe šířky D,25m a ti. 0,1m
část kmjnke celkové šliky 0,75 µmž buH dwyp&ia vhodným mmeriaem .Zajlštění
mateňälu v mmvítele.
(270S+20,7+182,5)"0,25"0, 1=11843 {AJ
délka "š. db ACAD'tf
pdužh zahrnuje:
- kommrl[ provedeni zemní kanshúkc8 včetně nákupu a dopravy mateňálu dle
zadávací dokument=
- íÍjrava ukládaného materiálu vIhQním, tlTděnlm, pmimkMMm nebu
vysou%ním, příp. jiná Ĺpravy za účekm d9p%nljeho mech. vlastnosti
- hutrM[1 různé míry huměnl
-Qšdkri[ Úkmgtě po cdou dobu p~ v něm VC. kllmaúckých opatření
- zt[b[v oko1[ vedonl, konstrukci a objekŇajejkh dočasne zajlšlěni
- zfiW[ provádění VC. hutnění ve ztižmých pQdmmká¢h a stkněných ptostomch
-dlžmé ukládání sypaniny M vodu
- ukládánl po vmvách a pojhých nmných částech (flgucách} VC. dosypávek
- $pouštěn[ a noěenl mderiäu
- výměna čmi zemní konstrukce K||mmckým| vlivy
- svahování hutnění a uza,v[ráni povrchů gv&hů
- udržovHÍ a joho ochrana pmi voc$ě
- ôdvEdénÍ nebo obwdeni vody v okolf ůlažlšté a v aožiu

pomocné kommkce umažňujíci pmvedenf zemní kQňstmkce (pňjezdy,
1e&nľ. podpěrné konstrukce, pkmostěnf, zpevněné plochy, uktytl a

21 18130 =VA PLÁNĚ BEZ MÉN M2 535,900 6,70 3590,53
V místech ŕozµůstřeM vhodná zenny "1&231".
543,8=543,800
Plbcha da Muec:e ACAD
A-7,9-535,900 /8/
pdužka ·ahmuje plánE včelné mvnánl výEikový¢h fDzdÍlů

22 18231 ROZPROS7ŔEN ORNICE V ROVIN V TL DO 0,10M |\Q 535,900 24,58 13172A2
Součá5t[ pobžky je nákup a dovw vhodně zeminy, 8oůvisejic[ položky "12573;
Tloušťka mpmÍrané omice 100mm

FVodia dlb siÝuaca ACJ'ID
/Bľ

pQIQžkä zahrnuje:
nutné pNmístěm omice z dočasných Qcládek vzdélených do SOm
mq¥o$třenl omice v předepsané tlouštce v mvmé a ve svahu do 1:6

23 18241 ZALOŽEN TRÄVN KU GN M VÝSEVEM M2 535,900 22,35 11 977,37

543.8=543,800 LAI
F4bcha do ACAD
A-7,9·535,900 LBI
zahmuje dodáni travní směsi, joji ~ na omkl, zalávánl, pwnl
pokosení, to vu báz ohledu na sklon te±nu

24 184A2 \/YSAZOVAN KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ HALU VČETNĚ WKOPU JAMKY KUS 32,000 173,21 5542,72
VYúzenl nového žIvého plotu {obnova za smýceM keře"
1&t),5ä<32,000 /A/
Jodha &a3micm5mb
Položka vysazováni keřůzahmuje l hloubenf jamek (min. wzměry pm
3Q/30¢30cm) s event. výměnou pŮdy, s nngmím enoŕganickým hWivem a pňdavkem
ocganlckého hAojiva min. 2kg pro keib, zálivku, kůly, pod.
poloZka zahrnuje veškerý mmeriál, výrabky a pôľoŕtovary, vědně mimomaveMMnl a
vnmmvenlMni dopravy (nôvněž pksuŕry). včetně nakxženf sIožBňĹ, přfpadně s
uloZen[m

25 184825 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝM V KONTEjNERU OBVOD KMENE DO 16CM, KUS 2,000 3240,62 48124PODCHOZ[VÝŠ MIN 2,4M
VĹµdtka novýdl sKamů za pokácené MzdUk]adová ust pmjeHu" .
2·2,(XJQ /A

L2
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Po1qŽ& stmmů zahmuk i MôubenÍ jamek (min. rozměry pro stramy mm.
1,5 RésQběk balu výpěstku) 6 evoM. výměrm pĽdy, s hn*n[m ano~|ckým
hnojivem a pHdevkem organKkého hnojiva min. 6kg pro sUmmy, zälvku, Idly,
chIMčky ke strwiůn nebo ochrana sImmů MŔěmm a pod.
Obvod kmene měK ve Yýdce Loom nad umí
pohžka zahrnuje véšk€r1ý matena, výtůbky a pólotwary, včmě mlmostavenMnÍ a
mámMavenWnl dopravy (rwněž pNsuny), včetně nakiZenĹ a ďobni, případně s
UbžgnÍm

a chodnfk
W ~

26 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKQDRTI m3 25,336 838,09 21 233,85
VYrovnávad vrstva ze ŠD 0/32 pod základem obrub a žubvého čNo Mdku.
(225'13, 7'55,6+224)V,OB=25336 /A/ (cNM)Wocba v MTt5ném Ié2u
PbďYá dóIký' cŕĺ9 ACAD
- dodání Wmeniva kvdlty a zmhostl
- rozpľosU\enÉ a zhutněni vrstvy v předepsané tlaušrce
-zňzení vrstvy bez mz]38ni šIřky, pokládbt vF6tvý po Mapách
- nezahmu|,epostňky, Rátěry

27 56330 B VOZQVKQVE VRSTVY ZE í-TÉRKODRTI m 5,065 83809 4 244,93
Xplněnl ŠD 0/32 v mfdech pNdkržďwaného chodníku.
(39;3"62/"0,05=5,065 /A}
Pk>diů ACAD" u.
- dodáni kameniva pňedepsUé kvalN a zmhosti
- mzprostření a zhutněnl vmyy v pMepg&né tlwšťce
- zi¶zení vrstvy bez maišenf šířky. poHádánl vrstvy po etapách
- nezahm¶e postřiky, nátěry

28 56962 A ZPEVNĚN KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 1\R 236,850 53,59 12 %2,79
Nová nezpevněná krajnke ŠĹN¥ 0.75m a ti, 0,1m
10aterdä bude pouM z položky 11372
(270,5+20,7+1&,5)%,>236,8® [A/
délka "š. dle acad
-dôdánf mcyklätu v pQbAdwané Nalitě
- očištěnf podkladu
-uložená myklátu dia plbdepsmého fe¢hno|ogi¢kôho pmdpi¶u, znumění vwtvy v
phdopsané tloušťce
- zřízeni vrstvy KEdiSěnf šířky, p0l¢ádáN[ vrstvy po Np&h, včútné pnkh
·pa' a spojů
- úpmvu mpojeni, ukoMBM
- nezahrnuje postn nátěry

29 572213 SPOJOVAC pos:K|k Z EMULZE DO 0,5KGN2 M2 4 842,000 13,41 64 93L22
SAcwacl postřikz katbmktlvnl asfaltové emu|= 0,4 kgkn2 PS-E
Pod vmvou ACL
4842,0=4 842,000 [A/
PbdN dk sÍl ACAD
- d0dán[ pk%p8äňých mateňálů pm postiiky v přédepsaném množsN[
- prowdeni dle pMaµaného techndogkkého pNdpiau
- zřízení vrstvy bez múšen6 5lřk¥. pokládáni vmvy po Bt&pád1
- ©mvu napojeni, ukpnčenl

30 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MOMFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 616,000 13,41 61 900,56 l
Spojovací postňk z modifikované kat|onakt|vn[ &$fáltové emulze 0,4 kg/m2 PS.EP
Pod vr6tvou ACÔ
4616M 616,00ť) /Aj

dto 8/t,ÁČAD
- dQdáňi vGeich předepsaných mmedäů pro pastňky v pMepsaném mnažství
- provedeni dle Ňedepsanéhô techndoglcKého pfedpku
- ZITZCM vrstvy m mlišen[ šířky, pokkäďánf vrmy po etapách
- ípravu napofenl, ukônCenf

3¶ 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40@ ht2 4 748,400 242,49 1 151 439,52
Mon pro obnmié Ywtvy s mMlňkovaným asfäkwym pKjjivam ACO 11+,

pm 65 ti, 40 mm
4748,4=4 748,400 /Aj
Flbcha db sStuace ACAD
- dodání směsi v pôžadovéné kvalitě
- ¢člštění podkladu
- ljbžení směsi dl0 technoĹDg|ckého předpisu, auměni vrstvy y
pMdepsané tloušťce
- zlkenf vrstvy bez rozli%ni Uky, pokIádání vrstvy po etapách, včutne praeovnich
spar a spojů
- úpravu napojeni, ukônčônĹ podél dllatatMch zařízeni, odvhodNNac[ch
prouZlďL ôdvodKjvaččĽ vpusti, šachm a pod.
- nezahmuie postňky, !ry
- nezahmuje těsněni pod61 obmtmků, dllatačnĹch zařfzed, odvodňcwaclch proužků
Qdvodřbvačů, vpustl. šachet 'Fq,

32 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LÔ&Ň VRSTVY ACL m 15,200 5 605,16 85 198,43
Asfáftový beton pro ložné vrstvy AČI. 16*
Dclruvná11 pHčných sklonů po odfNzQváňÉ a vYpňACL 16+ kolem nového dvôjřádku
10,0+5,2·15200 /A)
KctbaMa Nzů
- dodiénf směsi v požadované kvalitO
- očištěn[ pQdkkdu
- uložení směd dle pMepsanéhô techndogického pkdplsu, zhutněnf vrstvy v
pibdepané tloušťe
- zřfzení vrstvy bez mll&n[ šliky, pôkjádání vrmy po dapách, včetně pracovních
·para spQjů
- ůpmvu mpjeni, ůkQNénf podél óbnibnk4 dilmčnich zaňzemf, odvodňovacích
proužků, oďvodčbväčČL vpustí šachd a pod.
- neummu]e pQstňky. nátěry
- riemhmuje těsném podél obnjbniků, dÍMačnich zařfzenÍ, proužků,
odvodřpvačA Ypm|, äache't a pod.

33 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN VRSTVY ACL 16+ TL 60MM I\A2 4 842,000 328,53 1 590 742,26
Asfaltový bdon pro ložné Vľ6tVYACL 16+ U. BD mm
4842,0·4 842.000 /A]
PbGha db sfduace ACAD
- dodán[ smäd v požadované kvallté
- očištěř1[ pdkladu
- ubž8ňl SřT1ě8Ĺ dle Ndepsaného technologického pMpiau, zhutněni vwtvy v
předepsané tbušfm
- zřizBňĹ vrmy bez mdlšenl šIlky, pokjádáni v1$fvy pu dapách, včetně µacovnÍch
·par··pojů
- úµavu napojení, LlkQnčgnl podél oMutmikä áilatačnlch zaňzonl, odvodňavaclch
proužků, vpustí, šachet a pod.
- neuhmuje podlňky, näěry
- nouhmuje těsněni podél obmbnikŮ, dilatačnlch zaříani, Ůdvôdmva¢ich µouáčŮ
Odvodňdjv&čŮ vpusi1[ šachot a m

34 68222 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC 50,000 581,08 29 054,00

Zlizení nového žůIQvého dvgřádku včdné kbe b9f, C16120 ti. 10Qmm a

ů7ä 149.7U

C3



Kostka/bua fxwMa zN/oačy ¶1356.r"
2®"0,2¥®,®0 /AJ
Ĺ¥hka "šĹŇa

-dodání dlužebniho mateňá[u v kvdhě, důdáni mMeňäju pm pNdapsarié
bže v tloušťce pNdepsanó dokumentacl a pm pkdepsanôu Yýpfň spar
· očIštění podkladu
-uluženľ dkŽby dle piMetpsaUho předpisu včetně pdbdôpHňó
pDdk|adnlwstvy8 p&depsané výplně spar
- zŤizenľ vrstvy bez rozlišeni šliky, pokládánf vmíty po etapách

úpravu mpojení, ljkontcenf mi obrubníků, dllatačMch zařízeni. 0dv¢dň¢w&cich
pnjužků 0dvodňovaä\ vpustí, Š&CMt a pod,, nestanov[-lř zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postňky, nátěry
· mzahmujetěsneni podél obrutmlků, dilaNčnich zanzeni, odvodňmracich proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachM a pod.

35 58222 B DLAZDÉNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 15,000 581,08 8 716.20

Zšizmí nového žulového dvojčädku včetnó lože bd. C1ě/20 tL 1Q'Omm a zagpárováni.
Mateňä komok: štípaná žula

V~ ZW»é kos%t
®Y,25M5M0[A/
Mtka "ma

- dodáNf dkžebnlho matMálu v požadované kva1ltě, dodáii matMäu pfq
lože v tloušťe dokummad a pro přédepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- uIUen[ dlažby dk pkdopsaMho t0chnD|og|ckéha pNdpisu včetně
podMadnl vRstvy a přÉÁap=é výplně spar
- zňzenř vrstvy bat šÍřky, pokl&&ň vrstvy po etapách
- Otavu napojeni, ukončeni podél obmbMKŮ dllatačnich zäňz6nl, od'vodňovaclch
proužků, odvodňovačů, vpijst[, šachd a pod., nestanovi4i zadávam dokummtace jinak
- nezahmujo posthky, nátěry
- nezahrnuje těsněni poUl obmbnfků dllatačnkh zMizení, odvodňovacfch proužků,
odvodňwačä vpustí, äá¢hd a pod.

587206 PŘEDLÁŽDĚN KRYTU Z BETONOVÝCH DLAZD(C SE ZÁMKEM M2 101,300 473,80 47 995,94 l
PÍbdláždénÍ stávajicf bGtkXlOvé dlažby zámkem v oblasti sjezdů a chódniků. vodně
daplněM nového k>& z kameniva dmněhn h, 4/8 výšky 50 mm.
39,3"W101,30ť) {A]
Hochy dk Muace ACAD
· M p*nem "pkdIážděnř se ľozipml rozebrÉm[ mvajtd dlažby a pokládka dlažby ze
@ajhfho dlažebnM matedäu (péz dodávky nov6ho)
· uhmuja nazbytnou manipukcl s tímto materiákm (nakládánl, doprava, smení,
očlštěn[)
· dodání a mzpmstl\enľ matanáu pm lože a jeho tbuStku Ndep$anou dokumemacf a
pro pÍMepsanou výplň spar
· eventuelnl dqµněn[ Mochy s použitím nového mmedäu se vykazuje v pmce Č.5&2

pmbl
. - .-_ ._37 89921 VÝŠKOVÁ CFRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 1 854,98 11 12Ů8

výšková Úprava poklopů kanaliučnich šachot včetne vešRŇch mmeriaů a pmcf
nutnýa k pruv«knL
&ú000/Aj
počd dc štu=A¢AD.
-pčNžka Yýďkové úpmvyzahmuje všechny nutne práce a mateňay pro zvýšeni nebo
sn2onl zařlzení (včedně nume iµwy gtávajicihQ povrchu vozovky nebo chodMku).

38 89923 A VÝŠKOVÁ U'RAVA KRYč CH HRNCŮ KUS 6,000 931,96 5591,76
výšková Úprava kNdh hmců šoupd. VčMnět vakerých mateňálů a prad numých k

prad.
6=6.®0 [A/
poč5ot da siTumACAD.
- pQlQžkä výškwé Oravy zahrnuje vhchny Mně prám a matemhty pro zvýšení nebo
si1iž%[ zanzenl (včetně nutne úpmvy dávajlcÉho povrchu vozovky nebo chodníku).

38 89923 b VÝŠKOVÁ Vrava kryč ch HRNCŮ kus 2,000 931,96 1 863,92
výšková kryc{h hrnců hydmntů. VČMM veškmýd mmeňálů a µacf nutných k
prov«kn1 prací.
2=2,000/A/
počm dc MmcaACAD.
·pQbžka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné pm mderlály pm zvýčani nabo
snlženl zařfzení (včetně nutné @mvy stävajiclho povmhu vwqvň nebo cbodnlku).

. ... .

18 585.56

40 917223 SILNIČN A CHODN KÓVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH O8RUBN KÚŠ Ŕ 10UMM M 78,900 441.40 34 ace
Nová ch9dňlkQvá obruba 1qqx 250 mm do bot. Iôžb C16120.
včdnä doibzů a zapraveni sµr.
Obruba zqpušima na +6an:
115,1=115,100/A/
dOjka dVa ACAD
A-36,2=78,900 /8/
polažH uhmuk:
dodáni á púkjádku bdonových obrubníků o rozmérech předepsaných zadávac[
dokummad
befonóvé bže i bočnl b8tono'vou

41 917224 A SILNIČN ACHODN KOVÉ Z BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š "Ét 150MM M 294,3QQ 502,86 147 991,70
Nová sIlniCni obmba 150"250 mm do bd. CW2Q. A obruba přechodová
150"25Q/15Q do bet. luže c16/20.
Včbuň dořezů a aptavenf spar.
CWubník zqpuštmý na Yý$ku1?cm a obmba a ubmba pQbctkx~:
225=225®0 [A/
Olníbn/k zqpuwný na 2cm:
(13.7+56,6)@.3® /B/
&lk8 Ilk ACAD
Ce/kgm: a+b=2µMq lCt
Položka zahmuje:
doďánÍ a poldědku betonových óbrubnfků o munéech pMepsaných zadávací
dokumonbd
bétQľbWé kože i bôtnl b0toňovou opěrku.

42 917224 B SILNIČN A CHQDN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBN KÚ Š Ŕ 150I\AM M 22,400 382,17 8 560,61
Nová iWwdQvá ®nsba 15q x 150 mm do bet. 10& C16QO.
Včetně dQMů a zapravení spa'.

výšku '5 an (nWap):
22,4=224® /A/
détk& dkAGAD

400 880.52



PQloZka ahmuje:
dodání a pokládku bdonových Qbwbnlků o rozměrech pNdepsaných zadávacf
dokumeMad
betonové lob i boční bdonovou opěrku,

43 91781 VÝŠKOVÁ ČPRAVA OBRUBN KÚ BETONOVÝCH M 16,000 376,58 6 025,28
stáva lckh obnjb podél pNdláždown 'ch ploch chodnfku, km 2,280- k.ú

16M¢ÔOO/A/
OľkYdk MuaceACAD
PobW výšková Úpíava obrub zahmuje jejich vytrhání, ačištěnl, manlpulad, 17QVé
bidórmó ĺožb a osazeM. PKpadné nutné doplněni rmýrM cibmbmi 5Či uvede v
položkách 9172 až 0177.

44 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 544,200 22,35 12 162,87

Pmkz&f dlMové spáry pro zřízeni zäivky (poH%ka Qbŕ\jsňé vrstvy po polovinách)
včetně a Ilkvidace vz1Mého odpadu v mžil zhQ(Qvftél8

528,5t7+8,7=544,200 {Al Mami Ůás8 + začätWc +kunec úseku
aňw acad
poSažka zahrnuje mání vQzQvkové vrstvy v Ndepsané úoušťca spotkby

45 919115 ÝÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM Id 316.700 3352 10 61578
Řezání stávajÍcIho živičného krytu vozovky pro boulm[asfa|tůz důvodů osazení nové
obruby a pNdlúby (včetně obrub u nových dopravMch ostrůvků)
včetně odklizenÍ a likvidace vznikléhc odpadu v rui zhotovřtefe
22smT'55,6+22,4m1€7mAj
a]kvďe! muaw ACAD
položka zahmuje kzáiá vozQvkové vrstvy v předepsané tlouäúca včdně spodmby

46 931313 =N DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRČŔ [X) 300MM2 M 544200 55,87 30 404,45
J&nění smové spáíY {piS pokládce pq poľwhí&h
52á5*7+ä 7=544.200 [Al h/mm/hsa + začátek + konec úseku

GÝB ACAD
p6bžka zahrnuje dodávku a o6äzéni přbd=ného mamiálu, očištění ploch spáry
pľod Wmvou, QčMéMQkoll spay po úqmvě
nezahmule těsn[c1 pm¶1

47 %5212 PŘ[KOPOVÉ ŽLABYZ BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO 6(JOMM DO BETONU TL 10QMM M 52,000 536,38 27 891,76

1,972 -2,024 BETONOVA TVÁRNICE PL. 52 m
do betanového lože C16/20
62=62000 /A/
Délka db s/tuacoACAD
pQ|Qlžka zahmule:
- dQdáňcu a ukženl přlkopových tv&nic pNdopxného mzměru a icvaty
- dodánl a mzpromřennože z předepsaného matedálu v pkdepsané kvařŕtéa v
PM9PSäN iNoWce
- mškerou manlpulacl s mM@álem, vnitrodavaništní l mémostavmŕ&n1 dopravu
- ukQnčen[, patky. 8páľován[
- rMři Bé v meWch běžných dé|kY osy žlabu

48 93818 OČIŠTĚN ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M M2 4 748,400 22,35 106 126,74
přu pokládkou ACO 11+
včetně odklizeni a likvidace vzniklého odpadu v reZli zhotoUek
4748,4M 748AOO /A/
Racha db muaceACAo

položka zahrnuje očišseni pNdepsaným zpŮsobem včetne odkllzenf vzniklého odpadu

49 96615 R BOURÁN KONSTRUKC Z PROSTÉHO BETONU m3 l 10,403 1 564,44 16 2T4,87
Odstcan6nl lože pUd kostkama. Odvozná vzdálenost v režll zhatovhele.
Včdně odvozu v režii zhotovitele. Odvomá vzdäenost v režii zhUtovľtele.
2n,4u25"0,15=10AQ3 /A/
tma ACAD mzměr

poiožk8
- rozbouráni korMrukce bez ohledu na použitou technôlogů

pQmQ¢ne korwtrukce (lešení a pod.)
- mäkemij manlpulad s vyboumnou sutl a hmaŔami včdně uložmf na skládku.
Nezahrnuje pQplätek za skládku, který se vykamjo v pohžca 0141" (b výjlmkau
mdbho množsNj materWw, kde je možné póp|Mgk mhmout do kdnotkové
ceny bouránl -tem fäkt mim být uveden v důpl&jfcím textu k NqŽ%}
-veškeré další práce z technobglckého pNdpisu a z platných pkdplaů

CX
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Příloha k formuláři pro ocměni nabídky
b17-07b000 Il/380 Těmín · Čejč, ZN

SO 104 Rekombukce slinke 11/380, km 1,807 40 - 2,335 85
104.2 Sanace trhjln

' l W" r ., " """· ." ' "

"" "Eäim ~a " '"tt ", || .. _ -i - ""' """'- --'- '- '--' - _" " . ' - ' ' l

Stavba:
otýekt
Rozpočd:

1042 408 221,24

1
1

113?2
zomm práco
FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Sanace pňčných podélných min.
odhézovm dalšl mtvy v ti. 0,05m v širce sanace potuchy.
Frézování s pkkážkami v hase,
Odvozná vzdáknast a Iikvkbc0 v ežu zhotovitek.
Po8tup bude pmvman dle TP 115
923,2"QQ5=46,16D /A/
Hocha /& ACAO/" ti
Fblažka zahmuje veškerou manlpulaci s vybouranou mi a s vyboumými hm&m1 VC.
uložen[
Komunl~

m3
"

46,160 614,60 28 369,94

6
" "l""2 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 015,500 13,41 13 617,86

Spojovad postňk z k&Uoňaktivni modifikované ä8fäHw6 emulze 0,40 kg/m2. PS-EP.
PoMup bljdg provman dk TP 115

923,2·923,200 [EV část
92,=92,3(mBj namNidých hran
Cdkem:A+8=1 015,500 /cj
- dodáni všech před~ných mat®álů pm pQstňky v předepsaném množství
· µovedeni dle piMšpsaného technčNgického př\%pisu
- zňzení vmvy bez mzliUn[ šíNy, pQklédánl vrstvy po etapách
- ©cavu naq¶eni, ukončeni

3 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 1> n. 50MM I\A2 923,200 244,72 225925,50
ACP 16" ,ti. 50mm
H3,2·023,2® A
- dodánl směsi v kvalkä

podkMu
- uloženi směsi dle Ňedepsaného techmloglckého pkdpisu, zhutněni vľsNy v
Ndepsané tl0úťce
- zř[zm1 vl8tvý bez todišeni šilky, poklád&ň vrmy po etapách, včetne pmcovMch
spar a 8pqjů
- ®ravij mp9enl, Uk%čěM podél obrubníkŮ dllatačnlch zaňzenl, odvodmvacích
pmkžkčl cdvodřbvačů, vpustí, šáchd a pod.
- nezahrnuje pDstňky, r'ätěty
- nezahrnuje těSľběM podél ôbmbnľkä dllatačnkh zdizeni, odvodřbvacich prmůkŮ

YRllM( Bacŕmt a pUd.
4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZÁUVKQU M 1 846.400 75,99 140 307,94

PoIažka zahrnuje veškeíé nutné pnéce a mdarläy dle TP 115.
-VytvoNni komůky pmHzriutIm drážky š. 10-30 mm, hl. 25 -40 mm dle původMtrhllny
- Pročištěnl dlážky
- opmřeni stěn adhezním µmtmčnlm
·Za!tů trhliny (drážky) pružnou @9dtwou záNkovou hmtou

923,2"2·1 8464® A
- vyMzovM dmkyšiřky
-vyčištění
- nátěr

přbdôpsanou päNkQvQU hmotou

379 asi.m

CL
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Příloha k fonnuláři pro ocenění nabídky

l 1j 11372 FRÉZÓVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rn3 11,540 l 614,60 7
same plošných pQřúch y FQz$8hů sanovau plochy.
Fr'ézovänl s pMcáácaml v tm,
Odvozná vzdáknost likvldam y režii zhotovit0lé.
Poahjjj bude provMen dk TP 115
230,8"O,05=11,540 A
Položka mhmuje veškerou manlpulacl 8 vybQuľanou sUtí a s vybómnými hmatami yč,
uloženi

L-1747b000 IU380 Tereän -čďč, ZN
SO 104 Rekonshukco sIlnke 111380, km1,807 40 -2,335 85

1043 Sanace WošnYch poruch
Ĺ1\" , l ti l - — " r mri

, Ĺ . " ' j
- .

I l_

1 Zhmnf pr&»

104.3 66 978,66

, ,!1

5 Komunfkam
2 572214 SPOjOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EKALjLZE :j0 0,5KG/ .2 M2 253,900 13,41 "íůi&"

spQpväci postřik z kamakt|vn[ modlRkovaM asfdtové emulm 0,40 kghn2. P&EP.
Podup buck pmvMen cjlg tp 115
230.>230,800 [A/ vô&mná část
23, 1"23, ťOO 1b/ nd/tl Mdých Mart
Ce/kam.- A+B=2§3,900 /cj
-dodánl všech pMepsaných materiaů prů pastňky y pkdop8aném mnužsNÍ
- pruvMmí dle techn&gickóho pkdpisu
-zh"mn1 vmvy bez mzlišeni šKy, pokládánl vnstvy po otapách
- Lpmvu ukončení

3 674E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVYACP 16+ TL. 50MM M2 230,801) 244,72 56 481,?8 l
ACP 16+, ti. 5Qmm
230,8=230,8® A
-dodání směsi v pužmované kvalřté
- ôCištěnř podkladu
- ubž0ňi směsi dle p1Mepsaného technologického pkdpisu, zhusMnl vmvyv
pIbdepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy báz roůšed SíIky, pokládáni vrstvy po Mapách, včWně pracovnlcb
spar a spojů
- úpmvu napojeni, ukončení obnjbMkŮ dilatačnfch zařizani, ®vodřmac[ch
proužků OdvôdMvačů, vpuml, smět a pod.
- nezahmuje půsfřiky, nátěry
- nezahrmjo tě$něn1 podél obrubnlkŮ dilacačNch zMizení, odvcdňowcfch pm'uzka

vpwů, a

59886.1&

C}



É,ôAspe" Finna: PORR as.

Stavba:
objekt:
Rozpočet:

r

l

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
L-l T4)71-000 11/380 Terezín - Čejč, ZN 104.4 863 815,60

SO 104 Rekonstrukce 8llňke 111380, km 1,807 40 -2,335 85
104.4,Vpusá

:':::""í' E- - _' !, :'!E'::', :i::í . . ,,,, '"., " .. ,, "-
" " " — - - ._ j: ,:. · .L .' . ,- I.

o VB0obocn6 komtrukm ndce ' t7 ma
" " ""F""1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 213,?58 223,49 47 772.78

zemEm a kamenl (znečlštěná) - 17 05 04 Zemlna a kamoní neuvedené pod číslem 17
05 030
Se vmlkŕýml odpady búda nakládáno v souladu s § Ba zákona č. 185t2001 Sb., o
odpadoch (uľpženi ľbä trvalou Skládku)
"1317&R" 99,©4"ZG=190,2%/A/
"1 1334" &3"2,3=14,4mBj
Cdkem: A+8=2f3, 758 lcl
zaNnuje veškeré poplatky pmřozovatell skládky souvlsejia s ukxženlm odpadu na
ddädca

2 014102 B POPLATKY ZA SKI. DKU T 60,000 279,36 16 76t,60
17 01 01,

So vzniklými odpady bůd9 nakládáno v soukdu s § 9& ZäCQňä č. 185/2001 Sb., o
odpadech (uhžml na trvalou sKládku)
." 1,5¶42,5=52S®/B/kubdm "počet hmomcm

M3 "obµmové hmmost katakguvé č/slo ~u ůkk Yyhtáškyč.
93t2016 Sb, 1701 01, Baťon
'9GB8T.B" L5'22,5=Z50O/C/ kubamna "PC7¢Eňt "ob/ěmová hmdňo&t
Wmmpcxsru; m3 "©emová hmmm, člškj cůpedct dk vyh/émč.
9®2016 Sb, 1701 01,
C'4Ken': b"c=60 qqq (d/
zahmuje veškcľE popjMky pmwwalell sKládky $ouvisejřcí 8 ubženlm odpadu na
Ndádw.

3 014102 C POPLATKY ZA SKL-DKU T 15,120 536,38 8 110,07 '
Adálbvé 17 03 02

A
·ahmuk veškd poplatky provozovat0|j s dožením odpadu na
ddádcm

1
4j 11313 R ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM m3 6,300 648,12 4 083,16

ocmaněnf stávajfcl vozcwky zMení (výměnu) uličnfch vpusti.
T1oušňcy vrstev Průněr dle dbgnostiky č. 0821 v185093 ze záň 2016
odvozu ¥zdádôno6t y ružii zhQovftele.
1,5"0,28*15=6,300[A/

kiMbm vpusa "ú. 'počet
Pobžka zahmuje vďkemu manlpulacl b vybouramu suti á s vybwmýmř hmotami VC.
uloženi na slúádku. Neuhmuje popldek za 8kjádku, Holý Bé vykazuje v pdužce
0141" (s výjimkou malého množstvf bouíaMho mmriálu, kck možné poplatek
zahmout do jednotkově cBny bôuránl -tmo Nkt musl být uveden v textu

5 11334 R %:=ěn PODKLADU ZPEVNÉNYCH PLOCH S CEMENT POJ VEld m3 6,300 20553 1 294,84
Odtmněnl dávajld vozovky pro zňuní (výměnu) uličnkh vpusti.
Tloušťky vrstev pUnérdle djagnostiky č. 0821 V185Q03 ze zák 2016
Odvážná vzdäenoď v Mil zhQRovitde.
1,5"0.2B"15=ä300 154
RIOCM kobn vpustí "úľ "poM vpusfl
Polažka zahmuje veškem mmipulaci 8 vyboumou 8Ut[ a vybouranými hmdami vc.

nn skládku. Nezahmujo popktekza Mädku, ktgrý se vykazuje v položce
0141"" (s výjlmkou malého mnoZstv[ bouraného mdedäu, Kde je možné poplatek
zahrnout do JedrMkové ceny bourár|Í - tento takt must být uveden v dopIM[lcim tMu
k po|ožcb}.

6 13173 R HLOUBEN JAM ZAPÁ l NEPA~ TŔ.1 m3 99,634 726,35 72 369,16
Hlobeni jam pid zi¶zenj nových vpustí
počet & mzměíy dle ACAD
Odvuzná vzdádencm v režii zhotovtte|e.

(půdkmtnýmm' "pů~ý "hl. výhqpu) "

položka zahrnuje:
- vodomvná a svlslä dopmva. pkmiMM, manlpuwe s výkopkom
- kmnpMnl pmvedeni vykopávky l zapUen6
- ošetiM výkoplště po celou dobu µéce y něm VC. kNmatlckých opMNmf
·zt[ženi vykopávek v Ntzkosti podzemnlho veden1. konstnjká a objekKi vc. j8jich
dočasného zajlšténl
-zUŽoM pod vodou, v okoll výbušnin, ve šlisNných pmďoľěch a pod.
- pÍ¶p!atgkza kplvod
- těž8ňl po vrstvách, pásmh a po jiných ňutných čáslech (%uräch)
- čorpáM mý VC. čerpaclch jfmek pclrubE a čerpací soupravy (vŕ
umanoveM k pol. 1151,2)
- pcM\ebně snĹženĹ hladiny poctzemnř vody
-těženi a mpojov&í jodnuwvých balvanů
- vytahováM a nošmf výkopku
- svahování a přowan svahů da konečného tvaru výměna hornin v podloži a y pláni
mehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstrarŘnĹ kd\enů a napMávek
- pažení, vzepknl a ruzepŕen1 VC. přepačžnvánl (ndma Mětových stěn)
- úpravu, ochranu a QčiWní dna, Ukkdově spá'y. stěn a svahů
-odvedenl nebo obwdonl vody v oktAŕ výkopiště a výkQpiš||
-třldónl výkopku
- veškoré pomocné konswkoe ljmožNjjicl provedml vykopávky (přřezdy, sjezdy,

lešenf, podpěr. Kondr., pkmo9ěni, zµŕvněňé pĹQchý, ukrytí a pod.)
- nezahmuja ukčoní zemhry (na skMku, do násypu) arii Wplatky za skládku, vykazují

, 17481 =|%' = NAKUPOVANÝCH MATERIÁLIJ m3 67.806 122920 83347,14
Zásyp kolom Nově z1Tmých vpustf v počtu 15ks
po boumých vpustích počtu 2ks
matena šd 0132

f4©m5v315))'1.7"15=59m6m VPUSĹT
((cdková půmsná úl. ¥pumyVýška zágptrpoč"t
2"=,mtci rušené vpustt
msýp 'ušmých Vpuäf
CeAkam: B+C"67,806 (Dj

bmnl prám IM ~-M

cá'
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451312

po|DZka zahmujo:
- kompIMnl pmvmmi umní konstrukce včetně nákupu a dopravy mator1äu dle
z1Khávac[ dôkummčace
-Upruva ukládaného matoňäu whěemim, třiděMm, pmmlchánlm nebo
vysoušením, pnp. jIné Úpravy za účekm zIepšenf jeho mch. vksdnosti
-hutnônľi růuj6 miry hutnění
- ošetmnt aažište po cdQU dQbů práce v něm vc. kjimab"cký¢h opatibnl
- ztižem v okolf wdonl, 9cQngrukci a oblektů a j0ji¢h dôčamé zajl&ěnl
- ztižen[ pruváděnl vc. hutMní ve ztfžeNh pôdm[ňká¢h a prudmech
- zt[žené uklMánl Bypanlny pod vodu
- ukládáAf po vrstvách a ppjiných nutrvých částech (ňgunách) vC. dosypávgk
- spautěnl a rioMM mderläu
- výmena části zemnf konstmkce zneMdnocené klimMNkými vlivy
- udržováni lľožiště a jeho ochrma pmdi 'mě
- odvedeni nebo obvedenf vody v 0kol[ úkžišlě a v ůôžišti
- véškBňé pomoc% kQňstmkce umožNjfci provedeni zemni konstrukce (pHjezdy,
sjezdy, ngezqy, kšenf, µxlpém4 kcmsUukce, pNmóděnf, zpgvněné plochy, ukMí a

Vodcmm6 komtrukm
PODKLADN A VÝPLňOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12ŕ15
Bebn C12/15
U nově b1jdovaných vpwdf
podď+fbetan ú. 0,1m:
(Ľ63"1Á3"QÁ)"15=3,985[A/
ČMwysná pbcha "B.) "~ kusů

bet~ pmtenec kolem dna vpustí:

((půmsnd pKkm celková Neha skrutf "U.)) *početku$u
Cdkem: A+B=12,780 lcl
- d®án1 čefstvého betonu (betonové smést) pQžä®vané kvalN. jeho do
požadovaného Naxu při jakékcdív hustotě výztuže, kQMstenci &t$tvéh0 betónu a
zpbobu hutnění, ošetření a ochíanu bdonu,
- zhcjtavení nepmpustného, mrazuvzdoméhQ Monu a bdonu požadované tNáňlivoW
a vlmbmú,
-užltl putkbných přísad & technologii výmpy b9tQM,
- zi¶zen[ pr=vnlch a dllatačních sµr, včMně pQsobných Úprav. výplně, vbžek,
oµacovánľ, očIštěnf a ošeúéM
· bodněnl požadovaných konštr. (j ztracené) s Úpravou dle požadované kvality
povmhu betonu, včetně odbedMvaäch a Mgkružova¢kh proslředků,
- podpěrné kQnstr. (skruže) a leSem všech druhů pro b%něn1, uEoženl čerstvého
bdonu, výzhjže a dapINových konštr., vC. požmowných QitVQŇ, ochranných a
bwpočnostnĹch apatknl a zákjadů těcmo konstrukci a lešení,
-vytvolbní katevnkh tel, kapes, nmiů, a sedel,
-zňzml všech pďadwaných UtvOľÚ kapes, výkknkä pmstupú. duún, area a
pod., vC. a[ZenÍ práce a Cpiav kolem nich,
- úpravy pm wazonľ výztuže. doplřkových konstmkcl a vybaveni,
- úpravy povrchu psu položení požadované izoÉaca povlaků a NátěŇ, pHpadně
vµpraven[,
-adfžm[ prá>e u kabdových a lnjekLážnich trubek a matnkh zMkeni Q8ázovaných do
betonu,
- konstrukce tmonwých kboubů, upevnění kutevnfch prvků a doplNcQvých KQň$tNjKci,
- nátěry zabrai5ujľd 8oudľžnogt Wonu a bMriěnĹ,
- výplř\ těsněnl a tmdenl spar a spojů,

pomhů butonu kolací pruti zemni vlhkosti v čMoch, kde pňjdou do dýku
se mmlnou nebo hmenlvem,
- pňpadné zňzmÍ spojovad vMvy u zákjadä
- úOravy pru o6wsnf zařfzmi ochraqy konsbukco pncAi vinu bludných pro%ů
KomunHam

ÍR 827,15
m3 12,HO 7 263,47 92 827,15

5
g 561401 kamenivo ZPEVNĚNÉ cementem TIŠ. i m3 2,925 3128,88 a"1 St"

Nová konstrukčnl vrstva v mÍstech nových vpustí či vpustl vyměněných.
Smôs mmeMem SC Cäf10 ti. 130 mm (KameMvo stmekm6 KSČ l}
Ľ5"0,13"15=2,925/A/
ŔbGhä kulem vpus6 "ú. "půäN vpustí
- mání směsl v pažadované kválhě
- očlštěnÍ podkkdu
- uloženl smésl dk pibdepsaného techndogkkého předpisu a zhutnění vrstvy v
pMemné tloušťce
-zmení vrstvy bez mzjišenÍ šÍřky, pokládánl vrmy po etapách, včemě pmcovních
spar a spojů
- (»ravu napojení, ukončen[
Apravu diM&Cňich spar včetně pkckpsané výztuže
- nezahmuje postňky, nátěry
- rmahmuk ůtmvu povrchu Krym

10 sms VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE §TÉRKODRT1 n- DO 250MM HR 22.500 195,55 4399,88
Štěrkodrť ŠDa ClilB3 Ge ti. 220 mm
1,57&22,500[A]
Rocha kokm vpusb' "poem~1
-dodání kameniva plbdepsané kvality a zrnitosti
- mzpmsthmí a zhdněni vwtvy v předepsané UOljšťc8
-aňzenĹ vmvy bez mdlšenÍ šlřky. pokjádání vrstvy po dapách
- nezahmlji0 pQsti¶kYknátéřY

11 572123 INFILTRAČN POSTKIK Z EMULZE DO 1,0KGM2 M2 22,500 13,41 301,73
In¶Načni pôsfňk tbéd vrstvou asfahového betonu pm fxjdkladM vrstvy. výdMnosti
1,0kR/m2.
1,5"1U22,5M /A/
F¥0Ghä kalem vpm *pocetvpudf
-dodání všech pMepsmých rmteňäů pm pQ$tňký v předepsaném mnažsNĹ
- provedení dle pibdepwného pmpisu
- zKzenl vrstvy bez mzlišen[ šliky, pokládánf mtvy po etapách
· ůpmvu napojeni, ukončenÍ

12 572213 SPOjOVAC POSŤŔIK Z EMULZE DO 0,6KG/M2 M2 22,500 10,06 226,35
V místech nových vpustí či vpusti vyměněných.
spojovad posfHk z katlonamnĹ asfaltové emulze 0,4 kq/ťn2 PS-E
1,5"15=22,500/Aj
Rbcha kůlem vpuM "poCstvpudĹ
- dodáénf všech pře¢kpsar*h mateňálů pm postňky v pkckpsaném množdví
- pmvedeni dle předepaného technologického pkdplsu
-zHzanl vrstvy bez mušonl šířky, pokládH[vmvy po etapách
-úp'w'j ůkQňW[

13 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2 22,500 244,72 5506,20
bdon µo pMkladnl WStVYÁCP 16+ ti. 50 mm

1,5"1=22,m[A/
RbcMku/em vpua" "p'm vpugf

43 052.73

C¶



14 587202

15 89712 VPUS" KANALIZAČN ULIČN KOMPLETN Z BETONOVYCH D LCÔ KUS 15,000 17 655,81 I 264 837,15 l
ULlČNĹ DEŠtOVÄVPU$Ť SE ZÁpachovou UZÁVĚROU ON Išů SNB
Zřízeni vpustí kompktní práce a materiál. Mříž pm dopm'vni D4(J(J
Typ vpudi dk výkresu odvodnění.
VCMně koša
15=15,000 /A/ (15k8 vyméMnýdr " 1 nová)
Fbčet vpusfl cNé situace ACAD
poiclžu zahmujo:
-dodávku a oaazmĹ pmdeps&ných dílů včetně mřfž«
-výplň, těsnění a bndenÍ spar &
-apmnt povrchů bdonu 1zQl&¢l pmi zemni vlhkosti v čádech, klk přijdou do styku
m zeminou ň8ľxj karnenřvem,

16 897522 VPUSŤ ODVOD ZLABÓZ BETON D LCŮSV. Š Rky DO 150MM KUS 1,000 17 655,81 17 855,81
NOVÝ PODÉLNÝ ODVODŇOVAČ g. 15Qmm BETONOVÉHO LOZE C16RO délky
IM
Zahmuje veškeré mateíáátY a práce nut% pro mni vpustl
1=1.000/A/

a délka dle Muae ACAD
položka zahrnuje dodávku á osazonĹ pkdepsaného dike včetně mříže
nezahmuje pibdepsane pôdkladn[ komtmkce

17 89952 OBETONOVÁN POTRUB Z PROSTÉHO BETONU m 7,500 5 475,54 41 066.55
omonwá¶ Nwých přimk uličních vpusti v mktě napojení na stáva|ic1

1T0,5=7,500 A
- důdáni četstvého betónu (htonové poZ&djvane kvality, jeho ulaženf do

tvaru ph jakékóřrv hustotě výztuže, konzistencl čeMvéhD a
způsobu hQMěni, ošetřem a 0chtariu tmwu,
- zhotoveni nepmpwnéhó, mmuvzdoméha bdjjnu a betonu požadovane trvanlivou
a vIastnet[,
- užtti pMl\ebných přisM a technůlogiĹ výnoby betoňLl,
- zHzen[ pfäcovnlch a dilatačních spar, včetně patkbwých úpmv, výplně, dožek,
opracovánf, očIštěni a ošetřeni,
- bedMnl konštr. (i ztraconé) 5 úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedMvaclch a odskružovadch
-pQdpěmé konštr. (skruže) lešmf v&ich druhů pro bodnénĹ, ulabnl č«stvého
betonu, v!mue a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpetnodnich opatřeni a základů těchto konstmkcl a lešení,
-vytvol\9N kotevních čel, kapes, näitkä a sodd,
-z1Tzenl všech pQaDaných otvorů käpo8 výklenků, prostupů dutin, drážek a
pQd., vc, mení práce a úpmv kůlem nich,

pno osazení vjMuže, dopwkových konstrukcí a vybaven[,
- Úpravy povrchu pro polaženi požadované kolace, povlaků a nátěrů, případně
vµpravm[,
- ztlZeM práce u kabelový¢h a lnjektážnlch trubek a ostamích zaikeni Dswovaných da
bebjnu,
- kondmkce betonwých Houbů upevnění kaevnÍch prvků a dopli\kových komrukd,
- nátěry zabraMi]fc[ soudrZnost betónu bodNnl,
- výpú'\ tUněni atmelenf špera $poiů
- opmní povrchů betonu 1zqi&¢í ptuti zemnNhkostf v částech, kde přijdou do Eayku
$0 »mlmu nebo kammivem,
- p1Tp&dM zKzenl $pQj0vä¢[ vrutvy lj zákl&dÚ
- úpravy Cm osazem zařfzein[ ochrany kwdrukce pmtl vllvu bludných proudů

18j 899901 PŘEPOJEN PŔ PQJEK KUS 15,000 6101,3¶ 91 519,65
U vYrMwy vpustl napoµ1 na stávajid připo-ku rušené vpust do kanalkaco.

A
. položka zahrnuje Ibz na putmbl, dodMi a omzeni pnsluš*h tväFQvdc a amidur

- mání směsi v poZMóvaně kvalitě
- Qčldtěni podkladu
- Ulož®[ měsl dle pňedepsanóhôtachmkjg|acého pNdpřsu, zhutnění vrstvy v
pfedapsané tlouštce
-zÍ¶zenf vMvy bez mišenl šilky, pokMánľ vmvy po etapách, včetně praoovnich
spara 8pqjů
- úpravu mpojenf, ukončení podél ůbrubnlkä dllatačdch zaKzenl. odvodňovacia
Pľwžk4 odvodŕbvačů, vpusti, šachd a pod.
- neuihmule poMňky, nátěty
- neuhmule těBMňf podél obmtmfkčĹ dólmčnlch zaHzerú. odvodřbvacích µoúZkĽL
=dňmtačů vpUdl, šachet a pód,
~dláZdén KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK

PMl&dänľ stáv@ĹcÍho dvojřádku u měněných vpustí na levé straně komunikace
směmm po sfaničenl.
(m)*4"0,25Mo,mo {Aj

- pod pojmem "pÍbdjáždénř 88 rozumí rozďEáňĹ mávaj[c[ dlažby a pokládb dlažby za
$láväjfciho dľažetmího matedäu (bez dodávky novéhQ)
- zahrnuje nozbytnow manipulad s tímto mdeňálem (nakládánf. dcípmva, dožení,
ôčištěnň
- dódáji a mµo@ní mdedäw pro kjlŽé a j0ho tloušťku pMepsamu dďumemci a
pm pNdapsanou výjMňspa'
- evaMudnľ doplněnl psochy použitím nového mmaňáju se vykazuje v pQložce Č,582
Potruu

M2 10,000 2 346,66 23 466.®

B 415 O79-1R

9
19 91781 VÝŠKOVA LPRAVA O'BRUBN KIJ BETONOVYCH M 40,000 376,58 15 063:20

výšková (práva stávajľdh obTUb u měněných vpuM[ ria lové mně komuniuce
směmm po ďanlľenĹ
(g'n"4=¢0,000/A/

PQkjžka vlýsková Úprava obrub zahmuiekj|ch vytmánf, očlšůnf, ľnan|pu|&a, nuvé
betonové kže a osazenĹ PNpadné mu doplněnl novými obrubami so uvede v

9172 až 9f77.
20 919115 REZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 18,850 173,21 3 2O,01 l

ŔaUnl $táväjlcl¢h asfdtů v mktě hůvých vptM čiv místech výmärvy mávajfcich
vpuMl.
včďriě adkllzQM likvldace vznlkkho odpadu v režii zhcAovitde
(1Á3+1,07+1.07j"¥1&B® [AJ
Dé% " poC"t vpustf
položka zahrnuje vozovkové vrstvy v PMép$áM tlouštce, včetně

21 96687 A =JURÁN ULIGN CH VPUST XOMPLETN CH KUS 14.000 3799,35 53 ¶90,90
Včetně odvozu na $k]Éňku y raZii zhotovhde, QdvoznávzdálenDst na skládku v íeZii
zhdiovitde.
VČětNě vyNuráni pôdélnťho odvodňcwače
Vpusti vyměKwne.
14=14,000 A

~~ komtrukm a práce 79 117.81

?0



22 96687 B

- položka zahmu» veškemu manipulad s vybouranou suti a hmatami vCedné uhůeni
na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykauje v poľužce 0141" (s
výjimkou malého míMstvl bouraného matenäu, kda je možné pQp|atek zahmoin do
jedndhjvé ceny bounánl- brdo fakt musí být uveden v dQpu'kjjidm tedu k položce)
- p¢Nožka uhmuje vDškeré dalš[ práce plynouciz tachnokglckéhQ pEedplsu a z
pIätNých předpisů
VYBOURÁN ULIČN CH VPUST KOMPLETN CH
Včetně odvozu na sWdku v mžil zhcYtovitde, odvazná vzd9knost na skládku v režlf
zhdwltdo.
Vpusť rušgná vCmně zaskpeni pňpojkY mšené vpusti.
2=2,000 A
· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybôumnou Mi a hmatami včetně ulUen[
na skládku. Nazahmuýe popldek za skládku, Éd8řý sb vyka"ujg v pqĺqžc8 0141"" (g
výjÚnkou malého množství bouraného rnateriau, kde je možné poplatek zahmm
jdnutkové ceny bouránl - téma fakt must být uveckn v tmu k Nqžc0)
- poki&a zahmuje veškwé další p~ plynom ztechnologickéhQ plPdplsu a z
platných přédplsů

KUS 2,QQO 3 799,35 7598,70

'1
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

n , . .,j;t, n'ú " " - " " ' — , =yr ·" —=±=———-4
· F

" — " - - _ . · — — : - : ; = = JU "i

Stavba:
ObjM:
Rozpočď:

L·17-071-000 11/380 TerezĹn · Čejč, ZN
SO 104 Rekcmsbukm 111380, km 1,807 40 - 2,335 85

1045 Rekomtmkce orooustku v km 1,844 40

104.5 126 94ä43

1
O

014102 A

2 11120 ODSTFĹANÉN KROVIN M2 5O,CK)O 61.46 3 073,Ď0
OČIStěM vtoku a výtoku pmpmw od keřů a dmbných dřevin.
Včetně odvazu a likvidace dřevin v rdžii zhotovŕtda
50%0,000 A
Qďstrměnf křovin a stromů do pďkněru 100 mm
doprava dNvb bez Qhkdu na vzdásenm

na hwnaUch nebo Gtěpkuváni
3 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. l m3 15,000 151,81 2 277,15

Drobné odkopávky a pfokoplavky m vtnku a výbku. rWmfj|ace stávajľdho
oMázna v reZll zhMwkele.
15=15,0Uť) /A/
Kitbatwa na UkKaäě vÝkm~ AGO

zahm*:
- vodomvmá a wIslá doprava, pkmľstěnl, pkioani, maniµw výkopkem
- kompkrtnl pmve&řnl vykopávky nezapažené i zapažoné
- ošdibnÍ výkoplště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatkni

vykopávek v blkKostl podzamnlha vedeni, konstmkci a objaktůvč. JBJ|ch
dôčasnéM
-ztlžanl M wdciu, v okdl výbušrún, ve $tľsľmých pnosfomch a pod.
- ph"pkbk za kplvost
- tóženi po vrstvách, pásech a pojhých nutných Ustech Qiguíách)
- čerpáM vody VC. čgrpacfch JÍmek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vŕ
manoveM k POI. 1151,2)
-potřebné snĹžonÍ hladiny pcmemnl vody
- těženi a Mnot||vých balvanů

a nošeni výkopku
- svahovánl a pňmah. svahů do konečného tvanj. výměna homin v podbžj a v

kltma¥kýnN vlivy
- mení vykopávky, odstmněnl 1Ubnů a napadávek
- pazem, vz@dbní a mzepkní VC. pkpaZováni (mma štětových stěn)

ochmnu a očiMěnl dna, ukjado« spáy, stěn a svahů
- zhWNěňl podaží. případně ó svahůvč. svahování
-zřizenl stupňů v podlôä a lavk na svazích, nonĹ-H pro tyto práce zňzena samostatná
položka
- lldľžovánf výkopiště a kho ochrana pmi vodě
-odvedeni nebo obvedenl vody v okoll výkopjm a ve výkoplšti
-tňdění výkopku
- vešketé pomocné koľmnjkce UmožňujkÍ pmvodenf vykopávky (pň]ezdy. gemy,

)
4 12932 21 n p kop od osu do 0,5m3/m m 40,000 -34 c 9 5 363,,60 l

RgpM|ace dávajiciho příkopu u vtoku a výtoku pmpu8tku na délku 10 (QbQumM)
Včetně odvozu mm. v rUii zhUtovřteló. odvozná vzdšdonm v Mil zMwkek.
Sklä1kovné vyčklano zvlášť v položce 7141QT
w~,oa) [A]
NCka lOm oďosYM keždou mnu u
- vo&mvU a svislá doprava, přémfstänl, pMobnl, manlpulace s výkopkem a ulďenf
na Bk|ádku (bw popIah}

5 129958 ČIŠTĚN POTRUB ON DO 6001\AM M 1-,600 541,97 7 912,76
Čktěnf stávajldho propustku.
Vč«ně odvozu maMäu tja skládku v reh1 zhotomie. poplMek za skl%ku vyčlslen v
poIoW P14102"
M,B=14,6®/A]
Ujka součesn6ho awuACAD
- vQdQňovná a svislá doprava, Nmiměni. pňdaženl, maMpulaco 8 výkopkem a ubženf
na skládku

6 13273 R HLOUBEN RYH Š Ŕ DO 2M PK INEPAŽ TŔ I m3 6,800 286,07 1 94528
výkop pm vsakowcl pňkop.
Odvozná vzdäenoď v mžil zhcRQvllde.
13, 67),5"1,0-€,8® /A/

"pbcfíe v mzu dk ACAD

Weobecm konMjIjkce a pace
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemím a kameni 17 Ck5 04 Zemina a kamenľ neuvedené pad čIslem 17
05 030
Se vznildými odpaM bude nakbdáio v souladu 5 § 9a zákona č. 1B5/2001 Sb., o
odpadech (ulož8M na trvalou skládku)

"12273.R" 167A=30,®0/A/
P~muzpoau: M3 "Glbi~Vá hmomcm, k~gmNS čIm odpadu dle vymáškyč.
03/2016 Sb, 17 03 04, Zemina a kmmlneuvedmé pod¢l~ 17 05 D3
14,6'0,25"2,0=7,3® /Br1ľ29958'
401).52,0-40.®0 lcl '12932"

/E/ '13273.R"
Cdkw:A+8+C+E=90,9®/¶

zahmuje voškeré pQp|ulky µovoznvate3l Bk|ádky souvisejlci s ulaženlm odpadu na
skládca
2Mnní

20 31 5,24
T 9OXKKI 223,49 20 315,24

1 25 019.27
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pQWka zahrnuje:
- vodomvná a $vl8lá doprava, přemktěni, pNožení, manlpdace 3 výkopHm
- kompNtnf provedení vykopávky neupažené izapažené
- oMNm[ VNplště po celou dobu P6 v mém VC. kllnmických opatknl
-ztlžen[ vykopávek y bllzkQst[ podzômniho bnstrukcl a objektů VC. jejich
dočawého za]lštěn[
- ztlž9ňĹ pod vodou, v okolí výbušnin, ve stkněr*h pcus$ocech a pod.
- pňplatek za leplv0$t '
-těžení po vmvách, páŔsBch a po jiných Rmných částech (flgurách)
- če'pénl vody VC. Cwpacich jímek, pdrubl a pohutwomi čerpad soupmy (VIZ
wtanwenl k poL 11512)
-putMmé sMženl hlad[ny podzemní vUdy
-těženf a mzpgováa1 }edndllvých balvanů
- vytehovén[ a nošení výkopklj
- avahwánl a pMvah. wahů dQ kojnóhotvaru, výměna homln v podložľ a v pIáif

kl|mau¢kými vlivy
- ručnl vykop9vky, 0dslraněn[ kořenů a naµdávak
- pažení, vzcpMf a mzepreni ve. (mma štětových stěn)
- ůywu, Qchřanu a Qčlštěnf dna, zädadôvé spáy, Sán a svahů
-odvečkM ňébQ oNeden[ way v okdf výkopiHě a vd výkoplätl
-tfĹdänlvýkopku
- veškeré PQň1QMé komrukce umožMj[¢i pmódmí vykopávky úmja'dy, sjezdy,

jWn[, podpěr. kestr., pňemôsmi. zpóvNN plochy. zakrytí a M.)
- nwhmuje uľoženi mm[ny (na skládku, do násypu) ani popktky za skkádku, vykaaýl

0141+*
7 17120 ULO N SYPANINY OD NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN 1"'u j im m,zg "

Manipulae s mdeňdem pto pqIqZKl
"122?3,R" 15M5,0ť)O A
Nožka zahrnuje:
- kůmpktnľ pmveden[ zemni kon8trukce do pNdepsaněho tvam
- ošmmm aaätě po cdou dobu práce v Mm vc. klimatických opatMi
- ztíženi v ôkdí vedeni, konstrukcí a o*ldů jejkh dočasné wjlštěnl
- zfĹžH1Í průvWnNe dfwýdi podminká:h a stísněných pmďmch
- mime uldHání sypaniny M vodu
- Ukládán[ po vrstvách b pojlných nutných částech (!iguräch) vC. do6ypámk
- $pôuštěn[ & nôšenf mdMäu
- @mva, ôčištěnl a óchmria podložl a BvähŮ
- svahování, uzávfráň povrchů svahů
- udtžwáj[ úhjžidě a jehq ochrana pMj vodě
- odvedeni něh obvedmÍ vody v okoll ůožiště a v údožišti
- veškeré Pômôcně kóndrukm umožňujlcľ pravedenl zemni konstrukce (phjezdy,
sjezdy, nájezdy, 1ášen[, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné p|ocM, zakrytl a

b 17481 =p JAM A rýh Z NAKUPOVANÝCH materiálů m' _ G,jKK1 imä
ZäsYp vaakovadho příkopu kamenivám fmkce 32/63
13,6YJ,5¶,0·6,800/A/
délka *p/bcha v pňlčném kzu dle ACAD
po1Uka mhmuje:
- koľnMeln| pmvedônf zemní komtrukm včďné nákupu a dopravy materiäu dle
z9dávac[
-ůpma ukjádanéhô mMeňähj Whčenfm, měním. pmmkháním nebo
vysoušenlm. příp. jínó úpmvy za účdem z|cÉšen[ jeho mech. vlastnosti
· hutnění I různé miry hlňNčM
· Qšďření ůdiště po celou dobu práce v nem vc, kjlmaUcKý'ch opatřeni
· F#enľ v okalľ vedení, kcmstmkcí a objeldů a jejich doČä8l7é za]ištěn[
- ztlžeM pmváděnľ VC. hutnění ve pQdminkách a susněrrých pľost«ech
·zHžerié ukláddnl sypaniny pod vodu
· uk!ád&iÍ po vmvách a pojiwých nutných částech (figurách) VC. dosypávôk
- spouštění a nošení mateíiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnoené kllmatkkýml v1Ivy
- udcžovánl äožlMě a jeho ochrana pMl me
- odvMenl neba obvedenf vodyv akolf äQŽIŠtě a v ůožlšU
- vUkeN pomocné konstrukce umažibjlá pruvedenl zemnl konshukce (Nezdy,
sjeuiy, nájmý, podpěmé korlstruk¢g, pmmmní, zpevněné piqqy. zakryti a

..... _,.. pm ) ,
g 451314 PCIDKLAON A VÝPLŇJVÉ VRSTVYZ PROSTÉHO BETONU C26t30

Betónové pod oRmemv%ľm z betonu C2Qt25 t]. 0,15m
R,3"G1)"Q,1>1,110/Aj
(Flbcha dlb sR ACAD!¶1
- dodénl čéR$Néh0 betonu (betonové má® požadované kvalíty, jeho ul!rú do
pQ&dwmého Nam při jakékollv hustotě výztuže, kondstencl čemvého betonu a
způmi hutMř1[, ošmmnř a Qchŕ&Nu bdůnu,
- zhotwonf nep«jpustného, mazuvz&méhô bdonu a bdonu pUadované trvanllvod
a vleMmM1,
- uui pQ*b|vých přkad a technoMii yýmby tMúnu,
-zNzenl pmcovnfch dllatačnlch spar, včMně p§bných ýpnw, výphě, vkžek
opracovénl, očmni a
-bedněnf pQžádovarŇch konštr. Q zhaceM) s úpmvou dle pohdované kyajky
povrchu botonu, včulně odbedťbvacich a 0dskružô«ckh pmtřMkä
- podpěrné kwstr. (muže) a lešení všech dmhů pm uložml čsrstvého
»tonu, YýztQe a dopľNcoYý¢h konštr., vc. pôžádóvarNch ochramých a
beuječmsmi¢h opaWení a zac|adůtěchtů kônshukcfá
- vyltvořänl kotevnich čel, kapes, náútků a s«k1,

všQch požMwaných qnoň kam výklmkú dutin, drážek a
pad., VC. AlžeM pm ÚWEiv kolem nich,
- ůpmvy pro osazcM výauže, dQplňkových Hnstmkcl a vyba'veni,
- ůp'avy pwmhu pro pQjQcnl pQädované 9Áá¢0, povl&ků g Mňěrů případně
vµpravenf,
-ztížení práce u kabelwých a lnjektážMch tmbek a ošMních zMkenl osazovaných do
bmonu,
-kmstmkco batanuvých kfoubů upevněnf kotevMch prvků a &pIřkóyý¢h kóndmkd,
- nděryzaNařujíci soudŕbmt Monu a bedněni,
- výplň Wsněni a tmdenl spar a
- opatNn[ povrchů bdonu lWncf přou zemní vlhkosti y č&tech, kde pňjdôu do styku
Bé zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojcjvacl vnstvy u zäk|adu
- @navy pro osazeni aři=i ochrany kansdrukce ptuti vlivu bludných pť'oudů
Komunlhm
DLAZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

DLAZBAZ LOAMJVÉHO KAMENE TL, 200 mm DO BETONU C 2QQ5 TL 150 mm
SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU

(2,3"5,1)"0,2=1,4®/Aj
{Rbcha dle sitúá¢0 AcADj¶1

m3 1,110 4 358,08
637,47

4 837.47

5
10 465512

14 605,15
m3 1,480 7263,47 10 749,94

?3



11 58402

položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahováni, úpmvu pIšné a pod.)
- mieni Bpoj"ovac[ vrstvy
-zjkmi Iqžu dläžtN z cementové maľty pkdapsan6 kvality & pMgp8ané tlouštkjr
-dodávku a Nožem dlažby z bmového do pMkpsaného tvaru
-spámvánl, t&něni. tmeleni vyplnění MC pKpadnä s vykl[nováním

povrchu pro odveden[ sräžkôvé vôay
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vYkazljie pobžkaml SO 45
VOZCNKQWÉ KRYTY Z VEGETAČNĹCH DILCŮ DO LOZE Z KAM TL PŘES 10QMM
ZATRAVŇJVACÍ DÍLCE TL. 120 MM
DO LOZEZ kamenná rr ti. 1OOmm
4.6=4,®Ů/Aj
Rbdia db sim=AcÄD
- dodáni díl¢ů v půžadôvané kvalitě, dodání matedäu pro předepsané lože v Uoušrce
předepsaně dokumM&¢f a pro výplň spar
- oCáštěni podkladu
- uložení dílců dki Imdepganého pdbdplsu včetně předepsané
pQdkMnf vmvy a pIMemné výplně spar
-zřfzeni vrstvy bez tůdiš0ňĹ šířky, pokjádánl vrmy po dlapách
- úpmvu mpojem, ukôňt0N[ podél obrubníků dlktačnkh zařízen[, odvodňmmcich
prouZtů +dř~čä vpustí, 8ach« a pod., zadávad dokumemace jinak
- nezahmuje pôdňky, nátěry
- nezahmuje těsném podél obmbMW dllataCnkh zakzed. odvodřbvaclch proužků,

vpusti, šachd á půd.
bavv pwjUhô, p%Iahy, VÝPĹM otvorů

M2 l 4,600 838,09 3 85521

" " " r " "REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU [JVOUVRST TL
12 626122 50QVN M2 4,300 5 m,79 23 084,30

sanace betonů vtoku a výtůku sánačnl mahou a QcWnným n&ěřem.(nMěrvyčklen v
polažce
vodbmvM pkxhy:
4,3-4,3MA/

výimu v|MrAcAD
položka »hmu]e:
dodávku veškerého mateňálu putNbněho pm pMeµanou Úpravu v pkdopsané
kvalitě
nutnó vyspravení padkladu, ph"pacmě zaNMĹ sµrzdtva
pobZení vmvyv plédepsané tloušťw
pMkbná lešení a podpěrné konstruke

13 626222 REPROFIL VCJDOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVQUVRST TL DO 5QMM M2 5,200 5 363,79 27 891,71
Saňäc8 bdQř1(j v'loku a výloku sanačnl mdtou a ochmnným näěmn.(nátěr vyčíslen v
pokůce 78382"}
svim plochy:
€2=5.200 LAJ
Pbcha dk výkmsu vÝnŇrACAD
položka zahmulg:
dodávku veškmého materiálu putkbněho pm pmdepsanou Wavu v pmdep&mé
kvalŕtě
nmné vyspravenl pQdkladlj, pHpadně zatřbrú spar zdiva

vTstvý v p1Mepsané tloušťce
putřebná Iďenl a podpärné konshukne

50 956.01

T
14 78382 NÁTĚRY BETON KONBTR TYP S2 OS-B 1\R 9,500 66824 6 348,28

ochraný a s ednocu Ícf nátěr
4,3+§2=9,500 A
- polpžka uhmuje kQmpkďni povlaky (i Ňznobamrié), včEdňě úpmvy podkladu
(odmašténl, odmmněnl starých ňäěľů Něči$td) a jeho vyspmenf, mvedml n&ěru
pm"µaným pompem a všech požůdMců daných technôbgickým

.. .... pňadplsem.

6 348M

g
15 938552

CKLRM pr4ic»
OČlŠjÉN BETON KONšTR OTRYSKÁN M NA SUCHO KŔEMIČ P SKEM
odvaz a likvidam v mžil zhutovitde
očistěnl stávajÍcÍch bMonů m vtoku a vNku
4,3"52=0,50Q[A/
Fbcäha dl'e vÝgmsu v1MrACAD

p6lužka zahmujg očištěni zpkobem včetně odkllzen[ vznlklého odpadu

4.BS?,{j1
M2 9,500 511,79 4 8R,01
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" CMatnf konwtru6 a prim 183 201,'16
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKYZ PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO M8KU KUS 6,000 357,59 2145,54

DodéňÍB mmáž smbmvých sloupků plá9bvých včdně veškmých mMých pmcfa
mdeňálú
sbupek bílý: h00o[aj
Fbčet čNb AGAD
položka zahrnuje:
- dQdáňi a osazení sloupku včetně nutrvých praci
- vnltrostavmštnÍ a mimodavenišmí doprava
-odrazky piamové nebo z F6lk

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ- DEMONTÁŽ KUS 20,000 177,68 3553,60

Odsůmóni dopmvního značmľ včetně od=u na skládku h Iikvidae v
Mil zhMovitak.
IS 12b 1=1,000 /A/
IS 128 1=1,000/8/
IS 1&1 2=ZOOQ[C/
826 1=1,QO01D/
IS 18a 2=2,0®[E/
P4 2=2,000/F/
P2 3"3,®0/G/
is 3a 1=1AmEq
IS 3d 1=1.®oIn
BI 2·2,®'Q[J/
E13
E2c
rmmm: AMMm"F"F"F"m+j+K+L=2Q tm M
PQložka zahrnuje odAraněnL demontáž a ůddkenf matóňálu s odvozem na
přěcfeµa% mlsto
DOPRAVNÍ ZNACKYZAKLADN| VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLJE TŘ2 - DODÁVKA A

3 914131 MONTÁŽ KUS 30,000 1396,82 41 904,60
Značky budou vYňDbcNY v soLŕhädu e technickou zprávou Qbµtlj
[S 12b 1"1,000 /A/
IS 12a 1=1,OQť) /8/
IS 16d 2=2,®1) /C/
826 1=1,000 1d/
IS ľ8a 2"2,QOť)
P4 2=2,000/F/
P2 3=3MO /G/
is 3a 1=úm mi
js 3d 1=1,0® 17/
BI 2"2000 /J/
E133"3,0MK/
E2¢ 1=1,®01Ll
828 4·4,0QQM
E54=4mo/N/
/P6 2·2AQQ/O/
Gdkem: A"H"C"YF"W"H"l",/"K"/ "M"N"Q=,M (NM lPi
pôkúka
- dod'\vku a moňtq maček v požMwanóm provečknl

4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ KUS 12.000 177,68 2 132,16
QdstraněnÍ stávajicfho dopmvMhô máčení včetně ocfvow na skládku a llkWdace v
reZli zhotovitele.
12·12ÁXXJ /Aj

Mum ACAD
Položka zahrnuje oddmnění. a Qdkllzenf matedéhj s odvazem na
pNékpsaM místo

5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK 2 OCEL TRUBEK DO PATKY-DODÁVKAA MONTÁŽ KUS 18,000 1 955,55 35 199.90
Sbupky dopmvnkh značek do kovové pdky patka bude zabMoľbována"
12+&M&0®/A]
FbM shuace ACAD
polaka zahrnuje:
· doupky a upevňčwac1 zakzenl včetně jeýich OSäz0Tli {bdonwá pm, zemní mce)

6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 17,200 324,06 5573,83

V9b (piMběZná šipk&): á8"4=3,2®/C/
V7a (p/bchodµo chodi»): 14=14,0oom

C+E=17,2® jF}

Hocha vodámvného doµavnfho AGAD.
Nožka zahmujo:
- dcjdáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze nM[raná plocha)
- piMimačóní a mfleml Úpravu

7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ- DODA 286,032 324,06 Q2 691,53POKLÁDKA

Gddleľbnípcx~ho dánl: 35,1%.125=4,388 ňjj
V12a (0,125,#«á): 417¶0, 125=5,213j1¶
Vla(0, 125): 30,0"0, 7® /G/
V2a (36Q 125): (3/(3"6))"tj,125*419,4=1 7,475 /H]
V2b(l,5'1,5ů, 125}: (1.W(1,5"7,5))"0,125"31,7=1,9H /1/
V2b(l,W,5'ů,25): (1.M1,>1,5))"0,25"21,0=2,&5/Ô/
V2b(3/1,äů,125) : M3"l5))*0,ť2570,5=5875 /j/
v4(0,26): 934,2"0,25·233,550 ikl
V4/0ÄQW,25) (0.5'R5'0,5))*0,25"e,4=11,175 /L/

Cdkam: D+HG+H"/"O'j"K"L·286,032 /P/

Roche vocbmmáho mm/* sMčm ac¥p-
položka zahmuje:
- dodání a pokládku nátěrového mderlálu (měřf se pqul0 natíraná pIoch6b)

mflexnf ©mvu

©Aspe°
Stavba:
CJt*lkt:
Rozpočet:

Firma: PORR a.a.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
L-17-071400 IU380 Těmín -Čejč,ZN

$0104 Rekomtmkce 811Alcé 111380, km 1;807 40 -2,335 85

, 104S. DoprwMznačenf

704.6 183201.16
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2"1ásf -
Stavba:
Rozdd:

Firma; P'ORR

příloha k formuláři pro oceněnI nabídky
L-17-071-00D 11/380 Temn -Čejč, zn

SO 104.7 Chodníky -zpŮ30bl|ý nákkd
SQ104.7

r ' , i )

.

l
O

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU" T 12,177 223,49 2 721Á4
zomba a kamení (meč1štěn@ - 17 os 04 zemina a kamení neuvMcM pod čIslem 17
05 03 O
Sb vznlklýml odpadybude naklád&o v sauladu s § zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech {uloženi na trvalou ůjádku)
"1'1332.R' 6,409"1,M2,17T A
zahrnuje vďked poplatky prwozovatdi skládky s uložením odpadu na
skláde.

2 014102 g POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,450 27'9,36 2 919.31
Baton 17 01 01,
Se vzniklými odpady buľk nakládáno v souladu s § 9'a zákona č. 185/2001 Sb., q
odpadech (uhženl m ťNälou Bklädku)
"11352' ((23,5"Q,2S0.1)"(23,W,U})'2,3M.613 /A/ obruba dro&Nová s patkou
"1 1318.R' 3,0162,3=6,937 /C/

zahmuje pQp|mky pmvazovatdl skládky sowMjld s uhoZením odpadu na
Ujádca

Všeobecné komtnjkce

1
3 11318 R ODSTŘANÉN- KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC m3 3.016 882,79 266Ĺ49

Odstranění vybmných částí $táv&j|cÍho chodníku, odstmnénf dlažbytl. S cm.
Odvwná vMáňenost v režii zhotwltele.
37.7"0,0&Q,016 /A/
F!bqhs db
Po1QZkä zahrnuje veškemu manlpuwi s vybouranou sutí a 5 vytmranýmb hmotami VC.
ufoženl na skládku. Nezahmuje popldek skládku. který se y položce
0141" (s výjimkou malého mmZstvi boumMho mateňádu, kdo Je možné poplatek
zahrnout čo jednoäccŕvé cewy bouräni-tenb fakt muá být y dQpľřúl[cÍm toxtu
k položce}.

4 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO m3 6,409 25&13 1 654,36

odstraněni usu stávajlcfho chodníku, podkladůtl. 17 cm,
odvozná vzdákno9 v Mil zhutovřtde.
3T,ro,17=6,4Q9/A/
Pbcha db Nt AMD
PQložka zahmuje voskem manipulaci s vyboumnou sutí a 8 vyboumnýml hmutaml VC.
WQenf ľbä swádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který so vykazuje v poluZcs
0141" (s výjlmkou malého mnoMv[ bóumněho maMálu, kde ]0 možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bouráni -tento fákt musí být 'uveden v ďop|řNjÍc[m textu
k poz'o}. , ,

S 11352 R ODSTRANĚN CHODN KOVYCH OBRUBN KÚ BETQNCNYCH M 23,500 9722 2 284,67
mávaj6clch dlnlčn(ch a ch®nlkových obnjbniků vcMně bMonmté patky.

OďvQZNá vUäemst y nUl zh0tovl(de.
ôCwuby dKxm/~

Dé/kY dk ACAD
Pdcůb whmujo veúemu manlpulacl 8 vybouranou suti a s vyboumnými mnotami vc.
uložmí na skládku. Nwahmuje poplatek za 8k|ádku, který se vykazuje v položce
0141" {s výjimkou malého mMstvl bouraného mateňáíu, kde je mazná poplMek
zahmcM do cony tem (akt musí být uíveden v dopnjgfcim textu
k PObžce).

6 17180 ULOŽEN SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIAJJ m3 1,886 604,54 1 200.62
Drobné zásm a M$ýpý. WtMiád ŠDb Q/32,
NäsYpwY matena min. málo chodwY dia ČSN 721Oá2, 9896 PS
(3&f)"äQ55·1,986/A/Msypm cbntbou (j Ghodh/k~u) délka de AGAD "pRocha v
Mčnem ibzu ,
poK9ka zahmWe:
- kompľetnl pmeden[zgmnf konstrukce (násypového tělesa včMně aktívnf ušný)
včdně nákupu a dopmvy mterhMu dle zadávaci dokumermco
- ůpmva ukládaného mateňäu vlhčením, tňenim, pmmlcháním nebo
vµouW1m, Np. jIné úpravy z& účelem zlepšeni joho ímch. vlamostř
- hutWnl lňkně mfry hiňněM

aaiště čemu dobu práce v něm vc. klimatických
-zklženl v qjcqĺĺ vedení, mstrukcl a objektů ajeňch doč8sU zajištěni
- ztlženl pmMěnl VC. hutMnl ve zúžených p®m1nkách a Bti$ňěNých pmmorech
-ztlžené ukládánf $ypan|rN pQd vodu
-ukI%Hi po wsNách pq jIných mstných čádech (figmch) vc. ~äv0k
- $pQWtění a nošenl mateňäu
- výměna zamni konsNukce měhodn«eM klimdkkými vlivy
- ruční hutnění výplňjam a Whlubnl v podlôžl
- ©mva, očlMěnĹ Qchrarba 0 zhutnCni podložl

hutněM a uzav%n1 pwmnů svahů
- z1Tmnl lavic na svazích
- udrŽov&1 úbZlště a «hsma pmi vodě
- odvedeni mbo obvedeni vody v QkQli ůQŽIŠtě a y ímišů"

pomocné zemnl konstmke (přřezdy.
nájazdy. pQdpěmé kQň$tľUkc8, přemoMěni, zpeměné pk)chy, zakryti a

7 18110 PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TŘ I I\A2 63,000 1229 77427
Pod ¢hďníkem

A
pQ|Qžk& zahmuje úpriwu pm vymvnánř výkkôvých mzdílů. Miru zhutnění
uřču|e pm|ekt.

8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚN 7,900 6.70 52,93 l
V mist«h mpmdMl vhodné zgmm"18231".
7.9=7MO[Aj
Pkcha dc dtuace ACAD
µožica zahrnu e ©mvu ¢áně včetně vYřovMnl výškwých mdllů

9 18231 ROZPROSTŘEN· ORNICE V ROVINĚ VIL DO 0,10M M2 7,000 27,94 220,73
Souústl položky je nákup a duvoz vhodná zeminy, pQk%ky '12573:
Tlaušfka rozprostírané omice 10Dmm
?,9=7,900/A/
P/oGh8 dle dtuace AG4D
položka zahmuje:
nutné pňemidění orňic8 z doč8$Ných skládek vzdamú) do SOm
mzpíostm omice v pMopsane Uôušťc0 y rovině a ve svahu do 1:5

10 18241 zaloZen TRÁVN KU RUČN 1\A VÝSEVEM M2 7,900 K,52 264,81

7,9=7,900/A]
Rb¢h0 dk $ldw¢oACAD

911488
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hhmuje dodánf pMepsane mni mši, její výsev na ornici, zděvánl, peml
pokosení, to vH Qhkdu m sKlon mnu
KbmuMkim . ·

11 56333 VCZOVKCJVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL, DO 15QMM M2 62,900 8?,16 5 4á2,36 -
Konstrukční vrstva chodníku.
ŠtbrkMrť ŠDb Q/32 Ge ti. 150 mm

Fkcha do ACAD
- dodání kmeniva pNdepsane kvdky a unHostl
- ľozpmtřenf a zhutněni vE$tvy v pWepsmé tloušťce
- zHzeni vtstvy bez mdišeni SMky, pákládänl vmvy po mapách
- nezahmuje postňkY, nWfY

l 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDYCH n 60MM DO LOŽE Z KAM M2 53,800 502,86 27 053,87
Nová úmková dlažba v obladi chôdnlku, šedäú. 60mm
Včetně dol'ézů a lože z kameniva dmeněho ft 4/8 ti. 4ómm
53.8-©.800 [A]
Plbchy dk AGAD

- dodání dkžebn[ho mdeňäu v p¢Fžadov^ kvdhě, dodání matenäu pro pkdepsané
Iqžc vtlQ¢jštc0 piMepsané dokumerMcl pm předepsanou výplň Bpar
- 0č[Měnl WdkIMu
- umní dläžtN dle předepsanéhů včetně předepsané
pQdkkdnl vrstvy a pNdepsane výplně
-zNzani vrstvy bez tuziišenf ŠIlky, půkMánľ vnsNy po wp&h
- ůPfäW napgem, ukončeni poděl 0brubdkí\ dllatačn[ch zakzen1, odvQdňovacich
pmžků, odvodNjvačä Ypust[, šach« a m, nemnovl-ll zadávad dokumentace jinak
- nezahmu]e postňky, nátěry
- nezahmWe těsAěNi podél dilatačních zařkenl, cŕdvodřbvacÍch pmuZkŮ
ocNQdNjvačä vpusti, Bachet a pUd.

¶3 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOZE Z KAM Kŕ 9,100 726,35 6609,79

Nová dlažba relléfn[ bamvnätl. 6(jmm v Qbkstl chodníků
Včetně dokdr a laZe z kameniva dmného fr. 4/8tl. min. 4Omm
9,1'=9,1® ĹAI
FYochy'& diuaceACAD

-dodání dlažebnfha mWrládu v požadované kvalitě, doděn[ maMálu pm pMapwé
k9e v tloušťce Ndepsané dQkumemac[ a pm pMkpsanou výplňspar
- očlštěnľ podkkdu
- uložen[ dlažby dle pIbdapsanéhotechnokgického pmáµsu vwmě pMepsané
podjdadní vmvya pkdepsané výplnô spar
-zi¶zen[ vmvy bez mzušon1 šflky, pokládáni vrstvy po dapách
· ©raw napojeni. ukončení poděj obmbníků, dilatačnlch zařkenĹ, QdvQdňovackh
µuužků odvodňovaEů, vpustí, šachet a pod., nemnovlA dQkumelma¢e jinak
- nozahmufe pcwtNky, n&éřy
- nwahmujetěsněnl podél obmbnľků, diIMačnÍch zaňzenj, odvodňovaclch pľoužk4
odvodňmmčů, vpustí, šachet a pod.

._ ....-... ..

jgů&62 "

9
14 917223

OUt.th
s|LNteNl a chqdn kové obruby z betonových o8rubn kú š ř 100MI\A
Nové chQdňlkwá QbRíb& 100 x 250 mm do bet. 1& C16/20.
vědně dQkzů a zapŕavení spar.
äbmba zapukěna ň& +6cm:
3€2%36,2®[Aj
délka dkACAD
Pókjžka zahmu]e:
dôd&[ a pokládku betonových obmbníkůo mzměíech mepsmch mdávac[
dokummtacl
Wônóvé ĹäŽB l boční tmomvou opěíku.

' 1"3]53,83
M 36,200 379,94 13 753,83
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1 014102 A PCFLATKY ZA SKLÁDKU" T 24,650 223,49 5 509:03
zemina a kamní (zneéMěn@- 17 06 04 Zmlna a kamení newodon6 pod Mém 17
05 O
Se vznlklýml Qdpady bude nakládána v souladu s § Ba úkona c, 185/2®1 Sb., q
QdpadKh (ubženl na trvalou skládku)
"12373.AR' 7,03"2,OM4,0BO [A/

Cdkam: A+B·24,650 lcl
zahrnuje věším p¢jmtky pmvozwatdl skládky &oů'ňsejÍcĹ s uk9snlm odpadu na

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9.099 279,36 2 541,90
Beton 17 01 01 a kámon

/A/
"11352" ((353"0,25D.1)+(35,3"O,W))2.3·6,277 [jj
ajkem:A"j=9 099 N
zamuje poplatky pmvwovaReli $klá&á' souviaifd ubhňÍm odpadu ria
skjädce.

3 11347 ODSTFÍAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEKVČET PODKL m3 1,470 382,17 561,Š9"
Odstraněni stávající konstmkm dlWéMho gezáu.
S odvozem na meziskládku, odvážná v MH zhQtovlteFe.
14,7"0,im,4m Ml km 0,355 QQ
PÝodha dkACAD " EL
¶ézdY mn1ěen/ km 0,355 OQj 2,17j 2ů
Položka zahmuje vešketuu manipulaci s vybouranou BůtÍ a s vyboumnými hmatami VC.
uloženf na Bkládku. Nezahmlňe poplatok za skkádku, který v pQbžce
0141" (s %jmkou md6ho nmožsŇÍ boura%ho materläu, Je možné poplatek
zamnut dQ Mmu©vc ceny bůuäf -brito fakt musí být uwdon v dop¢ňu]lcfm textu
k

4 11352 R ODSTRANĚN CHODN KOVYCH OBRUBN KÚ BETONOVÝCH M 35,300 73,75 2 603,38
OdstmněM stávajkfch sHnlčn[ch a chodnÍkůvých ôbrubMků včMně betonové patky.
Odvazpá vzdá1enpst v režlf zhatovltůk.
(4N'4,0)m,6®/A/km 0,355 do
(4,3'<3)=8.W/Bjkm 0,363 15
(16+1,5)"3,®0 /C/km 0,505 80
(23"Z8)=51001D/km O, 71710
(3,2"3,3)·6,®01E/km 0,743 70
(L&Z0)=3.®U/F/km 2,171 20
Cdkam: A+B+C+D+E"F-35300 /G/
(Wka) db ACAD
sim' Yi0 km 0,355 DO: 2,171 20

km IS: BD' O 717 1Q;2.171 20
Položka zahrnuje veškerou manlpulacl $ vyboumím suti a s vyboumnými hmotami vC.
ljkjženi no skládku. Nezahmuk poplatekza skládku, lderý se vykazuje v pôiom
0141" (s výjimkou malého mnažstvl bnuraného matenau, kde je možně poNdak
uhmout do jednutkové erry bounéni - 10MQ (akt musí být uveden v doplřmjfcim textu

5 11372 :='N zpEvNÉr&cH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 &699 614,60 2273,41
OdfrÚznvMĹ dávajĹdho gemu v ti. 90mm. Mateňál bučk QdvUň a likvldován v režii
zhutwhde (báz poplatku za skládku}. odvomá vzdálenost v mu zhQtQvXěl8.
9,5=9,500 /BJkm 0,363 15
5,8=5,800 lC/km 0,506 80
9,5=9,500 /D]km O, 717 10
1ť3"16,300 LEI km 0,743 70
Cdkem: (8+c+D+E/"om=?,m dk ACAD "tí
Klažka zahrnuje veškerou manipulad s vybůuranou sutí a s vybouíanými hmotami VC.
mení

6 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TIŠ. l m3 7,030 165,33 116227
Odkop podkladů dlažW a v místě mšiknf st&vajfcihů dI&děnéhů skzdu.
Odvazná vzdálenom v pžil zhwovftde.

0,355 OD
0,4"14,7·5880 /A/ pod kosík
0,523·1,150M v m/sďě mď//bn/
Cdkem: /C/
pbdW sHume ACAD
položka zahmuje:
- vůdůmvná a svislá doprava, pNmlštěnÍ, pk1oženl, mwnlpulace s výkopkem
- kompMnľ µúvedeňi vykopávky nezapažené IzapCeM
-ošetfNni výkopištó po ¢é]ůlj dobu prám v něm VC. klknatlckých opdNM
- 2tížonÍ vykopávek v blĹzkóši podttemnho vedeni, kAňstnjkcÉ a objelďů vc. j0jich
dočasnóho Wištění
- ZtĹŽMÍ půd ®důu, v okoll výbušnin, ve stkněných prostorech a pod.
- pňpldek za Iôpivost
-těženi po vMvá¢h, m¢h a pojlných ňůtNých částech (ňgunách)
- čerpáni vody vč. čerpáckh jímek, pcNubi a pDhotovQstní čerpací soupmvy (vi'
udanovad k pal. 1151,2)
- pM~ snížení hladiny po¢lz0mn[ vody
- féženf a mrbQŔjivých balvanů
- vytahování a nošeni výkópku
- svahôvám a svahů do konečného Nam. výměna hornin v podložl a v pláni
znd7odnocené kllmatkkými vblvy
- ruční YykoMvky, Qdstměni koňmů a rbapa(kávgk
- pažení, vzepřeni a rozepčenl vc. pkpažovánl (\Mma štétwých stěn)
- Úpravu, ochranu a oti9ěnidňa. spáry, stěn a svahů
- zhulněn[ p¢Klbži, případně i svahů vC. svahov&[
- zKzenl dupdŇ v podloži a lavic ria svazích, nen1·ll pro tyto prá:e zňzena samostatná
pQkjZka
- uddovánl výkoplště a jeN cchmna proti vodě
- oameräf Rébo obvedenf vočht v okdf ¶koplMě a ve výkopišú
- třfcMl Yýkopku
- veékeré pomocné konstrukce pmvedeM vykopávky (příjezdy, gamy.
námy, lešení pQdpěr. kQň8tř., pNmôstěnl, zpevněné p|ocm, zakryti a pod.)

uloženl zemkny (na $k]ádku, do násypu) ani poplatky za skkédku, vymuj[
y nn[nŤrn č ň141""

7 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I m3 5,295 165,33 875,42
Drobné odkopy pm o88wňl nové obruby.
Odvozná vzdálenom v režii zhcvtovflek.

bmnf práe(b 9 402.89

'?á'



(4,6"4,0/"0,16=1,29Ů/Alkm 0,355 DO
0,363 15

(Ĺ5"1,6)"0,1&Ů,450 /C/ km 0,5W
km O, m IQ

(3,2"3,3)"0,1H,975k/km 0,743 70
(1,5+2,0r0,16m,625 FI km 2,171 20
Ce/kam: A+B+C+D+E+K5,295 /G/
(¢ékká)ď0 ACAD*plocha v p/¶čném mu
sféMY 0,355 oú: 2, 1'71 20
·NzdV ·s&lm'k'n q?® 15; 0,505 80 ;q,717 id; 2,171 2q
po1Uka zahmuje:
- votkmvná a svl8lá doprava, pEemístěnf, pMôženi, manipulace s výkopkem
- kampMnj pruvedenf vykopbky nemažme iapažmé
- ošmlbn[ výkQp9dé po cdou dobu ptáče v něm vC. klimatkkých opatNni
-zt[žan[ vykopávek v bľkkň$6 podzomMhó védMÚ, komrukd a objeldůvC. jejich
dočasného zaµštäm
- ztlžen[ pQd vodou, v okQll výbušnin, stisnemich prostomh a pod.
- připlatek za IěpivQd
-těženi pq wsNách. pásech a po jiných nutných čámech (%ljnkh)
- čarpénf vody VC. jímek, potrubí a pôhMUvodnf čorpacl mpravy (vIZ
ugtanovem k pol, 1151,2)
-půtkbné sn[W1 hladiny podzemm vUdy

a rozpQjovánf j9dňwNých balvanů
- vytahovénl a nošení výkopku
- svahová7í pNswh. svahů do kóMčňéhů tvaru, výměna homfn v podloží a v pláni
znaůdnóceM klimatickými vlivy
- ručnl vm)ávky, Qč1draMn[ kol\enů a napadávek
- pMerif, vzepÍFinf a ruzepřÉtn[ VC. přepažováni (vyjma štětových stbn)
- ijpmvu, ocWnu a oČĹŠMÍ dm, základové spáry, měr1 a svahů
- zhutněni pQdlQžl, pKpä¢k1ě l svahů vc. svahôváni
- zňzonl Bupňů v pQdlož[ a lavic na svazích, nen[4i ProtN práce zHzma samomná
poIažka
-Udfžová1Ĺ výkQplště a jeho ochrana WUti vodě
-odvecknl nebo Qbvéden[ vQdý v Dkoli Yýkopiště a ve výkopM
- tňděnl výk@ku
-veškeré pQmQ¢né kQňstnjkm umožň4id pmvedení vykopávky Ůpňje'dy, BJázdý,
Mýezdy, kšQM, pQdpěr. konštr., přemoštěnf, zpevněné plochy, zakryti a pcid)
- nezahmuje ubženlzeminy (na 8kládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se y nlnžrn r ň141""

8 17180 ULOÍEN SYPANINY DO NÁSYPŮZ NAKUPOVANÝCH NATERIÁLÓ m3 2,824 6Ck4,54 1 707,22
DmbM z&iYpY za novou obrubou,
(4,6"4,0)"0,08=0,688 /A/ km 0,355 ®
(4,3+4,3)"0,0¥0,688 /B} km 0,363 15
(1,5+1,5)"0,+0,240 /C/ km 0,50580
(Z3"2,8}"0,08=0,408/d] km 0,717 10
B,2"3,3)"0,~,620/gkm 0,743 70

km 2,171 20
Ce/kam: A+B+c+D+E+R2m4 /G/
(atkamAcAD"~& v phčhém mat
skzW ve d&NčN1ldlMné: bn 0,355 OD: 2,1T1 20
sibMy asNtkM: km M© j5; 0,50580 ;0,71710; 2,171 2Q
Nožka zahrnuje:
- kQŕňpMnl pŕQvědeM zemnl kůnmukc8 (násypového tělesa včetně aktNní zóny)
včdně nákupu a dopravy mdeňálu dk zMávaú dakumentaoe
- Úprwa ukManého mateňá1v vlhčenfm, tňděním, promkhánlm nebo
vµw%nlm, pHp. jiné úptavy za účelem zkp%nfjeho mech. wasmostl
- hutněM I rťené m(ry hutnění
-oše1l\onf ůQZIŠtě po celou dobu Pťá¢8 v něm VC. Himdckých opatkni
-ztženl v QkQlf vadeni, konstmkcĹ a ôbjeldů a jejich dočasM zzýlštěnl
- Zt[Ž9ň[ pmváďěnl VE. hutném ve ;dtžoMch podmínkjéch a 8tľsnbných pmtmech
- MŽBN ukládánf aypaniny pod vodu
- uklád&i po wsNách a po jhých nutných Čádech (fiµr&h) VC. dosypávek
- spougtěnf a Wenl mmeriau
- výměna čMl zemní koneRjmkce mehodnocóné ldimat|mm| vIfvy
- ruční hutněni a výplň jam a mhMbni v ixmaí
-Wava, Qčlšbéni, ochrana a zhutněnÍ podhžl
- wahovánl, hutnění a uzaviNnl povrchů svahů
-zřlzanl Iwlc na svazlch
- udržov&i úlQWtě a jeho ochrana pmú vodě
- odvedeni nebo obvedenf my v okolí ůůžiště á v äažišti
- veškeré pQ¶1o¢ňé konsUuke umožihljic[ zemni konsdmkce Qpňjazdy,
gmý. n'*'zdy, kšen(, pQdpémé konstrukce, pkmoděmf. zpevněné plmy, zakryti a

g 18110 mvApLÄNÉ SEZHUTNÉN M VHORNINÉ TŔ.I M2 15.100 14,53 219,40

15,1=15 lOť) /A/ u novýa vmvev
~VC ~&M:M 0,35500
položka zahmuk 0mvu přaně včetně vymvnáni výškových ruzd[lů MÍtu zhmněnľ
uľčuja pmjekt.

... . ,. KomuMkm
" " "r ""10 561401j KAMENNO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘJ m3 2,416 2 00025 4 832,60 l

KondruKm vrstva rlap*n[ v místě ň9vé dlažby.
Směs sÚnekná mnentům SC C&/10 ti. 160 mm (Kamenivo stmedôné KSČ l)
15,rŮ,16=2,416[A/~& (ACADJ " tl
*zd ws!aMčen/: km 0,355
-dodá1[ směsl v pďaďované kvalitě
- Qčlštěnl pQdkja¢u

sľňbBI dle pNdepsaného technobgického pčedplw a zhutněnĹ vmvy v
pkdepwné Uoušťce
- zi¶zen[ vcsNy bez mzllšenl šÍřky, pôkládänl vmvy po dapách, včetně pmxwnŕch
spara spQjů
- úpravu napojenl.
- ůprawj dllatačnlch sparvčetně pMopsané výztub
- nazahmuie pQstMcy, naěry

11 56334 ===='=KODRT1 TL. DO 200MM M2 ,,,,O, ,,S,, ,m,,
KonstrukEnÍ vrstva Sj&zdu v místě nové dlažby.
Štěrkodrť ŠIja 8/16 Ge ti. 200 mm
15, 1=16,1® /A}pbcha (ACAD}

km 0.355 (X7
- d%&1 kameniva pKdepsane kvality a unttosN
- mzpmtřbn[ a zhutnění vrstvy v pMoµané 1loušťe
- z1Tzen[ vmvy bez rozllšeni ŠM. pókládHĹ vmvy po Wp&h
-nwhmul' p°m%|"meľY

12 572213 SPOJOVAC POS K Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1\R 43,300 10,06 436,60
Spo ovací poMňk z kdlomktlvnÉ ä3fMNvé emulze m/m2 P&E

H}934ÁO
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11,7=11,7® [AJkm 0,3® 16
5,8=5,m/8/ km aw
9,&9,500/C/km 0,717 IQ
16,3=16,300 jDjkm 0.743 70
CBkk6m: A"B+C+D"43,3% m
Plocha db ďuace AGAD
-dQdáňl všech pMepsaných mdeňálů pm pastMey v pI\edepsanům množství
- pruvadeni dle pňmj~hôt&¢hndQ*kého předpku
-zŤlzenf wstvy bez mlišenl šHky, pokkéd&f vmvy po etapách
- úpravu mpojem, ukůnčmÍ

13 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z 1WQO[FIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 l 43,30Cl 10.06 435,60
spqmcř pq¢MK z modNknvané kaMůnaktivn[ Maltwó emuWe (j,4 kqkn2 PS-EP
11,7=11,7® /A] km 0,383 15
5,8"5,8® Mlkm 0,505 80
9,a9,5mclkm 0.717 10
16,3=1ä3®ĹD}km ä743 70
Celkem: A+B+C+D·43.300 IE)
Pklch8 sdtume Mad
- d0d&b[ ~h pkdgp8ar1ých matmälů pro postňky v pibdepsanám mrmtvř
- pmedoM dle p~aného techNo|D0|ckého Nbdpisu
-zřízení vRbtvy bez ruzliSenl SIřky, poldádblvmvy po etapách
- úpmvu ukončení

14 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 4OMM M2 43,300 235,78 10 209,27
A9albvý b6bn pm obm8r|é vruNy Bi modMkovaným asfalbvým pojIvem ACQ 11+,
PMB 65 H. 4'0 mm
11,7=11,7®'[A/km 0,3&3 16
5,8=5,mIB/km 0,605 n
9,5m,600l¢/km 0,71'7 10
1e3·1e300/D/km 0,743 70
Čálkem: A+B+C+O=4'3,3® /Ej
Pibch8 db díu= AGAD
- dodänl smGsl v pažadované kvalitě
- Qčfštěnl podkladu
- ulctZenl směa dle pMemného tocMdQMckého pkdpku, zhutnění vrstvyv
pMepsaM tloušťce
-zřfzenl vrstvy báz ruzllšenf šHky, pdcládánľ vmvy po etapách, včetně µacovnlch
spar a gpqjů
- Úprwu napgent, ukončani podél ôbrubnlkä dúďačnich zMzenľ, Dchmdňw&cich
pmjžků, Qdvodňovačä vpustí, š&chét a pôd.
- neuhmule pcMl¶ky, naěry

l6sněni podél QbŕúbMkä dildačních zařkenľ, odvodňovadch pmužkčt
c'dvoqňpY&¢µ vpustl, šäch9t ajod.

15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOLN VRSTVY AČI. 1¥ TL, %MM M2 $8,300 315.12 IB 371,50
Aisfakow beton pm ložné vRdvYACL 16+ u. 6Omm
11Á=11,700/Ajkm 0,3© 15
5,8·5,8MB]km 0,505 &0
9,5=9,500/C/ km O, 717 10
163·16moID]km o, 743 70

/G/
dcmvnán/po odNm%n1

G+F*58,30Oň¶
Rbdia ACAD
- dód%í směd v požadovaná kvalltě
- očištänl podkŕadu

8més| dle technologického pmdpisu, zhutMnf vmvy v
Nd%säné
- zřízení vmvy bez ruÚšonÍ šĺňy. vrstvy po etapách, včďně pmcQwl[ch
spar spojů
- úpmvu napojonÍ. ukončen[ podél obnjbnÍkŮ diľatačnlch zaHmij, QdvodňQvä¢l¢h
pmUkŮ óchmdňovačů, vpustf, šacha a pod.
- Mzähmuje pôstňky, nátěry
- nezahrnuje tě8něril podél obrubníků, dHaktčnlch zaňzmi, ôdvodňovadch pmáŮ
odvodřKwáčů vpm, k'heta Mi

16 58221 DLÁŽDĚNÉ KKYTY Z DROBNYCK KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA HR 15,100 1 100,69 16620,42
, včetně kůe z kamanlva ft 4/8 ti. 40 mm
151=15,1® /A/pb¢hä d/eACAD

staničení: km q355

- dod@Ě dlažebnÍho mmetidu v póžada'vaM kvdkě, dodání materiálu pro předůpsané
lože vUoušťce předepsané dokumemci a pro výplň spar
- Qčišténf podkladu
- ulďenf dlažby dle pdbdepsaného technQ|Qg|ckéhD pÍbdpku včetně přbdep:sané
pQdkkdnl vmvy & pNd%$äňé výplně spar
- zřfzenl vrstvy bez mzlišůnl 8H'ky, vrstvy po etapách
- úp%vu napqenf, ukončenl podél óbrubnlkä dllatačnkh zaHzenf, odvodňovadch
pMjžkä cjdv0dINjv&čŮ, vpud[, Bachd a pôd., nestanov[·li zadávací dokumentace jMak
- cwwhmuje postmčy, Nátěíy
- newhmuje tésněn[ podél oMubniků dilmačnlch zařfzmf, odvodřbvadch pmužkŮ
odvQdňwačÚ vpusti, Gaches a pod.

17 5H2ů2 P%DLÁŽDEN KRYTU Z DROBNÝCH KDSTEK M2 8,700 900.67 7835,83
Přbdlážděnl napojeni stávajĹc[m matMMam, VČEMŇ lože z kamenNa fr. 418 pm
doruvn&1 výšek.
8,7<,700 /A/ Pboha dkACAD
$j0zd ve st8ničen/:kn 2,171 20

- pôd pQjíMm "Ndláždénŕ sb rozumí razebnání stávajícf dlaŽbya pQkládka d1íäPy ze
$távajÍclh0 dlažobn[hc) mateňäu (bez dodbky nového)
- zahrnuje nezbytnou manlpulad s tlmto maWiálem (nakládáni, doprava,
očištenň
- doddtú a tůzpmstknl mmedäu pro luZa a jeho tloušťku p~psanou dokumeMM a
piu piMepsanou výplň spar
-óveM+ní dôp|něnipbchy s použlúm nového materiálu vykazuje v pdQžcc Č,582

g
IB 917224

=:=:=eRUBYz BETONCjVYCH OBRUBN KIJ § Ŕ 150MM

hbvá NlnlčnĹ obruba 150"250 mm do bet. kjže C1H20, A obruba pk¢h0dwá
160'25ä/150 do bet. lože C1&/20.
Včetně doNzů a zapřavenl spar.
(4.G'4A)=B,600/Ajkm 0,355 OD
(43+4,3/=&®0/B]km 0,3® 15
(L5+1,5)=3.000[C/km 0,505 80
(2,3+z8/=5,1001Djkm O, 717 10
(3,2"3,3)=6.60omkm 0,743 70
(1,5+2,0)=3.600/Ň km 2J712Q
C&m:A+B+C+D+E'F=%.3® /G/
(cM4ka) ACAD
gemy km 0,355 (JO ;2, m 20
s/gMy askhowS:km QnW 1S ,' Qm5 %;0,717 10:2.,17120

M l 35,300 382,17 13490.60

,B)



PoIoW zahmuje:
dodání a pddádku bdonových obmbniků q rozměrech pMepsarvých zadávací
dokumMHcľ
bdonové Iožb I bočn[ Momvou opěrku.

19 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 119,800 72,63 8 701,07
sNjŕ v mktô napajeM asfdtů.

včetne ôdkjizeni a Iikvidae vznlklého odpadu v režii zhotcNŤtck
83+3,2=11,500/Ajkm 0,363 15
6,8"5,1=11.9«)1B/km ä505 80
n,4+9,1=20,5«)[c/km O, 717 IQ
1Q,2+58=1€®0ĹD/km O, 743 m
Ce4kem: (A"B"c"Dn"ngmlEj
Délky db ACAD
sjezdy km 0,363 15: O 505 BI); 0,717 B) :2, 171 20
položka zahrnuje kzánÍ ~ovkwé vr8tvy v pMepsané Uouštce, včetně spdMby

20 931313 ;ťsyNÉN DILATAČ SPAR ASF ZÁL VKOlj PRCŔ DO 30QMM2 M 119,800 72,63 B 701 07
ZMítl spáry v mlstě napo oni manů
a3·3,2m.500/A/km 0.363 if6
6mSjm1,900lB/km 0.50580
11,4+9,1"20,5® lCjkm O, 717 tO
10,2"qm6,0mD/km 0,743 70
Cmr&m: (A+B+C+D)2=119,800 /E/
DéNty dk ACAD

1§ ;Q,505 80; 0,717 IQ; 2,171 20
pôbb zahrnuje a Qsäzenl pi'étkp$äného materiäu, očlštěnÍ ploch spáry
pM úpmvou. očlštěnf Qko|[ spay po Cptavě
nezUmuje těmici pruňl

a



é"¶ Aspé Fimia: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L.1747b000 Ill380 T[n -Čejč, ZN SO 122 30 446,99

1 014102 A POPLATKYZA SKLÁDKU" T 1,740 67.05 1Ŕ67
zemma a kameni (zmčIGtěM) - 17 05 04 Zemím karmnl neuvedené pod čÍslem 17
05 03 O
Se v2Mklými odpady bude nakládáno v souladu s § 9a zákona č, 185QQQ1 Sb., o
odpadech (ukjženl na trvalou M&ku}
"12373" 0,8702,0=1, 740 B
zahrnuje vEškéré poplatky pmvozovddl skládky souvlsejŕci s odpadu na
8kládw.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,867 167,62 145,33 '
Beton 17 01 01
¶1352" '"5,8"0,25"äl · 5 8"0 04 )12 3M),867 J
uhmuje wSkeN pQpldky pľUvoz0vM0li UJádky ulďenfm odpadu na
8kládm,

1
~3 11352 ODSTRANĚN CHODN KOVÝCH OBRUBN KÔ BETONOVYCH M 5,800 73,75 427,75

Odstmnéní stávajlcích silnlčn[ch a chodMmých oMubniků včďně betonové pmk¥.
Odvozná vzdálenom v reál zhQtovátele.
{í.1+1.1k2.2®/B/ v km 0,763 SU
{1,7"Ĺ9)=3,600/C/ vkm 2,289 90
Cdkem: B"C·5,8® /D/
(déľkaldb ACAD
PQIQŽR zahrnula veškemu manipulacl s vybouŕamu sutl a s vybouranými hmutami VC,
ulobn[ m skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141" (s výi|mkou malého míMMvÍ bouraného matsr1álu, kde je možř16 popIakk
zahmout do jědMtkové ceny fakt musí být uveden v dop|ňLljjcjm tMu
k pQlQž¢é).

4 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 3,195 614,® 1 963,65
OdMzwMĹ Mv¶Ĺdho sjezdu v ti. 00mm. Mdetiä budg odwen a llkvldován v režii
zhotovitek (bez popldku za skládku). odvůzná v ražll zh«ovhek.
t0.9"0,0M),981{A/ vkm 0,012 ďiS
24,m+2,214 /B/ vkm 2,289 90
Cg/kam.' A"BQ,195 [C/
Hocha db muace ACAD
P0Iožka zahrnuje voškomu manipulaci s vybouranou sutí a g vybouranýml hmotami VC.
uloženÍ

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŔ.I m3 0,870 191,09 1®,25
Drobné odkopy pro o8az%Ĺ nové obruby.
Odvozná vzclálenoM v režii zhôtoyHde.

v km 0,7© 50
/1,7"1,9)"Q.15=QNO[C/ vkm 2,289 9ť7
C€dkěm: B+CM,870 /D/
(áé/©* ACAD"Mx*8 \/ Mčňém lbzu
poláka zahrnuje:
- vodomvná a svislá dopmva, pNmMěř1[, manlpulace s Yýkopkem
- kompletní provedení vykopávky nazapažen6 l %pQ8M
-ďďM[ výkoplště po celou dobu µáce v Mm vc, kMna¶ckých opatřenf
- a[hm[ vykopávek v bĹĹzkAsti veden[, kwsNukcf a %ektů vC. jejich
dočasného zamní
-ztíbnÍ pod vodou, v oKoU výbušnin, ve msněných pmtomch a pod.
- pKpMek za lepivost
-täŽeiM po vnstvách, pásech a po jiných nutných částech 1Ň9wách)
- čerpání vMy VC. čerpacích jímek, poůubi a pQhQtQwsN11 Čě¥C1 sDůptavy (viz

k POL 1151,2)
- pdkbné snlženl hladiny podzemní vody
- těžarň a mzpojován1 jodnMINých balvanů

a nošonf výknpku
- sváhwánl a pksvah. 8VähČl do konečného tvaru, výměna hmm y podlaží a v pláni
zriehodncmnô kjimaůckými vlivy
- ruční vykopávky. odmněnľ kořenů a napmásmk
- paam, vzepřeni a mzepkn1 VC. pmpažovánl (4ma mtQvých děn)
- úpmu, ochmnu a Qčišténí dna, zákkdové stěn & 8vähČl
- zhutnAní padIožÍ, pKpadně i svahů vc. svahov&1
-zřfzeňl stupňů v podbžl a lavic na svMch, mni-li pno týtQ prW d'fzRňä samosŮMná
pôIažka
- udtžôvM[ výkopiště a joho ochrana proti vodě
- odvMuí Mbo obvedenl vodyv oko1[ vµopim a výicopm
- tňděni výkôµcu

pomocné kmstrukm umažňjjíci pdenl výkQphky 0KJ%, Bfězdy,
lešenl, podpěr. kQnstr., přemostěnĹ zpevněné pkchy, zakrytí a pixl}

- nezahmuje ubženi emlriy (na 9dádku do násypu) Hňi poplatky za sk[ádklj, vykazuji

6 17180 NÁSYPŮ ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLU m3 0,464 604.54 280,51
Dmbné zäsYpY ta riovou obmbau.
(1.1"1,1)"0,0¥0,176 1B/ vkm 0,763 60

/C/ vkm 2,289 90
Calkem: B+C=D,464ĹD/

AGAD"ptocha v Nnem bzu

Zemni pMm 2 1Lä1E

82



Pôbžka zahmujo:
- kompMnf pmvedeni zemni kanstmkce (násypového tělesa včetně aktívni ZóM)
včMně nákupu a dopravy matenáu cĚle zadávatá
-úpmva Uk|ádméhQ matedäu vlhčenlm, tňWnfm, prcímkhádm nebo
vysoušenlm, přfp.jlnä Úpíavy za Cčelem z1epšmi jeho mech, vNMnostf
- hufněnÍ l tům6 miry hutněnl
- ošetibn[ údažiště po cdou dobu pdce v nem vc. klimatických opatmni
-zužonÍ v okoff vedonl, kormrukd a cgeictů a jejich dcčasné zajlůěni
- ztížení pmvádění VC. hutnění ve podmľnkách a stkněných pmstmch
-zúžené uk|ádánmpamm pod vodu
- uk]ädáiÍ po vrstvách a po jIných nutných částech (figurách) VC. ~&CK
- spůušfěnf a rioóen[ matedäu
- výmena čami mmnl konstrukce znehodnocené k|immclkým| vlhy
- ruční hutněnia výplň jam a µohlubnĹ v podbži
- úpeava, Učištěni, ochmna a zhutnění podlaž{
- $Yähován[, hutnění a wvkán[ povrchů svahů
-zi¶zen[ lavic Tla wazích
- udtžovánÍ údožl#ě a Jeho ochrana pmä vodě

hobo v Qkdí ůužlNé a v údaŽlŠti
-veškerO pomocné konshukce umožNjfd pmvedonl zemm konstmkce
sjezdy, n8ezdy, lešení, podpěrné knnsUukoe, Nrnostěnl, u~ěN plochy. zäkKýťi a
M,,}

5 Komunmco
7 572213 SPOJOVAC POS*IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 hA2 24,600 10,08 247,48

$pókjvací postřikz kaůonaktlvnl asEaltové emulm 0,4 kqm2 ps-e
24,&24,6®/8/ v km Z289 90

Pbdra dk &řtůäe AGAD
- &dáNÍ všech předep$aných mat®álů pm postÍĹky v př'edepsaném množství
- pmvedenf dk pMepsměho t0chnokgickéha přbdpisu
- zfkenl vrsNy bez rozlišeni šRky, pokládánl vrstvy po etapách
- @mvu napqem, ukončenl

B 572214 SF'OjOVAC PO$TŔIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,6KG/M2 M2 24,600 10,06 247,48
spoj~cl postňk z kationaldivNf asfMtové emulze 0,4 kA/m2 PS-EP
24,=24.600m vkm 2,289 90
PlbGhá db
· dodáni všech pNdapsaných mateňálů pm pcNtňký v plšedepsaném množsŇÍ
· pmvedenf dle př%ep8&néhotechnobgickéN pMpI84
·ZR=Ĺ vnstvy bez mjlšenl šířky, pokjádánf vrstvy po etapách
- úpmvu ukončenĹ

g 574a44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+ TL. 50MI\A M2 24.600 293,89 7 229,69
Asfaltový baon pm obruane vetvy b modiňkovaným ACO 11",
PMB 65 ti. 50 mm
24,e24,60ť)tgl vkm 2,289 90
PlbdN qĹ/b Muace ACAD
· dodáni směsľ v poZMované kvalitě
· oč1Měni podkladu
- ubžml směsi dk pNdepsaného technQ|Qg|d¢ého pifedpisu, zhutnění vrstvy v
pkdepgané tloušťce
- zřfzenl vrstvy bez míšeni šIlky, pákláděn[ vMvy po etap&h, včetně pmcovMch
spar a
- úpmvu ľjapc*gnl, ukončení podél obrúbnlkŮ &ktačn[ch zařízeni, odvódMmcích
proužkčl cKNDdřbvačů, vpusti, šacm a pod,

postNky, näěry
- nezahmljlg těsnbnf podél obmbňIkĽL &Idačn[ch zalkenl, odvodřkmcích pmužkŮ
odmmYa¢ů vpustl šachet a pod.

10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽN VRSTVYACL 16" TL. WdM M2 30,600 315,12 9642,67
AsfahwY bět® pno 1QZňé vrstvy ACL 16+ ti. Mmm
24,6=24.600 /8/ vjem 2,289 90
6=ĚQQQ [D/pm d~män/po odHmvánl
Celkem: B+D=30,6001E7
Hacha dk sďtů&c8 AGAD
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očlWni pedkkdu
- uloženi směsi dle teďmofogfckého piMpku, zhuměnf vrstvy y
pNdepsane tkjuUW
-zHzeni vtštvy bez mzjišgnf šiňcy, pokMánľ vrstvy po dapéch, včdně pmoovnkh
spara spogů
- úpmřu napojeni, ukončanf µdé1 obmbnlků, dildMnkh zaHzml, Qdvodňwacfch
proužků, vpusú, šachet a pod.
- imahmuk POstňky,
- neuhmuje tesnom pódél obmbn[ků, dllatačnÍch 2äřiz%í, 0dvodňwac[ch proužlŮ
odvodňmřačů, vpmí, šacha á PÁ

11 587202 pŔedlÁZ[Én KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 3,700 900.67 3 332,48
Pkdlážděnl napojeni stávaµcím matenaem, včetne bže z ká~iřva h. pro
dorovnád vYšek.

dk ACAD
v km 0,763 50
· pod pDjmgm "pkdlážděnř se mzuml =br9n[ st9vajlc[ dlažby a pokládka dlažby zb
dávajkÍho dlažebního mderEálu (b&z dodávky nového}
- zahrnuje rmbytnou manipulaci s tlmto mdMálem (naHádáni, doprava, skŘenĽ
očweňg
· dodáni a matanáu pm Iožb a j8hQ tlQUšť1cu předepsanou dokumíM¢Í a
pm pibdepsanou výplň

doplnění p|Qchy s pouZmm nového materläu se vykazuje v poiôm č.682
._

" " 'Ww m b U44JUJ
12 917224 SILNIČN A CHODN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š Ř 150MM M 5,800 382,17 2 216,59 l

Nová sIlniCnÍ obmba 150"250 mm bBL Iqžc C1&2Q. a ůbmba pN¢hůduvá
150"250/150 do bd. kjže C1ä/20.
Včmě dořezů & zapmvenl spar.
(1,1"L1)=2,200IB/vkm 0.763 50
(1,7"Ĺ9)"3,®0m vkm 2,289 90
Cdkam: B+C=5,®0 Id]
{Wkajdfe AGAD
Pokjžka zahmuk:
dodánla p%édku b«onový¢h obmbniků o mmôrech přédeµ;aných zadávací
dokum8rmcl
bManové lože i bočnl opěrku.

13 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 30,500 72,63 2215,22
PíokzáÚ spihy v místO napojeni aa(dtů
vcmě čxlkllzenŕ a Iikvidam vzniklůho odpadu v režii
155+15=30,500 /G/ vkm 2289 9ů
Délkp' dc AGAD
položka zahmuje Nzáni vouwkwů vrstvy v pNdepsam t]ou9Km, WBtň6 8pUlřéby

14 931313 ;É$YNÉN DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRČŔ DO 3OOMBA2 M 30500 n 63 2215,22
Zdíti v mktě napo ení asfaltů na nový stav.

n

&3



155*15·30,500/G/vkm 2,289 90
Dé/kV db ACAD
pcNžka zahmuje dodávku a 08azen[ phdepsaného mmňäu, očIštění ploch spáy
PM úp%vqu, cčlštěnl Qkn|[8pay po úpmvě
nezahrnuje těsnlá prom



€"Mspe" Firma: PORR a,s.

příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L4 7-071-000 11/380 Te+ - Čejč, zn
OWekt: 80151 SjezQy k nemowtDstěm
ŘDzpQčét: 15'1.1 Úprava žMčrNch sjezdů

. . . .,

1 1137: =)=ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3
Odfrézováni mvajfclho povmhu sMidu včetně odvozu a llKvldace mdeMlu v mžil

151.1 33305,16

5

zhotovitem.
Odvozná vzdálenost v mžil zhotovitele.
5,8=5,®O/A/
Kubdm cm tab. EXCEL
Položka zahmu|e vekkmu manlpulad s vybouranou suti a s vyboumrrýml hmmm[ vc,
ubženl
Komunlkaco

2 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 38,900 13,41 621,É5 l
Spo ovací postňk z modiňkovaM kMonaldŕvn1 astahwé 0,4 kqhm2 ps-ep
38,9=38,9® /A]
Rbcäha db dab. EX¢EL
- dodání všech pNdepsaných mateňálů PlO pGstňky v předepsaném mnôžsM
- pro+M dia pmdep$m6hQ technologického předpisu
- znzenf vrstvy bez múšéc1l šliky, pQldádán[ vrstvy po etapách
- ůp'avu ukončeni

3 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ m3 2,0'00 5 90U.17 11 800,34
Vymvnávaci vrstva na odfNzované pIqš0 Sjezdů
Mfaltový bďon pro obrusné vŕ8tvý $ môdMkovaným adälbvým pojivem ACO 11",
PMB 65
2"2AUO/A/
Kubám db tab. EXCEL
- ckjdán[ směal v pobdwané Kvalitě
-QČIŠM[ pQdklädu
- uloženĹ 8N1ěsi dle pIbdepsarRho technôlôgickéhô pNdpisu, zhutnění vrstvy v
pMep'sane tlouHce
- zňzení vrstvy bož mzllšeM SNy. poHádání vrstvy po Mapách, včetně pmwvnkh
spara 8pqjů
- (pmtu M,A]0M, uknnčeni pcméj obňjbMků dilatečních zMizení, ódvodňovacÍch
proužkä QdvodřK)vacu Vpustí, šachet a pod.
- nemhmula PQSMKN, náteíy
- nemhmula těsněni pQdét Qbmbniků dllatačnlch zaňzmí, «hmdřmmcích proužků
odvodňovačů ypii"1[ k'M Íl PM

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+ TL. 5QMM M2 38,900 245,84 9 563.18 l
AdaMvý bmn pro ~M vrstvy b modiňkovaným ä8fMtovým pojIvem ACě) 11+,
PMB d, Mm
38,9=38,900 [Aj
Hocha dk Lab. EXCEL
- dodání směsi v paZaduvané kva1ttä
- očlštěnĹ podkladu
- uloženf směsi dle piMepsmého t«hNQ9l¢kéhQ pkdplsu, zhuNnl vrsNy v
předepsané tloušťce
- zňzení vľstvý bez rozlišeni šfřky, pokjádénl vístvy pq etapách, včm pracovnkh
spara spojů
- Úpravu mpojenl, ukončení podél obnibnlk¢L dilatační¢h udkeM, Qdvoů'kjvaäch
proužkčL odvodřkjvm vpusti, šachd a pod.
- mzahmuje postňky, Mtěry
· nazahmuje podél obrubrlfl4 dikWnfch Mizení. Q&odňwac1ch pcQUZků,

vnim šachd a pôd.

21 885.17

5 919111 ŘEZÁN ASFALTOVUO KRYTU VOZOVEK TL ClO 50MM M 48,200 72,63 3 500:77
pmzánl špéty v m[stě napojeni &9fdtŮ
vémě Qdkjlzenf a Iikvldace vznikjéha odpadu v ružli zhotovNde
48,2-48,200 [A] v km 0,012 45

dle ťabůikY EXCEL
položka zahmuje Ĺbzáni vazovkové vrstvy v pkdeµané tlQUštce, veetne spůtřeby

6 931313 ;ídSYNÉN D LÁTAĽ SPAR ASF ZÁLIVKOU PR¢Ŕ [JO 300MN2 M 48,200 7263 3500 77
Zalíti spásY v místě napo ed a9aŕtů na nový stav.
48,2M8,20ť) /A/vkm 0,012 45
d6Na db tabutkj' EXCEL
pó4ůžká zahrnuje dodávku a osazmi pNdepsanóho materiálu, očřštěnl ploch spá'y
Ned %ravôu, účišMl Qko|í s'pä'y po úpmtä

(i58nkj prd¶1
7 93818 DČIŠTÉN ASFALTVOZOVEK ZAMETEN M M2 38,200 22,35 853,77

oč1UěnÍ pQwchu po
vémě odkllzení a likvidace vzniklého odpadu v máľ zhutovttde
38,2-38,2® [Aj
Rhčmhe dle tab. EXCEL
položka zahmuje očištěn[ předepsaným způsobom odkllzenĹ vzniklého odpadu

Omtnf komrukw a Rřác» 7 855.31

b"



©"vÁspe" Hrma: PQRR a.g.

Příloha k formuláři pro oceněni nabfdky
Stavba: L-17-071-00Q JU380 T«ez1n -Čejč,ZN
Ottlekt: SO151 Sjezqy k mmovmtem
Rozpočet: 1512 ' mva na o enfz vMn"ch s ú beton ch či anekjvYch

-. _ . A íl',,',, l

; Q'
O Všoob0cM komtmkce a pÁce

1512 67 042,93

1 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU" T 7,200 279,36 2 011:39 I
BETON 17 DI 01
P6616.R"3"2,4=7,2(K) A
zahrnuje veškeré poplatky pFovozavate|j skmcyBQuv|$eµcf s uloženim odpadu na
skláde.

5 Komunl~
2 561101 PODKLADN BETON TŔ. l m' 3,000 4 916,81 14 750:43

Vý«jvnávac[ Ntonová vmtva CB III
3Ák3,000/A/
Kubatwa db kb. EXCEL
- dodání směsl v pccta®vané kvalitě
- ačlštčni podkladu
- ubŽéř1[ směd dk přbdepsaného techneAogick6ho pNdplsu a zhuměnl vrmy v
pMepsan6 tloušťce
- zl¶ZW1[ vmvy m ruzllšen[ šIlky, pokládání vrstvy po «äpách, včmě pmcovnlch
spam spojů
- úpravu napojení ukončenf
- ůpmvu d|tat&čnfch spar včetne předepsané Yýztuž0

postňky, n&ěry
p0v·chu krytu

3 50730 P EDLÁIÉN KRYTU ZE SILNIČN CH [l LCŮ PANELŮ M2 13,300 2 0¶1,42 26 751,89
výšková úprava stáva lcich panelů.
13,3=13,3mA/
Rbdía dk tab. EXCEL
-pod pojmem "pkdláždění" se íuzuml romtjmn[ stův@kl dlažby a pokládka dlažby ze
dávajkiho dlažetmlho matenäu (bez dodávky nwého)
- zahrnuje mzbytnou manipulaci s tím matoriákm (naklád&M, doprava, SIQCM,
oč|štén9
- dodánf a mzµoďeM materiálu p4d Iožb a jeho flouStku pMeµanou dokumentaci a
p«j pl\ed%anou výplň spar
- wemueiM doplnění plochy s použitím nového mataňäu se vykazuje v ~c Č.582

41 502.32

9
4 919133 ŘEZÁN BETONOVYCH KONSTRUKC n DO 15QMM M 22,600 167,62 3 788,21

ZaKznuti stářvajicfch butonů
v&tné odkltzenľ a likvidace vznikjétp qdpadu v mžil zhmovite|8
(7.3'4n=22,600 /A/
deýka db tabdjqr EXCEL
položka zahmujg KZM bgtonových konmjkcf v pNdepsan9 tloušťce, včMně spotřěby

5 93828 kmjTÉN beton vozcnek zameten m m2 13,300 22,35 297,26
OčIš(ěn( povmhu.
včEďňě Qdkllzenf a likvidace vzniklého odpadu y fúú
13,3=13.3QQ/A/

dVe tab. EXCEL

pQložka očIštění pNdepsaným zpŮsobom včetně cAkllzenľ vznlWho odpadu

6 96616 R BOURÁN KONSTRUKC ZE ŽELEZOBETONU m 3,000 6481,25 19 443,75
OdmMní povrchu stávajicich zpevněwých 8jBzcšŮz hetQnlj.
Odvomá vzdálenost v režil zhMavitek.
3,0=3MO/A]
Kubatun& dk' N. excel

položka mhmuje:
- mzbouránř kormukco 179z ohledu na použäou technologii

pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- voškmu manipulad vybouenciu suti a hmutami ubžBňí na aklédku.
Nemhmuk wpImk za skjádku, kerý Bé vymuje v položce 0141"" (s výijmkQu
malého mncňdvl boumého mateňálu, kde je možné popMek zahrnout do j8dmjtkgve
ceM fakt mud být uváděn v dopmicľm textu k p¢jjqžc@
- mšHré daläl práce plynouá ztgchnok©ckého pNdpisu a Z pkmých pmpjsů

ČMMnf konMrukca a prám 23

ac



Firma: PORR 8.8.

Příloha k fonnuláři pro ocenění nabídky

1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU' T 177,448 223,49 39 W7:85
»mlns a kamení (zmčlštěná) - 17 05 04 zemma a kamenf neuvedené pod čÍslem 17
05 03 O
Se vznNctýmĚ odpady bude nakMä7Q v souladu s § Ba zákQNä č. 185/2QQ1 Sb., o

(uk>žeriľ ria trvalou skládku)
"12373.AR" 67M9"Z0=135238[A]
"12373.BR"21,105"2,KM2,210 /B/
Cdkem: A+8=177,44Q /C/
zahrnuje vďkaď poplatky pmvoznvdeli skládky souviajfcí s dožením odpMu na
ddádw.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLmDKlj T 21,035 279,36 5 876,34
stawbn[ suť, bmŕvy, kostj¶
"11362" ·"140,7"Ů,25*0,1 + "1'40, 7"O,« "2,3=21,035 J
ahmuje wškeť poplatky pnmzovatdl skládky souvlsgkl b uložením odpadu na
sk]ádca

Stavba: C17-071A00 IU380 Temki -čď, ZN
oWm: so151 Sjwdy k nemwltDstém

l "

O komrukce a mám

151.3 352 488.42

1
3 11352 ODSTŔANÉN CHODN KOVÝCH OBRUBN KÚ BETONOVÝCH 140.700 179,91 25 31 3:34

Odstmněnl Mávajícich $ilňFňi¢h a chôdníkôvých obrubnlků včmně bdomové patky.
Odmná vMádenost v režii zhôhMtde.
:f40, 7=140, 700 /A]
t%/ka do ACAD
Po1Uka zahrnuje veškomu mnipulaci s vyboimnou 9útj a g vyboumriými kniowmi vc,
uloženi na skládku. Nezahmujô pop1Mek za skládku, kte'ý se vyka'uje v pQďpžce
0141" (s výjimkou mnužšNi boumného mmeriétu, kde mužné pQpldek
zahmout do jednotkové ceny bouími - tento fakt must být uvaden v doplM[cĹm te:du
k položce}.

4 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŔ.Ĺ m3 67,619 150,86 10 201,00
Odkopy pro nových komtrukčnkh vmev pod sjezdy. včmě odvozu na sldádku v reZli
zhotovitele. Odvozná vzdádonost v mžil zhcdnvKele.
43,W'U,29M2A90 PVV ab/asb' s dávaiľc/bď daZbou
149,2'Q29-43,2681B]v ab/adi s stávái/c/miZuL kôstkam'

Qbdástis novou betonovou dľ&ou
13,3'ú±3,857 Id/ v atmtis novými žul kôdkami
Celkem: A·B*C*D·67.619 1E/

U(9 tab. ECCELĹ ° tí.
pafožka zahmujg:
- vodorovná a svislá dôpmva, pMožmĺ, manlpulam b výkQpkém
- komp|emi provedeni vykopávky nezapa&né
-ošetkní výkopiště po celou dobu práca v něm vc. kjlmatlckých Qplutm[
- zflženÍ vykopávek v blizkosti podzemního V€bdéd, komtrukcf ohjektůvč.jejlch
dobsného zaiišténf
- zflženľ pad vodou, y okolí výbušnin, ve 3tkňěd1ých µošorech pod,
- ptfpľdek za lepivost
- těžení pa vrstvách, pásech a po jiných numých částech (ňgurách)
- čeípánĹ vody VC. čeípacfch jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupmvy (vi'
ustamveri[ k pkA 1151,2)
- podbbné snížení hladiny podzemní vody
-těženi a ŕuzp*v&i Mnlot|Ných balvanů
- vytahov&[ a nošení výkopku
- svahováM a plfesvah. svahů do konečnóho Nam, výměna homin v podloži a v pláni
zľ16hodnwrjé klimatickými vlivy
- ruční Vykopávky, odstranénf kořenů napaůvek
- pabnl. vzepkní a mzepňml VC. (vyjma štetových stěn)
· úpravu, ochranu a očIštbnf dň8, zákMcrvé spay, stěn a svahů
·zhutnéní podluZĹ, přfpadně l svahů vC. svahová1i
·zHzenľ stupňů v podloží a IMC na svazích, není-li µo tyto zřfzona samostatná
pciložka
· udržoĎÍ výkoplště a jeho ochrana pruti vodě
-odvedeni nebo obvedenf vody v akoll výkoplště a ve výkopišti
-třfděnl výkopku
- veškmiě pomocné kDľwbůkcB umužřújÍcÍ pŕuvedeni vykopávky (pňjemy, sjezdy.
nágezdy, lešení podpěr. konMr., pNmosténľ, zpevněné pioay, ukryti a p'kL)
- nezahrnuje uložěf1[ zemný (m skládku, do násypu) ani pop1Mky za skládku, vykmýÍ

ň141"
5 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU $$LNIC A ŽELEZNIC TŘI m3 21,105 150,86 3183,90 l

Dmbné odkopy pm o88zcm nove obruby.
Odvůzná vzdálaqoM v mžil zhdwkela
140T0,1>21,105/Aj
(&%calde AGADYKXM y p/Yčném Nzu

Zmnnľ praco 49 95439



Komunlkac8 """ 203 541,68" ""
g 56331 VOZOVKDVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 5OMM M2 233,170 55.87 13 (R721

Štěňcodd ŠDa 8/16 Go ti. 50mm
43,07·43,070/A/v ¢Ů/äM ~ážd6nfm$távai[c/ bd. ~ou
149,2·149,2® ĺbj v mam s MáváikhN žuj. kmkaml
27,µ27,600M v Qbl&ms nowu b0tbMvUu dlaZbůu
13,3·13,3mD] v Qblá$ťf$ nmknŕ žul kastkami
Cdkem:A"B+CŤD=233,170 /E/
(Nócha tle tab. EXCELI
· dadání kmMva kva|ky a zmitosti

a zhutnění vrstvy v pNdepsmé tloušťce
- zÍ¶zm[ vmvy bez rodlbn[ šířky, pokládän[ vľsfvy po etapách
· na'"hmui0rmkY, nátěry

10 56334 VOZOVKOV. VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI n- DO 200MM M2 233,170 143,03 33 350,31 l
ŠtěrkodK ŠDb 0/32 Ge ti. 200 mm
43,07·43,070 1A7 v oblású s ~Mmm sť§%/dbd dlažbou
149,>149,2® Ib} v Qbt&$ť/ $ ~měnlm Zut kostkamf
27,µ27MQ [CIv c¢ďa9l s novou bedbmřvou &žbůu
:f3,3m3® 1djv Qbláshl s n¢mmaižufk=aml'

A+B+C+D=233,170 1E/
{kg tab. EXCELĹ

položka zahrnuje:
- vodorovná svišá doprava, pmmměnt, pN+n1, rnanlpulae $ výkopkem
- komµletn[ pnívedm[ vykopávky l »pažene
- ošdlbni výkopiště po cdou dobu µéce v něm VC. klimatÁckých opatření
-ztíženi vykQpmk v blízkosti podzemnáho vedení, konsUukd a objektů VC. jejich
dočasného zajištění
-ztíženl pod vodou, v okolí výbušnin. ve 8lľsMných prostmch a pod

za tepivosf
-téženf po vrstvách, pásm a po jlnýdi nutných částech (ň0ůĚch)
- čeípáni vody vC. čerpacích jímek, pmŕuN pohmovmnf čeqjacl soupnwy (viz
uumovenl k pol. 1151,2)
- poS'ebä sníženi hladiny podmmnl vQdý
-těženi a mzpojováni jednutlivých balvanů
- vyfahuv&i a nošeni výkopku
- svahování a Nsvah. svahůdo konečriéhQ Nmj, výměna hQľňiň v pQdložf a v pláni

kllmatkkýml vlivy
- ruční vykopávky, ocktmněm koknů a napadävek
- pažení, vzepření a mepNif vc. plbpažovánf (vjdma wélových děn)
- Úpravu. ochranu a očEtěnl dna, záľcMQvé spay, děn a wahů
- zhutněM podIožÍ, případně i sv&hŮ VC.
·zKzen1 stupňů v podloží a lavic na 8vEä[¢h, MM-II Fu) tyto p|*e zřízena smosmná
položka

UdľžovánĹ výkopiště a jeho ochmna prutl vQdě
- cxNodenl nebo obvedeni vody v okolí výkQpĹště a ve výknplštl
-thděnÍ výkopku
- vaškeré pomocne konstrukce umožMj[¢l pruvedení vykQpávky (pňjezdy, sjazdy,
ľ=zdy, lešení, podpěr. konštr.. pNmostěnl, zpevněné pĹochy, zakrytl a pQd.)
- nezahrnuje ulotenÍ zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 8kládku, vykazují
ae yRk!µ ¢,(1141"

6 17120 LILON, SYPANINY OD NÁSYPŮA NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN m3 %,7?4 17,88 1 586,39
manipulace 8 mat. pro pobžky:
"RmAR"67,619=67,619/A/
¶2373.BR"21,10&2f,f05/3/
Calkem.' A+B-8B,724 lcl
položka zBhmuN:
- kampIMní pruveden[ zemni konstrukce do pbdBp%Nh0 Nam
-ošetřeni ůažiště pci Mbu dobu práce v něm VC. kllmďckýcN opatNnl
- ztíženi v Ukoli vedeni, k~rukcí a Qb]ddů a jajlch dočasné »jlštěn[
-ztľZenÍ promění ve ztížených p%mkiká¢h a $ti8ňěľTých pmstorech
-ztížené ukládáni sypanmy pod vodu
- ukládbi po vrstvách a po jiNých nutných čáslech (ýjgur&h) vc. d0$!/pávek
- spouštěni nošení materiálu
-ůprwa, očištěni a ochrana pôdbži a svahů
- svahováni, uzavíránf povrchů svahů
- uddovbľ ůozište a jeho ochmna mtl vodě
- odvedení nebo obvederii vody v oKq11 ůQžlště a v úl#lšIi
· veškeré poné korisfmkce umožMjfd plwädenl zemn[ konánjkce (pňjezqy,
sjezdy. Mýezcly, lešení, podpěrné kcmstmkce, pkmděni, zpevněné plochy, zäkfýt[ a

7 171® WoĹen sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů m3 11256 604,54 6 804,70
Dmbne ^ypy novou obrubou.
14ä7"0A8·11,256/A]

AGAD"R/ocha v
položka uhmuje:
- kompletní prumení mmní konstrukce (násypového včetně akúvnl §y)
VČdľbě mákupu a dcípravy matenau dle dokumeMae
- úpmva ukláckněho materiau vlhčením, měním, pmm[chánfm nebo
vµaušanľm, pHp. jiné Cpíavy účelem depšenÍ jeho ma. vlastnostl
- huměr11 lrůzně míry hutNn[

ůdQžiště po cdQU dQbú piráce v něm VC. kúmatických opatmní
-zhžbm v okQIĹ vedeni, konstrukcl a otŇldů a jejich dočasné zajištění
- ztĹžMIĹ pľDv@ĚnĹ vc. hutnení ve zt[žených podmlnkách a stisaných pmto&
- ztížené ukMäM sypaniny pod vodu
- ukládáni po vMvách & po jiných nutných částech (%utách) vc. dô$ypáv'0k
- spouštění a nosmi matmiu
- Yýŕňěm čam umní kQrlstruk¢e mohodmmné klimatickými vlivy
- mčn[ hmněnj a výplňjam & pmhlubni v podhožf
- úpmva, očištěnl, ochrana zhutMnf pQdložf
- sváhcNMi, hutnění a uuvKM povrchů &v&hŮ
- zri»ní lavic m svwlch
- Udľžovánl ĹdažlMě a jeho ochrana pm vodě
- odvedení nebo obv«kn[ vody v okQlľ a v uožišu
- veškcľé pomocné konatrukce umožřujlcf pruvedenf zemni konstrukce
sjezdy, Mýezdy, kešeni, podpěrné komtrukce, pNmostěnf, zpevněné Plo¢hy, zakrytí a

B 18110 =VA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORN NÉ TŘ. M2 233,170 12,29 286566

43,07=43,070 [Aj v oblastí & &+u
14b,2=149,200 N v ~žch§n/m stmŕ/chm žul kostkaml
27,6=27,600/C] v Qbl8šú s nomu tmcmwu dažbou
13,3=13,300p] v Qbl&štřs mm ŽW kostkami
Celkem: A+B+C+D=233,170/E/
(plocha bb. EX¢ELf
půbžká zahrnuje Imvu pl&ě včdně vymvnáni výškových mzd[lů MIM zhutněM
u'ču|e

. ._ . Ad

&



- dodání kameniva piMepsaM kvality a unltosti
- mzpmšem a zhůRNěN[ wstvy v pWepmié tlouäte
- zRení vrstvy bez mzlišenf ŠÍřky, pôkiádánl vrstvy po etspách
- nezahmuje postNky RáfétY

11 smi dláZdéne KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 13,300 847,03 11265,50
DQpIMnf sNzdůze Zuhvé kostkyv m]stech stávajic[ kůmunikaw. lože
z kemenjva hr. 4/8 tL 50mm.
13,3=13,300 jD] v oŮfasŇs novýmf hil k¢Mcam/

tk mb. ExcELj|

- dodání dlažebnÍho mateňálu v požadované kvalW, dod&á mdedäu pm pÍbdepsané
Kče v tlQúštce pMepsané dokumentacl á pm přMepsamu výplň spar
- Qčlšténl podkladu
- U|agnm|ažby d6e Ndepsaného pkdplsu včemě pibdepsané
podkladnl vľ8tvý a pNdepsmé výplně spar
-zlkani vl6tvý bez Rozlišeni ŠIM, pókláďánl vMvy po wpách
- Úpcavu napojeni, ukončení podél ůbrubníků, di]atačn[ch zařkenf, odvodMvackh
pmjžků, odvodňM/#ů, VPUSH, šachd a pód., nmanov[-$1 zadávací dokumeme jhak
- nmhmwle postňky, MRCN
- nezahmu)ei těsném podél oMutmfků, dMačních zařlzoM, odvodňwackh pmdiů
cdvQdNjvačů, vpustí, Ěachet a pod.

12 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDJC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LCIŽE 1\R 27,600 469,33 12 953,51
Dqpmänl dlažby v místech zúženi sfávajlcl komwůkem. Mateňä dläžtN bude vybrán
whodľvý Jaka je dlažba stávajÍcÍ.
Vbtné lože z kameňw& fr. 4/Bti. 50mm.
27,6·;27,6mc] v oblaM s noviw bedônuvou dlažbou
(pbcha Eb tab. EXCEL/
- dódánf dkžebniho mdeňálu v pažeAavané kvalttě, dodáiÍ materiálu pm
předepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
-ukxžení dlažby dl0 pNdepsanäho tmmo|%kkglho p1Mplsu včetně pMepsane
výplně spar
- zřizem vmvý bez ťůzlišm[ šÍřky. poklád&lvrmy po mpách
- Úpmvu nápojem, Ukôňčení podél obmbnľků, dlkdačnlch zalhenf, odvadhovacich
proužků odvodikwačä ~ŕ, šáchd a pod.. mstanuvĹ4I mdávaá dokumentace jinak
- nmhmuje postňky, Mděry
- nezahmuje těsněni podél óbRlbníků, dilatačních zařfzenl, odvQdňovacÍch pmúZkĽL
odvodmvačů, vpustí, BachM a pód.

13 587202 PŘEDLÁZDÉN KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 149200 754,28 112 538,58
pmdkáždění stávajÍdm matMäem (žulová kostka) včetně lože z kameniva fr. 4/8 u
40mm
149,2=149,200 mi v ob/aa7 ~ébděn/m ŽUL kostkami
(pbdj& tle tab. EccELj
-pod pojmem "pd'ůd|eděnr se růzum[ m»brán[ dlažby a pokládka dlažby»
5táv&]iciho dlatebnlho mateňWu (tm dodávky nového)
- zahrnuje nm:ytnou maMpM¢i s tímto mdďäem (nakládáni, doprava, slaZenÍ,
dištěnň
- dodání a mWustMnf mateňádu pro boŽe µio tbušťku pkdepsanou dokljm~cľ a
pm pmepsanw výplň spar
- eveMudn[doplněni p1o¢Ný s použitlm nového maledäu sb vykazuje v polužm Č.582

14 587206 PŔEDLÁŽDÉN KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 43,070 473,® 20406,57
pňedlážděnf stávajícím matMÉdam (bďonová dlažba) vcmě laže z kameniva h: 4/8 U
40mm
43,07=43,070[A7 v obtasú sp/btNHnlm stáwai/cf bd. ďďbou
/~a Eib tab. DccELj
-pod pcgmem °pmmměnr se rozumí mubÁnl dávqjlci dlažby a pokládka dlažby
stávajfcľhQ dlažebnfho maReňáhj (bez dodávky nového)
- zahrnuje nmymou manipulaä s umto mMaňákm (nakľádání, dopma. sbžen[,
Qčlštěnl)
- dQdáňl a mateňálu pm lož0 a jeho tloušťku phxkpaanou &kumomad a
pm pMepsanoij Yýplhspar
- wemeinf ďQpběnl plochy s poLůitfm Nov¢hů mátáriálu Ba vyk1aujjg y pdožco Č.582

' " " l Ouenu konuMm a práce . 53 467,56 " .-
15 917224 SILNIČN A CHODN KOVÉ OBRWY Z BETONOVKH OBRUBN KÚ Š Ŕ 15OMM M 140,700 379,94 53 457,56

Nová $11NičM obrux 150'250 mm do bd. lože C16/20. A obruba pNchodová
150"250/150 do bet lože C16t20.
Včetně dořezů a zapeveni spat
140, 7=140, 700 /A]
/dWk&}% ACAD
PDlaZka zahrnuje:
dodání & pokládku bMonových obmbnlků q mměmh pMkpsaných zadávací
dokumemm
betonové lože lbočnľ betonovou opěrku.

&



CÓAspe" Firma: PORR a.8.

Přňoha k fonnuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Lr17-ů71-000 IU380 Terezín -Čejč, ZN SD152 235 470,32

1 0141Q2 A POPLATKY ZA SKLÁDKU" T 34.730 223,49 7761Á1"
mmina a kamenľ (znečřštěná) - 17 05 04 Zomlna a kamonl neomdené pod člslem 17
05 03 O
Se vmiHýtN odpMy bude v souladu s § Da úkona č. 1&5/2001 Sb., o
Qdpadech (ulažonf na trvalou skládku)
¶2373.R" 17,3&2,0=34,730 A
zahmu}e veškeN pQplä(ky pmazovateli skládky s ubženlm odpadu na
aklád¢0.

i 2 014102 B POPLATKY ZA ŠKU .OKU T 4,776 279,36 1 334 22
Beton 17 01 01,
Se vzniklýml Qdµdy budo nddádáno v souladu s § É)a zákona č. 185/2001 Sb.,o
odpad"ch {uhženl na třvdQU Bkládku)
'96616.R" 1,9=,4=4, 776[a]~w mnažsNl pMpak/á<kného odpadu
~a~očtu: M3 "objaimvá hmamm ~~ Č/S/Q ocpadu dc vytN&kyč.
93'2016 Sb, 1703 Qľ, Belan
zahrnuje věšk9Ň poplatky provozovmen skládky muviwjjc[ uložením Qdp%u na
8k|ád(».

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,320 525,20 2 268,%
Asfaltové 17 03 02
"11313.R" 1',8'2,4·4,320 "A
mhmuje poplatky pmozuvatu skjádky BowisejÍcÍ s ubženim odpadu na

1
4 11313 R ODSTTÍANÉN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM m3 1,800 396,70 "714,"Š"

OddíaněM kíytu šaňičóní L435 40.
OdvQzňá Y2däenost v lbŽii zM'tovijde.
1T0,1=1,800 /A]
pbchq "Ur /¢$kLAGADĹ
Pdožka zahrnuje veškemu manipulaci g vyboumnou sutí a s vybQumr!ým| hmwml VC.
ubženl na skl&ku. Nezahmuje papktak za skIHku, kt® se vykazuP v pQložce
0141" (s výýmkau malého množství bouraného mateňau, kckj0 mcxžM ppld9k
zahrnout do J%ŕMkové ceny txjuľMi - tento fakt musí být uveden v textu

5 11372 == ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOÄCH m3 3,700 614,60 2274.02 l
OdHzmř&ú st&ajkĹho sjezdu v ti. 10Qmm. Materiál bude odvezen a IikMovä1 v mžil
zhdóvitela (bez poplatku za Mádku). Odvozná vzdálenost v reži] zhat&ele. km

27,4m=2,740/A/FyoGha (acad/ " tí
pg~u

Hkem: A·B=3 700 rci
položka zahmule wŠkéfQU manlputacá s vyboumnou Buff a vytKNmrTýmj hmmml vC.
ubženl

6 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TIŠ. l in3 17,366 ¶50,86 2 619,®

Dmbné odkopy pm ho$podáč$ké $»zdy (včetně výkopu pm DSäZ0ľlÍ nové bet. UDljbý)-
QdvQzňá vzdäemst y Mil zšhcmvřLék.

(5,2+6, 7H,0)'U,86=16,915 /A/ u ~ůse zahubněnim
4,5'0.1·0.45Ů/B]V km 1,124 85
Cdkam:A"BM7,365 /C/
(Nkaj "FMA v Mľä'ém lbzu
po1oZkia »hmujô:
- \1'odmvnä svislá doprava, pkmkténl, pkložanl, mandpulace 3 výkopwm
- kmnpletM pmvodônf vykopávky mzapažomé I zapažené
-Qšětřeni výkopme po cehu dobu préce v něm vC. ldimwckých opmřenl
-ztíženi vykůpávď v bľizkodi podtumnlho vedeni, kon8Wkc[ a o*ktů VC. jejich
dočäsNéhD zajištěnf
-mení pod vodou, v ôkdl výbuänln, vd stkněných pmstorech a pod.
- přfpktek u lepivôsf
-téZeM po vrstvách, a po jiných nutných Cástech (¶gurách)
- čerpem vody vC. čMpäcfch jÍmk, pububÍ a pohcRovcmnl čerpad soupravy (VIZ
udanovml k poI. 1151,2)
- pčMNbné sdženf hladiny pódzámM vody
- těžen[ a mpůjováni jednôúivých balvanů
- vytahovánl a nosem výkopku
- svahovánf a přesvah. svahů do k~neho tvaru, výměna homki v podloži a v pláni
znUodn=né klimatjckýml v1Ny
- ruční vykopávky. odstmMM kořenů a napadávek
- patmi, vzepřeni a mzepNni vC. pNpažov&í (vyjma š!étových 8těn)
-úpravu, o¢hranu a omění dna, zákjadav6 spáry, stěn a svahů
- zhutrřěnf pDdloži, pňpadně i svahů vc. wahovánľ
- zKzenl stupňů v půdkZ[ a lavč na svazích, rwnl41 pro tyto práce zÍ¶mja samostamá
položka
- ®ľžQvá1f výkopiště a jeho ôchmna pm vodě
-cxNedani nebu obvedenivody v ôkdl výkopiště a ve výkop|št|
-tňděni výkopku
- Ydkeré pomocne kůnswkce um¢Ežnjj[cľ pnw+n[ vykopávk¥ (pňjú'dy, sjwdy,
nqmy, Iešenl, podpěr. konštr., pKmôstěn[, zpwněné plochy. zakryti a pod.)
-nezahrnuje ulcŘeni zemiuy (na Skládku, do nbypu) ani popMkyza skládku, vykazují

7 ¶7481 B vp JAM A RČÁ"É NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 8,358 698,41 5 837,31
NásYpUvÝ miMer1ál ďob nový¢h bub. fr. om
/52+&7+&0)"0,42=8,358 /A]

"Rbcha v Mčnémmu

ZBmni 14 447.11

¶Ĺ)



9 45157

položka mhmuje:
- kompletní provedeni zemni kónmke včďně náékupu a dopravy mmeňálu dle
zMávacľ dokumont=
-úpmva uHádaného materiäu vlhčením, třfděnlm, promkhánfm nebo
vysouenim, pň"p.jiné za ůčdem zkpšenĹjoho mm. vlastností

l ňklj6 mity hutněM
· QšětNni úl02šfě po ce]ůu dobu v něm VC. kllmatlckých opmknI
-zmení y okoli vedeni, konstmkcí a ůbjdctů a M|ch z@ištěnl
- ztíženi pmáděni VC. hutněni ve podmlnkách a stísněných pmsfomh
- ZtiŽéNé UkjädhÍ sypaniny pod vodu
- ukládáňiN vt$tvá¢h a po iitNh numých č&mh (¶gurácb) VC. dosypávek
- $p0ljštěnI a nošeni mdeňálu
- výměm části zemnl konstmkce mehodnocmé kllmatkkýml vlivy
- udržôváM aožiště a jeho ochmria proti vodě
- Qdvédenl nebo obvedeM vody v okdl äatiŠtě a v ůOMI
- veškěľé pomocne konsúukc0 umožňujIcÍ pmveden1 zemní kDľjstřukce (pňjezdy,
sjazdy, n¶ezdy, lešení, podpě'mé konstrukce, pbmoděnl, zpevněné plochy, zakíytf a
M,}PODKLADN A vÝpljbvÉ VRSTVYZ KAMENIVA TÉZENÉHO
Štěrkopkkové Iož9 pohubl ú. min 200mm.
(5,2"&7"8Am2w,9=3.582 [A/
(děj@ *Pbcha v Mčném mu
poIóžka zahrnuje dodávku pkdepsaného kameniva, mimosmmištnl b
vnärWaveništnĹ dopravu a joho uhženi
menĹ4l v zadávad dokumentaä uvedeno jinak, jmu se o nakupvaný maNUl
Vodorum6 konxtrukm

m3 3,582 838,00 3(XR,04

4
' , " " " " """"l""

B 451313 PODKLADN A VýPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16120 m3 2,801 2 972,43 8325,78
PcAkjadní beton pod troubama pmpu8tku.
(5,2+G,7'B,Q)P,9©, 1=1,791 IN haže pod novým po&ub/m, {délka) "pnxm v příčném
ň9Zll

(¶,5'5, 6c'& pod aametmán/m Cd µupusdků, pboha d'e sNuace
ACAD"U.
Celkem: A+B=2,801 /cj
-dodání čerstvého betonu (betónóvé směsň požadované kvality, jeho ubžení do
pQhdQv&ňéhotvam PiS j8kékdřv husddě výzkuže, konzMend tersMho betonu

hutněni, ošetňed a ochranu tMonu,
- zhotweni nepropustného, mrazuvzdômého bdmu a betonu pďadované trvanlivo3ti
a vĹastnost[,

-užKf pcytmbných přísad a (echndógií výroby lmonu,
-zmení pracovnfch a dild#rúch spar, včďně potkbných výplně, vložek,
QpřäcwáH, QčištěnÍ a ošefknf,
- bedněni pQžädovaných konštr. G 3 úpmvou dle požadované kvality
pqvmu betonu, včetně odbedhovacích a od3kľužovadch
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení vHch druhů pro bMMn[, uloženl čerstvého
bďonu, výauže a dDplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpačnostnkh opdřeni a zákjadůtěchto kůndrukd a kšanf,
- vytvol\en[ Wetvnkh ťel, kapes, nálitků, a sedd,
-zřfzenl všech požadovaných otvorů, kam výkknků pmstupCt dutin. drážek a
pod., vc, zteení práce a úprav kdom nich,

pro Qsäzenl vmm doplňkový¢h kůmbukd a vybaveni,
-mn' pQwchu pro NQenf p~óvane izákca, povlaků a nátěrů, případně
vyspravam,
-zÚženi práce u kabelových a lnjeklážn[ch buhk a oidatnfch zaňzonl osazovaných do
Hbnu,
- kprwtmkce bctoRQvý¢h klQ¶bů, upevněM kWvních pwků a doplNcových kDnmkcľ,
- naäry zabiaNjl¢f 6oůdržnW betom a bednění,
· výplň, tésMn[ a tmdenl spar a spojä
- QpätNnl pQvFchČl betonu lzcdacl p1Uti zemní v|hkm v částech, kde přijdou do styku

zeminou nobo
- pHpadN zřízeni 6pQjQ\läd vrstvy u základíĹ

pro wazenf zaľfzeni ochrany konsfmku proti vlivu bhAných proudů
10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m3 10,100 7 263,47 73361,05

Ohmenov&1 Cd pmpustků
/A/

Rbcha db ACAD
poIqW mhmuje:
- nutné zemni pmce (svahováni, Iajravu pime a pôd.)
-äkenf spcýQv&c[ vrstvy
-zKzení lože dlažby z malty předepsané kvality b pikdep&aN Uwšťky
- dodávku a pQbžéní dlažby z Hmcwéh0 kamene do pMkpsanéhoNam

těsnšnf, tmelonl a vyphénl SPäť MC případně vyWinován[m
- ůp'ava povrchu pm Qdwc$en1 srážko® vody

pMklad pod dlažbu, vYkäzu|e se samôstdně pôbžkml ŠD 45

M

5
11 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERLLU n DO 150MM hk2 40,600 136,33 5 535,00

Nová BJézdŮ z mykkvaného matMäu (bude pQUžKMzINkz Qbjddu so
103)
min. ti 1OOmm

~8 dbACAD
-dodMmcykIMu v kvaIKě
- očiWěnl podkladu
- ubženl mcykl&u dle p1Meµaného technologicHhô pmdpisu, zhutnění vmvy v
pmdep8ané tloušťce
- zřfzBň[ vrstvy bez mušenf šlřky, pQkhádání vľstvy po etap&h, včdně pmownkh
spar a spojů
- úpravu ukončenf
- mzahmuje po'tňý, naěrv

12 572213 SPOJOVAC POSirdK Z EMULZE DO 0,5KGIM2 M2 27AOO 10,06 275,64
$po ovad posůlk z katlonakúvn[ &sfältové emulze Cl,4 kMT12 PS-E
27,4=27,400 /D/
Rocha ďe dtuaca ACAD
- dodání všech předepsaných mmeridů pro poMky v p1Mepsaném množství
- provedení dle přédepsaného technologkkóho pkdpku
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šÍřky, půkládánf vrmy po etapách
- úpravu napo|eni, ukmčenľ

13 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 27.4ŮO 10,06 275,M
Spo-ovad podřikz mod|nkQvané kationaktimi asfaŕtôvé emuh 0,4 kq/m2 P&EP
27,4=27.4®/0/
FÝb¢h8 da ACAD
- dod&í všech předepsarTýGh mmeňálů pro postřiky v pMepsamm mnastvt
- pmmenl dle plbdepsaného techno]ogjckého pM$ň5u
-zřfzeM vrstvy bez míšeni šíNy, pokIMáni vMvy po ďapách
· úpravu ukončeni

14 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACÔ 11+ TL. 4QMM M2 l 27,400 235,78 6 460,37
Asfahový baton pro cb'wné vwNy s modřfikovgným 89fdkjvým pojN! ACQ 11+,
PW 05 ti. 40 mm

'33 ŠM:27



27,4·27,400 jDj
PbGh6 db sit ACAD
- dodánl směsi v pažadované kwlitě

- ukbnl směsi dle pNWsaného pMplsu, zhutněnl vrstvy v
přMepsäNé tloušťce
- zŕlzeni wstvy bez mzlwn[ šilky, pMádánf vT8tvý po etapách, včetně pmcovnlch
spara spojů
- ůpcavu napgem, ukônčeni podél obŕubMkä djlatačnÍch zařfzenl, advodňavacľch
proužků, odvodřbvačä vpusů, šachd a pod.
- nezahmuje postňky, MRěry
- mzahmuje těsném podél ůbmbdků, duatačnÍch zdfzenľ, Qdvodňmrac[ch pmužkŮ
%Y0dřWvačů. vpusti, šachet a pod,

15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZN VRSTVY ACL 1¥ TL. BQNJM M2 37A00 315,12 11 785,49
Asfaltový beton p«j ložné VľStVY ACL 16+
27,4·27,40D/DĹ

dáumán/po odÝNmvän/
Cdkem: D+E=37AOO /F/
Hocha db mtuace ACAD
- dodáni měd v kvalitě
-Qčlštěni podkladu

8mě$| dle pNdepsaMho techndógickóho pkdpisu, zhutnění vŕ6tvý v
tbUtoe

- zňzen[ vrstvy bez ľozllšen( šířky, pddádEni vr'dvy po wpách, včetně pmcovn[ch
·para spQlů
- ůpmvu napojení, uko§n1 podél obrubníků, dilatačních odvodřbvackh
proužků Qdvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nwhmule pQstŇky, nátery
- míahmule těsnění poděj obnutmíků, dilatačnlch zaňzejiĹ odvcxlňovac[ch proubä
·dvodmvp¢g yrhs1[, Xaeta pQd.

16 58222 dláZdénÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 9,600 855,43 9 172,13
Pětiřädek ze žulových kodek pro Ddvodněri[ sjazdu ve 1,048 7Ck, včetně
bďonového lože ti. 1{Xjmm z b8tDňů C1áĹ20.
19,2"0,6=9,600 /B/
détka "šLika

·dodánľ dlažebního mateňálu v pažadovaM kvaN, dodánl matenau Wu předepsané
kíže vUoušťce pkdepsané dokummá a pro v!Nň apar
· očlšténĹ podkladu
· u|ožgnľ dlažby dle předepsaného tgchnQ|QgkkéhQ pNdplsu včetně pl\edepsané
podkladnl vrstvy a předepsané výplně
·zřfzenÍ vrstvy bez razjišenl šÍiky, pokládání vetvy po BNpÉch
· úpravu napojeni, ukončenÍ pod¢1 obrubnlků, dlktačnfch zalkenl, @0dňovacfch
proužků, odvQdňčjvačů, vpusti, šwhd a pod., mstanw[-li udávaa dokumentace jinak
· nezahrnuje postlTky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubnÍkŮ dllatačnfch zařkenl, QdvQdňovadch pf'oůŽků,

vpusti. šachet a pod.

8
17 82446

Komwum a ~ IH
18 919111 EZÁN ASFALTCNÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 500\AM M 38,400 72.63 2 788,99

vUďně Qdkllzen[a llkvldace vzniklého odpadu v mžil zhutwltde
19,2"2M8NO [A/
Délka dkr ACAD
položka zahmuje mni vQzwkové vmvy v předepsané tbušťe, včetně spathby

19 931313 %YnÉn D LATAČ SPAR ASF ZÁL VKOU PRČŔ DO 300MM2 M 38.400 72,63 2788.99

19,2"2=3ä400 /A/
Hka dk ACAD
pdožka whmuje dodávku a osazmi pMepsanéha matedäij, QčWěni plo¢h spáry
přúd Dravou, oClštěnl okolí spáry po ůpmvě
nezahrnuje tésnid pmfíl

20 96616 R BOURÁN KONSTRUKC ZE ELEZOBETONU m3 1,990 3575,86 T 715,96
Odstmnění bub pmpustků
(5,2+87+8.0)"0,1-1,990 /Aj

v p/Täném Nzu.

polažka zahrnuje:
- tozbouránÍ kcmstrukm bez ohledu na použitou technologii
- vcšk0% pómocné koq15trukce Qdenl a pad.)
- veškerou mnipulá¢i s vybouranou suti a hmutaml včetně úldenf na skládku.
Nezahrnuje popktakza skládku, ictěfý se vykazuje v poIcůce 0141" (s výjimkou
malého množství bwmného maMálu, kde je možné poplatek zahmout do Mnotkové
ceny bounánľ -tomo fakt být uveden v dopmidm textu k paožce)
-vešketé další p|ynóu¢izteGhno|ogkkeho předpisu a z platných pmpisů

21 96617 BOURÁM KONSTRUKC ZE DŘEVA m3 3,360 1 173,33 3 942,39
O&draněnf šávajídho sjezdu v km O,B430B5. Včetně odvazu a Iíkvwcb materiau v
mžú zh=vit0|8
11,2V,3"3,360 [Al
Pkcha dia ACAD ' tL

Pdruh
PQTRIJB Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH ON DO 400MM

patková s mm a pobdmkou např. TBP 400/1000
včbim veškerých dolbzůtrubek do požadovaného sIdonu na vtoku a vYtoku.
(52«7+&0)=19,900 [A]
Délka ACAD
poIoZky pm zhcNjvenf pdmbi pIati bez ohkdu na sklon
zUmujo:
- výmbnf dokumentad (včetne tůchndogického ~píbu)
-dod&i voškeNho trubního a pomcnéhó mmeriálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovacĹ a těsnlcf matena a pod.), pôdpěmých. závěsmkh a ljpgvňovackh prvků,
mmě Měbných Úprav
-Lprava Wprava pQdklädU a podpěr, očištěnl a ošdkni podkkdu a pcjdpěr

pIně NnkčňlhQ pMnjbl, kompMní soustavy', podk piTsIušMho
techmkglckěhQ pkdplsu
- zi¶zen1 Nmb[ijodnotNých čádl po elapách, včMně pmcôvrifch spojů,
pracovň[hQ mkigen[ koncůa pod.
- Uprv8 prwtupä pňkhodů šachtami a komommi, okoll podpěra vyústěd, zaústění,
napojeni, vyvedônl a upwněnf odpad. výu$t[
- ochrana pQtTůbi naémm (vc. Úpravy půvmhu), pňpádriě iajíac[, tyto práce
pňmmětem jIné pQk9lky
- úprava, očlštěnf a ošetl\eM prícdotu kolem potrubí
- položky platl pm pm pruvá¢éM v pľostoru zapaženém i mmpaženém a l v
kolektomch, chNnlčkéch
- ~Ky zahmuµ l pnSce spQjěňé s nutnými obtoky, pNväiěn[m a čeŕpán[m vody

77 830,89
M 19,900 3 911,10 77 830,E9

¶2



pobžka zahm¶e:
· mbou&( koMmkce bez Qhkclu na použitou technologii
· väkeré pomocné konstrukm Qašení a pod.)
- veškerou manlpulad s vybouranou suti hmodami včMně uložmi
-veškerá dalšl m plpoucf ztechno|oflkkého pmdpisu x pMných pkdplsů

Q3



g"¶Aspe" Ríma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

=S j '"b "i'" =' "' "m

~~_m =- "' I" L— :1

Stavba:
otýekt
RQzpočec:

L-17-071-0% IU380 Tln - čejč, zn
som Dopravní opatřeM

. 181.1 imravMn světla (8/6 dle TP 68 /2U1S)

181.1 98 459,96

"" """r""
1 914112 DCJPRAVNÍ ZNAČKY ŽÄKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXhlĹ- mqntáZ S KUS 6,000 111,75 670,50PREMIST

PMdpcikkd:
Celkwá doba použNi konkrétnl mačky, Yýstražného světla, semafo~ soupravy ria

je 90 dnů
6=6,0ĽK)/A/
A1'5 -2x
A1Q -2x
C'¢g -2x
pd@ca zahmuN:
- dopmvu domomwan6 mačky z dočasnV skládky
- osazmÍ a momáž maCky na mlsté uďeniém pmµctem
- nutmu oµwu pakowrTých části

dodávku značky
2 914113 D¢JPRAVN[ ZNAČKY ZÁKLADNĹ VELjKO'STI OCELOVÉ NEREFLEXN[- DEIKNTÁŽ KUS 6,000 111,75 670.50

PMpoklad:
Celková dQbä poQlú konkrécní značky, výstraZného svbua. semafbmvě soupravy na
stavbě [e 90 dnů
6MiO00 [A)
A15 - 2x
AID - 2x
C4a-2x
Pd§ odstraněnf demontáž a odklkenl mater1álu s odvozem na
pi'EAepsanä místo

3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXN -NÁJEMNÉ KSDEN 540,000 6,70 361800
PNdpokbd:
Celkavá doba použM konkněml mačky, výstľUžMho Bvětla, wrnafomW Boůpravy na
stavbě j0 90 qnů

IN včdh6 věšk&N ~Pukic0 a značek po stavbě během
doby výslmby
A15-2X
AID- 2x
W-2x
paložka zahmuje swbu za pmnqem dopravních značek a zahmn[, počuť Jednotek je
určen jako součiq počtu a poCtu dni pmůřtí

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 55,87 558,70
PlbdpoHad:
Cdková d&a použřtl konkrétni mačky, výmžného světla, semafomvó soupmvy ria
ďavbě je 90 dnů
10M0,00'0 "A
pložka uhmuje:
- dopravu zaljzgnl z skládky
- Q$azeni a montáž zařkanl na mlstě u&ném projeldem
- nutnou opmvu po$kazmých čeai
nezahmuje dodávku sloupku sto|ky a upgvřbvaclho zaňmní

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELTRUBEK DO PA7KY [JEMONT. KUS 10,®0 55,87 558,70
PMpoklad:
Celkwá dQbä použhl konkrétní značky, výslMněho wětla, semmrové saupmvy na
stEwbě je 9q dnů
10=10,0® "A
PDklžkä uhmuje QcMwMnf, 0emom a odklizon[ mdMádu 8 odvcmm na

m[sto
6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY Nr-jEMNÉ KSDEN 900,000 1,12 1 OQ8,0Q

Předpoklad:
Celková doba použití konkmmí mačW, mtrazneho světEa, semafomN &0upmvy na
stavbě je 90 dnů
, vCelh6 wškeM a Nsunů maček po stavbě během
dbby
položka zMwiup sazbu za pmQem dopmmich značek a zaHzen[. Počet měrných
iedr|mek se určj jako součin m sIoupkij a pcMu dní pouúi

7 915321 VOOQR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DCČAS ODSTRANITEL- DOD A POKL^DKA HR 8 JOO 782,22 14 079,98
V5
3"U 25"2"12"18 O® "A 8ema|bmlmu soupmvu
položka uhmuje:
- dodáni a pokládku phdepsane f6ůe
- zahrnuje předzn&čenÍ

B 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL- ODSTRANĚN M2 18,000 89,40 1609,20
V5
3"0,252"1>18,®0 A µ'o í souµavu
zahmujo Qdmnění značení tm ohledu na zpčeob pm®on1 (zatNnf, zbroušenÍ) a
odklizgn[ vzniklé 8Uti

9 916112 DOPRAV SVÉTLQVYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁZ S PŘESUNEM KUS 8,(XKi 55,87 446.96
Pkdpôkkd:
Celková doba pôužhl konksétní zmčky, vý$UMného svMla, somaforové soupmvy na
stmbě je 90 dnů
8%,000 -A
pokižka zahrnuje:
- pňmktěni zaKzenl z dďasné skládky a jeho owmil a moríbáZ na mktě určeném
pro]dmn
- údržbu po ódou dobu trvání funkce, náhradu nebo mcených kUsÚ
nutnou opravu poškozených čádl
- napáiml včutně zäožni batene

10 916113 DOPRAV S,/tTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ . DEMONT. Z KUS B,0(X) l 55,87 446,96
PMpoklad:
Celková doba použkí konkrétni zAáčky, výmžného wětla, semaforové soupravy na
stavbě le 90 dnů
8"8,%0 "A
Pobžka mhmuje Qdmnen|, dernomáž a odkiiam s odvozem na pkdepwné
mlsto

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 720,000 22,35 16 092,00 l
PIbdpoklad:
Celková doba použňí konkMn[ značky, výstražného sv'ěua, semkmvé soupmřy na
stavbě je 90 dnů
8'90M20NO/A/ včemě veškeM mamputace a mačekpo scuvb6 EChem
abby

Omtni konmtrukco práca 98 459.98

%



pdožka zahrnuje sazbu za pmngem zahzm[. PQčd měrných jednotek $é urči jako
součln počtu zMení a počtu dni použitl.

12 916162 SEMAFOROVÁ PRENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1.000 223,49 223,49
PNdpokjad:
celková doba použM konkMni značky, výstmžného světla, semaforové sQúpřwy na
stavbě jo 90 dnů
1=1,000 A
pqID zahrnuje:
-pkmktěnf zářfz9M z dočasné skÉddky a joho osazonl a momáZ na mkt8 určeném
pmjdcbeim
-údržbu po ceĹou dQblj trvání funím, n&radu zničených nobo ztr=ných
nutnou opravu pakazer*h částí
- naµgení z baMe včetně zákžni bdeňe

13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁZ KUS 1,000 223,49 223,49
PřbdpQkkd:
Cetková doba použiti konkrétni značky, výmžného světk, semama $0uptavy na
stavbě je bd dnů
1'M,®O "A
Pobžka zahmuje adstraMnf, demômáž odklizenj uňzenf s odwzem na pNdepsané
mkbo

14 916159 SEMAFOROVÁ PŔENOSNA SOUPRAVA- NÁJEMNÉ KSDEN 90,000 40228 36 205,20
Mbdpokjad:
cekôvádůbá použili konkMn[ značky, vý9mžného mtia, semafbmvé soupravy na
stavbě je 90 dnů
ř9O=9Q# /a/ v&w vĹ&§kem man/pu1= a p/bsunů mačekpo muč Hhem dOby
vÝdavbV
pdožka uhmuje sazbu za pmnágem zMĺz%ĺ Poč« měrT*hjgdncjt0k se urči jako
součin pDčtu zařfzenl a poetu dni Použiti.

15 916312 CXJPRAVN ZÁBRANY Z2 S FÓLI TŔ 1 - MONTÄ S PŘESUNEM KUS 2,000 111,75 223,50
PkdpokjM:
Celková doba powžitl konkrétnĹ značky, výstražnéhô švéda, semMŕmvé soupjmty na
stavbě je 90 drtů

"A
polažh whmuje:
-Nmktěnf zařfzonĹ z doCawé skMdky a jeho osazonl a mont# na mmě uíčenem
pmj§m
-údržbu po celou dobu trvání funkce, náhmdu zničených nebo mcených kuďt
nutnou opravu poškozených částí

16 916313 DOPRAVN ZÁBRANYZ2 S FÓLI 1Ŕ 1 - DEMONTÁZ KUS 2,000 111,75 223,50
PlMpQkläd:
ceucová doba půužiti kónkn6bii značky, výmžného světla, semafomě soupravy na
stavbě je 90 dnů
2=2,000 A
Pqjqžr mhmuje odstranění, demontáž a odkkon[ zařf=1 s odvozem na přědepsaM
m@

17 916319 DOPRAYN ZÁBRANY Z2- NÁJENNÉ KSDEN 180,000 6,70 1 206,00
F4Edpok]ad:
Celková doba PQůŽít[ kQNkFétNf značky, výstmžnóho světla, semakrové soupravy na
stavbě je 90 dnů
2t9E)=18Q®0 /a/ vŮetne man/puface a »sůňů macekm stavbě běMm
doby vÝdwbY
pôbžka zahrnuje sazbu pmmáµn zmizenř. Počet memý¢hjedn«ok urC[jako
součin počtu zahzenÍ a počtu dní poům.

18 916332 SMĚROVAč DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLI TŔ 1 - MONTÁ S PŘESUNEM KUS 15,(100 55,87 83ä,(j5
Pňodpokkd:
Celková doba použKÍ konkrétníznačky, výstmžného světla, semaforové soupnwy na
diwbě je 90 dnů
15=1§000 A fNT7 soujmwu
poIqžH zahmuje:
- přmměni zařlzeni z dočäsNé skládky a jeho a montáž na mktě určeném
proj~m
- údržbu po cbIqij dQbů trvání túnkce, náhtadu zničMch mbo zlramých kusá
nuMou opravu pQškpzerlých částí

19 916333 SMĚROVAČ DESKYZ4 JEDNOSTR S FÔlj TŔ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16.000 55,87 838,05
Pkdpoklad:
Celková doba použití konkrétni značky, vý8tMného světla, amMijmvé sôupmy m
stavbě [e 90 dnů
15·15,0® A
Položka zahmuP odstranění, demmáž 8 odklizení z&řfzänl s Qdvozem na pNdepuné
mimo

20 916339 SMĚROVAč DESKY Z4- NÁJEMNÉ KSDEN 1350A00 5,59 7546,50 l
pNdpôkjad:
Celkcvá duba pôuŽltl konkrétnÍ značky, výstmžněho světla, semaforuvé m
stavbě je 90 dnů
15t9(M350,000 /A9 veškM mm/pulbce a přbsunú maček po Mavbě během
ďúY
pqiqžR zahmu}e siKzb1j bá pmnqem zařizenÍ. měrných jednotek se uďÍjako
šo®M pouu zdtzenla počtu dni půužiti.

21 916712 UFEVŇOVACĹ KONšTR- PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 11,17 111,70

Pkdpoklad:
Hková doba pouZltí konkMnl značky. vý~Mho w6tla, semmmvé soupmvy na
stavbě je 90 dnů
ímqm a
polôZka zahrnuje:

dočasné skládky ajeho osazenl a rnomáž na mldě určeném
prokkhm
-údržbu po colou dobu trvání fúnkca náhradu zničených nebo ztmcorrých kwů
Mňnou,opťavu čáidÍ

22 916719 UPEVNOVAC KONšTR - PODKLAD DESKA POD 2BKG . NÁJEMNÉ KSDEN 900,000 1,12 1 008,00
Předpoklad:
Celková dobiš použitl kůnh'étnl mačky, výstmžného wětja, saupiavy na
stavbě 9Q dnů
10'9Ů=momAŮ včelné v8škěN manipu/ace a pň~ů zn&k po stavbě
dbbY vYslwby
pdožka mhmuje sazbu za µonqem zalkcnl. Počet měmých jedMek se urči jako
swčin,pottu mňzeni a počtu dn[ použitÉ.

23 916733 UPEVNCNAC KONšTR - OCEL STCJJAN - DEMONTÁŽ KUS 900,000 11,17 1005800
PlMpoklad:
Ceůcová doba použltĹ k®ktéfnÍ značky. Yýstmného 8větla, semdbnwé 8oůpravy Nä
stavbě |0 SO dnů
10
pokřr zahmuje ódmnen[, dem~ odkllzení zmení s odvozmn na plbdepaané

Is"
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Příloha k formuláři pro ocenění nabfdky
Stavba:
Ol*kt:

C17-071-000 111380 Terezín -čejč, 2N
SO 181 Dopmvná opatření

181,2 8851&66

DOPRAVNÍ ZNAČKYZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ- MONTÁŽ S "" """'""
1 914112 PŘWĹST KUS 6,000 111,75 670,50

Hbdpoldad:
Celkwk doba použiti konkrétni mačky, výdražného světla, semimruvé soupravy m
stavbě 9Q dnů
=6,000 /A/
B21a - 2x
B21b -2x
A15- 2x
položka zahmulg:
- dópmvu demQmcjvané značky z Bkjádký
- wazánl a monWznačky ria mká uEeněm pmjoktem
- numou opravu poškozených části
nmhmu|o dodávku znaCkV

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKO$T1 OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -DEJM)NTÁŽ KUS 6,000 111,75 670,50

PMpoklM:
Celková použití konNtnl značky, výdražného světla, semafomvé soupravy m
stavbě je 90 dnů
6=&QQQ/A/
B21a - 2x
B21b - 2x
A15- 2x
Po1Qka zahrnuje od$tľanérll, demomt ®klken1 mdeňálu 8 odvozm na
pMepsané místo

3 914119 DOPRAVZNAĹKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXN - NÁjEMNÉ KSDEN 540,000 6.70 3618,00
Ndpůklad:
Celková tkba použhf konkNtni značky, výstražného 8větla, $Qupľavy na
stavbě 90 dnů

tEll včetne wšjm maMpcdace ap/bsunů amčekposmmě během
doby výmvby
B71a-2x
B21b-2x
a15-2x
položka zahrnuje mbu pmnájem dopramfch značek a poM jedmtek je
určen jako součin počtu značek a pm dní použNi

4 914922 SLOUPKYA STOJKY DZZ OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁZ PŘESUNEM KUS 10,000 55,87 558.70
Pkdpokjad:
Cg|ková doba poQiti konkdtni značky, výmznáho w'Mla, mafomě sôupmvy na
stavbě dnů
10=10,000 A
~K8 zahmuje:
- dopravu demommmóhô z ddasné skládky
- 0%zmĺ thO! za6ni na mlsté určeném projektem
- nutím opmvu poškomných částl
nezahmuje dodávku slôuplµ, 8to|kY a upevMvaciha zařízeni

5 914923 SLOUPKY A 8TOJKY DZ ZOCEL TRUBEK DO PAIKY DEMONTÁ KUS 1Q,QQQ 55,87 558,70
pMpoklad:

doba poQlů konkMnl značky, výsúažného světla, seľnamruvé soupmyy na
staybě je 90 dnů
10=10,000 A
Pdožka zahrnuje odstmněnL demomáž a odklizeni mmeňäu s odvomn na

MBo
6 914929 SLOUPKY A STQJKY DZZ OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 900,000 1,12 1 008,00

F%dpoklad:
Celková doba poům konkrétnf značky, světla, semafomvé Boupravy na
stavbě je 90 dnů
io+m= /A/ včemě wškens man/pukce aµ'ksunů během
&bj' vµtavby
položka zahmuje sazbu za pnjnaem dopravních značek a mňzmi, PQčď memých
iednmok se uďí jako součin počtu s$oupků a počtu dni použítl

7 915321 VCJDQR DOPRAVZNAČ Z FÓLIE DOĹAS ODSTRANřTEL- DOD A POKLÁDKA M2 1B,OQO 782,22 14 079,96
V5
3"0 25"2"12"1&000 jA pm semabmvuu souµwu
poIQU zahmuje:
- dodánf & pokládku předepsané fóHe
- uhrnuje pNdznačenľ

B 915322 VQDQR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOÓAS ODSTRANITEL -ODSTRANÉ1N M2 18,000 89,40 1 609.20
V5
3"0,25'2"12=18,0® A pr? aňmvou soupmn'

cxMraněM mačem bez ohl0du na zpbob pmwdenl (zatkni, zbmušenl) a
Mkllzenl vzniklé Bůti

916112 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 55,87 446,96
P1'Edpokkad:
Celková doba použiti konkNtnl značky, výstražného světk, umdbruvé mupmvy na
stavbě je 90 dnů

pdužka zahrnuje:
- pmm[děn[ zařkml z dočasné 6kládky a jeho omenl a ŕmmäž na mfslě učeném
pmjdct«n
- údržbu po celou dobu trváiÍ funkce, náhmdu zničených nebo amcervých
nutmu opravu poškozených části

včetně záhžnl bd0ľi8
IQ 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS B,Cllj0 55,87 446,96

PNdpokjad:
CeHcová doba pouZj(i koNkŇtNĚ zmčky, výstmžného světla, semaf«wé soupravy na
stmibě je 90 dnů
8=8 QQQ A
Pokjžkg zakmuje cxkMaNM, emontáž a odklizeM zaŤÍzeňÍ s ôdvoem na pEedepsaM
m[shj

11 916119 DOPRAV SVĚTLO \ŇSTRAŽ SAMOSTATNÉ -NÁJEMNÉ KSDEN 72ä000 22 35 16 092,00 l
Pfedpoklad:
Celková doba použiti konkmm| mačky, výstcažMho $věúa, semmomé soupmvy M
stavbě [e 90 dnů

včetn6 WšKM a M~ů zna¢9km stavbě během
doby vÝshwbV

%



položka uihmuje sazbu za pnonäem zaňZeni. Fbčm měmých se unCi jako
součin pm zaŕfuni a poůu dni použui.

12 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTáŽ S PŘESUNEIĺA KUS l 1,000 22349 223,49
kdpoklad:
Celková doba použitl kQňkMnl značky, výdmžného světla, semafómvé soupmvy na
stavbě N 90 dnů
1·1,ÔÔÚ Á
pôlůžka zahrnuje:
- přMniděnl zaňzenl z dočasné skládky a jeho osazenl a m~ na místě určeMm
projdcm
- údiZbu po cdou dobu trván[1ůnkoe, náhmdu zničených netxj mcervých kusů
nufnóu óµavu pdNnzewých částí

z batMe včetně zäožnĹbdeňe
13 976153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEWJNTÁŽ KUS 1.000 22@49 223,49

Pkdpddad:
Celková &ba použAl koNkfétň[ znaEky, výstražného svMla, semmmvé souµavy na
stavbě le 0q dnů
1=1,(100 A
Položka zahrnuje Qckdraněnf, demomát a odldizMmnzgn[ s odvozem na pMepsmé
mkto

14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- NÁJEMNÉ KSDEN l 90,000 40228 36 205,,20
Plbdpokkň:
Celková doba pomí konkrMní značky, výdMNcN světla, umafůme na
stavbě je bd dnů
r90·90,(m[A/ včeme veškd ajmunů po během chby
vYduvby
pókxžH zahmuje sazbu za pTonqem zah'zen[. Počd měmýchjednotek se určfjako
součin Počhj wřfzeda počtu dni použiti.

15 916312 DOPRAVN ZÁBRANY Z2 S FÓLI TŔ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2.000 111.75 223,50
PWpoklad:
Celková doba pUužitf kónkNW[ značky, výstíažMho světla, semMbruvé goupraVy na
davbä |8 90 dnů
2=2,0® A
položka ahmuje:
- pkmfslěni zaňzenl z dočmné skládky a jeho osazeni a mom& na místě u&ném
pK'j'gktgm
- Údržbu po čalou &bu tMniNnkce, náhmdu zničoných mbo äawnýdi kusá
ňumou opmvu částl

16 916313 DOPRAVN ZÁBRANY Z2 S FÓLI TŘ 1 -DERKNTÁZ KUS 2ÁXK) 1U,75 223,50
PřMpoklad:
Cdkovádoba použiti konkrétnľ značky, výdražného světla, semafomvó $Ůumvy na
stavbě je 90 dnů
2=2,000 A
Pólažb zahrnuje odstranění, demontáž a odkjlmjzMzen[ s odvozem na předepsané
mkto

17 916319 DOPRAVN ZÁBRANY Z2- NÁJEMNÉ KSDEN 180.000 6,70 1 206,00
Předpoklad:
Celková doba použitl konkrMní značky. výmůného světla, mmafomvé soupravy na
stavbě je 90 dnů

včemě íM&&N manipd= aµňmmů znaCekpo äavbě během
doby vÝ$ďavbY
po|= mhmuje sazbu za Wné9em Z8ňz0ňi. pam měrných Jednotek se uďÍ jako
součin potfu mKzenl a počtu dŕbf použiti.

18 916332 SMĚROVAČ DESKYZ4 JEDNOSTR S FÓLI TŔ 1 - MONTÁZ S PŘESUNEM KUS 15,0ÔŮ 55.87 038,05
Pkdpoklad:
Cdková doba použiti konkréW značky, výstMného světla, mupravy na
stavbě |8 90 dnů
15M5,000 A
pskůka uhmujo:
- pňemfstění zM¶zanfz dočasné skládky a jeho a mônW na mime určeném
µujddem
- údtžbu pu elou dobu trvání Nnkce, náhmdu mičoných nao dracených kusů.
Mnou opmvu pdko=ých čásů

19 916333 SMĚROVAč DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLI TŔ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 55,87 838.,06
Předpoklad:
Celkwá doba použRi kůakrétn[ značky, výstražného wBtla, semafomw soupmvy na
davbě je 90 dnů
16=fŠ,0® A
polažka zahrnuje Qddraněnf, demontáž a ódkjizmí»Hzen[ s očMmm ria pkdepsaM
mkto

20 916339 SMĚROVAč DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 350,000 5,59 7546.50
Předpoklad:
Celková doba po@tl značky, výmžném světla, umahjmW soupravy na
stavbě je 90 dnů
15'9ťk1 35QMO[A/ ¶iĎ0b7ě mačak po sNvbě během
dbbYvNmnbY
Půlóžka zahrnuje sazbu za pronágem zäňzMIĹ Počet němých jednotek se ucčij&kD
součin počtu zařfzenl a počtu dní pomi.

21 916712 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 11,17 11L70

PkdpMM:
Cdková poQlti konkrétni značky, výmžného světla, sammorwé soupmvy na
stavbě je 90 dnů
10=10,000 A
položka
- přEmístěnf zamni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na midě určeném

-Údržbu po ceŇciu dobu frv8nl hmkce. ňáhF&dů aŇčcNý¢h nebo dmcoŕrý¢h kusů
nutnou opravu poškozených čMĹ

22 916719 UPEYŇCNAC KONšTR- PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 900,000 1,12 1 008,00
Plbdpoklad:
Cdková doba použlti konkNtnl značky, výmžněhQ wMla. semakmvé soupmvy na
stavbě le 90 dnů
1Q'gomoomo /a/ veškwi6 manŕpu1~ a pmsunů mač9k po stwhě běNm
dbby
pQložka zahmuje sazbu za pmľ%m Mizení. pota měrných j%notek se urči jako
wčln Nčtu zaňizmia pItu dni použltĹ

23 916733 UF'EVNCjVAC KONšTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁZ KUS 10,000 11,17 111,70
Pkdpokkd:
Celková dQbä pQůůtf konkríétni značky. výdMnéM svělja, sommrové soupravy ria
Maybě je 90 dnů
10=1Q,OQQ A
Poktžka zahmuje odmněn[, demomáž a odkjhenl zamni s odvoum na
mkto
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Příloha k formuláři pro oceněné nabídky

" " Q" "
1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ÚKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNĹ -MONTÄZ S KUS 19,000 111,75 2123,25PŘEMĹST

PMpoXlad:
Cdkwá doba Wužltľ konkNml mačky, výslmZného světk, semdbľDvé souprmy na
stavbě je 90 dnů
ľ9·19.0® /A}
E3a -2x
A15-2X
8218 -2x
820a-2x
A1Q-2x
B2(k-4x
B26-2x
B21'0 -2x

poláka zaMnuje:
- dopravu dommwäné značky z dočasné skládky
- ósmnf a montáž mačky na místě určeném pn*k|em
- nutmu opravu poškwoných Části

dodávku značky
2 914113 Ckjf'ravn[ ZNAČKY ZÁKLADN[VEL(KOST| OCELOVÉ NEREFLEXNÍ- DEMCNTAZ KUS 19.000 111,75 2 123,25

pmdpQk!ad:
Celková doba poům konkrétni znaáý, výšnažnéhô svätla. semafocuvé soupravy na
d&vb8 je 90 dnů
19=19,000 A
pok9ka mhrnuje oamněnL dermntáž a odkllzeM matenäu s odvozem na

místo
3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXN - NrjEMNÉ KSDEN 1 710,000 6,70 l 11 457,00

pkdpoklad:
Celková doba použAi konkrémí značky. vý~nehQ wětla, soupmvy na
stavbě je 90 dnů
19'9ť>f 7ío,cm% visme veškěfé manipulace pmGLmů zn8&k po bäNm

vYdavbj
položka ahmuje sazbu u pmmájom dopravních značek a zaňzeni, počet jedrjdek je
uťen jako %učjn počtu a poEtu dnl použKľ

4 914922 SLOUPKYA STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÄ- S PŘESUNEM KUS 19.000 55,87 1 061,53
PMpoklad:
Cetková doba poUŽňi lujnkrétní značky, výstmžného svěúa, semafwvé soupnwy na
davbé je do dnů
19=19,000 ,A
poIužka zahmujor:
- osazení a montáž zah"z8řň na mimě určeném pFo]ěktem
- nutnou opmvu poškazmých čami
- dodávku značk¥

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁZ KUS 19,000 55,87 061,53
Pkdpokjac1:
Celková doba použttf konknéčnl značky, výstmžného wětla, semMomvé soupmvy na
stavbě |0 BIJ dnů
19=19,0® A
Pdožka zAhmuje odstmněnl, demontáž a odkltzenľ mateMdu s odvozem m
pw¶~é MN

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ ZOCEL TRUBEK DO PATKY N,JEMNÉ KSDEN 7 ro, jOO 1,12 1 915,20
PNdpoHad:
CBlková doba poäHi komatrIÍ značky, výsmžného wěůa, semaforové soupnwy na
stavbě je 90 dnů
19%1 710,0® /A/ včetne veškeN d mačék po st&dE během
dbbY vY$t8vbY
pokižka Bázbu Za pmngem dQpFávMch značek a zařfzenl. Počet měmých
iednbotek se určFjakô 8oúč|n počtu 81Qupků a počni dni použlů

7 915321 Vockjr DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE &as CjDSTRA "TEL - -JO-J A POKLÁDKA KQ 14,400 7&2,22 11 263,97
V5
3YW2'B=14.400[Aj

&x Ábsun samalbmvé
položka zahrnuje:
-dodán1a pokládku předepsaná fólie
- zahmu|g pkduačenľ

8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL- ODSTRANĚN M2 14,400 89,40 1 207,36
V5
3"0,3"2"8M4.4® [A/
FympcŔ|&d8x pňšsun semMbmvé
zahrnuje odslraMni značeni bez ohledu na způgob µuvedení ¢zatNm1, ůmuSenň a
od%iz«i( vznikjé

9 916172 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRNŽ SAMOSTATNÉ - I\AONTÁZ S PŘESUNEM KUS 5,000 l 55.87 279,35
pMpddad:
cdkcivá C!OH pQúžitl kmkMnl zNáčky, výmžného svôUa, semafmvé 8oUpmvy m
dAvbä le 90 dnů
s=sµ'o a
položka uhmuje:
- pmmlstěn[zaHzeNĹ z dočasné skládky a jeho eimzenl a rriom& m mlstě uřčeNm
projoktem
- údržbu po celou dobu UVáM f'UNkcô, náhradu zničených mbo mcených kusů
nutnou opravu poškmných částí
- nap*ln[ z bataňe včetně zäožni bateňe
- ¢pdávku wětla

10 916113 DOPRAV SVÉTLDVÝSTRÚ SAMOSTATNÉ . DEMONTÁ_ KUS 5,000 55,87 279,35
Pkdpoldad:
CdkovádoX použál konkMni zmčky, výstražhého wětla, semafcmvé soupmy na
stavbě N 90 dnů
5=5,000 A
pôbW uhmuje odsUaněnf, demomáž a odklkzenl zařízenf 8 odvazem m přMepsané
mktp

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 450,000 22,35 10 057,50
Předpoklad:
Cedková doba pouZiti korjkrétM značky. výswzného svbtla, mafomvé soupravy m
davbě je 90 dnů

L·17-071-0® IU3BO Terezln - Čejč, ZN 181.3 93179,91
SO 181 %pravná opatřenl

1813 Extmvilän světla {C/6 dle tp 66/ 2016
. .",."." lim ;,', 1 ',I l ,

_ , ' ď'! V,: _: .,.l
9 OMahjl konMrukm a ~ 93 17991

'í9



590=45Q,O® /A1 WMM WŠkcfé man/ptdam & po sdúvtbů Mhem
GbbV
pq© zahrnuje sazbu za zařf=1. Počet mčmých jednotek se určfjako
8oůčln poäu zaňzoni a poCtu dni pqužňĺ

12 916152 SEMAFOROVa PŘENOSNa SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 223,49 223,49
PMpoklad:
cdkQvá dQbä pQ@tl koMcrétnl zNáčky, výstmžnóho wětla, emmůmve soupmvy na
stavbě le 90 dnů
1·1,000 [Aj
pdožW uhmujô:
- pkmľděni zařízení z dočasne skládky a Jeho osazeni a montáž na mktě @ném
pRjjektam
- údržbu po celou dobu trvánl funkce, náhradu zničených nobo zfracmch kusů,
nutnou opravu poškozených části
·napágení z bMéľiB včMně zäoŽnl haterfe
- dodávku

13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DENKJNTÁŽ KUS 1,000 223,49 223,49
pMpoklad:
celková doba použkí konkNtniznaCky, výsfmžMho wé&, sómamuvé Boupravy na
stám je 90 dnů
1"1,000 A
PoIďka zahmuje odstmněnl, tkmomäž a odkllzenÍ zařfzonl s odvazem ria přédepsaM
mkb

14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- NJEMNÉ KSDEN 00,000 40228 % 20520
Plbdpokkd:
Celkwá dQbä pQůžltl kmMMn[ značky, výs6ů%ho světla, semafômve soupravy ria
stavbě le 90 dnů
rgo=go.(mo/A] výMM \Mk«é manlpu/m & Nsunů m+kpo stavbě během dáby
vYsdávbY
položka zahrnuje sazbu za pronEýem zařfzenL Počet měmých jednutak se určljako
sQůčln počtu zařízeni a počtu dní použttl.

15 916312 DQPRAVN ZÁBRANY Z2 S FÓLI TŘ 1- MONTÁ_ S PŘESUNEM KUS 1,000 111,75 111,75
pmdpok|ad:
Cdková doba použhl konkrétní značky, výwúnéN wětla, sůupmvy na
stiavbě |0 00 dnů
1"1,®ť) A
p'QkjZka zahrnuje:
-pNmktěni zaNzenlz dôčamé skládky a jehQ Q$&zEňĹ a montáž na mMě určôném
pmjmgm
- údržbu po celou dobu tNá1í fúnkm, náhradu zn&rrých nebo zhacených kusů
nutnou mkout*h čáEti
- cMávku zNáčky

16 916313 DOPRAVN ZÁBRANY Z2 S FÔL1 TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1, :jQ0 111,75 171,75
PiMpoklad:
Celková doba použEtl kmhétnl značky, výstmžnéha světla, semafmvé soupnwy m
stavbě 90 dnů
1·1,000 Á
Položka zahmuje odštranéní, demoMáŔž Qdkkenf zařízení s na pkdgpsané
řňj8tO

17 916319 DOPRAVN ZÁBRANY 22 . NÁJEMNÉ KSDEN 90,000 6,70 603,00
Předpoklad:
Celková doba použhl kmkNtní značky, výsfmžného světla, semaforové soupravy na
stavbě je 90 dnů

[Al vč0thě ~jX~ a pňesunů mačékpo sdavbě &by

uihmuje za pmnáM zaňmnl. Počď měmýchjednufek se urči jakD
aoučln počtu zařfzen[a počtu dnipôužHl.

18 916352 SMĚROVAČ DESKY Z4 OBOUSTR S FÔU TŘ 1 -MONTÁ_ S PŘESUNEM KUS 17,0® 55,87 949,79
PMdpoklad:
Celková doba pol1žň konkMnl znaHčy, výsůažnóhô 8větja, wmafbrové soupnwy na
stavbě je 90 dnů
17=17,®0 /A/
včEdh6 poai+/ ~1y
položka zahmuk:
- přemiWn[ uWnÍ z dočasM skjádky a jeho osazeni a moma ŕ)ä mme wEeném
µuj§m
- Cdtžbu po 1Mou dobu tnrán[ fúnkoe, náhradu zničených nobo ztracených kusů,
nutnou oµavu poškozených Cá$t[
-dodávku

19 916353 SMĚROVAČ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓlj TŘ 1 -DEMONTÁŽ KUS 17,000 55.87 949,79
PiEdpQkNd:
Ceľkcw9 ©ba PQUŽH1 kQňMétni značky, výstražného světla, seínmomve soupmvy na
sfjavbě le gčj dnů
17=17,0® /A]
INcEn6 potMMhf tNsKY
Položka zahrnuje odstmněnf, a %kllz®i zařlzeM s ria
MBtO

20 916359 SMĚROVAČ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLI T 'q 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 530,000 5,59 8552.?0
PMpoklad:
Celková doba použlú mačky. výdMTiéhQ světla, samamve soupmvy na
davbě |8 90 dnů
17'!90m' 530AMA] vCobN veškstN maniPWm a fNbsuM značek po sfavbů během
dbby výsiavby
včetne pódkladn/~y
pQľQZkä zahrnuje sazbu u pmnggm zaňzení. Počet měrných jednotek se urči JäkQ
sowčln počtu zařízen[ a počtu dni pouZkf.

21 916712 UPEVŇOVACÍ KONšTR. PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTH S PŘESUNEM KUS 19,000 11,17 212,23

P1Edpok]ad:
celková doba použiů značky, yý$tražneho $Yětjä soupravy na
Wvbé je 90 dnů
19m9,000 "A
polůžka záhm*:
-montáž ria mktě určeném prdelďem
-údržbu po celou dobu trv&Ĺ1Unkce, náhmdu znlčených nebo ztracených kuEQ
nutnou ópmvu poškozených částí
- dodávku mačky

22 916713 UPEVNOVAC KONšTR . PODKLAĎN DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 19,000 11,17 212,23
PMpoklad:
Celková doba použiti konkrétní značky. výmzného svěaa, semaľomvé BQUPMN na
$t8vbě [e 9Q dnů
19=19,®0 A

mhmuje Qddraněn[, dem~ a odklizenl zařlzml s odvozem na pMopsané
mfsáj

23 916719 R UPEVŇKJVAC KONŠTR -PODKLAD DESKA POD 28KG . NÁJEMNÉ KSOEN 1 71Q,QQQ 1,12 1 915,20
PNdpokkd:
Celková doba použitf konkrétni značky, výdtažnéhů světla, wmaforové soupravy na
stavbě je 90 dnů



19"9Qm mooo /a] väsmě maniµ~a pibsUM maCekpo sťaoe běhm
dobj' vÝs'avbr
položka zahrnuje sazbu u uřkenl. Počet merných jednMek se wčIjako
3oLjČ[ň pqUu zal'fzeM a počtu dní poUftľ.

4qo
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Přůoha k formuláři pro oceněni nabídky

1 0?4t12 DDPRAVNĹ ZNAČKY ÚKLAD VELIKOST] OCEL NEREFLEXNÍ- MONTÁŽ S "" """'""PŘEM[ST KUS 14,000 111,75 1 56'¢,50
pMxduad:
Celková doba pouZití konkrMní značky, výstMného světla, semafmvé na
mvbě je 90 dnů
14=14MO /A/
EX-2x
A15-2X
B210-2X
B20&-4X
P7- Ix
PB-lx
8?(i-,?X
položka zahmuje:
- ¢bµavu ďemommanc mačky z dočasné skládky
- a mcmů znočky na mktě určeném pMektem
· nutriou opíavu poškozených čásů
nezahmu|a dodbku znäčkY

2 914113 OOPRAVNĹZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXN[- DEMONTÁŽ KUS 14.000 111,75 T 56450

PÍbdpoklad:
Celková doba použití kônkNtnknačky, výstnůného Bvětla, sema1brwé supravy na
stavbě je 90 dAŮ
14=14,0® /A/
E30-2x
A15-2x
B21a - 2x
820& -4x
P7 - Ix
PB- lx
R?6-2x
pUložka zahmujo odstmnénl, damômáž a 0dkKzBň[ matedälj s odvozem na
předepsané mlsto

3 914119 DOPRAV ZNAČKYZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXN - NÁJEMNÉ KSDEN 1 260,000 6,70 442,00
PMdpokkd:
Cdková doba pouaí konkrétnl značky, výmzného světla. 3Qůpŕavy na
Havbě je 00 dnů
14'SEi=1 260,000 /A/ bRČátňě mm aNksřunůžm&k N smvbě během
dbby vjMwby
E3a -2x
A15-2x
B21a - 2x
B2H - 4x
P7- fx
P8· lx
m-x
položka »hmuk za dopruvnlch zna&k a zařlzeM, pqčm jedíMek je
wčen jako součin počtu maček a počtu dní poutžitf

4 914922 SLOUPKYA STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,000 55,87 670,44
PkdpQkläd:
Celková doba použiti kônkMnimačky, výstražného světla, semmmvé sQ'jpňwy na
s&vbě |0 90 dnů
12=12,0® A
položka zahmuje:
- osazenĹ a montáž uKzcT11 na miste utčenem pmjôldém
- ňumou opmvu poškozwých čá$t[
- dodávku znäčkY

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELTRIjBEK DO PATKY DEMONTÁZ KUS 12,(XX) 55,87 6T0,44
přbdpokkd:
Celková doba použM konkrétní značky, světla, semafómvé soupmvy na
mvbě je 9q dnů
12=12,000 A
polůžka zahmulg cxmmněnl, domomäz a odklizgn[ matedálu $ odvozem na
pMdepsarE mldo

6 914929 SLOUPKYA STOJKY DZZ OCEL TRUBEK DO PATKY NajEMNÉ KSDEN 1 080,000 1,12 1 209,60
P1Mpokkd:
Celková doba pouä konkíétnf značky, výstražnóho světla, swpnwy na
stavbě je 90 dnů
12+1 oBomo[Ag včmě manlp~ a pdbsunů M&č&k po sšwbě

poloW zahmuje sazbu za pm@em dopmnich značek a zařízení. PoČd měmých
jedndek urči jako 8wčln pětu sIoupkůa oCtu dni

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SAMOSTATNĽ MONTAZ S PŘESUNEM KUS 7ÁXX) 55,87 391,09 l
PMpokjad:
Calková doba použití konkMní značky, výstražného světla, semalbwvé soWavy ň&
stavbě je 90 dnů
7"T,000 "A
Nožka uhmuk:
- pNm[stěn[ zařizml z dočasné skládky a jeho osäz9M a momát na místě utuměm
µUjEktgm
- údtžbu po celou dobu trvánlfunkce, Mhmdu zničených nebo ztracených kusCl
nutriou opevu poškozených čádl
- mAenf z bdMe včďriě Možní baterie
- dodávku sviMkt

B 916113 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONT, KUS 7,000 55,87 391.09
RřMpoklad:
Celkuvä doba pqQN konKétní značky, výstražnáho světla, mmMomvé soupmvy na
stavbě jÉj 90 dnů
7=7,00Ů A
Položka zahrnuje odmněnl, denamáž a cdkKimii zMkaní s odvozem na pkdepsane

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN B3Q,OQQ 22,35 14 080,50 l
Pkdpoklad:
Cdkwá doba použItí konkMní zmčky. výdMného s«tia, swpmvy na
davbÓ |0 DO dnů
9Q'7=630,cmµV vč6ďňě veškiwé manjpulac0 a p/ksunů značekpo stavbě Hhem
cibby vYstavby

181,4 40 843.08

. . ,
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položka zahmuje 5&zbů za pmnágem zařizenL Počd měrných se urči jako
součin počtu zařízení a počtu dni pdužM.

10 916352 SMĚROVAč DESKY Z4 OBOUSTR S FÓlj TŔ 1 -MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 11,000 55,07 614,57
Pkdpoklad:
Celková doba použltl konkNtM značky, výdnúného svéua, semnčxové soupravy m
stavbě je bij dnů
ťl=f1,0®/A/
p¢dkMn'~¥
pQložka zahrnuje:
- pmmimní zakzenlz dočasne skládky ajeho osazen[ a mom na miste určeném
pmjektm
- údřžbu po celou dQbij trva)[fuinkm, náhradu zn|č=h ztmcených kusů,
nútňQU opravu pQškozgr*h ¢M1
-dodávku

11 916353 SMĚROVAč DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLI TŔ 1 - DE|WDNTÁZ KUS 11.000 55,87 614,57
Pkdpoklad:
Celková doba použiti konjčréml značky, výslmžného světla, mmafomvé soupravy ria
stavbě je 90 dnů
11·11AÔO/A/

pQdkĹ=/~Y
PčMžka uhmuje odMmnění, a odkkon( zMkenl b na
mím

12 916359 SMĚROVAč DESKYZ4 OBOUSTR S FÓlj TŘ 1 -NÁJEMNÉ KSDEN 990.000 5,59 5 534,10
PředNdad:
Celková doba poUžltf konkrótnl značky, výstmžnóm světla, semafômvé soupravy na
stavbě je 90 dnů

W~ manjpulace a p1Esunů značek RositavN b6hem
dbby výsďavhy
vč«ně
pokjžka zahrnuje sazbu za µong«n zmřzmĹ PQčd měrných jednotek se určf jako
součin počtu a počtu dľbf pmiti,

13 916712 UPEWIDVAC[ KONŠTR - PODKLADN[ DESKA POD 28KG - MONřÁŽ S PŘESUNEM KUS 12.0® 11.17 134,04

P1Mpoklad:
Celková doba použŕt[ konkMnl značky, výstražného světla, soupravy na
stavbě |0 90 dnů
12=12,®0 "A
položka zahrnuje:
- monW na mŕ$tě určeném mimem
- ÚÁľŽbů PO celou dobu tNálf funkce, náhmdu zňF0Ný¢h nebo zhacených kusů
nutnou opravu pomzených čá8t[
- dodávku značky

14 916713 UPEVŇKJVAC KONŠTR - PODKLADN DESKA POD 28KG- DEMONTÁŽ KUS 12,000 11.17 134,04
pimdpQkkd:
CdkQvŔ dQbä pQúžHĹ mečky, výmžného světla, semaforwé aoupm'y oa
stavbě le 90 dnů
12=12.0® A
Fbkjížkä zahrnuje odstraněni, demontáž odklizml uňzen5 8 odvozem m piEdepmné
mimo

15 916719 R UPEVŮJVAC KONšTR . PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1®0,000 4,47 4 827,®
PkdpoWad:
Celková doba použhl konkrétní značky, výmžňéhô světla, semafamvé soupravy na
stavbě je Bij dnů
t2'9t>=1 v&dnä veškd ~µ1= a pmunů značékpsi stavM bě&m
&byvYsM±Y
položka zahmuje sazbu za pronäem zaňumĹ Póčd měmých jednút0k určí jam
součln počtu zMizení 8 poCtu dni půužái.

4o2



Aspe Firma PORR a.s.
Datum: 11. 7. 2019

Strana: l
Čas: 17:14:37

EXPORT NABÍDKY- PROTOKOL

Stavtm:
Varianta:

0531a/l9 - II/380 Terezín - Čejč, zn
IV - Importovaná varianta

Typ
l. Kontrola strúkhuy XC4
2. Právě jedna stavba v exportu
3. Kontrola duplicit
4. Kmtrda objektové skladby
5. Kontrola duplicit položek krycího listu
6. Kontrola položek hyciho listu
7. Spárováni měrných jednotek
Data jscjú platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:

Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.
splněno
splněno
©něno
splněno
splněno
splněno
splněno

24 126 057,51 Kč

Yýpracoval' Místo'

Podpis' Datum'



Aspe Firma: PORR a.s. Suana: ž
Datum: 11. 7. 2019 Čas: 17:14:37

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 0531a/l9 -II/380 Terezín - čejč, ZN
Varianta: IV - Importovaná varianta

Datum exportování nabídky:

Investor:

11. 7. 2019

Cena stavebních prací:

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

M 126 057,51 Kč

5 066 472,08 Kč

29 192 529,59 Kč

Cena celkem: 24 126 057,51 KČ

DPH: 5 066 472,08 KČ

Cena celkem vČetně DPH: 29 192 529,59 Kč

á



PáAspe
3.1.1

Firma: PORR a.s.
Datum: l?. 7. 2019

Strana: l
Čas: 17:24:18

Soupis objektů s dph
Stavba: 0531a/19 - II/380 Terezín - Čejč, NN

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [KČ] 5 352 503,56

OC + DPH [KČ] 6 476 529,31

objekt Název OC DPH QC + DPH

000b

SO lOj

SO 102.7

SO 122.101

SO 1$L10l

Ostatní a vedlejší náklady - nenůlsobilé náklady

Rekonstnikce silnice IL/380, km 0,000 00 - 0298 50

Chodníky - nezpůsobilý náklad

Napojení účelovýchkDmunikací v rámci SO 101

sjezdy k nemovitostem v rámci SO 101

338 754,44 71 138,43 409 892,87

4 601 331,41 966 279,60 5 567 611,01

137 874,47 28 953,64 166 828,11

11 768,23 2471,33 14 239,56

262 775,01 55 182,75 317 957,76

Qq5'



'P^óAspe" Firma: PORR ä.&

,ii :i:_, ..) r \.'.
Ĺ— · -· "'t :

Stävba:
Ot*kt:
Razpočd:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
L-17471-000 iu380 Temzfn -č0jč, NN

000b Outmni a vedI*[Mk|ady- nezpůmbilé náklady
Ostatnl nákl&dY

l OQMni 30136,31

O
4j 02945 OSTAT POZADAVKY- GEÔMETRICKÝ PLÁN kpi 1, jOe 22 323,19 22 32Ů9

G«>mtňcké Nm - popUno v ob~nkh podmínkách

pakxžka mhmuje:
- piTpmvu pQdkladä pod9nl žádosti na kMastränI údM
- poInl µéce 8PQjCM 8 výhotw%[m gmmdňck&o plánu

a grafTcké kmcxmu práce
- ~1 wéknl vYdedn6ho Aeommr1ckého plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY- FcmcKjKUMENTAcE kpl 1,000 7 813,12 7 813,12
FModokúmmam pmměni Bavb '- popsáno v obchodnfch podmkíkách

položka zahrnuje:
- krtodokumgntm mWvMdem paž&dovam1o děje a konstmkcf v
časových irmrvajech

výmúpy v uplmvem a digiwln6m formátu} v
požadovaném počtu

a práce

40(



©iAspe" Firma: PORR

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ONkt
L-17'·07140U lll380 Torezh -Čejč, NN

000b oswmí a md1ejšl nákkidy- nezpůgob]|é näkkiQy
vedkjki 3(n G18,13

" " "r " "Vytyčení vešk«ých |nženmký¢h $1tl v pmtonj stavenWtť -popsáno v 0bchodnľch kpt 1,000 - g 487.36 9487,361 00001 R µdm[nkhh a v p@kfové dokumeňtä¢l

2 00002 R VYtµní obvodu µomoni staveniště - popsáno v psu dokumentacl kpl 1,000 11161,60 11 161,60

3 (XXXJ3 R ZKeni a odmndnf zakzenl stawniStě - popsánQ v Qbchodnlch podmlnkäch W " ,JOO 32 H6,7"

4 " 00004 r z'µtěňí povolenl k uzavírkám- popsW v cb¢hodNfch podmínEh, v zákoně č.
13/1®7 Sb., a vYhlášce č. 104/1997 kpl 1,000 S 371,20 8 37120

5 00005 R ZaNtěnl stanovonl, umktění, Údržbu, přemistěnl a odstmněsil kpl 1,000 13 393,91 13 393.91uiaWI- popabo v pMddové dokumentaci

B 00008 R Za]lštěn1 pňdupů a pňjezdů k musodnlm nemovitostem - popsáno v obchodníchpodmlnkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vYh|ace č. 104/1997 kpl 1,000 12 277,76 12277,76

9 00009 r Hlavnf pmh!1dka únlce prováděná pň trmkm[ stavby ch pknq"u -µ'pM"° " kpt 1,QQQ 13 393,91 f3%3,91Qb¢hQdňř¢h pQdmlnkách & vYhl8c0 č. 104/1997

14 (xx)14 r zajištěni pmvotkni a vjNupů mkorých zknukek a mizí - popsäm v obchodníchpodmínkách, technlckYch podmínkách a normách ČSN kpl 1,000 161 84%14 161 843,14

15 00015 R Bezpečnostní opmi\enl - popsmo v pm 0ktQvé dQkumentac| k"1 1,000 16 742,,39 16 742,39

výpočet hluku za stavební ännosti - popsáno v projektové dQkumeMac| a ve vyhlášce16 00016 R či. 272/2011 kpt 1,000 16 742,30 16 742,39

IB 00018 R Návrh teanobClfckého pompu pt8c[ - popsáno v obcMdnkh pQdmfľbkÁ¢h kpl " ,000 12 277,76 12 277,76

40}



ÉSÍAspe" Funia: PŮRR ä.8.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

" "" "l""1 01410Q A POPLA7KY ZA SKLÁDKU T 145.255 223 23 32 425,27
»mlna a Ummí (uiečl#ěná) - 17 05 04 zemná a kameni neuvaene pod Edslem 17
OS 03 O
Se vzniklými odpady bljdg nak|ádálo v souladu s § 98 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech (ubžmí na trvalou skládku)
"12373.BR" 32,06"2,e84,120 [A]
"12%1" 14, 16"2N28,320 1B/
"11332.R' 9,707"1,9·18,443 [cj
'12920" 6,12, 0·12.200 1D/
'11334,R" 0,&02,3·22,172 IE7

255 m
mhmuje vešked poplatky pmvozovdeľl skjádky s dažanlm odpadu na
Nclédce.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 163,220 279,04 45 544,91
Beton 17 01 01,
Se vznlldýml bude nakládMo v souladu s § Ba zácom č. 185t2001 Sb., o
odpadech (uložmĹ na trvafou skládku)
"11352" ((162,9"0,25"0, 1)'(152,9"0,Q4))"2.3=22,859 /A/ Qhmb& ~n/km špatkou

(/473,3"D,25w5µ«73,3po4)n,=84,386 lň očwba sdTNčn/s patkou
jm¢ožka m~u: aa3 "obmová kat&mow č/mx1p&du vyMášky č.
9M20ľ8 Sb, I? 0t OL Beton
¶131&RU,5682,3M0,5U6 /F/

nnpo¢tu: M3 "ob/émo@ hmcmm, katamlg~ čklb odµdůj vyh/ášky č.
9&'2016 Sb, 17 01 OL B«on
96Bť&R" /G/
>jmk8 mpôťsm: m3 "Qtmxjvá hmomost, kMalbgové Č/% ~U dk vyhtéšky C.
93/2016 Sb, 17 M 01, Botan
CMkem: A+KF+GGm220 /J/

zahmuja veškeré poµatky p'Dvozovme|i 9cIádky sQúvke][c[ uložanĹm Ddp&du na
Bldádce,

3 ň14102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 175,752 535,76 941®,89
Adahwé17 03 (R
Se vzniklými ô'dpMy budg nakládáno v sauladu s § 9a Ukona č, 185/2Q01 Sb., q
odp%ech (!eni ria bvalou skládku}
¶ 1313.R"73,2302,4=ľ75, 752 /A7 odpadu
Wazka M3 "otmová hmomost, kmbgwé CIsib ~u mäšky c.
93QOl6$b, 17 ä3 á2, Asbkové p%ásťem 17 Q3 01

uhmuje vcškBN pop1Mky µwwwatel1 skládky ubženSm odpadu m

1
.m5 11313 R ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM m3 73,230 3%,24 29 016,66

Odmněnl asfattů bourántm s odvozem m sklédku.
Odvouiá vzdálenost v režii 2hcdovitde.
,,, osamj/ncW "M+á
pbcha v Mčném lbzu NčeMó bouränl mm pro Q$a'zen/obmbyW ~

asC GMxÍh/ku sdan+/ v 0,250
vjwwlU, pjbcha "17
Cdkem: A+B·73,230 /C/
F?bchy Wkydve ACAD
Polažka zahmujo veškerou manlpulad s vybouľanou suti a s vybóumWmi hmcRaml vC.
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skMku, Ketý se v položce
0141" (b výjimkou malého mnaúlvl Numěho mmeňálu, jo možné pqplatgk
zahrnout do jedndkavě ceny tmrénl -tento fakt must být uvMen v doplřmjídmtMu
k položce)- ,

6 11318 R ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z DLAŽDIC m3 4,568 %0,66 1 784,53
Cxkdnměnl vybraných částí stávajfcfho chodnlku, dl&žbý u. B cm.
Odyozná vzdäenost v režfi zhotovite1e.
67,1"0,%M,588 /A/
Plbcha da sltuqceACAD

íahmuje manlpulaci vybouranou sutl a 8 vybowanýml hmotami vc.
ulažedna skládku. Nezahmuje poplatek za sHádku, který se vykamje v polaZoe
0141" (s výgmko|j maléhQ mnažstvl buumného matedäu, kde Je mužné pop1Mek
mhmout do jedn®cové cenjy bourmí - tento fakt must být uveden v dop|MĹclm tetdu
k

7 11332 R OD$TRANĚN[ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO m3 9,707 257,83 2 502,76

Odmněnl vybmných části Máva]kfho chodnlku, podkladů tj. 17 cm.
Odvwá vzcWenost v &i zhMovltde,

/A/
F\bchg do Muam ACAD "tí
Položka zahrnuje veškemu manipulacl s vybouranou suti a s vyboumnýmé Mnatami vC,
uloženl na skládku. ~hm© pqpktek za skládku, který vyk&z* v pôbžca
0141" (b výjimkou malého množství bouraného mmenáu, kdej je možné popktek
zahrTm do jedwkôd coNy temo fakt mud být uveden v doplňujlcfm textu
k pobžce).

B 11334 R ODSTRANĚN PODKLADU ZPEVNÉNYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM m3 9,640 310,00 2 988,40
Odsttanění směsy sbmM6 emntem v oMasti zúZenl stáva]fc1 vQzwlcy (m1sta
budoucí zděně) od$tľ&čKNarlá tL 0,2m
Včetně odvozu na skládku v mžh zhdovltele. Odvozná vzdäenost y Mll zhotovKele,

4U6,2=9,640/A/
Pbcha db ACAD " FL
Položka zahrnuje «škerou manlpukcl s vybouranou SUľtl a vyl»uraným1 hmcidaml vC,
uloženi na skládku. Nemhmuje poplatek za skládku, 1dorý se vykazuk v
0141" (s výjimkou malého množství boumného mmerim, kdo ja možné WpIdek
zahrnout do jcdMYfkovó čemy bouráM - temo fakt musí být uvadůn v dop|mjřclm tmu
k pobže).

g 11352 R ODSTRANĚN CHODN KOVYCH OBRUBN KŮCETONOVÝCH M 626,200 186 Q3 116 491,99
odmnen[stmj[cich 8MčnĹch a chôdnľkových obrubdků včetně betonové µtky-
Odvozná vzdäenm y Mil zhQiDvit010.
152,9=152,%0 /a/ otmmndnl ohruby
473,j=473,3oq lál obrubydM&f
Cdkem: A+B=628,2® tCj

dkACAD

Zomn[ přác8 533 24373

4ů



PoĹ0žk& uhmuje wškemu manipulad s vybouranou suti a s vyboumrrými hmtMmi vC,
ukjženi na skládku. Nezahmljk poplatek za skládku, který se vykazuje v polažw
0141"" (s výjimkou maWhô mnoŽstvl boumného mmeňádu, kde je maZné popmk
zahmoW cki jednMkově ceny fáld musí pýt uveden v doplňujiclm textu

10 11356 =aN OBRUB Z DLÚEBN CH KOSTEK DVOJITÝCH M 5274® 186,03 98112,22

QdstraněnÍ stáWláho dvojMdku s odvozem na mezidep&li a zpět m stavbu v ražll
zh¢dovitele m umné použiti na stavbě v pcibžee 758222.A". Bouráni bdanového lože
Wčfsleno zvlášť v Nôžc8 "96615.R", odvozná vzdálenost v Mil zhdwitek, včMně
věškeíé manipulace a dopravy, včetně čIštěn1a tňděnl kostek od betonu
Odvozná vzdďdônód v rUii zhdoWtdg.Odvoz na meziskládku pm zpětné použítl ria
davbě. Včetně v8škcE vôdóťovnô a wkW mnlpukce s kostkama.

527,4%27,4®/A/
Dékka db ACAD
Polažka zahmujo vďkerou manlpulaci s vybouranou suti a s vyboumnýml hmlami VC.
u@rjf na meddeponH.

11 11372 A FRÉZOVÁN ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 3.050 613,ä9 1 872,38
Nkteňä jeíú bMe použit zpět na stavb v poIoZce "58982"
Odvoz na m©skl&lku v Mil zhdovltae.
3,05·3,050[AJ
kubatuľapc~m do polo® 6é362"
matům pmay ¥362"
po|cm mhmij]e veSkemj manlpukci $ vybúumnou sut[ a vyboumnýml hmutaml vt.
mžení na m@skládku,

12 11372 B FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 343,533 613,89 210 891,47
FNzovánľ dávqjŕckh plochy komunikaca v mdllných ti. proměnné dle výkteme
dokumonbce.
Matená bude odvezen v režii zhotovitele. ONQZřlá vz¢álenod a likvidace v teäi
zhutovitw.
FNzovád 8 pkkátžkami v tmse.

317,6=317,600 /A/ v obkasb" h/avnfb6sy flt3®, Nntmmvámm pNMý¢h
ibzů)

abiasti kňžúmky /b380 s /V421 (pbcha "K.), není 8ouUsťí
p/anhneŮuván/
48,2"0,15=7,230[C/
Cdkem: A+B+C=346,583 /D/
83,05=343,533 1E7 celkwá kubatuna - kubdumm bmpouma Co pQkm 66962"
celková ~8 Hzmdn/3331,M2 =" µůměmá a. Mzuvůnl IQ 185 cm
Hochy dbACAD

Položka zahmuje veškemu mmpuiaa 8 vybouramu suti a s vybôumými hmotami VC.
ulaZenl

13 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZN|C TŘ, l m3 24,100 151,63 3654,28
Část z cdkov6ho výkopu jerů bude použita do poIažky "17110'
S ocMmm na meziskládku zNtoWele v nežil znůtwitek,
Zajištěni ~skjádky v režii zhotovHele

.24,1=24,100 /A/
Kubatura db pbžky ¶7110'
po|Q&a zahrnuje:
- vQdoľwňá a svIslá doprava, přdoženl, rnanlpulae s výkopkem
- kompMnl prw%9ňl yykopáYký mzapažené izapažené

výkopiště po celou dobu P~ v něm VC. ldimdkkých opatknl
-aízení vykopávek v bIÍzKo$Ů po&emMho ved«jí, konstrukc[a ot*mů vč.jejkh

zalfšténl
-zúžení pod vQdQU, v 0koj[ výbušnin, ve mkněných pms¢mch a pod.
-pnµatac za lepWost
-těžení po vmvách, pásech a po jiných nuMých čámch (Hgu&h)
- čerpání vody VC. č«paclch jímek, Nnibi a pohcmvostnl čerpac[ soupíavy (viz
U8tMQV0H[ k pol. 1151,2}
- po&bně sn[žen1 hMlrry podzemní vody
· těženi a mzpojovánl jednotňvých balvanů
- vytahwám a »šen1 výknp'ku
- svahovánf a přesvah. svahů do koMšňého tvaru, výměm homln v podloži a v pláni
znehodň0%N klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, nddmněnl kohnůa Mp&dávok
- paženf, vzepmí a rozepknl VC. pÍbpažôvá7Í Ndma štětových 8těn)
- Wmvu, ochranu a očIštěnÍ dna, zákkdůvé spáy, stěn a svahů
-zh«něn[ pQdiQů pHpadně I svahů vC. svahovHĹ
-ä¶mi[ dupňův podWl a lavic na $vázi¢h, nenÍ-ll pro tyto práce zňzena samostatná
pQkmca
- uckžovánf výkoplště a jeho ochrana pruti vodě
·txNedenf nebo obveckn[ vudy v a ve výkoplw
·tŕfděn1 výkopku
- veškeN pomocne konstrukce umožňůiá vykopávky ÚMjmy, sjezdy,
nqmy, IeW[, podpěr. konštr., pi'emostěnf, zmvnón6 pkchy, zakrytí a pod.}

14 12373 BR ODKOP PRO SPOD S,AVBU SILNIC A .ELEZNIC I m3 32,060 151.63 4 86126 l
Drobné odkaM¢ý a prokopávky.
OdvQzňá vzd8enod v mžil zhotovitele.
Q,OB"(137,8+423,7+16,HQ.Q)=61,1® [A/ O&CP klínu eminy m oľÁmbcxt Vm/~
jxD Mzenl nové obruby. FÝbcha v Mč%m lbzu" (&[kfa).
5=5molB] omne ocNcqRypm mm/dMnXu

µj

H-24,1=2,060 /G/ce#cová Kubatům m/nus kubaťum pQtožky ¶7110"
Délky a pjochY dle ACAD

m



PoĹ0žk& uhmuje wškemu manipulad s vybouranou suti a s vyboumrrými hmtMmi vC,
ukjženi na skládku. Nezahmljk poplatek za skládku, který se vykazuje v polažw
0141"" (s výjimkou maWhô mnoŽstvl boumného mmeňádu, kde je maZné popmk
zahmoW cki jednMkově ceny fáld musí pýt uveden v doplňujiclm textu

10 11356 =aN OBRUB Z DLÚEBN CH KOSTEK DVOJITÝCH M 5274® 186,03 98112,22

QdstraněnÍ stáWláho dvojMdku s odvozem na mezidep&li a zpět m stavbu v ražll
zh¢dovitele m umné použiti na stavbě v pcibžee 758222.A". Bouráni bdanového lože
Wčfsleno zvlášť v Nôžc8 "96615.R", odvozná vzdálenost v Mil zhdwitek, včMně
věškeíé manipulace a dopravy, včetně čIštěn1a tňděnl kostek od betonu
Odvozná vzdďdônód v rUii zhdoWtdg.Odvoz na meziskládku pm zpětné použítl ria
davbě. Včetně v8škcE vôdóťovnô a wkW mnlpukce s kostkama.

527,4%27,4®/A/
Dékka db ACAD
Polažka zahmujo vďkerou manlpulaci s vybouranou suti a s vyboumnýml hmlami VC.
u@rjf na meddeponH.

11 11372 A FRÉZOVÁN ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 3.050 613,ä9 1 872,38
Nkteňä jeíú bMe použit zpět na stavb v poIoZce "58982"
Odvoz na m©skl&lku v Mil zhdovltae.
3,05·3,050[AJ
kubatuľapc~m do polo® 6é362"
matům pmay ¥362"
po|cm mhmij]e veSkemj manlpukci $ vybúumnou sut[ a vyboumnýml hmutaml vt.
mžení na m@skládku,

12 11372 B FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 343,533 613,89 210 891,47
FNzovánľ dávqjŕckh plochy komunikaca v mdllných ti. proměnné dle výkteme
dokumonbce.
Matená bude odvezen v režii zhotovitele. ONQZřlá vz¢álenod a likvidace v teäi
zhutovitw.
FNzovád 8 pkkátžkami v tmse.

317,6=317,600 /A/ v obkasb" h/avnfb6sy flt3®, Nntmmvámm pNMý¢h
ibzů)

abiasti kňžúmky /b380 s /V421 (pbcha "K.), není 8ouUsťí
p/anhneŮuván/
48,2"0,15=7,230[C/
Cdkem: A+B+C=346,583 /D/
83,05=343,533 1E7 celkwá kubatuna - kubdumm bmpouma Co pQkm 66962"
celková ~8 Hzmdn/3331,M2 =" µůměmá a. Mzuvůnl IQ 185 cm
Hochy dbACAD

Položka zahmuje veškemu mmpuiaa 8 vybouramu suti a s vybôumými hmotami VC.
ulaZenl

13 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZN|C TŘ, l m3 24,100 151,63 3654,28
Část z cdkov6ho výkopu jerů bude použita do poIažky "17110'
S ocMmm na meziskládku zNtoWele v nežil znůtwitek,
Zajištěni ~skjádky v režii zhotovHele

.24,1=24,100 /A/
Kubatura db pbžky ¶7110'
po|Q&a zahrnuje:
- vQdoľwňá a svIslá doprava, přdoženl, rnanlpulae s výkopkem
- kompMnl prw%9ňl yykopáYký mzapažené izapažené

výkopiště po celou dobu P~ v něm VC. ldimdkkých opatknl
-aízení vykopávek v bIÍzKo$Ů po&emMho ved«jí, konstrukc[a ot*mů vč.jejkh

zalfšténl
-zúžení pod vQdQU, v 0koj[ výbušnin, ve mkněných pms¢mch a pod.
-pnµatac za lepWost
-těžení po vmvách, pásech a po jiných nuMých čámch (Hgu&h)
- čerpání vody VC. č«paclch jímek, Nnibi a pohcmvostnl čerpac[ soupíavy (viz
U8tMQV0H[ k pol. 1151,2}
- po&bně sn[žen1 hMlrry podzemní vody
· těženi a mzpojovánl jednotňvých balvanů
- vytahwám a »šen1 výknp'ku
- svahovánf a přesvah. svahů do koMšňého tvaru, výměm homln v podloži a v pláni
znehodň0%N klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, nddmněnl kohnůa Mp&dávok
- paženf, vzepmí a rozepknl VC. pÍbpažôvá7Í Ndma štětových 8těn)
- Wmvu, ochranu a očIštěnÍ dna, zákkdůvé spáy, stěn a svahů
-zh«něn[ pQdiQů pHpadně I svahů vC. svahovHĹ
-ä¶mi[ dupňův podWl a lavic na $vázi¢h, nenÍ-ll pro tyto práce zňzena samostatná
pQkmca
- uckžovánf výkoplště a jeho ochrana pruti vodě
·txNedenf nebo obveckn[ vudy v a ve výkoplw
·tŕfděn1 výkopku
- veškeN pomocne konstrukce umožňůiá vykopávky ÚMjmy, sjezdy,
nqmy, IeW[, podpěr. konštr., pi'emostěnf, zmvnón6 pkchy, zakrytí a pod.}

14 12373 BR ODKOP PRO SPOD S,AVBU SILNIC A .ELEZNIC I m3 32,060 151.63 4 86126 l
Drobné odkaM¢ý a prokopávky.
OdvQzňá vzd8enod v mžil zhotovitele.
Q,OB"(137,8+423,7+16,HQ.Q)=61,1® [A/ O&CP klínu eminy m . Vm/~
jxD Mzenl nové obruby. FÝbcha v Mč%m lbzu" (&[kfa).
5=5molB] omne ocNcqRypm mm/dMnXu

µj

H-24,1=2,060 /G/ce#cová Kubatům m/nus kubaťum pQtožky ¶7110"
Délky a pjochY dle ACAD

m



zahmuje:
- vodocovná a svislá dopmva, přem[st6nl, NiobM, manlpulace s výkopkôm
- kcímpletni µovedeni vykopávky nezapažené l zapažené
- ošetimí výkopiště po cdou dobu PľäCé V nám VC. Hlmalických 0pdi\eni
- ztíženi vykopávek v bHzkodi pQdzemnlho vedenf, knnMrukcl a objektů vC. j0ji¢h
dočasného
- zfižM1[ pad vodou, v okolf výbušMn, ve 8t[$Aěňých prcŕsforech a pod.
- pňpIMek za lepivost
-tě»rii po víMváM, p&ach a po jhyých ňLRNých částech (¶gunách)
- čerpáni voqý vC. čerpacfch JÍmek, pcRmbi a pohaltovognq četpacľ soupmvy (viz
usta~®1 k poL 1151,2)
- potNbné sn[žen[ hlMirvy podzemni voQy
-těžení a mpojovánf jednotlivých baManů
- vytahováni a našem výkopku
- svahováli a pmswh. svahů dp konečného tvaru, výměna homin v podlaží a y Náni
mehodnocené kňmatlckýml vlivy
- mčrii vykopávky. ods1raněnl KOMŮ a Näp&dávek
- pažerii, vzopibni a mepMii VC, pNpažov&ľ (vyjma štětových děn)

ochmrm a cjčĹštěnf dna, zákkčkNé 8páý, měn a svehů
- zhufnění podloži, pKpadM j svahů VC. wahwbi
-ziTzenl stupNj v podkžl a lavic na wazkh, nenfjl pro tyto pEá¢i0 zňzem samostďná
pokžka
- udržová7i výkopiště ajoho ocMana p1Utl vodě
- ôdveden[ nebo obvMml vody v Qkolf výkopiw a ve Yýkopišti
- tříděni výkopku
-veškeré pomocné kondruke umWMjfci pmveckni vykopávky ÚjřiÍezdy, sjezdy,

kšanl, podpěr, komtr,, pNmoděnl, zpevněné pkáchy, ukrytí a půd.}
- nezahrnuje uloženi zeminy (ria skládku, do násypu) ani poplatky za Skládku, vykaämjl
se Y nn|r r, q141"" ,

15 12573 VYKOP VKV ZE ZEKAN KUA SKLÁDEK TÁ, l m3 53,550 99.34 5 319,66
Pto mmeriály zpětně použite na stavbě a ptp mžku "18231",
Včetně odvazu z meziskládky zpět na stavbu v raai zbQtQvftde.
"12373.AR"24,1=24,f00 [A/
"Iä231"2&4=26,400 Ib)
w372ar"3,0#3.050 lcl
Cedkom: /Dj
položka uhmuje:
- vôdómvná a EvÍM důpnava, pkmktěM, pkloženi, manlpulace s výkopRm
- kompleRn[ provedení vykopávky nezapažené I zapažené
-oSetNni výkôpiště po celou dobu práce v něm ViČ. klimatických opatřeni
-zúženi vykopávek v blízkosti podzemního mení, konstmkcl a objektů vc. jgicti
dočasného mjimní
- ztíženi pôd vodou, v ókóli výbušnin, w stísněných pmstoíech a pod.
- pňplatek za |epivm
-těženi po vľstvá2h, pásach a po jiných nutných částech (nguFájh)
- četpáH voqý yč. čarpaclch jlmek, potmbf a pohutovostnĹ čeípacÍ soupravy (víz
ustanovení k pol. 1151,2)
- pdřěbN6 $AĹŽM1 hladiny pódmnnl vody
-těženi ~*mníjednót|ivých balvanů
- vytahováH a ňoš0ňf výkôpku
- ruční vykopávky, ôdsttanění Kohnů a napadávek
- pažonl, vzcpMf a tDzCŇ'MÍ vC. pkpahváaľ (mma štětových stěn)
- úpravu, ochmnu a očištění dna, zäldadové spáry, stěn a svahů
- udtžování výknpiwô a jôhů ůchwna pm vodě
- odvedeni nebo ôbvMeni vody v okdl výkoplště a výkoplšti
-tň'děni výkopku
- veSkoN pomocné koíMmke umdNjľcí prov%en1 vykopávky (příjezdy, sje"dy,
nÉÚeMy. Iešenl, podpěr. konštr., pdMnoděn[, zpevněné µoay, zakrytl a pad.)
p01Qžkä nezahmuje:

§
16 12920 c¶t&i K~N|C OD NhNOSU m3 6,100 453.16 2764,28

Odvozná vzdálenost v mžil zhotóvltde
Oddmněn[ nánosu v mist&ch zřizejjř nových kra|n1c.
(9R'2,0+5QQ)©,1=6, 100 m oäšténl &fám/d kalnb
Nka dle ACAD YoMa v
-vodorovná a svMá doprava. pkmktěnf, přeložení. manipulac0 s výkôpkem á ulaženl
na 8kládku [bw pop|'Mku)

17 12931 ČIŠTĚN PR KOPU OD NÁNOSU DQ 0,25M3/M M 56,650 99,34 5 627.61 l
Čištěnf příkopů ve stanlčenl (včetne č&tečné mpmfikce), ve stanlčenl vkw 0,000 DO -
0,05665
kubatura 56,WU,25=14,16m3
VčeďM odvoat, odvozná vzdálenost v režii zMtovNela,
5m5=%850 La}
Délka dle sktúäc8 AGAD
- vodorovná a svIslá dôpma, Nmistěnf, pkbženl, manlpulace výkopkem a uloženi
ria ddádku poplatku)

IB 17110 ULOŽEN SYPANINY DO NÁSYPŮ SEZHUTNÉN M m3 24,100 6474 1 560,23 l
Ulaženf zeminy pdožky"12373AR' v místech zňzmí nové zdoně tam kde se zkjžúje

oblast km 0,280 vpravo (pod vmvou hwmmu)
48,2"0,Y24,1®/A pďc'cha db ACAD "dl
položka zahrnuje:
- nmpletnl pmedeni zemní kônmrukce VC. výběru vhodného mmeňálu
- úprava uklád0ňého matetiálu vlhčením, třfděnÍm, pmmlchánim nebo
vysoušením. pňp. jiné účelem úejpšen[ jeho h. Wastnosti
- hutněnfl íůmé miry hutněni

ůašíě po celôu dobu práco v něm VC. kljmatlckých opatknľ
-mžení y ôkdi vedenf, konstmkcf a objektůa kj|ch dočasné za|ištěM
- mžení prováděM VC. hutněni zúžených podmínkách a dÍsněných prostcmch
-ztÍžené ukládání sypaniny ÍKK! vodu
- ukládáni po vrstvá¢h a po jiných nutných částech (¶guíäch) VC.
- 8pQůštěRi a nošeni mMoMdu
- výměna části zemní kůnstruka znehodnocené kllmatkkýmó vlivy
- wčni hutněni a výplň jam a pľuh|ljbnl y podloä
- Úpŕ8Yä, očištěni, ochmna a zhubění podloži
- svahovánf, hutnění a uzavkánl puvrchů svahů
-zřfzenflavic na svazích
- UdľŽOVáFň ůaiště a jeho ocMana pfufl VOU
-odvedenlnebo ob'vedeni vodyv okolí ůožlktě a v ůožištl
-veškek pomocné konstmkce umužňjjíc[ zemní kondrukce (pHjazdy,
gezqy, íWemy. lesem, podpémô kůnstmkco, přbmoděn[, zpevněné pk)d7y. zakrytí a

19 17120 &1Ó!en SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLmDKY BEZ MUTNÉN m3 59,210 17.86 1 067,49
Trvalé ubženi m sk]&lk'y a důčasné uložení na mwúdepáu
72273.AR"24,1®M4, ťOO /A/ me:dsk/ádka
W373.R"32,0M32,060 /B/ Halá sklé&a
"11372.R"3,0M,O% /D]~iň$dädka
Celkom: A'B"D=59,210 1Eľ

Mo



položka zahrnuje:
- kompkbnl pruvedenl zomrú kQň$wkce do pmdep$anehů tmu
- ošetřeni uažišlě po ceľw dobu v něm VC. kjimdNkých opátNní
-ztíZenl v okofl vedonl, kQň$tľUk¢[ a a jejich dôčame zajĚtěnÍ
- ztizenl prováděni vb z1[žených podmínkách a stísněných pmstômch
- ztížené ukládánl pod vQdů
- ukládáni po vmvách pq jIných MNých čádech (figurách) vC. dô$ypmk
- spouštěn[ a ncšěT1j maenau
- Ůpmva, očištění a ochrana pQdtqž[ wahů
- 8vahovmi, uuv%n1 pwmíů svahů
- udůmmní ůcjžiště JBhQ Qch%ňä pmi vodě
- odvedeni nebo obvedení vcxly v Qkoli ůožiště a v údožEti
- vešker'ó pomocné konstmku umZMlcl pcovedeni amni komtmm (pi¶my,
gemy, Mýezdy, kšm[, podpěrné kQň$tľUk¢& přemostěnĹ zpevněné plo¢hy, zakryti a

l 20 17180 RM-IuloZen SYPANINY DO NÁSYPÓZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 45,640 60384 27 559,26
Dňjbľbé zásypy a násypy. Mdeňál ŠOb 0/32.
N&'ypwY mateňál min. málo chôdný dle ČSN 721002, 9B% PS
(137+433"1ä0"152,9)"0,055M0,640 15'1/ otmbouň d%ka db
ACAD "pkMia v pnčném h9zů
5=5,000 Ml vymvnávacl maMál vm/decMčNM ¢ho¢%ků (odhadl
CBlkem: A+B=45,¥0 /C[
pakůka zahmuje:
- kompIMni pmvedenl zemm kQňdrukce (násypwého tělesa včdně aldĹvM zóqy)
včetně nákupu b doµavy ma$edá1u dl9 zad&aci dokumemace
- úpmva ukládaného mM&j vlhčením. třlděnim, pmm[chM[m nebo
vysoušením, pHp, jiné ¢pmvy za účelem aepšent lehů mech. vlädnó$t[
- hutněniřnhné miry hutněnl
-ošeti'eni Ĺdožiště po celou dQbú práce v nem vc. klimatických ôpmibnÍ
-2t[žéni v okolí vedml, kwMmkd a Qbjéktů ajejřch dočasné zajištění
- ztíženi píováděnf VC, mměm ve ztížených podmínkách a stísněných pmmcmch
-ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni pc) wstvách a pq ihNch nutných čádech (figurách) vc. dôsypávek
- ¶pouštěni a riô%nf matMäu
- výměna části mmm kondruke mehodnoceN klimatickými vlivy
- ruční hLMěnf a výplňjam pmhlubnl v podIožÍ
- úprava, očištění, octmna zhutněnf podlQžÍ
- svahovánf, MMM 8 uuvWní pQvŕ'chů svahů
- zřfzeriÍ lavic na svazích
- udtZováni aožiště a Jeho ochrana prem vodě
- odvedeni nebo obv^n[ vody v QkQlí ůložlště a v údožišti
- veškeré pomocné konsbuke umožNjld provedeni zemni konstmkcô (přrmay,
Bjézdý, ngemy. le%ni, podpářTŇ kQň$wkce, přemoděňi. zpevněné plo¢hy, zakrytí a
md}

21 17380 ZEMN KRAJNICE A DQSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 1,525 R0,24 1 205,12
Nová nezpwněriá Mnke š(řk¥ Q25m a ú. 0,1m
část krajnice eelkově šÍřky 0,75 Ibm bude dosyp*a vhůdným mdMákm. Včumě
dodávky vhodného mateňálu v režn zhUtovHele.

délka "š db ACADW
položka uhmuje:
- komp]dn[ provMen[ z«nn[ konstmxce včetně niäkupu a důpmvy materiálu dle
zadávad dokummtác0
- úpmva ukláUNhQ matenau vlhčením, třiděnľm, pmmichánfm wbo
vysoušením, pňp. jiné ťPnwy za účelem zlepšení jeho mech. vladnostf
- huEněnii růuié míry hutném
- ošetibnf ůQŽiště pa cdQú dQbú práce v něm VC. klimdických úpatknt
-ztiZenf v 0ko][ vedeni, kQň$Wk¢1 a objektů ajejich dočasné zajišfěnl
-zMení pmváanř vc, hWMni ve ztlžéNých podmůMGh a $t[$ňM7ých pm6tc=h
-ztížené ljklädánf sypaniny pod vodu
- ukjádMi po vrstvách a pQjiných nutných částech (fjguma) vC. dôWpávek
- spouštónf a nošeni mmmiu
- výmena části zamni kQN$třůkce znehodnocené klimMickými vlivy
- svahování hmnlěm uzavtmm povmů 6vähŮ
- udržováni aoäště JěhQ oclmna prutl vodě
- odvedeni nebo ůbv®enf vody v oknll Úlo2lšté a v ůoZšfi

pomocné kQn$uuk¢e umožMjlcí provedení zemni konsbukm (pRjwdy,
sjezdy, náýezdy. lešení, pQdpěmé bnsúukce, přemůstěm, zpDvtběné plochy, zakryti a

22 18110 =VA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TŔ. I M2 197,100 12,28 2420,39
Upmva pod chcdMky
197,1=197, I® A
položka zahmuje ťWavu pIánO vOdně vynovnánf výdkových rozdhů Mím zhlNiěnĹ
určule pmjm.

23 18130 CFRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚN M2 264,CXK} 6,70 1 768.80
V mlstech rvzpm#enf vhodné zeminy "18231'.
26¢=264,000 /A/
Rocha dle $/ttN¢ě ACAD
pdúka zahm* úpmvu pláně v'četM vµcwnán1 vÝškm*h mzdflů

24 18231 ROZPROSTŘEN ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0,10M BR 264,000 22,32 5 892,48
Součástí poľažky je nákup ciqvqz vhodné zeminy, sowkejÍcÍ pôhžky "12673;
Tloušťka mpmtkané omice 100mm
264·264,000 /A/
Hocha db situace ACAD
půlažka zahrnuje:
nutné z dočasných skládek vzdäkných do som
mpmstkní omice v phde saně tkjušťoe v mviM a w wahu do 1:5

25 18241 ZALOZEN TRÁVN KU RUÉN 1\R QSEVEM M2 2µ,ČXK) 22.32 5 892,48 l

264=26'¢000[AI
dle áŕ~a AGAD

Zahrnuje dodání předepsané tňavnl směsi, jdjí výsev na omkl, zalévbľ, pívni
pQkQ80ňi, Iq 'vše bez ohledu na skkm terénu
Komunl~

26 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVYZE §TÉRKODRT1 m3 46200 692,Q2 "31"9ň,iä""
Vymvnávacf vnstva ze ŠD 0/32 pod základem obrub a žubvého dvo řádku.

(WkaMoche v Něm Ĺbzu
RbGhY a déľ'kY IŇD ACAD
-dodáni kameniva pďMepsané kvality a zmítom|
- mzpmřénl a zŕiuměnĹ vmvy v pNdepsaná tlotjšt%
-zňzmí vrstvy báz ľozllšenĹ SNy, pokládáni vm'vy po dapách

MděľY
27 56330 B VOZOVKOďE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI m3 6,660 692,02 4 608,85 l

Doplněn[ ŠD CI/32 v mktW plbdlažďwaného chadniku.
(42,5m7)"0.§-6,660 /A/
Pkcha gĹ/8 ACAD"t1.

2 444Ům33
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- dodánf kameniva předepsané kvality a mitwtl
- mzWosNní a zhwtneni vrstvy v Nbdopsané doušťce
- zřfzenl vrstvy bez mzlišeni šÍřky, pokkádáni vmvy po etapách
-n"unmu["rdňkY "átóry

28 56333 VOZOVKOVc VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM M2 197,100 119,43 23 539,65
Kamtmkční vT9tva chodnlku,
Štěrkodd ŠOb (1/32 Ge ti, 150 mm
V místech zĹížáj1j Mv&jk[ komijnkae na läcor chodnku a v mfE=h odrůvků budetL
menší a vrstva ŠOb bude p&žena přfmo na odNzôväNý povrch.
197, f·197.100 La}
F'bdha dk ACAD
-dodáni kamniva kvality a zmltasti
- f0ZPtů$tNň[ á zhuměnf vMvy v pkdepsané Ůoušrce
-zřízení vtstvy bož mdlšenl šÍřky. pokládání vrstvy po
-nezahmujó posti¶k¥, n&éry

29 56962 A ZPEVNĚN KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU n DO 10OMM M2 30,500 8&29 2 723,35
NQVá nezpěvNěNá kt9nie šIM 0,75m a ti. 0,1m
MaNrelá] bude použit z půbžky 11372
(9R"2N'50,0)"0.5=30,500 [Aj

"š. dle AGAD
- dôdánl =ykláku v poHdované kvalitě
- ¢čištěn[ podkladu
- ulužanľ recyldäu dle předepsaného technologkkéhQ př0dplsu, zhufněni vrstvy v
pkdepsaN tloušťce
- zňzonf vrmy bez rozllšenl ŠĹňcy, p0kládán[ vrstvy pq «apách, včelné pracwních
spa' a spojů
- Cpravu napojení, ukoMeni
- nazahmu|e pDmřikk nátěry

31 5722I3 $POJ'OVAC POSTřIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3106,200 13,39 41 592,02
SpQjQváú postňk z kdionaktNni askttové emulze 0,4 kgm2 ps-e
P¢d vrstvou ACL
3106,2=3 108,200 /A/
Racha sdtu=ACAD
·dod&lvšech předepurtých matMäů pm pQdňky v pMepsaMm mnóžsM
· pmvedenl dle phdepsaného =hnQ|Qglckého pNdplsu
·zIken1 vrstvy báz mzlišenf šÍřky. pQkMánl vrstvy po etapách
- Úpravu napojeM, ukončení

32 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODĹFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3046,CKK) 13,39 40 785,94
spôjovací z modMkovanc katjMaktjvn[ asfMQvB emulze 0.4 1®/M2 PS-EP
Pod vF8tvou ACO

04€000/A/
FÝocha s/lu~ ACAD
- dodání všech pNdepsaných materiálů Pro po3třiky v množství
- pcůvadanf dle pMepsaného te¢hn*gického pmdpisu
- mžení vrstvy bez rozllšenl šířky, pôHádánľ vt8tvý po «apách
- úpm"u ukončenl

33 S74A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ n. 40MM M2 3046,000 242,21 737 777,66
Agfa|kjvý beton pro abnm6 vrstvy s modMkwaným asfaihjvým pojNem AGO 11+,
PMB 65 ti. 4{) mm
3046,0·t3 O¢ÉOU0 /A/
Plocha dia situ=ACAO
- doďénl sN1é8i v požadované kvdhě
- Qčlštěnl podkkdu
- WQŽOňi sméd dle pMepsaného techrlobg|ckehD p!Mplsu, zmméni vrstvy v
předepsané tkušŕce
- äkoní vístvy bez mzlišeM šÍřky, pokládání vrmy po atapách, včetne pmcovnfch
spar a 8pQjů
- Wavu napo]en[, ukůnčenÍ pod61 obmbnlkä dllatačnkh zařízeni, odvodibvacich
proužků, odvQdMvačQ vpusti, šaďm a pod.
- nezehmuje pQdňky, ňáfěN

poděl ôNubniků dilatačnlch zařfzenľ, Qdvodňovacich pmužků
odvč'qmY#čL vpusti, šachert a pód,

34 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LQŽN VRSTVY ACL 16+ m3 26,100 5 59BN 146 125,03
Asfaltový buton pro kjZné vrstvy ACL 1¥
Domvwánľ přfčwYch sklonů po odfNuwání a VÝPňACL 16+ kolem nového dvojřádku
16,µ10,1=26,100 /A/
Kubatům dk pNčnýth lbzů
- dodMl směsi v pcjža«ovarN Kvalhě
- očištění µxikladu
- utuženl směsĚ dlet pNdepsaMho technok,gickóN> pkdplsu, äutněnl vnstvy v

tloušťce
- zh'z8ň[ vrstvy bez masem šRky, pokjádáM vrstvy po dapách, včetně pracovních
spa' a spojů
- úpmvu napajenl, ukmčonl podél oMubnlků dilWčnich zdkonľ, odvodřmacÍch
pmUků, odvQdřijvačů, vpudl, šachet a pód.
- rmmmuje pQstNky, nátery

těsněn[ podél obnjbniků, dildáčňÍ¢h odvodňwadch pmuäcčl
odvodňovačR vpm[, kchgt ard-

35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOLN VRSTVY ACL 16+ TL, 60MM M2 3 106,200 328,15 l 019 299,53
Asfdtový µo lužné vrstvy ACL 16+ ti. 80 mm
31®,2=3 ¶08,200 {Aj
Pbcha dle sNuae ACAD
- dodáni směsi v požadwmé kvalitě
- očištěnf podkladu
- uložmi směsi db pMepwného pkdplsu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřfzeni vmvy bez mzllšen[ šířky, pokládáni vrstvy po otapách, včetně pracovních
·para spojů
- íPravu napojml, ukončem podél ôbmbnikii, dilatačnfch očhmdŕbvadch
pmužkŮ odvodMaů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje pQstNky. nát9ry
- nezahrnuje těsMnl podél obrubnfkčj dilatačních uňzenl, odvodřkivadch pmužkä
odvodňovačů, ÄNhél a pocI.

36 58222 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOŽE Z MC RA2 105.000 1 730 05 181 655,25
a'lzgrIÍ navého žulového dwýřMku včetM Iqž0 bet C16/20tl. 10Omm a zaspámváni.

MdMál btKNt mužit zpUhZky ¶1356.R"
420"0,25M05®0 /A]
Híka "šlika

m



- dod&Ii dkžebnlho matod% v požadované kvalitě, dôdánl mďeriálu pm přédepsaná
im v tkjušťce přMepmné dokumentacl a pro předepsanou výpdňspar
- očištěni podkladu
- ubhni dMbydle pMepwněho pNdpim včdně pIbckµané
podkladní vMvy a pkd%~ výplně 8päř
-ZřizM1Ĺ vrstvy b8z múWnl $[řky, pQkládáni vrstvy po mpách
- úpmvu napojeni, ukwčeni pQdél QblUbRkŮ dlktačnich zMizenl, odvodibvadch
pmužkčĽ Qdvodňowčů, vpustí, šäch9t a pod., nestanôvi4i zadávací dokumemaw Jhak
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahmuietěB*n[ poděl Qb|ubn[k4 dllatačnÍch záhz0ňf, o&íodňwac[ch pmužkŮ
cdvodňovačŮ, vpusti, Rchd a pQd,

37 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTYZ DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z pac M2 30,000 2109,54 6328620

Zřízeni mvého Zulovčho dvQjMdku včmé Iqžc bet C16/20 ti. 100mm á
Mateňál kodek: št[paná žula

včemě Gbdän/nové žubvé kmy.
12m25=30,(mŮ/Aj
Délka 'šlika

- dodáú dlažebního mateňálu v požadované kvdltě, dodání maleňäj pro pňedepsané
ĺqž0 v tk)|jšťcg p¢psané dokumemaci a pro pMepsanou výplňspar

podkladu
· ulahní dlažby dle plbdepsaného technôbgkkéhQ pMpku včetně pMůp$ané
podkladní vwtvy a pl\edepsané výplně spar
· zÍ¶zen[ vrstvy bez múšenÉ šířky, pokládáni vFstvy po etapách
· úpravu napojení, ukoNed podél abrubn[ků dllatačnkh zdizenf, «NodWacich
pmuáŮ odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovl-lš zmávacl dokumentace jinak
- mmhmuje poštřlky, nátěry
- nezahmuP těsnbnl podél Qbrubnikú diWtačnlch zařfzeni. 0chfQdlNjv&¢ich proužků,
cmvodňwačů, vpwt[, šachet a pod.

38 582611 KRYTY Z BETON DLÚDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM Dej loZe Z KAM M2 186,300 446,46 83 175,50
NQvá úmcová dlažba v Qblä$tI chodníku, šedá tí, 60mm
VČWIě dQMů a Iqž0 z kameniva dmn6hó ft 4/8 ti. 40mm
197,1=197,1® {A]
Am),8=188,300 LBI cdkwá plbGhä nemé daZbym/nus cH&ba mjAéMl
FYoGhýdb ACAD

- ckdánf dlažebního mateňdu v pažadované kvajltě, dodání mmeňálu pío pMepsané
Iqž8 v tloušťce předepsané a pm pMepsanou výplň spar
- Qčlštěnf p¢dkkdu
- ukženf dlažby dle pMep$anehôt0chnobg|ckého pfedplsu včetně pibdepsané
podkladnÍ vrstvy a pNdepsané výplnä spar
-zmení wsNy bez ruzlišenÍ ŠM, pokládání mNy po etapám
- Úpravu napojeni, ukončeni podél ôbrubMkŮ dilatačnlch zařÍzenľ, odvodMvacich
přQQků, vpumí, Wchd a pod., nestanovĹjl zadávací dokumemace jinak
- mzahmuje po$tM¢ý, nWry
- nezahmuje těsném podél obtubnIků, dilatačních uWnl, odvodňovacích proužků,
odvodňKN&C(Ĺ vpustí, šachet a pod.

58261A KRYTYZ BETQN DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM HR 10,800 747,83 807'6,56

Nová dlažba rdi6fní bamvMtL somm v oblasli chodníků
VOdně a lob z kamonlva drceného Ér. 4/8 tL min. 4Qmm
10,&UQ,800 /A]
PkbGhV db síl AMD

· dodání dlažebnMo materiálu v požadované kvalltě, dodánf mdeňálu pm předepsané
lože vÚQLjšťce pkcfepsané dokumemacá a pm pMepxňQU výplň spar
- očlMěnĹ podkladu
- lj|aZgni dfažby dle pkdepsanéhô tmhnobgick6ho pMNsu veetn6 plědepsane
podkladní vwtvy a plbdepsané výplně spaT
- zňzen1 vrstvy bez mzllšenl KÍHcy, poldädá7i vístvy pq 9täpá¢h
- (prmm napojení podél obrubnlků, dllwčnkh zamni, odvodi'bvaclch
pmužků, odvodřbvečů, vpusti, šachM a pod,, nes&nov[41 zadávací dokumemoe jinak
- nezahrnuje postHky, nátěry
· nezahrnuje podél oNubnIkčt dilMačnfch zaHzon[, QdvodňovacÍch proužkŮ
odvodMvačů, vpustí, šachet a pod.

40 587206j PŔEDLÄŽDÉN KRYTU Z BETQNOVYCH DLAŽD3C SE &KEM M2 133,200 446,46 59 46a47
PMhÁZděnl $táväff¢1 betonová dle@y$8 zámkem v obladl ýezdů a chodníků. včetne
dQpk1ěň[ no®h0 We z kamemva dmoMho h. 4/8 výěĹcY So mm.
42,5+90.7·1332®/Aj
Rochy dkŕ Muace AGAD

- pod pojmem "pMlHděnř se mlajm[mzebtmi ~ji¢ľ dlažby a pokládka dľiůbyze
stáv8jfcfho mateňau (řez dodávky Nového)
- zahrnuje ntezbytnou manipulacl s tinm mmeňálem (nakládän(, doµwa,
očištěni)
- dodáni a makedálu piu 1Qe a jeho 8óuúku přEdepsanou dokumímd a
pm pmepmnou výplňspar
- evantmlnf dopl%n1 plochy s pQůžitim nového mMeriäu 88 vykazuja v polaZce Č.582

Pďrutd
.1| "" """41 89921 VÝŠKOVÁ UPRAVA POKLOPU KUS 3,OCK) 1 852,&2 5558,46

výškQvá úprava pompů kaMllzačnich šEtchd Yčotně veškerých matMáů & prad
nutných k provďcnľ.
3=3,(XK)/A/

&Rfu~CAD,
výškové úpravy zahrnuje všôUwN nutnO práce a matgr1ay pm

snfžanl zanzeni (včetně nutné Úpmvy povrchu vozovky nebo chodníku}.
43 89923 A VÝŠKOVÁ ČPRAVA KRYČ CH HRNCŮ KUS 5,000 030,88 4 %4,40

WBková Ĺjjrava krydh hrnců šoupat. Včetně veškerých matgNĚdů a prad NůtNých k
pmvedeni
5=5,0®IA]
jtxx5ef d&Mu+ACAD.
- položka výškové Úpravy zahrnuje všechny nutné a materiály pm zvýšenf nebo
$nfžen[zaHzenľ (včďné nutM Úqmvy stávajlciho povrchu vozQvký nebo chodnfku}.

42 89923 b výšková Oprava kryč ch hrnců kus 5,000 930.88 4 654.40
výšková Úpmva krydh hrnců hydrandů víme vBškerých mated&ů a prací řbůtNých k
pravMenl ěrec[,

/A/
inc MuaceACAD.

m
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44 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ -KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBN1KQVE - DOD A POKLAD KUS 18,000 401,82 7232,76

Qbrubnfkavé odrazky. Na sihičnkh obrubách ostrůvků.
18=18,000 /A/
Ob silu~ACAD

čkd9vku a nsazenl knofiiků pMepsanYm způsobem
45 917223 SILNIČN A CHQDN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBN KÚ Š k 1OOMM M 152,900 379,49 58 024,02

Nová chQdňlkwá obruba 1qqx 250 mm do bet bže C16/20.
včetne cMazů a zapcaveMspar-

na +6cm"
I52,9=152,900/A/
dékka dlb ACAD
Položka zahrnuje:
dod&ía pokládku bdonových obrubnlků q rwM%di pNděpsMý¢h zadávac[
dokumemacř
bďonové lože l bočnf tmonovou opěrku.

46 917224 A SILNIČN A CHODN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š í 150MM M 449,000 381,73 171 396,77
Nóvá 8ilňičnf obruba 150'250 mm do bet. lode c1áí20. a obmba pNchodwá
1W25Q/150 do bgt. laže C16/20.
Včdně dokzů a zapmveM spar.
Qbmbnlk zapušmý na výšku12cm a abmba a uhruba pibchoduvá:
433=433,000[A)
Obrubník zapcmný řN 2an:

dle ACAD
Celkent lcl
Položka zahmljjg:
dodáú a pokládku bďonuvých obmbnfků o rozřMmch pNdwsaných zadávacl
dokumentaci
bmnov6 luže l bočnÉ betonovou opěrku.

47 917224 B SILNIČN A CHODN KOVÉ OCRUBY Z BETONO\ŇCH OBRUBN KÚ g Ŕ 150MM M 137,000 381,73 52297,01
Nová nájózdová obruba 150 x 150 mm do bet lože C1äí20.
včmně dôbzů a zapmmnl spar.
Obmbn/k výšky 5 an'
137=13Ľ000 {Al
délka dc ACAD
Položka zahmuje:
dcjdän[ a poHádku Mtonwých ©rubniků o mzměmch piMepsaných udávad
dokijrmnWf
betonové laže i boční bdonovw opěrku.

48 919111 ŘEZÁN ASFALTCNÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 5QMM M 322,800 22,32 7204,90

pmuní dlbčkNé 8páy prQ Mžení zálivky (pokládka obrusnä vrmy po poIovlnách}
včdnť Qdkk8ňl vznlklěho odpadu v Nžii zhubvltde
2%,5"24Ä8,8+8,9+R,5)=322,=[A1h/mm/ 1'bs& + Qbkst Éňž~¢y " (za¢á&k
konec Usdtu, napcýán/na 11/421)
DéfkV do &řtúáe ACAD
položka ahmuja NzMí vazovkwé vrstvy v předepsané tloušťce, včMně

49 919115 ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 25OMM M 577,500 33.48 19 334 70 l
Řezám mvajicihô živlčnéhô krytu vozovKy pm bourání astahůz důvodů osazení nové
Qbcůby a pHdlažby. (VCěttNě obmb u nových dopravních
včdně QdklWn[ vznädého odpMu v režii zhotovttele
RT.8+423.7+16,0=577,5® /A]
di%kYdk Mum ACAD
položka mhmuje mání vozovkov6 vmvy v předepsané tloušťce, Yč8tňě $p¢Rřdby

50 931313 ;ÉSYNÉN D LATAČ SPAR ASFZÁL VKOlj PRČŔ DO 3QQKAM2 M 822800 55,81 18015,47
TěsněnÍ diMové spá'y pň pokládce pq pQbv|cl&h
*,5"24.3(B.B+B,9+12,5)=3228® /Alhfavn/ masa + Qb/ä$t (zaCále,
konoc ůwku, 1//421/
ĎéhkYdk ďuaca ACAD
po|Qžkg zahmujo dodávku a osazeni pMdepmMho md%á1u, oči$těn1 p1Qch spay
pNd Úpravou, Qäštěni okolí spáry po Cpmvě
riezahmuP těsnkl pMll

51 93818 OČIŠTĚN ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M M2 3 106,2® 22,32 69 330.38
před POHádkou ACO 11+.
včetně odklianí a |ik'ňdac0 vuiik]ého odpadu v ľcŽii 2hcNjvřtele
3106,2·3 10€200ĹA]
ébdra dk ACAD
půlažH zahmuje óčištění p1Mepsmým zpŮsobem včetně odkúzeni vzniklého odpadu

52 %615 R BOURÁN KQNSTRUKC Z PRQSTÉHO BETONU m3 19,770 1 584,95 31 347,14
Odstraněnf 10& pôd kostkma,
Včdné odvozu v mžil zhMoWtd0. OcNuzná vzdäeňost v tuii zhdDvitéAe.
527,4"0,25'0, 15M9, ?78 [Aj
Délka =ACAD "mzmer
položka zahrnuje:
- mzbouánľ konstrukce bez ohl0du na po@tou technok)0||
· veškeré pomocné kon9njkce a pod,)
- ve8k«ou manlpulad s vyboumnou Ml a hmwmi vč€ďM na skládku.
Nezahmuje popWek za skládku. který se vyKázklj0 v pQkke 0141" (g výµmkou
malého množshň bouraného matHäu, kde je možné poplatek zahrnouc do jednotkôvé
ceny bouiáM -tento miet musí být uveden v doplNjjkfm textu k ~CC)
-veškeN další práce plynoucí přodNu & z platných pkdpisů

- polažka výškové qmvy uhmule všechW nutné ~ a materiály ·výšoM nebo
snWnl zařizm (včdnä nutné Úpravy $táväj[chô povrchu vazúvky nebo chodníku).

konmrukco a pcKm 434 18MS



Firma: PQRR ä.8

Příloha k fOrmuláři pro ocenění nabídky
8tavba: L-17-071-000 Ul380 Terezin -čejč, NN 101,2 268524,7'8

SO 101 Rekomtmkce sIlnjce Ilľ380, km Q,D00 00 - 0,298 50
Rouµ^ 1012 äc¶ hhlln _

, '"""" "- " "="""Zhmni µácm . 16 W4,12
1 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCHASFAL,OVÝCH m3 30,990 519,01 16 084,12

Samce pmch a podélných min.
Mhé=&1 další wstyy v u. 0,05m v ŠIňt» 8&ňáw pomchy.
FMwánd s ptekekam| v tme.
Odmzná vzcIäenod a likvidace v tui zhdovitek.

5

p<mup dk TP 115
619.8"0,06=30,990 /A}
F4baha (qVe AGADj%
F'oIqZH mhmuje mškemu manlpuNci vybomnw $ůtt a $ vyboumými hm&ml.vč.
uIQenÍ

2 572214 SPOJOVAC POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,6KGN2 M2 a1,700 10,05 6 %L09

spgovaci podřik z +naRIvnf modmkwané emulze 0,40 kgtm2. PS-EP.
Pomup budg pnovedm dle TP 11$

619,>619,8® /A] vioc1bmvM
@,9=61900 /B/ naňUMdýd1 hmn
Cdkem: A+B·681,7® /C1
- dQ(1ánf všech předepsaných mmôriálů pro pôstňky v množství
- pm'vedenl dia pMepsaného techndogickéhó pMŇsu
- zfkení vrstvy bez ro¶idani šířky, pdddddnf vrstvy po etapách
- úpravu napc'|ení, ukončení

3 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ TL. 50KM\A IVQ 6¶9,800 244,44 151 503,91
ACP 16+ 1l 50mm

A
- dodání směsi v požadované kvaiu
- oCjštění podkladv
· ulohnf 8mě$| dk pkdepsaného technologického pMpisu, zhutMM vmvy v

Uoušťce
· zhzenl vmvy bez mdlšen1 šIlky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spa' a spojů
· úpmvu napojgnl. ukončení podél obmbrúků, dilatačních QdvQdňovac[ch
pmužkä odvodřmnačů, vpustí, šachd a pod.
- nmhmuje podNky, näěry
- nmhmuje těgněnl podél obrubníků, dilMačnlch zM'k0n[, pmžků,

YRlľ1Ĺ kchet ňtfKKl
4 577A1 SANACE TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU 1\A 1 239,600 75,90 94 085,64

Pokižka zahmuie veškoré mme práce a matMäy dle TP 115.
NytvQknl komCňcy prořiznutfm dtážkyš. 10-30 mm, hl. 25 40 mm dle původnibh|m
- Pmčlštěni drážky
- Opdřenř sten adhezním peMÁmčrlím nátěmn
-Zallti tml|ny (drážky) pmžnou asfdtwou zäivkwou hmotou

1239,¥1 239,600 A
- vyfíézováM drážky šliky
-vyčištěni
-nátěr
- vYplň předepsanou zálivkovou hmutou

252 44OA4
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Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
L-17-071-000 It/380 Terezín -Čejč, NN

SO 101 RekonsWkco sIlnEce 11/380, hn 0,000 00 -om 5(J
101.3 Samce p6ošN9ch Dořúch

101.3 87 305,52

1
_ T " _

1 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTO\ŇCH m3 15.495 $24,59 8128,52
Sanace phšnkh potuch y 1Uz$áhu sanované plochy.
Odfrézovánl dalšl vrstvy y ti. 0,05m
FrézovHi s pNkážkami v tme.
Odvozná Yzdäenost a likňdác0 v mžil zhotovftde.
PcMup bude pmvěď® dle TP 115
309,9"0,05·1§495 A
PQläZka zahmuk veťkem menlpd&ci s vybouranou 8Utj a s vyboumnými hmotami vC.
ubžanl

5 ' " Íl I "l ""
l 2j 572214 V 79177,00spajo AčI POSTŘIK Z MODIF1K EMULZE DO 0,6KG/M2 M2 340,8® 10,05 3425.04

Sp©vaci postňk z kmionaHivn[ modmkované muové emůlz0 0,40 kg/m2, PS-EP.
PosMp bude prcwMen dle TP 115

309,m09,900 [A/ vodMwná část
30,9=30AK) /8/ hrm
Cdkam: A+B=,?4Q,m lCl
-dodáni všech matenáů pro postňky v pMWsaněm množsNl

do pkdgpsaného tmhnoFogNkého p1Mpisu
- zři»ní vrstvy buz mzhšmí šIřk¥, pok1áUni vrstvy po mpácn
- úpravu ukončenl

574e% ASFALTCJVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2 309,900 244,44 75 751,%
ACP 16+, ti. 50mm
309,9=309,900 A
-dodänä směsi v púačkwané kvdltě
- očištění podkkdu
- uWni gměsi dlô pkdepsaného (echnokgického pkdplsu, zhuméná vrstvy v
fNbdepsanä tlouštm
- zňzeni vrstvy bez mdlšenl šliky, pokládánl vrstvy po etapách. včutrŕě pmcovnlch
'pa' a apojů

mpojanl, Wmčenl mi obrubMků, zaňzmí, odvodňovaclch
pmužkŮ odvodňwačů, vpmi, šäch9t a ped.
- nezahmuje pQstnky, näéíy
- nezahrnuje těsnénl podél dilatačních zMTzanl, odvodibvackh pnjužků,
cKh/odňovm Ypůstf, pqQ,

Zemřu 128.52

44[
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1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 156,756 223,23 34 992,64
zemina a kameni (znečištěná) - 17 OS MZemlna a kameni neuvotkM pod čklem 17
05 0¢3 O
43173R" 73,065'2,0=146,130 /A]
"11334,R" 4,h"2,3=10,626 ĹBJ

A"B=156 756 /cj
zahmuk veäkaN poplatky prwozAvdeli skládky muvissjld s lj|clžgním odpadu rta
skláde.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T l 41,25(} 279,04 11 510,40
Beton 17 01 01,

"počet " oôNmvá hmatnost
%'66i97.8" 1,5"1'2,5m, 750ĺc/ kubutm "počet *ogomová hmdhost
Cojkem: /D/
uhmujo vegkgré poplatky mám s ulôženim odpadu na
skládce.

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,088 535,76 5 940,51
Nfatbvé 17 03 02
"iť313.R"4,H02,4·31,088 /A/
Cdk~: A=11,088 /Bj
zahmuje veškeré poplatky pmvozovatell skládky souvimjíci s ulaženfm Qdpadu na
8kládcm.

1
wwwfw¶r4 11313 R ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM m3 4,620 647,37 2 990,85

omnňm stávajkí vazovky pro zřiz0n[ (výměnu) ullčnlch vpustí.
1TouXky vmev průněr dk dl%ňostiky č. 0821 V165003 ze záři 2016

vzdäenost v Mil zho(o¥it*,
1,5"0,28"11=4,820 /A/
Roche Kom? vpusů "iH. "počEď vpustl
Pôbžka zahmuk veškerou manipulaci s $uú a $ vybouraŇými hmóůami vC.
ulo&ní na skládku. Nwhmuje poplatek 8kládklj, Réľý se vykazuje v
0141" (8 výjlmkou makho ľnj7ďstv[ bouraného mateMu, kde je možM pQplMek
ähmout dojgdnutkové čany bouíán[ - tento fdď musl být uveden v dopINjíc[mtemu
k pôIožm).

S 11324 R ODSTRANĚN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH $ CEMENT POJIVEM m3 4,620 205,30 948,49
OdúaNn[ stmjřcí vůzovky pici zKzenl {výměnu) uličnlch vNstl,
Tloušťky vMev průněr dle dóagnomcy č. 0821 V1&5093 ze UdT 2016
odímná vzdä0ňôM v mii ithcmv|tak.
1,5"Q2S¶1M,620 N
/%cha kakm vpustš "hl vptMf
Položka zahrnuje mmwiad s vyboumrlou 8uú a s vybouralTýml hmmmř vC.
ulaZen¢ na skládku. Nmhmuje poplatek za skj%ku, ktgrý vykazuje v pol6
0141"" (s výjimkou malého mnobtvl boumóhů mMMálu, kdeje možné pQpwek
zahmotn do jednotkDvé eny bouránf- tento fakt mus[ být uvedon v dDp|řNj[clm textu
k poIcůce).

6 13173 R HLOUBEN JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŔ, l m3 l 73,065 725,50 53 008.66
Hlobenl jam pro zŘzBňÍ nových vpustí
počd a rozměry dle ACAD
Odvomá mämost v režii zhotov"m,
(Lem63'2,5)*11m065/AHpŮmsný mzm9r "hl výmpu) '
= zahmujo:

- WdůlUvňä a svlslá doprava, phem[stěn[, mMpulace s Yýwpkem
- komNH µoveden[ vykopávky izapažené
- QšMMlvýkoplště po cdou dobu práce v něm VC, kHmatlckých opdkM
-ztížml vykopávek y bllzkostl podmnnmo ve%M, k0ň$Wk¢[ a ~1ů vč.jeiich
dočasnéhó ujlštěnl
-ztíženi šKid vodou, v okoll výbušnín, ve stlsnáných pmdmch a pod.
- pňpldek za jeplvod
-těžení po vrdvách, pásmi a po jiných Mjbbých částoch (figurách)
- čerpán vod|y VC. čorpadch jímek, pohubl a pohcmvQmí č«pac[ soupmvy (viz

k pol. 11512)
sntžmi hladlny podzemní vody

-tébnľa bahíanů
- výtMKwálÍ a ncjäen[ výkopku
-svahôv&Í a přmvah. svahů® konečného Nam, výměna homln v p0dlož[ a v N%i
mdiodno=é kllmatfckými vlivy
- ruľnf vykopávky, odstŕariěn[ kořenů a napadävak
- pažení, v»pkn[ a mzepbnl VC. pňepažovánf (VNna štětových děn)
- Úpmvu, ůchranu a očlštěn[ dna, základové spáry, stěn a wahů
-odvôdenl nabo obvedenl vodyv okolí výkoplwě vd výkopM
-třiděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukc8 umoZřujicl pmvockni vykop'kvky (Nezeiy, 8jé2dy,
náNBY, IeäenÍ, podpěr. konštr.. přemostění zpBwěrN pjqcW, zakMf a pod.)
-nezahmuk ul&ní zamby (na skládku, do n&ypu) ani poplatky za Bkládku, vykazuji
s" y nntmm č ň141"

7 17481 ÚSYP JAM A RÝH Z NAKUPÓVANYCH MATERIÁLŮ m3 4? 858 781,31 37 391,93
Zásyp kokmi nově zřkel7ýd1 vpusti v poMu Ilks
po boumých vpustkh počtu 1K8
matena šd om

VPUSŤJ
(('dkcM pUdáysM ~a)l'pbcha µmnců úl. vµlst/)r*ška zá&ypu:PDčĹN
r4m,cu)/c] rušené vpusn
:Usyp rušmýcn vpustl
Celkem: 8+c=47,85¶Dj

Z0mn[ 339-93

M?
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položka mhmuje:
- kommm prwedenl zemní kůn$frukc8 včmě nákupu a dopravy mmňäu dle
zadáv0¢[

ukládaného mdeňádu vlhčením, tňldénÍm, pramícMnlm ricbQ
vµôušm[m, pKp.jhě Ĺpmvy za Účelem zIepšenl jeho mech. vlastnodl

mky hutněM
-oš@mlůožM po dobu pmm v něm VC. kllmatkkých opaúbnl
-ztížem v Qkol6 wd9ňl, konstmkcÍ a ôbjddů a Jejich dočasné ujištění
-mižm prwáděnl VC. hulMni vd adlžmých podmhkách a stísněných pmtomch
mížmá ukládání sypamrřy pod vodu
- ukládM pq vmvách a po jIných nutnýdi částech (figurách) VC. dosypäfěk
- spouätěnf a mäenl mmen&j
- výmKsia části zemni kQňsírukce zn0hodnocené kl[matfckýmj vlivy
- udľžDván[ ůQŽiStě a jeho ochrana prmi vodě
- odvedonl nebo Qbvédenf vody v okolí ůONě a v úQžišti
- vUkáfé pormcné konstrukce umóžňjjic[ pnciwded zemni konstrukce (příjezdy.
sjezdy, nqwqy, le6eni, podpěrné konstmkco, pkmměni, zpevn6né ŇQchý, zakryti a

,. jxjdjVockw~6 konubukm
PODKLADN A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
Bmn C12/15
U nově vpustÉ
podkkdhfbdan u. 0,1m:
(1,63*1ÁyQ1)"11=2,923/Aj
(p'kbřysnd plbcho "ti.) "počet kusů

bmonm pmenec kdem dbá vpusti:
((1.a"1,®"0,26}43,14"0,315"0,315"0,25))"11=&4® 1B/
((pdkby&ná pKjcM celkcM pkx:ha sbužl "úľ.)) "poGetkusu
Cdk&m:A+8=M7S lcl
- dodání čer9vého bdonu (betonové směsl) požadovaN kvanty. jeho do
pUadwaného tvaru pli jakékdlv hustme výzhjž8. konästend čeotvého bdonu a
způsobu hLMěni, ôšMM[ a «hranu betónu,
- zhatcjvenl nepmpLrgtnéhQ, mwzkjvMomého bdonu a bdonu požadované bvaMNQstl
a viamostĹ,
- užltľ p^bných ptim techmlogl[výmby bdônu,
- zřfzenl pmcovních a dllatačMch spar, včMně pdmbných úprav. výplně, vlažak,

očištěnl a ašetNnl,
- bedněni požadwaných kQn$br. Q tt+né) s ©mou dle požadovaM kvality
povmhu betonu, včEřblě odbedňwacích a ôdskružovackh pmtkdkú
-podpěrné konštr. (skruže) a leäeM všech druhů pro bednění uloZenÍ čerstvého
betonu; výztuže a doplňkových Kondr., VC. požiackwaných ďjtvonĹ ochmnných a
bezpečnostních opmmnf a Ukjadů těchto kondrukcÍ a lešenl,
- vytvoíieni kotevních čel, bpes, nálltků, a adeľ,
-zKzenÍ všech požadovaných W.vorů, kapes, výklmkŮ prompä dutin, a
pod., VC. ztľženl a úprav kolem nich,
- úpravy pm osazeni yýítuže, doplňkových konstmkd a vybavenf,
- úpqavy povrchu pm pôhžení požadwaH kôläc& povlaků a náMů pňpadně
Yy8pravgn[,
· aížení práce u ka»|ových & lnjekbáänich trubek a wtatnlch zaHzanĹ do
bdonu,
· kQnstmkce betonových kloubů upevněni kmvn[¢h prvků a doplňkových konstmkcí,
· náiěry zabmřujici swdržnod betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelenl 8par a spojů,
· opatNnľ povrchů bdonu kolací pnou zemní vlhkosti v čádech, pdjdbu do styku
mzemMou nebo kamenlvam,
- pňpadné zřfzenf spojovacl vrsiNy u zákjadá
-Ůpmvy pro osmnf zařfzmi Qěhřmy konstmkm pmi vlivu bludných proudů

68 001,49 "
m3 9,373 7 255,04 68 001,49

"" '~"r~g 567401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŔ.I m3 2,145 3125,25 6 703,66
Nová koMmkčni vrstva v místoch nových vpustí či ~1 vyměněných.
SŕMB stmelená cementom SC C8S1Otj. 130 mm (Kamenivo stmekné KSč l}
1,5"0.13*11=2,145/A/
RbcM kalm vpusK "ú. "po&t vpudV
- dodáM směsl v požadované kvalitě
- óčlštěnl podktadw
- ubžml směsi dle pkdgpsan6ho technobgNkéhQ přédpisu zhdněnl vrstvy v

Uoušťca
- úizBRĹ vrstvy bez mzjišeriÍ šňky. pokl%$n[ vrstvy pq etapách, včďriě pvnkh
spar a spojů
- Úpravu napojeni, ulujnčeni
- ůpmyu dlktačnlch sparvčetne pMepsané výztuže
- 'mahmuje podňky, nMéry
- rbuahmu[e úpravu povrchu k'ytu

10 56335 VOZOVKCNÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKQDRTI n. DO 25DMM M2 16500 23&97 3959,51
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ti. 220 mm
1,5"11=1ä500/A]
Pkicha mkm vpusá" "pocetvpm
- dodáni kameniva pMepsané kvality a zmitostl
- rozpmmni a zhwnCnl vmvy v pMépBäné t|oušťcg
- zřízeni vrstvy bez mlišenl šířky, pUHádáif vrstvy po etapách

~%mery11 572123 ĹNFÉLTRALN POSTklk Z EMULZE DO 1,QKG/M2 M2 16,500 12,28 202,62
hmhračnĹ postřik riad vTstvou Hsfdtového betůnu pŕo půdkkdn[ wsNy. výddnosti
1,0k¶m2.
Ľs"í1m500 /a/
RbGhak~ vpusa "počar ~1
- dodáni všech předepsaných matMäů pro postřiky v předôpmném mnažslvi
- pruvedanf dle pMepsaMho tgano|cjgNkého přbdpisu
- zřfzerjf vmvy bez ruzjhnÉ šÍřky, pokládáM vrstvy po dapách
- úpravu napojeni. ukončeni

12 572213 SPOjQVAC POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5K(ä/M2 M2 16,500 10,05 165,83
V mlstech nových vptm či vpusti vyměněných.
spojovad pcstNk z kdjonakfivnf ashMovä emulze 0,4 kWm2 PS-E
1,5¶1=1á5LX) /A]
pbcha koľbm vpusti "~~
- dod%i všech přbdeµawých mmeňaů pc'q pQstňk¥ v pNdepsaném množstvÍ
- pmvederii dle pkdepsaného technologkkého pNdplsu
- zňzbni vrmy bez mzl]áen1 šliky, pokládÉnř vrstvy pq etapách
- úpravu napo|mí, ukončení

13 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN VRSTVY ACP 16+ n. 50MM M2 16,500 244,44 4 033,26
Asfaltový bdon pm podkladn[ VF9tYY ACP ti. 50 mm
1,5"11=16,500[A/
RIQQhä mém vpusti vpustí

ik mam
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- ěodW Brhěsl v požadované kvalitě
-očištění pMkladu
- ulc&ní BměsĹ db pNdepsaMhot«hmlogického pňedpésu, zhutněm vmvy v
PM0PSäŕbé thušťw
-2Ĺk%[ vrstvy báz rudlšen[ šÍřky, pokládHÍ vrstvy po mapách, vč«ně pmcovnlch
spara spojů
- úpravu ukončgnľ podél obr1jbNĹkä dil&táčnfch zaŕken5, QdvQdňova¢[ch
pmuäů ódvodhwaCů, vpustí š&chět a pod.
- hmuk pcmňky, n&ěry
-dmahmuk těsněnf podél obrubnkůí djlataCnÍch zMfzmí, QdvcMcN&¢lch piujžků,
odvódňjvačů, YR'11[, Sache1 a pod.

8 ' ' POtlYM
"" " "" "I""l 18 87433 PQTRUB Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADN CH ON DO 150MM M 1,500 1 495,65 2 243,48

pňpojka vpustl PVC ON 150
1,5=¶,5®[A/
niky lmpoiak sRuaceACAD
poÉQžký pro zlKÁwenĹ potrublpkti tm Ohledu na sklon
mhrnuje:
- výrobni doWmeMacl (včetne techndogického pkdpku}
- dcídánľ veškméhMmbrňho a pomůcUho mmdálu (tmuby, Uubky, tvarovky,
wQlwäa a tesnicí matéria a pUd.), pôdpěmých, závěsných a upevňovacích prvků,
včgtně pMkbných ÚPľäV
- ~ a pKPřäv& podkladu a podpěr, ôči9těnl a podkladu a podpě'
- äkenl plně funkčnMo pôtrubl, kômpMní soustavy, podle přkfušnóho
te¢hrKNlgkkého pNdpisu
-ä¶Z9M potrubfi jednotlivých čásu po &p&h, včetně pr=vnlch spar a spqjů,
WcQvň[hQ zaslepeni konců a pod.
- Úpíava pmtupů. pnkhodů šachtami a komorami, okoľľ podpěra vyústění zaíÉtěni,
napojeni, vyvedení a upevněni odpad. výudí
- ochrana potrubí naěrem (vc. Qmwy ~u}, přfpiadné Zdad, nejsou-li tyto práce
pWmětem jiné pdbžky
- Cpreva, Qčlšt4nÍ a ošetřenl prostom kôkm potřubl
- mžky platí Wo práce pfwáděné v prostom upaženém I mzapaženém a iv
kolektmch, chráničká¢h
- pQKŘký zahmujíl pcáce spojeY s NutNýrM obäoky, pkvádénlm a čerpáním vody

14 89712 ===m='=b'k,w,, , ,,ú KUS 10,000 13338,11 133 381,10 l
ULČNĹ DEŠ'FO'VÁ vmjst SEZÁPACHOVOU UZÁVĚROU ON 150 SNB
Znzenl vpusu HmplWí Mce a mdoriáL MHŽ µu dopravn[imíbnÍ om
Typ vpustí dk výkresu odvodněM.
VčeúŇ koSe.
1U=1Q,Q®[Aj

vpusu dk Můä% AGAD
položka zaŕimge:
-dodávku a osazení předepsaných dRů včmně mnže
-výplň, těsněnÍ a tmdenľ spara spojů
- opďéM povrchů betonu WIaci proti mmrii vIhkostl v částmi, kde pňjdou do stýkkl
se »mmou mbo HrmňĹv!,

15 89742 vpusf CHODN KOVÁ Z BETON D LCŮ KUS 1,000 16 965,63 16 965,63
PODOBRUBNĹKOVÁ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU ON 160 SNB
vÉmě kalovóho koše.
ZřfzenÍ vpusti kompletní práce mderläl.
Typ vpusů dle výkmu odvodněni.

1·1.(KK)/A/
FbčEktvpud/ dc sifuae AGAD
položka zahmuja:
dodávku a pMapsan6ho dílce včetně mňže
pMepsanó podkkdnl kQňstrukce

16 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA F'OTRL1B CIN DO 15QMM KUS 1,000 5 357,57 5 357,57
Pm pňpopnl nové ulibní vpusti.
1·1,QQQ A
-zahmujl zqjmena náHady na ose4dnifrub na ůtasy, ria vy8dc&myorů pro zaústění,
ria obdQI7Qv&Í úřcsu. u výkaj a výseku náklady ria oht&en[ mv1ránÍ vody,
uzavmnf a QtMbM šoupat, vypuštění napuätění vody, odvzdušnění pohubl pod.

17 8W2 OBETONOVÁN POTRUB Z PROSTÉHO BETONU m3 5500 5469,18 30 080,49
Obetotmání napojeni ňQvých přípojek ullčnlch vpustí v mktě na stávajfcí
pobub].
1r0,5=5µ0 A
- dod&iĹ čmtvého betonu (betonové směsi) požMwané kvaňty, jeho uloženl do
pažadwaněho tvaru pN jakékollv hljStůtě výztuže, kcmästend čerstvého betonu a
zpibobu hutnění, ďetknľ a ochranu betonu,
- zhotwed nepmpwtného, mrazuvzdom9ho ĹjebňLK r Ntonu pQžädovan6 trvanl|vost|
a v|E3mo8t[,

- užiti putkbných přísad a technologil výroby betonu,
·zřimii pracovnlch a dllatačnĹch spar, včdně p®Ebných úprav, výplně, vložek,
apracovánĹ, oůštěnl a okďbnl,
· bedněni požadovaných konštr. Q ztmcené} s ůpmwu dk pQžädowné kvajtty
povrchu betonu, včetně odbedřbvacich a odskružovMch pmtMků,
- µxipémé konm (skruže} alešen[ druhů pr b®něni, uložeM č0ŕ$tvého
botonu, výztúž9 a doplřkových konštr., vc. pcižadovaných otvorů, Qchíanných a
bezpe=stnĹGh opatNnl a základů těchto konstmkd a kSenf,
·vytvoibn1 kcttwnĹch čel, kapes, näiM a sedel,
·z1Tzml všech p~ovarTých otvorů kapes, výklenků, pmmpä duún, drážek &
pod., VC. ztížení práce a úprav kokm Iňch,
"úpravy přo «azmľ výztuže, dôplřkových konstrukd a Vybavení,
· úpravy povrchu pm poIoženl pUadovam izolace, pwIakůa měd, pňpadně
vyspmvm,
-ztlžon[ ~ u ka&íbvých a lnjekwnich trubak a QstátnĹch osmvaných do
bmnu,
- kondrukca bmnovýcih klaůbčL upevněnl kdevnfch prvků a doplňkových kQňMwkcĹ
- n&ěryzabmNjľd soudďnost betonu a bednění
-výpôň těsnění a tmeleni spara spojů.
-opatibnl pcmchů bdonu lzň4&cÍ pmů zemni vthkoä v částech, kôe pNjdoij do styku
Ba zamlnou nebo kam%ivem,
- pňpadné äkení spojovad vrstvy u základÚ
- úpravy pm zMlzenľ ochmny konstrukce proti VINU bludných pr'oudů

18 899901 PŘEPOjEN PČt PQJEK KUS 11.000 6 094,23 67 036,53
u výměny vpustí naµjenl na stmµci připojku · "mhné vpust} do
11·11,®0 A
položka zahrnu e Nz na pdrubl, dodáni a osazmi pMlušnYch tvarwgk a armatur

19
g

919115
obtmn[ kamkukm · p~
ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 260MM
Ŕozáni asfdtů v mist; nových VPustí či y mfsrech výměny mávajíckh
vpm.
včmně odklizem a wnlklého odpadu v mžil zhútovitde

48 918,65
M 41,470 173.00 7 174,31

'i'"



(1,®+1,07+1,07/"11=41,470 /A}
DélkY "NM V,Pů$t/
položW zahmuje kzänf vozQvkové vrmy v předepsaně fbušťt», včMně sputkby

20 96687 A =URÁN ULIČN CH VPUST KOMPLETN CH ms 10,000 3 7M,94 37 949,40 i
VCďné odvozu na skládku v íeZii zhutovitak, Qdvo»á vzdálenod na Skládku v mžil
zhobuvitd9.
VPusti vyměňwamé.
10=10,0® A
· pdožka zahmuje veškemu manipukci YybQuranQu sutí a hmotami vcMně uIQžMÚ
na sldádku. Mzahmuje paptatek za akládku. ktQlý $0 vykazuje v poHXZCů 0141" (s
výjlmkou malého mnažstvl boumného materWu, kde možne poplmek zahmůut do
kdrmkové ceny bouráni - tento fákt rňů8i být uveden v d%lN9lcim tedu k potožco)
· pohžka zahrnuje veškeré další p~ pljmoud ztechmlogického předpisu a z
platných předpisů

21 96687 B VYBOURÁN ULI6N CH VPUST KOMPLETN CH KUS 1,000 3794.94 3794,94
VčdM cxNoaj na ú1ädku v ražil zhcRovH010, odv«ná vzdákncm na Mádku v režn

vpusť ru%n8 V¢BtK1ě mSepenl pKpo'jkY mšon6 vpusti.
i·i,mµ
- PQlQä¢El zahmule vESkérou manlpulacl s vybóumau sutl a hmutaml včetně ulažm1
ria $kl%ku. Nezahmuje pop[atekza $kjádku, ktatý 80 vykazuje v položce 0141" (b
vyj imkou mäléhQ množsM bomného materidu, kd8 je možné poplatek zahrnout da

bouŔnl - tento Ňkt musí být v ck)pľňujfdm tmu k pakúce)
- pol6 zahrnuje vcškQN dalš( práce plynoucí zbchndoglckého phdplsu a z
platných pMpiú

't2O



1 914113 DOPRAVNÍ Značky ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNI - DEMONTÁZ KRJS 12,000 11182 1 339.44

stávajidho dopravního značeni vCulně odvozu na skládku a likvidace v
reZli zhQtwkela
is 12b 1=1,QOť) Hl
IS 16d 1=1,QQO /B/
IS 12a 1=1,QQQ /C/
IS 3c 3=3,0OO/D/
All 1=1MQ/E/
EI 1=1,Q®/F/
P2 1=1MQ/G/
/p6 2=2mmH/
/S16d
Cdkem: A·B+C+D+E+FfG+H+/=RMO ljl

AČAI?
PQlQZkä zahrnuje QddraNnl, demómáž a odHkerň matedäu b odvozem na
pmepsan6 mkto

2 914131 DOPRAVNĹ ZNAČKY ZÁKLADNĹ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŔ 2 . DODÁVKA A KUS 16,000 1339,39 21 43024MdntR
Značky budou vymbenyv souladu $ technlckou zprávou objektu
IS 12b fM.0'00 [AJ
IS 16d f=f.000 [B/
IS 12a í=f.®0/C]
IS 3c 3=ä0'00lD/
Alľ 1M.000/E/
EI 1M,000/F/
P2 1M,000/G/
lP6 2=2,000 M
iSľ® I=LQQ0 Hl
C4a 2=2,0'00 [J/
Z4a 2=2Ám/řq
Cdkam: A+B+C'D"E"F'G"K"/",1"K=1G tm /Lj
položka zahrnuje:
-dodávku a montáž značek v pQa&vaném pfov®m[

4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZZ OCEL TRUBEK ZABETQN DEMONT^Z KUS 4,000 l 167,42 669,68
OddíanéM stávajkfho dopravnfho zmčeM včemé OdvQZLl na skládku a likvidace v
režii zhutwiteľe.
=4,000/A/

ACAD
Položka ziahmuje odďmnänl, 8 odklizerú matoňálu 8 odvozem ria
předopsme mim
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNĹCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -

3 914921 DQDÁVKAA MONTÁŽ KUS 7,000 1 053,28 13672,96

S oupic" dQpľavnkh maček do kovwé päůcY "pm budo zabdonována
4+1+2·7,0® /A/
Fbčat ACAD

polďka zahrnuje:
- sloupky a upevňmíacl »ňzen1 včcRně jojlch o$wóní (betonová pmica zemni píáco)

6 M5211 VCjOQROVNÉ CXjPRAVNÉ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA M2 50,3kX) 323,69 16 281,61

V13 (šikmě 30,2=30,2mAI
m:tsmerwé Wpky) u=1,7mg]
\E9b (NdběMá šípke): Q,8'3=2,40OfC/
V7a amdm: 16=16,000 1E7

Cedkmn'

~vnm mo.
položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nMmvého materlálu (měň se pouze nahimá plocha)
- předzmčeni a nenômi úpravu

7 915221 VODOR DOPRAV PLASTEM STRUKTURÁLN| NEHLUČNÉ -DOD A M2 184,650 mm $9 769,36POKLÁDKA

dánf: 17,3'Q125=2,163 tu
v12& (QR5_Má): 41,m12t125lF7

128,3"0,126·15788 /6/
(3Wtl,12@: f25"m5=6,813 m

V2b(l,WUQ126}: (ľms'1,w0,1257&6m,906 ňl
V2b/3'1M7.12@: M3"1,@)v, /j/
V4(0,20:

&/
V5{0&:

Cdkam: o+F+G+H+fH+K+L+Mm&tmlN]
Pkbd7ä &lprm/hc' siřuaw ACAD.
póložka uhmlg0:
- dodMi a pokládku nbtěmvého matenäů (měň se pouu nut%ná Neha)
- pMdzrlačon[ a Mexní úpravu

"""":'ř;d:ha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: L-17-0714KK) 11/380 Tľn- Čejč, NN 1015 113 163,29
Ot*kt SO 101 Rakonstrukce Nlnlce IU380, km OA00 00 -0;298 50
Rozpočet: , 101.5 Doomvr'í máčení

- " . · , . . '=,!

. eg Omtnl konsmikm a práce 113
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©iAspe" Anna: PORR ä.8.

Příloha k fonnuláři pro oc0něnf nabídky

1 0141ů2 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 36,176 279.M to 094,55
zgm|na a kameni (znečlštěn@- 17 05 04 Zemina a kamenf newdmó pod čÍslem 17
05030
Se vznlktýml odpady buck Mklád&o v BQUlädu S § Ba zákma č. 185/2001 Sb., o
odpadech (ubženi na trvalou slmku)
'11332.R' 19&4"1,9-38, 176 /E/
zahmuje poplatky pmozovateH skládky souvlsejicf s ukůenlm odpadu na

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 29,342 279,04 8 187,59
Bdon 17 01 01,
Se vmiklými odpady budg nakMáno v 3 § Ba Ukoná č. 1852001 Sb,, 0

(u@nl na twalou skládku)
'11352' ((7€4"0,25"0, l]+QB.4"0.M))2,3=11,422 /A] obnuba

mzpcm; m3 "cgomová hmcm= katabgové č/Sřo vymšky¢.
93/2016 Sb, 17 01 01,
"ff318.AR"8,%"2,0·f7.920 Icč
CMkem: A+C=29,342 /D/
zahrnuje mškeré pQplätky provozovdeli %ádky sowl@c1 uk±enlm odpMu na

1
3 11318 AR ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z DLAŽDIC m3 8,960 881,,77 7 900,66

OddíaněM části stávajidho chodnlku, cdkováU. cxktmMvan6 dlažby Bun
OcNuzná vzdálenost ¥ mžfi zhotoWele.
(112)°0A8=8,%O /A/

db ACAD "ti
poĺqžjc& mínuje veškemu manlpulacj 8 vyboumnou suů a s vyboumým hmotami vc.
uľoženl na Skládku. hmahmuje poplatek 2& skládku, lďěľý se výkame v položce
0141"' (b výjimkou maléha mnužslvl bomného mMMálu, kde Jo maně pQpl&tek
zahmout do ceiny temo fákt must být uveden v dQp|m][clm textu
k polake).

4 11332 R ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO m3 19,040 257,83 4909,08

Ddstmnóm vybmných čásů $mj[cih|o chodníku, podkladůtl. 17 cm.
Odvozná v Mlí zhatwřtele.
(ff2ľú, 17=19,04O/B] ¶131&AR"
PyoGka aCad
Položka zahrnuje vďkemu manlpulaci s suti a s vyboufmmi hmmmi vc.
uložení na skládku. Nezahmulg poplatok za Bkládku. m sq vykazuje v poiom
0141" (s výjimkou malého množství boumněho materläu, kdo Je rňožNé popkiNk
zahmoď do jeŕdnďkwé ceny bouráni - tento fald musl být uve<kn v dop|njjÍc[m tMu
k pobh»)-

5 11352jR ODSTRANĚN CHODN KO\ŇCH OBRUBN KČJ BETONOVYCH N 76/400 :7,11 7419,20
Odstmněnl Dajfcich siln|čnÍ¢h chodníkových obcubnlkůvčdně patky.
Odvozná vzdäknost v mžil zhotoyltde.
76,4=7q'm[A1 ohruby choáUové
HiNydk Ačad
Poláka zahrnuje veškerou maNpulad vybouranou smi a s vyboumnýml hmatami VC.
ulďenl na skládku. Nezahrnuje popfWk za %ádku, který $0 vykaajk v položce
0141" (s výjimkou ľň81ôho mnabtvl Wen6ho mteňädu, kde je možné poplatek
zahmout dojedn®cwé ceny bwránf- tento fald must být v dop|hjl[clm textu
k pdožce).

8 17110 uloZen SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHSNĚN M m3 39.750 64,74 2 573,42
Ú]QŽ0ľ1Í zemhyz položky "12373.AR objekt 102.1" v mfstech zřizenf nově zBkně (M
vndvou
79 5"0 740 _A Fkcha db ACAD "tl
pohžka zahmuje:
- bmpldní pmvedeni amní kônsůukce VC. výběru vhodného mMMälu
- úpnEIva ukládaného matmáálu vlhbnfm, 11T&nfm, pmmlcháním nebo

pHp. jIné ůpíavy za Účelem aepšenl jeho mech. v|amo$tj
- hulněnl kůtné miry hůtnóni
- ošdkní ůQŽiŠtá po celou dobu práce v něm VC. klimadlckých ôpMibnl
- ztížonĹ v okoll vedeni, konstrukci & Qb[éktůa jejich dočasné mjištěnl
- ztfžení pruváděni hutMnf ve aízenýa po(Imhkáa a stIsMných µmoíech
-ztfžóné ukfáňánl sypaniny pod vodu
-uldád&1 po vnstvách a po jiných nutných částech (%urách) vc. dôsypávek
- spouštěnl a nošenl mderiäu
- výměna části umnl konstmkce k||m&t|ckými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a p«jh|ubnl v podhZi
- Úprava, oCIštěnl, ochmna a zhutněni µdlď1
- svahwánl, hutnění a wavínánf povrchů svahů
- zlTzonl Iavlc na 8vázÍch
- udľžová1[ ůožlště a jeho ochrana pM vodě
- odveden[ nebo obvedenl vejdy v Qko|[ äožlGtě a v ůožišli
- vdkeN pomocné konstrukm umcWNjfcl promění 2emni konšmkcg (pňjezdy.
sjezdy, ňgmý, lešení, podpěrné kx)nmjkce, plbmostěnf, zpmNně plochy, zakryti a

7 17180 lkaEN SYPANINY DO NÁSYPŮZ NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ m3 3,883 603,M 2 344,71 l
Dmbné zásYpYá ňá¶pY. 1MeM ŠDb 0¢32.
(7Q.6)"QQ55=3,883 /A/ myp m Qtrubou délka db ACAD v
im¢nem Nzu

Zemnŕ ~ m

Q22



pqĺqW zahrnuje:
· kompldnľ pmedení zemni konskukc» tělesa včetně aktlvnl záNý)
vč«n6 nákupu a dopmvy mmeňálu db zadávac[
- lmva ukládaného mmeňádu vlhčením, třfděnfm, pmmkh&ím nebo
vy~eľjľm, příp. jiná úprwy za úÉelem zfepMMj0ho mech. vkmostf
-hutnění lnkné míry huměnľ
- oěmbnlůk)žjště po celou dobu práce v něm vč. kjimatlckých Qpätknf
-ztWnl v okodl vedení, konstrukci a objeldů a Pjich dočasne zajlštěM
-ztižml µováděn1 VC. hutnění vo z!fžoných podmfnkÁch a dlsněných prostorech
·ztížené ukládáni sypaniqy pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (%mch) VC,
- spouMbnl a nošení mMMálu
· výměna Ustľ zemni kon9rukce znehodn~né kllmatlckýml vlivy
· nični hutnění a výplň j&ľň a pmhlubní v podložl

ochrana a zhutněni podlaží
- svahuvánl, htAnéni a uzavÍrání povrchů svahů
- zřfzenl lavic na svazích
-udržování úložiště a jeho ochrana pmn vodě
- odvedM nebo obvedeni vody v 0kol[ ůdožiště a v (jkžlšú
· veškoM pomocM kon9rukce umožňjjíci pmvedenl mnnl komtmkce (pIgekmy,
sjo'dyv me'dy, lešení, podpěrM kon9njkc& pkmstěnl, zp9vMné pdochy, zakME a

8 18110 =VA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TŔ. M2 123400 l 14,51 1 7®53
úPrava plánó v mfsteh g Mmpldní výměnou konshukce.
pozn: výměna pôdkladních vrstavse p1Uvé& v přfpadě nevytmujfcl zkôužky na pIád
(45 Mpa}
123,4·123,400 P/podGhodnikem
Rocha db situ~ ACAD
Nažka mhmuje úpravu pl&ě vCdné vµovwánľ výškových mu ilů Míru znumem
uttuP projekt.

g 18130 UPRÁVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚN MZ 99,000 6,70 663,30
V mktech mzpmtNnl vhodné zomhy '18231".
99,>99mo/A/
FybGha sItACAD
pdožka zahrnu e úpravu pláně včetnó vymvMM vYškwých mzdílů

10 ¶8231 RQZPROSTŔEN ORNICE V ROVINĚ V TL DO OJOM M2 99,000 16,74 1 657,26
$Qú¢á$tf pQkžky je nákup vhodné zomlny. pdďky "12573:
TlQůšťka mzpmstirané omice 100mm
99=99,Q®[A]
Pkcha dle dt¢í+ ACAD
pauzu zahmuje:
nutné pkmlstění omice z dočaswých skl%ek ch sOm
mzpmtřEni omim v uoušťce v rovmě a ve svahu do 1:5

11 18241 ZALO EN TRÁVN KU RUČN M VÝSEVEM M2 99,000 15,63 1547,37

99M9,0®/A/
Hocha ďe sřľuae ACAD
zehmujo dôd&iĹ plbdep8ané tTáYT1[ směd, jejĹ výsev na omiä, zdéváni, první
pôh$m[, tú všd bez ohledu na sklon t9Ňňu

S J
12 56333 VQZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI JL DO 150MM kt2 123,400 119,43 14 737,66 l

KQndľukčni vMva nového chodnlku.
š(4rkodd ŠOb 0/32 Go ti. 150 mm
123.4·123,400 /A/
plbcha do AGAD
- dodání kameniva pMdepsme kvality a zmkosti
· mzpímknÍ a zhutnění vrstvy v piEdepsaM
· zřfzenÍ vrstvy bez míšeni šliky, poMádánl mNy pq etapách
· nezahrnuje postNky, rMěry

13 582611 KRYTYZ BETON DLAZD|C SE ZÁMKEM ŠEDÝCH n 60MM ClO LQ E Z KAM M2 91,400 466.55 42 642,67
Nóvá zámková dlažba v oblasti chodnĹku, šedät]. 6omm
Včdně dořazů a bž0 z kamonlva drceného fr. 4/8 u. 4(knm
123,4=123,4® {A}
Rkchy db ACAD
A-9-23=91,4GŮ /B/ Gdkwá pbdN nw6 ďOY- dažbabamvná - cNažba m{iéň7Ĺ

- dod&d dlažebního matemu v požMované kvalitě, dQdiŔňl matenau pm přfetdepsaM
lože vUoušrce ptEdepsané dokummaci pro pMepmnou výp4hspar
· očWnf podkladu
· uloženi dlažby dle pMepsanóho technologického plbdplsU včEďňě pŇxkipsaM
podkladní mtvy a výplně
- zřf=1 vrstvy bez rozlišmÍ ŠŇÝ, vrsNy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubmk4 diM&čM¢h zanzenf, oďvQdMvaäch
pimúžků odvodřbvačä vpustí, šachd a pod., rmtanw[-l1 zadávací dokumeMam jinak
- nezahrnuje pastŇky. nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dihMčnlch zdkenf, 0dvodl%vacfch proůžlďL

vpusti, šachet a pod.

14 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZrMKEM BAREV n 60MM DO LOZE Z KAM M2 4,500 5%.33 2 651,99
vem dcNezů zapeaveni spar a ktž0 z kamniva dmného h. 4/8 u. 40mm. Baevná
dlažba varuvnY p& 2 dlažby v oblasti náidupiště zastávky.
4.5=4.500 [A]
Situace dk AGAD

- dodáni dkžobnlho materiäu v požadované kvalitě, dodáň muteňäu pm piMepsarté
faže v tlůuštu dokumemacl a pto pMepsmou výplň spor
- 0člšféni podkladu
- uhženl dlažby dle pmdep8an6hoedmom|ckého předpisu včetně pMepsane
podkladnÍ vrstvy a pkdepsané výphě spar
-zňumi mtvy bez mdišení šliky. pokládání vmvy po etapách
- Úpmvu ňäpQj0N[, ukčmčan[ pôd6j obrubnků, dllatačdch ulbení, odvodřwaclch
pmužků, odvodMvačů, vpudl, šacŕm a pod., rmtanovljl zadávací dokumm~ jinak
- muhmuje pôeitňky, nátěry
- nazahmuje temeni Měl obrubdků, dilatačnkh , odvodňovaclch pmužkŮ

vpusti, &chd a pm.

15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SEZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM ClO LOŽE Z KAM M2 2,600 906.32 2 356,43
Nemá dlažba raéml barevná ti. 6Umm v oblasti chodníků
VMně doibzk a kjže z kamenNa drceného fr. 4/8 ti. min. 40mm
2,6=2,6®/Aj

dluace ACAD

423
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- dodánl dlaŽabn[ho matMäu y pQadované kvalitě, dôdánl mateňálu pro pkdeµanó
bože v tkušéco pMepaané doKjmentacf & Mo pNd@3áňou výplň 8par
-očištěnř podkladu
- 1jložen[ pMepsmého techndogickóhô pMdplw včemé phEldgpsané
podHadní vrsNya pMe'psané výplně spar
-zňžonf vTsNy m maišení šIN, pokládáni vrstvy po
- úp'wu napojen j, ukončeni podél obmbMků dilakčnlch zdTzonl, Mvodňovadch
proužků, odvodřbvačů vpu«6, Sachet a pod., mďanôvl4i zadávací dokumamace jInak
- mzahmub postliky. näťry

těsném podél obnjbn1ků, dllatačnkh zaKzeril, odvodňwadch pmukú
ôdvodňowčŮ, vpwtí, šachet a pod.

a µdk» ,
SILNKN A CHODN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH QBRIJBN KÚ Š Ŕ 1QQMM
Nová chodníková otmba 100 x 250 mm do bd. C16RO,
VČ~ daMů a zaprawnl spar.
Qbmba na +6cm:

µ/
d6/ka db ACAD
Položka mhmule:
dod&)Ĺ pQkk%ku tmomvých Qbŕijbnlků o mzměmh pNčkpwných zaUvacľ
dokumMad
bMonoW kxžei bQčňí bBMwou opěrku.

398,05
M 70,600 373,91 26 39&05

m



Finna' F'QRR 8.8.

! l ' lr

%ba:
Razpočet:

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU" T 1,110 22323 247:79
zemina kamn[ (znečiMěn@- 17 05 Zbmina a kamení neuvedené pod čIskm 17
06 03 (J
Se vznikjými odµdy bu& nakládáno v souRdu s § 98 zäcôm č. 185/2001 Sb., q
adpMech (Waženf m trvabu skládku)
"12373" 0,5552,(7=1,110 B
zahrnuje veškeré popWtky provozwdeli $kládky$ouvi$0][c[ s ubženim odpadu na
skléde.

2 01410Q B POPLATKYZA SKI- DKU T 0,553 524,59 290,1ň
B%n It M 01,
'11352' " 3,r0,25y,1 + 2,3-0,553 j"
uhmqje veškedi Ixjp|aky pruvozovmi 9clädky sowMjicd uhženfm odµdu na
sklíéd«.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
L·17-071-00'0 11/380 Térem -čgč, NN so 122 101 11 768.23
so 122.101 Napojení účao " h komunlkacl v mmcl so 101

":. :Iô"".I"; ,:-
l

, _

—úl t . _ _ - , ." "r ,' J i.

r I — . "' " ' =1 íl l :"O VHobecn6 kongmlkc0 a pmců ' ' 537,89 '

1
" " ""r" "4 11352 ODSTRANĚN CKOON KOVYCH OBRUBN KÚ BETONOVYCH M ä700 179,70 664,89

Od$tranénÍ stávajIckh dnIčMch a chodnfkoyých obmbnřkůvčdně betonové palky.
Odvozná vzdäermt v Mlí zh«ovitele.
(2,2"1,5)=3,7®[A/v km OM2 45
(d%ŕajdk acad
PoIaZka veškmu manlpulaá s vyboumnou suli a s vyboumrrými hmctaml VC.
uložení na skládku. Nemhmu]o ppktek za Sklédku, ldetý Bé vykazuje v pdožce
0141" (s výjimkou mdéhQ mňcxZBtvi bouraného mateňäu, kde mužné poplatek
zahmou! do j0dnu|kové mny bouráni -tem fákt musí být uveden v dopINjlchn textu
k pcj|ožcm.

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŔ. l m3 0,555 147,33 81,77
Drobná odkopy pro oBäzBňj nové obmby.

vzdáleno~1 v mHi zhMovHde.
(Z2"1,5)"0,15m,#/a/ v km 0,012 46

kzu
poiožw zahrnuje:
- vodomvM a svislá doprava, päbmlstěnf, pi'e|ožer|i, manipu1+ s výkopkem
- komplMní pmedóní vykopávky nmpažené izapuené
- ošetření výkopiště po cdou dobu prá£e v něm VC. klimdických opmm
- ztíženl vykopávek v blkkosti podzemnho vedeni, konstmkci a objektů vc. PJlch
dočasného zajištění
-zIfžmí pod vodou, v oKoU výbušnin, ve Wsněných pmstomh a pod.
- pKpldôk za
-tébnf po vMvách, Pásech a pojLných nutných čámcn (hgurá'h)

VOdy vC. čerpacích jímek, a pDho'tovostnÍ čerpaci soupravy (VÍZ
wbmvenl k pol. 1151,2}
- pdňNmě snížmni hkdiny podzemní vody
- těbnl a mzpojovánl jědnďlvých balvanů
- vyfahwánl a nosom výkůpku
-watmáif a pNsvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podhžl a v pl%ŕ

kHmaúckýml víny
- fUĹM vykopávky, oddmnäní k&nůa napadávek
- pažení. vzepdMf a tuzepřbn[ VC. Npažovám (mma štětových sIón)
- úpíavu, ochmnu a očištěnI dna, úkjadové sp&y, stěn a svahů
- zhutněni podloži. případně l svahů VC. wahuvánl
- zřízenf stupňův podkjížl a lade na svazlch, není-h pro Mq pr&e Uzena samostMná
polažka
- %dováii Yýkopiště a jeho ochmna pnuti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkoplště 8 ve výkopišti
- tňdénf výkopku
- YéškaN pomocné konsůukce umažňjjíá pruveden1 vykopávky (přije'dy. ¶ez'dy,
nájezdy, lešení, podpěr- konštr., pkmostěnf, zpevněná plochy, zakrytí a pod.)
- nuahmuje uložml zeminy (na skládku, do Msypu) ani matky za sklMku, vykazuji

ň141"
7 17180 UL4EN SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATER1ÁLŮ m3 0,296 1 674,24 495,58

Drubn6 asypy za řKjvou obrubou.
(2,2'1,5)"0,mD,296[A] V km 0,012 45
Nlka)db AGAD"pKx:ha v M~n /bzu
pdožka zahmuk
- kQmpkml prwedenl zemní konmkce (násypového tě1= aktlvní ZÓĺN)
včdně nákupu a dQpravy mdeňálu dle zadávací dokum~ce
-~ ukládaného mdeňäu vlhčeMm, ti¶děnlm, prumích&(m nebo
vµouWlm. pHp. JIné úpravy za účelem mmh. v|asmoďf
- hutněnl l Wné m(ry hutMni

(kžlúě po celou dobu pľácg v něm vC. kllmaúckých opatřeni
-ZtĹŽ0NÍ v okdl konstrukci a objektů a jgjich doCa»é za|lšténl
- ztíženl pmváděnl VC. hutněni ve podmlnk&h a sťlsněných pnmoroch
-ztHené ukláďáM sypanlny pod vodu
- ukládánf po vMvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek

a nobnl mderiäu
- výměna čásů zemn[ konstmke znehodnocen6 kIlmatkkýml vlivy
- mčni huIMnl a výplňjam a pmhlubnó v podkä
- ůpnwa, očBténl, ochmna a zhutněnl pcdlob
- svahwáM, hutněnl a uzavinánl povmhů svahů
- dkenf lavfc na watch
- udržwánf ůQŽiŠtě a jeho ochrana pms vodě
- %vedeni nebo Qbmenf my v okolí ůažlštó a v umu
- vQkeré konslmkce umóžNjící provedeni zemní koristmkm (přlkzdyl
sjwQy, náezdý, Wenť. pQdpěmé konmjke, pNmoWnl, zpevněné plochy, za@l a
M)

Zbmnl práce 1 242:M

Komunikmo
"""r_11 572213 SPOJOVAC POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10,200 l 10,05 102,51

Spcipvaci poslňk z katiomkUvnI asfahové emuke 0,4 kq/m2 PS-E
10,2"10,2mAlv km 0,012 45
Rbďřa sŇŤuace ACAD

všech pNxkpsmých matemiů pro mňky v pNdepsaném množ£tv[
- provedônf dle pNdpisu
- zňzeni vrstvy bez mli%n1 šlřky, pokládání vrstvy po etapách
-ůpmvu napojeni, ukůnčení

12 572214 spajcjvAc POSTŘIK Z hAODtFIK EMULZE DO 0,5KGM2 M2 10,200 10,05 102,51 l
Spo ovad postříkz modYikovaM kmQnaktm1[ asfakové emulze 0,4 kq/m2 PS-EP

v km 0,012 45
Pkdw dtuaco ACAD

7
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- dôdánf všech pM0p8äňých mateňaů piu posthky v p1MepsaMm množství
- pmmdeni dle předepsaného technologického pkdpiw
-zřízeni vstvy bez SNY. pokjád&í wsNy po etapách
- 'N"'" ukončení

13 574A44 ASFALTCJVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ n. 50hW M2 10,2® 293,55 2 994,21
Addbvý bdcjn pro obrusné vrstvy mcdifikuvaným adatbvým pojIvem ACO 11+,
PMB 65 ti. 5Q mm
t0,2mô2ôo /a/ vkm 0,012 45
P/bcha db muawACAD
- d%án1 smäd v požadwane kvajkě
- QčlMěnl podkladu
- ubženl smäd dle pl\edepsanéhô t«hno|o0|ckehQ p1Mplsu, zhutnění vrslvy v
přbdepsaN uoušťce
- zmni vmvy bez rozjišeni šÍřky, pokM&I vFstvý po etapách, včMně pľäcQw11¢h
spar a spojů
- Cpmvu napojeni, podél obrubnlkä dllatdnfch zaňzmf, odvodNw¢[¢h
pmužků, Qdvodlhw8Ců, vpusti, šachw a pod.
-nezahrnuje postňky, ^N
- Nšzähmuje těsnění podél dllmčnĹch zahzenľ, odvodřkwacľch pmužků,
MMlkvačů vpustí. bachet apxj

l 14 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOLŇ VRSTVY ACL 1$MP TL. 60MM Nt2 14,200 314,76 4469,59
AskŕtovY b9tcjň pm bžnó vrstvyACL 10' ti, 60mm
10,2M0,20UL4/ y km QO12 45
'¢=4,000 1d/ pvo dcnwnán/po
Cdkam: A'DM4,2ÚO /E/
Pbcha dk mu=ACAD
- dodáni směsi v poZadované kvalitě
- očištěni Mkkdu
- ljhžBňĹ směd dle pbdepsaného techndogického pMplsu, zhuměni wstvy v
předepsané tloušťce
- zňmní vMvy bez rozjlšan[ SNy, poklád&í vrstvy po otapách, včetně pracovnlch
spar a spojů
- úpmvu ukQneenf podél obtubMkčĽ dilabčních zaňzemí, oďvodřKjv&cfch
píoužků, odvQdňowčů, vpustí šachet a pod.

postNky, naery
- nezMmuja t8srŇM podél obrubnikä diktačních odvodMvacích pmužjců

. cKNodNN8čŮ, vpm WctM a pod.
17 917224 ŠILNIČN A CHOD'N K6"&oBruby Z BETONOVÝCH QBRUBN KÚ Š Ŕ 15OMM M 3.700 %1 73 ;:;;3

Nová miničm obruba 150'250 mm do bot lob c1&t20, A obruba přécřmm
1W25Ql150 do bd. Iciž0 CW20.
včetně aomzů a zapmvonf spar.
(2,2"1,5/=3,700 /A} vkm 0,012 45

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku Ntonových obrubniků o mzměrech pMepsaných zMávací
dokurmritac[
betonové luže l boční betonovou opencu.

IB 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,5® 22,32 279,00
Prokzánľ spáry v mřstě ňApojm[ asfáltů
včetně odklizení a Hkvidaee Yzn[k|éhQ %padu v rež11 zhotovitele
(85'tío)m2,5ů'Ů/A/ v km 0,012 4$
(dšNajdk acad

kzáiÍ vozovkové vmvyv pmepsané tloušťce, včetně 8potřeby

19 931313 ÉSYNÉN D LATAČ SPAR ASF ZÁL VKOU PRŮŠ DO 300MM2 M 12,500 50,23
zám spáŕY v miste napojem asfdtů na nov"- dav.

km 0.012 45
ACAD

pdožka zahrnuje dodávku a osamni matedäu, očIštěni ploch
PM cčMěnl Qkoll 8p&ý po tbmvě

tesnia prom

9 Q4Q
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

L

l . ' '.: . ': -.-,: '· . = lit " xm===— .
l Wi

, F j '

Stavba:
obýekt:
Razpočet:

L-17471-000 11/380 Teíwln - čejč, NN
so 151.101 sjezdy k nemovitměm v rámci SQ 101

151,101.1 Úwava namlení avjčnYch Wzdů

151.101.1 21 227,35

¶
1 11372

Zomnl prW
FREZOVAN ZPEVNĚNÝCH PLCCH ASFALTOVÝCH

povrchu sjuzdu včelné odvcmj a likvidace v režN
Zhokwitda
Odvozná vzdálenost v mžil zhotcjvhok.
27,4 "0,1=2,740 [A/p/ocha " tí.
19J"0,®"0,1M,955 /B/ pm
Calkem: A+8=3,695/C/
paoaca mhmuje ve$kgmu manlpulacl s vyboummu sutí a 5 vybouranými hmotami vč.
ldožonl
Komunlkam

2 268,32
m3 l 3,695 613,89 2 268.32 l

6
12 572214 SPCUCJVAC- POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO Q,5KG/M2 M2 14,500 10,05 145,73

Spo qwcí postňk z modmkované kdkmaHIvM ä8Nltwé emulze 0.4 kA/m2 P&EP
14,5=14,500 /A/
PÝbGha dlb tab. EX¢EL
- dodáni všech pkdepsaných mateMlů pro postřiky v pMepsaném mncíZdv[
- pmvetknl dk přmep~h(>techno|og|ckého
- zňizmí vrstvy b« mzllšeM pokládáM vrstvy po dapäch
- úpmvu ukončeM

2 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ m3 2,000 5 89&32 11 786§4 I
Vyovnávacf vrstva na odfrézované sjezdů
Asfdbvý buton m obrusné vmvy b modiflkovaným E3faľbvým pojlvm ACO 11+,
PMB 65

db tab. EXCEL
- dodáM smbsl v pcůadov&né kvaiu
- cčlštěnl podkladu
- Lj|mnf dk předepsaného tecMolc@ckáho přédplsu, zhutněni vrstvy v
plbdepsanó $kíušťce
- äízeni vrstvy bez rozllšenl šľNcy. pkládání vrstvy N útapách. včetne pracůvnich
spara spojů
- ©ravu napgenL ukončmi podél obrubnikčt dMačnkh zahzen[, od«dřbvac1ch
pmužků, ®vodŕbvačů vpustí, šachM pod.
- nwhmuje pciďHky, nátěry
- nmhmujo těméni podél obnjbnIkŮ dildačních zařkenf, Qdvodňovaclch pmuaů

yp4mĺ M'n"t a pQd.
3 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACjO 77+ TL 5QI\M\A M2 14,500 293,55 4 256,48

boton pm cibrwné vfsňy 8 modlňkovaným pojivem ACO 11+,
GS ti. 50mm

M,5=14,5® /A/
Plbcha MCEL
- dodáni 9ňbě81 v požMovm6 kvaútě
- očMěnľ POdkl%u
- uKŘenl směsi dle pmdepsas1ého tgchnoFog|ckého pNídpM, zhuIMni vrstvy v
pl'edepsané Úůušfte
- zřizenl vrstvy buz mzlišml Uky, pokládání vrmy po etapách, VČBtňě Wcwnlch
spar a spojů
- úpravu napojení, ukůnčenf poděl dilatačních zařřzenL odvodňwackh
proužků, odvodřbvačů, vpustí šachet a poeS.
- rbezahmu» tmtňky. nMěry
- nezahmuje tóměnl podél obrubnlků dflatačnách zaňzeni, Qdv%mm¢h

vpudi, šaqůt a

1613á.85

9
18 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50I\AM M 27,400 33,48 917,36

PmNUni spáry v mpc*an[ asfaltů
včetM odkNtmi a Iikvidac* vmlklého odpadu v reZli

km U,012 45
ds/ka dabu/ky EXCEL
pokxžka zahmujo 1\ezán[ voujvkové vtstvy v přMepsmě 1louStce, včeďné spotkM

19 931313 %ynén DILATA . SPAR ASF Z JJVKOU PRČŔ DO M U,400 5581 1 529,19
Mltf spátY v místě asfaltů na nuvý stav.
27,4=27,400 /A) v km 0,012 45
~8 db tabulky EXCEL
pQbžka zahrnuje dodávku a plbd¶jsaného mdeňálu, očištěnl pdoch späíy
pIbd úqmvou, očIttěnl okolí spáry po úpnwě
nezahmuje těsnki pMl

4 93818 OČIŠTĚN ASFALT VOZOVEK ZAMEIEN-M M2 14,5JJ 22,32 323,64
oeištěnl povrchu po odňNzováM
včehiě odkHzml llkvldace vznlldého odpadu v režii zhotovhde
14,5=1¢,500 /A/
FyoGha da rab. EXCEL
polažka zahrnuje očljtěnf pIbdepsaným způsobem včetně odkllzmÍ vznlkbého odpadu

QUMnf kmwtrukco 2 770.18

417
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: L.17-m&00 I!l380 Tenmn - čejč, nn 151.1013 241 547,66

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU" T 122278 279,04 34 120j5
zemina a kamení (=ČiŠtéU) - 17 os 04 »mina a kamení neuvedené pod čfslem 17
05 Ú3 O
Se vznNdýml odpady bude nakládáno v souladu s § Ukoná č. 185/2001 Sb., o
odpadech (uloženi na trvalau skládku}
¶2mARm65292,~3,058/A/

Cdkem: A"B=122,278 /C/
uhmulô wškůN popldky pmuzovatdl skládky sowIsejÍcÍ s ulaženfm odpadu no
Uláde.

2 014102 B POPLATKYZA SKLÁDKU T 14,561 279,04 4 063,10
Stawbni suť, betony, kqbky
"11352' '97,4"0,25"0,1 497,4"0,0k$ '2,3·1'4,561 "J
zahmuje veškeN Npktky pruvomvMeli $khédky 8ouv|sdcÍ s ubženľm odpadu na
8klád¢g.

1
4 11352 ODSTŘANÉN CHCON KOVÝCH OBRUBN KÚ BETONOVÝCH M 97,400 179,71) 17 502:78

Odstraněnl stiáv&]1¢[¢h 5lIMčnkh a ¢h%n[kóvý¢h obmbnlků včatně betonové patky.
odvážná vzdäenost v Féžll aotovllde.
97,4"97,4® /Aj
dSlka dkA(MD
Pdažka zahrnuje manipulací s vyboumnou suti a Si vyboumňýml hrMaml VC,
ubžM[ na skládku. Nemhmu}o poplatek za skládku. ktcľý se vykazuje v pQlňžce
0141" (b výµmbu malého množství boumnéhô mmeriálu, kde možné pQpMek
zahmóut do jodMkw6 ceny bourání -temo tmět mu8 být uváděn v dQp|Midm tmu
kpóbm).

4 12373 AR ODKOP PRO SPOD STAWU SILNIC A ŽELEZNIC ď. I m3 46,529 147,33 6055,12
Odkopy pm rmých konstrukčMch vndev M sjezdy. Včetně odvozu na skládku v Mil
zhotMfele. očNoznä vzdákmst v mžil zhmuvitele.
74Á75®,29·21,511 /A] v aŔNkstf $ Mávái/c/w. ďažbau
53,trq2µ15,419 ĹBJ vQbládf s Mävaibcími m kmk&m|
3MH,29=9,599 [CJ v Qbläsťi s nmmu bethnovou
C&em:A+B+cM6,529jD/
= tle Fb. Ucel) "u.

zahmuýe:
- vodamvná a svislá doprava, pkmMění, pl\dQž0NĽ manlpukce s výkôpkem
- kompletní provedení vykopávky mzapažené l upažené
-ošetknl výkopiště po celou dobu pnÁce v nem vc. klimdlckých opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemnlho vedeni, konstrukci a objektů vc. jejich
dočasného zajiWnľ
-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 5tl$ňěhých prostorech a pod.
- pňpktek za lepivost
.těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutný¢h částech (figurách)
- čeľlm vody VC. čmpaclch jímek potrubí a pohcdovostn[ čarpaci soupravy (VIZ
mtmovenl k poI. 1151,2}
- patNbné snížení hladiny pmemnl vody
-těženi a mzpojovbí jednaUNých bdvanů
· vytahuv&1 a nošeni výkopku
.svahování a pNsvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v padhožf a v pláni

k|imatjGkým| vlivy
vykopávky, odstmněnl koMnůa napadáv€dc

- pažení, vzepřeni a mophnl VC. Npažwán[ (vyjma štätových dbn)
- úpíavu. ochranu a očIštěnľ dna, zäckdQvé spay, sten a svahů
- zhutnbnl podldl, pKpadnB i svahů vc. svahováni
- zKzenl stupňů v podloži lavic na svaZích, není-ň pm tyto ptáče zřízena samostdná
položka
- ®tzwánlvýkopljtě a jeho ocMana prutl VQ#
-ocAmdenÍ nebo obvedeni vody v oknll výkQplšt9 a w výkQplštl
-tl4děnÍ výkopku
-veškeíé pomocné komnjkce umažňu|Ĺcí pímvečknl vykopávky {PWe'Qy, Bjézdy,
mgty, lešení, podpěr. konštr., umněM pK1chý, zakryt[ a pod.)
- namhmuje ubženi =miny .(na skládku, dQ násypu) ani poplaUky za 8ldáctku, vymqí

(1141"
14 12373 BR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŔ. l m3 14.610 147,33 2 152,49

Drobné odkopy µo %äzénĹ nuvé obruby.
cKjvôzná vzdálmost v ruZll zhotovitele.
97,40,15=14,6íO /A}

ACAD"pKxM y ~m lbzu
pQkhca zahmuN:
- voemvnáa svislá dopmva, pNmľstänÍ, manlpulace s výkopkem
- knmpldnf pmvedení Vykopávky l zapabná
-Qsetknlvýkop|ště po cebu dobu v něm VC. klknatlckých qpdknl
-zt[žen[ vykopávek v blizkodi pockemnlM veded, konstrukd a objaktů vC. jejlch
dočasného zaj|štěnľ
-zt[žen[ pod vodou, v okolf výbušnin, súsrMých pmtorech a pod.
- pňpldek za 1eplvo$t
-téženf po vrstvách, ~h a po jiných nutných čádech Nguľách)
- čerpáni voáýf vč. čerpacích jimok Pótrubl a pohutmmtnľ čmpad soup'avy (VI"
usbnov«d k poL 1151,2)
- pQtkbné $Nibňi hladiny podzemnl vody
·těž9ňi a rozpojov&[ jedn@ivých balvanů
·vytahwán[a nošeni YýkQpkú
- svahsvánl a pksvah. sv&hŮ do konečného tvaru, výměna hQm|n v podhžf a v pláni

klima&kýmř v1Ny
- ruční vykopávky, Qdstmněnl kdbnůá napadévek
- pazem, mpkmf a rozepřenf VC. Npuov&f (\qdma štétwých stěn)
- Úpravu, ochranu a očlStěnf dna, zákkdové spáry, stěn a svahů
- zhinMnl podIQZ[, pňpadně I swhů vC. wahovánl
- zHzenl $tůpňů y podloži a lavic na $v&zich, není41 pmyto práce zňzena samwtatná
pdožka
- Uckžwánl výkoplw a kho ochrana PM vodě
- ®veden{ ňěbQ obvedenÍ vodyv okom výkopíště a ve výkoplšli
-třidéM výkopku
- vegacgré pQmQcn|é Konstmkce umažmjíci ptUvedmĹ vykopávky (pňj"'dyí ~0
naezdy. lešenl, ~r kQňslr.. pM=těn1 zpevněn6 plochy, zakrytí a pod.)
- mzahmuje uWen[zem!ny (na ddádku, do násypu) ani popMkyza skšádku, vybzujl
.n y nnlnč'n r ň141""

M
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S 1712Ů ULOŽEN SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN m3 61,139 16,74 1 QQ3,47
manipulace s mm. pro pabžky:
W373AR"¢ä529=4ä629 /A1
"ť2373.BR"l4,610=d4,610B/
CdMm: A+8=61,139 lcl
po1Qka zahrnuje:
· kompMnl µU~ní zemní konstmkco do pMepsanóho Nam
· ošdkM úQŽIŠtě po cdou dobu pm v nem vc, kllmdkký¢h opdT0M
·ztíZení v cjKOIÍ vedení, kanstmkcí e objektů alejich doEasn6 umění
·zMenľ pmváděnľ ve zfížmých pcxMnk&h a dkMivých pmstômch
- ztížené ukláiXÍ sypaniny pôd vodu
- uklád&í po vn9vách a po jiných mMých částech (¶gudch) vC. &sypávek

a nošení mMMäu
-úpmta, očIštění a achmna podbá a 6vähŮ
- svahování, uzavirání povrchů

a jeho ochrana proti vUdě
- odvedení nebo obveden[ vody v QkQli äožiště a v ůožišti
· vešked pomocné kcmstrum umoHNj1¢[ pruvedenl zemnl kómtrukm (ÍMJudy,
gmy, lešení, podpěM konmjl«>e, pNmoMťnl, =vmn plochy. zakryti a

7 17180 WqĹen sypaniny do násypu z nakupovaných MATERřÁLŮ m3 7,r2 603,84 4 705,12
Dmbné z&ypy Hovou obrubou.
97,4"0,m7,m/A/
/dé#ca)d/e AGAD"pkcha v Mimém Nat
polužka zahrnuje:
- kQmp|0tnl provment zemní konMmkm (nbypuvého tělesa včemě aktivní zóny)
vwe nacupu a dopmty madeňálu dlo zadávací dokumentace
- %rwa uklädaNho nmeňau vlhčen[m, tňděnlm, pmnlchbľm nebo
vysnu%Mm, pnp.jiné úpravy za účdem z|emní Jeho mech. vIadnoMi
· hutnění l IŮEN miry hutněni
-Qš9tNň[ aaště po celou dobu práce v něm VC. k||matickkh opatk:ni
-zt[ž9ňf v oko(f vedení, konstmkci a objdďů akňch dočasné mjlšténi
- ztlžBM pmtádéM VC, hljtňěAÍ ve podm[nk&h a stkNěných pmstomh
-zt[žené ukládánf aypanmy pQd vodu
-ukNdá1f po vmvách a po j|Nh nuMých částech (figurách) dosypávek
- spQůštěnf a noáenl mateňálu
- výměna částí zemnl knnsWkce k]jmat|ckým| vIlvy
-ruční hutněni výplňjam a pmhlubni v p®IUí
- Cpíava, Qčlštěnl, ochnna a zhuRMnf podluží
- svahovM[, hutněnl a uzavitäm pemrchů svahů
· znzenl lavic na svazlch
· udížwáni umté a jeho ocMana pMi wdě
-Qdwdenf nebo obv+nf my v okolí áožiště a v ůožlMě
-veškeM pomocN konsUukce umôžMicl pívveden1 zemni konstíukce (pňjemy,
sRdy, n6j«¢fy, lošen1, podpěrné konstrukce, pibmostěnl, zpevněné plochy. zakryfi a

6 18110 =VA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TĚL I M2 160,445 11,16 1 7!90,57

74,17>74, 175 tEll vQbkňfs Mb&mn/m ďUbou
53, 17·53,170 vabksh s ~žt%n/m stávq/kIM žul kostkamf
33,1·33,1®m v ®fastřs mnmu bdbnovůu ďMmt
čotkem: A+B+C·1%Ä45/DĹ
(~8 Ik tab. ExcELj
poKxžKr zahmuje úpmvu pláně včdně vmvnánl výskavých nwdífů Mím zhutnění

, , unču|e '132 154N6
l 8 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 TL DO 50MNI M2 160,445 55,81 B 954,44 l

Štěrkodrť ŠIja ä/16 Ge ti. 5Omm
74,175·74,175 ĽAY v ob/mi s ~žtmfm dkZbou

obhmi s~ážthän[m W%/cMžd, komm/
y Qbhstf s novou bedäjnovou dkžbou

Cdkem: A+B+CM60,445 PI
(pbcha tlo tab. EXCEL/
- dodáni kamanNa pl\edepsané kvallty a unhoml
- rozpmmi a zhutnění vrstvy v přůdepsané tlouHe
-zmnt vnstvy bez míšeni šířky, pokládání vMvy po etapách
- nezahmu,jeYňkY näRMY

9 56334 VOZWKOV. VRSTVYZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MAA M2 160,445 147,33 23
§tenm« ŠOb 0/32 c3e TL 200 mm
74, 175=74, 175 /A/ v abfaU s Máwy7a' bet. dkžbou
53,17=53,170 v Qblástl' s kostkamd
3äla33, ¶00 lcj v obhjsti s mvw beMcmu dTaZbou
Cd\kem: A+&+C=1%.445 /D/
(pbcha tb tab. EXCEL
· dod&iÍ kamenNa pbdopsané kvality a ·mmti
· mpnmhní a zhutnénf vrstvy v pNtkpsa% tlQUšťce
·zKzen1 vnstvy bož rudlšen[ šňky. pokjádmÍ vnstvy pq etapách
- mzahmuk p'mřiky, nátéřY

11 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH n 8OMM BEZ LOŽE M2 33,100 502.27 16625,14
Dôplněni dlažby v m[$ďgch stávající komunlkäc& MMeriä dlažby tme ~
s¢hodný jakôj0 dlažba stávqjkĹ
Včdně laZe z kaménNa fr. 4/8 ú. 5cmim.
33,1=33,1® lcl v ohlash" s nonu bdbnovou dtažbou

Ůb tab. EXCEL
- dodáaí dlažebnlho matenäu v požMóvané kvalitě, dodänlmatarláu pm
Ndepsanw výplhspar
- Qčištění pQdkjädu
- ukžm[ dkúby dk přbdepsaného techndogického Ndpku v&mé přě&psan6
výplně Bpäř
-zřfzen[ vmvy bez mzllšen[š[řky, pokjád&í vrstvy po etap&h
- Úpmvu nápojem, podél obrubnlk4 dllatačnkh cdvudMvacich
pmžků, vpijd[, šachM a pod., nedmwídÉ zadávací dokumemam jinak
- nmhmuje pwthky, näěry
- neuhmujetěsNnl obmbnlků dilatačnÍch cxNodŇjvacich pmužků,
odvodřbvačů, vpustí šacheď a pod.

12 587202 PŔEDLÄZDÉN KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK HQ 53,170 899,82 47 832,80 l
Přédláždění stávajlchn mmoriaem (žulová kosíka) včetně kxZe z kameniva fr. 4/8 ti
'COmm
a17·r17q vQh|m$ kmkaml
pkxiha ťk EXCEL

12¶



13

- pod pojmem *pm]ážděnr 88 mzuml mzebránl stávajlá dlažby a pokládb dlažby ze
štámjiáho dlaždmÍho mated&u (bez dodávky nového)
- zahmuje nezbytnou manlpulacl s tímto mater1äem (nakjáUnf, dopmva, Bažem,
ôCišfěnň
- dodáni mpm@nf materläu pro lože a jehoUoušťku pkdapsanou dokumenhacÍ a
pm pNdepsanôu výplň spar

dôp]něn[ plochy s po@t[m noäho mdet1äu sb vyka'uje v položce č.582

587206 PŔEDLÁ2DÉN KRYTU Z BETONCNÝCH DLAZD|C SE ZÁMKEM
PMláždénl stávajldm mdeňäem (Petonová dWb8) vCMn6 lože z kmenlva k, 418 u
40mm
74, 175=74, 175 /A1 voblastí sµbďMn/m &távqí/dbet. Wa»ou

tb tab. EXCEL

- pod pojmm "pMläžděnř sb ruzumľ mzebÁnf dávajĹcĹ dkžby a pokládka dlažby ze
sdávajkĹhú d|ažmho matedWu (bez dodávky nového)
-uhmuje mzbytnou manipulad s tímto matenäem (nakládáni, doprava, složenÍ,
očištěnň
-d0¢MÉ a mpmsbMÍ matedäu pm lože a jeho ucušťku plbdepsanou dokumeMad a

výpon spar
-eventuelnl dôplněnľ plochy 8 pouZltlm nového mďedádu se vyka'u» v pdbžm Č.582

9 praoo ,
917224 SILNIČN A CHODN KOVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š = 150MM

Nová dlnlčnľ obruba 150"250 mm do bet. Joh C1á,t20. A obruba NchcxkM
150'25W50 do bet. lože C16/20.
VWnó doibzů a zapíaveM spat.
97.4=97,4®/A]
(d%ŕa}dk AGAD
PQlqžka zahrnuje:
dWnl & pQkládku b0toňový¢h obrubníků o mzměmch pkdapsaných zadávací
dokumntad
bettomvé lože l boční bWonovou opětku.

M2 74175 473,25 35 103,32

¢ "
I

17
37 100,50 '"".

M 97,400 381,73 37' 1%,50

430



P'l Aspe Firma: PORR a.s,

Datum: 11. 7. 2019
Strana: 1

Čas: 17:29:34

EXPORT NABÍDKY- PROTOKOL

Stavba:
Varianta:

053la/19 - II/380 Terezín - Čejč, nn
W - Importovaná varianta

'ýp
l. Kontrola struktury XC4
2. Právě jedna stavba v exportu
3. Kontrda duplicit
4. Konhola objektové skladby
5. Kontrola duplicit položek krycího listu
6. Kontrola položek krycího listu
7. Spárování měrných jednotek
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena 'mrianty:

výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

splněno
splněno
SplnlěnD

Splněno

Splněno

splněno

splněno

5 352 503,56 KČ

Yypracoval' Místo'
=.

-~>
podpis" Datum'



e" Aspe Firma: PORR a.s. Strana: 2
Datum: 11. 7. 2019 Čas: 17:29:34

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 0531a/19 -II/380 Terezín - Čejč, NN
Varianta: IV - Importovaná varianta

Datum exportování nabídky:

Investor:

11. 7. 2019

Cena stavebních prací: 5 352 503,56 Kč

DPH: 1124 025,75 Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: 6 476 529,31 Kč

Cena celkem: 5 352 503,56 KČ

DPH: 1 124 025,75 Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 476 529,31 Kč

-^(Ä)
N'j



tII/380 TEREZÍN - ČEJČ
P

'PŘÍLOHA Č. 2 Harmonogram PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

Doloží vítězný dodavatel
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ID ůkclu OOH ZMM %

..

::J,

, . . .......... . .. ""' i n;=L¢Lp|·LN -¢iE.i-s-i:-i.;:""i"' I. Etapa 0,000-050C LŠ4 km j,ga- z400 lSZO dny 29. 19 ,2&9. 19

. 2 ljemnůž vjudů a ~mků ' ' " " ' "' á dny 23. 19 :43:'"19""""" h== l
: 3 ; MZOVánľ Dovrchu vazovky 2 Griy '5:9. 19 '6.9.19 ' E'm'.m.
: 4 ;"Ůybourám obrubníků, Yéetně dvouřádku 3 dny 73. 19 9.9.19 Dx, ,·j,;.,,-,

s ymina učních vpustí 6 dny 99. 19 'ĹS.9. 19 "'""" .'-'""".
: 6 MOMž obmbmků, včetně dwuřädku 6 dny 12.9. 19 17.9: 19

7 > Terénní ůMa\'ý " 7" dm 129. 13 ,18.9. 19
S ÓláiděR[choc!RÍků avjtzdů " " " ' 5 dm t6.9. 19 2¢1-9. 19

· N

g vrmy se šd 9 dm 9.9. 19 17.9. 19 "" ,,
KT yP Spojcvad post?ik ". " "" " " 4"dny 17:9. 19 "203. 19

a i' '3anaee ACP 16+ " " "" """ " """ """ " " " " 1den 18.9. 19 18.9. 19 m, i
12 i ACt 16+ lden :9.9. 19 19.9. 19 ' ih
13 l A¢0 11" ' 1 den " 209."19" 20-9. 19 " " l a i

J" 14 jE PFtcMd p:o chodce km 0,26'0 030 123 chr99. 19 2CL9. 19

is , y?" přeaa pmehcídce km 0,376 5·JO 12.5 dn'9.9. 19 20.9.19
'16 ýg Přechod prcchodce km 2,335 OSO ' """""" """12,5"Ĺln'93 "19 209. 19 l

17
18 : n. Etapa km Q.OQO-05® PS + km L9QQ -ZACK) P20 dny 21.9. 19 9,10.19 :

_19 Demontáž Qezďů a chodniků 3 dny 21:9. 19 239. 19
ZO : '.'ť Frézavánf povrchu vazovkY 2 dny 53. 19 5.9.19

... ?J, = m Vybouráríf obrubníků " si dmr 213. 19 ?3-9. 39 "" . žměm-, ,

22 :Z" výměna ujl&ith vpusti S dny 23.9. 19 28.9. 19 : &==m
23 Montáž obmbmků, YČctně dyouřád"ku " """"6 dĹy "27"ĺ3 i9""uo""i9"" ; m=m=m
24 0 úpravy " " 7 cÉy LIQ. 19 7.}0.'±9 "" :

""ár" 6' a Yjézdů Sdny 30.9, 19 4.Z0, [9 " :
I ;

25 -'" VrstvyseŠP g dny 239. 19 1.10. 19 I

, 27 SpQj,wa'1 postřik 4 iný 6.10. 19 .9.ĹCLI9 l i" 25" .a'" Samce ACP 16+ 1 Cen 7.10, 19 .7.10, 19 l' l
'"' 29 ACL 1&· 1 Cen 8".10. 19 &10. 19 ..i ' i&z . " i

3.3 ACO 11+" " "" " " " "" " "" " "" l den 9.10. 19" 9 10. 19 '" ' ' i
I

3] P.'echod pro chodce km 0,250 DOD 125 dn'2&_1 19 9.10. 19 l
Ig PSe¢k¢d »m ¢hQd¢ť km ¢',376 5¢j(j 12,5 drr28,9, 19 9.10. 19 : , ,

iS"" p" PFecbod prO chodce km 2,335 OSO "" " "" 12,5 "d.m28.9. lŠ 9.!0 19"""""""'

34 ·m
' '3'Š :é Ijt. Etapa km 0,500 - 1,003 LS · km 1,403 - 29 dny !0.10. 19 ··,",- "uiůl

1,900 LS 19 , "
35 y Demômá! vjtzdů a chcidMků 3 20.10- 1C12.IQ. 19
3'/ >'" kézo'vánľ povrchu vozovky 2 dny Ĺl)j0. 1EIL1Q 19 .

;38 m VybQUŔMQbrubmků 3 dm Z3.10. 1£15.1!).19 '
" 39" 5"% Výměna dlhíchvpusÚ 5 dny 26.10, E20.10,19

'K) MontáŽ nbrubnků,vČctně dvouřädku 6 dny 19.10, 1E24.10. 19
"""kí""" g' Terénní ibravy " 3 dny 23.10.1S25.10.19
· 42 , >' DlážděM Chodnlků a vjezdů 5 dm 21.10. 1S25.11). 19

:" 43 ' e Vrstvy se ŠD g dny 12,10. 1£20.10, 19
l

44 , g Repmfílaee příkopů 3 dny 2Z10. 1S24:10. 19 mmm.
45 g spojcvaďpcstňk 4 dny 25.10. 1S28.10. 19
46 i g' Sanace ACP 16+ 1den 26,10, 1¢26.10,19

i. ACL 16+ ,. ,. ..... 1den 27.10.1é27.1D.19 %
'qg I F' ACÔ 1"1+"' '""""'"""""""""""'""'"'""""'""""" "' "" "Idem "27.10. 1£28.10. 19 ái ,
49 i PFethod km 0,7CK) %0 15ďny ±4,10. E27.10,19
SQ Sanaoe propustku km 1,844400 15 dny 74JCLIS27.1CL 19 . '

P

, 51 ' u" Sanace propustku km L62Ci750 15 ďnv 24.10. 1527.10. 19
52 ' "%

53 g iv. E?apa km 0500- 1,000 FŠ"" 1ÁQQ- 15 dny '29.10. J1.1L 19""" :
1,900 PS '19 ;

Š4 š' DemontáZvjezU a chodníků " " '3 dny 29JO lŠ31.10. 19

55 """ g ""Fkzo'vám pcjvrchu vmwky . . 2 dm '7010. 1£11.10. 19 i
. ""šij' iS =. .3 dm 29.10. lC31.10. 19 i
"TNE výměna ullčn6ch vpu5ĹĹ ' "" 2 dm Lil. 13 ·Z1,1, 19 ..... l

58 Monaž"oÓm'bµkůĽ;čeäě ävouřádku 6 dny Lil. 19 SAl 39"" .. '
59 g Terénní úpravy . 3 dny 'SAl. 19 :zii. 1tg "' " i

'D|áždáí chodníků a vjcďů s dny SÁl. 19 ;9.n, t9 i

Úkd Souhm Mehu l [ K¢m&ý tmdn
Mekt HMG var. 1 ~IcN .,..N.:,. ,g,,,,.,,,.,, I, NčdnhmÍ ůkd tNčikd Prů&h
Dimm: 7.& 19 Mb1k Nůd%mf mánk mhmahn ůkdu "h' ."..'- '-"" Průběh Úkolu

.
sóuhmvý I l NůUThmf sauhm k j Mičnl mhm l ĺ YnW rdkdk 0

$tránka1

mr?.. , um Rkuď .

J

Ť
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[D {Joba >hákd .Dd:ončvN l
iúQ mání i l Ch

S
! In i 7l?¢|č|· |,.%|N :ĺ'ů'25_lč |pĺs N Eů'~!s cLUs.LN=L¢jpjsjNL:É:si¢tpjA!;=_¢k!sA=1šLúsÁŽ

61 l ve VrstvyseŠO 9 dny. '1.11. 19 9.11. 19 _ " L
62 l g? ' RepmfĹface přikopC "". "" " """ ' " "" '3 dm "'4 Ĺ"Ĺ"1Ď 6.1L 19 "" " .· :
63 : ta' Spoiovaefp=ik "" "" '""' ' ' ""4dny '1'1l imi, 29".

.64 &tnace ACP 1F+ " " ä den &11, 19" 8.1L 19
C5""' acl 16+ . . á den " 9.1L 19 9.1L 19 " á—, !
Š6 "' g AGO 11" " 1 den " 11".11. ÉĹ1.11, 19 ' "m

F7 * Přechod ptochcdce km "Cl,7® 0(XJ " 15 dny' 29.10. 1C11.11. 19"""'
68 ' S $ema« propustku km 1,&4A 400 IS dnV 29.10, 1E1I.Ĺ1. 19

' 69 it Sanae propustku km 1,620 750 IS dny 29.10. 411.11. 19

7P i
71 Ť V. Etä?ä km 1,0® - L40o LS . . 6 dny 22.1L 1'17.11 19 tú&ä!i=£'
72 l Repmňlate ¢ňŕkoptj " "3 dny 12.11. 1£14.11. 19 " '

ju' ú.' " '73_ l ý' Spojwacř postřik 4 ďf.ý.. 13.12. 1£16JL 19 , t=mm
"jq " sf , Sanace ACP 16+ '1 än " 14.ĹL ÉĹ4 1'L 19 " , ' m

j75 ACL 16" _ , _ 1den 15.1L JS15.1L 19 ' ĺ m
76 ! g" A¢ťj 11+ ' "" """ " " " '"""" .1G'én 16.2L"í'16:'11. 19

.. . . ,. . . .77 m
: :8' VI. EÚpa krr- 1.Č)¢Q -IAGO LS """ " " " " ,13 drW 1&11. 1S3¢.11. 19 '

P

79 ; Reprofllace příkopů . . .3 dm' 1&i1.1E2C.ĹL 19 ...

i30 : pljstňk " " "" """:4 dny. :io ii '19"".,,
81 ; acp 16" . " """" 1den ""2"1 11. ZS21.1L 19 m
82 i A¢L1H " " ' '1děh " ZUL ĹC2Ĺ11, 19 l

"7" g ACJO ll-r " "" '1den"' 23:11'"ĹS23.1L 19 %
. ... .,.. ... .....84 l Krajnice '3 dny 2SJLI£27:1L 19 wmššm

ALJ 'VOZ ' 3dny. , ;26.9. 19 2&9. 19 i l
86 l '"Ĺrvalé dopmmťznačeM 20 dtry '1ZIL K30.11. 19 j

"Uj 3' :bcäcáčoáápráQe 18 dny '14.11. 1S3DA1. 79 l

iha mmmmm Souhrn pojem I kuhŕůkd Pew»Ned E
RtUjékE hmg var, a,::., bj¢MVh1 äkd mm dôb04 iMQÍ pôtm UaKnm PŇběh
Datum 7.8. 19 hAnlbC hkdcthírů m8nk -· Rutn5 ~iuhmn0m ůkdu Mbčh ručn6»danóho ůkdu

Souhmrý I Q Ručrůmhm l l wňjší mllnk Q

Stráoka Z
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STAVBA :
OBJEKT :
INVESTOR :
Zhotovitd:

KONTROLNI A ZKUSEBN1 PLAN
=RATôRN|aqz=$EKA GEQDETKXÝCH kÉŘENĹ

JU3BO Tereidn - čojc, ZN
SO 102 Rekonstmkco silnice 11/380, km 0,298 50 - 0,$40 70
SŮS JMK p.o.
PORR Dopmnf i~ýmke stwW, ObWt Morava

SEMNvMDLK[:

ZEMN PRÁCE"
Čemost ~p15 Počet

F*drnMkntmr Objem jm'cĹ Druh itkEUšky- čEm$d rNMf 1 zkouška na TKP ,k,ušok z=obkommy Doklad Prmřédo
m]. tmami míma

Podľožl násypu vyty&!nf TKP-1 vytyčomeí výkŕě6 geodď
a däk pn úpnwy čSn73 0212-4

m2 'F®F dhkcM 5 000 m2 1 Cdběr; kbzkoůšk&
zh~lmst PS 4 000 m2 1 odběr. labzkmšK
zmfkjst »ceo m2 TKP4 1 odběr, pMDkd a-
otý.hmamst (mln.92%PS} S 000 m2 ČSN n 1(X)B 1 odběh labzkoušb

násypw m3 '.. .".K:R?. vmí«m minjx Hnnú5® m3 odběr. fabzkouška
(mln.9s%pS) mkL1xdemě/SOO m ČSN 73 6133 1 odběr. khžkouGka

zhumáéMM PS mh.lx&nně/1ODO .m3 ČSN 72 12 1 DdběF, lábMmška bbo+m' ZL
zmjľosl ID DOD m3 tkp4 r odběr. labzkolšk& pmtd'°1
poměr úmsnesE (CBR) (min. 1Cl%) IQ 00Dm3 TP94 1 cAběr, khzkodka
dävkwánľ pqlva mm. 1xdenně,'tOK)0 d demě pS zah%nj 'tmjník dávkwač8 záp6v šd smjnk,

Zomnl pláň, aWvnl zGm m3 :.' zmtost 10 COO m3 O odběh řab:zkoušm
pomk ůmmjď (CB© 10 ono m3 TKP4 O odběr. ľalj»ouška lleb=t=Tll
zhumhem5t ps 3 000 m2 ČSN 73 6133 O odběc labzkoukka p'utokd
cb|hmc9ncst (derjacmmm) (mfn.100%PS) 100 m 6 odběr, lab.zkoušb a

m modul pňmá~6 szd l® m 6 zkjúšk8 -vyhQdnccem 1aborabm(
nemvnost přlbá 2m latf pci40 m ČSN 73 6?75 aäccušjm- vybodnocen!
mruvnost mjdänä 4¶1 Iď wůběžně - vyhodnomi pmtokol
odcMka šiňky pc) Zám 2B zknuška- vYhodn=m m*j]

' · · at', i ĺéfĺ st"y"
Ochrurmá vTstya zeŠD 1Y. 0132, äl83 m3 "Zmltm 1 000 mj - odběr, IabMmNka

m2 Mocul SZZ 1 500 2 - wh%noeanf tabcrmní
vmxNkwávrma ŠD 0/132 ¶.80 nun -988,00 m2 m" Nm;vnc6tpnčná pol® m čSn mim b zkouška -vyhodmceM pMokd ZL

7=yvkwávm\na ŠD 0/32 nun- 814,10 mí2 Nerwn=podané pčríběžnG + - zNMka -vyhodRoc8ní
V«mkwá vmva ŠD 0/32 ¶.150 mm - 11,00 mz DodľžBM výšek dle pm(kj Pťj 4t) m Kap. STKP 14 nlveked v

1jMení odChykk cd ykbm po ICQ m 6 nlvelacl v jjmnkm, pm:kol o
DodžEmf cDušr¶ "F't"Y poI® m 6 nivelaci v "aměřénf

Podkladnl vrgm ze ŠGM ¢fr, 32163) m3 zjl~ 2 OCO mj O Wr, jah:zkoušk" |abcmtDml
min. tt xxx mm m" Nemmim pd~t pd1QQ m o aoúška - vytmmcmí zl

' Nemlmcjgt podéhä průběžně ČSN 738127-¶ - zkjuÉka p'ufokd
Kmtmla hbubkjí kcNmfeemmmmÉU mam pa10Om " šoMou ŠD tdi.
DodtžMvýšdc dk pm6ldu po40 m W.stkp O nivdM v mmech

oddmek od pňčnéhů skkmu po100 m O nk·elaci v pmm, pmtDkd o
ljodž0nj~¶\Y v'$tvY pc 1'00 m O nŕvehMv pmňie,n tjocdet

podjdqni wutva MZK m" Zmikjst ĹljUUmj odběr. W:2kouška íab.pmsokd
Qbmemr*h _ 1000m' O odběr, lahZkouška labprcďokd
Vlhkcst 2x déme cAběr, lab.zkouška ZL

i]. 150 mm m' j's Modu|pMváľ~ SZZ iSO»' ČSN 736126-1, O
m' 11E ZQ ~tkawstw pct1CK)m TKP5 O vÝpočtem z gěM8L zám. Nioďet

EMtžmf výkk dc PMMu po 41Jm q nŇelatÍ -vyhodncconl pmtokd
Nmvnost pňčná po loom o 2 m |mt-vytM=ení lmmtoko|

pľ~hě 4 m IMI mhodnocení" |mmtciko| a.
cKkhynw po lOOm O ~ad· vyh%mcl0ľM geodet

ia
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STAVBA:
OBjEKT:
INVESTOR :
Zhotovjtel:

KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
LABCRATURNICH zxoUšEKAGEQDEma<ým MĚŘENI

II/38D Temin ZN
SO 102 RekmMmkm 5t[rŇGe 11/380, km 0,298 50 .0,&40 70
SŮS JMK pa.
PORR a:s., Doprmmia inženýrskě stavby, Oblast Nkkava

StwbWe&uc1:

ZEMNI PRÁCE"

kontmjy objem prad omást PMpi$ Poče!IJlřVh mm- Mno5t m¥sní 1 m r<p zkoušek Způ'cc kontmly Doldad Pmvěď8
mj. MnažsNi narma

fnMračnľ posUlk z 8sfa|tDváemme Břř 50 K(C 50 b 5} m' dávkmm TKJ'2Éi vÍaMnč zá#is šd tdi,
1,0 kg/m2 (zbytLpojiva) m'mměrnom posfňku průběžně ČSN 73 6(29 dře šjaAeGH doby zárls ve ŠD
PD$ýj3 pcmchu HDK4B 2 -3 kým' m' :=?ä konWla dávkwání Ix p'I započ«i p¢$ypu TKP26 pmváděni -eerstym pcNypu kb.pMoKc TDI, stavbyvedouci

mwommošf pc"Ypú Frůbě7mě vIzuelná zápts ve SO
PMH - penetr&čnť mMMam hrubý : ;'ä "cp 2x denně ČSN 73 51z7.2 moměrEm záp"s ĺĺq šd tdi, mvbYvedcjuCí
ti. 90 mm m2 7lNMca mNy 1x10äm" Kap. 5TKP O riivekcř v pmfilech záµs do ŠD
snmčni mít 7c'/1w m" i ruvmst v pQdéhém snŇm pcťběžně - lať 4 m Kap 5TKP zkoušktt - vy'mdnocetň p"ot 3 kon ZL

ruvrKm v přfWm směru po úX)m - kšť 2 m ČSN 73 6127-2 ó zkoušb - \Íjm(xmccefú zkwšce
odchylka pAčného skkm poiQOm n v Mtv5'ech rm'qn? " q'nnm

DV-A mcopcm Teplm ("C ' 2xdenně ČSN 73 812S tepbměrom upiš do ŠD TDI,
asfálový nátěr) m2 Ruvnane~ pod¶cu a pmpu :)růběžně Csn 73 6129 O vfajäné

silnřd asfált 1GC/2ZO Stav zaväkmáM " O vtzuänš zépk do ŠD TDI, gtav~ouci
Pcdll «hymÍ= 26 tkp l) vlmáině

_ n1'lmml mnmlfh"kmm|m čsn en 12 271
Zpevnônf kraýmče m" obµmKmm(mm,100%) 1 x 2CXjbm tkp kap.4 " pM¢ko1 o
šDťřq?2 'hmtám ps lx na objekt ČSN 72 1002 Q C'dběr, kb,zkoúšu km(,olnď G0odM
SRBSKÉ' m2 íG?Ž mcxM Mvámď SŽIJ ') 2500 m2 ČSN 72 1(Jtl6 (j zkojšk3 - \jymdmcení
ti. 160 mm \6 Táum mďul desoma¢e") 250 m2 ČSN 73 6f92 (j zkDlgkÁ - vyhudmcmI a.

m" _ ť' mmvnost příčná 2m tati p'o40 m Č) zkouška - vyhcdneřce& '
Cm m průběžriě ČSN 73 8175 zkwšb

uousťka wsNy 1500 m2 O nlvekcí nebo sondou Zápis do SC tdi,
f, =PMk8 YÝškYfmi o40 m acmjškEg - wmoďnocqlŕ rM'M M'ňmtrekix pLUŠ'j m2 mmmm Laj mZ csh /á dlôů. Ik q =Llška -vyhodmmnk ZL

tL 50 mm _ mira zhutnění rMwbúk1lvně 1 5C)Cl m2 2CIB O zkeuška - Whodnomn[
m" rmwnoA pKčM 2m kdi po40 m ČSN 73 6175 C) zkoušh - výhodnl

n«wnost podéůů 4m tati pNběbE O zkxršW -vyh®mcenÍ
1!bušťka vmuy 150G m2 O nivelad nsbc 8cNďoa zá0'$ Cc) Sp TDI, stMjyvedoucf
MrtMM y¶ňky (Ir-li simmmnm y'? 'H' m vmmmmní nwnmi

HUTNĚNÉ A$FALTOVÉVR$TVY
ASNHOvá sm& ACO11+ t Tep% $ňŇ5Í "C u Mšeru/ctaNa 1 x2ä hodinu/každá ČSN 736121 ZáťjBSO techník

FmborasfMDU~
-mitom
-ob90ľl ašMu (± 0,6%) 1X2005 tkaždé směsi, Kep. 7TKP odběr. labzkouška protokel ZL
-mwmMMtsměsl mm. 1 l cbjekt čsn en 13108'f 1
- cbjemwá

Asťaltwä hm+ä vnma ACO 11+ m2 fs1,1-hm mma zhutněnd na yývňech 2 cdběr,
0. 40 mm wsNy 'ie výv'te= 1x5000m' Ĺmh2) Z cdběq kb=uška

vrstvyna vYVMCX 7TKP 2 labzkuuškB pmtokd a.
m" ríemmošt v podélném směru pdběžnějäC4m ČSN73 6121 ·kmškanNhodn¢Kmí

muvnost v pťfčném mém m- lať 2 m 14 ~no¢eni
odclhyika od pmµ%uvých výsek 14 nMekc1 v pMlech =jkj|
od%ka Monu pQm m 14 zaměNni 90Qd€tt

-=

m



íl" '

STAVBA :
OBJEKT :
lNVESřOR ;
ZhoWvltd:

KÔNTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
LABcRAmRNĹcFI ZKJljŠEKAGEODEňCKÝCH MĚŘENŤ

e.

lll380 Temfn - čejč, zn
SO 102 Rdkonsbukce sjInim IU380, km 50 -0,840 70
SŮS JMK p.o.
PORR &&, Ejôpmvnla inženýmké stavby, Obktst Morava

ZEMNÍ PRACE"
&tmst PMpis počm

Pkdmět KKMŇ Qbjem prad Drub zkmšky- četrmměm ĺ Zkouška ř13 tkp zkaWek Způsob k¢mtm!y Doklad Provede
mj. Mnústvi norma '

A9altnvá sm& ACP16+, AGP 22 + t = Tepbta měd m ulmlšeMot=vna l x m mr|lmůdá čsn 73 6121 Ochnlk
Rctzbor asEaKrvé smě9
-mi%st
-obs&h efětkj (± 0,6%) měs!, Kap.7TKP
- směsi min. 1 /ob]ďt ČSN EN 131CB-1 cdběr. kb.zkouška pnmW ZL
- objemová hm:metM:taľtová híMěM vmva AČP16 +, AGP 22 + m2 mira zhuměm ň& vývtté¢h -ýedndL

" m Kap. 7 TKP Qdběr.tí. 80 mm na vývneGh 1x150Qnr ( G in-t) odběr. prumko zl
älowšťka vm¶ma vÝvrtEch ČSN 73 F121 p bb.ämtška

spojewm postřik z mcdiskamrě katjcnakWn] aW1»vé m2 =í pmnz průběžně ČSN 73 6129 dle SÚM d0by vimjáňě zápis ŠD td
ťňP1řT n qj' '"r 11 xmm poflva
AsNKuvá směs AGL1$+ t Tep[«a měd "C" u fimšmuaa:cvna 1 xza h:xEmľcaždá ĹSN 73 6á21 + zatm šd tochMk

· Rwbaraskhwé směsi
-zmitm
-obsah asfalbu (± 0.6%) 1x2lXjO tkaždě směsi. K,p. 7TKP 1

srnésl min. 1 l cbjekt ČSN EN 1310&1 odběr, Iab±<oúšk8 pmcko1 ZL
hmoMst

-krvdé důmnace
hutněná vrma ACL1¥ m2 st: m výmEmh 4 (x!bik. w»ouška

l. 6(j mm mezemvmtvTsNy ra výmch Up. 7 7KP ' 4 odběr, labMcouška
vrstev 1x15CK)m2 (n8n.2) ČSN 73 6121 ' 4 vyh%nccem pmtckd a

· , vrstvy m vývMch . 4 odběr, kb.zkouškam Tž54%2íjZ v sněm Fiběžně - IM 4 m . zjcouš© '='[ mpl'M
spQjovací poMňk z mcgf*ĽNam &sMtově m2 Rwnmémm pomcu průběžné ČSN 73 8129 "ľ" vmj ŠD TDI, 6tENbyyedouei
mirř r É¶/řF" mmr'ní ňfi1 1¥ ==== Kcmkn9 WM mm ' pruváděM vizuäně Zá:jES ŠD
ABMtOVá sm# SAL t ti měsi "C" u Mišeru/bbdovna 1 x m hôd[nĽúk=á ČSN 73 6121 + zišpk šd technik zhoUMWk

aMtuvé sm&i
:='!m(±a5%) 1x100Mkaždé ~s1.

- ' měsi mm. 1 l objEäct Kap. 7 TKP CiČSN EN c'dběr, pmtokd ZL
-o*mová hmatmm
-trvMé defbrmä¢e " r " 5 " ' "

YtStvä sal m2 l míra ZMNNM na Yývňě&1 o cjdbět,
ti. 30 mm wsNy na vývMch , O odběr,

spoje'M wsbw 'xS000m" (min.2) G' p:utďd zl
tloušťka vmvYna vÝv~ Kap. 7TKP D cdběT,

m" nemmest v podélném $tŇm priitäžně -tať4 m ČSN 73 $121 zmšH -whodmcenl
ne¢uvnegt v pňMm směnj pom m - áť 2 m C äaMka n/yhodmcení

od pr'cgektcNých výšék g o
pnčného skhnu pej 40 m O nmacl ',r pm¶lcd¶ zaměřeni

moůsky budwa 178 äKU6pohdwku
&) stů6Uá Bé 24 ElŽ 48 hodin od vmhčy- Pm aě =aw mmezl #3U'C
b) zkoušky íWklvmó m&8 budou ~denydmp

OJ
¶ m



!1" '
.t 'STAVBA:

OBJEKT :
INVESTOR :
ZKcŕO~:

KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
LA'BCJRATORNĹCK ZNMJŠEKAGEODET1CKÝCH MĚŘENÍ

111380 Terezín ZN
SO 103 R8kon$truW UMc9 ň/380, km 0,840 70 n1,807 40
SŮS JMK p.o.
PORR as, Dopravnla kiženýrské $tavt!y, Oblast Morava

S*NtNv~[:

ZENN? PRÁCE"

Pkdn9t kmmy Obkm peeľ ' Cetnm PMMsDnih ůmg¥-čmad rMMI 1 zkouška na TKP P°čet ZMis± kormly č)Qkkd Rrovede
zKouGekm|. M1M$M míma

PodloZf goôdé6¢W vytyčenf TKF'-1 vy;ýč<md yýkres µuďot
a däe kónšMukčnfůpnwy ČSN 73 0212.4

m2 i i J vlhkost E OCO m2 O odběr. [a=kjuška
zhumibgrlost ps 4 oco m2 O odběr, lamzkouška !abomtom[
mi1tM 20 QQ0 m2 TKP 4 O cKibšr, laZzkouSca a

(Mh&2%PS) 5ŮCO m2 ČSN n 1008 O odběr,
Těžmn m3 mln.1x ¢enně/500 m3 1 ďhěf, Iabzkouška

cbj.hmMst (mäm95%PS) mlnAx demě/SOlj m ČSN 73 6133 1 odběr, Iabzkoďka
zhutnRlnm PS mň.1x dBměď1000 m3 ČSN 72 1006 ľ «iběr. Iabútkouška ]abo=mú

pMckcd ZLzmÉIost 1{) ®0 m3 TKP4 1 odběr. Iabzkouška
poměr únosmsfľ (CBR) Ĺmln. im 10®0 m3 tp 94 1 odbbr. labMoouGka

dávkování pqiva min. Ix demě/1C00 m' demě M zahQeď stmjrik dáŕkuvače zápis v šd mcýník. mvbyvMoucí

ZMmf pláň, aktľvnl zóna m3 unitost 10000 m3 O odběr, Iab.zkůuška

poměr ¢ĹmnosŮ (CCR) in mo m3 TKP 4 C) Iab.zkQuška fatoratôrnT
' zhutnae|Nc6t ps _ 3QOC1 m2 ČSN 73 $133 q odbk, ptUŇ)kW

ob|jmotnet (denzwmubum} (mšn.100%P$} KlOm 10 čxběr, ZL
m mm pMvámmj S2D 100 m ľCl zkcmšsca =ceni

nemrmpl¶čm 2m 1di po® m ČSN 73 6175 25 z%cM$K? - , dmcani pMokcf
mmvoo9 podéhä 4m M prjběžně zkc:uška - vyhodrmenF

po 20m ¢9 zkouška - vYhodnoceni pmlnkd fpcďet
PODKLADN VRST""Y"

Ochmmä vrstva za Štj1ř. Oí3Z Ql63 m3 i:.Z=:= Zmltest 1 (JOQm" O Mběr, tnb.zkwška
m2 =!2"« Modul pŕéMmss6 szz 1 5d(j m" O zkouška Iatxmcm1 zl
m" Nemvnost pňčná pc ion m čSn 735126-1 O zkouška - vyhodnoceni irobkd

Nemmost podélM průběžňě " - zkauškammn=m
DodtZenr výšek dk mgk!u pcŕ40m Kap. 5TKP a nivdacř v pmMech pmtokcľ q
Dod~ ock±ňňek přMého skkmu pc 1(X) m D 4vdacľ v pmfilech =ůřem getx%t
Dodmi~tkYwm DO1CD m o ňiwmcřv profl|echPodkfadM vrstva 29 ŠGM (k. 32163} mZ il"r:::=,;: áTmgt 2 doc) m" O odbér,lahzkouška

Iabcmtemimin. ti. XXX mm m" Nemvmst příčná pcj 1®m o zmmca vyMdnf ZL
Nerumost pŮdelM pnůbšžM ČSN 735127-1 . zkouška - vYh%noceni prutokol
Kontmla hbubkymp+f mezer kamenně kjstrý cementowu makQu po KID m + s%dou ŠD TDI, MavbYvedoucf
CMrbmf výšek db pmjekhi »40 m Np. 5TKP O nlvelacl v píuMech
Dodcženi Mchjykk Qd pKčného skbm p31od m O nľvdacľ v pmNech p'Mokmš o
Dodžen[ tk'uštkY~Y piijn 7ľ O prcme,n mměřeni geůcMpudkMdmMz MZŔ m' š?k úXXi Mbost ůuům o odúr, |ab=u§kg Ĺgb.pmtokol
Obsah jmných ustic 1000m" O áK1běc, IabzktmšK kab.p=kd
Vlhlmt 2xdemě %bér. Iabžkcuška hb.prutGko ZL

d.150mm ftč Modul lpň~nosti su 1500m' ČSN 73$12$4, O zkMka- vYhodnocmT |ab.pmIQko
m" EWP'::.'3'Xí mím vmvv po 1(x) m ňd'6 O výpočbm z =odet zám. pmbokd

DóchžeM výšadk č) nlwlacř- vyhodnmeni prcm«nj
Nemmcst pi5čná po loom D 2 m lati -vyhodnoeM
Nmvnm podélná pnůběžně 4 m Fatf- vyhodnccem') tabjmmkd ZL
pmý sIdon - adcMN po10Qm O nňveľec[ pmtdeo! 90Qdet
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STAVBA:
OBjEKT:
INVESTOR:
ZhotovM:

KONTROLNI AZKUSEBN1 PLAN
LABORATORNI¢H ZXOUŠEKA GEODETICKÝCH MÉRENI

~

IU38D Terezin - čqjč, zn
SO 103 REkomtrukc8 Mntico 11!38G, km o,Bm7u-1,807 40
SÚSJMK p.o.
pom ä;&, Doµavrij a inžmýmkě stavby, OblaďNoma

ZENIN PRACE"
Češim PTedpk P,č,t

p|Mmětkmmy objm př&cĹ Dnih zkDUšk¥- čMmd měňmf 1 zkouška na Tkp zkoušak Způscb konMy DAIM P,ovude
mj Ml't~ ncrma

1Mltračrtl postřikz asfä|'qvá emulze BIT 50 K (C 50 B 5) m' , dM«wä9 p:Uběžně Ik 26 vimptně zápis ve šd tdi, stavbmdolm
1,0 kg'm2 (zbytkpdÍYa) mmcměmm postňku p."běžně ČSN 73 6129 dk doby viDje|rlě zApíš ve SEJ
Pwyp pcvrchu HOK 4/8 2 -3 kgišm' m' kcmMa dávkwáni lx PE posypu TKP 26 prwáděnf vtzuemě -ceišmst pesypu TOL stwbyvedo«i

p'yµ vlmelně veSD
pm hrubý t Teplob "cp 2j<dé , čsn 73 6127-2 lep oně'em zémis doSD tdi,
ti. GO mm m2 wsNy 1x10t)m" Kap. 5 TN' (j nlvelacf v p:ďifech zápis do so 0omm
sMčnt asfáů 7Q/l(j0 m" cUvňost v podélném $Mru průběžné - lať 4 m Kap. 5TKF' vymnoeení pmt d kon. n,

tuvna9v pňčném směru po lOOm -Iď 2 m ČSN 73 €iZ7.2 O zk)uš:'¢g zkoušce
:¢hY|ka pňCn'ého škm p¢ iDDq' n 111Y0la'[v Frofi'e¢h pmNoj

DV-A t "': em asfäKu "C : 2xdenné čSn 73 51> teplórp~ Cc šd TDI,
Uednovnmý asklwvý nám m2 m=m':, Rpwioměrmt postřiku a posypu prjběžně čsn 73 6129 O vi2UäAě

asfalt 16UR20 Stm O vizuálně zBpis do ŠD TDI. StmbywdUUcÉ
Fbdll u¢hyoenI= kmenNa Km.26 TKP «uálně

·Yněmkmjin|¢g m" =LmN'hmntfr' limd'n čsn en 12 m 'mm(mirt.1®%) 1 x 2®bm TKP kapÁ 79 odběr, p'cmkcN cĽ:Ot32 PS Ix tm q:jeµ ČSN n ?OC2
a kmtmlrilSROSM'P m2 i SZD 2 5(JG m2 ČSN n ¢0¢6 zkeuška- vyhoďf

ti. 1% mm m iá=ý mcnw dďmnaee") 250 m2 ČSN 73 51S2 zkouška - Yyhodrmmŕ tab.pmtckd ZL
m" é?- mmmm pnčnä2m Mí po48 m Ql zkouška -whockmmi

" ' " mrmmcst podélná 4m la:ř pNfNžně ČSN 73 6175
tkušáca vísNy 15C'9 m2 nebo sondou záds da šd TOL stavbmdo&
"d"hP'" {j"4j 't'pw¶á) po®m rmóknd mmreů|X KLUs'j m2 meamMkm nedemjnNně 2 o® m2 äd /3 S1til}. Ik o zkouŠke -vyn¢mmceni iábjmto« ZL

tL ä(j mm mim zMněnf 1 500 mz 2tj8 ô zkDUšk8 - yyh®mcmT
m" ôemwmst přlčná2m kitl pa40 m ČSN 73 5175 O zkMka -yyhcxMeceni

nemnmM pcAédná 4m lab" ptůbě#ě O zkMka -~dccĺ7ť
áotMM vrstvy 15OCl m2 O Mvekci nebo ~du um do ŠD TDI, sfMWvedmcf
mrtmm f'" '"' " mm - mm'mnňrmi ¶rrŕnm nrm1m

, HUTNĚNÉ ASSALTOVÉ '/R$JVYAstaRm 3řhě$ AGO11+ t Tepbta směS rc u Mk!r,j/aaovna 1 x za hcdinuňcaždá ČSN 73 6121 zápš SZ} btrchn[k zhotrwMe
Rcm)oras£d~
-zmltost
-ob9äh ašám (± 0,£%} 1x2000 tkabdé směä. Káp.?jkP odběr, hbzkMka proteko! ZL

měšl mšn. 1 lcbiekt ČSN EN 13108.1 1
- ôbjemô'vá hmatnm

AMMcwá +ěM vmtva A¢Q11+ m2 SC mira zhuměr[i ria vývTtEích 2 odb6r, k±,zkouška
ti. 40 mm vTstvyna vývňech 1x5000m' (min2) 2 odběr, Ieb.zknuška

tkjUšťk8 w9vy na vYwhxh N%L7TKP 2 cdbér, 1&S.zknuška prsbokd
m" rwmmmv podélném směru průběžM m ČSM 736121 zkouška

neruvrlomv pňičném směru po 40 m - lať2 m 25 zkcrujk8 ^yhmnc=i
odd7yfka od pF*ktxwých výšek 25 , premkeď q
~R f~ho sklmu po40 m nivdacl v geodet25 mměl\mi

-=
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STAVBA:
OBjEKT:
INVESTOR :
Zhotuvltd:

KON7ROLNI AZKIJSEBNI PLAN
LABCJRAKRN1CH ZKOUŠEKAGECDEňCKÝCH MĚŘENÍ

!fl3® Tómzfn -čejč, zn
SO 103 Rekon5tmk» sjlnke III3BD, km 0,840 TO -1,807 40
SÚSJMK p.o.
PURR ä:s.. Dopmvnia inženýn$ké stavby, Oblast Morava

ZEMNI PRÁCE'
I

P~t~ objem pmcí Cetmst Pňk1pis P,čet 'Deuh 2kDUšg - camamm 1 zkouška ň& tkp zkôuček ZPůsob kontmy Doklad Provede
mí. MnožsM . mrma

A$kRwá sm#ACP1H, AGP 22 + t směsi řQ u 1 x za bodh7u/kádá ¢Sn 73 61?" zápis šij
Rozb« adältvvÉ 3měsi
-=i=
-cbsďh askůtu (± 0§%} 1x2ô®tkaždů směsi, Kap.7TKP

měsl mín. 1 l objekt ČSN En 1310&1 O odběr, lab:zko3šb prutokcl ZL
- cb|emôuá hmmQst

Asfaltová huměm vmWa acp16 +, agp 22 + m2 L_=j mira aumění m výwtech- Je'dnď. g mim jab:úmška
tj. 80 mm meqmNitnst vetvy ň& Yývmch 7x15Mm' (mln.2) == 0 Mhěr. kb.zkcušY prmokd zl

tbum wstvym "Ýwte'h q exibär !gbžlFljška
Spojovacj poMňk z rmdlfikovan6 kMMaktNnl %ál!wé m2 Fw'nmmmposSku ČSN 73 6129 dk skuta!m d:jby zápíišSD tdi, st8vbyvad&eĚ'
ťňŤT 1'4q kq'fr"mq'^"l"nl| R" 11 '=" !cmm|f dávkwáni pq'q' mľMřnř f~~ Mué'ně "im SP
Asfaktmá ACL 16+ t j7 .' '"'iqmq Tep «a smšd Y) u MišeruMMwna - xz8 hod~=ä ČSN 73 6121 + zaps ŠD technik zM)tDvitMe

Ra=ramakově směsi
-mim
·olmh asfäM(± 0,6%) 1x2qqo tkaZdě směsi

směň mín. 1 l objekt Kap. ttk? 1 .ČSN EN 13108-1 cdběr, lab.zbusm pmtokol a.
-oYemavá hmotnost
-hval6 ddbmace 1

Asfaltová hutňěNá veshm ACL 16" ľň2 mim ZMMěM na vývMch 6 odběr, lebzkouška
tL 60 mm mmmvitest wswy na vývrtech Kap. 7 TKP E odběr, Iabzkouška

sp*t1fvMw 1x1 (mln2) ČSN 73 6121 ámška - vyhcdnoceni pmtokd 2L
Utjušťka vrstvY na vYwtech 6 odběr,

m mmmm v pcxsé¶ém smetu p'ůběžně- 4 m , zkouška - vYhodnccmľ mnpni
spojmcí postřikz m®Fkovaaé m2 RDvMměmôst postňku p1jtjkné čsn 73 672ě me vMEdně ups šd TOL !9'tgvby~ouc[
¶'Ml!ľfí ň%F'Nr? N¶m¶Yml '\ě! in" Kórmola dávk¢wµ po|i"a 1řřM mm pmáum v|:mne
AMáHDvá sFňě3 sal t iépm srmsi "C l x za hcdiT1Ľúk&ždá ČSN 73 6121 + zé Ms SO technik zhoWvhek

ŔQZÉjQŕ asMWYE směsi
-zmitost
- obsah adídm (± 0:$%) 1x10OOf kažU směsL Nm, 7tkp c

miz. 1 l objekt ČSN EN 13F08.5 od3ět. lab.zkwškí pmfckoľ ZL
- osiemcm hmoMasR
-trwje děNjmam I:'" so:"rjt

A3fältm'á vmva SAL m2 ===a mka zhukEní na vývrtech o odběr, kúmouška
ti. 3(J mm m>ruvfbcstmNy m vývrtech o odběr, ľab.zkjušk&

v~ 1x50Ol)m' (miri.2) O
!buSťka vrstvy m vývňech Nkl7tkp C) odběr, labzkouška p'ôWc¢1 ZL

m" mruvmst v padéiném směnj průběžně - tať 4 m ČSN 73 6121 zkuušker -vyhodnocem
»ruvnm v pňčném směru m 40 m - lať 2 m Cl zkmišX -vyhodkocmf
mamodm~ých výšek o
odchYfka pNčného Mom po40 m C nívelud v pMech pmtckol c

Pom6mka: zamäřénl geoóet
"zk9Qkybué¢u pm'mdôny ra 8km& potmmi cbjtbdMw0
·) swkká zMbvaci pFmdnjdm ráujvá m!é&vac: zkmšb ub¢8 hoénn cd ~M vmvy. pm obězkouEky platl u mc
b)zlmšky mcykbvanä měd bUKkju pmmmydIoTp 208 dle použm

X3
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STAVBA :
OBjEKT:
INVESTOR :
Zh=vqteľ:

KONTROLNJ A ZKUSEBNI PLAN
1Aj9cRAToRNĹcHzmUšEKA GEODEMKÝCH @REN1

iu380 Temh -čej't DI
SO 104 Rekomtrukce Mnjce 1U380, km 1m7 40 ·2,335 85
SŮS JMK pa.
PORR a,s., Dopmmia [nženýršu mYby, Oblast Morava

StéNby¥e~[:

ZEMNI PRACE"

přbdmethmtm objem md měňmi 1,k,= =' = Způmb kmMy Pmvede
mi. MncxbM mrrm

Pcd!ož1 Mlsypu góodMdčé vNčmÍ TKP-1 vytyčavací výcřBs geodat
a4#e ¢äi změně konmkční ůpmvy Csn73 021z4

m2 i;r;:.,.,::,. vlhko9 5(X)Dm2 G odHr,
zhumMmgt ps 4 00Dm2 e odběr, labzkMkx Iat:omWnt ZL
zmlwšt 20000 m2 TKPG í: odběr, Mb,zkmška p=ko|
obKhmulncst (MnW%PS) S®(jm2 ČSN 72 1006 q odběr, |ab=1jška

Tělmo Msypu m3 i vlhkcj8t min.1x Hnně/590 rn3 1 odběr, labzkmxška
®.hmmrm (min=FtS) mbn.1x m3 ČSN 73 6133 1 odběr, imsmška labcjrMQm[

ZLzhumitekm ps mh.1x demě/1®0 m3 ČSN Z2 1 Qdbór, kbzkouška pmckol
10 DQQm3 tkp 4 1 odběr, 1eb:zkouška

(CBR) (min. im 10 COO m3 tp9l 1 %běr.kbzkolgka

dävkOv6nf pojiva mim 1xdmrM000 n' denně pis =jnk dávkovače =švSD mvjnfk,

, _Zomnf mň aktlvn[z6na m3 zmibcst 10 (JOG m3 O odběr, labzkouška
(CBK) 10®Dm3 TKP4 O odběr. 1ab.ůx)uška Iakmtomí

3008 m2 ČSN T3 6133 O odbM, 1ab,zkoušb prutpkc|
Dbj^mub=(en~mm) (mh.1ůj%PS) 1QD m 6 odběr. |ab.2kůuška ' ZL

m U$2M4H modd p~mosfi SZD 10q m 6 ±auška -vyhcdn=m' " "' neiuvmM pňCná 2m MI poLO m ČSN 73 6175 14 :dmška -vyhodr1=m
pcxjémá 4m Iatl půtMně 2koů% pwEQkcl
m po 20m 27 zkuušk»- vyhcďnocenf prq-o©či

PQDKLADNI VRST"Y*
Ochmnn& vrma zeŠD It cm, om m3 1 000 mj 1 cdběr. iabzkcuška

m2 Mkňul pMvámmi szz 1 500 1 utjuška -vyh®mcenř lábcmmmľ
vrstva ŠIJ 0/32 80 mm -316,70 m2 m" NeTuvmjďpmá pol® m ČSN 6 zkouška · vyhodn=nf prmokd ZL

V=vk<)vá vmva So 0132 a. 50 mm - 101,30 m2 " " Nemmůst pcdělná průběžně " · zkouška - vyhodncmM
Doddwďvýšek dle mujekhj pc@ m Kap. 5TKF 14 nävdacj v ~ech

jNčáRěho mcm po 100 m 6 ňvdsci v prdíle,h pKmkôl e
pd IljO m 6 rdvdacl v p=kj,h zaměknfpDdkladmvmya zd Bcm tk. 3zis3} m3 Zmkm z ciao mj O cKR}ěr, labzkDúška

mŕn. d. jock mm m" '· ...'. ' ;' Naruvmst pnčrá pq IljO m (j zNxjška - vyhMmaceni " zl
mruvrmt pnůběžně ČSN 736127-1 - z~ka -vYtmnooen[ prubkol
Kôrmk hbubšy zapjněM kmnenné kmry ntnvotj rmlkxl po m m " sondcu SO TDI, stavbnedouá
ĹX)d~ výšekcRe pmjelm pd4Q m KAP.5TKP O Mvekc5 v pncfilech
cmržem od¢hNk od přťčněho sSdonu Ro100m n nNlä¢f v pndkch prMokol d
DodXní tkmšťkY"'mY po 100 m O qNa|aď v pmfí|ech =ěřmi geom

mamani vmtva z mzk N zmikst 11AjUmj q QCŮF, kb2Kcůtka lab.proEoko
"'" Obsah jemných čáMk 1QUQm' C· odběr, !ab:zkauška Iab.pMoko"

. Vlhkcs! 2xdmně odběr, ?a5.zkouška W:pMoko ZLa. 150 mm m' M@!p~knmi szz 1500m' čsn 736126-1, O zkm8ka - vY=nď=ni lab.pMekd
m" .,,. =..z T|0'jšťka vesny po 100 m tkp5 o výpočmm z geodet zám. pMokcl

Dodr2enlvýšek dle pr*kEu po 40m O nivdmf -vyhcxkmeM pmkjkc| gm'k't
Nemnoďpňčnä pa ľOOm O 2 m kti - |mmtc*o|
Neruvne1 priběžN 4 m imr- T¥hcdľmcenf') |Eb.p=*o| ZL
pňaý sklon - oddMky po100m O výhodnocenf guodM

:%
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STAVBA :
OBJEKT :
INVESTOR :
Zhotmitml:

KONTROLNč A ZKUSEBNI PLAN
ĺABORATORN[CH zKo'jšEKAGEoDEnacÝm MÉŔENĹ

1!/380 Těmín - čejč. zn
SO 104 R0konstrukce silnlce !1/380, km 1,807 40 ·2,335 85
SŮS JMK p-q-
PORR Dcpmvní & inženýrsH st&vPy, Oblast Nkmva

SWby~Rjo;:

ZEMNr PRACE"
objem prací Cemost Předpt' PočetPMn&kMMy Dnih 1 ZkcrjW m TKP zkcrjšek Způsiob kmtmľy DokM Provede

mj. MnčxžsM ' nemá
emulm BIT50 K (C 50 B 5) rvř aú-Zl dávkm&l mzstM«wace průběžně tkP 26 vŤzuetaě zápis ve SO TDI, mvbyved=k

1Ä kghn2 (zbyťkmdlv8) ruvmměmom~ku průběžně ČSN 73 6129 Ěe sMečN doiby vkijelně zápkt ve ŠD
Posyp puvmhu HOK 4/8 2- 3 kg'm' m" =3 dářvkxMni lx pň tupoHM posm' TKP 26 p'cváděni 6-alně posypu 1ah.p·Mokd TDK Btavbyvedw¢í

ruvrmMnost pcNnmu P"¥M vKuelně ve sp
PMH - penetrační mamám hrubý c =- TephM aslMtu "C" : 2x clenrě ČSN 73 8127-2 zäés ďc1 se) tdi !~7rvmoqjcí
ti. 90 mm m2 TŤouštka vEšNý 1x1(Xjm' Kap. 5TKF' O nŕvdácI v p:dilwh záp% do ŠD
s.lniäní asfáR 70/1lj? m' tuvm±v poUlMm směru pnůbéžně - iať4 m Kap. 5TKP zkouška - YyhDdncjclmf PM. q kor.. ZE.

nuvmsl v přímém směru pc itxm - jar 2 m ČSN 73 G127-2 C zkouška - vyhMmcmf
odchYlká pnčného sIdonu Fj ¶00m ô nNelaeiv Pmň|eh rmrt q

DV -A t 1op@ iesNMj "C : 2x denně ČSN 73 8129 teplôměmm zá3i$ do ŠD TDI,
uednomdtyý näHr) m2 pos'jiku a posypu Csn 73 6129 O v1mäná
silnhi asfalt 160= Stw O vfajéině záck dc ŠD TDL stavbyvedomI

imi uchycgntmÉ ksmenáva Kap. 26 TKP ô viujäné
mňnim čsn t2 271 o

ZpEj¶mán[ Krajiniee m" %jmmm(min.1®%) 1 x »Xm tk? kapA 5 odběr, kb.zkmška p'OIQKCÁ o
Sp k.u/32 ±utMbdncst PS lx njí cbPkt ČSN 72 1002 n kcmtm ni
SRO$M"J m2 modul pMv~gh' SZD 'l 2 500 m2 ČSN 721006 Cl zKpuCka- vyhďRocerů
ti. 160 mm m, Rázouý modul d*mace") 250m2 ČSN 73 8192 C zkouška- fab.prčtcjkd zl

m" ':E=g pemwmt pNhá2m latí PO40 m C zkxška- vyhcdrtoceni
podéká 4m latí průbťžně ČSN 73 6175 ~ka- vYtK]dmmr|[

¶oušťka vrsNy 1500 m2 C nNelwľ nebo sondou zápls do ŠD TDI,
°d'hYfk' peam F zkouška- vÝhodqm[ ¶rnl'*r| ämqmt

remix PLljŠjj m2 mBmDvitogtnE;demlkůvně 2 QQO m2 bN h dsu,'1 P Q Mmšn -vyhcdnocm zl
tLSO mm mhm zhŮŔněd nedem~ 1 500 m2 ZOB O á©ú5ka wyh&ocen1

m· mumQstpnčná 3n 19ti po 40 m ČSN 73 E175 O 2kajška - vyhodnocení
4ni la8j pŕůbžžne o zkčjuška- vyhcMnomM

8cuštka vmvy 1500 m2 O nNe!ací" nebo zä0!s do šd tdi. smWvedoua
mrmm ¶NtH ňHi "Mimmm xu qqj Tli u -mnrmm"mi ¶rrm'm| nímdnt

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY
Asťatzavá směs ACO 11" t · ·L?ä'A5..- " Teptcm srUsi u 1 x m hoslnEmždá ČSN 73 6121 ŠD 'technk

Rc=ralgmtwé MNsi
-zmltM ?x20OO tHždé smW, Np.7TKP
- obsah assam (±0.6%) -n 'j 1 odběr, pmtokd ZL
- mmmmm směsf ? ln.1 lov dc! ČSN EN 13108-1

hmmcst
AsMmá hutriHá mNa ACO 11" m2 mkí zhlměni na vývcch 1 odběr, !abmq3uška
tL40 mm vMvy rte vývrtech ľx50DGm' (mM2) 1 odběr, iab:ämišE

vÝmEch 1 txlběr, 'äbzjajůšk8 Z!.tjouúka vrstvy 'm . KamTTKp zkouška - výM¢mcen1
m" !ŽS_@'éámä mmvňo6tv podélném směru pruběžně - ktť 4 m ČSN 73 6121

nemvmstv přiámn mém po 40 m - lať 2 m 14 vYhodnocem
mm pá pmÉektových výšek 14 nivelacŕ v pmdEech pmtmd p
¢xkmk" Fřfčn6ho sklmu po 40 m 14 zaměřeni ~h

">.
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STAVBA:
OBjEKT:
?NVE5TOR :
Zhotwltd:

KONTROLNI AZKUSEBN2 PLAN
LABORATORN[CH ZKDU$EKAGECDET1CKÝCH MĚŘENÍ

I1!380 Terezfn -ČEjjč, zn
SO 104 Rekon8tmk¢* Unke II13BQ, km 1,807 40 -Z335 85
SŮS JMK p.o.
PORR am, DOpmvnf a lnženýwkě stavby, Obdest Morava

ZEMNÍ PRACE"
ČC?ROSt PoW

F*dmětkmFdý OEem prací čehmt 1 Zkaúšk8 na TKP zkoušek ZÍŇmb kQfúmly Dorm ?mede
mj. MnohM norma

Aslď~ směs AGP jµ, ACP 22 + ĺ == Teplůta směsl řC) u Mš~babvna 1 jě m hoaKA/každä čsn 73 5121 zápN SO tochnlk zhotDvátck
smesi

·ZMt££t l 1X20j0 tkaždé Kap. 7TKP
- -03Säh astatu (± 0,5%) · y ¢CItjěř, ľobzhuška pMokd ZL

- mezeněMtost směd mm. 1 .' objekt ČS. EN 131b1
- cjemwá hmomast

ASMtOVá hkňňČM vrstva AGP 16 +, ACP 22 + m2 mim zmněm na výMech - jedrM. . m. 7TKP C' labzkoUšH
11. 80 mm ne vývrtech 1x1500m'{mm.2} ČSN 73 6121 q odběz bbZkoušhž pmtnkol a.

tkuCW mtvy m vYwtech odbOr
Spopvacj po9ŕ1kz Katiwakůvnl StSŕSNQvé m2 mvnoměmst pmňw průbězně ČSN 73 6125 dle skméné Wtjy vizudně zápis ŠD tdi, stmmdouä"

ň f' pqm" Rmvrm111Rrn 11 · .. -- "" '"""" :: KnqtFďa dávkcwáE ř¢iW pmváděnf vimäqě MnP Sň
AsMtrwá bň7ěS ACL 18+ t "C u ¶Ai$ém/0bdwm 1 x zb hodmu%ůdä JSN 73 6121 + zápis SO zhot&ele

Rczbcr Maltavě směsi

- ch9äh (± 0,G%) 1x2®0tkůdé směsi,
- mezemMst směsi min. 1 lobjekt Km. 7tkp 1ČSN EN 131¢&1 odběT, kľbzk:uška p:ubokd ZL
- objemová hmtM¢$t
-rvdé de%mae 1ř1-50mt

Amalt¢m hměnk acl m2 mira m výwtech 4 %b$r, |&bzkDljškEI
ti. sq mm vmvy m vývrtech 1x1560m' (min2) m.7TKp 4 odběr, pmtDkd ZL

spqenl mtev ČSN 73 6121 4 zkouška -vyhodrment
vmvy Ká vývíbch 4 cdběr,

F! ~Mv pQdě 'Fip 'mě'm pn»ežm - lať 4 m - vYhodq=nj pr"P'^|
spojovací postřik z kaúonaNvni afältcvé m2 '%RF Rmmměmod pcMRhi průběžně ČSN 73 6129 dia shmtnt dom/ vizLkálňb Upis SI) tdi, !mvbyvedo¶jci
mim (l k¶/m" rn'i'rt¶|mn 'fi" dávkcvánf dcjMé 1m'q mm FmjvÉděrň vm|ně zápIssD
AMa~ směs sal t "epim ~1 "C" 1 xm hodlnuMúdá ČSN 73 8121 + zápisSD Rhmkzh~vitale

mbor=l~ mest
-2ŕňitO$t
-cb$áh asfáltu (± 95%) 1x1COOt kaž& Kap. 7TKP O ,dHr, labzkouška prcnokd n.

směsi min. 1 /ob|ekt ČSN EN 131U&S
-d*mvá hmmm
wKväló 1 x

Asfa#wá vrstva Sal m2 -'"1· mlm zmmění m výwtedi o odběr, ]E!=zkouške
S. 3ij mm vmtvyna vývma d odběr, Iab.zkouška

$p*n{vmw ?x5ťX)Om' (min2) O ZL
tbušM wmm výwlmuh K®. 7TKP o Qdber, 1Ab:zkmAška

m" '"" ' """""í nemvmst v pčňěIMm mém p¢ůběmě-lat4m ČSN 73 8121 zkouška - vymdmcm[
nemvmstv pňlčMtm métu fKj 40 m - Iaŕ 2 m O zkouška
odchylka od pmkhwých výšek q nřmlacf v pmtokm
tj¢kmka pnčné!ho sHam p3 ©m C) zaměi\m( getodet

F'ozMmk£
"zxoušky budw nazákMô pďadwm cbjedRmdg
H) ·tR5ckh Bé pmvAdl 7AořL |=mzmjmci 24 dC hdn od vrsNy, S'mctě 5 aZ3TC
b) bubu 7P N¢hRQI%N

m
=

m
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STAVBA;
OBjEKT:
INVESTOR :
Zhoto«td:

KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
LABORÁTCRNk>l zkdušek AGEoDEnckýeH měřené

Illt380 Terezfn -čejč, zn
SO'101 Rekonsbukců cNlnke 11/380, km 0,000 00 -0,298 50
SŮS JMK pm.
PORR a.s., Dopmni a inženýrské stavby. Obkst Momm

Stavbyvedweí:

m:mma
Ceúm$ ?MPi' PO&,t .

Pibdm6t kontmly objem p:ad Dmh zkcušky- &~tměřéni 1 ŕ1& TKP Zpuscb konbmly Ejok'ad Převede
mi. Mrxůstvi ňcéTň&

Podlaží nágypu vy¥mf TKP-1 vyty&~výk'es geodM

8 pN měně konstmkčnl úpravy ČSN 73 0212-4
m2 vlhkost 50CK)m2 1 odběr,

ps 4 oco m2 odběr, 1&,zkouška čabcmtomí zl
zmám 20 000 m2 TKP 4 1 odběr, |Eb.zkouška pmbokcl

cbPmotr=t (mm:g2%ps) 5 odd m2 čsn 72 1006 1 odběr, lab:ůmšH
Tělem Msypu m3 vHmt Mn.1x denňě/5C() m3 1

otµmotncst (mln95%PS) minnx demM500 m3 ČSN 73 8133 1 ¢¢kět. Iabzkcušm
*madnost f's mix cteměmoo m3 čsn n 1006 1 cdběr. I8b=uška labcratcmí
mkoM 10 000 m3 TKP 4 1 oclbk kb.äcčMka probekol ZL
?oměrúncmlKM (CBR) (mh.10%] 113 000 m3 TP94 odběr, labzkMka

av!kcvám pojiva mm. Ix &nné/1000 m' denně Dií~ m'nnc dávkůvač± zápkv šd Btromik $Uvbyveďouci

Zěmnl pWň, ddlvnf t6m m3 Ex mim 10 000 m3 i) odběr. k3b.zkouška
poměrůmnadj" (GBR) 1ťj dod m3 TKP4 O odběr, jgbcmkjmi

2hutmek)o$t PS 3000 m2 ČSN 73 6133 odběr. pmbcM
Q6jxmdmst (ckmfk}metmn} ¢min.1®%PS) Ičo m 3 odběr, a-

m mmä modul SZO IljO m 3 zkDůška - vyhodmeeni" nemvnod přfčná 2rn latí pej 40 m ČSN 73 E175 8 zkouška -vyhodmseM
neruvmst podédná 4m lab" srůtäžně zkcmška - vyhMmmnl pmtcko!
odchylka šířky pMôm " 5 zkouška- vYhodnocmi prutokd

PQDKLADNJ VRSTW"
Ochrmná vmtva ze ŠD K. Ql32, om m3 Zřňit06t 1 ODD mj 1 cdbkr,

m2 =CP.o0 Modul É~~ SZZ 1 500 1 zkoušR -vYhcdnoeeni a.
Vwwkwá vrstva ŠD ä/32 tí. BD mm- 577,50 m2 m' Nemvrmt příčná p<j1DOm ČSN 736126-1 3 ncoušw - yyhodnmni pmtokd
Vc>zcjvkFNá vnstua ŠD 0/32 50 mm -133,20 m2 Nemrel podélná µůběžně " - zkoušb - vyhodnncen1
VozwKwá vrsNa šd 0/32 s. 150 mm- 197,10 m2 Dodtženi výšek pmjmu po"d m Kap. 5 TKP B nivelací v p:rňwh ~QĹ O

cid pňčnéhej 8klom po 10Gi m 3 v p'MEech 9OM6t
Dcdžq'j tk'ůšťkY "'"Ny p100 m 3 růvdpcfv

Podkkdrú Yř8tY& ŠCM (tř. 32/63) m3 Zmžtcst 2 000ľnj U odběr, Éab.z~ka 1,lxmtcm[ ZL
min. xxx mm m" NemncM plStná pQiCk) m Q zkouška prMoKQI

NěťUvmst pciMné pnůběžně ČSN 7m27-1 - zkmikka -~ " ni
Kcntmla hmbky=plnčm mez« kmmN kostry cemmb«u mdtou po im m " 8tx1ď3ú ŠD TDI.
Dodcžení yýšokdh pmýekm p40 m Kä3.5TKP Č) nivo1ad v píofikch
Dod~ cůéMek od přičnéhcŕ ddonu pol® m o nlvdacř v pmňiam proboká Cl
Dodženľ tkuštW Vf'NY f'O 10'0 m O nivdmf y pM|ťA "knl g'odef

Podktadnl vrstva z MZK mj iäům" O odhér, fa=kou$ka Egb.prutQkm ·
ObsahĹemných čá9ic 1CtôOm' O cŕdbér, Iab:zkuuška
Vlhkost Zx ckrrM odběr, lab:zkouška lab.pmtokcl ZL

ti.150mm m' i M¢xMp~mosú szz 150Om' čsn mim, o zkcnušjm v\modnocen[ kůj.pKmko|
m' t: úd. TlouStket vT9tVV pc ICQ m TKP5 f) výp@m zceedeL zml omow

Dodrženf výibek dle pmjeŕm po 4Qm (j nivelacS - vyhadmcmí prutokd
Neruvnmpi~ po lOOm o 2 m jutí - vyhocmo=f kb.pMckd
Nmymost poaěmá průběžně 4 m btf -vvhcchocmi'j kbmnedokM ZL
pňHýskbn- (jdkmky µo10Dm O nlv~í-vyhodn=m pmtokd goodot

m

m

A,JJLLkkn .lad aib~.



STAVBA:
OBJEKT :
INVESTOR :
ZhoEovM:

KONTROLNI AZKIJSEBNI PLAN
LABORATORNIGH ZKEUjŠEK AGEODET1CKÝCH MĚŘENI

IU380 Tenezfh - čqjč, zn
SO 10'1 Rokomhuke sl1nim IU380, km 0,000 W- 029E 50
SŮS JMK pa.
PORR am, Dopmmi a inmýrské Mav'by, Oblast Morava

StaybyYBd=:

ZEMNI PRACE"
Čemost PMPK Počet

F'tmetk¢ntmy Ol?iem práci DNh zkoušky- četnčm měňmi 1 zkouška na TKP zkoušek Zpišob kDT=y Coklad Prcv«íe
mi. MmižsM nomia

mmcni pcMňk z a8fá|tová emulw BľT 50 K (C 50 b S! m' j'! dávimäň ~kkcmče prúběZně Ik" vimeně zápis ve SO td!,
1,0 kg/tnZ (zbytkpojřva; mvmměmm pQ$tř*u ěrůběžně čSn 73 5129 dle sMečně doby vWeIM ve ŠD
Poyp pwmm hdk 4/8 2 -3 kým' m' ".' '". :a kontnola dávkcvánľ lx :jň posyp" TKP26 vimejně - elištvost ppsypu 1ab.p=kd TDI, mvbmdoucl

T'měnmt po'Ypú vá»elné Upn vb SD
pmh - penemčni maked&m t epbáa g§Ňj fC' 2xdermě ČSN 73 6127-2 zá6ks do ŠD Tpl
ti; 90 mín m2 t:" noušťka wstYý " 1x100m' Kap.5TKP q ntvelaci v p=N¢h zápis do ŠD Héoďet
s"niěni asfá# 70/130 m" =š."' u, rwňo6tv podéhém směnu průběžně - lať 4 m N,p. 5 TKP žkcjuška - vyhcdncmenl prut q kon- ZL

ruwmtv příčném směru po lOOm -lať 2 m ČSN 73 6127.2 zkou$b -vyhcdnoceni
yÝYlka p~ho ddonlj po "QOm p v pmiea F'{ňkd mř'ň'rt

dv-a t žw'O0(k:x Bgmhj f"C : 2x demjě ±SN 73 6 29 tep orpěrem zápis do ŠD Tňl
uednovmvý 8sf~ nátór) mZ RwnaíMmM poEmuE a pogpu průběžDe čsn 73 6129 (j vmjá|hě
Mlnlčnl 83fält 1®/220 stav zavälcwänľ " O vzuaně do šd TDI stwbyvMowI

Půdň kamertiva Kap, 2$ TKP O v?ajäně
, Tľmmí čSnen¶2271 n

Zpevněnk kngm= m" ob'^mo~{mmoo%) 1 x2DObm tkp kapÁ 1 edljěr, [ab.zhuška pmtokcl o
ŠD k.0132 \G mpm= FS 1· np nbpkt ČSN n 1(JQZ Ĺ) geodet
SROSM') m2 mm pNstvámď SZO ") 2 500 m2 čsn 72 1006 o zmum- vyhodmcen!
¶. ¶60 mm ramÝ modul dedbma¢e') 250 m2 čsn 73 6192 O zkouška - výhôdMcéM |8b.protDk¢j| ZL

m" mu|most pNná 2m m po 40 m (j zkouška
4m latí p'ťběž"ě ČSN 73 6175 zkouška

muštka vmyy . 1500 m2 O nŕvdacl ncbo U0i$ ch ŠD td(, mvbyvedoud
p¢j40 m n zkmjlk9- mm ~ítůs'j m2 mezeruvmst nsmtrumně 200Čl rrů L&K /3 6{6U, "l l' [j ämSka- vyMdMc8ňf ]ab.prcjtoW| ZL

ťl. 50 mm T-m n míra zhuměM neCemjkňmě 1 §00 mz 2J8 q zkmška - vyhtjdnocmi
m" = :4 nmvnost přičná2m kítf po 40 m ČSN 73 6175 O zkouška -vyhôdromn

nmvncst mm 4m ľaS pNběžn6 Q zkouška
tkjuštm vmNy 15(10 m2 O nlvetaa" nebo sQňďQU zápis do ŠD TDI,
ndr'MN iriNN M-II p" m ¶kf1 - MMmrmi nmtNň nmmnt

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY
Astamm směs ago 11+ t =m Teplala srmsi "T ummľu'bbaluma 1 xza tmimmu Čsn 73 6121 apis SD technlk zh=dtele

mHi
-zrnůost
- obsah ašfálfu (t 0,6%) 1xUKAjt směsi, Kap.7TKP
-mmruvMt směsi uún. 1 ČSN EN 13108.1 1 odběr. bb2kkjúška pmtQkd ZL
-obpmm hmcdncst

hubMá vrstva ACO11+ m2 rtňra zhůměM na Yývmch 1 odběr, labzkmška
1l 40 mm meze!uv'm vrStyy ria vývrtoch 1x5CODm' (min2) 1 odběr, |ab:zkx)uška

thuštka vmyy na yývmch K8|pnTKp 1 odběr, kibzkouška , pmtokd ZL
m" nemmóstv pcdélNm směru průběžné - )ať4 m ČSN 7'3 H21 zkouška

nemvnmv pôčném ·měcu pc m - Id'z m 8 +dnoceni
odtmka od p|Ť*'dMch vjNk po40 m 8 nNelacřv prdMch
odchýfka pHčněh0 sHonu 8 zaměíťnľ B'KKi8t

m
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STAVBA :
OBjEKT:
lNVESřOR :
ZhotcMtd:

KONTROLNS A ZKUSEBNI PLAN
USCRATQRNÍCH zj«Kj$EKAe=m|=H BAĚŘEm

JU380 Temín ZN
SO 101 RekDn$trukm silnim llt38Q, km 0,000 00 -0;298 50
SÚŠ JIWK pa.
PORR a.s,. DupmvMa inžeuýrské stavby, Oblast Morava

Stavby%d=i:

ZEMNI PRACE"'

~C1 kmtMy Objem pmcf &nost pÍe= počatMh &dntm měébni 1 ámškam TKP Způsob koMmly DokM FToveds
m]. MnažsM zkoušeknůrmaAskrkcwá 3měs ACP 16+, AGP 22 + é Teplůb9 směsi ra u 1 xm Mďm/každá ČSN 73 6121 zépk ŠD mchn k zhotwšteľe

R=Qr&sfa~ měsf

-obsah a9ahi (± om 1X2®0 Lkaždä smb8. Kap.7 TKP
směsí mřn. 1 /ol*act čsn en T3198-G O odběr, kb.zkouška prutokol Zl.

hmôtrmt
A$fäk¢jvá hutněná vrstva ACP16 +, AGP 22 + m2 :': g-' = mim zMM#ní m vývrtEĽh - jedtM. Kap, 7 TKP Č) odběr. Iab-zkouška
¶1. 80 mm me=NŇcst~y na vývnech 1x75EXjm' (mim2) ČSN 73 6121 O odběr. kb.zkouška pnčm:w a.

~ťkgľ vrstvy m 17 odběr, hbzknuška
Spo]ovacľ pMlkz modMkDvMě asšMwé m2 pomeň průběžně ČSN 73 dle skuNme doby vw94 záp sse) tdi, $tmW~ma

r 'n'iřn? """"'Č"': pruv&ěn1 vkaärié M'"P
majtm BľňěS ACL 1H t eplota $me$i "C u nnIšBrukba|ovm - x za hm|Rmždä Čsn 7ž6121 + zápis ŠD t8cbňik zhcMvttek

Rmbcr asfäKwé směsi
-mim
- cjtmh a8(ájtu (±08%) 1x20® tkUdé směsi Kap.7TKp 1
-mmuv%9 směsí min. /cb!"kt ČSN EN 1310&1 ačběr, labzk0ďka zl

hmuům!
-1Nälé deMnace t

AsťMtovZ mmônä vntva ACL1W rn2 mira zhutněni navývrteck 3 QdWr, kb.zkouška
ti.® mm mmm~vrstvy m výme¢h Kap. 7tkp 3 odběr, JabzkouSb

spQjem vMEv 1x1500m" (mln2) ČSN 73 8121 3 zkpuška - vyhodnocení pmtokd ZL
tbLĚ5ča vrm na vYmeeh 3 odtÄr,

m rmmmostv pclděměm mém p~žm -laľ4 m zkjjugka - vYhodnocmÍ mm
Spojuvaci pwtřľk z k=n&ktivn( &$fmtcmě m2 Rcm°mämm postňku p:úběäne ČSN 735129 dle skuAme &by vlzušdně zápi$SD TD!,
mm qmnT1"ľmm"r|[ 'ŕ1 If" eť däľk¢Nánľ pc||% 1"rM hMYm pnyváan' vh,u9ně UpbSD
AsfaKcM směs SAL t Tepm smäd u firmu/ob&lovm 1 x m hedlml'kažcä ČSN 73 6121 + zäpiš ŠD zMteNRek

RQzbar amäjevé směsi
-anltcm
- obsah asfalNj (± 05%) Ix KJ00 tkaždě 3me$i,
-m=mtost směsi mim I l =.TTKP C ,ČSN EN 1310&5 cdběr, lahzxwška pMclkol ZL
- ob|emo'vä hmabncst
4rwelé ddbrmace

Asfáltm mNa sal m2 :==:Á mlha zMněm na vývmm u odbär,
tl.30 mm ria vývrtech Ci odběr, [ab;zkmm

=M vrstw 1x5COOm' (mln2) O
¶oušťk8 V13Ny na vYmm Kap. 7TKP Cl odb&, IabzkMk3 p'¢t¢kN ZL

m' nerwnmv podéhém směru µiběžně - lať 4 m Č$N73 8121 zkouška -vyh®mcenř
vpňčném métu po 40 m - tar 2 m O zkouška - vyh®neenľ

od¢řMk& od pmjékkwých výšek o
ódcMkiEt sddonu pcA0 m o rmlací v pruňlech det

PazMmka, Q zaměňmf
"~ky budwpcuvmm mmcms
r) 3tmcká pm%f7.eon. mm 24 Q48 h%hod pmvodml wsNy. Pm obě zkMkypkdl 5 ď30'C
b) budw TP 2Qť

-=

.
-

m
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"Příloha č. 4 Oprávněné osoby objednatele

i

'2 2019
Dne , za objednatele

.r
Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 17 (celkem 19)
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r.

'Í'ŘÍLOHA Č. 5 ÔPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Datum:

ředitel úseku Dopravních a inženýrských'staveb vedoucí OTŮ, úsek Dopravních a inženýrských
PQRR a.s., Oblast Morava staveb PORR a.s., Oblast Morava

Strana 18 (celkem 20)
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Příloha Č. 6 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-mailem [J osobně [J

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis zinčny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Zniěna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméoo, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datutn, podpis)

Strana 19 (celkem 19)


