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1. Popis stavby 

1.1. Zdůvodn ění aktualizace DÚR 

V roce 2009 byla firmou Link projekt s.r.o  zpracována Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
pro stavbu III/37424 Boskovice, mosty 37424 – 2, 4. V srpnu roku 2012 byla tato dokumentace 
aktualizována (Link projekt s.r.o.). 

Během projednávání souhlasů vlastníků dotčených a sousedních parcel (inženýrská činnost) 
došlo ve dvou případech k nesouhlasu vlastníků s navrženým řešením v DÚR. Aktualizace 
DÚR spočívá v úpravě řešení tak, aby se těmto pozemkům nové technické řešení nedotklo, 
nebo zásah byl co nejmenší.  

Jedná se o tyto 2 lokality: 

• Km 0,131 – 0,184 vlevo, pozemek 1347/1. Majitel pozemku nesouhlasí s jakýmkoliv 
zásahem do jeho pozemku. Řešení: technické řešení musí být upraveno tak, aby 
jmenovaný pozemek nebyl dotčený trvalým ani dočasným záborem 

• Km 0,799 – 0,845 vpravo, pozemek 1311/2. Jeden z vlastníků nesouhlasí s velikostí 
trvalého záboru. S rekonstrukcí komunikace však souhlasí. Řešení: svodidlo před 
propustkem bude zkráceno nejmenší možnou délku – 28,0 m. Trvalý zábor se zmenší 
na co nejmenší výměru (bude končit za nezpevněnou krajnicí). 

Další změna, která bude zohledněna v aktualizaci DÚR, bude rozdělení objektu SO 301 na 2 
pod objekty SO 301.1 a SO 301.2 dle vlastníků a správců – SÚS JmK, město Boskovice 

 

1.2. Dopad na dokumentaci DÚR 

Dopad aktualizace 2013 na původní DÚR z roku 2009 včetně aktualizace z roku 2012 je 
popsán v následujících  kapitolách 1.2. a 1.3. Pokud zde není zmíněna změna, platí původní 
DÚR z roku 2009 + aktualizace 2012. 

 

1.2.1. Dopad aktualizace DÚR na objektovou skladbu 

Aktualizace DÚR má dopad na objektovou skladbu. Vše je názorně popsáno v následující 
tabulce. Podrobné technické řešení je popsáno v kapitole 1.3.  

DÚR Aktualizace DÚR 2013  

Číslo obj.  Název obj.  Popis zm ěny (podrobn ě v kap. 1.3.)  

SO 001 Příprava území Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část Aktualizace  

SO 101.2 Silnice III/37424, 2. část  Aktualizace 

SO 101.3 Silnice III/37424, 3. část Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 102 Sjezdy Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 150 Pevné svislé dopravní značení Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 151 Provizorní dopravní značení Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 161 Rekonstrukce propustku v km 0,830 Objekt zůstává dle původní DÚR 
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SO 162 Rekonstrukce propustku v km 2,623 Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 201 Most ev.č. 37424-2 Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 202 Most ev.č. 37424-3 Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 203 Most ev.č. 37424-4 Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 251 Gabionová zeď v km 0,150 vlevo Objekt se v rámci aktualizace DÚR zruší 

SO 252 Opěrná zeď v km 0,838 – 0,874 vlevo Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 253 Zárubní zeď v km 0,839 – 0,870 vpravo Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 254 Zárubní zeď v km 0,925 – 0,950 vlevo Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 255 Opěrná zeď v km 1,320 – 1,363 vpravo Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 256 Opěrná zeď v km 1,511 -1,667 vpravo Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 301 Úprava deš ťové kanalizace v sil. 
III/37424 

Objekt se rozd ělí na dva podobjekty SO 
301.1 a SO 301.2 

SO 401 Přeložka telefonního vedení Objekt zůstává dle původní DÚR 

SO 501 Ochranná opat ření u plynu v km 0,15 Zm ění se název a obsah objektu - 
přeložka 

SO 701 Přeložka oplocení Objekt se v rámci aktualizace DÚR zruší 

SO 801 Rekultivace rušených komunikací Objekt zůstává dle původní DÚR 

 

1.2.2. Dopad na seznam p říloh DÚR z roku 2009 + aktualizace 2012 

Aktualizace DÚR má dopad na seznam příloh původní DÚR z roku 2009 a následnou 
aktualizací v roce 2012. Všechny změny jsou popsány v následující tabulce, včetně informací 
zda bude stávající příloha zachována, nahrazena (Aktualizace – komplet), zrušena nebo 
doplněna přílohou novou (Aktualizace – doplnění). Seznam příloh aktualizované DÚR bude 
v kapitole 1.2.3.  

DÚR Aktualizace DÚR 2013  

Č. přílohy  Název přílohy  Popis zm ěny 

A  ÚVODNÍ ÚDAJE Příloha zůstává dle původní DÚR 

B  PRŮVODNÍ ZPRÁVA Příloha zůstává dle původní DÚR 

C  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P říloha zůstává dle p ůvodní DÚR, bude dopln ěna 
příloha C.1. – Souhrnná technická zpráva, 
aktualizace - dopln ění 

D  VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - 

 1 Celková situace stavby Příloha zůstává dle původní DÚR 

 2.1 Koordina ční situace, 1. část Příloha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradí 
přílohu z roku 2012) 

 2.2 Koordina ční situace, 2. část Příloha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradí 
přílohu z roku 2012) 

 2.3 Koordina ční situace, 3. část Příloha zůstává dle původní DÚR 

 3 Pozemní komunikace - 
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 3.1 Podélný profil P říloha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradí 
původní p řílohu z roku 2009) 

 3.2 Vzorové p říčné řezy Příloha nahrazena, aktualizace – komplet (nahradí 
původní p řílohu z roku 2009), bude dopln ěna 
příloha 3.2.1. – Vzorový p říčný řez v km 0,150, 
aktualizace - dopln ění 

 3.3 Charakteristické řezy Příloha zůstává dle původní DÚR 

 3.4.1 Provizorní dopravní zna čení – 1. Etapa Příloha zůstává dle původní DÚR 

 3.4.2 Provizorní dopravní zna čení – 2. etapa Příloha zůstává dle původní DÚR 

 3.5 Výkres propustku v km 2,623 Příloha zůstává dle původní DÚR 

 4 Mosty, op ěrné a zárubní zdi Příloha zůstává dle původní DÚR 

E  DOKLADOVÁ DOKUMENTACE P říloha zůstává dle p ůvodní DÚR, bude dopln ěna 
příloha E.1 – Dokladová dokumentace, aktualizace - 
dopln ění 

F  SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE - 

 1 Záborový eleborát P říloha nahrazena aktualizace – komplet (nahradí 
přílohu z roku 2012), bude dopln ěna příloha 1.1 
výkres, aktualizace - dopln ění 

 2 Podklad pro vyn ětí z půdního fondu P říloha bude v rámci aktualizace zrušena 

 3 Podklad pro vyn ětí pozemk ů z PFL Příloha zůstává dle původní DÚR 

 4 Bilance zemin P říloha nahrazena, aktualizace - komplet (nahradí 
původní p řílohu z roku 2009) 

 

1.2.3. Seznam p říloh aktualizované DÚR 

Aktualizovaná DÚR bude mít tyto přílohy: 

DÚR 

Č. přílohy Název přílohy 

C.1  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, AKTUALIZACE 

D.1  VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, AKTUALIZACE 

 2.1 Koordina ční situace, 1. část 

 2.2 Koordina ční situace, 2. část 

 3 Pozemní komunikace 

 3.1 Podélný profil 

 3.2 Vzorové p říčné řezy 

 3.2.1 Vzorový p říčný řez v km 0,150 

E.1  DOKLADOVÁ DOKUMENTACE, AKTUALIZACE 

F.1  SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE, AKTUALIZACE 

 1 Záborový eleborát 

 1.1 Záborový elaborát, výkresy 

 4 Bilance zemin 
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1.3. Zásady technického řešení v aktualizované DÚR 

1.3.1. Zásady řešení stavby 

1.3.1.1. Objekty řady 000 – Demolice, příprava území 

SO 001 – Příprava území 
Objekt zůstává zachován dle původní DÚR. 

 

1.3.1.2. Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101.1 – Silnice III/37424, 1. část 
Směrové a výškové vedení trasy zůstane zachováno dle původní DÚR z roku 2009 (2012). 

V rámci nového technického řešení, které se vyhýbá pozemku 1347/1 (k. ú. Boskovice), bude 
stavební objekt SO 101.1 v km 0,131 – 0,184 doplněn o následující:  

• V km 0,131 – 0,184 vlevo bude ve vzdálenosti 2,75 m od osy osazen silniční obrubník. 
V místě vjezdu na pozemek 1347/1 bude silniční obrubník sklopen. 

• Odvodnění vozovky v km 0,131 – 0,184 bude zajištěno podélným a příčným spádem 
vozovky. Voda bude od staničení km 0,155, kde je vrcholový zakružovací oblouk 
odvedena podél obrubníku do uličních vpustí. Proti staničení do stávající vpusti v km 
0,111, po staničení do nové vpusti v km 0,183, vybudované v rámci objektu SO 301.2. 
Pod zemní plání vlevo bude umístěná drenáž, která bude také zaústěna do těchto 
uličních vpustí. 

• K zajištění stability silničního tělesa bude na levé straně vozovky provedeno sanační 
opatření, v rámci kterého se vymění celá konstrukce vozovky. Nová vozovka bude mít 
tuto vozovkovou skladbu: 

o Asfaltový beton ACO 11+        40 mm 

o Asfaltový beton ACL 16+        60 mm 

o Asfaltový beton ACP 22+    100 mm 

o Kamenivo stmelené hydraulickými pojivy C8/10 200 mm 

o Štěrkodrť fr. 0/32 zabalená do geomříže ŠD  200 mm 

       Mezi asfaltovými vrstvami se provede spojovací postřik z modifikované asfaltové 
emulze. 

• Dlážděná vozovka se provede pouze do staničení km 0,130. 

• Před provedením výše uvedených sanačních opatření se provede v místě silnice 
geologický průzkum. 

• Na pozemku 1347/1 je nově vybudován drátěný plot s betonovými sloupky. Tento plot 
bude ponechán. 

 
SO 101.2 – Silnice III/37424, 2. část 
Ve staničení silnice III/37424 km 0,799 – 0,845 vpravo, bude upraveno silniční řešení tak, aby 
se minimalizoval trvalý a dočasný zábor na pozemku 1311/2 v k.ú. Boskovice. Svodidlo před 
propustkem bude zkráceno na nejmenší možnou délku – 28,0 m. Zábory budou končit za 
nezpevněnou krajnicí. 
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SO 101.3 – Silnice III/37424, 3. část 
Objekt zůstává zachován dle původní DÚR. 

 
SO 102 – Sjezdy 
Objekt zůstává zachován dle původní DÚR. Bude doplněn sjezd na pozemek 1347/1. 

 

1.3.1.3. Objekty řady 200 – Mostní objekty 

Objekty zdí a mostů zůstávají kromě SO 251 dle řešení v původní DÚR. Objekt SO 251 bude 
z důvodu změny technického řešení zrušen.  

 

1.3.1.4. Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty 

SO 301.1 – Úprava deš ťové kanalizace v sil. III/37424  
K zamezení vypouštění srážkových vod ze střech a zpevněných ploch blízkých nemovitostí na 
silnici III/37424 bude navržen objekt SO 301.1., který tuto problematiku řeší. V rámci objektu 
SO 301.1 bude v úseku silnice III/37424 km 0,200-0,335 vpravo navržena nová kanalizace       
φ 300 mm, která bude napojena do stávající dešťové kanalizace v km 0,318. Do této 
kanalizace budou zaústěny svislé dešťové svody ze střech a odvodnění zpevněných ploch 
sousedních nemovitostí. Do stávající kanalizace budou též zaústěné dešťové svody ve 
staničení silnice km 0,000 – 0,200. V intravilánu obce bude provedena výšková úprava 
kanalizačních vpustí, šoupat a poklopů šachet. Z důvodu neznámého stavebního stavu 
stávající dešťové kanalizace bude její stav ověřen kamerovou zkouškou. Vlastníkem a 
správcem tohoto stavebního objektu bude město Boskovice. Viz. Příloha č.1  této TZ.  

 

SO 301.2 – Posunutí a dopln ění uli čních vpustí 
Vzhledem k nutnosti zajištění odvedení srážkových vod do kanalizace bude v začátku úseku 
upravena poloha uliční vpusti v km 0,050 vpravo posunutím do km 0,0615. Stávající dešťová 
kanalizace bude v km 0,183 vlevo a v km 0,232 vlevo doplněna o novou kanalizační vpusť. 
Vlastníkem a správcem tohoto stavebního objektu bude SÚS JmK. 

 

1.3.1.5. Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty 

SO 401 - Přeložka telefonního vedení 
Objekt zůstává zachován dle původní DÚR. Viz příloha č.2 a 3 této TZ. 

 
1.3.1.6. Objekty řady 500 – Trubní vedení 

SO 501 – Přeložka plynu v km 0,130 – 0,190 
Z důvodu nemožnosti zasáhnutí do pozemku č. 1347/1 v k.ú. Boskovice bude nutné na silnici 
III/37424 ve staničení km 0,131 – 0,184 nutno provést sanační opatření, které zlepší stabilitu 
stávajícího silničního tělesa. Okraj vozovky bude osazen silničním obrubníkem. Tento nový 
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obrubník a sanační opatření jsou v kolizi se stávajícím vedením plynu STL PE 90. V rámci 
tohoto objektu se plynové vedení stranově přeloží v délce 60,0 m. Viz. Příloha č. 4 této TZ. 

 
1.3.1.7. Objekty řady 700 – Pozemní objekty 

SO 701 – Přeložka oplocení  
Objekt se v rámci aktualizace DÚR zruší. 

 

1.3.1.8. Objekty řady 800 – Vegetace a rekultivace 

SO 801 – Rekultivace rušených komunikací  
Objekt zůstává zachován dle původní DÚR. 

 

1.4. Změny oproti p říloze C – Souhrnná technická zpráva z DÚR 2009 
+ aktualizace 2012 

1.4.1. Změna v odstavci 2.3 – Uvedení požadavk ů na asanace, bourací práce a 
kácení porostu 

Z prvního odstavce se ruší věta: demolice vrchní části stávající opěrné kamenné zídky 
v proluce mezi rodinnými domy (SO 101.1). V rámci nového technického řešení nebude 
pozemek 1347/1, na kterém se kamenná zídka nachází, dotčen. 

 

1.4.2. Změna v odstavci 2.4 – Požadavky na zábory zem ědělského p ůdního fondu a 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

První tabulka (Přehled záborů ZPF v katastru Boskovice) bude aktualizována. Z tabulky 
vypadne pozemek 1347/1. Tabulka bude vypadat následovně:  

 

Přehled zábor ů ZPF v katastru Boskovice:        
par. č. druh pozemku  rozsah TZ rozsah DZ rozsah TZ rozsah DZ 

         [m2]      [m2]      [m3]      [m3]     

3937 trvalý travní porost    -     82     -    17 

3936 trvalý travní porost    -     8     -      2 

1341 zahrada     -     29     -      6 

3983 zahrada     -     42     -      9 

3988 zahrada     -  110     -    22 

3928/3       trvalý travní porost    -     4     -      1 

3962/1       orná půda     -     7     -      2 

3990          ovocný sad     -   136     -    27                     

CELKEM      0             418    0    86   
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Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 09 00 10   fax : +420 539 09 00 00   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

 
 
 
 

 

 

V Brně, září 2013       Ing. David Smejkal 
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1.5. Přílohy TZ  

1.5.1. Příloha 1 – Výřez ze situace 1:500, SO 301.1 – Úprava dešťové kanalizace 

1.5.2. Příloha 2 – Výřez ze situace 1:250, SO 401 – Přeložka telefonního vedení 

1.5.3. Příloha 3 – Výřez ze situace 1:500, SO 401 – Přeložka telefonního vedení 

1.5.4. Příloha 4 -  Výřez ze situace 1:250, SO 501 -  Přeložka plynu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


