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Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb (ve znění vyhl. 251/2018 Sb.), příloha č.6. Rozsah a obsah dokumentace je 

zároveň přizpůsoben dle požadavků Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

MD-OPK č.j. 158/217-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, resp. jejího dodatku č. 2. 
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IDENTIF IKAČNÍ  ÚDAJE  

 

Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže  

 VD Nové Mlýny 

 

Místo stavby:  Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, k.ú. Mušov (700401)  

 

Údaje o stavebníkovi 

Název:  Jihomoravský kraj 

Adresa sídla:  Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

IČO:  708888337 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Hlavní projektant 
Obchodní název:  PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa sídla:  Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vlastislav Novák Ph.D. 

 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude vyžadovat pro provedení přísun el. energie a vody, v blízkém okolí se nacházejí zdroje 

těchto médií, zajištění potřebného množství je plně v režii zhotovitele. 

Zajištění potřebného množství stavebního materiálu je opět plně v režii zhotovitele.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Předmětem stavby jsou zejména přísypy k hrázi, odvodnění bude zajištěno směrem k vodní hladině. 

V ostatních místech je terén rovinatý, odvodnění nelze zajistit jinak než ochranou výkopů anebo vsakem. Po 

výstavbě zemních těles bude ale fungovat navržený systém odvodnění – přímo po přísypu do vodní hladiny, 

do příkopu podél sil. I/52, vsakem do okolí. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o výstavbu podél sil. I/52 i její částečnou přestavbu, staveniště je dostupné z této komunikace. 

V okolí se nachází veškerá technická infrastruktura, její využití a zřízení připojení je plně v režii 

zhotovitele. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je v místě vodního díla blízko vodní hladiny. Stavba bude mít minimální vliv na okolí, nicméně 

okolí dokáže průběh stavby velmi ovlivnit. Při nepříznivém počasí nebo povodňovém stavu nebude možno 
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práce na přísypech provádět, celkově je nutno řídit se havarijním a povodňovým plánem, schváleným 

Povodím Moravy jakožto správcem vodního díla. 

Ostatní místa nemají vliv na okolní pozemky nebo stavby, stavba zahrnuje jejich potřebné změny 

(přeložka oplocení zpracovny ryb, zábor zemědělských pozemků) 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V případě souběžné realizace s rekonstrukcí mostu bude celý prostor pro veřejnou dopravu uzavřen, 

oddělení nebezpečného prostoru bude provedeno dle zásad a návrhu plánu BOZP. V případě samostatné 

realizace bude staveniště mimo most od ostatního provozu odděleno přechodným dopravním značením, na 

mostě bude PDZ doplněno svodidly dle potřebné bezpečnosti a zádržnosti. Dále pak v případě potřeby také 

mobilním oplocením potřebných a nebezpečných míst. 

Potřebné asanace a demolice jsou zahrnuty ve stavbě jako nedílná součást stavby (odstranění stávající 

konstrukce vozovky, kácení zeleně, demontáž oplocení). 

Před zahájením stavebních prací bude nutno provést na ploše trvalého záboru přípravu dotčeného území 

spočívající v odhumusování, se sejmutou ornicí bude naloženo v souladu s provedeným rozhodnutím o 

odnětí ze ZPF.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Celkový zábor stavby 

 Trvalý zábor 
Dočasný zábor  

do 1 roku 
Věcná břemena pro IS 

k.ú. Mušov 37 510 m
2
 2 869 m

2
 100 m

2
 

 

 

Zábor pozemků ZPF 

 Trvalý zábor 
Dočasný zábor  

do 1 roku 
Věcná břemena pro IS 

k.ú. Mušov 3 014 m
2
 0 m

2
 0 m

2
 

Zábor pozemků PUPFL 

 Trvalý zábor 
Dočasný zábor  

do 1 roku 
Věcná břemena pro IS 

k.ú. Mušov 0 m
2
 0 m

2
 0 m

2
 

 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba neomezí stávající trasy, vždy bude zajištěno převedení dotčených účelových komunikací na jihu 

přes sil. I/52 a oblast stavby. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze odpady 

z běženého znečištění a údržby komunikací atmosférickými vlivy.  

Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. 

V případě původce odpadů jsou základními legislativními zdroji – 
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 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 

 Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 

 Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu 

 

Dále pak: 

 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 

 

S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 

 materiálové využití (recyklovatelný odpad), 

 energetické využití (spalitelný odpad), 

 odstranění (skládka). 

 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, jsou 

druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 

 

Název odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Katalogové 
číslo 

Charakteristika   odpadu - 
proces vzniku 

Způsob odstranění Množství 

Biologicky rozložitelný 
odpad 

20 02 01 
větve kácených stromů a 
keře 

předání odpovědné osobě 
k recyklaci (biologicky rozložitelný 
odpad) nebo ke spálení 

39,2 t 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp.látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 
obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
50 kg 

Beton 17 01 01 
vybouraný mat. – základy 
dopravního značení a 
oplocení 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
4,5 t 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

17 01 07 
materiál z bourání 
(propustek) 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
9 t 

Dřevo 17 02 01 Kmeny kácených dřevin 
předáno zájemcům k dalšímu 
použití a likvidaci  

140 t 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
17 03 01 

17 03 02 
materiál z vybouraných 
vrstev vozovek 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
841 t 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 00 
materiál vybouraných 
sloupků DZ 

odevzdání do sběrných surovin  

k recyklaci 
0,2 t 

Železo a ocel 17 04 05 
oplocení, drobné 
konstrukce, svodidla 

předání vlastníkovi, předání  

k recyklaci 
0,6 t 

Kabely neuvedené pod 
číslem 17 04 10 

17 04 11 zrušené kabely 
předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
90 kg 
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Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 04 

přebytečný materiál 
z výkopu, přebytečné 
nestmelené vrstvy 
vozovek  

uložení přebytku   

na trvalou skládku  
17 025 t 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 
odpad z kanceláří zařízení 
staveniště 

pravidelný svoz komunálního 
dopadu 

100 kg 

 
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 

zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru 

nebo k výkupu odpadů. 

V rámci přípravy staveniště bude provedeno kácení a odvoz dřevin. Kácené dřeviny budou složeny na 

dvou místech ve vzdálenosti do 1,5 km od místa kácení (jedna na severním a jedna na jižním břehu), odkud 

si je převezme k dalšímu zpracování vlastník (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Dolní 

Věstonice). Přesné místo bude specifikováno zástupcem Povodí Moravy před zahájením kácení. 

Vrchní asfaltový kryt dotčených vozovek bude odfrézován, podkladové konstrukční vrstvy a zeminy 

zemních těles odbagrovány. Ostatní stavební konstrukce (směrové sloupky, dopravní značky, svodidla 

apod.) budou rozebrány. Dále využitelné materiály (štěrk, kamenivo, apod.) budou opětovně použity pro 

výstavbu nové komunikace nebo dočasně uloženy pro dokončení stavby (dosypy a zásypy v oblasti hráze). 

Sejmuté asfaltové vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných asfaltových směsí, popř. recyklátu pro 

nezpevněné krajnice. Podmínkou pro další využití bude doložení výsledků laboratorních analýz těchto 

materiálů tak, aby byla vyloučena jejich kontaminace látkami, které by mohly následně ohrozit životní 

prostředí. Části kovových konstrukcí budou využity jako druhotná surovina. 

Při pokládání krytu vozovky a provádění ostatních stavebních prací mohou v místě stavby vznikat další 

odpady. Jedná se o odpady převážně z čištění stavebních strojů a asanace případné kontaminace půdy nebo 

vozovky v případě havárie dopravních prostředků nebo stavebních strojů, jejich skutečně vzniklé množství 

bude známo až v průběhu provádění stavby. Množství těchto odpadů bude minimalizováno požadavkem na 

ekonomickou efektivnost stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

• Sejmutí ornice ZPF      694 m
3
 

• bude rozprostřeno na okolní pozemky. 

 
• Odkopy kamenného pohozu   4 361 m

3
 (uloženo na mezideponii, zpětný zásyp 

bariér) 

• Výkopy  - bez využití    8 610 m
3
 (odvoz na skládku) 

• Výkopy – se zpětným využitím   4 964 m
3
 (zpětný zásyp bariér, paty svahu, hrázka) 

• Násypy      12 386 m
3
 

• Opevnění lomovým kamenem   5 615 m
3
 

• zeminy z výkopů jsou předběžně nevhodné bez úpravy do podloží komunikace a do zemních 

těles, s jejich využitím pro konstrukce vozovek se neuvažuje, část zeminy bude využita na 

zhotovení hrázek pro zadržení vody během výstavby  

 

• Vybourané asfaltové vozovkové vrstvy  382 m
3
  

• Vybourané podkladní vozovkové vrstvy  518 m
3
 

• asfaltové vrstvy budou z části odprodány zhotoviteli pro možnost zpětného použití do 

asfaltových vrstev a pro zpevnění nezpevněných krajnic. 

podkladní vrstvy vozovky je možno použít pro dosypávky popř. do podloží nebo zemních těles násypů 

komunikací (mimo aktivní zónu) 
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Dočasné skládky vybouraných hmot nebudou situovány v prostoru stavby, využití okolních pozemků pro 

skládkování se nepředpokládá. Skládky nebudou zasahovat do vymezených ÚSES nebo záplavových území 

vodních toků. Trvalé uložení se předpokládá na dostupných skládkách ve vzdálenosti cca 10km. 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot jsou plně v režii zhotovitele. K těmto plochám 

si bude muset zhotovitel zajistit odpovídající vypořádání (nájmy, přívody energie, přístup a příjezd). 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Průběh výstavby se musí řídit všemi platnými požadavky příslušných zákonů a zejména požadavků 

dotčených orgánů na ochranu životního prostředí: 

- zajištění zoologického dozoru při provádění přípravy území (kácení, skrývka ornice) 

- opatrné a postupné provádění přípravy území 

- zřízení zábran proti pronikání živočichů do prostoru stavby 

- zabránění znečištění vodních zdrojů a půdy z provozních kapalin stavebních strojů 

- vhodné umístění zařízení staveniště a mezideponie 

- pro minimalizaci vlivu stavby na přírodní prostředí bude po konzultaci s orgánem ochrany přírody 

jmenována osoba ekodozoru 

o podmínka pro zhotovitele stavby 

- práce spojené s odstraňováním vegetace budou realizovány do 15.10. do 31.3. 

o podmínka pro realizaci stavby 

- stavební práce vyjma římsy na mostním tělese a propustků pod I/52 musí být dokončeny do 1 roku 

od zahájení prací 

o podmínka pro harmonogram výstavby 

- v době zámrzu vodní hladiny střední nádrže v rozsahu min. 80% plochy budou práce přerušeny 

o podmínka pro zhotovitele stavby 

- v rámci PR Věstonická nádrž zasáhnout stavební práce pouze prostor západní hráze včetně 

navazující paty svahu, vodní prostředí nádrže nebude jinak stavbou dotčeno 

o postup stavebních prací bude takto řešen, pouze dojde k budování dočasných ochranných 

hrázek proti zaplavení výkopu 

- za účelem možnosti ponechat „dočasnou hrázku“ podél některých úseků cyklostezky i po 

dokončení stavby svolá investor před dokončením projektu pro stavební povolení jednání 

všech zainteresovaných 

o bylo projednáno za účasti OŽP KrÚ JMK a ČSO 

o Hrázky mají funkci pouze dočasnou proti zatápění aktuálně budovaného výkopu, při proudění 

vod dojde k rozplavení hrázek, ty budou obnovovány pouze po nejnutnější dobu realizace 

výkopu. Jejich trvalé ponechání by vyžadovalo jinou konstrukci hrázek a také vodoprávní 

povolení. 

o aktuálně je řešena Povodím Moravy možnost navýšení zásobního prostoru střední nádrže o 

30cm, včetně odpovídajících kompenzačních opatření (hrázky pro vytvoření chráněného 

prostoru pro některé živočichy, tzn, shodná funkce jako požadavek na dočasné hrázky). 

Pokud by opatření směřovala i do míst budování cyklostezky, nebylo by nutné dočasné 

hrázky ponechávat déle, než bude jejich přirozené trvání, dostatečná opatření budou 

budována následně.   

o všechny strany se shodly na řešení ponechání hrázek i po realizaci zemních těles, hrázky 

budou ponechány bez následné údržby, zpevňování nebo obnovování 

- funkčnost propustků bude po dobu 3 let od kolaudace stavby odborně monitorována, zpráva 

z monitoringu bude zdejšímu správnímu orgánu zaslána do 31.12 posledního roku monitoringu 

o bude řešeno jako součást prací správce cyklostezky 

- živočichové, jejichž transfer je povolen, budou v případě ohrožení stavbou přenášeni na nejbližší 

vhodnou lokalitu, nejlépe v rámci PR Věstonická nádrž, transfer a jeho dokumentaci zajistí ekodozor 

o podmínka pro realizaci stavby 
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- do 31.12. roku kolaudace stavby bude zdejšímu orgánu ochrany přírody zaslána zpráva shrnující 

základní časové údaje o realizaci stavby a informace o provedených transferech zvláště chráněných 

druhů živočichů (druh, počet jedinců, datum a místo transferu) 

o podmínka pro realizaci stavby 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
BOZP 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na 

něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a 

č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek 

č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická 

zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a 

č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). Před začátkem provádění zemních 

prací je nutno zajistit vytyčení inženýrských sítí jejich správcem a viditelně označit po celou dobu výstavby 

objektu. Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými 

pásmy seznámeni a musí dodržovat podmínky správců, provozovatelů nebo vlastníků těchto sítí. 

Všechna pracovní místa budou označena a zabezpečena proti vstupu osob, okraje výkopů budou vždy 

zabezpečeny proti pádu osob. Vždy musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší včetně osob se sníženou 

schopností orientace a pohybu. 

Pro stavbu je nutné připravit plán BOZP a zajistit jeho dodržování. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb chodců se předpokládá pouze v místě jižních účelových komunikací, převedení chodců bude 

muset být řešeno podle obecných podmínek bezbariérového užívání – bezpečná zpevněná trasa, ochranná 

zábradlí a konstrukce v místech výkopů apod. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření se budou odvíjet od koordinace se stavbou rekonstrukce mostu a s volbou 

varianty realizace (postupná / kompletní):  

- během rekonstrukce mostu bude sil. I/52 v celém úseku stavby uzavřena, realizace cyklostezky bude 

řešena v rámci vnitrostaveništní dopravy zejména v koordinaci se zhotovitelem rekonstrukce mostu 

- provedení 3 prostupů pod sil. I/52 a úprava sil. I/52 u Zpracovny ryb Mušov bude muset být 

realizována také při kompletní uzavírce podle podmínek zhotovitele mostu, předpokládá se realizace 

s omezením maximálně poloviny šířky sil. I/52 

- napojení cyklostezky na rozšířený most bude muset být provedeno až po realizaci mostu, a to 

následující stavební sezónu. Pro provedení bude nutné omezit provoz v jednom jízdním pruhu na sil. 

I/52 na začátku a konci mostu (může být samostatně), celkem po dobu 30 dní. 

- při postupné realizaci bude většina cyklostezky budována se zachováním provozu, pouze omezením 

v místech staveništních sjezdů )v režii zhotovitele, vč. DIO) 

- okolní účelové komunikace budou omezeny pouze při napojování, jejich využití bude zachováno po 

celou dobu stavby 

 

Součástí stavby bude pouze zajištění dopravního opatření pro fázi dosypů cyklostezky okolo 

mostu SO 201. Opatření pro jiné fáze výstavby nejsou součástí stavby, investor je v případě potřeby 

zajišťuje samostatně. 

 

 

Všechna dopravní omezení jsou naznačena v rámci příloh B.8.2, realizace jednotlivých omezení je nutno 

řešit dle platných schémat pro přechodnou úpravu provozu dle TP 66. Součástí prací zhotovitele je i zajištění 

odpovídající přechodné úpravy provozu. 
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 přepravní a přístupové trasy 

o Využita bude pouze sil. I/52, ostatní trasy nejsou uvažovány 

 zvláštní užívání pro komunikace 

o Při realizaci stavby bude nutno vyřídit zvláštní užívání komunikace pro dočasné omezení 

provozu a ukládání inženýrských sítí. Zároveň se předpokládá zřízení sjezdů ze sil. I/52 do 

prostoru násypu cyklostezky, celkem cca 4 sjezdy (na každé straně mostu a na začátku a 

konci úseku), vše v režii zhotovitele. 

 uzavírky 

o samostatné uzavírky se nepředpokládají, pouze omezení provozu v jednom jízdním pruhu 

 objížďky 

o samostatné se neuvažují, dojde k využití objízdných tras při uzavírce mostu 

 výluky 

o Nejsou potřeba. 

 

 opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

o Stavba je v místě vodního díla blízko vodní hladiny. Při nepříznivém počasí nebo 

povodňovém stavu nebude možno práce na přísypech provádět, celkově je nutno řídit se 

havarijním a povodňovým plánem, schváleným Povodím Moravy jakožto správcem vodního 

díla. 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot jsou plně v režii zhotovitele. K plochám si 

bude muset zhotovitel zajistit odpovídající vypořádání (nájmy, přívody energie, přístup a příjezd). 

 

o) Postup výstavby, rozhodující termíny 

Záměr bude předběžně realizován v roce 2020-2021, časová náročnost bude 1 celá a 1 částečná 

stavební sezóna. Průběh realizace bude závislý na rozhodnutí o způsobu financování stavby. Lze 

předpokládat dvě varianty výstavby: 

 

a) postupná  - financování z dotací částečné / bez dotací 

Scénář při nezískání dotace, snaha o realizaci dotčení sil. I/52 během uzavírky mostu 

 

První sezóna 

- kácení a přestavba mostu  

- přeložky dotčených inženýrských sítí  + výstavba prostupů pod sil. I/52 tak, aby nedošlo k omezení 

příjezdu k rozšiřovanému mostu – realizace prostupů po polovinách, popř. s kompletní uzavírkou dle 

domluvy se zhotovitelem mostu 

- úprava sil. I/52 a navazujících komunikací s uzavírkou 1 jízdního pruhu, opět v koordinaci 

s potřebami zhotovitele mostu 

- bez realizace cyklostezky (pouze v místě úpravy sil. I/52) 

 

Druhá sezóna 

- realizace přísypu, konstrukce cyklostezky a migračních bariér v celém rozsahu stavby 

- přeložky dotčených oplocení 

- sadové úpravy 

 

b) kompletní  - financování z dotací 

Stavba proběhne v plném rozsahu současně s rekonstrukcí mostu, bude prováděna celou stavební 

sezónu, včetně rozšíření pro cyklostezku. Cyklostezka mimo most bude realizována ve stejné době, práce se 

nijak neomezují, lze je zkoordinovat: 
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První sezóna 

- kácení a přestavba mostu 

- realizace přísypu, konstrukce cyklostezky a migračních bariér mimo oblast mostu 

- přeložky dotčených inženýrských sítí a oplocení 

- výstavba prostupů pod sil. I/52 tak, aby nedošlo k omezení příjezdu k rekonstruovanému mostu – 

realizace prostupů po polovinách, popř. s kompletní uzavírkou dle domluvy se zhotovitelem mostu 

- úprava sil. I/52 a navazujících komunikací s uzavírkou 1 jízdního pruhu, opět v koordinaci 

s potřebami zhotovitele mostu 

 

Druhá sezóna 

- realizace zbývající části násypu, konstrukce cyklostezky a migračních bariér pro napojení celé trasy 

cyklostezky na rozšířený most 

- sadové úpravy 

 

 

Stavba bude dokončena v celku, do předčasného užívání lze uvažovat s úpravami na sil. I/52 a přeložkou 

účelové komunikace k betonárce. 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot nejsou blíže specifikovány a budou umístěny 

dle návrhu investora, který si k těmto plochám zajistí právní vztah (odkup, nájem, apod.). 

 

Podrobný harmonogram je součástí přílohy B.8.3. Rozhodující termíny jsou vždy konce stavebních 

sezon, aby v sezóně následující bylo možno zahájit plánované práce. 

 

 

 

V Brně, srpen 2019        Ing. Nykodym 
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