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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:  II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka 
Katastrální území: Hevlín (638781) 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
   Žerotínovo náměstí 449/3, 600 00 Brno  
Správce komunikace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
   Žerotínovo náměstí 449/3, 600 00 Brno  
Projektant:  HBH projekt spol. s r.o. 
   Kabátníkova 5, 602 00 Brno 
   Tel: 549 123 411 
   www: www.hbh.cz 
   email: hbh@hbh.cz 
 
Hlavní projektant: Ing. Petr Malec  koordinátor 
   (ČKAIT č. 1002437, obor Mosty a inženýrské konstrukce) 
Zpracovatelé dokumentace: Ing. Michal Hlavatý, Ing. Jitka Součková, Ing. Pavel Štadáni, Ing. Jitka Suchomelová, 

Ing. Stanislav Masařík, Ing. Miroslav Němčák, Ing. Olga Urbánková, Jana Horníková 
(planografie) 

     
    Geocart CZ a.s. 
    Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
    Zaměření, záborový elaborát 
 
    PavEx Consulting, s.r.o. 
    Srbská 53, 612 00 Brno 
    Diagnostika vozovky 
  
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

2.1 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Zájmové území se nachází v centru obce Hevlín v místě křížení silnic II/408, II/415 a III/4157. Předmětné 
komunikace jsou vedeny centrem obce. Projektová dokumentace řeší úpravu stávající křižovatky ve vztahu 
k plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu jak na samotných komunikacích, tak i pěšího provozu v dané 
oblasti. V bezprostřední blízkosti stávající průsečné křižovatky, se u silnice II/408 nachází budova základní školy a 
na protější straně komunikace školní jídelna. Vzhledem ke stávající úpravě křižovatky a silnému pěšímu provozu 
v době obědů, dochází v současné době k nebezpečným kolizním situacím mezi přecházejícími žáky školy a 
automobilovou dopravou. Další krizové místo je v severozápadním kvadrantu, kde se nachází nákupní středisko, 
ke kterému je veden silný provoz od východní části obce. V současné době se nachází přechod pro chodce pouze 
v oblasti školy a na komunikaci II/415 vedoucí do Rakouska.  Oba přechody jsou bez ochranných ostrůvků. 
Nyní má hlavní komunikace šířkové uspořádání M9,5, což svádí řidiče jedoucí po hlavní komunikaci k rychlé jízdě a 
tím dochází k rizikovým situacím při nájezdu vozidel z vedlejších komunikací. Tím je ztížen přechod chodců přes 
hlavní komunikaci. 
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Celková úprava křižovatky zahrnuje její přestavbu na jednopruhovou okružní křižovatku, vnějšího průměru 31,0 m. 
V rámci stavby budou upraveny v nejnutnějším rozsahu i jednotlivé paprsky křižovatky a v návaznosti na nový tvar 
křižovatky i přilehlé chodníky. Bude zřízen přechod pro chodce na silnici II/408, jedná se o místo u školy a školní 
jídelny. Vzhledem k nízké intenzitě chodců budou na silnici II/415 zřízena pouze místa pro přecházení. Stavbou 
budou zasaženy i některé inženýrské sítě. Jejich úprava je také součástí stavby.   
 

2.2 Předpokládaný průběh stavby  
Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými termíny: 
 Odevzdání PD – DSP/PDSP  12/2019 
 Realizace stavby   předpoklad v letech 2020-21. 
  
Přesný termín zahájení stavby není v dnešní době znám a závisí na zajištění finančních prostředků na stavbu, 
zajištění stavebního povolení atd. Předpokládaná doba výstavby je šest měsíců. Realizace stavby bude probíhat při 
částečné uzavírce komunikace. Stavba bude realizována po polovinách, s vyloučením tranzitní nákladní dopravy 
do Rakouska. Opačným směrem bude tranzit po dobu stavby povolen.  
 

2.3 Vazby na regulační plány, územní plány, územní 
rozhodnutí 

Stavba má charakter úpravy stávající křižovatky na okružní křižovatku a úpravu dotčených objektů. Svým 
rozsahem je zcela v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Projektová dokumentace navazuje na zpracovanou studii (květen 2018). 
 

2.4 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Stavba se nachází v centrální oblasti obce Hevlín, v místě křížení komunikací II/408, II/415 a III/4157. 
V bezprostřední blízkosti silnice II/408 se nachází budova základní školy a školní jídelny. Okolí ostatních 
komunikací je lemováno částečnou parkovou úpravou a travnatými plochami, případně parkovacími plochami. Na 
severovýchodní straně je v parku osazena vodní fontána na východní straně se nedaleko předmětné křižovatky 
nachází křižovatka s místními obslužnými komunikacemi. V jihozápadním kvadrantu je parkovací plocha 
s autobusovými zastávkami. 
V oblasti stávající křižovatky a blízkém okolí se nachází nadzemní a podzemní inženýrské sítě – vodovod, 
kanalizace, sdělovací a elektrické vedení, plynové vedení a veřejné osvětlení. Stavba bude mít dopad na stávající 
inženýrské sítě. V zájmovém území se nachází pozemky ve vlastnictví obce Hevlín a pozemky Jihomoravského 
kraje ve správě SÚS Jihomoravského kraje. Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani lesních 
pozemků. 
Stavba se nachází v rovinatém území nadmořské výšky 180 m ve výškovém systému Bpv. 
 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na 
krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba bude realizována v prostoru stávající křižovatky, zasáhne částečně stávající chodníky a část travnatých 
ploch v okolí. Dotčené území se nachází v intravilánu obce Hevlín, bez dopadu na významné krajinné prvky a 
životní prostředí. Stavba nemá dopad na žádné kulturní památky nebo památkově chráněné objekty. 
Technické řešení je navrženo tak, aby vliv výstavby na zdraví a životní prostředí byl co nejmenší. 
Úprava křižovatky bude znamenat zvýšení bezpečnosti provozu, zejména chodců v oblasti školy. Nová vozovka 
bude mít menší hlučnost. Stavbou nedojde k zásahu do krajinného rázu. 
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Během jednotlivých stavebních prací budou provedena taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, 
nátěrových materiálů, ropných produktů apod. do okolní krajiny a následně do kanalizace. Po celou dobu stavby 
budou na určeném místě k dispozici havarijní prostředky pro případ havárie. Při případné havárii bude 
bezprostředně postupováno dle pokynů v havarijním plánu. Havarijní plán před stavbou zhotovitel upraví na své 
technologické možnosti a nechá odsouhlasit příslušnými orgány státní správy. 
Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým požadavkům na výstavbu 
v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární 
podmínky.  
 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a 
navrhovaná opatření 

Stavba nepředstavuje nový zásah do území, neboť se jedná o úpravu stávající křižovatky v původní poloze. Menší 
zábory pozemků nejsou na plochách zemědělsky nebo jinak využívaných. Celkově se v předmětné oblasti zlepší 
bezpečnost provozu jak vozidel, tak i chodců. 
Stavba kruhového objezdu bude probíhat po polovinách ve dvou etapách. Doprava bude průjezdná po provizorní 
komunikaci, případně v druhé etapě po polovině postaveného kruhového objezdu. Dle současně známých 
informací, nebude stavba ovlivněna žádnou další stavbou v okolí. Obec plánuje rekonstrukci parkovacích ploch u 
nákupního centra, je vhodné obě stavby časově koordinovat a provádět současně. 
Integrovaný záchranný systém bude využívat průjezd stavbou, pokud to technologie etapy výstavby dovolí. Stavba 
nebude mít vliv na stávající nástupní plochy pro požární techniku. Nebude zasahováno do šíře příjezdových 
komunikací a nedojde k dotčení přístupových bodů (podzemní a nadzemní hydranty). Obsluha území zůstane 
v plném rozsahu zachována.  
Po dokončení stavby nebude mít stavba žádný vliv na dotčené území, největší nebezpečí dopadu stavby na území 
jsou vlastní stavební práce. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
1. geodetické zaměření zpracované firmou Geocart CZ v březnu 2018 
2. rekognoskace terénu 
3. vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí 
4. fotodokumentace 
5. geotechnický průzkum vypracovaný firmou PavEx Consulting v květnu 2018  
6. Studie vypracovaná firmou HBH projekt v dubnu 2018 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 
Seznam objektů stavby: 

 
 SO 101  Okružní křižovatka 
 SO 102 Chodníky a sjezdy 

SO 181  Dopravní opatření 
 SO 301  Přeložka splaškové kanalizace 
 SO 302  Přeložka dešťové kanalizace 
 SO 305  Přeložka vodovodu 
 SO 430  Přeložka veřejného osvětlení 
 SO 431 Přeložka zemního kabelového vedení 
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 SO 483 Přeložka měřiče průjezdu 
 SO 801.1 Vegetační úpravy  
 SO 801.2 Vegetační úpravy obce – není součástí stavby 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb 
Stavba nebude navazovat na žádnou stavbu v bezprostředním okolí a její realizace není ničím omezena. Pokud 
bude obec rekonstruovat stávající parkovací plochy u nákupního centra, doporučujeme obě stavby časově 
zkoordinovat. Pro projekt úpravy parkoviště byl obci předán koncept situace oblasti kruhové křižovatky včetně 
nutných přeložek inženýrských sítí. 
 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti 
a koordinovanosti 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu a je rozdělena na dvě etapy. Cílem je co nejmenší omezení provozu 
po dobu výstavby. Provoz na silnici II/415 bude realizován po polovinách s využitím provizorní komunikace a bude 
řízen kyvadlově světelnou signalizací. Místní doprava a provoz na silnici II/408 a III/4157 bude sveden na objízdné 
trasy po místních komunikacích. Nákladní doprava na silnici II/408 bude odkloněna před obcí Hevlín na silnice II. a 
III. třídy. Průjezd stavbou pro nákladní dopravu bude umožněn pouze po silnici II/415, silnice II/408 bude 
neprůjezdná. Obsluha území zůstane zachována po celou dobu stavby. Pěší provoz bude od stavby důsledně 
oddělen mobilním oplocením. Chodci budou po dobu stavby využívat stávající chodníky v okolí.  
Veřejná autobusová doprava zůstane zachována, je vhodné po dobu stavby posunout autobusové zastávky na 
silnici II/415, nyní zajíždějí k informačnímu centru. 
Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu osob. Realizační firma navrhne technologické postupy na veškeré 
stavební práce spojené s realizací stavby a způsob ochrany okolí pro jednotlivé technologické postupy. Tato 
preventivní opatření zkonzultuje a projedná s pověřeným pracovníkem životního prostředí. Většina stavebních 
prací bude probíhat ze stávající komunikace tak, aby se minimalizoval zásah do okolní krajiny.  
 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na stavbu bude zajištěn po stávajících silnicích II/408, II/415 a III/4157, průjezd stavbou pro stavební 
techniku bude většinou možný po provizorní komunikaci. Všechny stavební práce budou probíhat z tělesa stávající 
komunikace. 
Zhotovitel musí zajistit čištění komunikací, které byly při výstavbě znečištěny, a to v dostatečné četnosti bez 
zbytečného odkladu.  
 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Stavba bude probíhat za částečné uzavírky. Provoz na silnici II/415 bude usměrněn do jednoho pruhu a řízen 
kyvadlově světelnou signalizací. V první etapě bude sveden na provizorní komunikaci v západní části křižovatky, 
v druhé etapě se přesune na dokončenou polovinu kruhového objezdu. Provoz na silnici II/408 (od Znojma) bude 
pro nákladní dopravu odkloněn na silnice II. a III. třídy, průjezd obcí nebude možný. Osobní doprava bude 
usměrněna na objízdnou trasu po místních komunikacích, stejně jako provoz ze silnice III/4157. Jelikož vjezd ze 
silnice III/4157 na stávající křižovatku nebude možný, bude provizorně upraven a zpevněn provizorní sjezd v jižní 
části, naproti stánku s novinami. Travnatý pás se dočasně zruší a zpevní panelovou plochou. Tím bude zajištěna 
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obsluha území ve východní části obce. Jiný přístup do východní části obce v současné době není (mimo oblast 
upravované křižovatky). 
Autobusová doprava vedená po silnici II/415 bude projíždět stavbou. Dojde pouze k posunu zastávek, a to od Laa 
an der Thaya směrem na Hrušovany na Jevišovkou, za stávající křižovatku. Pro výstup a nástup cestujících se 
využije se stávající chodník. Opačný směr bude řešen stejným způsobem, pouze zastávka se posune směrem na 
Laa an der Thaya. Spoj Znojmo – Hevlín bude končit před stávající křižovatkou a bude k otáčení využívat místní 
komunikace na objízdné trase. Na silnici II/408 bude zřízena provizorní zastávka pro výstup a nástup, opět 
s využitím stávajícího chodníku.   
Pěší provoz bude usměrňován na stávající chodníky dle jednotlivých etap výstavby. K usměrnění pěší dopravy 
bude využito mobilní oplocení staveniště a dopravní značky zakazující vstup chodců. Dopravní značení bude 
operativně měněno dle potřeb stavby. 
 

6. Přehled budoucích vlastníků (správců) 
Stavba má charakter přestavby stávající křižovatky ve stávajícím místě. Stavba se bude realizovat na pozemcích 
Jihomoravského kraje a obecních pozemcích.  Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní plocha. Před zahájením 
stavby budou pozemky vypořádány. 
      Investor vlastník  správce 
SO 101  Okružní křižovatka   SÚS JmK SÚS JmK SÚS JmK 
SO 102 Chodníky a sjezdy   obec Hevlín obec Hevlín obec Hevlín 
SO 181  Dopravní opatření   SÚS JmK provizorní objekt 
SO 301  Přeložka splaškové kanalizace  SÚS JmK  obec Hevlín VAS Znojmo 
SO 302 Přeložka dešťové kanalizace  SÚS JmK  obec Hevlín obec Hevlín 
SO 305 Přeložka vodovodu   SÚS JmK obec Hevlín VAS Znojmo 
SO 430 Přeložka veřejného osvětlení  obec Hevlín obec Hevlín obec Hevlín 
SO 431 Přeložka zemního kabelového vedení SÚS JmK obec Hevlín obec Hevlín 
SO 483 Přeložka měřiče průjezdu  obec Hevlín obec Hevlín obec Hevlín 
SO 801.1 Vegetační úpravy    SÚS JmK obec Hevlín obec Hevlín 
SO 801.2 Vegetační úpravy obce  obec Hevlín obec Hevlín obec Hevlín 
 

7. Předání stavby do užívání 
Vzhledem k rozsahu stavby bude objekt kruhové křižovatky předán do užívání současně s ostatními objekty po 
kompletním dokončení stavby. Po dokončení stavebních prací bude objekt kruhového objezdu předán do 
předčasného užívání až do kolaudace stavby. Jednotlivé přeložky inženýrských sítí budou předávány do užívání 
postupně po jejich dokončení. 
 

8. Souhrnný technický popis 

8.1 SO 101  Okružní křižovatka 
Základní charakteristika objektu 
Předmětem objektu je samotná okružní křižovatka, spolu s úpravou napojujících se silnic II/408, II/415 a III/4157. 
Součástí objektu je rovněž trvalé dopravní značení. 
Součástí objektu není úprava chodníků (ta je zahrnuta v obj. SO 102). 
 
 
 



II/408, II/415/ III/4157Hevlín, okružní křižovatka                                                                                DSP/PDPS 

Průvodní zpráva A-Průvodní zpráva

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2019/0801 9

Okružní křižovatka 
V rámci stavby je navržena jednopruhová okružní křižovatka s vnějším průměrem 31,0 m.  Směrové a výškové 
řešení vychází ze současných podmínek v dané oblasti. Poloha je omezena budovou školy, školní jídelny, 
parkovištěm u Informačního centra, parkovou úpravou s fontánou v severovýchodním sektoru a stávající polohou 
silnice II/415 a III/4157. Jelikož stávající komunikace převádí také nákladní tranzitní dopravu, je důležité zajistit 
průjezd těchto vozidel křižovatkou. Průjezdy byly ověřeny speciálním programem (AUTOTURN) a data jsou 
v digitální podobě archivována u zhotovitele projektu. Část obalových křivek je součástí přílohy Technické zprávy 
obj. 101. 
 
 Šířkové uspořádání komunikace okružní křižovatky je následující: 
 jízdní pruh  1 x 5,30   5,30 m 
 vodící proužek  1 x 0,25   0,25 m 
 odvodňovací proužek 1 x 0,25   0,25 m 
 celkem      5,80 m 
 lemující prstenec 1 x 2,70   2,70 m  
 celkem zpevněná část    8,50 m 
 středový prstenec               14,00 m 
 vnější průměr   2 x 8,50 + 14,00             31,00 m       
 
 Niveleta okružní křižovatky má následující průběh: 
 km 0,000 00 - 0,003 75 stoupá 2,50% 
 km 0,003 75 - 0,026 25 vrcholový oblouk o poloměru 450 m 
 km 0,026 25 - 0,034 22 klesá 2,50% 
 km 0,034 22 - 0,056 72 údolnicový oblouk o poloměru 450 m 
 km 0,056 72 - 0,060 95 = 0,000 00 stoupá 2,5% 
 
Celková úprava komunikace je v ose 60,95 m. Klopení jízdního pásu je 2,5 % vně komunikace, lemující prstenec 
má klopení 4 %. Výška vrcholu středového prstence bude cca 0,5 m nad vnitřní obrubou.  
Nová vozovka je navržena na dopravní zatížení třídy III a úroveň porušení D0.  

 
Skladba vozovky okružní křižovatky a přilehlých větví je následující: 
 
asfaltový beton pro obrusné vrstvy      ACO 11+ 40 mm 
 ČSN EN 13108-1 

 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,20 kg/m2     PS-C 
  ČSN 73 6129  
 asfaltový beton pro ložné vrstvy      ACL 16+ 50 mm 
  ČSN EN 13108-1 

 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,30 kg/m2     PS-C  
  ČSN 73 6129  
 asfaltový beton pro podkladní vrstvy     ACP 22+ 60 mm 
  ČSN EN 13108-1 

infiltrační postřik z katinoaktivní asfaltové emulze  
 1,0 kg/m2 zbytkového pojiva ČSN 73 6129    PI-C 
 mechanicky zpevněné kamenivo     MZK  170 mm 
  ČSN 73 6126-1 
 štěrkodrť    ČSN 73 6126-1      ŠDA 0/63 GE  min.200 mm  
 celkem                  min.520 mm 
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Skladba lemujícího prstence: 
  
 kamenná dlažba  DL I  200 mm ČSN 73 6131 
 beton C25/30n-XF3   150 mm  
 štěrkodrť    ŠDA 0/63 GE min. 170 mm ČSN 73 6126  
 celkem    min. 520 mm  
 
Zlepšení aktivní zóny bude provedeno příměsí 3 % cementu do hloubky 0,40 m. Výsledné parametry na pláni 
budou dle ČSN 73 6133, modul deformace na pláni Edef,2 = min. 55 MPa. Zlepšení aktivní zóny bude provedeno 
v celé šířce odkryté pláně.  
 
V místě napojení na vozovku druhé etapy bude provedena řezaná spára 15x40 mm vyplněná elastickou zálivkou. 
Odvodnění pláně komunikace u zeleného pásu bude provedeno podélnou drenáží z trub prům. 120 mm, drenáž 
bude zaústěna do stávajících uličních vpustí, případně šachet kanalizace.  
 
Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem k obrubě na vnější straně. Voda je odtud 
svedena podélným sklonem k nejbližšímu odvodňovači. U chodníkové části (případně zeleného pruhu) je osazena 
podélná drenáž prům. 120 mm osazená na lože ze štěrkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaústěna do 
kanalizačních vpustí, případně kanalizačních šachet.  
 
Na vnější straně komunikace je osazen silniční betonový obrubník 250x150 mm do betonu s boční opěrou, výšky 
0,12 m. U lemujícího prstence je navržen sklopený betonový obrubník 300x195 mm uložený do betonu, výšky 
30 mm, u vnitřního prstence je kamenný obrubník 300x150 mm osazený do betonu. Výška obruby je 0,15 m. Za 
obrubou je ve vnitřním prstenci zpevněná plocha šířky 1,0 m z kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu C25/30n-
XF3 tl. 150 mm. Kamenné dlažby vnitřního nepojízdného prstence budou spárovány cementovou maltou, pojízdný 
lemující prstenec, bude vyspárován asfaltovou zálivkou.   
Na obrubách u jízdního pásu budou osazeny obrubníkové odrazky. Na vnější straně jízdního pásu bude proveden 
vodící proužek z nehlučného plastu šířky 0,25 m.   

 
Silnice II/408  
 
Silnice II/408 spojuje Znojmo s obcí Hevlín. Stávající průjezdní profil silnice je prom. 8,0 m, šířka zpevnění je prom. 
7,0 m. V rámci úpravy bude dotčený úsek navržen na kategorii M8,0 m, s rozšířením jízdních pruhů v oblasti 
křižovatky. Na začátku se výškově a šířkově napojuje na stávající komunikaci, na konci se napojuje na jízdní pás 
okružní křižovatky. 
  
 Šířkové uspořádání komunikace je následující: 
 jízdní pruh  2 x prom. 3,00   prom. 6,00 m 
 vodící proužek  2 x 0,25                0,50 m 
 zpevněná krajnice 2 x 0,25                 0,50 m 
 celkem                   7,00 m 
 pravostranný chodník      prom. 2,00 m 
  

Směrové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku je následující: 
 km 0,000 00 - 0,005 23 přímá, navazuje na stávající stav 
 km 0,005 23 - 0,047 12 levostranný oblouk o poloměru R= 120 m 
 km 0,047 12 - 0,058 28 přímá, střed okružní křižovatky  
 Konec úpravy je v km 0,042 78. 
 

Niveleta komunikace má následující průběh: 
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km 0,000 00 - 0,023 31 klesá 0,80 % 
 km 0,023 31 - 0,042 78 údolnicový oblouk o poloměru 350 m, konec úpravy 
 km 0,042 78 - stoupá 2,5 % 
 

Příčný sklon komunikace na začátku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je následující: 
km 0,000 00 stávající sklon   
km 0,005 00 levostranný sklon 1,43 % 
km 0,042 78 levostranný sklon 1,43 %, konec úpravy 
 

Skladba vozovky je stejná jako u okružní křižovatky včetně zlepšení aktivní zóny a požadavků na modul 
přetvárnosti podloží. Krajní obruby jsou ze silničních betonových obrubníků 250x150 mm osazených do betonu, 
s boční opěrou. Výška obrub je 0,12 m a plynule navazuje na stávající obruby. 
Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem k obrubě na levé straně komunikace. Voda je 
odtud svedena podélným sklonem k nejbližšímu odvodňovači. Vlevo je osazena podélná drenáž prům. 120 mm, 
osazená na lože ze štěrkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaústěna do kanalizační vpusti. V místě napojení na 
stávající vozovku bude provedena řezaná spára 15x40 mm vyplněná elastickou zálivkou. Na komunikaci budou 
provedeny vodící proužky šířky 0,25 m z nehlučného plastu. 
  
U školy bude osazeno dvoumadlové ocelové silniční zábradlí, stejný požadavek je na osazení zábradlí u chodníku 
v oblasti křižovatky v jihozápadním kvadrantu. Zábradlí je součástí objektu SO 102. 
 

Silnice III/4157  
 
Silnice III/4157 je jedinou přístupovou komunikací do východní části obce a k vlakovému nádraží. V centru obce je 
napojena na ostatní silnice II. třídy. Jedná se o koncovou komunikaci. V dotčeném úseku je stávající komunikace 
kategorie M8, šířka zpevnění mezi obrubami je prom. 7,0 m. Šířkové uspořádání komunikace je velmi variabilní a 
mění se dle místních podmínek. Dotčený úsek komunikace je navržen se šířkou zpevnění 7,0 m, s rozšířením 
jízdních pruhů v oblasti křižovatky. Na začátku (v místě křižovatky s obslužnými komunikacemi) se výškově a 
šířkově napojuje na stávající komunikaci, na konci se napojuje na jízdní pás okružní křižovatky. 
  Šířkové uspořádání komunikace je následující: 
 jízdní pruh  2 x prom. 3,00   prom. 6,00 m 
 vodící proužek  2 x 0,25                0,50 m 
 zpevněná krajnice 2 x 0,25                 0,50 m 
 celkem                   7,00 m 
 oboustranné chodníky  2 x 2,00                4,00 m 
 celkem                 11,00 m   
 

Směrové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku je přímá, délka úseku je 23,44 m. 
  

Niveleta komunikace má následující průběh: 
km 0,000 00 - 0,010 06 klesá 1,30 % 

 km 0,010 06 - 0,023 36 údolnicový oblouk o poloměru 350 m 
 km 0,023 36 - 0,023 44 stoupá 2,5 %, konec úpravy 
 

Příčný sklon komunikace na začátku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je následující: 
km 0,000 00 stávající pravostranný sklon cca 1,9 %  
km 0,018 44 začátek překlápění na pravostranný sklon 1,58 % 
km 0,023 44 pravostranný sklon 1,58 %, konec úpravy 
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Skladba vozovky je stejná jako u okružní křižovatky včetně zlepšení aktivní zóny a požadavků na modul 
přetvárnosti podloží. Krajní obruby jsou ze silničních betonových obrubníků 250x150 mm osazených do betonu, 
s boční opěrou. Výška obrub je 0,12 m a plynule navazuje na stávající obruby. 
Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem k obrubě na pravé straně komunikace. Voda je 
odtud svedena podélným sklonem k nejbližšímu odvodňovači. Vpravo je osazena podélná drenáž prům. 120 mm, 
osazená na lože ze štěrkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaústěna do kanalizační vpusti. V místě napojení na 
stávající vozovku bude provedena řezaná spára 15x40 mm vyplněná elastickou zálivkou. Na komunikaci budou 
provedeny vodící proužky šířky 0,25 m z nehlučného plastu. 
Oboustranné chodníky se na začátku úseku plynule napojují na stávající chodníky, na konci na přeložené chodníky 
(obj. 102).   
 

Silnice II/415 
 
Silnice II/415 spojuje Laa an der Thaya s Hrušovany nad Jevišovkou a Pohořelicemi. V dotčeném úseku je stávající 
komunikace provedena v kategorii M10, šířka zpevnění mezi obrubami je 9,0 m, vlevo je chodník šířky 2,0 m. 
Stejná kategorie je navržená v upravovaném úseku s rozšířením jízdních pruhů v oblasti křižovatky. Na začátku 
úpravy se směrově a výškově napojuje na stávající komunikaci. Z důvodu odbočení vlevo (před i za okružní 
křižovatkou byl jízdní pruh rozšířen na šířku 5,0 m. V severním kvadrantu je stávající levostranný chodník šířky 
2,0 m, který bude stavbou dotčen. Chodník se zachová.   
 

Šířkové uspořádání komunikace (obou větví) je následující: 
 jízdní pruh  prom. 3,00 + 5,00  prom. 8,00 m 
 vodící proužek  2 x 0,25                0,50 m 
 zpevněná krajnice 2 x 0,25                 0,50 m 
 celkem                   9,00 m 
  
Směrové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku větve Laa an der Thaya je v přímé, délka 
upravovaného úseku je 28,12 m. 
 
 Niveleta větve Laa an der Thaya má následující průběh: 

km 0,000 00 - 0,009 69 klesá 1,30 % 
 km 0,009 69 - 0,021 24 údolnicový oblouk o poloměru 350 m 
 km 0,021 24 - 0,028 12 stoupá 2,0 %, konec úpravy 
  

Příčný sklon komunikace na začátku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je následující: 
km 0,000 00 stávající pravostranný sklon cca 1,20 %, začátek překlápění 
km 0,005 00 pravostranný sklon 1,73 % 
km 0,028 12 pravostranný sklon 1,73 %, konec úpravy 
 

Směrové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku větve Hrušovany nad Jevišovkou je 
následující: 

 
Směrové vedení komunikace (teoretická osa) v upravovaném úseku je následující: 

 km 0,000 00 - 0,015 95 přímá, navazuje na stávající stav 
 km 0,015 95 - 0,041 38 levostranný oblouk o poloměru R= 200 m 
 km 0,041 38 - 0,044 30 přímá, střed okružní křižovatky  
 Konec úpravy je v km 0,028 80. 
  

Niveleta větve Hrušovany nad Jevišovkou má sledující průběh: 
km 0,000 00 - 0,001 45 klesá 0,60 % 
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 km 0,001 45 - 0,024 85 údolnicový oblouk o poloměru 900 m 
 km 0,024 85 - 0,028 80 stoupá 2,0 %, konec úpravy 
  

Příčný sklon komunikace na začátku úseku respektuje stávající stav, úprava komunikace je následující: 
km 0,000 00 stávající levostranný sklon 3,4 % 
km 0,018 79 levostranný sklon 3,4 %, začátek překlápění 
km 0,028 88 levostranný sklon 1,5 %, konec úpravy 

 
Skladba vozovky je stejná jako u okružní křižovatky včetně zlepšení aktivní zóny a požadavků na modul 
přetvárnosti podloží. Krajní obruby jsou ze silničních betonových obrubníků 250x150 mm osazených do betonu, 
s boční opěrou. Výška obrub je 0,12 m a plynule navazuje na stávající obruby. 
Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem k obrubám komunikace. Voda je odtud svedena 
podélným sklonem k nejbližšímu odvodňovači. V nižším místě je osazena podélná drenáž prům. 120 mm, osazená 
na lože ze štěrkopísku tl. 50 mm. Voda z drenáže je zaústěna do kanalizační vpusti. V místě napojení na stávající 
vozovku bude provedena řezaná spára 15x40 mm vyplněná elastickou zálivkou. Na komunikaci budou provedeny 
vodící proužky šířky 0,25 m z nehlučného plastu. 

 
Přechody pro chodce, místa pro přecházení 
Ve východním kvadrantu na silnici II/408 je navržena úprava stávajícího přechodu pro chodce. V těchto místech se 
nachází základní škola a naproti ulice školní jídelna a nákupní centrum. Z těchto důvodů je zde velký nárazový pěší 
provoz.  
Přechod je navržen jako bezbariérový se středním ochranným ostrůvkem šířky min. 2,0 m.  
Konstrukce dělícího ostrůvku je následující: 
 
zámková dlažba    DL I    60 mm ČSN 73 6131 
kamenná drť fr. 4-8 mm L    30 mm ČSN 73 6126 
podkladní beton  PBI  100 mm  
štěrkodrť          ŠDA 0/32 GE     min. 200 mm ČSN 73 6126 
celkem      390 mm  
V místě přechodu jsou osazeny nájezdové obrubníky 150x150 mm, výška obruby je 20 mm, do betonového lože. 
Mimo oblast snížené obruby je osazen silniční betonový obrubník 250x150 mm, výška obruby nad vozovkou je 
150 mm. V oblasti přechodu je osazena reliéfní dlažba, z které je proveden varovný pás.  
Přechod bude nasvětlen dle platných předpisů, viz. obj. SO 430. 
Stávající přechod pro chodce na silnici II/415, větvi Laa an der Thaya bude zrušen a nahrazen místem pro 
přecházení. Na větvi Hrušovany nad Jevišovkou v současné době není žádné opatření pro převedení pěší dopravy. 
V rámci stavby bude na této větvi zřízeno místo pro přecházení. Místa pro přecházení jsou navržena bezbariérová, 
se středním ochranným ostrůvkem šířky min. 2,0 m. Konstrukce ostrůvku je stejná jako u přechodu pro chodce, 
liší se pouze úpravou reliéfní dlažby.  
Vzhledem k tomu, že na silnici vedoucí k nádraží není v oblasti okružní křižovatky navržen přechod ani místo pro 
přecházení, je střední dělící ostrůvek navržen jako přejízdný.  
Konstrukce dělícího ostrůvku je následující: 
 
kamenná dlažba    DL I  200 mm ČSN 73 6131 
beton C25/30n-XF3    150 mm 
štěrkodrť   ŠDA 0/63 GE 200 mm ČSN 73 6126 
celkem      550 mm  
 
Vpusti a jejich přípojky jsou součástí tohoto objektu, celkem 11 ks. 
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8.2 SO 102  Chodníky a sjezdy 
Základní charakteristika objektu 
Předmětem objektu je úprava a přeložka chodníků zasažených stavbou. Stávající chodníky u průsečné křižovatky 
nevyhovují svou polohou nově navržené poloze okružní křižovatky. Proto budou rozebrány a vybudovány v nové 
odsunuté poloze. Jedná se o chodníky v severozápadním, jihozápadním a jihovýchodním kvadrantu u okružní 
křižovatky. Šířky chodníků respektují současný stav a to 3,0 a 2,0 m. Chodníky v oblasti školy a školní jídelny budou 
upraveny na nové směrové a výškové poměry silnice II/408, stejně jako chodníky bezprostředně navazující na 
silnici II/415 a III/4157. Šířka chodníků je 2,0 m, u školy je šířka proměnná 2,0 m. 
 

Technické řešení 
Chodníky bezprostředně navazující na komunikace mají šířku 2,0 m, u školy je šířka proměnná. Chodníky u okružní 
křižovatky respektují současný stav a jsou navrženy v šířce 3,0 m. Chodník k nákupnímu centru má proměnnou 
šířku min. 2,0 m. Součástí objektu je i úprava zpevněné plochy před školní jídelnou a část navazujícího chodníku 
k Informačnímu centru.  
 Skladba chodníků je jednotná a je následující: 
 Zámková dlažba  DL I  60 mm  ČSN 73 6131 
 Pískové lože  L  30 mm  ČSN 73 6126 
 Štěrkodrť  ŠDA 0/32           150 mm  ČSN 73 6126 
 Celkem                240 mm 
 
Chodníky jsou ze strany zelených ploch lemovány chodníkovým obrubníkem 250/100 do betonového lože. Na 
vyšší straně je navržena výška obruby 60 mm, na nižší je v rovině s terénem, z důvodu odvodnění. Strana 
přiléhající k vozovce je ukončena silniční obrubou výšky 0,12 m, silniční obrubník je součástí objektu SO 101. 
Chodníky jsou opatřeny reliéfní dlažbou pro osoby se špatnou orientací. V oblasti školy, pokračování směrem 
k silnici II/415 je navrženo dvoumadlové ocelové zábradlí výšky 1,1 m. Zábradlí bude usměrňovat pěší provoz 
v oblasti školy a zabrání vstupu žáků do vozovky mimo oblast přechodu. 
Příčný sklon chodníku je 2,0 % směrem ke komunikaci, pláň chodníku má příčný sklon 3,0%. 

 
Sjezd k informačnímu centru 
V jihozápadním kvadrantu odbočuje ze silnice II/415 sjezd k Informačnímu centru, který je také součástí objektu 
SO 102. Zde se nachází parkoviště a stávající autobusové zastávky. Sjezd je jednosměrný, výjezd je v jižní části 
obce na místní komunikaci. Odtud se opět napojuje na silnici II/415. Jelikož současný vjezd byl nevyhovující pro 
průjezd autobusů, řidiči při odbočování museli najíždět do protisměru, bylo rozhodnuto, že součástí stavby bude 
úprava sjezdu tak, aby vyhovoval vjezdu autobusů k zastávkám. Požadavek Policie je zachování odbočení vlevo ze 
směru od Laa an der Thaya. Z těchto důvodů byl nájezd rozšířen na úkor délky středního ostrůvku a jízdní pruh od 
jihu rozšířen na šířku 5,0 m.  
Vzhledem k minimálnímu rozsahu úpravy bude skladba vozovky stejná jako u ostatních komunikací, včetně 
zlepšení podloží a požadavků na modul přetvárnosti. V místě napojení na stávající vozovku bude provedena 
řezaná spára 15x40 mm vyplněná elastickou zálivkou. 
 

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Po dobu stavby bude důsledně oddělen pěší provoz od staveniště. Pěší doprava bude usměrněna na okolní pěší 
trasy. Některé části ulic budou v okolí staveniště dočasně uzavřeny, chodci budou muset využít náhradních tras po 
místních komunikacích. Většina náhradních tras je bezbariérová, většinou chybí značení pro osoby se zhoršenou 
orientací. Vzhledem k délce výstavby budou tyto osoby krátkodobě znevýhodněni, ale není možno rekonstruovat 
celé centrum obce a okolní ulice. Jedná se stavbu v délce trvání cca 6 měsíců. 
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Dokončená stavba je plně bezbariérová a plně vybavená doplňky pro osoby se sníženou orientací. Jedná se o 
přirozené vodící linie, stěny domů v západním kvadrantu a zvýšené obruby v místech kde chodník je veden po 
travnatých plochách. Dále jsou navrženy umělé vodící v dlažbě chodníků a v místech pro přecházení a přechodu 
pro chodce jsou navrženy signální a varovné pásy (viz situace a detaily).   
 

8.3 SO 181  Dopravní opatření 
Návrh řešení 
Stavební objekt SO 181 řeší vyznačení částečné uzavírky rekonstruovaných částí silnice II/408, II/415 a III/4157 
v obci Hevlín, v oblasti stávající průsečné křižovatky v centru obce, návrh provizorní komunikace a návrh 
objízdných tras (včetně nákladů spojených s provizorním dopravním značením) k převedení tranzitní, místní a 
cílové dopravy v průběhu realizace stavby. Jedná se o dočasný objekt zahrnující úpravy spojené s vedením 
dopravy v průběhu výstavby. 
Stavba bude z hlediska vedení dopravy rozdělena na dvě etapy. V první etapě bude po dobu stavby stávající 
křižovatka průjezdná po jednopruhové provizorní komunikaci. V druhé etapě bude doprava převedena na již 
vybudovanou polovinu okružní křižovatky. Doprava bude řízena světelnou signalizací.  
Dopravní obslužnost bude zachována po místních komunikacích. Autobusová doprava zůstane zachována, pouze 
budou po dobu stavby přeloženy autobusové zastávky od Informačního centra na silnici II/415 a II/408. 
Pěší doprava bude zachována po stávajících chodnících, pěší provoz bude omezen pouze v oblasti stavby. Před 
převedením dopravy na objízdné trasy bude provedena pasportizace objízdných tras. 
 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu 
Po dobu stavby bude doprava do Rakouska vedena po silnici II/415 přes Hevlín po provizorní komunikaci. Doprava 
ze západní oblasti bude přesměrována za silnice II/408 na silnici II/415. Silnice II/408 bude po dobu stavby v obci 
Hevlín neprůjezdná a průjezd po místních komunikacích bude pro nákladní dopravu (mimo obsluhu území) 
zakázán. Po dokončení poloviny kruhového objezdu bude doprava přesměrována na hotovou část kruhového 
objezdu. 
Nákladní doprava směr Znojmo bude odkloněna na silnice II. a III. třídy tak, aby do obce Hevlín vůbec nezajížděla. 
  

Objízdná trasa pro osobní, místní dopravu a zásobování 
Osobní, místní doprava a zásobování vozidly bude využívat objízdnou trasu po místních komunikacích. Osobní 
doprava nebude na tyto objízdné trasy naváděna, přednostně bude využívat provizorní komunikaci a v druhé 
etapě polovinu okružní křižovatky. Pouze směr Znojmo bude nucen využít objízdných tras po místních 
komunikacích. Stejné trasy budou využívat i cyklisté. 
Zásobování nebude po dobu stavby výrazně omezeno, ke všem nemovitostem bude zajištěn přístup. 
 

Objízdná trasa pro veřejnou autobusovou dopravu 
Veřejná autobusová doprava bude využívat stejné objízdné trasy jako ostatní doprava. Obec Hevlín bude po dobu 
stavby pro autobusy průjezdná, pouze budou přesunuty autobusové zastávky od Informačního centra na silnici 
II/415 a II/408. Je to z důvodu omezené možnosti vjezdu a výjezdu ze stávající plochy u Informačního centra. 
Součástí stavby je totiž i úprava vjezdu, nyní zde mají autobusy problém se zajížděním k autobusovým zastávkám. 
Autobusová linka Znojmo – Hevlín se bude otáčet na objízdné trase vedoucí po místních komunikacích a zastávka 
pro výstup a nástup bude posunuta na silnici II/408. Všechny zastávky jsou umístěny v místech, kde jsou chodníky, 
takže mimo dopravního značení nejsou třeba žádné další úpravy. 
 

Pěší doprava 
Pěší doprava bude po dobu stavby využívat stávající chodníky. Doprava bude omezena pouze v místě stavby. 
Jediné kritické místo je u školy a školní jídelny, doporučujeme úpravu chodníků v této oblasti provést v době 
letních prázdnin. Jelikož se jedná o malý úsek, omezení pěšího provozu v této oblasti nebude časově významné. 
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Provizorní komunikace 
V první etapě výstavby bude provoz usměrněn na provizorní komunikaci v západním sektoru křižovatky. V rámci 
stavby je navržena jednopruhová provizorní komunikace vedoucí po stávajícím terénu. Komunikace má volnou 
šířku 4,5 m, šířka zpevnění je 4,0 m, nezpevněná krajnice má šířku 0,25 m.  
Skladba vozovky je následující: 
Silniční panel betonový  215 mm 
Štěrkodrť   150 mm 
Celkem    365 mm 
 
Směrové vedení komunikace v upravovaném úseku je následující: 
km 0,000 00-0,005 89 přímá – odpojení ze stávající komunikace – teoretická osa 
km 0,005 89-0,032 78 pravostranný oblouk o poloměru R=50 m 
km 0,032 78-0,066 86 levostranný oblouk o poloměru R=25 m 
km 0,066 86-0,096 18 pravostranný oblouk o poloměru R=50 m – napojení na stávající komunikaci 
Celková délka úpravy je 96,18 m, na začátku a konci úseku je využitá stávající vozovka. 
 

8.4 SO 301  Přeložka splaškové kanalizace 
Z důvodu návrhu nového kruhového objezdu je nutno přeložit stávající splaškovou kanalizaci. Jedná se o stávající 
kanalizaci PVC DN250. Přeložka v délce cca 64 m je navržena s ohledem na zatížení komunikace z kameniny s 
obetonováním. Součástí přeložky je přepojení stávajícího kanalizačního řadu vedoucího ve směru sever – jih. 
Uvažuje se s výstavbou 5ks kanalizačních šachet.  
Stávající kanalizační trasa PVC DN 250 bude zrušena v úseku cca 67 m. 
 

8.5 SO 302  Přeložka dešťové kanalizace 
Jedná se o přeložku stávající dešťové kanalizace DN300 v délce cca 56 m. Na přeložku navazuje nově řešené 
kanalizační odvodnění (cca 170m potrubí, 6ks šachet) nových zpevněných ploch kruhového objezdu (11ks uličních 
vpustí, obj. 101) a napojení střešních svodů (4ks). Nové potrubí bude kamenina s obetonováním. 
Stávající kanalizační trasa DN 250, 300 bude zrušena v úseku cca 54 m. 
 

8.6 SO 305  Přeložka vodovodu 
V souvislosti s návrhem nového kruhového objezdu je nutno přeložit stávající vodovod LT DN150, PN10. Jedná se 
o přeložku vodovodu navrženou z tvárné litiny DN150, PN10 se zámkovými spoji v délce cca 66 m. Úsek pod 
komunikací bude uložen v chráničce PE100 RC DN300 SDR11. Součástí přeložky je i přepojení stávajícího řadu 
z ulice od Hrušovan, nová vodovodní přípojka a přepojení stávající vodovodní přípojky. 
Stávající vodovodní trasa LT DN 150 bude zrušena v úseku cca 70 m. 
 

8.7 SO 430  Přeložka veřejného osvětlení 
V současné době nemá obec podklady od vedení veřejného osvětlení. Trasa je tudíž odhadnuta a před zahájením 
stavby musí být přesně vytyčena. Projekt řeší přeložku stávající soustavy veřejného osvětlení v místě nové okružní 
křižovatky a nasvětlení přechodu pro chodce a dvou míst pro přecházení. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou 
součástí objektu SO 101. 
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8.8 SO 431  Přeložka zemního kabelového vedení 
Projekt řeší přeložku stávajícího kabelu k čerpadlu u fontány a novou přípojku pro hodiny ve středu okružní 
křižovatky. Hodiny nejsou součástí stavby, osadí si obec na vlastní náklady. 
 

8.9 SO 483  Přeložka měřiče průjezdu 
Projekt řeší přeložku měřiče průjezdu, který je v současné době umístěn na sloupu, který bude v důsledku stavby 
okružní křižovatky zrušen. Zároveň bude vedení k měřiči, které jde vzduchem, přeloženo do země. 
 

8.10 SO 801.1  Vegetační úpravy  
SO 801.1 řeší vegetační úpravy v bezprostředním okolí okružní křižovatky. Navržené výsadby navazují na stávající 
stav a druhovou skladbu sadových úprav v okolí. Nezpevněné plochy mezi komunikací a chodníky budou 
celoplošně osázeny půdopokryvnými dřevinami. Po odstranění provizorního dopravního opatření (SO 181), bude 
obnovena výsadba na stávajícím záhonu podél silnice II/415.  
 
Výsadby na vnitřní ploše okružní křižovatky nejsou součástí stavby a bude je realizovat obec sama (SO 801.2). 
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ 
A MĚŘENÍ 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření území v rozsahu potřebném pro projekt 
přestavby stávající křižovatky a souvisejících objektů. 
 
Průzkum inženýrských sítí 
Průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden v rámci zpracování mapy stávajícího stavu a studie. 
Poloha sítí byla ověřena u jednotlivých správců sítí. V zájmovém území stavby se nachází plyn STL, metalický a 
optický sdělovací kabel, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, vedení NN a VN. 
 
Diagnostický průzkum 
Diagnostický průzkum byl vypracován firmou PavEx Consulting, s.r.o. v květnu 2018. Součástí průzkumu je i 
ověření únosnosti podloží a výpočet nově navržené komunikace, včetně napojení jednotlivých paprsků křižovatky.  
Po odkrytí zemní pláně doporučujeme přítomnost geotechnika, který posoudí předpokládané základové a 
hydrogeologické poměry a ve spolupráci s projektantem RDS upřesní navrženou sanaci podloží. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ 
ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

Oblast budoucí okružní křižovatky se nachází v intravilánu obce Hevlín. Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo 
komunikace a ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí. Vlastníci a majetkový správci těchto objektů uplatní 
při projednávání podmínky, za kterých je možno provádět stavební práce v ochranném pásmu. Stavba se nachází 
mimo zátopová území, největší nebezpečí je lokální záplava při prudkých deštích. 
Stavba se nenachází na chráněném území a nemá dopad na žádné kulturní památky nebo památkově chráněné 
objekty. 
 

11. ZÁSAH DO ÚZEMÍ 
Bourací práce (demolice) 
Součástí stavby je rozebrání vozovky, nefunkčních inženýrských sítí, stávajících dopravních značek, zábradlí apod.  
Odfrézované stmelené vrstvy, dlažební kostky, kámen budou odvezeny na SÚS Znojmo, ostatní vybouraný 
materiál bude uložen na skládce ZEPIKO u Znojma. 
 
Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 
V rámci stavby bude skácen 1ks listnatého stromu prům. do 0,1 m a část keřů zasahujících do nově navržených 
chodníků. Stávající smrk u nákupního centra bude dle sdělení obce skácen opřed zahájením stavby. Kácení souvisí 
s plánovanou úpravou parkoviště, jedná se o akci obce. Ozelenění a osázení zelených ploch keři je součástí 
objektu SO181. Výška keřů musí respektovat požadavek na rozhledové poměry v oblasti křižovatky. Vnitřní 
prstenec si osadí obec Hevlín sama (obj. 181.2), obec uvažuje s osazením hodin do středu prstence. Stávající 
modřín u školní jídelny bude skácen, dle vyjádření obce, v rámci úpravy parkoviště, není součástí stavby.  
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Rozsah zemních prací a terénní úpravy 
Přestavba stávající křižovatky vyvolá minimální zemní práce. Největší zemní práce vzniknou výkopy pro okružní 
křižovatku a úpravu nivelety připojujících se paprsků křižovatky. Jednotlivé výkopy pro přeložky inženýrských sítí 
budou prováděny v hloubených rýhách. Veškerý materiál se odveze na skládku a na zásypy, případně násypy se 
použije nakupovaný materiál ze zemníku. 
 
Zásah do pozemků, ozelenění a úpravy nezastavěných ploch 
Stavba nepředstavuje výrazný zásah do území, neboť se jedná o přestavbu průsečné křižovatky na okružní 
v původní poloze. Stavbou budou zasaženy pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje a obce Hevlín. Stavbou 
nedochází k záboru zemědělského půdního fondu a lesních pozemků. Dočasný zábor je uvažován do 1 roku. 

 
 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Stavba se nachází v intravilánu obce Hevlín. Zajištění potřebných energií a zdroje vody na stavbě bude řešeno 
zhotovitelem na vlastní náklady.  
Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu je vhodné podle možností 
umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí staveniště – přilehlé úseky komunikace. Je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při skladování látek, které mohou ohrozit životní prostředí a kontaminovat okolní terén, zvláště vodní 
tok v údolí. Zhotovitel je povinen při skladování takových materiálů provést taková opatření, které zabrání 
případnému znečištění. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady 
dodavatele.  
Přestavba křižovatky nevyžaduje potřebu humózní zeminy, humózní zemina je potřeba pouze na dotčené zelené 
plochy a na středový prstenec.  
Odpady budou vznikat v souvislosti s realizací stavby. Při výstavbě dojde v rámci demoličních prací a prováděných 
výkopů ke vzniku těchto odpadových materiálů: kryty a podklady stmelené asfaltem, podklady vozovek 
nestmelené asfaltem, kámen a zemina. Recyklát, kámen a kostky budou odvezeny na SÚS Znojmo, ostatní odpady 
budou uložena na řízené skládce ZEPIKO u Znojma. 
Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi, jejichž 
množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou efektivnost stavby. Přesné množství těchto odpadů 
bude známo až při vlastním provádění stavby. 
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba má charakter přestavby stávající průsečné křižovatky na okružní jednopruhovou křižovatku. Jelikož se 
jedná o stavbu v místě stávajících komunikací, jedná se o minimální zásah do krajiny.  
Během výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací (zdrojem hluku 
v období výstavby budou zejména práce spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovky, bourání podkladních 
vrstev vozovky, výstavba nové komunikace apod.), ale bude to zvýšení krátkodobé. Realizace přestavby stávající 
křižovatky, úprava chodníků, zřízení přechodu u školy naopak přinese dlouhodobé zlepšení plynulosti a 
bezpečnosti provozu.  
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy pak budou 
mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu s platným zákonem a 
souvisejícími vyhláškami a předpisy. 
Odpady z provozu na přístupových komunikacích (silnice II/408, II/415 a III/4157) se nepředpokládají, běžná 
údržba a zneškodnění případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 
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Hlavním potencionálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na životní prostředí jsou dopravní 
nehody vozidel přepravujících, respektive poškození nádob obsahujících nebezpečné látky. Jedná se zejména o 
ropné produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro životní prostředí nebezpečným 
látkám, zřejmě nejvyšší. 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A 
UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 
 Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
 ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 
 a jinými. 
Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením platných EN, ČSN, technických 
kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí taveb 
pozemních komunikací. 
Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde přestavbou průsečné křižovatky na 
okružní k podstatným změnám oproti současnému stavu. V průběhu stavby bude veřejný provoz v oblasti stavby 
na komunikaci omezen. Obsluha území a průjezd vozů záchranné zdravotní služby a požárního sboru v případě 
nutnosti zásahu je zajištěn po provizorní souběžné komunikaci. 
Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vzhledem k charakteru stavby 
nemá význam. 
Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na stavbách, na nichž se 
zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem 
je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci 
preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci.  
 

15. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE VYHL. 
246/2001 Sb. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. Stavba je provedena 
z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 
 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 
 

• Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Konstrukce 
vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. 
Rekonstruovaná komunikace je navržena na 1. skupinu zatížení dle ČSN EN 1991-2, což plně vyhovuje 
únosnosti pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Z hlediska požární bezpečnosti jsou 
tak posuzované stavební objekty bez požárního rizika. Silnice II/415 bude omezeně průjezdná po dobu 
stavby.  

• Zpevněné plochy komunikací nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva. 
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• Rekonstrukce komunikace nepředstavuje zásah do stávajících požárních a protipožárních objektů. Vlivem 
stavby nebudou dotčeny žádné požární hydranty, a to nejen změnou polohy, ale ani změnou povrchu nad 
těmito objekty. Zpevněné plochy nebudou narušovat účinnost stávajících podzemních hydrantů.  

• V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní techniky k stávajícím 
stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. Realizací předmětných stavebních úprav 
nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním zásahu. 

• Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 
kraje. 

 

16. DALŠÍ POŽADAVKY 
Výstavba okružní křižovatky bude probíhat s převedením provozu na provizorní komunikaci a v druhé etapě na 
postavenou polovinu okružní křižovatky. Před zahájením stavebních prací je potřebné vytyčit a viditelně označit 
polohu jednotlivých inženýrských sítí. Během stavebních prací je nutné stávající dotčené inženýrské sítě ochránit. 
Před zahájením prací je nutno ověřit stav dešťové kanalizace. Zhotovitel je povinen si před zahájením 
stavebních prací nechat zpracovat dokumentaci RDS. 
 
 
 
 
 
 
  

V Brně, prosinec 2019       Ing. Michal Hlavatý 


