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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ivanovice - Drysice

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/428

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KOMPL  1,00000 ____________ ____________

Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

1

 2 029113OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ivanovice - Drysice

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/428

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

 2 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a, vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

bude čerpáno jenom v případě plné uzavírky (odsouhlasí investor) : 1

 3 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení -, popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00000 ____________ ____________

 4 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně, č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

 6 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách,, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00000 ____________ ____________

 8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00000 ____________ ____________

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice km 0,000 - 0,926

Silnice km 0,000 - 0,926

Rozpočet:

Ivanovice - Drysice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/428

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,000 - 0,926

Silnice km 0,000 - 0,926

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  161,94000 ____________ ____________

zemina a kamenivo z čištění krajnic 161,94T : 161,94

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  24,87000 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami, vyfrézovaný materiál bude použit do nezpevněnýc h krajnic

frézování tl. 50 mm - napojení na ZÚ = 142*0,05 = 7,1m3 : 

frézování tl. 50 mm - napojení na větve MÚK = (54,4+47,0)*0,05 = 5,1m3 : 

frézování tl. 50 mm - na mostě 428-000a = 150*0,05 = 7,5m3 : 

frézování tl. 50 mm - v křižovatce s MK = (42,5+60,9)*0,05 = 5,17m3 : 

celkem: 7,1+5,1+7,5+5,17= 24,87 m3 : 24,87

 3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  809,70000 ____________ ____________

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace 

s materiálem a uložení na skládku.

Odvozná vzdálenost dle skládky zhotovitele

levostranně krajnice 383m2 : 

pravostranně krajnice 426,7m2 : 

celkem 383+426,7 = 809,7 => : 809,70

Hmotnost 809,7 * 0,10 = 80,97m3 * 2,0=161,94T :

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 4 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  561,00000 ____________ ____________

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,000 - 0,926

Silnice km 0,000 - 0,926

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

TL. 100MM, šířky 0,50m, frakce 0/32       : 

levostranně krajnice 383m2 : 383

pravostranně krajnice 426,7m2 : 426,7

využití vyfrézovaného recyklátu -248,7 : -248,7

celkem 383+426,7-248,7= 561m2 :

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 687,00000 ____________ ____________

PS-E

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

8687

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  8 687,00000 ____________ ____________

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8687

 7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3  55,56000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,000 - 0,926

Silnice km 0,000 - 0,926

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných 

rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou 

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu 

výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Vyrovnání propadlých krajů vozovky v prům. tl. 30mm = 2*1*926*0,03 : 55,56

 8 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  161,50000 ____________ ____________

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Proříznutí trhlin a jejich ošetření zálivkou = cca 19 trhlin : 161,5

 9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 043,20000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

napojení na ZÚ = 41,8= 41,8m : 

napojení na větve MÚK = 23,6+20 = 43,6m : 

podélná pracovní spára = 926 = 926m : 

v křižovatce s MK = 18,7+5,6 = 24,3m : 

celkem: 41,8+43,6+7,5+926+24,3=1043,2m : 1043,20
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,000 - 0,926

Silnice km 0,000 - 0,926

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  500,17000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

středová čára V1a (0,125)= 50*0,125=6,25m2 : 

středová čára V2b (3/1,5/0,125)= (40+28+76)*0,67*0,125=12,06m2 : 

středová čára V2b (3/6/0,125)= 736*0,33*0,125=30,36m2 : 

podélná čáara přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25)= (32+28+25+25)*0,5*0,25=13,75m2 : 

vodící čáry V4 = (926+62+247+490+26)*0,25=437,75m2 : 

celkem: 6,25+12,06+30,36+13,75+437,75=500,17m2 : 5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 043,20000 ____________ ____________

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

napojení na ZÚ = 41,8= 41,8m : 

napojení na větve MÚK = 23,6+20 = 43,6m : 

podélná pracovní spára = 926 = 926m : 

v křižovatce s MK = 18,7+5,6 = 24,3m : 

celkem: 41,8+43,6+7,5+926+24,3=1043,2m : 1043,20

Doplňující práce na komunikaci91 ____________
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Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,000 - 0,926

Silnice km 0,000 - 0,926

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 102

Silnice km 0,926 - 3,560

Rozpočet:

Ivanovice - Drysice

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: II/428

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,926 - 3,560

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  521,60000 ____________ ____________

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

zemina a kamenivo z čištění krajnic 521,60 : 521,60

 2 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,58200 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami, vyfrézovaný materiál bude použit do nezpevněných krajnic

frézování tl. 50 mm - napojení na KÚ = 32*0,05 = 1,6m3 : 1,6

frézování na mostě ev.č. 428-001= 139,64*0,05 = 6,982m3 : 6,982

celkem: 1,6+6,982 = 8,582 m3 : 0

 3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 608,00000 ____________ ____________

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace 

s materiálem a uložení na skládku.

Odvozná vzdálenost dle skládky zhotovitele

levostranně krajnice 1304m2 : 

pravostranně krajnice 1304m2 : 

celkem 1304+1304= 2608 => : 2608

Hmotnost 2608 * 0,10 = 260,8m3 * 2,0=521,6T :

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 4 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 522,20000 ____________ ____________

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,926 - 3,560

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

TL. 100MM, šířky 0,50m, frakce 0/32       : 

levostranně krajnice 1304m2 : 1304

pravostranně krajnice 1304m2 : 1304

využití vyfrézovaného recyklátu -85,8m2 : -85,8

celkem 1304+1304-85,8= 2550m2 :

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 538,00000 ____________ ____________

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

14538

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  14 538,00000 ____________ ____________

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14538

 7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3  158,04000 ____________ ____________

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,926 - 3,560

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných 

rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou 

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu 

výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

vyrovnání propadlých krajů v prům. tl. 30mm=2*1*2634*0,03=158,04m3 : 158,04

 8 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  250,00000 ____________ ____________

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

proříznutí trhlin a jejich ošetření zálivkou, cca 50 příčných trhlin : 250

 9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 640,50000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

podélná pracovní spára = 926 = 2634m : 

napojení na KÚ = 32*0,05 = 6,5m : 

celkem: 2634+6,5=2640,5m : 2640,50

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

Silnice km 0,926 - 3,560

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  254,70000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

středová čára V2b (3/1,5/0,125)= (1776+101)*0,67*0,125=157,2m2 : 

středová čára V1a (0,125)= 756*0,125=94,5m2 : 

celkem: 157,2+94,5=251,7m2 : 254,

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 640,50000 ____________ ____________

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

podélná pracovní spára = 2634m : 

napojení na KÚ = 32*0,05 = 6,5m : 

celkem: 2634+6,5=2640,5m : 2640,50

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - SO 101

DIO

Rozpočet:

Ivanovice - Drysice

SO 901.1.

Objekt: SO 901

Stavba: II/428

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.1.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplňující práce na komunikaci91

 1 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- včetně dodávky značky, sloupků a podstavce apod...

E3a : 2

A15 : 2

B21a : 3

B20a (70) : 2

A10 : 2

B20a (50) : 3

 2 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

E3a : 2

A15 : 2

B21a : 3

B20a (70) : 2

A10 : 2

B20a (50) : 3

 3 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  294,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek 

je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.1.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E3a : 2*21

A15 : 2*21

B21a : 3*21

B20a (70) : 2*21

A10 : 2*21

B20a (50) : 3*21

 4 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

2

 5 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

2

 6 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  42,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

2*21

 7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.1.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie včetně záložní baterie

1

 8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  1,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

1

 9 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  21,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1*21

 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

1

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

1

 12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  21,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.1.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*21

 13 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  46,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- včetně dodávky značky, sloupků a podstavce apod...

46

 14 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  46,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

46

 15 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  966,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

46*21

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:
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DIO
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SO 901.2.
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SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplňující práce na komunikaci91

 1 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- včetně dodávky značky, sloupků a podstavce apod...

E3a : 2

A15 : 2

B21a : 3

B20a (70) : 2

A10 : 2

B20a (50) : 3

 2 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

E3a : 2

A15 : 2

B21a : 3

B20a (70) : 2

A10 : 2

B20a (50) : 3

 3 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  490,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek 

je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E3a : 2*35

A15 : 2*35

B21a : 3*35

B20a (70) : 2*35

A10 : 2*35

B20a (50) : 3*35

 4 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

2

 5 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

2

 6 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  70,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

2*35

 7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí
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Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie včetně záložní baterie

1

 8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  1,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

1

 9 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  35,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1*35

 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

1

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

1

 12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  35,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Ivanovice - Drysice

DIO

DIO - SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/428

SO 901

SO 901.2.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*35

 13 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  132,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- včetně dodávky značky, sloupků a podstavce apod...

132

 14 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  132,00000 ____________ ____________

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo
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 15 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 620,00000 ____________ ____________

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Celkem: ____________


