
11/408 X /1/4 /5 X 11//415 7 HEJ'L/N, OKRUŽNÍ KŘIŽO VA TKA

Číslo mnlouvy objednatele: 860/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 70/2020

Smlouva o dílo
II/408 X 11/415 X III/4157 HEVLĹN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVA TKA

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zri. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno ičo: 253 17 628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. 2144
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. Předmět A ÚČEL SMLOUVY

l. ÚČelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraj j.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dilem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby ,,11/408 x II/41 5 x III/4157 Hevlín, okružní křižovatka" (dále jen ,,stavba");
ii. realizační dokumentace stavby (dák jen »RDS");

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrického plánu stavby a věcných břemen.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla,

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.
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II. Stavba

l. Stavbou je zhotovení jednopruhové okružní křižovatky silnic II/408, II/415, III/4157 v intravilánu obce Hevlín,
Součástí okružní křižovatky je také provedení chodníků a sjezdů, přeložky splaškové kanalizace, přeložky dešťové
kanalizace, přeložky vodovodu, přeložky veřejného osvětlení, přeložky zemního kabelového vedení, přeložky měřiče
průjezdů, provedení vegetačních úprav, dopravního opatření a dalších souvisejících prací.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:
SO 101 Okružní křižovatka
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
-SO 301 -Přeložka splaškové kanalizace - -
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SO 302
SO 305
SO 431
SO 801.1

Přeložka dešťové kanalizace
Přeložka vodovodu
Přeložka zemního kabelového vedení
Vegetační úpíavy

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému uŽívání, a v souladu se zadáním stavby, Čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS a soupis prací zpracováno v srpnu 2018 firmou HBH projekt

spol. s r.o. Kabátníkova 5, 602 00 Bíno, IČO 449 61 944 (dále jen ,,projektová dokumentace");
iii. akty státní správy:

Stavební povolení "11/408, II/415, lň/4157 Hevlín, okružní křižovatka" (SO 101), SPIS. ZN.: SMUZN
2742/2020, Č.j.: MUZN 36572/2020, ze dne 31.3.2020, vydal MCŮ znojmo odb. dopravy,

Stavební povolení "11/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka" (SO 301, 302, 305)- SPIS. ZN,:
SMUZN 7557/2020, Č.j.: MUZN 42462/2020, ze dne 4,5.2020, vydal MČÚ znojmo odb. ŽP,
Stavební povolení "11/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka" (SO 102), SPIS. ZN.: SMUZN
3285/2020, Č.j.: MUZN 36641/2020, ze dne 31,3.2020, vydal MěÚ znojmo odb. dopravy,
Územní rozhodnutí "11/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka" (SO 101, 102, 181, 301, 302, 305,
430, 431, 483, 801.1), SPIS. ZN.: 7049/2019, Č.J.: MUHR 8903ň019/STU1, ze dne 16.12.2019, vydal MěÚ
Hrušovany nad Jevišovkou,

iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, yydané Ministerstvem dopravy ve mění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradné! k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel proh lašuje, že je seznámen s technickými norinami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla,

Ill. RDS
l. Zhotovitel dopracuje povinně RDS k objektům so 301, so 302 a SO 305, na ostatní objekty pouze pokud bude

Zhotovitel mít za to, že ji bude potřebovat. KDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou
Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací
pro příslušný obor. Je-li pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno
ve větě druhé tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zajistit zpracování RDS takovou osobou, RDS bude předána
4 x v tištěné podobě. RDS bude rovnčž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž
na každém z nosičů bude RDS zapsána ve fomátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přépisovatelném formátu
(textová Část *.doc nebo *,docx, *.x1s nebo *,xlsx, výkresová část ve fomátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používáni samostatných hladin 'pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve fonnátu *.dgn nebo *.dwg .

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS lx v tištěné podobě a lx elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření
této smlouvy; část KDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu KDS budou předány vždy přéd
zahájením těchto prací.

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS bud' písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá
jednání se zhotovitelem, na němž Zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluvf na
tom, jakým způsobem má být rds změnčna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci
smluvních stran; zhotovitel má v takovéin případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem.
Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu KDS
objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

4. Všechna vyhotovení KDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu
s RDS, případnč do 5 pracovních dnů od uskutečnční jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

5, Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas, Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn liccnci v daném rozsahu udělit.
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JV. DSPS

]. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními přédpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální tnapy.

2. DSPS bude předána 3x-v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autoiizovanou
pro příslušný obor.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová Část *.doc
nebo *.docx, *,xls nebo *,xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do h]adiiľ používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. Geodetické ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotČené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekjádaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb,

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobč
a l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována
ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření
bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová
odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický pIán na stavbu, kteiý bude určen pro účely rozdělení pozemků a zřízení
služebností. Hmnice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude
zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými
předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým plánům, Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

vr. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení stavebních prací do 10.11.2020

Dokončení a předání stavby do 30.11.2020

Předánf a převzetí díla vyjma geometrických do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby
plánů

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné
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2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště, Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. výpočet hluku ze stavební Činnosti;
ii. návrh technologického postupu prací;

iii. havai'ijní plán.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv na výzvu objednatele, po předání a převzetí prostoru staveniště, nebo po dohodě
s ním zahájit stavební práce, musí však dodržet termíny stanovené v odst. ] tohoto článku. Stavební práce budou
provádčny v souladu s hamionogramem prací, kteiý je součástí této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak,

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranční případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu

účelu,
ii. vyČiŠtěné prostory staveniště;

iii. bankovní záruka,
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo
dle této smlouvy řádně předáno,

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání
a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru
staveniště, dokončené stavby, díla či geometňckCho plánu.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů
písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou tčch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončenhn a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu uepředání podkladů nebude
možno vydat rozhodnutí o předčasnéni užívání, je povinen Zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. .

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů
a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, kteíý bude datován a podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu
s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby.

10. Doby a lhůty podle odst, 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl
a nemohl včdět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, kteiý bude znainenat nutnost provést záchranný archeologický průZkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby, V případě,
že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných kliínatickýeh podmínek, lze provádění stavebních prací
přerušit (zinini přestávka v termínu od 1. 12.2020 do 31. 3.2021). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou
uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých kljľnatických podmínek lze po dohodě smluvních
stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravč zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh
zhotovitele případnč i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

vii. Cena díla

1, Cena díla:

Cena díla bez dpii 11 473 455,08 KČ
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2, K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková Částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, Zhotovitel prohlašuje, Že:

j. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4, Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je pňlohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6, Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentaei a soupisem
prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této sinlouvy.

VIII.PLATEBNĹ PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitosttni daňového dokladu,

2. Faktury budou vystavovány měsíčně, Den uskutečnční zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací i)rotokol:
i. kte'ý je vystavován k poslednímu dni v kalendářníin měsíci;

ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o Čerpáni finančních prostředků stavby, a to:

- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která iná být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených píací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou niěsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC, infonnací o čerpání íinančníeh prostředků výše

uvedených;
iii, dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcein stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xín1
správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla
vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických
plánů.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do dala splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady, Zhotovitel je povinen na adresu uvederjou
v odst, 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opľave11ou s aktuálním datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání přísjušnC Částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podie § 109 odst.
2 písm. c) zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdčjšíeh předpisů.
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lX. Provádění DÍLA

1, Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péči, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvíin náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob,

3. Zhotovitel je povinen obje(j11atele bezodkladně informovat o veškerých významných sklltečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele, V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokuínenty
uvedenými v ČI. TI. odst, 2. této- smlouvy, a ani přes písemné upozoniění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění s.jednané v ČI, VI. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

S. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných inu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl oebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokunientace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

x. Provádění stavby

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřenýín v zadávacích podnúnkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skiyté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo místa, kde iná být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem
určeným v této sínjouvč, je zhoíovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla
v nezbytnéin rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně infonnovat objednatele a další dotčené subjekty o všech provádäiých
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladnč. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzval
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalšíni postupem prací zakryty či znepřístupnčny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je Zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele, Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrohií dny. Zhotovitel je
povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a
případnč i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii, záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné pii uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých Zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
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v, doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimální obsah dokladu je stanoven
v odst. 11. tohoto článku;

vi. fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením,
po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanovenýin právním řáden] a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a innožství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povimost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případč provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň Činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

HIGEO S.R.O. 019 77 822 GEODETICKÉ A ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavateletn. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného
poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny Název poddodavatele, v případč IČO případného
zajištění poddodavatelsky poddodavatele

Colas CZ A.S. - Obalova Colas CZ, a.s. 26177005
Tasovice, Tasovice 456, 671 25
Hodonice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pollze
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je opľávi1ěn provádět části díla s poínocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelnč pIseinnč oznáiní identiíikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sáňi.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejtnéna povinen dodržovat veškeľé bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátoreni BOZP a schválená objednatelem,

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen ,,AD") a externí technický dozor (dále jen ,,TDE"). Zhotovitel
je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.
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9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

JO. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedeni stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, kteíý vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
j.

ii,
iii.
iv.
V.

vi.
vii.

viii.
ix.
X.

xi,

Název příjemce odpadu včetně IČO.
Název původce odpadu.
Datum a čas uložení odpadu.
Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotiíosti (rozdíl htnotnosti).
Původ odpadu (název stavby).
Název odpadu.
Kód odpadu.
Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
Kdo odpad převzal.
Kdo odpad odevzdal.

12, Zhotovitel je povinen uinožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě
nálezu záchranný archeologický průzkum.

13. Zhotovitel se dále zavazuje ke koordinaci se stavebnítni pracemi obce.

XJ. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru stavenjš(ě a pomčty na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplněni účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
j. vytyčit obvod prostoru staveniště;

ii. vytyčit veškeré inženýrské sítč v prostoru staveniště;
iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Zhotoviteľ je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, K toinuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii, stanovení dočasného dopravního značení;

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
iv. povolení zvjáštoího užívání komunikací;
v. užívání veřejného prostranství;

vi. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu, Zhotovitel je pOvinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejniéna na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zamčstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. Změny zadání stavby

]. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplnčného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této
smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže
požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná
dle ČI. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
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2. je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné prováděl, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3, Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve fonnátu XC4 - *.xm1.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem
ocenčnán soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP

NABÍDKOVÁ CENA ,KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a zmčnč předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně tčchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlCdnuíím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě, Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě
uzavřeného dodatku, Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XTILOPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

I. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční nátnčstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objedimtele je oprávnčn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových zakázek;

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotoviíele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novýín zakázkám a dát
pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;

iii. je vyhrazeno roZhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne
potřeba objednatele provést dílo ve sjednanéni rozsahu;

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. je oprávněn vyhradit si uľčité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv, udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškeíých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;

vi. provádčt kontrolu čerpání finančních zdrojů;
vii. činit zápisy do stavebního deníku;

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy;
ix. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

5. Technický dozor je oprávněn:
_ i. provádět kontrolu prováděných prací zejinéna kontrolu kvality a rozsahu;
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ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerýin právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této snilouvě, Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat
za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze téEO sinlouvy Oprávněné osoby
zho/ovi/e/e. Při změnč oprávnčnC osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího,

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV.ZÁVAZKY Z VAD A ZA31ŠTĚNĹ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho Činností na majetku a na zdraví třetích osob,
Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovfdající ceně díla bez DPH uvedené
v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost Zhotovitele,
Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.

3,2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v dobč předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4,1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

Vodorovné dopravní máčení plastem
60 měsíců

36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. X. odst. 3, této snilouvy se prodlužuje zámka
na všechna plnění související s nesplnčnhn povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku
pro toto plnění.

4,3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předáni a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanove11ého touto smlouvou
a od způsobilosti předtnětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průbčhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelein, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištční vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho niěsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, neáohodnou-lj se strany jinak.

5. Sniluvní pokuta
5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a Zhotovitel se zavazuje

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtáin 3.000,- KČ denně
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dle ČI, VI. odst, l. této smlouvy

Zpoždění prací oproti schválenému harmonograin prací finančnímu
a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě
dle ČI. VI. odst. l, této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstrančním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby

V případě prováděni díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznáinení v této sinlouvč vyžadováno

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátoretn BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. X. odst. 7. smlouvy

3,000,-KČ denně

1.000,-KČ denně

3.000,- KČ denně

3.000,- KČ denně

5.000,-KČ za
poddodavatele

5.000,-KČ za každé
jednotlivé nápravné
opatření

6,

7.

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znän]enalo možnost uplatnit více sjednaných
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou,

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena píseinná výzva, která bude doničena druhé smluvní straně. Splatnost srnluvní
pokuty je do 14 dnů o doručení píseinné výzvy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu,

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí
stavby.

Bankovní záruka

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou
oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 500.000,- KČ.

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,
z povinností Zhotovitele k nábradč škody způsobené zhotovitelem objed11ateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odstraňováním vad,

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak", nejdéle však 60 n]ěsíců pIus 3 měsíce.

XV. Ukončení SMLOUVY

l. Sn]]ouvu lze ukončit píseinnou dohodou.

2. Objednatel může od sínlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po píseníné výzvě objednatele neodstraní v době
přimčřenC;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, po.k.u.d není v souladu se zněním této smlouvy stanovenQ jinak;
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vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednaÉele;

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto snilouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii, z důvodů uvedených v ust, § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran,

XVI.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeh9 provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jmce českéin.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této sinlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojein, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písenmost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebnhn deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelein,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, fomou oboustrannč podepsaného dodatku k této smlouvč, nestanoví-li tato
stnlouva jinak.

7, Zmčny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou ziněny rozpočtu, takové změny harinonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší,
či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele,

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněníní informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znční pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
ph1oh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou stnluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněníin v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto sinlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky,

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišt'uje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
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která nepodléhají zveřejnění: nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací) včetně jednotkových cen, který tvoří přílohu
ke smlouvě o dílo, případně jej.

13. Součásti této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
3. Kontrdní a zkušební pIán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele,
6. Vzor zmčnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a l vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 27 -07- 2ů20 V Brně, dne 30 -07- 2020

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeuěk Konárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihon)otavského kraje,
příspěvková organizace kraje
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pŘjLoĹjA č. 1 Oceněný soupis prací - POloŽKOvY rozpočet
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projekt : JI 408, JI 415, Ifl 4157 Hevlín, okružní křižovatka
CÚ 2019

A. UZNATELNÉ NÁKLADY
L Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpuČel
objekt Popis bez DPH vČetně DPH

SO 101 Okružní křižovatka 7 (ISO 306,53 8 530 870,90

SO 181 Dopravně inženýrská oµtření l 357 888,30 l 643 044,84

SO 301 PřeloŽka spMŠkovC kanaliznce 598 923,37 724 697,28

SO 302 Přeložka deŠlbvé kamlizace 542 409,76 656 315,81

SO 305 Přeložka vodovodu 697 234,87 843 654,19

Stavba celkem - stavební náklady celkem 10 246 762,83 12 398 583,02

j]. R¢kapi:ulac¢ stavby - ostatní a vedtejší náklady Nabídkový Nabídkový rozpočet
' ' bez DPH včetně DPH

objekt Popis

Ostatní nákkdy 75 753,12 91 661,28
VedkiiŠí náklady 92 963,05 112 485,29

Ostatní a vedlejší náklady celkem 168 716,17 204 146,57

. Nabídkový rozpuČet Nabídkový rozpočefRekapůujaee stavby souhrn bez DPH včetně DPH

Uznatelné náklady projektu celkem 10 415 479,00 12 602 729,59

B. NEUZNATELNÉ NÁKLADY
l, Rekapitu]aee stavbý' - stavební nákladý NabÉdkový rozpočet Nabídkový ruzpuČet

bez DPH vČdně DPH
objekt Popis

SO 431 PřeloŽka zemního kabelového vedení 37 323,85 4$ 161,86
SO 801.1 VegetaČnf úpravy 135 031,89 . 163 388,59

Stavba eelkcm - stavební náklady celkem 172 355,74 208 550,45

II. Rekapi:Mace stavby - ostatní a vcdkjší náldad¥ Nahidkuvý rozpuČet Nubidkový ruzµořet
' bez DPH včeině DPH

objekt Popis

Ostataí náklady 468 463,27 566 840,56
Vedlejší náklady 417 157,07 504 760,05

Ostatní a vedkjší náklady celkem 885 620,34 l 071 600,61

Rekapitulace stavby souhrn Nabídkotý rozpuČet Nabídkový rozµoěet
bez DPH vČduě DPH

Neuznatelné náklady projektu celkem 1 057 976,08 I 280 151,06

C. NÁKLADY OBČE HEVLÍN ".
m:'.Řekapi liiáeé"s'táV6y '-'Obéc '::".".'.'·" '"· .·'· '- ·' . ..'...,' :' ':"' :'"; ":' ':.. :;·." Nsibidkový rozpcůet Nabfdkový ·ozpaČct

bez DPH vČetně DPH
objekt Popis

SO f02 Chodníky a sjezdy 825 542,78 998 906,76
SO 430 Přeložka veřejnébo osvětlmf 561 267,50 679 133,68
SO 483 Přeložka měřiČe průjezdu 9 933,72 12 019,80

O$tätní a vedlejší nákladý celkem 1 396 744,00 1 690 060,24

N#bídkový rozpoěef Nabídkový rotpôČe(Rekapitukce stavby souhrn beU)PH včetně DPH

Náklady Obce Hevlín celkem 1 396 744,00 1 690 060,24

ULNATELNÉ+NEUZNATELNÉ+Obee Nňbídkwý Nabídkový rozpoČet
bez DPH včefně DPH

Ei : ' m70 Í99;08 , 15'57? 940;89
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Aspe
3.6.1.%

Firma: FIRESTA-Fišer, rekDÉ)stmkce, stavby a.s. šImna: é
Datem: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

11/408, H/415, III/3157 Hcvúu, okružní křiŽwMka, uznatelné

000 Ostamí n vedlejší náklady

RozpoČet: Osmtní näkkdy

r

Dbjednavatd: jihomoravský kraj náměstí 3/5 Žerotínovo siámčAí 3/5 Brno

ZhotoviteI dakumentace: HBH pmjckt spol. s lo.

ZhotMtcl: FIRESTA-Fišet, rekonsltukee, stavby a.s.

ZäkhtdHÍ cena: 75 753,12 Kč

Ccm cekková: 7$ 7$3,12 KČ

DPH: 15 908,16 Kč

Cena s dan{: 91 661,28 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jedaotek:

Náklad na měmou jednotku:

1,00

75753,12 KČ

zaíläM:

Datum zadáni:

Vypřa¢0Ya] nabídku:

DaWni vypracování nabídky:

0i Aspe
3.6.1.8

Finna: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a& SItám: 2
Datum: 2S.06.202U Čas: 8:38:56

l Stavba:

Objtkt:
RwtµČe¢:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TT/40& W415, TTU3157 Fkvlfn, okružní uznateGat
000 OsBMMa Mklady

OstatdĚ náklady :
Poř.Č. Pojožkn

- O

l 02911

Typ NázéV

VŠeôbecn6 konstrukce a práce

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ zÄMÉŘENf

gecdetick# zaměŕenl skuteénóho µoveden1 na padHadu kata*á|nľ mapy

!·'ÍH!I· k.t -pcuhLm' zahmujc ycšk«'e !lákľady $ ôbjďnatclem µožadov&!)ými przcemi

VŠeobecné a práce

MJ Počet MJ J.eem Cdketu

KPJ, I.(K)0 7S 753.12 75 753,12

75 753,12

Ce]ke)n: 75 753,12
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gi Aspe
3.6.U

Fimia: FERESTA-Fišeš| stavby as. Stmia: l
Datum: 25,06.2020 Čas: 8:38:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objckt:

11/408, 11/415, jll/3f57 Hevlín, ukruŽní křiŽovatka, umatelne

ůůů Ostatní a vedlejší uákktdy

RozpoČet: vcdiejší nákhdy

r'

ObjednavateE: :ihcmoravský kraj ŽcMfnovo náměstí 3/5 Žerotínovc náměstí 3/5 Brno

Zhatovitef dokumcntAce: HBH Projekt spoL s r.o,

Zkotwitd: F]RES["A-Fišef, rekonsěrl1k¢¢, stavby a.s.

Zňkkdní cena: 92 963,0$ KČ

Cena Eelková: 92 963,05 KČ

DPH: 19 522,24 Kč

Cena s daaí: 112 485,29 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,CiO

Náklad ua Jedůôtku: 92 963,05 KČ

Vypracevaj zadSM:

OMam zadáM;

Vyµacnva1 nabfdktR

Datum vypracování mb[dky:

Aspe
3.6.U

Fimw: FBRESTA-Fišer, akôšmmkce, $twbý ä,$.

Datum: 25.06.2020
Skana: 2

čtis: 8:38:56

Ĺ Shwbm

ohjtkě:
RůzpůČet:

ľOLOŽKY SOUPISU PRACÍ

!1/408, ¶E/415, TH/3E57 Ikvlľn, okružnČ uznMdne
El08 OsMM vrdkjší nákhdy

vedkjšE Ukkdy :
POř.Č, Pdožka

- O

1 0310(1

Ťýf' Název M3 M3 J.Cě6lä

Všeaemc kónstruk¢¢ a práce

ZAŘĹZENJ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ,DEMONTÁŽ KPL 1.(}00 92 963,05

zahtnuje zejména nákkdy na vUkerý maéedál a práce nuWěke zňzenl. pmvozu.
®sKanénľ a vykksnf stavmště, zajištem µros(or µpo konáni konkolnlch dnů

'i zahmuje obiednate[eln povoíesé náklády na poHzení (emit. pmnájan), ljdlŽôVá]lí ú 1ikvi&ä zetľzeM

kcmstrukcc

Cefkem

92 963,05

O 92 963,05

Celkem: 92 963,05
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3.6.1.8
Fimia: FI ekonsttukce, stavby a.s. Strana: l

Datum: 25,06.2020 Č&c 8:38:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

II/408, 11/415, IJU3157 HevHn, cíkružM křižovatka, uzmtelne

SO 101 OkružM křižovatka

SO 101 Okružní křižovatka

.

objcdmvatd' jihomcnavský kraj ŽcroSfnovo Úmčstí 3/5 Žerôtínovô Umésti 3/5 Brno

Zhotovitel dokumentace; HBH Projekt spol. s ŕ.cj,

Zhotovl¢e1: FIRESTA-Fišcr, ľckon${ruk¢e, stavby as.
d'

ZiikladaÍ eem: 7 050 306,53 Kč

J
Ccm eeikoV& 7 050 306,53 KČ

DPH: E 480 564,37 Kč

Cena s daní: 8 530 870,90 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na wčrnou jednůtku:

1,00

7 OSO 306,53 Kč

Vypra«wa1 zadáM:

OMam zadäM:

Vyµra«waj mbfdku:

Datum nabídky:

©i A,pe

3.6.1.8
Finna: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 8tävĹW a.s. SImm: 2

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l Stavba:

objtkt:
Rozpočet

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/408, Iľl415, TTW157 akruŽní utmtelnt
SO 10L OkruŽaE křú<wáfka
SO 1#1 OkruŽnř ]

Půř.ě. Položka Typ Název MJ

~ O VŠeobecné kímstrakcc a práce

I ÓE4I(R l POPLATKY ZA SKLÁDKU T
nwhodná zemina z výkopu stmby

YĹE Ni 513328 a-
50$,07'-%5,070 [A]
¥Ĺm poI 113328 b-
93,42·;93,4M 181
řkpol 123738
211,66 ·211,660 {C]
vkpol 13?7W

[b]
Cdkm: A+b+c+d=863.sžo [e]

E'2 e/m3-·E 727,04(1 (fj

zahmujc poplatky pwvóm'atcii sk]ád_ky smn'is!?j[Cí S uložeMm odpadu na skládce.

Z 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
uľoženl Fvice

viii pOt. ]1313S:

m,u=m,uů [a}

a"2,4 Um3M62,816 Ib)
zahmujc Veškeré poplatky prcwomvatelí skládW soíwis¢j[cí s ubžcnim odpadu na skládcc

3 014IG2 3 PO?LA'5'KY ZA SKLÁDKU T
uhZeni stavební suti rt8bo vybouraných htnot

Počet MJ J.cena Cdketu

727.04U 1]7,67 2G3 220,%

462,816 235,35 108 923,?5

79,028 !17.67 9299,22
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% Agpe
3.6.1.8

Firma: FJRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Sírana: 3
Datum: 25.06.Z020 Čas: 8:38:%

Ĺ' "" ' Stavba:

objtkt:
Rozpoát:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/408, 1!14ES, okružn( křizomkm
SO 101 OkruŽú křEžwMkx
SO 101 Okružät ]

Pe:ř.č, Polužka Ty Název MJ
víz poI. 1!3 148:
6.9IM,9IO [AJ
yĹĺ poI. ll348d a:
L27=1,270 [B]
vit pd. 113488 b:
27A6M7A60 [cj
víz poi. 96653:

PI
C¢lk¢m: Aim C+[ků$,922 [E)
E'22 t/w3-79,028 LFJ

qhmyjq YSškyé pgplatky prcwozovatdi skládky scRsvĹsejÍcĹ s u1oZením odpadu na skládce.

VšeôbecnE a práce

Počcč XIJ J.ccax Celkem

O 3Zf 443,77

— l Zemní práce

4 Iň2U ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

MsťranénĹ Xo«ň VC. 9páĹenŤ nebo štěpkováni

podá větve HníŠormy na¢ Jn'išovkm:
20,0"L0=2OMO [AJ

mdch kti»vůky -plocha dle ACAD:
63,55+55,77+¶ll,65+81,56=312.S30 [p]
Celkem A+8-332,53U [C]
Gdstrallění křovin a strunů průměru 100 mm

dopmva dřevin bez ohledu 9)ä vzdáletLost

, spákní na hromadách nebo Štěpkování

S U130 SEMUTĹ DRNU

ssjmuli dmu v U. 0,20 m pro cefou davbu, VC. odvozu, ubžmi a popla(ku za
skládku, Wdä!ánO$t db volby a moŽnostl zholoWtda

55,77+&1,$6+L!l,G5t85,?$+QA 5"725"5330+8,47+9,36-584,520 [A]
ň,mciňLWC .yčet!!ě yod!?µ!yné dopravy a uloženi na skládku

M2 332.530 47.31 15731,99

MZ 584,520 76,81 44 895,98

© A,p,

3.6.1.8
Fimia: FERESTA-Fišcr, rckcmstwkec. mvby as. Sírana: 4

Datum: 25.06.2020 Čůs: 8:38:56

Stavba;
objekt:

Růzpotet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IT/408, IT/415, TTU3E57 Hevlín, aknižnf křiŽwMka, uzmelnt
SO 1GĚ OkrUní křikwatka
SO m OkruŽní :

Poté. Položka

6 jI3t38

7 11313B

8 113148

ID Él3328

Typ Název XEJ ľočct MJ J.eeua Celkem
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 192,843 921,76 !77 754.96
ODVOZ DO 2UKM
ti. ?2G mm
včetně odvozu na skládku 36 km
plocha dle ACAD

1530,5' !,G5'U,I2=122.843 jA)

ká PMůžka zahrnuje VeŠkeroů manipwkci s suli a s vybouranými hmotami vC. u1ožcni Ilä skládku. Nczahmuje poplatck za skládku, který se
vykazuk v položce OÉ4t " (s výjimkou matéha ntnožsWi lxmaného kde je možně poplatek zďmiout do jedmtkovč ceny bourání - tento fakt
musí být uveden y doplňujídnt textil k pdôžce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM fkn, 74US,US6 7,65 56648,68
POJIVEM - DOPRAVA
k poE č. f13¶38, datškh 18 km na Mädku

(i92.84'1.4)' Kí-? 405,{)% La)

PoSožka zahmuje dopaavu suti a Wbollraných hnpt. &hu)žstvi se yrči jakg součin hniotmsti Ĺt] a požadované vzdálenôsčí lkmľ.

ODSTRANĚNÍ Krytu ZPEVNĚNÝCH PLCClf S CEMENT POJEVEM, M3 6,912 1 512,56 10454,8t
OljVOZ DO 20KM
il 24 D mm
včelné odvozu na skládku 20 km
pbcm dle ACAD

2:8' l4,t'0.24=6,9l2 [Aj

ľobžka zahmúic %"¢šk¢rou maniputaci s sutí a s vybouraRými hmotami vC. uložení na skládku. Neômuje poplutek za skládku, který se
v po]0žcě 0141"" (s výjimkou malého množství mafcriáh, kde je možtbč poplatek zabmout do jednotkové ceny bouriki - tento Fakt

musí být uveden v dopjňujídm textu k pcjjqžc¢),

b ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCK PLOCH Z KAMENWA NESTMEL, b43 93.418 559,57 52273,91
ODVOZ DO 20KM
chodMky, ti. 180 mm
včetně odvozu na má«ú 20 km
pĹQ¢hä ďj8 ačai)
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Aspe
3,6.1.8

Fimia: FjRESTA-E:išer,, stavby a.s.
Datum: 25.06,2020

Skana: 5
Čas: 8:38:56

( Stavbm

Objekt:
Rwpald:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

FE/408, ET/J15, Hevlín, ůkružni uznmctne
SO EDI OkružuI křlZôvatka
SO JOl Okružní křižwatka ]

ľoř.č. Typ N:kcv MJ PoCel MJ J,cena Celkem
2,0'14,4-4,5'34,4}' L1°0,!3-93AF$ [A]

Položka zahrnuje vcškem tnanipLLÉaci s vyboumnou sutí a s yy&uranýtni hmotami vC. uložed m skládku, N¢zahm\lje půplatek za skládkn, k1eiý se
vykazujc y p0Ĺ¢ůc¢ 0141'* (s Yýjiinkou malého njnožslví bouraného matcriáfu, kdc je lílgž[le popkl¢k uhmout dojednotkové ceny bourání — tůnto fakt

. ,musí býE w¢ď¢ti v dopíäujíchn k pobžce).

9 EI3328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 505,Q6$ 422,33 213 304,10
ODVOZ DOZOKM
VoZOvka. CL 3Ů(} mm
včetnS odvozu na skládku 2Q km
pbcM dĹB A¢Ab

1530.5'],i'O,3=505,065 [A]

T«lnii&i Pnbžka mhmnje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybour:mými hmetanii yč. uložeM na $kÉádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vyka'uje v půložce ÔE4t*" (s výjimkou malého množsNí materiálu, kde je můžtié poplatek zahmo1lt do jedríotkové ceny bousáni- tento takt
Musě hýl uveden v doplňujlcfm lexlu k pofožcc). .. _ _ __

lj 113439 a ODSTRANÉNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ M3 1,271 l 149,70 !461,??
PODKLADU, ODVOZ DO 2QKM
vČelné odvazu na skládku 20 km

čtxumd 3(hůOcm.
j (A)

1"eíhni&ä špcatíkaůc- Pdožka zahrnuje vcšk«uu manipulaci s vybouranou sutí a s vyboumnými hmotami yč. uloženi na skládht. Nemhmuje poµ!atek za skládku, který se

vykazuje v pqĺožc¢ 014¶ *' (s výjimkou nia1ého ninožstvf Hwaného ma1aiálu. kdč je Iňožnč pap1ät¢k mhmoul do jednotkové ceny bonräni - taito fakt
musí být uveden v Goplňujkľm textu k položce).

12 113488 b ODSZRANÉNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZDLAŽDIC VČETNĚ M3 27,45& l 149,68 31 567,91
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Celně odVoar na skládku 20 km

zámkm·á dažb3:
((3S,G4"$,32+22,51' 175.26+2G3,3H7.62+25,76+7,0b

[A]

'lkchnicki Položka zahrnuje mmipu]aci s suět a s vybowaiíými hmotami VC. ulnženf m $k[áaal, Nezdírnuje poplatek za skládku který se

é@i A,p,

3.6.].8
Fimia: ř"ilOS'l"A-Fišer, stavby a.s. Síram: 6

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

Sčm'ba;
Objekt:

Razpořttt

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EE/408, H/415, TT!/3I57 Tkvlfn, křižomkw, umMdm
SO FOl Okružní křiZwatka
SO FOl Okružoí :

PDř,č. Pdožh Týf' Název MJ Poče! Ml J.¢¢m Cetkein
vybtujé v potůZce 014 l** (s výjimkou malého tnnožsťvi lmuaného maieriälu, kde je mužné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento takt
musí být uveden v d'!pµ!!!jfclm Cexěu k pobžcZt.. .. .

13 113514 ODSTRANĚNĹ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO SKM M 272,900 78.76 21 493.60
o&haněn1 záhonových obmbn[ků pro ccm $t8vbú
včelná Qďvozu SŮS znojmo, 29 km

t6,6ŕ39,2"
[A]

Í'cchnidj Polôžka zahmuje vcškS!qy_manípukd s vybou,rz!!l?y Suti a výbcmanými hmotami vC. dožení ú? Skládku. Neuhmuje poplatek za skládku ., . .

14 1135IB ODSTRANĚNÉ ZÁHONOVÝCH OBRWNĹKÚ - UOPRAÝA Ihn 16J,740 7,65 1252,61
odvaz na SŮS znojmo, 29 km

[A}

Iechuijä Póbžka zahrnuje dopravu suti a Yybouraných hmot, MmúsNí se určíjako mučin hmot?9Sli [t} a µžadovaU vzdálenosti fkm]. , ., . , .

IS 113524 ODSTRANĚNÉ cKonMKovÝcII A S&.NtČNĹCH o3Rw3NfKŮ M 334,220 IU5,97 35417,29
BEřONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

&ssanén1 sAn1čntch obrubMků pm čem sWrbu
vHfn4 ďVozu na ŠÚS zmjmó, 29 kín

ůbrubMky ISUX ZSUmm:
H,66"70.78+72,]2+7Q,93+$,ňt [A]
pFcjkdné ůbnibnÍky 300XI95 u školy:
13.0-13,000 [B]
Celkem: A+B=334,220 [C]

1·'h'b"l" 'r!','!!!!.::S'., Položka zah!!jui¢ veškcms matúpulaci s vybourmgu ,SI!![ ? s vybouranými hmotami \'Č; yl!?že[ú jib sHádku. Nezahmuje pôplatck za skládku

16 113528 ODSTRANĚNÍ CHODNÉKQVÝCŕt A s[LN1CNfck OBRUBN ÍKŮ lkm 601.596 7,65 4 602,2?
BETONOVÝCH- DOPRAVA
odvozu ria SŮS znojmo, 29 km

334,22'0,25'0,15'2'Z4%9E,$96 ĹAJ

Položka zahmýe salnost(!l!!ou doµravu .suti a khiožsM se uFčÍj'!ko součin h|uotnosti [t] a požadované vzd.álemsli [kmj.
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A,p,
3.6.1.8

Fimia: FÉRESTA-FiŠee| skvbv as. Sírám: 7
Darum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l Stavbm

objtktt
RozpQČét;

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

U/408, W415, M/3157 okruŽní křiŽovatka,
SO lCl OkruhsS křřžomka
SO 18E OkruhS j

Poř.Č. Pobžh Typ Název MJ Počet MJ j.ceua C¢lk¢nb

17 é135S4

)8 1135$B

19 113564

20 11356B

21 11372

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCIIÝCK, M 22,840 98,66 2253,39

ODVOZ DO 5KRE
včelné odvozu na ŠÚS zňqmó, 29 km

ukončcd diubý 3 kmcwánL úhenů-
3M+13.73*6M-22MQ ĹA)
Pobžka zahrnuje veškerou manipulaci .yyl??wa11ou sutí a s Yybcuraný1ni luuotami vC. uloZctú na Skládku. poplatek za Skládku . . . .. ., . _ _ __ _

ODSTRANĚNĹ OBRUB Z DLAŽEBNÉCJI KOSTEK JEONQJJUCIŠÝC[[- tkni 72,060 7,65 92,26
DOPRAVA
oev«u f1& SŮS znojmo, 29 km

0.1'0.1 '22.84'2.2'2F=l?.ä60 [Aj

T,rhni.ká Položka zahµiŮe samostalnou dopravu suli a v)'bourggch MR?žslví $Ě určíjek? $?IlČiC h!?9t!??sti [t] f! YzdäfenoStí [km]. ...... ,, ,

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJETÝCH, ODVOZ M 342,360 127,62 43 091,98
DO Skm
vČetně cdvozu Rä SŮS znojmo. 29 km

ď\"ůjřá&k z kôsČek'

Položka zahnnijc vcškemu mmipulaci s suli 1éĺ vybôumnými hmůtami \'č, dožerú na Nězahmňje pcjpklt¢k 7# sk1ádk«

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAZEBNĹCK KOSTEK DVOIITÝCH- tkm 328,666 7.65 2514,29
DOPRAVA
odvoz na SŮS zhojím, 29 km

342,36'2°3.1'0,1'2'Z4-328,%6 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu stčťi a vybonraných hmot Množství se určí jako součin hmotnosti [tj a požadované vzdálenosti [km].

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 153,513 t334,5] 204 864.63

11. 50+50 mm
vatne odvoaj a Iikviďace vybouianého rmteňákí v Mil zhotoVitek

gi Aspc
3.6.E.8

Firma: ř1RESFA-Fišer, rdumstmkee, stavby á.s. šÉrana: 8

Datum 25.%.2020 Čas: 8:38:56

( Starba:

objekt:
Rozpôhf:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ET/408, U/415, TIU3157 akruŽnl křižor'Mka, uznMelne
SO EOl Okružn[ křiŽůvMka
SO FOl Oknažn[ kňžomlka j

Poř.č. Pdožka Typ Název MS Puée1 MJ Lcem

dle ACA»
(]530.S-342,36'0.2)'1.OS'O,$"i$3.$13 [A]

Polvžk& rhm!!É ycškcrou manipukšcí s vyboumnou suti s vybouranýnii hinotmni vC. uložení m skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

čmAčd VODY DO 500 L/MIN 3LOD 20{),0® 94,14

mimo pdožky v®y
'ŕcdmická Položka čerpání vody Ká povrchu zahmuje é polmbi, pohokwost zäkžní Čwpací soupravy a zřfzeM Čerpací jímky. SoučásEf položky je také následná

dcmcMáž a fikvidace těchto zařizcn[

Cdketn

22 11511 18 828,00

23 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 7Ř [. ODVOL DO M3 2]1.662
20KM

YýkQp pod chodniky a pk'chmN
včelné odvozu na skládku 20 km
plocha dle ACAD

t42,79'#,2G+2@,90'0,20)'L,1=2LE,662 {AJ

položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přcmís{ěú, přeložení, manipulace s výkôpkem
· kompletM jmvedení vykopávky nczapažeaé i zapůmC
- ošelknš Ĺýbpiště po cebu dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosli padzemdho vedení, kmstrukcf a objektů vc. jejich dačamého 7Ajiš|ěllf
- ztižcní pod vodou, v okolí výbušnin, vc slísníhých pmslorcch a pa.
- příplatek m [eµĹ\'o$t
-lěženľ po vrstvách, pásech a pojiných mlných částech (ňgurMi)
· Čerpání vody vC. čerpacích jhmk, půttubj a čerpací soupravy (viz ustanôvmí k poL l 15 U)
· potřebné sMŽcM hladiny podzemní vody
- lěženf a Tozpoj{wání jednotlivých bašwnů
- vytahov&ti a nošcnť výkcpku
- svdiov&ú a pksvab. svahů do tvaru, výměna homiiz v pBdbží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykcjpävky, ndsirančai kořmů a napaGävck
- pažení, vzepření a vC. (vyjnla šEčkwých síčn}
- úpravu, ochranu a očištěni dm, základové spiky, stěn a svahů

445,30 94 253,09
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3.6.1.8
Firma: FIRESTA-Fišer, mvby á& Strana: 9

Datum: 25.06.202(} Čas: 8:38:56

Shwba:
Objrkt:

Rozpďtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

U/S08, TĹ/415, ňú3157 Htvlľn, ckružnf křiŽwMka, nzmddnc
SO m OkružaÉ křižovMka
SQ 1@1 OkružaÉ křlžovaCka

.

Poř.ě. Položka

24 123738

25 12573

Týf Název 3'u Pcčd MJ J.ccm Ce]kení
- zhul«čnť podbZi, případně i svahů VC. svahování
- zřfzetti stupiíů v podloží a lavic na svazkh, pro ěý?Q práče ůizena satnos1atná položka
· udržůvánl yýkopiště ajeho ochrana pMi vodč
·odvcdení eieh ďwcdeni vody y okolí výknpištč 0i Vc Yýkůpišti
·třídění výkopku
· veškeré pomocné koasinikce umnžňůjí¢í provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, ttájezdy, kšmí, podpěr, kotašt:, zpevněně plochy, zakryli a
pod.)
- nezahrmje yložení zeminy (m skládku, do násypu) ani poplzfky za skládku, vykazuj{ $¢ v pdoZce C,0141

ODKOP PRO SPOD STAVBU STLNTC AŽELEZNIC TŘ. l- DOPRAVA M3KM 269,960 15,30 ]94%,39

211,66'6=t 269,960 [A]
T«linkG s.p.cciňka<c: Pdóžka zahmuje sainosumou doprava zcn)ihy:mjjožslvj sc určí jákô součin kjbatIluy [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ.J M3 7,740 222,41 l 72],45

Zemína Plo "á'yp 'ýhy plimjek z meziďepon!e

dle paS. 174 íl ĚAJ

Tcduú.ki položka zahmuje:
- vodorovná a svislá dopwva, přemíslční, přeloženi, mallipu!a¢¢ $ výkopkcm

kompkiní provedení vykopávky i zapažeM
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opalření
- ztfžmi vykopávek v pc&emtúhô vedení a objektů vc. jejich'dečasnCho zajištčn{
- ztižmi pod vadou, v eko1f výbuštšin, ve 5tísjľěÉ;ých pmtorech a pod.
- púptalek z8 Š¢pÉYo$t
- tČŽ¢ňí pq mlváä, pásech a po jiných :iulných Částech (hgurách)
- č«pán[ vůdy vC. čcrpacfchjímek, potrubí a polmovostní čěrpaď soupm'y (viz ustanŮYcnf k pol. [15 ],2)

sÁžeuí hladiny podzetnní vcdy
- těžená a rozpojwänf jednotlivých bah'aišů
- vytahovánÉ a nošcní
- ruční vykopávky, oGstrančni & napadávek
- pažení. vzepřéM ruzepřm4 VC. přepúovánŕ (vyjma š{ěl0výcll stěn)
- úµavu, ochranu a očíštění dna, základové spáry, gěn a svahů

®'1 A,pe

3,6.t.8
Firnia: FSRESTA-FišeT, rekonstrukce, stavby a.s.

Datum: 25.%.2U2U
Sfratia: EU

Čas: 8:38:56

Stavba:
OSJekt:

Rozpůhf:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

U/408, ň/415, lf[/3157 Hedín, okružní křižovMka, utnatejm
SO 101 OkružMkřižovMka
SO M Okružní křižoYMkh

y

,0'

Poř.č. Typ

26 132731

Název MJ POéč1 MJ J.cena Celkem

- udúovánĹ yýkapiště a jeho oduam ptcti vodě
- odvedmí nebo obvedcnt vocEy v výkůpiště a ve výkopišti
- 1ř[dčtd výkapku
- veškerC pomocné kůnstrukcc umožôujfd proveded vykopávky (příjezdy, $jezcfy, nájezdy, lcšeú podpěr. konštr., přemostění, plochy, zakrytí
pod.}
položka nezahrtiuje:
- práce spojcné s zemdku ,, ..

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŔ DO 2M PAŽINEPAZ Iii 1,ODVOZ DO ÍKM M3 7338 301,25 2331.07

zemina bude uloZem Rä mezidepMl a ň$$Mn6 pouELa pmzpětný zásyp

ghy x hloubka {dcČťcm omice. K¢¢ x"ozcn'ky) x dáka zcnsina

h¥2ůô
|.0'0.?3'82,5=6},225 {A]

\pů$1i
UKU"1,1'0.73=0,883 [B)

Y)ďäčcná (pol. §32738)
53.37=$3.370 [C]

A4B-C"7,?38 {p]

položka zahrnuie:
- vodorovná a svislá důpmva, phnůstčnl, přebžeaí, manipulace s výkopkcm
- kQmplemí ptovčden[ vykopávky nempažené i zapažcmC
- Qš¢třěňí výkopi§té po cehu dobu práca v něm vC. klinmickýdi opathmí
- ztižttíí vykopávek v lňízkosti vedení, kQ?)$lrl&c[ a ůbjcktú vC. jejich dočasného 7AjĹštčnf
- zttZcní pod vodou, v okdi výbušnái, ve stÍsnčných µtůstorcch a pod.
· příplatek za lepivost
· těženf vrstvách, pásech a jí"ýa mlných částech (ůgurách)
- čerpáM vody vC. čejpa¢[dljmlek, potrubí a pohotovaslnf četpad soupravy (viz k po). 115 1,2)
- potťebné sjňžeň( hladiny podzcnzíú vody
- těženi a jcdjlotiivýcll baivailů
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3.6.!.&

Finm: FIRESTA-Fišer, s1avbj' a.s-

Datum: 25.06.2020
Strana: t l

Čas: 8:38:56

Stswba:
objekt:

Rnzpôčtl:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3E/408, TT/415, TIT/3$$7 Hevlín, ďwužni křäžovMka, ezůAtc[ne
SO 101 Qkrwžd kHžovMka
SO 1GE Okružní :

POř.Č, PoloŽka Typ N&z¢y Ml Počel MJ J.¢¢m

- vytahování a nvšení výkopku
- svahování a pksvah. svahů do konečného tvanj, výměna hornin v podloži a e pláni klima(í¢kýmj vlivy
- ruční vykopávky, cdstrančnf kořenů a mpadávek
- půeni, vzepřmi a rozcpkni VC. pkpažovánf (vyjma štětoc"ých s¢én)
- úpraw, ochranu a Qčištění dita, základové sphy, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolf výkopiště a ve výkopišli
-tňdčiů výkopku
- veškeré pomocné konsuukce utmžňujÍcÍ ptot'eded ľykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešcni, podpěr. konslr., přémoslěM, zpevněné plochy, zakíytí a
pod.)

. - nezahrnuje uložení zeminy (m skládke:, do nág'pu) &1éĺ poplatky za skládku

HLOUBENÉ RÝH ŠÍŘ DO2M PAŽ ENEPAŽTŔ ], ODVOZ DO 20KM M3 53,367 $22,03

zemina bude Qďvozma na skládku 20 km

mnina

CelkeLĽI

27 132738 27859,18

(pot. $99522)
2536=2S,360 {A]

Wtladní bcm (poi. 45 [312,)
6.60 ·6.6(}C M

Z,$$=2,580 {C)

objem
[D]

Úsyp pod komniLaci {poL 17481)
I6,9Z=E6,920 1Ei

A+MCFD+W53,367 IFE
položka zahmujc:
- vodomvziá a svislá dôpräv& přemístěni, pkšožení, jllajliµuÉace s yýkopkcm
- kompkhú pmvedeM t:ezapažmé i zapažerí¢

Aspe
3.6.L8

Fůma: FERES1"A-Fišer, rekonstmkce, stavby a.s.
. Strana: 1225.06.2020 Čuš: 8:38:56

objekt
Rozpořcf:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Tl/408, l!/41$, ŽIE/3 157 ikvěb, okružd utnMeĚnt
SO 101 OkruŽd
so dOt Okružní

pdíč. PoloZkt Týf Ňáz¢v MJ Počet MJ J,¢¢M

· ošetřeni Yýkopiš{e po celou dobu práce y něm VC. kfimalickýä ůpátřéni
- MižeM vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a ůbjďtů vC. jejich důčasného =jištčd
- zlížeaí m vodnu, y okolí výbušnin, ve slfsněnýck prostorech a pod.

za
- těžení pu vrstvách, páseď 0 pnjiůých mllýc|L částcch (figurách)

vody vC. Cerpacŕch Jánek, poltubl čerpací soupravy (viz k pol. l 151,2)
- pelřebné mlžení hkdiny podzemní vody
- ¢čžclú a wzµjovásňjedrlo(li\ých balvanů
- mahcwáj]í a našcní výkopku
- svahováai přcsvah. svahů do koncčMhu Nam, výměna homi[É v podloži a v pláni znehodnoccnC klimatickými vlivy
- ruěd vykopávky, KoKU a mpadávck
- paZení, vzepkní a rozepření VC, (vyjwa štětových stěn)
- úpravu, ochranu íl oČišťétú dna, základové spáry, sSČK a wahů
- odvedenť ne% obvedcní vody v okolí výkopišlě a ve Ĺ'ýk¢]píš(i
- tHdění výkopku
- veškeré pomociiC koňslrukce umožiiujkí pTovedent vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešctň, podpěr. konštr,, př¢m[)$lěm, zµevněné plochy, zakryd a
podj
- nezahmuje ubženf zeminy (na skládku, do násypu) arii pqpkšky 7? skládku

Celkem

28 532738 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ 'ĹŔ l- DOPRAVA M3KM 320,220

53.37'6=32H,220 [A]

1"cánrcLi P?ložk? µhpuje samostatnou dopraw zeminy. Mnůžsld se UťČĹ jako scNč.Íň [m3] a požadované vzdáknosti [km].

!5,30 4 &99,37

29 17E80 ULOŽENÍ SYPANINY ájo NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCIE MATERIÁLŮ

materiál vh®ný do násypu slln[CnMo tělôsa

M3 462,753 836,31 m G04,96
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3.6.1.8
Firma: FIRESTA-Fišer, wkoMmkce, slavbv a.s. Strana: 13

Datum: 25.G6.2020 Čas: 8:38:56

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ti/40$, ¥T/415, HE/3157 Tkv1Ín, křižóutka, wmttfáe
SO 10F OkrllŽhá křižómtka
SO IDE Okmžtú

POř.Č, Pokřžka T¥f' Název MJ Počct MJ J.cena
pmci;« (prům. zýška md tcdncm w>zov'ky ti, 0,52m

·f výška mil tcräxuj prům. a 0A(jm 0,ZOm):
]l3j0'((Ľ52H),4Q-Q,jQ)=SI,43Z ĹAĹ

kmuicm :k ptŮ'tl rýška Usypu:
LBI

jiz&f pás x prům yýškw M»pu) '
íc)

vaev Znojáno (plocha dc ACAD).
{DJ

rčtar m dcrTbaya (plocha dkACAE'):
FEJ

\·čt¢v dakwé nbhaú (pIwka dle ^CAD):
(F]

\"čt¢4 1ímšm=y nad J¢YilQúou (pl«ha dle ACAD}:
2'QN/3'89L33"2$,$š] ĹGj
Cclkem IHJ
pohžka zahrnuje:
- komplelní pwvcdenf z¢1í111í konstrukce (násypového (élesa včelné mivni zóny) včdnč nákupu a dopravy malaiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného ma(eúákl vjhččdm, tHděnim, p[DlRidlánínl nebo vyscušenínt, µřipô jiné úpmvy za účckm zkpšení jeho mech. vlaslncstt
- hutněai i různé miry huläěrú
· ošetřeni ůbžiště po cebu dobu práce v aěin yč, klimatkkých "patření
- zÚžení v okok vedení, kcmsuukci a objektů a j¢ji¢ľt dôčasné zajištěnt
- zEížení ptovádčni vC. huh9nt ve zttžených podmlnkádi a stísněných prostorech
- zúžené ukfád5nl sypaniny pád vodu
- uklád6ní po a ptí jiných nuených částech (ňgurách) VC. dosypávek
- $poUš(ěnl ĺé ÉjôšenĹ
- Yýnlčm částí zenjní konslrukce zneho&ocettC klig]]atický]ni vlivy
- mčnf hutněnf a výplň jam a v podloží
· úprava, očišSění, ochrana a zhutnění šK)dloži
- svähovánl, hutúní a uzavIráM povrchů svahů
- zřÍzetÚ lavic na svaa.fch
- udržováni iiióžišlč ajettô ůchmia proti vod'
- odvdení nebo ůbvedcní vody v ekoll úiožišdě a v ú!ožišii
- vcškcré konstnikce umUňujlcá žermi konmkcc (přijczdy, sjezdy, Mježdy, kšml, podpěrné ko))stnlkce, přemostění, 7.pevněné
N'.hy,,Nytí a pod.)

Cdkcm

égí lúpe
3.6.1.8

Fima: FIRESTA-Fišer, rekcr|$mk¢¢. skwbv a.s. Síram: 14
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

oEtjekd:
RozpoŠcG!

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IV408, IU415, IIF/3157 Hcr1In, úkmžnl uznatdm
SO m OkruhA křižovatk8
SO I@E OkružM

Poř.č. Název MI Počet MJ J,cena CeĹĚceju

30 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SEZHU1NÉNĹM M3 7,740 176,51

úsyp umímuz rýkopu (pol.]3273 l}
7,74'-'7,740 (Al
položka zahnluje:

provedent zemní ků))stnlkce VC. výběm mateůálu
- ápíwa UkládattéhŮ materiálu vlhčedni, fřídčním, prumiäánim nebo příp. jiné úpravy 7a účdem 7kpšettí jeho mech. vlastností

i tůzné miry huměná
- BŠétĹ'tRÍ úložiště po cebu dobu práce v něm VC. klimatických oµatřeM
- zlížmí v okolf vedení, konswkcí a objektů a jcjidi dečasnC zajištčnl
- zttžmi pTůváděEjí VC. hu(nčnÉ ve zlížcných a stísněných průstowch
- zlížcnC ukládáíú sypaniny pckĹ vodu
- ddádáni pi) vrstvách a po jiných nutných částech (Ggurách) vC. dosypávek
- spoašlčM a nošeM materiálu
- výmčna cásň zcmnÍ koňsčrukce znehodnocmé klimatickými vlivy
- mění hutnčnľ
- adůováú úloZiště a jeiuj ocMana profi vodč
- odvedení nebo vody v Qk(ylí ůbžištč v ůhžišii
- veškeré konsfrukcc umožňuýkí zemtti konsťmkcc (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrně konstrukce, přemodční,
plochy. zauy¢i. a podj

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,920 $31,35

zásyp v mlstě vozovky

š. rýhy x Uqypu x Cělka Eýhy místě komunihcc

E)N2M
],0'0,Z4'7Ô,$--iá,92ů [ňf

1c.·hm.lá tik:zcc" pdcížka zahrnuje:
- kompkiní provedení zemní konslrukce včetně nákupu a dopravy aia(eňálu dle zadávací dokumentace
- úprava ek!ádaného maleňálu vlhč¢nhll, ířídčním, pmšnícháním ňěbo vysůušúMm, příp. jiné úpmvy za účejejn zlepšení Jehu mech. vlastnosti

i růzňé mfry hutnětů
- CjŠ¢tř¢ňt ůbžiště pci celou dobu pňce v něm VC. klimakických opatřcni

I 366,19

31 t74$1 8 990,44
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3.6.1,8
Firma: FIRES1'A-Fišer, rekônsWkce. $1ávbV MSt SIma: 15

Datum: 25.06.2020 Čas: &:38:56

( Stavím:

Objekt:
Rozpaľd:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ČE/408, Tľľ41S, 5JT/3157 HtvKa, okruŽnE křížcwMka, wnMátjné
SO 101 Okružní
SO 101 OkruŽní křihwa¶ka :

PoLC. Pokůka Týf Náín' MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zúžení v okolí vedcnl, konsíwkci a objektů a jejich dočasné zaj ištěnf
- zúZenl pmvádéní VC. hutnění ve 'dÍämých podmínkách a sľis[lč[Lých proslorech
- ztížené ukÉádäni sypaniny půd vodu
- uklá&iM po vrstvách a pojiných nuteiých čáslech (figurách) ýč. dosypávek
- spouštění a Itošen[ materiáIu
- výmčna části zcjnnf konstrukce znehodnocené k|inlatickými vlivy

ůložšštč a jcho ochrana proll vodě
- ůdvedeoí nebo vody v okolí úložišlě a v ůbžišli
- veškeré půmôcné koMmkce umožňující provcdcní zunní konstrukce (přijq:dy, sjezdy, nájezdy, kšent, půdpěmé př¢mns{čtjj, zpcvnčM
pioehy,..'ak'ytí a pôd.)

32 181JU ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM VITORNNÉ TŔ l hi2 l 809,07(1 14,12 25 544,07

plocha die AČAI)

80%070

položka zahmuje Úpravu plánč vČC1E)ě vyruvnäui Míru zhuEnéní určuje pmjekt.

l Zemní pľá¢e l 512 5%,08

— 2 Z4kkdy

33 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV ON no 100MM M 110,000 442,29

vpHpadb výskytu podzômnl vody

Tcchmckä pcjk)žka pľuli pii) kcmpktní konskukce tmivod(1 u 7aknn]je zejméaa:
" výkop řýĚbý tvaru y dané Eřidč těžitclnosú, výpfň, zásyp tcativcdu včetně dapmvy, ukžcnt přcbytččné& ma(eriáhl, dodávky
předepsmého matetiál(L pm výpĹň a zásyp

spojovací vrstvy
- zHzení podkkdu a lože tEativodll z pňedepsanéhô
- dodávka a utožed trativodu předepmiého materiátu a proůlu

1ratiroda pEedepsaný:n mteriálem
- akosčeni hatiYadu zaúsľěmkl do pctmbi nebo mcbfeče, případně Vybndování ukončlljkího (kapličky) dle VL
- veškerý matetiá!, výwbky a pdotova[y, včetaě u vnitrostavenišmí dopravy

48 651,90

tgi Aspe
3.6.1.8

Firma; FIRESTA-Fišer, rekonsmkce, séavby a.s,

Datum: 25,06,2(}20
Strana: 16

Čas: 8:38:$6

( Stm'ba:

objekt:
Rqzpqčc(:

položky soUpisu prací

EJ/4Q8, 1Il4lS, IEI/3157 Hevlřn, okruZnl
SO 101 Okrúžd křiŽovatka
SO 101 Okružní :

pou, iyp Název MJ Pelet MJ 3.cena

.. .. : nczahrttuje oplášiät z g¢ol¢mi[ie, fOlk
34 21263 TRATIVODY KOMPLETZ TRUB Z PLAST HMOT ON lX) 150MM M 239,614 469,03

traůvôd PVC/PE C>N 12Gmm, do bžo že štědcopfsku ú. sej mm

okrubi pás:
2"3j4'15,05=9j.5i4 [A]
4Čtb"ť Wbmky:

Ib)
Cclkcm ,A+B-239,614 iC)

1«hmcLa Položka pIati pro kompklnt kmslrukce t:ativodá a zahmuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě výplň, zásyp tFativodu včclně dopravy. ujožeM přébytečného maleriá?u, dodávky
přcdepsaného maleriálu pro Yýptň a zág'p
- ůizcní spojcwad vmvy
- zřízeni pndkladu a bžc trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a ukžcM kativoďu přcdepsaného mateňälu a
· obsyp lmivůdlj předepsaným
- ukončení trativodu do půlwbí případně vybudováni ukončujícího objektu (kapfičky) dle VL
- veškerý maferiái, výmbky a poktovaíy, rčelnč mimostav¢šlišlRi a dopravy

..,., - llczahnlLLie opláštění z fófie

35 2t$66 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYIJRAUJJCKÝMI POJIVY HL DO U,5M M2 f 694,375 174,16

zlepšení ak6vnl z6ny phměsf 3% cementu do hloubky 0,4m, v cdé ŠKU odkryté
pláně

Celkem

Éi2386,15

29$ 092,35

pás :

[Aj
%'čl¢1" znojmo {pľocK dle ACM))"

[B]
1'čé¢ľ' Ĺ.8ä Ibn der Raya (plochi dle ACAD):

ZR.15·3ä,75'0.5=233,275 jq
Ľ·Čt¢L' í·hkm-t nádhži (plo&ŕ dk ACAD):

ĚDĚ
4"acv Hwšot'any md Jeňšcx"kou (pIochj dk ACAD):
298,1?-3l,83'0,5=282,255 [E]
Ce1kcm: A+BřC"D"E=1 694,375 m

l

i
F
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3.6.1.8
Firma: FTRFSTA-Fišer, ťekonstnjkce, s!avbY a.s.

Dalům: 25.06.2(}20
S!ratta: 17

Čas: 8:38:56

Stavba:
objtkt:

Rwpoťed:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

nim ň/jt5, itib157 1It¥Et% okružní křižQYa|k% umaktne
SO EOt Okružní křižova¢kŇ
SO EDI Okružn1 křižovatka

Poř.č. Pobžka Týf Název MJ Pôťet MJ

Tc:hni,U pobžk3 zahrllge přcdepsaného n]jIožství É)ydraEj|ickCho pojiva do podbžľ do hloubky do OSm, zhutnění
druh hydraulického pojiva sImovi zadávacf dokunl¢ntacc _ ..

2 Zákhdy

j.ccHä Cdkm

456 130,4{)

~ 4 Vůdôtwné konsSmkcc

36 451312 PODKLADNÍ A VÝ]'LŇGVů VRSTVY Z P&OSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,6(}0 33$3,73

MkladM beton C12/15 pod kameninovou troubu IJN20G U\n
k poI. č. 83434

š. rýhy x mo¢R0$¢ xdélka

[B]
dodánf čerstvého betonu (bemovc směsi) požadované kvaky, jeho uložení do požad(jvaAeho tvaru při jakékoliv hus1olě výztuže, konzistenci

č¢tstvCho be(onu a způsobu hufačni, ošdňmí a ochmu betonu,
- zholovcú n¢propuslrséhD, mmzuvzdůmého betonu 3 bekmu požadôvanC lmnľA'osli a vlastností,
- užití půtřébných Kkad a technoloeii bcton,u,
· ziízcn! a difatačnlch spar, vč¢1ač pQtřebnýcll ůpmv, výplně, vložek, opracování, očištění a oŠct&ni,
-bednění požadwaných konsSr. (i ztwcené) s Úpm'ou dle požadova]lé kvaťity povrchu betonu, včetně odbedňwacích h odsknůovacfch prostředků,
- podpěrné kcmstr. (skwže) a kšenl všech dnihů pro bednční, u1oženÉ čersh'Cho betonu, výztuže a daptí!kových kcnslr,, vC. požadovaných otvorů,
ochramých a bezpcčnô$lní¢h opatkaí a úkladů těchto koMtukci a lešenf,
- vytvořeni kotevních Čel, [Éálilků, a sedel,
- zřízení všech pDžadovaAýa oWQřů, kapes, yýklenků, pmstl|pil dulin, dráZck a pod., uč. ZtÍŽCt1[ práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazcnf výztuže, důphjkových konstnikcf a vybavcnf,
" ůpmvy poYräu pro pdoženií požadované izolace, µovkků a nátěni, pHpadnč vyspraveaí,
- zEÍZenÍ práce u kabelových a injekcážních hubek a ostatních zařÍzení osam'aných do betonu,
-ka115trukce bt$anwýck kloubů, upůmění kotemfch prvků a doplňkovýeh konstník¢l,
- nátěry zabraňující betonu a bednění,
- výplň, lěmění a tmclenÉ spar a spojů,
- opa(řen1 povrchů betonu izolaci proti zcmnl vlhkosti v část«h, kde pEijdou do styku sc nebo kainmivem,
- přlpadnC zřizčnf $Njov&cí vrstvy u základů,
- úpravy pro osazíenf zaííz.e11í ochraay koMrukcc proti yiivu bhidných píoudů

22 134,62

®'q Aspe

3.6.1.8
Fir117a: FIRESTA-Fišer, reko]lstnjkce, stavby as. Strana: 18

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

S(Mm:
objekt:

RczpaČct:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IU408, ET/415, TW3Í57 Hevlín, křižovmk&, uznMe5ne
SO 101 OkruKF křtžovatka
SO IGĹ OkruŽai

ľoř.č. PoloŽkfb T,Yŕ Název MJ Počet MJ Leena

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BE'I'ONU C25/30 M3 32.$26 3647,92
plocha dia ACAO

p<xjkltdnS bc1cjA po4 'ůmkaím dlúbou äellcich omůřKů
ú6.82+ě9,52+32,8?N,1=7,921 jA]
bem C25/30n-XF3 pod knmmuou dlažbou kmujiciho
123.59'Q,]M&,539 ĹBĹ
becoa C25130mXF3 pod bmemou dlabou wůltaiho prstmee Qst3c4'):
34M'Qj5=$.145 ĹC]
beľou CZ5130a-XF3 peň kamcmtou d]aibou dáíciho ústm"ku vČh"i Viakwé oádraH:
6.14 '0,15=0,921 [D)
CcIkcw; A+BŕC+M32.$26 [E]

dodání čersNého betonu (betonové směsi) požadované kYa|Écy, jeho ubžcní do pežadovaného tvůlu při jakékoliv hustofč výztuže,
č«stvého betonu a způsobu humční, ošetření a Qc|lranu beConu,
- zhofovcní mrazuvzdoméhů belom a bcíonu poädované trvmlit'osľi a v]aslnoslĹ
- užili potřcbľ]ý¢h přísad a (cdlnologj| výroby bctímí,
- zHzení pmcovtÚdí a dihtačních spar. včetně potNbných ÚpTäv, výplně, vložek, opracôvánf, Qčištěíú a ošetĹénÍ,
- bcdnčnf požadovalľých konsír. (i zmcené) s úpravou dle požadovmC kvality povrchu bcttm, YČetaě Qdbcdňovacjch a ůdskwžovackh pTust?edků,
- podpěrné koastr. (skruže) a Iešaíí všech &uhů pro bedněnf, u1ôžení Čerswého betonu, výztuže a d0p)ňkových konslr., vC. požadovaných otvorů,
Dchmmiých a bezpečnostních opalřeaí a úkladů těchlo koustrukci a iešenÍ,
- výlv¢ř¢jji kotevních čel, kapes, nálákíL sedel,
- zĺ'ĺzciiĺ všech pežadovmých otvorů, kapes, výktenků, pšoslupů, dutk, dtážek pod., yč. zližeui práce 3 úprav
· úpravy pro osazení Yýzlužc. dopliYkových konskukei a yybavenl,
- úpravy povrdiu psi) pokženÉ požadované izolace, pôvhků a aátčrů, případně vyspríwcnf,
- zfiženf práce u kabelových a inŠ¢ktážních trubek a ostatnkh zařízenÉ osazo\'aljých do betonu,
- konstrukce 1)eáoj1ových khubů, upewičnf kotevjIÍch prvků a doplňkových konslrukcÍ,
- r:átčry zabraňujícl soudůms( belom a bednění
- výplň, 1čsitční a tmelení spar a spojů,
" ôµatřeM povrchů betonu izolací pmí zemní vřbkosti v částech, kde pHjdôu do styku se zeminou nebo kam¢hivcln,
- přlpadné zřŕzeui spojovací vrstvy u úkkidŮ,
· ůpmvy pro ó$azenf zaříZeni ochmy k?])stmk¢c µotiyiivu bludných proudů . _ _ ,_.. _

4 Vodommé kůnstrukce

Celkem

118652.25

[40 786,87
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3.6.1.8
Fkma: FERESTA-Fišer, rekonstrukce, sSavby as. šImna: 19

Datum: 25.06,2020 Čas: 8:38:56

Stavbaí
objekt;

Rqzpočcé:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

[T/4Q8, IE/J15, lň/3157 YTtvlfn, okruŽrl[ křižwMk& uzna¢elne
SO FOl Okruhf
SO E01 Okružšú křižovmka

Poř,č. PoIůZka

- S

T'T Názcv
Kmimikqcc

38 56314 VOZOVKOU VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNÉNÉáO KAMENLVA

TL, DO 200MM

ti. 170 mm
plůcha dia ACNJ

okružní jizduí pás:
Ia)

Rigy Zhojmo:

403.7&-32.87=37@,9lé Ib)
Včtcv Laa lui der Thxya:
29AISj9,52=2?9,630 [cl
\'čt¢v Hmšw'auy nad

Id]
\'čt¢v Udrúi:
207,14·6.13=201,Gl0 Ie]
Cdkan: A"B+C+Dt5=] $92,09U [H]

Tcílmická dodhň kameniva kvality a Zrnitosti
ä zhulněai vrdvy v tÉolIšĹce

· zřízenl wslvy bez můišenf šÍřky, půkládán[ wsNy po etapách
. .,.: nezahrnuje postř!ky, utery

vozovKou VRS1VY ZE ŠTĚRKODKT! TI.. DO 2DBMM

zapravent nezpéwMn6 pIo"hy po pokläďw kanalřzaca

&6G=&600 [A]

dodánŕ kalnerliva předepsané kvali¢y zmi(osEi

- rozpmstkM a zha1nění vrstvy v přédepsanC
- zřized vrstvy bez mz1išen[ šířky, pokládánl vrstvy p{) etapách
- ůemhmuje postřiky, nálěry

MJ Poťel Ml J.cěj1ä Celkem

M2 I 582.090 334,53 529 256.57

8,60{}39 $6334 M2 232.53 i 999,76

4G 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODR'1'] 'JI., DO 250MM

ŠĎa 0/63 Go
plocha dle ACAÝ

M2 i 815,600 291.32 528 920,59

©A·p¢.

3.6.1.8
Fimia: F]RESTA-FĹŠ¢f, rekonstrukce, stavby a.$.

gtEaLla: ZO

Datum: 2$.06.202(} Čas: 8:38:56

Sfm·ba:
objekt:

RqzpqčcE;

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EÍ/408, {¥/415, TIU3157 HtvlÉa, okruhu křižovaEkm uznsfdne
SO 101 OkjrUdE kÉížwatka
SO fOl OkružM

Poř,č. Pďúka Typ Názw MÍ Počet MJ J,cena

důmbii jízdntpás a pwtcizcc:
6Ů7,36-607,360 [A]

van'
4U3,78-4ô3,7k0 [B]
vacv Hmšoimy nad
29$,17-298,170jc]
¥čť¢v Vlakové ňádmf;
m, 14-20Zľ§0 [DJ
Ĺ'ČItY Laa an &rThaya:
299,t5-Z99,159 [EJ
Cdkew A+b+c+d+e=i 815,6® ÉF]

dodání bmeniva přdepsané kvdiéy a zmitosti
- wzprodknÍ a zhu1nční vrstvy y přůdcpsané tbušťce
- zřked vrstvy bez Tozlišen[ šítky, pokžádónf vrstvy po etapách

..,_ - atzáhrmje postřiky, nátěry . .. ..
INFILTRAČNt POSTŘIK Z EMULZE LOKG/M2 M2 l 638,7Iů 17,%

lnťRráčnf pô$1N zkaknakúml as{altovô emulza Lu kg/m2 zbytkového pojWa
na vrstvä MZK
plocha dle ácad

É638,?l=j 638,710 Ia]

T«hincLá sp«itíkiwc·, - dodání všech přédepsanýdi n1a|¢nuů pro postřiky y předepsaném mnôžsNÍ

- provcdetú dle lgdlÉKj1ogického pfedpisu
- zřízení vrstvy bet wAišeti[ šÍřky, poklädáaí vtstvy pn dapách

napojenÍ, ekoučení .

SPOJOVACÍ FOS'L'ŘIK Z EMULZE O,SKG/M2 M2 l 5S2,f9C 8,94

spnjnvad estlik z kaůonaWd asfallové emulze
0,2(1 Wm2 na wsNě ACL16+
0,3G kg/m2 Rä wstvě AGP 22"
plocha dk AČAI)

0,20 kg/nům vrshé ACt 16t
0,30 kdm2 Ita Yřshé ACP22t
É5E?j9'"1 582.190 [Aj

Cdkem

41 572123
279$6,39

42 512213
14 144,78
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3.6.1,8

ž'ůma: FERESTA-Fišer, rckonstrukce, stavby a.s. Strana: 21
Daním: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l Stavba:

objekt:
Hozpaht:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1¶/408, II/415, TTU31$7 Hcvljn, ůkružM křižômfka, uzmldne
SO FOá Qkr:tžd křiŽwaÉkA
SO fOl Okruht ]

poř.ľ. Půkŕžka Typ NAzev Mj ?qč¢q MJ

dadání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsmém mňôž$1vi
- provcdení dle předepsíméků {c¢|tn(>k)gjckého pkdpisu
- ůizcmi vrstvy bez mzlišenf Šliky, pokládáni vrsšvy po etapách
- Úpravu .napojcnĹ ukončení

ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ VRSTVY ACO 1t+ 'ĹĹ. 4OMM M2 ] 582,190

ACO 11+

jEMni páš:
fAj

r2tW Znojmo {pkcb die AČAI)):
á03,7&-32,87=370,9lO [Bj
vErcv Laa det Tbajra (p!oäa dle ACAD):
Z99,LS-t9,52=279,630 [C]
\'Ět¢V růáažj" dk ACADY
207,14-6,§3=2SI,E j} [D]
4"čt¢¥ Hrušwwy Jarišovkou (plocha dk ACAD)'
298,17-26,8I=27I.36G [E)
Cdkcui: A+B+C+D+E-1 582.190 ĹF1

dodánŕ směsi v kvajilč
- očišlěnl podklada
- uložení směsi dle přcdcp3anéhů pK'dpisu, zhutnění vrgyy v př¢dep$ané íbušťce
- zřízcní vrstvy bez roz]išení Šířky, pôkfádánf vrstvy po «opách, včelné pracovních spar a spojů
- úpravu ]]apoj¢j]j, ukončení podél obrubttíkú, dilalnčMch zařizenf odvadňovacích prtmžků, ôdvodiíwačů, v?LjSÉĹ, šachet a pod.

postřiky, rtátčry
- nezahmuje podél obrubnÉků, di|?tačnkh odvodňovacích El?!!žků, odvodňovačů,_věu$tt, Šachct a p?d. _.... ......

ASFALTOVÝ BETON PROL()ŽNĹ VRSTVY ACL 16+ TL 50MM M2 l $82,f90

ACL f6"

J.cena Celkem

43 5?4A34 279,32 441 937,31

44 574C46 326,56 516 679,97

©i A,pe

3.6.1.8
Finna: FERESTA-Fišer, rekonstrukce, mvbv a.s. Shana: 22

Datum: 25.06.202U Ĺas: 8:38:56

( SEavtm

Objekt:
ŘQzpňček

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

15/408, IT14E5, ľETň157 HMIn, okruhů křfhx'Mka, uznatdue
SO 101 OkrUn(
SQ 101 OkruŽní křižomkA j

PoU. pokZka Typ N5zev MJ Pučel MJ

jízdní pás:
754,77-295,s9=459.18q [A]
Yčtcv (pkclw cIk acaejp:
403,78m32.87=370.910 ĹBJ
rČtcv äR der Thiya (plocha dle AČAI)):

[C]
4·Čtcv vjakcwé údraH (plocha dle ACAD)'
207,14-6,03=?03.LíG jo]
lÝICY (pLc>cha dle AČAI)}:
298,17-26.8j=?71,360 !E1
Ccjkcm: A+8tC+DtE=l 582.[9# [f]

qŕcci Fikace - dodání snihi y pUadovmé kvaúlč

- očištěnf podkěadu
- ubžeú směsi dle předcpsanChô techmlogickCho pNdpisu, zhutnění vrstvy v tloušťce
- ůízeni vrstvy bez roz]išenf Šířky, pôktádáM vrstvy po ctzpách, včelné pracovHÍclt spar u spojů
- ůpwvu ]Lapojc])i, ukončeM podél obnibnfků, dilatačnkh zařizcnt odvadňovzcích proužků, ďvQdňovačů, vpusti, šachet a pod.
- Re7alm|uj¢ postřiky, rtátčry
- nezahrnuje tČ$HČÁ podá obm,brýků, dilatačMch zaŕízeM, o.dvodňcwadch p'!?yžků, odvodňovačů, vpu£tí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PKO PODKLADNÉ VRSTVY i\CP 22+ TL. 60MM M2 Ĺ 582,190

ACP 22+

jhdní pás:
754.77-?9559-459,180 bíl
réln' Znojmo dio ACADK
403.7S-3?.87-370,9íO [B]
\'ét¢v ĽBä äR der (plocha dle ACAD):
299JS-I9.S2-279,630 [C]
rčtcv rlakow! ú&až1 (pIocSa dk ACAP):
20?,ľS-6.03-201,1)0 [D]
4"čkv Fkušorany mid jwlšovk<m (plw'ha die ACj\O);
?98,17-2631-271,%0 f}
Cclkcm: A+B+C+D+ E=1 $82.190 [F]

dodôní směsi v požadovmé kvalit,'
- očištění podkkadu
- uložcai směsi dle předcpsanCho techmbgickCho předpisu, zhuhiění vrstvy v pR'depSmé (Ioušťce

,

J,cena Cdkem

45 $74E58 373,79 591 406,80



J:

Áspe
3.6.á.8

Firma: FIRESTA-Fišer, ekónsWkcc, stavby as. Strana:
Darům: 25,06.2020 Čas:

23
8:38:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
!

Objekt:
Rôzµůttt:

IJ/408, 1§/415, TTW1$7 TTCdíri, ekeuZd kŠižovMka, uuiMďne
SO m OkružofkřižwaEka
So HIE Okružaf křIžovMH ]

Poř.Č. pdožka Typ Název MJ PoČet MJ j.cmi Cdkem
- zřízení vrstvy bez rozlišcn[ šířky, pokládání vrstvy po etapách, včcĺrč spar a spojů
- úpravu podél Ůbrllbl][ků, dik1ačnkh zařizcní, Qdv¢jdňúvacích proožků, odvod[!ovačú, Ypu$li, šachez a pod.
- nczahmujc postřiky, nátay
- nczahrjluj¢ tčsňěm půdCt obhb!!!ků, dilatačních.,µíumi, Qdvodňťjvacicl! proužků, udwdáoyačů, vpW$1í, šachet a pod.

46 5$212 DLÁŽDĚNÉKKYTYZ VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná z opraccwaných kamenů U. 2CGmm dr betonov0 lnža z
G25/3ůn-XF3 výšky 150 rnm
spámväňQ a9a!lovou záliVkou - kmujfd prmmc
spámvánó atvmkmu madtou - vnm prstenec (sŮedový oskov)

M2 ]64,027 2294,66 37ti 386.20

pmeuec:
1Al

miihd prsWiec (stiedo+ý ostruV):
ĹBJ

Jäid na t"éhi sulČI aá&aži (pbcha dle ACAD):
6.14"6,!40 FCI
Cclkcm: A+MC-16Ĺ027 LDI

<,w.ilikce - dadäni dlažůbtúho materiálu v požadovaně kvalitě, dôdáid materiéln pro přédcpsané Iožc v tlmišťce píédepsmé a pm pPedepsanou výplň

spa'
- ôčištěnŕ podkkck
- ujoženf dlažby dle předpisu včetně pkdepsané půdkladní vmvy a předepsané výplně spar
- zřken[ vrstvy bez rozliŠeM širky, pDkládání vrslvy po etapách
- úpravu napoj¢$ii, ukončcnl podél obrubŕúků, difatačních zařízeni, proužků, odvodiiov&čů, vpusti, Šachet a pcd., nesFanoví-li 7Ádáva¢í
dokumcntace
- n¢uhmuje postřiky, úläy
- aembmuje těsnění podél obrubníků, dĚksačn[ch zařÍzenf, Gdyudňovadch QdvodňŮvačů. vP!!SÁ šachet a pod...

47 582611 Kryty Z BETON JJLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCi·1 TL 60MM DOLOŽE

ZKAM
dělld óMtůvkyvm{9ě přechodu pro Chodce a v míste¢h PlO přecházenÍ
vMn6 Iqžs z kamenné drti ft. 4-8 mm, U.30 mm

M2 68,670 417,75 28 6%,$9

[A]

dodáni dlUebaŕho matcriňiu v µžadované kvaiilě, do&ii materiálu pia předepsané lúč v tloušťce pkdepsané dokinncnlaci a pto pNdepsmmi výplň

©'I Aspe

3.6.1.8
ŕ'inm: F]RES'F"A-FiŠ¢r, tektmstntkce, stavby as. Sírana:

Datum: 25.06.2020 Ĺas:
24

8:38:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( S(Mm:

objekt:
Rozpočet:

W408, IF/4E$, IUR157 Hevkn, okruŽdÉ uímtelnt
SO 101 0kružn( křiŽmratka
SO m OkruŽM křižůvatka l

ľoř.č. Pobžka Tyr Název MJ Pučel MJ 3,C¢ň$l Celkem

spar
- očišlěaí podkkdu
- uložeú dlažby dle předepsaného Cechnobgich!ho pkdpi$w včelné pščdepsané ?odk|adRj vrstvy El výplně spar
- zřůeai vistvy bez tíůzjišcn[ šířky, pokládáni vtsNy po etapách
- ůpmvu mpôjení, ukončeni podél obnlblúků, ďMačních zařízené, odvodíSovackh pmžků, odvodňovačů, vpusíl, šachet a pod,, nestamví·li zadávací

ddícimetztace jinak
- nezahmllje poslřiky, ná1Čň"
· nezahmuje těsnění pcdä obwb»iků, dilalačQch zůlzed, prôužků, ody?dňovačů, VPllS!í, .Šgche1 01 půd. .

48 58261A KRYTY Z BEšTUN DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM tlO
LQŽEZ KAM

signá!ní a varomé pásy y místě dě![dch osttůvků (u přechodu ptq chQďcc a místa
ped přech&enQ
vtelně z kamenné drti fr. 4-b mm, 11.30 mm

MZ 10.540 631,91 6 660,33

3,2S3,2+4)4=1035Q[A|

dodáni dlažänfhô materiálu v požadwaně kvašitč, lnůtčrjáhl pro předepsané lože y tbušl'ce dokumetitaá pro výplň

spar
- očištění podkladu
- ubžeaÍ dlažby dk p&depsaněbo t¢chlldogickehb µkdpisu YČééně předepsané vrstvy a předepsaú výpbě spa'
- zřízení vrstvy bez EUz]ĹŠcnÉ Šitky, vrstvy po etapách
· úpravu mpojtú, µcdé1 ôbmbníků, diMačdch zařjzmí, proužků, odvodííovačil, vpUs(Ĺ, Šachet a pod., zadávací
&)kummac¢ jinak
- Rezahrnuje pQ$třiky, nátčry
- nezahrnuje těsněgi podél obrubT!Ĺků,,di]atačnich ůdvodňovackh Pu??žků, vpusti, šachet.q pgd·

5 Konuinikace 3 064 035,59

8 Potmbí

49 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH ON DO 2001\SM

karmnénwá trouba ON2QU v&tně bôtonôvýck pražců
- pňpcýky w

M 82,500 l 476,&2 121 837,65



l, ,t b l

©i ASP¢

3.6,1.8
Firma; FIRESTA·Fišer, shwby a.s. šimna: 25

Dalům: 25.062020 Čas: 8:38:56

Ĺ Stavba:

Qbjekl:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

FJ/408, TF/4E5, fľl/3fS7 nkruM křŕžcmkä, UztiMejne
SO 101 Okružní křůewMka
SO 101 Dkrtúni křižovMkx :

POř.Č. Pdožka Týf Nám' MJ Počet MJ J.cenx

[Á]

·p:atiLtce půložky pro zhotcwcai patmbi platí bez ohledu na skfon
zahmufe:
- výrobní dokwncntaeá (včetně tecb]]ologickala předpisu)
- dodáM veškerého tmbMho a pamocného matcriák (tronby, ůubky, tvarovky, spojovací a (ČSľlĹCĹ materiál a pod.), půdpčmých, zävčsuých
upevňovzckh prvků, včetně jMřebných úprav
- úprava a přfprava podkladu a půdpěr, očištěnf a QŠctřeni podkladu a podpěr
- zřfzcnŕ plně funkčního pčtrabf, kamplc¢ni swBayy, podle přľs1ušného techndogickChů Nedpisu
- ůĹzení pcSrubí ijcdnoLlivých Části po etapách, včelnč pracovnlch spar a spojů. pracovMtío mslepení konců a pod.
- ůpíava pmtupů, páchodů šachtami a komorami, okóli podpěr a vyÚs(ěnĹ, múslěM, napojení, vyvcdení a odpad. výuslf
- ochrana polrubi ná:Čmn (vC. úpravy povrchu), případač izolaci, ncjsou-li tyto práce přédmětem jiíic pôlůžky
- Úpmva, očištčiÚ a OŠ¢Sř¢řú pmstoru kolem potrubí
- pďožky platí pro ptáče pľovkdčM v prostcxu zapaženém i nezapaženém a i v kdMorech, chráničkách
- položky zahmují i práce $ llu(slýrni obtoky, převáděním a Čeipánhn VOdy
nezahmuje zkoušlq vodotčsnosti a ľekvízni yuhlidku

VPUSŤ KANALJZ^ČNĹ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLETBETON KUS 11,000 13 144,27
ĹE=LÉ.®0 [Aj

Tcdmidá po|pžk& zůimllje:

- mříže $ rámem, koše na bahno,
- dodání č¢t$lvého (betono\'é směsi) požadované kvdíCy, jcho uložcnf du požadovanébo Nani pří jakékdiv htmotě výztuže, konůstenci
Čerstvého betonu a zpäsnbu ošeth'rti a ochrann betonu,
- zhotove]lí mrauwzdomého betonu a betonu požadovanC a vlastnoslí,
- užití potřebných přísad a te¢hnQÉ0gi[ výroby betonu,
- ÚÉzenĹ pra¢ovjllch a dilatačnSch spar, včetně petř¢bnýdL úprav, výplně, vložek, QČištčrti a ošelbení,
- b¢dnčjlí p0žado\'aných konštr. (i ziracetíéj s Úpravou dte požaduvmé kvality pavrchn beto«u, včcmě odbedňoyacích a odskružovacích pmstředků,
- AÍzcai všech požadwaŕiých olvorů, kape3, výkknků, proskipů, dutin, drážek a pod., vC. zdZenf pŕäc¢ úprav kolem tíich,
- nátěry soudchtost belom a bednění,
- výplň, těsAěňi a tmdcrú spar a spojů,
- opatření půwchů bekínu izolaci proti zemni vlhkosti v Částech, kde piíjdgu do styku se zeminou neba kanimivem,
- předepsané podkladní

CeÉkfm

yj &9711 144 586,97

3.6.].8
Finna: FIRESTA-Fišcr,, rekonstrukce, stavby a.s.

Damm: 25,06.2020
sImm 26

Čas: 8:38:56

Ĺ SľavM:

objekt:
Róípeřef:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/408, IE/415, IW3E57 Hcvlfn, uzňAtcĹM
SO FOl OkružM křLžóvMksi
SO iOl OkruŽM křižovatka :

Poř.Č. Položka Typ
SI 899522

NSz¢y

OIJETQNOVÁNĹ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BEFONU DO Cl2/15

obetomvánl celá rcuťy bdonem Cŕ2/15
k uď č. 83434

MJ Počet MJ j.céňÁ Cdkem

M3 25,356 3 118,38 79 Q69.64

52 899642

DN200

Iaj
'1'čj,f,ijä spcciňkaw. - dočání Čerslvého beťonu (betonové siaěsí} požadowné kvdity, jeho ubžcnf do požadůvaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, Gmis1encÉ

č¢rsNého bctonu a zp#sobu hůEnční, ošctřctit a ochranu bctonu,
mrazuvzdoniého betonu a belonu a vlastnosti,

- užití µtřébných přísad a teclujotogi[¥ýmby betonu,
· zřízejň pracovníä a dí1ačačních spar, včetně pefkbných úprav, výphič, vbžek, opracováni, očištění a ošetření,
· btdněnl požadovaných konsk. {i ztraceně) s úpravou dle požědova»é kvality povrchu betonu, včetně odbedňovackb a ôdskwžovacich pmslřcdků,
- µdpěmé konštr. (skruže) a kšeM vŠech druhů pro bedeěnf, dožerú čersn'Chô betónu, Yýztužc doplňkových konsk., vC. půžadovmých oNoríi,
ocžwannýc!ä a bezpe&ostních opatřčnI a úktadů těchto konstrukcf a Iešenť,
- vytvoŇjÚ Čel kapes, náli1ků, a sedel,

všech požadovaných otvorů, kapes, yýkknků, pwstuptí, äjli% drážůk a pod., vC. ztížciú µtáce a úprav kokjll tiich,
- úpravy pto p$äz¢Ň výzhůe, doplňkových konsfnikci a vybamň,
· úpravy povrchu pfq pdoženi pDžad(jva]}e izďace, povlaků a nálěrů, případně
· ztŕžeM práce u kabámých & injektážrůch trubek El ostatních zařÍzůnÍ cmm'aných do betonu,
- kollstjukce betono¥ých kk)ubil upevněni koEcvnkh prvků doplňkových kůns(wk¢i,
- nálěty zabmňujfcl soudržnost &1onu á
- Yýpľří, těsučnf a tmelení sµr a spojů,
- opa1ření pcwrchů betonu izolací proti zemní i'jhlmti v čNtcch, kde přijdau do siyku se zeminou ncbó
- připaďriě zťízeai spojcwací vr8vy u základů,
- úpravy prO omem zařimú konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZKOUŠKA VOIjOTĚSNOSTí PO'L'RUBĹ DN DO 200MM M 82.5® 64,72

k pol. Č. 83434
&Ľ$O=BZ.50Q fA]

přism, monlóž, demomU odsun šhcŕ ČerpMk, É)apLlštěnÍ vedou, dodání vačy pro tlakôvůu mcmáž a demontáž dílců pro
zabezpečeai kom: úseku potmbl, mmiáž a &ľltOjltáŽ koncových tvarovek, montáž zwlepnvaá odboček prů a
pro odbočujíd tady.

5 339,40



1/ b:

Aspe
3.G.E.8

Firma: F[RESřA-Fišer,, Tek0nskukce, stavĹjy a.$, Strana: 27
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

Stavba:
osjtkt:

Rozµaťrt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IU498, [1/415, {MlS7 TTtvlfn, okruŽď křižôYMka, uznsítdnt
SO m Okružní křižwMka
SO lOt OkružaE

PoLC. Položka

8

9

Typ ŇdŮ¢Ý MJ Počet MJ J.CCTlä Cdkcm

Potrub[ 350 833,66

omtm kanstmkce a pdce

53 91ĚÁA3 ZÁBRADLÍ SILN[ČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

zäbradli pIed $kolou
včetně úďstměnf případných základových patek vČetně cxivozu & likvidace v režii
zhofovik!e

4=4,GOň [AJ

položka zahnluj¢:
- demwitáž a zařázejň

_.,.,, ,, - jeho odvoz na lýcdepsa!1e.g!l[sťo

M " 4,000 É76,51 706,04

. ..

54 914123 TIOPRAVNŤ ZNAČKY zÁK[ADNf VELIKOSTI OCELOVÉ FÔLIETŘ l - KUS
DEMONTÁŽ

včeWé odvozu a Iikddae v režitzhotavňek

P6: 2=2,0UO (A]
[S 16b: 2'·2,UOV [B]
IP 4b: 1-1,000 [J]
P2; 3-3.®40]
ES I9c: 2=1,0® IF]
IS 19b: 1MMJ0 [n
[S 24c: $=S,UŮ0 ĹG]
BI: L-1.®G N]
Cdkeni: AtBH+D+E+F+G+H=S6.0% [Kí

spcciGkaců. Pcložka zahrnuje odstranění, demontáž a Gdkliz¢ní mdeňáht s odvozem na předcpsä¢é místo

]6,00(} 117,t57 l 882,72

55 91413i DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOS11 OCEI.OVÉFÓLIE TĚ 2-
DODÁVKA A MGNTÁZ

dle výpim dz -značlg' záWaďni vehko$ů + lx konpaktM vaňada značky ES 9b
"Návěst pIed křižQvälkou" bez p¶ji$ů CĹÉŮ
DopíavA značky budou pozinkovaná

KUS 31,00(} 800,19 24 $(}5,89

Asµe
3.6.1,8

Firma: FIRESTA-Fišer, wkonstnikce. $(&VĹjY a.s.
Datum: 25.%,2020

Síram: 28
Češ: 8:38:56

objtkt:
Rozµřd:

položky souprsu prací

1F/408, IU415, F1{/3ä57 }{tvl1n, křižomtka, uznatdnt
SO 101 Okrútil kŕižavatfa
SO 101 Okružni

Poř,č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ccna

P4: 4=1,0G0 LAJ
ce: 4m,000 Ib]
c 4a: 3=3,®0 ťel
ZP 4b: 1=l,ň® [M
BS 56b: 1ej
JS 3c: !=s,®0jF]
IS 3d: 3=3,ŮQÉj
JS 19b; 1=j,GQ0 [1[]
IS 19c: E=Ĺ,000 Íl]
[S Z4c: 5=5.000 ĹJ]
Z3: 4=4,%0 ĹKJ
IS 96; !=1,%0 ÍL]
Ceikem.- [KS]

1"ť,ŤUb ick.í položka záhmujc:
- dodávku a n!ol!táž maček v µ)žadoya]lán ppvedcaí ,_. ,.. , . ...,

56 954141 bOPRAV ZNAČZÁKL VEL OCEL FÔLSB 'žŘ3- bODÁVKA A MONT KUS 6,000 8 119,56
syhlé dopravnf mačky na rewre¶axnlm p®kladu, dle výpisu dz
Dopravní značky budou µMnkovanó

Ail: 2·'?9DO[r\]

Cdhem: AíB=6.000 [CJ
kdmi&i pdožka zallmu.j¢:

- dodävk.u a montóž značcky,požadovanénl provedení
. . ..._-

57 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ- DEMONTÁŽ KUS 4,0® 3 {]8,38

včalnä odvozu a lákvidaca v režii zhottwi(ele
|P6 - přachc>d pcodíodce ve žlulšm Mlexdm poll

4 '4,óô0 [A]

Pdožka zahrnuje odslrančd, demontáž Ol ůdk]izeni s 9gy?zcm Há předepsané místo , ,

58 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚřŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 3,000 82 136,51 '
DODÁVKA A MONTÁZ

Ccjkem

48 717,!6

12 473,52

246 409,53



F, .\ G U

Asµe
3.6.1.8

Firma: FIRES'M-Fišer, rekonstrukce, stavbV a.s. SIma: 29
Datum: 25.06.2U2U Čas: 8:38:56

l S:avba:

OWekč:
RozpuN4;

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

111&8, ÍU415, ll[/3157 Htv[En, okruZnl křižavMkm
SO m OkruŽDíkřiŽQvMk&
SO m Okružof křižQYmk& Ĺ

PORČ, Pvhůka Název MJ Poč¢{ MJ

dle výpku DZ - maČky IS 9b "Návěst před väkQM cSIO Gb$8hú
·rlačk¥
Uoµavn£ znaČky budou

[s 9b . . . moce |a]

'ŕc.bni,L;i položka zahmuje:
- důdá\'kl$ a montáž 'Aláč¢k v

59 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCT'L TRUBEK ZARETON IJEMONTÁŽ KUS ]1,0UO

vČezíně odvozu a hkVidace v EcŽiĹ zhotoútele

El=ěl,QC0 [A]

Í"·L!mi·ká ¥0(Uk& dcmomäž a odkiizetú ]na{Sriáľu & odvozem na přédepsané místo . . . , .. .

60 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNŤCH ZNAČEK Z OCťt.TRUBEK DO KUS 36,000
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

28+8-36,000 [A]

Kctmická položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zař[zen[ včelné jejich osazetái patka, zemní práce)

61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ- DODÁVKA M2 159.200
A POKLÁDKA

dkvýpfsu dz
bilď8 µómďenô z nemčlclho ptaMu

Vla: 4,3=1,300 [Aj
V2b: ĹBJ
V4: 69,1=69,](jo [c]
V 13a: 26,5416,3M2,8® [D]
V7: 27,2=27,2w [EJ
V7b: 3,9-3.900 If!
Cclkcm: A+B+C+D+E+F=Ž59,20(j [GJ

T,Jmi,kä položku mhmuje:

- dodáni a pokládku náččtuvého materiAIu (mčři 5¢ p(xjz¢ mtíraná Wocha)

j,cena Celkem

235,35 2 588,85

2 059,3} 74 135,16

341;26 54 328,59

®i Aspe

3.6.[.8
f'inna: FJRESTA-Fišcr, Fekollstnlkcc, stavby a.s. Strana: 3U

Dahm: 25,06.Z020 Čas: 8:38:56

l Slavha;

objckt:
ňozyí řet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TI/408, T(/415, lllBI57 Hevlin, okruŽd uznatttnt
SO FOl Okružaf křřžmmkn
SO fOl ]

Poř.č. PŮkůk&

62 915231

Typ Niůev
- přcdu]ače]]i a reílexn[ úpgavu

VODOR DOPRAVZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA
vcmíd (nie d|e hytd. 3%/20{)9 Sb. a pmpjsů
ve vozovce v místech pro pkchäzenl a v rň[$¢Ó pkchodu pri chó&

pkchud pro chdce, mists prq pfecházcnl
[Aj

sjezd k inform aénímu cenCnt
738'0.5S=LO59 [B]
Celkem: A+B-IZS64 jc]

Tcchmjm _ p. IhĹj . µ1ožka zdlrnlljc:
- dodání a pokládku nátěrového matcriälu (inčří se půuzc aathaná placha)
- pkďzmčení a reůemí úprwu

VODOR DO?RAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ-
Dod A FOKLÁD

obnjbnlkwS odrazky v mtslech ďěXdck o3třÚvkŮ
instdace odrazek po cca 1,0 m

2'14"2' 11"2'16+2'4"4'36=234,®0 ĹA)

J'edmt.kí zalmiujc dôGávku íl ôsazenj knôňfků pkdepsaným zpŮsobem _

S1LNIČNĹ A CHODNĹKOVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBNÉKŮ ŠĹŘ

150MM

Na mějšf straně kcmunika« batónóvý obtuljnik 260'15U mmdo betonu
boční QPäľQLS, výska 120 mm
V místě přechodu J3ou O$äZěhY do b«cjnôvá 1qž8 näkzdôv6 obmbMky 150'15(1
mm, Yý$k& oMuby Jo 2ň mm

MJ PoéetMj J.ccna Celkem

M2 17,864 341,26 6096,27

63 915641 KUS Zj4,(jOD 65$,9& 154 201,32

64 917224 M 409,701) 466,22 !91 (}t0,13
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Aspe
3.6.1.8

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, a.s. Shana: 31
Datum: 2$.06.2020 Čas: 8:38:$6

objekt:
Rozpo&t:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Il/408, [1/415, ljú3157 Hedhi, křižwmb, umatdnt
SO 101 Okruhů křäovMka
SO m Qkružm křůwatka

Poř.č. Pdožáa Typ Název MJ Počc( MJ
obwbidk lSCx250 mm s bdni opČmu:

(A}
SĹhůčn5 dnVbnlk lS(k]50 mm:

Eb]
Cdkem: ASBMG9,7® [C]
Položka zahmuie:
dodánf a pokládku bdonových obrubMků q př¢d¢p$aný¢h zadávací

lože i boční

65 91726 &0 OBRUBNÍKY 8L"Ĺ'ONOVÉ M 63,952
u lemujlciko prstene sklopeaý betonový obrubník 300'195 mm uložený betúnu,
výška 30 mm

2'3j4'9.7'L05=63,%2 [Aj

f'čdtnitLá Položka 7.ahTnLÉje:
dMäní a pokládku belonových obrubníků o rozměrt'ch ptedcpsanýchzadávací ďnkumen1ad
betontwé lože i boční betonovou opěrka.

66 917424 CÉ[ODNÍKOVÉ OBRUBYZ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 150MM M 43,960
kammn6 Qbtůbn{ky 3QGXE5Q mm usazený do Mlmtavé IqZb okolo mředového
pmůnce, výška obmby 150 mm

Z'3,14'7,0M3,960 [A]

PôbZkc zahmujc:
doíšän[ a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech pNdepsaných zadávací doku]naltaci
betonwé lože i bučd betonovou opěrku.

67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉFIO KRYTU VOZOVEK TL DO 5ŮMM 1\5 610.59Ů
š. 15 nim, hi. 40 mm, včetn6 odvozu a Iikvidam VťfŽil zhotnvits10

J.čena Ce]kew

l 200,28 76 772,31

.. . . . ..

3 118,38 137 083,98

!05,91 64 667,59

%'1 A,pč
3.6.1.8

Firma; FIRESTA-Fišer, stavby &$. šImna: 32

Datum: 25 96.202(} Čas: 8:38:56

Stavba:
objekt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

T!/408, mas, IFTĽ3157 Hevlfn, okrwŽní křjž(wmkA, uznMelnt
SO 101 OkruŽní křižůvmka
SO 101 Okružní

"b ,F

¥nř.č. Pdržka Týf Název MJ Počet MJ J,¢¢ňs1
pro!imu1Š spu y místě napojcni jcdnotjivýck YČh·í dmŽni kňŽcvatky Tla sLárajfd rwm-ku:

[Aj
ptoiiznwi spar ria sNku obmbMku s
453,70+63.96M 17,660 EB]

spájj' y wÍstä mpojcnš vemvky druhé cbpy na vnzm"ku pnul ¢tuyy:
19.2+23,5=$2,700 [CJ

skzdk centru
spby v mistb mpojcní sjezdu na

7.23=7,230 [D]
proiimwti sµrm styku obmbMku s roz<wkow
8,5=8,500[E]
Celkem: A+B+C-+D+E%]Q.$90 [F]

. ,. .Tcchyká položka zahmuje řezáni vnzm'kové vrstvy v předepsmé lhušťce, včemě spolkby vody

TĚ$NĚNÍ DTLATAČ SPAR ASF ZÁLBVKOU MOOiiFTK PRŮŔ DO M 6!0,590 96,49

6®MM2
š, 35 mm, hi. 40

tčsněni v trĹ51Č Y?1ľĹ ria vouwku: '

9.0+9,Q+7,019.5=34,500 1aj
tčsnéni ©3t na styku obmbniku s
453.7qh53.96=5é7,66g Ib]
tčmčM sµry y nzÍsté mpoj:d wmwky ímhé ¢|3pý etapy:
19,2Q3.5=42.7ňQ ĹCJ
sjezd k iuťormäčdmu cenku
tČsAČiÚ spájý ý wfscě mHéd $jUíb aa $1áwji¢}
7,23=7,230 [O)
témái spu [La syku s
8,5=&500 ĹEI
Ccikew: AtBlC4Dl E4]0.5% 1FJ
poloŽka zahmaje dedávku u osazed předepsuného materiálu, očištění ploch spáry před L"lPľ&YOU, očištční okolí spáry po Úpravř

nezahmuje lěsdá prdif . ,

OČHŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU MZ l 582.]90 3,53

pbcha dle ACAD
četrmt dle WUéby zhQtwi(e!e

Cdkem

68 931325 SB 915,83

69 938]] S 5&5,13
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g'v Aspc

3.6.1.8
Firma: FEIkESTA-Fišer, stavby a.s. Skana: 33

Datum: 25.%.2020 Čas: 8:38:%

: Stmtbm

Ohftkl:
Rozpořtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

A/4ÔB, II/JL5, Ikt"1in, QkraŽnl křižovMka,
SO EM OkrukČ křižovalb
SO fOl OkruŽN křižwmkn ]

Puř.Č. Položka Typ Název 3JJ Pučet MJ J.ccna Cdkm

1592.É>] 582,]¢0 (A]

spaůik:cc<. po,bžb zahmuje očištění předepsžuý!!' "púsobcm včélwČ oLlk|iK.¢n[ Yu]iklčho odpadu

70 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DILcU (VČET ŠTĚRBINOVÝCH} ŠÍŘKY M 9,400 895,$0 8 4]7,70
2UOMM
Zkby od syMÔ sIřsch

ĹAĹ

řecMkkä zahmuje Žlabů včelné podkladních vrstev [é evenht¢hli¢h mřšží
vcškcmu mauipu!aci s vybourauou sntŕ a hmotami včelnč Možen( na $kládktc

- nezahrnuj¢ WpIatck za skládku, Vykáže se v položce ôe4'* (s b'ýjimk0t$ malého nusožsM kde je možné poplatek
zahrůouf do ceny tento fakt must být uveden v dop!mjícítn textu k pdnžcc}

71 966&1 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCR VPUSň KOMPLETNÍCH KUS 75)00 ] 765,12 12 355.&4

včehiě odvozu a likvidace v reŽii zhoto%ek

7-7.0UO ĹAÉ

Kduncká položka zahrnuje veškerou j1Eatůpu]aci s vybouranou sulf a hn]otanli včelné uložcd na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 014 r* (s výjig))kôu niafého mrložstv[ bowaného ealeriálu, kde je možné poplatek zahmcmt da jedn«kovč ceny bouráni - ¢eijto fakt musí být
uvedez v &¥plňujfcůn tcxfu k položce)
- položka mhmuje veškeré dďší µráec plynôM z z platných předpisů

72 969234 VYBOURÁNÍ pcFĹRUBf ON DO 200MM KANAIJZAČ M 50,0UG 41186 20 593,®

vybourám poUubi piipojek- odhad SO m, včmu OďVůzu a Iikvidaca V reZli
zhottjvitde

$0=5Uj)QQ [Aj

pobžkí mhmujč v¢šk¢r!!a!!.!a]úplLĚaci s gytí f! hmůťami VČ¢ĹňČ idoženi na skládke. N±,ahmujc ?o?]atek za skládku

73 97637 VYBOURANÉ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KovoyÝcÉ[ KUS 6,0(X) 470,70 2 82420
ôdstraaěm kovůvých sloupků bränlclch vj3zdlk aWomnbi1ů vCefně odvozu a
kkYKlác0 v režif

©A,p,

3.6.].8
Fimia: FERESTA-Fišér, Tekonstrukce, stavby a.s, Straua: 34

Datum: 25.06.2020 Čas; 8:38:56

Ĺ Stsvba:

objtktr

FOLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ET/408, ET/415, fi[/3e57 křižov&tk&, uzmttÉne
SO 101 OkruŽM křEŽ<wMka
SO FOl OkružaE ]

POř,Č. ľnkžka Typ Název MJ PůčeE MJ

6-6,¢(X) [Ä]

7í·chni,·kl :_položka za,hníujc veškeiau maniyulaci s vybouranew suli a ]1nlotarľ!i,yčctně uložcní na skládku, Netahmujc poplatck za skládku

O$td(rň kcmtruket a práce

J.ceua Celkem

9 1204571,16

Celkem: 7 USD 306,53
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SMp,
3.6.1.8

Eima: FIRESTA-Fišcr, rekonstrukce, stavby as. šImna:

Datum: 25.U6.2020 Čas: 8:38:%

SOUPIS PRACÍ
r

Stavkm: "

objekt:

11/408, IU415, III/31$7 Hevlín, okružní křižovatka, uzaatelae

Rozpačet:

SO 181 Dopravně inženýrská opalřeM

SO 181 Dopravně jHželjýľská opMření

ď

J "Ľ

ObjednxvMel. jihůmomvský kraj Ž¢TQtĹRQvo náměstí 3/5 ŽesotĹRoYQ ůměstí 3/5 Bíno

ZbůEwi¢el dokllnbentace: HBH Projeh spol. s r.o.

ZhDtôv[t¢l: F1RESTA-Fišer, rekongrllkce, stavby a.8.

ZákladM cena: l 357 888,30 KČ

Ceua čejková: l 357 888,30 KČ

DPH: 28S E56,54 Kč

Cena s dani: l 643 U44,84 KČ

Měrné jednůtky:

Počeč měrných jednotek:

Nákkd Lká měrůou jedmtku:

1,00

l 357 888,30 Kč

Vypracwal zadäM:

Datum zxďánf;

Vypracovat nabídku:

Dačim vypracaváM nxbídky:

©á Aspe

3,6,1.8
Firma: F]RES'['A-Fišer, rek(jAstrukc¢, stavby a,s. Smna: 2

Datum: 25,06,202ů Čas: 8:38:56

( Sdavba:

Ubjckt:
Rozpořel:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

I1/SQ®, U/415, TH13ES7 Fhvlfn, okružnf
SO 181 Dopmvnř inžcaýrská opaEřenf
SO m Dúpmvůě kžtnýrskA oµSřcn[ ]

Ptř,Č. Položka Typ Název MJ Pučet MJ

— Q Všeôheené konstrukce a práce

I 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 587SO6
zemina, dm. ŠD
včelná dožení na skládku

LÍZ pol. l 13328. [A]
LIZ pd 12373& 15,39'2=30,7&U EBI
4Ĺľ. poL l II30. [D]
Cclkcm: AFB=C87,606 [CJ

·p:uhLi"". vešk«é poplatky É)rovozovatd! Sk|ádky souviscjícig,!lľgž¢ním odpadu dá skládce. . . ,.

2 OL42ll POPLATKY ZA ZEMNÍK- ORNICE h13 5,400
pm ohmvu zelené pMhg po odMsaněM µanelů prov"tzomlho ullc

9.0'3,0'02=5,400 ĹA)

. . IcdmccLi veškeré půplatky majiteli zernrúku souvisejíd g Rák!!Pcm zemky (nikoíiv s otvirk(?.l! zemniku)

(J Všcabemé kůnščrukcc a práce

J.cena Celkem

117,67 22 075,60

588.37 3 177,20

ZS 252,80

— l Zemní práce

3 III30 SEjMUTÍ DRNU

prcwzoml píoµjanl úde

4.0'3,MZ?,OQU ĹA)

včcinč áůpmvy a LlšoženĹ na skfádku

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PUJCJJ Z KAMENIVA NESTMEL,

Odvoz DO 20KM

Msbaněnl vrstvy štěrkďňi pod panely
včelné Qďvozu na SMádku

M2 27,®0 31,77 857,79

4 ň3328 M3 82.543 406,94 33 5%,05
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®1 Aspe

3.6.1.8
Fima: FIRESřA-Fišeq rekonstrukce, s1avbV a.s.

Deňm: 25,06.2020
Stmia: 3

Čas: 8:38:%

Stavlm:
objEkt:

Rozpočttt

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TT/408, TT/415, TW3157 Hwjfn, okružnf křižowitb, uzmtt1ne
SO 18[ Doprmmř inženýrská QpMřenf
SO 18Ĺ Doprmmř iožcnýrskä apa¢řenf

PoLC. Pdožh Týf' Název MJ Počet MJ J,cena

µmizomi komwnikacc;
96.]8'43'0,S5'12=74,443 [A]

propojeni utic:
9.0*3,0'Ů,3=8,1® [B]
Celkem: ,\+8=82,543 [C]

Teíhnkká >pcci$ibcc: Položka zahml!je wškerúu manipulaci s vybmtmnou sutí a s vybouranými hlno(ami vC. uložení na skládku. Nezahmuje pGp1atek za skládku, který se
vykazuje v pókžce 0141 "" (s výjimkou m1thc Im]ožst\'i bouraného materiálu, kdejc možiíé poplatek "mhniout do jedmlkové ceny bourání - tento Fakt
musí býľ w\'¢ď¢ň v doplňujicim textu k pdnžce), . , ... , . .. . ,.

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮZPEVNĚNÝCFI PLOCITZ KAMENIVA lkřn 940,956 7,65
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

piiplatekza B km

BĽ54'1,9'6-94Q,956 ĹA]

'I'·"iňk:tce; pobžka zahm$jj¢ dopravu suli a hmot. Misožsh'ŕ se určljako SQlIČĹQ hinatnosLŽ [C] a požadované vzdáknc!s{i.fkm|: .

ODSTRAŇ KRYTUZPEVNĚNÝCII PLOCH ZE SJLNEČ DÍLCŮ VČET 1\13 96,791 764,89
PODKL, ODVOZ DO 20KM
panely z grcvizomT kómuáik&w zůstáváµ v majaiku zhoFoWele

96j8LS,V0,?1$'1,1=90,%6 [Aj
prmitomí propojml die:
9.Q'3,Q'0,2IS=5,RGS|BĹ
Cc1km: A1[M96,791 (CJ

T¢&li.kä Položka zshmuje veškerou s suti s vyboumiými hmotami vC. uloZcní na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
.... . ..-

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A S1LNIČNĹCH OBRURNĹKŮ M 24,QÚO 1]7,67
BEřONOVÝCII, ODVOZ DO 5KM

vaine odvozu na ŠÚS Zmjma 29 km
v mlstó ullc

2'9,0 t2°3,C=24,0® [Aj

'É'échniůLí Položka zahrnuje veškemu manipulaci s vybouranou sutí a s vybourmými hmotami vC. uložení na skládkLt. Nczahníuje poplatek za skládku, který sc
vykazuje y položce 0141*" (s výjimkou malého tnnožsívl bomaného materiálu, kde je možné poplatek do jedaotkcwé ceny bousání- tento fakt

Celkem

S É1332B 7198,31

6 113468 74 034,47

7 113524 2 824,0&

gi A,p,
3.6.1.8

Firma: rekonstwkce, stavbv n.$. Strana: 4
Datim: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

skivbm
objekt:

RozµčcE:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TU40EJ, TU4[5, jTTt3357 !3ev1fn, okruŽn[ křižamka, nzmtrhze
SO ¶81 Dôpmvnč inžmýrskS
SO 881 hůtaýrskÁ ópátřctií

Poř.Č. Položka Tyr Název

_.. musí být, uved¢n,y,dQp]ňuiiám textu.,k pn!?žcy). . ,

MJ poť¢1 MJ J.¢¢rlá Celkem

ik3528 ODSTRANĚNÍ cĚToDNŤKovÝcn A SILNíČNtCů OBRUBNĹKŮ 1kni l 152.000 7,65
BETONOVÝCH- DOPRAVA

odvoz Ra SÚŠ Znojmo
pňplafekz a2< km

24'24'2"1 I52.(KJ$ LAI

"1<chnkk.í Položka zamllje samostatnou doprava suti a vybouraných hmot. Mmjžství se urči jako soiičía hmotnosti [Ej a požadované Yzdákľlostí [km]· .

8 812,80

9 ]23738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ E,ÔDVOZ DO M3 lS,389

20KM

odkop kajdc prnviznrnl komnlkat»
včetně odvozu na skládku

2'96,18'0,0&=l5389 [A]

položka zahmuje:
· votkrowiá a svisžá dopräv& přemíslěnf, přdoZenl manipukce s yýkopktin
- kompletní pTovedeRi vykopávky nezapažqné i zapůené
- ošcŮcnÉ výkopišíč po cebu ďobu práce v nárt vC. klimatických opalňmí
- ztížení vykopávek v blizkosti podzemního vedení, koastrukci a objektů yč. jejich dočasnCho zajištění
- zttženf pod vodou, v okdÍ výbijš11i]l, vc pmtorech a pod.
- piľpktek za lepivost
- tčžeal po vrstvách, pásech a pojiných nutných Cásčcá (ňgurách)
- Čeiŕpán[ vody vC. Čerp&cÍch jímek, potrubí a pohotwosfnf Čerpací scmµavy (viz ustanôvcni k pol. 1151,2)
- poďřebné snížení hladiny podzemnf vedy
- těžeai a rozpojování jednotlšvých ba]vaúů
- vytalíwání a nošeni yýkopku
- wahování a přesvah, swhů do konečného Nam výměna hornin y ?(j'd|cží a v pláni klinmickýini vlivy
- ruční vyk¢bpáYky, odstrmčnf kďeuů a mpádávek
- pažúní, wepřed a mzepřenľ VC. (vyjma štětôvýeh stěn)
- ůpraim, ochmiu a očištční dna, základovC spáry, stěn a svahů
- zhutnčnI podbžf, případně i svahů vC, svnhovkni
- zřízeni $tspňii y a lavic na svnzích, nmf-ji pfu lytv práce pobžka

444,81 6 845,!8
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Aspe
3.6.1,8

Finnů: FIRES1"A-Fišcr, Tekonstrukce, stavbV as,
Datum: 25.06,2020

Strana: 5
ČW: 8:38:56

l Skvbst:

objeké:
RozpaČd:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IT/4U$, Eř/415, I3E/3157 ikvžin, ôkruŽnÉ křůowtka, wznaEelne
SO m Dopravůě opMřtof
So IŠE Dopravač iůže[lýT$kä opMřtař :

Poř.Č. Tjj' Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkůpíš1č a jeho ochrana proti vodě
· ůdvcdcní nebo obvedení vody v okoHvýkopišlě a ve výkupišti
-fiíděnf yýkopku

pomocné konstrukce ujnožňujicí vykopávky (přfjezdy, sjezdy, nájezdy, !cšcní, pôdpčr. konštr., µřemos!ěni, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
-nczahniuje a1ožcni zeminy (na skládku, do n&sypu) ani poplatky za sktádku, vykazujíse v po1úce Č:014!*! ,,,,,,. . . ..

IQ É2373B ODKO? PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ ť-DopRAVA M3KM 92.34(1 7,65 7%,40
6'IS39=9Z,34U [Á]

ľ«hnickii Pôlůžka mhmujc dopravu zen!in¥. MnUslví se wčl jako součin kubatulry lm31 a požadovgU vzdäknosti [kmj.

j] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 5,400 413,86 2224,04
po odstraněni pánďů pmkomiho µopújam ůliG

9,0'3,Q'0,2=$,4® ĹA)

pdůžka zahniuje:
mtné pkmfstění omice z dočasných skládek vzdálených dv 5(lm

_ _ _ rozprostření omice v předepsané tluušt'ee v rovině a ve svahu ch 1:5 .,, ,

l Zemní priNe 137 093,12

— 5 Kwmnlkace

12 $633U VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDb 0/63 Gů

pmUouú ulic:
9,0'3,0'D3=8jQ0 jAj

spcci dodání kamcniva kvdiN & 7.mik)$ti
a z&Mčd miry v předepsané EĹoLLšl'ce

- zťtzenĹ vrslvy bez mzlíšerů šIrky, µk!ádání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátčry .... .. . .

M3 8,}ůé) 1 !64,98 943€1,34

@Asp¢

3.6.1.8
Finna: F1RESTA-FíŠ¢r, Tekóns(lmkce, stavby a.s.

Daním: 25.06.202U
SKana: 6

Čam 8:38:56

( Stavba:

Objekt:
R«půEtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Tl/4C8, IU415, IIT/3I57 Hevl[a, okružnŕ křjžwalka, uzmtdne
SO 181 Důprm'uě iútnýrská aµEřční
SQ m Dopravař opatření j

POř.Č, Pů!ůžka

13 56333

iyp Název MJ Počet Mi J.cena
VOZOVKQVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTE TL DO 150MM MZ 496.289 174,79
ŠDb 0/83 Ge

pmthomi komunikace:
96,18'4,3'1.2A96.2&9 [AJ

dodáni kameniva předepsaně kva1ily a zmNosti
- rozprostření a zhu(nčiú vrstvy y přcdepsmé
- zřízeni vršky bet FQL]iš¢d šířky, vts1vy po etapách
- ]l¢ulhmllie µslřiky, nátěry

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU hf3 15,3$9 529,$4

kajnice proviumř komuaikat» š, U,25m
asfaltový racykját 0-32
plocha dle AGAD

2'96,]8"0J)Ml5,389 ĹÁ)

'1'cdmi,U dadánl ecykiátu v půžadôvaué kvalitč
- óčištčd podkladu
·u1ožení mcyklám dle předepsaného předpisu, zhumční vrsmy y µředwsmé tlůušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišen[ šítky, pokládáú vrmy po c:apäch, včetač pratm'ních spar a spojů
- úpravu napojeni, UkQnčejli

posfřiky, náťěú

KRYTZE MNIčNicH DĹLCÚ (PANET-Ů)T1. 2IOMM M2 450,192 É 469,$0

50% QW&lov0$t

96,L&'4,0'l,iMZ3,192 [A]
pm izOnti ulic"
9,Ů'3,0-27,®0 [Bj
Cdkem: At BMSU,]92 [C]

dodáni dltců y požadované kvajkč. dodänl matedáhi pro předepsané lože v ttoijštce předepsané dokumentací a pro pkdepsmou výplň syar
- očištěni podkfadu
· u]ožen1 dílců dk předepsaného t¢cku0jogi¢kCho předpim včelné předepsané půdk1a&í vrstvy a předepsané výplně sjKu
- ůízetd vrstvy bez rozlišmí šířky, pokládhň vrslvy po e1iipách

Celkem

86 746,35

14 55960 S 149.09

IS 58303 661 557,14
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tg'v Aspe

3.6.1.8
Fintta: FIREs"['^-Fišett rekonstrukce. stavby a,s. Sírana: 7

Datum: 25.0'62020 Čas: 8:38:56

Ĺ Slnvba:

Obkkt:
Rozpoťet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IT/408, IU415, R1/3l$7 Htvlhi, okruŽM křižovMkZ uzmíklne
SO E8I Dopräwuľ inžmýnM opMřtR5
SO 181 inženýrská ]

poŕ.č, položka Typ Název MJ I'BČct MJ J.cem Cdkem

- Úpravu napojení, ukoačení pudél obmbnlků, dik|ačjltch zařiumi, odvodňovacfch proužké, vpusti, Šachet a pod., nestanov[-li zadávací
dôkum¢n1ac¢ jinak
- mzahmuýe p%Iřůú, náľčty

, . . · nezahrnuje těsaěn[ podá (!b!ybnjkt dikläč!ýeh zúízenš, údvodibvacich pruužků, vpusti, Šachet a pM.

5 Komutb]ka¢c 765 888,92

- g

16 914162

Osfatni konstrukce a práce

DOPRAVNĹ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HIJNĹKOVÉ FÓLTE TŘ É-
MONTÁZ S PŘEMÍSTĚNÍM

na 9ilnlCf¢h íl. ůidy rwbo nů$i

All): 2=2,®0 [Aj
AlS: 2-2,0% 1Bk
BI: [C]
m. 1&-16,®0 [D}
cíh: 2=2,®0 [ej
63a: 1—1,000 [Fj
ES: 5=5,000 [GJ
EB. 22-22,%0 [H]
ĺAc: 3=3900 lú
[PIOa:2 2,000 [J]
[SĚc: 2=2,000 [K]
TSľ lb: I2-ILMÔ lij
iSl le: 15=15,(K)á [MJ
P4, L-L,(X}0 [N]
CeCkem: A+8+CtD [OJ

sp:<itikacc: položka zahrnuje:
- &píavu demontované mačk;y z dočasné skládky
- c>$0zeni a niontáž mačky ca mlsťě průjekčem
- mnou oµravu poškozených částí

KUS 93,®0 117,67 10943,31

© Asp,

3.6.1.8
Finna: FIRESTA-Fišer, wkokstrllkce, séavby a.s. Stmia: 8

Datum: 25.06,2020 Čas: 8:38:56

Ĺ Sbwbaí

Objekt:
Rwpaťet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

W408, TJ/4E5, llú3157 Hnlřn, křiŽomtka, uzmťejnt
SO 181 iužmýrsk5 opMřeůí
SO 181 Jdžeaýrská opMFcM j

Poř.Č. položka Tyr Název mj PoČet MJ J.cem

l? 9Ldl63 DOPRAVNĹ ZNAČKY ZÁKEADNĹ VELLKGSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ l - Kus 58,000 117,67
DEMONUÚ

na silnicích Il. tňdY nebo nižšl, vt dopravy

rúl): 2'Q,ÓUV [A)
AE5: 2=?M0jBj
BÍŮk 2"2,QG[) [C)
b26· z-um loj
830: 6-6,00[) ta
C4b: 1-].GCň ĹFJ
El3: 2=2,0(10 Iq)
E9: 9=9.0® [E9j
Ulc: 3=3,®0 tj)
JPlOa: 1=].0® [J]
JSllb: |3=13.®01Kj
IS Ilc: 13=13900 [L}
ľS4b: 1=1,UO[) [M)
P4: 1"1,ň® ĚXI
Celkem: Á+B+c+D+E+F+Gm-l+j+K+L+M+x'-5&®0 [O]
Pôbžka 'mlimyje Qdsš!arlčnl, delRoMáž a odkl§zení matcriáhi ôdvt>z¢ňl Ha místo _,,., . ,

É8 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL KLINÍK FÓLJE J"Ř l -NÁJEMNÉ KSDEN !0614,000 8,24

na $íldcŕ¢h íl. tňdy nebo nižšl
ti mesi& =183 dnů

S&.Q']83-LO6]4.®0 [A]

položka sa7hu za prímájem značek a zařízeni, počet jednotek je LlŕČťtt jako součin počtu značek a počtu dní p?ltŽití __ _ _

19 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKI.M}NĹ VEUKOSTT EELNÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 19,000 [}7,67
MONTAZ S PŔEMĹSTĚNÍM

na sRnlclch I. Iňdy'

E9: 3"39(N [Aj
ŕStlb: 3=3,0¢[) ĺbj
ISE1c: 13=13,0QO[Cj
Celkem: AŕB+C=t9,6® [D]

Celkem

6 824,86

87 459,36

2235,73
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©i A,p,

3,6.L8
Finna: FIRESTA-Fišer, Mvby a.s. Strana: 9

Datum: 25.06.2020 Čas; 8:38:56

! Sfavbm

objek1:
Růzpúčd:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TJ/468, H/4E5, HIMS? Herlfn, cjkruŽnf křižovatka, uxaMetat
SO L8L opMřcni
SO 181 iožmýrská opa1řcn[ :

POř,Č. Polržka Týf Název MJ Počet MJ J.tcm

ícdmíj:i položka zahmuje:
- dopravu demontované značky z dc:časnC skládky
- osazenl a inontäž značky na mistč určeném pŕoj¢sítcnt
· nutwju pošknzcuých Části

. nezahmujc 'načky

20 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI EěL1NIKOVÉ FÔLFETŘ2- KUS 1%000 ]!7,6?
DEMONTÁŽ

na sRnřdch ĺ. tňqy, vc dapraW

E9. 3-3.000 [A}
[sllb: 3-3,0UO [B]
[SIte 13-13.®0 (C]
čákem: Atmc-l9,000 [d]

Tcduňcki Položka zahtnujc odstranění, demetUž a odklizeni $ odvozcm na p@de,psané mísšo ,,. , , _

Zl 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HEJNÍK FÓLIE TŘ 2 - Nhi!MNZ XSDEN 3 477,000 8,24
na sdnlcľch é. Uidy

měsíců =183 dnů
183-3 477.®0

pdožkazalunujc s¥bu za pronájem dopravních qqček a zařízůai, jďnotek je určeíi jak!?,.S?učin počtu dní použití .,.,

22 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100Xľ50CM Hl1nĺkové FÓLIE TŘ l - MONTÁŽ S KUS 4,000 137,67
PŘEMÍSTĚNÍM

na 11.1Rdy ne» nůši
[SI Ik 4-4,000 fA)

položka mhrnuje:
- dopravu značky z do&sné skládky
- omenl a tmntážznačky na mfslě wčenän prci¢kl¢m
- nutnou opravu pGškozených částí
llezahnn!je dedävkuznačky

Cdkem

2 235,73

28 650,48

470,68

®'1 Aspe

3.6.1.8
Finna: F]REsTAA·'jš¢r,, tekcmsWkce, stavby a.s. Skana: 10

Datum: 25.06.2020 ČOš: 8:38:56

! SEwlm:

objrkt:
Čet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/408, IT/4t5, ľTI/3157 Hcvlin, uzmtěÉRt
SO m Daprnmť iEiženýr$ká opatřtnf
SO IŠE kůenýrská apMřeiň l

ľoř.č. PuEožka Tyľ Náxcv ' MJ Puče1 MJ J.cena Cdkem

23 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY KK)X150CM mlNÍKovÉ FÓLIE TŘ l - KŮS 4,(X)D É1?,67 470.68
DEMONTÁŽ
Aä sdn6cích íl. tľkty nebo nižší, VC. dopravy

4=4,000 [AJ

Položka zahrnuje damntáž ůdklhcú matgiály s odvozem nzÍsfô __ _ _ ..,

24 914469 DOPRAV ZNAČ 1(JOXJ50C6E HLLNĹK F"ÓLjETŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 732,00{) ]4,12 10335,84
na sMcích ll. třfdy mbo réžšĺ
G mésfcči =18j dnů

4"183=732,0® ĺaĺ

kdmcd.i poÉožka záhmuje sazbu za pronájem dopravních znqčck a pučet jed!!9tek je 1itčcij jak?..??učin půčtu značek_a p¢čtý.dní použiti ...

ZS 914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 1®X15(JCM JJLINĹKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTAZ S KUS l,C00 117,67 1]7,67
PŘEMÍSTÉÁM

na s'ďnlckh I. ůťdy

1=1,0® [A]

položka zahmuje:
- dopravu demontovmC značky z dóčuů skláä.y
- osm.'jji a usomáž mačky 11& místě určeném pFojek1em

- nutnou opravu částí
[Lczahm!ie dodávku ztlač!qľ ,.

26 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100XS50CM HLSNÍKCJVÉ FÓLIE 1"Ř Z- KUS 1,0UO 117,67 117,67
ňEMONTÁŽ

na sdnldch t, thdy, vC

É=L,U00 ĹA)

"mhmllje odstrmění, dewončáž a odk]iz¢l)i m_aleňálu_s mím _ _ _ __

n 914479 DOPRAV ZNAČKY i®Xl5CCM SETJNĹK FÓLIE TŘ 2- NÁJEMNÉ KSDEN 183,000 !4,12 2 583.96
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A,p,
3.6.1.8

Fimia: FIRESTA-Fišer, nkonslrukce, stavbv as.
Datum: 25,0&2020

Strana: 11
Čas: 8:38:56

Ĺ Stnvba:

ohjekt:
RozpuČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

T7/408, T§/JE5, FTT/3157 Htvlfn, okružní UzMtEÉRt
SO 181 Dopnwnť mženýr$ká opa¶řeN
SO [81 Dapnwn6 inženýrská opMřtM l

poř,č. položka Týf NRcv MJ Pučet MJ J.cena

na sMlclck l. lřldy
6 rněsi¢ä = 183 dnů

1'1&3=183.MD [A]

Tcclmickä pdožb zahrnuje sazbu za dopmmích znůček ík zařlzení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a pečtu d!!í.ho!!.žitÍ., , ,, . . .. .

28 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÉKIRUBEK DO PATKY MONT S KUS 96,000 11,77
PŘESUNEM

[A]

pôkížka zahrnuje:
- dopravu denmitovaného zaříZení z doěamé skládky
· osazení a montáž zařízení 1Éä místě určeaém projektem
· nutnou opmvu IkjškozeNýdl částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upeďwaciho zařlzení

29 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z E51JNÍK TRUBEK DO PATKY 1JEMON1'ÁŽ KUS 96,®0 11,77
VC dopravy

[A]

Icchnicki Položka zahmuje adstrměrň, .a. a,dk!izq?i s odvozem na předepsané místo

30 914949 SLOUPKY A STU}KY DZ Z EIEJNĹK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 17 %8,001) 1,18

6 měslců = 183 dnů

(S5+l6+4'2tt'2H'2+L7'f}']BUI7 56%®0 [A]

položka zahmuje sazbu za pronájem dopravnfeh značek a zařízenf. Počet měmých j¢g!l1otek se µč1 jako součin počlu sloupků a počtu dní použití

31 91$321 VODDR DOPRAV ZNAČZ FÓLIE DOČAS ODSTKANITEL · DOD A MZ 3,®0 823,72
POKLÁDKA

pNCM Um souMá Vs Qt&MQwU barvou
2x VS š. 0,5 m, dl. 3,0 m

2'U.S'3-3,0® [A]

Cdkcm

l !29.92

l 129,92

20 ?3Q,24

2 471.16

©i A,p,

3.6.1.8
Firma: F1RESTA-FiŠ¢f. stavby a.$. šImna: 12

Datum: 25.06.2020 Čw: 8:38:56

( SEswba:

Objrkt:
Elózpúčtl:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

U/4Q&, IE/415, T11/3E57 cŕkružrá wnMejne
SO 181 Dopravně inžeaýrskA opMřcnf
SO FBI Doµat'uě inžtůýrská oµtřcúf l

PoFič. Položka Typ Název MJ PůČ¢( äřlj j.¢¢áä

ĹCíbnitLá položka zahrjluj¢:
a pokládku p¥¢depxmé fólie

- zdimuje předeäačení

32 91$322 VQDOR DOPRAVZNAČ Z FÓLBE DOČAS ODSTRANITEL - M2 3,0¢i0 94,14
ODS"1RANÉNĹ

Mčná Uta souvlslá VS MäMovôu barvou
2k W S. (Í5 m, dl. 3,0 m

2'0.$'3.Q-·3.Q® [Aj

zahrnuje odsčrmční značen[ bez ohledu na způsob pmvedeni (zatřéní, zbíoušenl) a odklizenf 'vzniklé suli

33 916ElZ DOřRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ- MONTÁŽ S PŘESUNCM KUS 13.000 5&,84
na značku MS ť na smerwad dc$kV Z4

13= 13.000 W

l,xlmit·kä položka zdurutjc:
- přenljstěILí zařízeni z dočasné skládky a jeho na místě určeném projcktcm

- údrŽbu pů ccM důbu (rVád funkce, náhradu zničených neM zčmceňých k«sů, Mínou opruvu poškozených části
- napájcní z baterie včcmč záložní baterie

34 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAREOSTATNÚ - DEMONTÁŽ KUS 13,DUU $$,84

aa mäčc8 A15 " na směmvadch daskäch Z4
VC. dapmy

E343.G® [AJ

Položka žalmuje demontáž a odkjizaií zařízení s odvozem 1]ä !!!íSt?

35 9L61£9 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ- NÁ1EMNÉ KSDEN 2 379,0® 23,53

na znatceA?5 t směrnva&h cMk&ch Z4
měslců = 183 dnů

jy 183"2 37ZuaO 1a)

["UJlb1ĹjÁ položka zahmuje sazbu za pro'nájcm zaíízcnj: P?čEt inčmých jednotek se u1čĺ jako součĺb počtu zuřlzen[ a počtu dnť µužifi. .... .. ..

Celkem

282,42

764.92

764,92

55 977,87
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gí A,µ,
3.6.1.8

Firina: FJRESTA·FišeT, rekonstšukce, stavby a.s. Stmia: 13
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:$6

( Séavba;

objekt:
Rozpořd:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

U/4(J&. ¥T/415, Jtľň157 Hevjřn, křižovMkm wnMelne
SO 18E Dapmvuř Inženýrská opalřen[
SO L8f :

peř.č. pokŕžkA T,Yŕ Názěw MJ PoCel MJ J.cena Celkem

36 916122 176,$1 353,02

37 916!23

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SCPUPRAVA 3KS - MONTiŮ S KUS 2,000
PŘESUNEM

na u, 1 snuprava (= 3 $véáa typu 1)/1 záb:am

2=2.®0 [A]

pcMŽka zahrnujc:
zäříz¢hí z dočasné skládky ajě]lQ a mw%ž na nůdě llrč¢hCm mj¢ktem

- ůdržbw pij ceku &bu trvání MCkce, náhradu mičaíých nebá kusů, nutnou ůptavu pôškozaíých částí
_ - napájení z baterie včetně záhZní baterie

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000

c>šazení na zábrany ZZ, i wuprava (= 3 $větia typu 1)/1 zábcanu
VC. ďrpravy

2-2.0® [A]

Položka mhmuje odstrzaěn[, dcmoMáž a edklizeai zařízcní s odvozem na přédcpsané mfsto

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA IKS - NÁJENENÉ KSDEN 366,000

na zäbranyZ2, 1 wuprava (= 3 svklja typu 1)1¶ umnú
mó9ců = 383 dnů

2'183=366,0UO ĹÁÉ

_'!'··1"·'"ká položka zahmuje sazbu za prímájem zařízed, Počet měrných jedtwEek se nrčt jako součin poCtu zařízení a počtu drú použitI.

.SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- K5ONTÁZ S PŘESUNEX KUS LIXK)

mmfóty na obou koncích stavby na SIL 1?/415 (2 sůmarory " 1 souprava)

|-1.000 [Aj

položka zahmäje:
- přemístění zaHzení z dočasné skládky ajeĚio osazejú a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání řunkcc, náhradu zničených nebo zLrzcených kusů, nutnou opravu poškozených Částí

- napá.jcní z ,bgtcric YČc1ý.Č µo»i bahňc

176,5! 353,02

38 916i29 64,?2 23 687,$2

39 916t52 235,35 235,35

©í

3.6.U
Fimia: FĹRESTA-FĹŠm, rekonstrukce, stavby a.s. Skana: 14

Datum: 2$,06,2020 Čas: 8:38:56

Ĺ Sfavbn:

objekt:
Rwpnčtt

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

bí/408, t1/415, ľl1/3157 Htvlfn,
SO m apMřtM
SO m 1)opm'ně opatřmŠ ]

PoU. Položka Typ Název MJ Počet MJ j.cem Celkeui

40 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS L(x)0 423,63 423,63
semafory m obou kondth stavby na 6ĺĺ 1?/415 (Z semafoíy= á soupma)

|-1.000 [Aj

T"t'""1;' P(?|ožk? Láhml!je deu)QRtáž zařízení s odvozem m předepsané místo

41 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- NÁJEMNÉ KSDEN 1$3,000 117,67 21 533,61

semafory ň& QbtXl koncith stavby ň& sIl. lľř415 ( 2 sema(ory = 1snupmva)
6 měs[ců = 183 dnů

ĹAJ

pôbžka zahmuje sazbu za prcújeni zařízení. Počet měmých se určf jako součin počtu zařizeM a PBČtl! dní pgjužitj.

42 916312 IMJFRAVNÍZÁBRANY Z2 S FÓLIĹTŘ l- MON"ř/Ů S PŘESUNEM KUS 4,ůO{) 117,6? 470,68
ó$0fcm db výkmové dokumentace SO 181

-E-Ľ00Ů IAE

j položka zahmuie:
- přenúslěnl 7ařízenf z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž eia núslě určeném pK)jekle]n
- údržbu po cefou dobu ťrvání funkce, náhradu zrii&mých nebo !I!jtrlou apravu poškozených čá$ti_ _ __ __ _ _

43 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ l- DEMONTÁŽ KUS 4,000 9,38 3Z$2
VC. ďQpMvY

4=4,ooa Ĺ·\É

Hložka zalmiujc. UdstraLlč[ú, d¢lmlltáž a ďklimti zařizcní s odvoztm na předepsané

44 9J63]9 DOPRAVNL ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 732.OÔD 58.84 43 070,88

6 mesků = m dnů

4' 683=712.OUů [A]

[c.himk j i.c. položka za1uyjq satbu Za µôíŕájem peč¢t inčmµh jedtmek ,f_: 1lťČ{ jaků součin počtu zařĽzcM a pbčlu. diý pocZití.
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tgi Aspe
3.6.1.8

Fťmia: FIRESTA-Fíšeš, síavby as.
Datum: 25.06,2020

SWam: 15
Čas: 8:38:56

! Slavba;

Objckt:
ReřzpoČdt

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

I!/J08, EVJf5, [[U3157 Htt'ku, okruža[ uzoMtťnt
SO 181 Důpramč tnžtnýrskä opMřtnl
SO 181 iožtnýrská l

Poř,Č. T,Yř Název MJ Pdč¢1 MJ

45 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ l - MONTÁŽ S KUSI 17.000
PŘESUNEM

desky Z4a po max, Íl) m

]7"17.HU (A]

položka zahmujc:
zdÍtení 2 dočasné skládky a jeho osazení a moizťáž na míslě určenéjn projektellj

- iidúbu pů celou dobu trvání ťunkcc, aáhrady Q!ičených nebo ztracených kusů, nutnou oprayu Mkozenýdt Části

45 916353 $WROVAC1 DESKY 24 OI3OUSTR S FÓLIÍ TŘ l - DEMON1"ÁŽ KUS ]7,®0
včsmé dopravy

17=]7,0® {A)

ľdožka mhml)j¢ ôdstranění,_ demontáž a adklheni zařlzeM s odvozem na přédepsané ]11ÉSto

47 916359 SKEÉROVACÍ DESKY 7A O8OUSTR S FÓLŮ TŘ l - NÁJEKENÉ KSDEN 3111,®0
S měslců = 183 dnů

L7'18WL Lll9CO (A]

pabžka sazbu 73 pmzájem zařízazi. Počet mčn!ý'h jednotek se určf jako součin počtu zďízcní ů! počtu dM [xjlůitj.

48 916712 UPEVŇOVACÍ KONŠTR- PODKLADNÍ DESKA POD 28KG- MONTÁŽ S KUS 114,000
PŘESUNEM

4S+L6+4'2'2+t'2'2+ľ'2'2f L7'1"E14,QQ0 ĚAĹ

TéchniďS potožkä mhmuje:
- pKmk¢ěrú uiKzení z dočasné skládky a jeho wä7.¢ň[ a monláž Ejä místč wČenCm projektem

- údržbu po cebu dobu trváuí fúdkcc, náhradu tničených nebo zttaccných kusů, minou opravu poškozeRých Části

49 9E6713 UPEVŇOVACÍ KONŠTR- PODKLADNt DESKA pod 28KG - KUS 114,000
DEMON1'ÁŽ

včme ďnpravy

J.cena Celkem

5$,£4 1®0,28

58,84 1{)00,28

5,88 18 292,6&

11,77 ] 34!,78

11,?7 1 341.78

Aspe
3.6.1,8

Fáma: F1RESFA-FiŠ«, rekcmstmkce, shwby as. Stana: !6
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l

objekl:
Rôzµčt¢:

V P

POLOŽKY SOUPISU PRACI

15/408, ú/415, jň/3157 Htvtln, okružní uznMthse
SO 181 Doprswař 1DžtaýrskÁ opatřeoí
SO m Dopramě nµtřenf :

Pařš. Pubžkx Týf Název MJ Počet31j J.ccmt C¢Ĺk¢m

4S+l6H'2*2+l'2°2H'2'2+l7'L-IL4.WK ĹAJ

Pobžk.a demontáž a odk!izcrú z,ařjE¶.!!i s odvozem m mistů __ _ _ _ _ ,, ,,, ......,_

SB 916719 UPEVŇOVACĹ KONšTR - PODKLAD DESKA PCí) 28KG - NÁjEMNÉ KSDEN ZO 862,(}00 ],]8 24 617,16
6 měsků - 183 dnů

114' 1&3-20 862,GQ9 ÍAÉ

1i·jmwkl položka zahmujs sazbu za prunájem zařizenL Počet jIlčrjlých jednntek $¢ určí jaků sou&i poCtu zařízení a počtu dnf µužiti. .... ,

SÉ 9L68lE ODDĚL OL'LOCENÍ S PCDSTAVCL DRÁTĚNNÉ- DOD A MONUŽ M 45.000 8$2,50 39 712.50
µôvizomi oplocenl sEaveniště v mtach rmžM koŕze s pásl dopravou

ÉAJ

položka zahmuje:
- dodání mřízctň v pNdcpsmém pmvedešň včetně jejich osazení
: údržbu po cclnu dobís tw5i1Í funkce, aáhmdu zničených nebo nmcených kusů, poškozených části

$2 916813 ODDĚL O7LOCENĹ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ- DEMONTÁŽ M 45,0® 1}7,67 5295,15
cpf«en1 slavenlŠtě v městech emžné kolize 8 pěŠt doMávóu

30.0+

Tcchmck.i Položka zahrnuje ndsltaněnt, dcmmúž a odkiizcní zařjze!lí .S odvozem na předepsané místo

53 917224 $lLN1ČŇ A CHODNĹKOVF OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÉŘ M 24,%0 466.22 11 189,28
150MM

Qdstraněnl panalů pmpôienf Ul1¢

[A}

1kxhnij. j Položka zahrjlujů:
dad6nÍ půklÓdku bcmových obnibMh"t 0 wzwěrec'h predepsaILýc]] zadávací

belůmvé 1ož¢ i bočý bcčoncwou opěrkn.
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© Aspe

3.6.1.8
Fimia: FIRESTA-Fišer, růkonslrukce, stavby a.s. Strana: n

Datum: 25.06.2020 Čuš: 8:38:56

l Stavba;

objekt:
Růžpôěcl:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EJ/4(J8, IE/415, Tň/3t57 Hu'l[n, okraMŠ uumelne
SO E81 Doprawť
SO E81 DopmvnČ iíižmýrská apäřtM :

Potě. Pdožka

9

Typ Název

OstatM a práce

3'!J ľočd MJ J.ccm Cdkem

429 653,46

Celkem: l 357 888,30

©'I

3.(ú.$
Fámu: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, s!avbv a.s. Shana: L

Dutum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

RuzpwČet;

IJ/408, IU415, UU3157 Hevlín, QkrlEžn{ křižůvatka, uznatelné

SO 301 Přeložka splaškové kauajizace

SO m Přdúka spkškwé kandiuce

.d'

r 'L

Objednavatel: jihomoravský kra) Žerotínovo 3/5 Žcroifnovo náměstí 3/5 Brno

Zhotovitel dokumentace: IIBEI Projekt spol. s f.o.

Zhotovitd: F1RESTA-Fišer, rekon$lrllk¢e, stavby a.s.

Zákhdní cena: 598 923,37 Kč

Cena celkuvá: 598 923,37 KČ

DPH: f25 773,91 Ké'

Cena s daůÍ: 724 697,28 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Näkkď na Hbčl'ňou j¢dEMku:

M

64,00

93$8,18 KČ

"¶1

Vyµräcům6 zadánS:

Datum

Vypracúval nabEd ku:

Datum vypmewäní mbľdky:
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3.6.F.8
F'icnta: FIRESTA-Fišer, rekonsírukce. a.s. Strana: 2

Damm: 25.06.2020 Čas; 8:38:%

Ĺ Slwba:

objekt:
Rozpečeť:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3E/40$, ú/41$, TIWE57 Hevlfn, okružní uznmtlne
SO m Přdúka sphškwé
som PřeloŽka spjNkwť kanMizaee ]

FOř.E. PaloZM

- Ó

t 014102

Týf Nám'

Weobecrú kanskukcc práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kmton

MJ PoČet MJ J,cena Celkem

T 71,259 211,81 IS 093,37

jA]

potrubí

(3,L4'ň,]2S*0,lZS'67)'2.3-7,56t ĹBÉ

Cdkctu: A+B-7U59 Icl

zakrňuje vakeré poplatky provozovaťeli skládky souviscjĹcĹ s uiožcáíni odpadu ua skládce.

2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3H),lůO
navhodnä zemina

L55,05'2-3 10,1® [A}

zahrnuje veškeré poplatky provozo\'atdi_sktádky so'Lvisgící,s lšl!!že!!(m o_dpadu l!? s.k]ádSl!+ _ _ _ _ ___ __ ___ _

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNĹK - ORNICE M3 1,880

VÍl pokům 1&230
l,88=i,8BoĹA)

Lahmuj¢ w:škeré poplatky inajitdi zcrnMku SOlWjs¢jfci S nákupem zeminy (Mkoliv s oNľrkou zcmniku)

0 kcnsťrukcc a práce

211,81 6$ 682,28

353,02 683,68

81439,33

- L Zemd práce

4 ll13ů SEjMUTI DRNU

š. rýhy x dáka
Ll'8,54W39S [A]
včetně vodorovné dopravy a uložerú m skláähs

m 9,394 69,66 654.39

© Aspe

3.6.!.8
Fimia: FERESTA-Fišer, rekônsWkce, stavby äŕ$r

Datum: 25.%.2020
Strana: 3

Čas: 8:38:56

( Slavbxz

objekt:
Kwpůčtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ŠE/408, FT/4!5, UU3157 Ikvľln, okruŽní uznMelnt
SO m PřebŽb sphškově kamdi=c
SO 301 Přdôžka sphškot'é l

PoU. Položka

5 132731

Typ Název MJ Půěef MJ
HLOUBENI RÝH ŠIR DO 2M P,ú LNEPAŽ TŘ. L ODVOZ DO LKM M3
-zemiíza bude uloZena na mezidepcmB. rĹáslednh pouŽila piq zpětný úsyp

š- rýhy x h1ouSFa ÉQďCčtena ůmice, K¢¢ eh@ďku nebů \'ŮzQYĹý} x délka zěmäna

ŠI-Š4
EJ°3,29'S 1MU,569 [A)

Sz-šš
l.l'330'lW7.LH [Bj

š·chty
ů,9'2'3,29'$-29,610 [cj

AtBt<>Z6t,369 ÉIJJ

Yylljčeu poI. L32 738
1$$.05-i55m[Ej

[FJ
položka zahrnuje:
- vodoruvrú a svislá doprava, přdožcni, manipulace 8 výkopkem
- kmnpklni µovedaů vykopávky Mzapažené i
- ôšctřenš výkópištč µô celou důbu práce v llčrtt rč, k|ímátj¢kýc|:
- ztíženi yykôpávck v blízk)sti podzcmnľho vcdcnt, kmstrukcí a objektů vc. jejich důčmCho zaiištční
- ztížení pod vodou, v okolé iýbušnin, ve pmstorcch a pod.
- příplatek za [epivosě
- ÉČženÍ po vrstvách, pásech a po jiných nulRých částech (úgurách)
- Čapáui vody vC. Čerpzcích jímek, polrubi a čerpací soLlpravy (viz ustamvetti k poI. 15 1,2)
- potřcbnC sjúžcní lůadiny pďzcmn[ vedy
- těž¢M a jedlmivých bdvzU
- vytaltwád a noSmi výkôpku
- svahování a yřesvah. svahů dô kottečného tvzru, v pdtôZí a v pláni klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstrančtú koŕmä a naµadávek
" pažení, Yzcpř¢QÍ a yč, (vyjma šlč(ový¢h sičn)

j.cena Celkem

403,62 42 912.47
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Asp,
3,6.1,8

Firma: F[RESTA-Fišer, rekotístmkce, stavby a.s. S1rana: 4
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:%

Shwba:
objtkt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IT/'I08, IT/4!5, TTĚBIS7 TEevlín, okruŽuE křiZwalka, uznateEm
SO 38! Přdožh spkšktwť kňnMizacc
SO m Přelúžka sphškůvé

Poř.Č. Položka Tyl'

6 132738

Název MJ PočeE MI J.ecm Celkem

- úpravu, ochraiw a očišlční daa, úk]adovC spůy, stáj a svahů
nebo obvedenl vQcíý v Qkolf výkopištč a ve Yýkopišli

- tř(děa1 výkopku
- veškeré půmocnC ulnožňující ptůvďenf vykopávky (příjezdy, sjezdy, náiezdy, kšaií, podpčr. konstr., přemostčnš, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
: nembmuje u|ože11f zeminy (na Sk]ádku, do násypu) áHÍ popla1ky za skládku

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2k4 PAZ [ NEPAŽ TŘ. [,ODVOZ DO 20KM M3 155.{)50 490.12 75 993,11
-zemina búda odvezena na 5kšädku

zanina

µodkladnl beton Cpd. 4513 12}
5,63=5,63{1 [A]

(poI, 899522.)
2É,65-21,6SŮ [H}

µsuce
l,l5=1,150 lc]

ůbjem pmibi
3.14=3,]40 LIjI

Ojem 3aclzel
25.32=25,LZŮ [E]

umiaou M 17485)
98.]6=98,160 [F]

^-ŕ8tC"DtEtF- 15$,Ů$Ů ĹG]
půhZka mhnwje:
- vodoTovllá a svislá doprava, µřemtsíěaá, přeloženI, nianipakce s výkcpkem
- komplelnf provedeM vykoMYky nezapažené i zapažené
- ošctřiml výkopištč po ceba dobu práce v nčšn vC. klimatických opatj'ení
- ztíženi vykopávek v bliZkosti podzenuáho vedeni, kansfrukcí a Qbiektů vC. jejich dočasj]e]lo záiiš1Ční

igi Aspe
3.6.1.8

Finm: Fll{ESTA-FišeF, stavby a.s.
Datum: 25,06.2020

Skana: S
Čas: 8:38:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TT1408, U/JE5, ¥FTň157 Het'Etn, uznMelnt
SO 301 Přthňka spIaSkcvé kmdi=e
SO 3ŮĹ Přdožk& splaškové kmalizstec

Skvba:
objtkt:

RozpoČet:

Póř.č, Položka Týf Název Mi Počet MJ J.cem

- ztÉŽeaĹ pod wdou, v okdí výbušůůL ve stís[lčllých & pod,
- připfalek 'ta kph'osl
- ťčžettt po vräivách, pásech a pojiných tmnýeh částech (figurách)
- čerpání vůdy VC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovomí čerpací soupravy (viz ustallovel]í k pol. é L51,2)
- µ£řebné snlžení hladiny pMzemnf vody
- ÉČžéRĹ a rozpojování jednollivých bdvanů
- vy(a1lu¥á[jj a nošení výkopku
- svahování a přcsvah. svahů do Nam, výměna homh v podloží ¥' pi&ú kliIRati¢kými vlivy
- éučííĺ vykopávky, kůřeaů a nápadávek
- pažcnl vzcpKM a mzepkaí VC. pľepažůvhi (YyjÉna štetových staj)
- ůpmvu, ochranu a ů&Štěni dm, základové spáry. stčš4 a svahů
- cdvedení nebo obvedení wdy v okolí výkopiště a ve výkopíšti
- Eiíděnt výkopku
- veškeré poniomč kollslFukce umožňujici provedmi vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konštr., přemcsEču5, zpemčné plochy, zakrytí a
pod.)
- t:ezahmuje uhŽeM zemíny (aa skládku, do násypu) ani pôp!a1ky 'Lá sk|ádkg, vykazuji sc v položce čá}14ě'*

Celkem

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÉŔ DO 2M PAŽ ENEPAŽ TŔ. E-DOPRAVA M3KM 930,%0 86,49

pKpíatek za Um

Laj

PôbZka zahmůje dopravu zcmůty. MmžsM se určí jako tybatuty [m3] ? p(!žad?y!yléyzdäiejlDs!i [kmk.

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHU7NÉNÍM M3 106,320 i46,15

zásyp z tpd.]R731)
106.32=106,320 (Aj

položka zahrnuje:
- knmjlem( pxwedenÉ zemní konstrukce VC. výběru vhodného materiálu
- úpava llktádanehťj matcriáÉa vlhčcnhn, tMčnh», tnbo Vysoušením, příp. jme úpravy za účelem zlepšení jeho mech. viastnos{{

i různé míry
úložiště po cebu dobu půce y nčm vc. klůnatických cpatřenf

- zlfřetít v okd[ vedení, kůaslrukc4 a objektů ajejich dočasné zajištěttí
· zl[Zent prôvádčnl VC. hutnění ve ztíZeleýc|1 podmínkách a stísněných proslorech

80 461,65

& 17411 is 538,67
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3.5.1.8
FiEltla: FJRF.STA-Fiš«j rekonshukce, stavby 75.$.

Datum: 25.%,2020
Strana: 6

ČW: 8:38:56

l Stavba:

objtkt:
RozµaČt¢:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

nim u/415, lTIl3157 Hcvl[u, ókružd křižovatka, umatdnt
so 301 přéiam spläškwC
SO 301 PřekžU spkškové konalŕmt l

Poř.Č. l'ohžka Typ Název MJ Počet MJ J.CElbZ

- zlížaíé sypanhy pod vodu
- ukládánl po wsNách po jiných numý¢h Čbiech (figudch) vc, áj$ypá\'ek
- spouš1čsň a mšení tnatehálu
- výmčm ěástt zemní konstrukce znehôdnôcené klhnatickými vlivy
- ničnf hlltněl1(
- udržovárú álažíšlě a jťĹ1B ocMam proti vodě
- odwdeai ne© obwdení vody v okolí ídožišlě Cl v ůbžišli
- veškeré poínocnC konstrukcc ujnožňuj[c[ provedeni zemni koustrukce (přijczdy. sjezdy, nájezdy, ľešeů podpčniC koiistnlk¢e, přmoslěnf, zpcYnčllC

p!'d,)

ZÁSYPJ1\M A RYK Z NAKUPOVANÝCH MATERtÁLÚ M3 98.?64 )94.87

Usyp zednnu pod komunlkad

iýhy x x délka iýhy pod

[Aj
lcdmicU položSm zahniujc:

- kotnpk(xi provedení zcmní konsttukce včctnč náhsyu a dopmvy mztcriálu cik zadávací dokumentace
- úprava ukfáda:téhn materiálu vlhčeúm, (řiděúm, projlljchá[újE] příp+ jiné ůpřavy m účekm jeho mech.
- hwtnčnl i tůmé mky huMEní
- oŠetření ůbžiště po cebu dobu práce v něm vC, ktimůťických opatřeně
- ztŕZeaí v okolí vedmi, konstrukcí a objektá a jejich dočasné zajištění
- ztfžeaí pmvädčM VC. hutnění ve ztížených podníkkách a stíměRých proslowch
-zlfžeríé ukládárú sypaniny pod vodu
- ukládát)i pij vrsh'ách a po jiných numých částech (figurách) vC. dosypáwk
- sy:uštäů a nošcjú utataiálu
- Ýýntčna Části zemní kcmsfrukce kíinmickými vlivy
- udržôvánf úfožiště ajeho oäma prOti vode
- odvcdení óbvedení vody v okôlľ ú1ožišté a v úložišti
- vcškcré poníocrtC kcmstmkcc umožňujíci provedcM zcníreí kons9mkce (příjezdy, sjezdy, 5läje7,dy, lešení, padpěmé konstrukce, přemostění,
plochy, 7akrylf a pod.)

ROZPROS1'ŔENÍ ORNICE V ROVNÉ M3 1,879 57,43

Celkem

9 1?481 19 129,22

10 18230 107,9]

©í Aspe

3.6.1.8
Finna: FERESTNFišer, Tekonstrukce, sSavby as. Skana: 7

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

( Stavba:

objekt:
Rczpo&t:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EE/408, IU415, IřU3157 ikvšin, okružní křižwMka, umMelnt
SC) 381 FřebŽb splaŠkwé kaoMizact
SO m Yřehžb spiňkwť ]

Poř.č. Položka

1

Typ Název

š. rýhy x délka x IňocuM
É,1'8,54"0.2=1.879 [A]

Jcchniúká pobžka 7.ahrm;j¢;
nulaé pkmistční omice doče$ný¢h djádck vzdálených do SOm
tôzµoslřimi ůmice v přCdepsmC tbušt'ec v tů\'isč a ve svahu dů [:5

7.emnf práce

MJ Počet MJ J.cena Cdkciu

l
i

- 2 ZSkhůy

lt 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV ON DO 100Mks M 64,000 !05.27

V případě výskytu podzemní vody

]ccimj Li. I Položka platí pro kompktni kcxtstrukce a zahmujc zejména:
- výkop rýhy (varu V dané třldč (čžildnnsti, Yýpíň, "áSyp včetnč dopravy, ubžmi ?řeby(ečného mattriálu, dodávky
předepšašéhô mmcriálu pro týphl a zásyp
- úlzad sj)ojůvací vrstvy
- zřizetú podkladu a lože lrativadu z mleriáln
- dodávka it ubžcnf tratívodu předepsaného maéeňälu
- obsyp trativodu pNďepsanýní
- ukončcn( tra:ivodu zaústčn(ni do pntmbľ nebo případně vybudování objektu (kapličky) dle VI.
- veškerý m«FcriáL výrobky a pnÉQíovary, včdnč a dopravy

ôp)áštěn( "ĺ geů¢eMiíie, f6jie

234 797,42

6 737.28

2 Zškľady

— 4

!2 4513š2

Vodoromé konsh'ukcč

rooKLADNš A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROS1"ÉHO BE1"QNU C12/i5 M3 5.632 2965,40

š. rý'hy x můcnost x délka
Li'q,08'64-5.632 LAJ
&dánf Čeč"slvého betonu směsi) µžadovaíté jch3 uložení dc požadovaRéllo tvaru při jakékoliv huslotč výztuže, koruis(¢nci

&rsh'&čů bcmu a způsobu humčnĹ a ochranu belom,
- zhotovcní nepropwstl)ého, mrazuvzdomého betonu a betonu požacbvané twanlivosti a vIastnostÍ.

6137,28

16 701.13

l
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aá Aspe
3.6,1.8

Firnia: FI RESTA·Fišer, ľekonstn|k¢e. skvbý a.$.

,
ľOLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3E/408, H/415, FET/3157 Htvllw, okružní křů.óvMká,
SO 30! Přeložka spbškůvé kamľiuct
SO 301 Přdožk& spkškové

Strmá: 8
Datum: 25.06.2U20 H: 8:38:$6

Slfwb&:
objtkt:

Rozpořd:

I'oř.č. Polužka

4

Typ Názcv MJ Počet MJ J.ccna Celkem
- iůití pBtřebných přísad a techndůgií výroby betcmu,
- ÚĹZci1Ĺ pracovních a dilatačních spas, včetsté pofkbíÉýcll úprav, výplně, vloŽek, opracování, očiŠtění a ošetření,

požado\'arlých konslr. (i ztracené) s úpravou dle pGŽ&davallé kvdily povrchu betonu, včelné a udskružovacich
- podpěmé kcmstr. (skruže) a leŠení vŠech druhů pa) důŽenl &tslvého betonu, výztuže a doplťkoyých konštr., vC. požadovaných Qh'ojů,
ochmnných a bezpečt]os(ních opaiřéM a zákfadů těchto kanslmkcf a lešení,

kotevuich čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod,, vC, z(fž«íi ptá¢¢ a úprav kůlem nich,
- úpravy m osazeM Yýz(uže, dopÉlňkQYý¢h keú${ruk¢í a vybáveAÍ,
- úpmvy půvrchu pm pdožení požadované izdace, pwkků a ttátěrú, pHpadnč vyspraveaí,
- ztlžcni ptáče u kmbdových a injektážních trubek a ůstattdch zaHzctů osazovatiých do betonu,
- konsmikce betonových kloubů, upevnětú kotmňch pwků a doplňkových konstrukcí,
- nälčry 7AbTaňujicf Rtonu bednění,
- výplä, Sěsttčni ge tmeleai spar a spojů,
- opalřéní povcdů betonu izolacf pmi zeenni vIhkos:i v Částech, kde přijdou do styku sc zcminnu kam¢Riv¢m,
- případnC zřízení vrslvy u úkladů,
- ůmvy Np Q$äZ¢ňĹ Qchrmy kQn$(ruk¢e pro¶i vliw b|udaý¢h ptóudů

Vadorovné kcmtrukce 16 701,13

— 8 Poěrubf

13 $3444 POTRUEjt Z TRUB KAMENINOVÝCH ON DO 25UMM M 64,000 l 150,27

vtetně belonewýth pMců

položky pro Zholcwenť pMrubi plalf bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- YýrQbm dokumealaá (YČétliČ le¢hnolcjgickeho předpisu)
- dodáni veškerého tnibdho a pomocMho mateňáhi (trouby, trubky. Narovky, spojovací a těsnki materiák ped.), podpěmých, a
upcvňovactch prvků, včetně potkbRých úprav
- úprava a příprava podkladu a podpä; očištění a ošetření pQkkdu a podpěr
- zHzenl plně funkčnfho pokubt, kompletní scw¢avy, pudle přísIušriého technologického předpisu
- zlizenl potrubí i jednotľivých částí po etapách, včetně pracovnkh spar a spgů, pracovního zaskpenf kcnctí á pod.
- úprava pmslupů, průchodů šaat&nli a okoú podpěr a vyústčň, mpojenf, Yj'vědenÍ a npevnčnf ôdpad. výusti

73617,28

© lúpe

3.6.f.8
Firma: FIRESTA-Fišer, rekônslwkce, stavby a.s,

Datum: 25.06.2020
SImm: 9

Čas: 8:38:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TE/408, Iř/4l5, IET/3157 Hcvlfn, uznMe1nc
SO m spkškwé kaua1tuce
SO m spkškůvě kmajimce

Stavbx:
Objtkt:

Kozpďtt:

Puř.ě. up Název MJ PoCel MJ J.cem
- ůchma uátéma (vc. úpravy pwtchu}, přÍpadtié izolací, nejsou-ti tyto práce přcdníč1cm jiné položkv
- úprava, očištční a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce píuváděné v pmstom zapaženém i nezapaženém a i y koleklorecb, dídničkách
- položky zahmujl i píáce spojené s nutnými oMaky, převädčnlm a vody
nezahrnuje zkoušk? a tdqviz!ý µuhlídku

I'OTRUBĹ Z TRUB 1'LASTOVÝCK ODPADNĹCH DN DO 200MM M i5,ů00 282,42

provizoml obtok běham pNpjenl knahzae
poloZky pm zholoverá potrubí plaň bzz ohledá skkm

- výrobnl dokumentaci (včetně technologickCho předpisu)
- dodäM lsubMho ä (lmiby, ttubky, lt'amvky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpcmých, závěsných a
upevňôvaddt pwků, včcfnč pôtkbáiých Úprav
- úprava a připmva podkfadu a podpěr, očištění a ošeťření podkladiž a podpěr
- zřízení pIně Eůnkčního pctmbi, kwnpkmí soastavy, podle 1Echno]ogického předpise
- zňzenf pokubi i jednotlivých částí po etapách, včelaě pracovních spar a spQjůl, pracovního zaslepení konců a pod.
- úpr&va prostupů, Šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústčůĹ zaúsfční, aapnjeäí, vyvďenf a úp¢vnční odpad. výusti
- ochrana potrubí (vC. úpmy pm'tchu}, případně izok¢í, llg$pu-]i (ýĽp prá¢¢ předmčlem jiné položky
- Ůpm'a, Qčištčtú a oše(řen1 prodoru kolem potrubf
- pôlůžky piu práce pmváděnC v pmstůtu zapažcnCm i nezapaZcnCni a i v kolektorech, chráničkách
- pobZky mhmují i práce spojené s nufnýnú obtôky, pkváděním a čeipáMm vody
aezahmnje zkoušky vcdoíěssomi a tdevimf jmhlídku

ŠACHTY KANALJZAČNĹ Z BETON DÍLCŮ NA FOTRUBÍ DN DO KUS 5,000 10 85$,5U
30CMM

[cch1libk.i ·|wůiliLtcc. po|ožkazallrnuje:

- pakbpy s rámem, mříže s ďniem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dltců a pod.
- předepsmé betcmové skwže, prefabňkwané aebo mwolilické dno a nmí·li uvcdmo jšnak i podkladní vrstvu (z kameniva mbo betonu).
- dúdánf dlke požadovmého Nam a ňasMoslí, jeho skladováů doprava a osazení do defini?ivnÉ polohy, včetně komplexní technologie výroby a
aiont6žc dílců, ošctčcni a ochrana dílců,
· u díků ždeu)betonových a př¢dpjatý¢h veškerá vÝzllů, přfpadně i tuhé ktwůvé prvky a závěsná oka,
- Úpravy a zäřÍzenl jmi ulôžeaÍ íé 1mnsµn dílce,

Cclkcm

14 87434 4 236,30

IS 894É45 $4 277,50
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ca Aspe
3.6.1.8

Fimia FIRESTA-Fišer, stavby ms.
Datum: 25.06.2020

ŠImna: ED
Čas: 8:38:56

Objrkt:
Růzpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TI/408, U/41$ HU3E57 HevWn, okružnf nznntelnr
so 3Qi přdúka spkškuvé
SO 30£ PřdoŽka spIúkové

POř,Č. Týf Název mj
- veškeré požadm'mé úpnwy dílců, včetně daplňkových kÔnsfrukcl a vybavení,
- sestavcd dílce na slavbč VČCůlČ zařízení, plošin a prahů a pad.,
- yýph}, ŠČSĽLČlIĹ fi tm¢la]í spár a SĚXÚŮ,

- cčištční a ašetřenl úhaých ploch,
Yýpcjm0¢¢ pi0 momáž díků,

- označeni dike výrôbtůn štítkem aebojiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení púadované přesnůsti jeho ôsazcrú, VČCtíbČ případných měřcni,
- veškerá zařSzejif pro mjištění stability v každém okamžiku
- předepsmé podkÉadrti konstrukce

PciČ¢( MJ J.cena Celken]

]6 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5.(KKJ 285.Cl

osazeni po#ůpi1 šaäet do mvé nivelety 0·5 ks (dia skutečnosb)

položka výškm'c úpmy zahmujc všechny nutné práce a inafeáá!y pro zYýšcnl nebo sMžení zařízetsi {včetně tiumé úpEavy stávajícího pm'rchu vozovky
nebo chodt)íku).

OBETONOVÁNÍ 1'OTRUBĹ Z PROSTÉHO BETONU DO Cl2/15 M3 21,6S0 2 965,40

[A]

1"c&mcki dodání čarsh'ého betonu (belonové směsi) požadované kvalky, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv huslalC výztuže, konzisteuci
ČCBtVČĹlO belom způsobu hutnčná, ošesření a ochrazšu belom,
- zholovení aepwpustaCho, bdonu a betcéa požadwané $rvanlivnstí a vkslmtÍ,
- užití pMřébných př[$áä a tE¢hnologif YýiOy bétcmti,
- zíízeM pracômich a dilatačttkh späť, 'včetae půuí"baýck úµrav, Yýpltlč, vložek, opracování, oSištčnf a ošetřcnl,
· bednění µoZadoí'aných koastr. (i ztracené) s ňpravou dle požadované kvality povrchu adbedňovacích a odskružovacľch prostředků,
· podpkné konstr. (skruže) a leštM všech drllhů pro hednčnl, ufoženf čerstvého beíonu, výztužů a doplňkuvých konsfr., yč. požadovaných olvorů,
ochranných a opatřértí a zákhdů těchto ko»slmkcí a lešení,
- vytvořetŮ kotevnich Cd, kapes, náliěků, a sede],

všech pBžadovakých oNorů, kapes, výklenků, prostupů, duíin, drážek a pod.. vC. ZÚŽějlĹ µdce a ůpmv kolem nich,
- ůpmy pro Q$#zěj1[ výztuže, doplňkQYých kcnstnikd a vybevení,
- Úpravy pow'chu pto pdožeM požacbvmé pMakii a nát&ů, přfµdnč vysptavimf,
- ztlZent práce le kabeloyýeh a injektážních trubek a ůstamkh zařízed osazcvaných do butonu,
· konmukce betonových ktoubů, upevněd kotevnkh prvků a doplňkových kollstrllkcÍ,
- nátěry 7abraňujíd sQudrň)ost betonu is bedněni,

6 425,05

]7 899522 64 200,91

@á A,,pe

3.6.1.8
Fimea: FIRESTA-Fišer, r¢k(jmtimk¢e, stavby a.s,

Datum: 25.(}6.2020
Strana: If

Čns: 8:38:56

Stswbsi:
objekt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IU408,1}/4E5, lt[/3157 lkv3iu, okruŽM uznMe1nt
som Př¢kžM spMškwé kanaiiatt
SO301 Překžka spľaškwé kamSuct

Půř.Č. Pdežka Typ Název Ml Počet MJ
-výplň, tČ$ňČfú a lmekM spat a sNů,
- opatření půvrchů betom izolací proll vlhkůsti v čáslcch, kde přijdou dů styků se zcjninôu nebo kamenivem,
- případné zůzciié spojovací vfstvý u základů,
- úpravy pro osazeM zařízeM ochrmy kcastrukce pToti vlivg bludných pmudů

,Leena Celkem

18 89%52 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTÍ POTRUBÍ ON DO 300MM M 64,0(10 39,96
I<chäúd,á Wc:iĹik,ícc: - přísun, montáŽ demcmiáZ odsun zkoušecího čeqjadla, Rapljštčľjí tlakovou vodou dodání vody pro tlakovou zkoušku, inomáž a dejlloiltáž díků pk)

zabczpečaií konce zkoušcnCho úseku poErubĹ motitáž a dcmontäZ koncavých tvarovek, niomáž zaskpwací příruby, zaslepení odboček pro armamry a
pk) odbočujkľ řády.

2 557A4

!9 89980

ZO 899901

8

TELEVHNĹPRQE1L1DKA POTRUBÍ M 64,(100 82,37 5271,68

T«h"!"!áj.p'ťi!;!"'.': zaknuje p_:di]ŕdku patnsbi (ekvizrú kamemu, úuam pTohlldky ňÁ msičlch DVD a vyhotoveM 'ät'ěrcčMhó pMôkulu

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3.8% 4059,78 12 179,34

domovnl piip*y 3 ks

položka zahmuje řez na potrubš, dodání a osazeni ?řís1ušných h'arovck a annamr .. .. , , . .

PQtrubf 222 765,50

- 9 OStätHÍ konstrukce a práce

21 96688 VYBCURÁNÍ KANAUZAČ ŠACHET KQMPLETNÍCÉI KUS 5,®0 3 966,24 19 83|,20
pdožka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotaini včehjč na skládhi. Nczahmuje poplatek za skžádku, ktctý se vykazujc y

pdožec 0141** (s výjienkou ma]Cho ainožsWi bouľallalo materiálu, kdeie možú Wplatek zahrnout dojednotkwC ceny bouráni — tento fakt musí být
uveden vdop]ňujícím textu k položce)
- položka mhmuk veškeré další prá.¢e plytmd 'l lechndůgkkéhů pkdpisů a z platných předpist1

22 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ IJN DO 30(}MM KANAI.EZAČ ni 67,000 24&53 16651,51
pdožka zahm*je veŠkerou s vybŮUranůu sut4 a fmotami včcmě ubhmi na sklädkm. Nezakrňuje poplatek za skiádku, který se yykazuje v

pobžce 014]~ (s výjimkou ma?ého tjinožsSvi bouraného inateriäM, kde je možné paplaSek zahmouf dojednotkcwé ceny bouráni— feuto Cakl musí být
uvcdcn v doplňujícím (cxlu k pobžcc)
- pdožka zahmuic veškeré dzlšf µáce plymud µ¥edpisu a z pktných µřcdpisů_ _..,
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Aspe
3.6.1.8

Firmu: FIRESI'A-Fišer, rekoastrukce, stavby a.s. Stmia: 12
Datum: 25.0&2020 Čas: 8:38:56

l SNvbx:

objtkt:
Rozpôčtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TJ/408, ¶[/4}5, TlU3t57 Hcv1fn, ckmŽni uzndt1nt
SO 301 Přclóžla spkškwé kmalhmc
SO m Pŕeložka spkškůvť kamliůt¢c ]

Půř.č. PGložka

9

Typ Název

OstaEní konstrukce a práce

MJ PďetMj J.ccrr Cdkem

36 482,71

Celkem: 598 923,37

g't A,p,
3.6,1.8

Fiima: FIRESTA-FIŠcf, rckoMrukce, stavbv ms. SIma: l
Danim: 25.06.2ů20 Čas: 8:38:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpůčet:

II/408, JU415, III/3157 Hevlíů, úkružůí křižovatka, uznatduc

SO 302 PřeloŽka deštbvé kandizace

SO 3(12 Přeložka dešťové

d' Ľ

Objednavatel: jihomoravský kraj Žeíotínovo 3/5 ŽcrotÍnow: námčstí 3/5 Brno

Zhofovitel dokumcntacč: HBH Projekt spoj. s lo.

Zhotwitel: FLRESTA-E'išer, rekonstrukce, slavby as.

ZákladnI cena; 542 409,76 KČ

Ceaa celkovä: 542 409,76 Kč

DPH: 113 906,05 K:'

Cena s dmi: 656315,81 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Nákkd na měrnou jednotku:

M

223,00

2 432,33 Kč

VyµracŮ¥Al zadáM:

Datuat zadänl:

Vypracoval nabfďku:

Í)a¢uni nabídky:
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Pá Aspe
3.6.Č.8

S'inna: F1RESTA-Fišer, $1&všy äSo
Datum: 25.06.202U

S1ram: 2
Čas: 8:38:56

Ĺ Stat'bx:

objtkt:
Růzpůčtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

äF/408, U/415, TFI/3ES7 lkvún, akružaf uínMeÉae
SO 302 Přduika dešlbvé kmajiuce
SO m FřdoŽka deŠlbvé kmajiuct ]

Poř.Č. Položka

- 0

i U14)G2

2 014211 353,02 l 110,60

(J

Tyr Název MJ Počet MJ

VŠ«ŕbccné knmruk¢¢ a pá¢¢

POPLATKY ZA SKLÁDKU T 219,855

-nwhvdnä zůmina
pobmbí

-rušené Šachty
-drny

rušcně šachty
ĹAĹ

rušcač pombl
(3,E4'0,lS'0,§5'54)'2,3=k.775 mj

(poL 132738P
86,35'2=172jUO [C}

dm'
1)'14,3'1,9-29,887 [E)

Celkem: [F]

TcjiMjä mkmuje vcškeré pplůtky provozováfcti skládky sŮllvisející S 11ÉožcnÍm odpaM na skládce.

POPLATKY ZA ZEMNĹK - ORNICE M3 3,]46

š. 1ý]ý x x mvcmsL

g.j"]4.3'D,2=3.I46 [Af

l'cchnid:i mhmuje veškcrC poplatky wajitdi zcmniku $nlNís¢jící s nákupcm zeminty (úikoliv $_ôtvttkon mnniku) , . .,, ,, . ,,

VŠeobecné kcmstrukce a práce

Zemné práce

J.cena Celkem

2ll,81 46 567,49

47 678,09

— 1

3 1EI30 SEJMUTÍ DRNU

š. X dak&

É,1'14,3=[5,730 [Af

M2 15,730 69.66 l 095.75

©í A,p,

3.6.1.8
Firuia: FJRESTA-Fišer, Tekonstnjkce, séavbV a.s.

Datum: 25.06,2020
S1mia: 3

Čas: 8:38:56

l sqa:bA:

objekt:
RozpoRE:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EJ/408, TU415, tiF/3157 1EtvIin, okruŽnl křŕŽovdka, uznMelnt
SO m PřdnŽM &šl'wť
SO m Pře¶ožka ckšl'ové kmdimcě j

Poř.ť. Polužka Typ Název MJ pokl mj

T,,l,,,i,ká YČétuě vodorovné dopravy a utožent na skládky ,

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO2M PAŽ INEPňŽ TŔ l, ODVOZ DO IKM M3 13,604
-zamhia bude ubžôna ůa mezidepoNi a následně použila PlO zpěwý

S. rýhy x hloubka (odeCLcwa omice. kc'c chodn[k-u nebo r"ouwky) x délka · vylačc ná zemina

[JN300
Ij'Q.8L']OI=92,66j [A]

šacMy
S'C,9'2'0,81-7,2% [BJ

(pol. 13273&)
86.35=86350 [CJ

AfB-C-jj.6C4 p]
pobžka zahrmjc:

a sYistá dopmva, přemhtčni, manípukce s Yýkepk¢m
vykopávky i zapůcné

výkôpíště po cehu dubu ptáee v vc. klibnatických oµatřcM
- ztíženi vykopávek v blízkosti padzemMho vedení, konstrukcř a objektů vC. jejich dcčasného mjištěíjí
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostoTech a pod.
- přÉplalek zia lepivost
- lěh·n1 po pásech po jiných numých částech (figurách)
- čcrpánl vody vč. Čcrµacich jhnek, potrubí a č%pä¢í soupravy (VÍz ustanovení k poI, ] 151,2)
- potřcbnč sn[Žaiá hladiny pcdzcmní vady
- lřženl a rwpQjován( balvzaů
- vyldm'ání a nůšenf výkôpku
- svahwání a přesvah. svahů do konečného tvaru, YýLhčRä homin v podloží a v pláni mehodmcené klimatickými vlivy
· mění vykopávky, odstmnění kořejlů a napaúvek
- pažmi, vzepření a rw.ephmí VC. pkpahwání (vyjwa šcčtových stěn)
- 6prwu, ochmnu a očištčnt diia, zákÉad(jve spáry, StČR a svahů
- ůdvedení nebo obvtdmi vody v okoji výkopiště a ve yýkopišlí

,Ĺeena Celkem

288,30 3 922,03
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3.6.].8
Firma: F1RESTÁ-FÉŠ«, wkottstrukce, stavby as.

Datum: 25.06.2020
Sírana: 4

Čas: 8:38:56

! Shwbm

Objekó:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

[U4G8, FI/$15, G[I/3157 Títv!Ea, oScružnt křižovatka, UzMttšM
SO m Přdožki deŠ¢wt kmxlimcc
SO m Přeložk8 deŠ$bvť kmMim« ]

Poř.Č. Položka

5 132738

'rýp Název MJ Počet MJ j.¢¢ňä Cclkcm
· tříděM výkopku
- veškeré pomccné kanskukce umožňujfcí provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pud.)

. ,. - nezahmuje uloženi zcmšny (ESá skládku, do násypu) ani puplaůCy za skládku
ťLLOUBENÍ RÝH ŠÍŘDO 2M PAŽ žNEPAŽ IŔ I, ODVOZ DO 20KM M3 86,351 3?4,79 32 363.49
-zomina bude ndvezsna na $kjäciku

obmnoůni (pol, 899522}
[A]

podkhdd beton ípol. 45t312)
9.15-9.]50 [B}

pôErubl
7.?'5=7,350 (cj

nbjcw šacha
5'3,14'0,7'0.7'0,8S-6.23l [D]

m kamunů,aci tpd. 1?4U}
24,52=2$,52U ĹEĹ

[F]
spcciSikacm pnbžka 7ahmuj¢:

- vôdôrôvná svi:slá důprava, přcmfS¢ěrů, $ výkopkcm
- kompktní pmvedenľ vykopávky nezapažetté i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. k1iníatických opatřeiú
- ztížení vykopávek v blízkostí vedenf, konslrukcf a o'bjekťů vc. jejich dočasného zajišlěnf
- zlÍŽcFIÍ pod vodou, v okolí výbušain, ve slfměných µostorcch a pod.
- příphtck za kpivos4
- SČŽ¢nĺ jKj vrstvách, páSech a pi) jiných m1ných čiistcch(figurách)
- čerpání vody VC. četpítckhjánek, póčrubf a čerpací $wptavy (viz ustůnô'VenÉ k pot. 9E5 !,2)

©i Aspc

3.6.1.8
Firma: F'1]OS']"A-F"ikr, rekonstnikce, stavby a.s. SIena: S

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:$6

( Stčwha:

objekt:
RozpQČtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

jji408, !1/415, ITI/3157 Htvlln, ckritžn[ křřžůmtka, uzaMtľnt
SO 302 ŕŕdoŽka dcŠťwC kxůmäct
SO 302 Fřdožb dett'wě kmstEíuct :

Poř.t, Pdožka Typ Název MJ Počet MJ J.céna Cclkcm

- pofřcbné snĹŽél1[ Nadiny podzemní vody
- těženi a jednotfivýeh baÉvanů
- vyčahwání a nošcřlĹ yýkopku
- svahováni a přcsvah. svahů do tvaru, Yýlnčj)a homin v podloži a y pfáni kjimatickými vlivy
- ruční vykopávky, adsmnčai a napadáwš,
- pažení, rtepření a rômpřeú vC, pšépúouňí (Yyjma šlěét:výctt sCěa)
- ůµavu, ochraaa a očišťěM dně, základové spáry, stěn [l svahů
- odvedení nebo obvďenívody v okolí výkopiště a ve výkopiMi
- éřÉděnÉ výkopku
- vcškcrC pomocné konstrukce provedeni vykopá® (příjezdy, sjezdy, [g¢zdy, kšeui, podpčr. konstr., přcrmstčui, zp¢\'ňčné plochy, zakryti a
pod.)
- nuahmujů ukžení mniôy (ua $kfádku, do úsypu) mi papia:ky 7äskkidkij, vykazují $¢ v č.0!41*"

6 )32738 HLOUBENÍ RÝH ŠÉŘ DO 2M PAZ INEPAŽ TŘ J- DOPRAVA M3KM 5]&.]0D 86,49 44 810.47
-zemina bude oárezerša ká
-piiptaťek za 6km

6'86,35-51$,]®

Pobžka zahmuje samoslalnou dopravu zemby. Množství se určí jako součin kubatutry lm31 a požadovanC vzdá1enosli [kmj. . ...., . . . . . .

7 t7411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,6UU 129,91 1766,78
zásyp zemh'ou z 'ýkopa (poI L3Z733)
13.60-13,600 Taj
položka zahrnuje:
- kcmplehň provedení zcnmt koaslrukce VC. výběru vhodného nMedáM
- úprava UktádmaLD tnakcňák v]hčcn[rn, třidčMm, pro]niclláním nebo vysouš:nim, příp. jiné úpravy za ůčelan ztepšeú jeho mech, vIashmti
- hmiěrú j různé miry huttičrú
-QŠ¢třéňi úložjš(č po ¢¢ÉOU dobu práce y něm VC. k;im81ický¢h opa(řem1
- z(ĹžtmÍ v okdí a ůbjektůi a jejich dočasné 2ajiš(ěľií
- zÚžůnÍ provádčM vC. humčnŕ ve ztízettých padníínkách a stľsnčl)ýdb prostorech
- zúžetiC nkládáú sypaniny µd vodu
- uk¢ád5n( po a pb jiných numých čäslech (ňgurách) vC, tbsypávek

a nošcnf matcriäju
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3.6.1.8
Finna: FERESTA-Fiš«, rckoastrukce, stavby a.$. SIma: 6

Daium: 25.06.2{)20 Čas: 8:38:56

S$avb8;
objektt

RozpgČcč:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EĹ/408, H14É5, 7H/3157 Hevllu, okruZní křižovMka, uznmdnt
som dtšEbvé kanz]Éuce
SO3Q2 PklůŽka dtšťově kanxEuce

Poř.ě. Pdnžki Týf' Název MJ Počet MJ J.cem

- výIIlčúä čásdfzemd kg|l$tcuk¢e mehôdnocené klimatickými vlivy
- ručal h«mčtú
- udržovánĹ úbžištč a jeho ochrana proti vodě
- odvcdení ttebo obvedeni vody v oko]í ůložišlě a v úložišti
- veškeré pomocmé k£mstTukce umožňujkí provedení zmuii konsmkce (přijady, sjezdy, Mjczdy, lešení, podpěmé konstrukce, přejnastčů zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH 7. NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. M3 24319 ' ]29,91 3 í8S26

zä3ýp v mktä v+vky

ôýhy x mocnost x délka rýhy y mlstč

t)N3UU
1.$'03'74,3-24,519 [Á]

T«hiŕic k.i položka zahrnu.ie:
- komp1etM prôv¢ď¢ni mmnl včelné Mkupu {e dopravy dle zadávací dokumemace
- ůµava tnaletiátu třídčnfm, pmnídiánfm nebo příp. jiné úpravy 'a účelan zlepšení jeho mecb. vlastnosti
- kutňční i eůznC tahy hutuění
- oš¢třCt$í ů1oZihě po cebu dobu práce v ttěm vC. klimatických opatřcd

y okolí vedeM, konslntkcf a objektů ajcjich dočasiiC zajištění
- ztŕžetň pmváděni VC. hutněni ve z¢Ĺž¢llýc]1 podmkkäch a sti$ňč®ch ptostôrcch
- zttžešié ukládhi sypaniny pad vodu
- uk1ádán[ po vrstvách a po jiných j1Ulný¢h Částech (ůgusách) l'Č. dosypávek
- spouštční a nošeM mateňálu
- výmčna částí zemní kůnstmkcc klimatickými vlivy
- adrbvánť úkZiště ajeho ochrana proti vodě
- ôdvedcd nebo obvedení vody v ako]í ófožišEě a v iůožášti
- veškeré pomocné koastrukce umožt1ujíd µovedezú zemnÉ konstrukce (příjezdy, sjezdy. nájezdy, lešeM, podpěmé konstrukce, zpemčné
plochy, a pod.}

g 18230 RozpRosTŔENf ORNřCE V ROVINĚ

š. týhy x x rig¢rd5c

[A]

M3 3,146 68,92 216,82

© Ásµe

3.6,],8
Finm: FIRESTA-Fíšcr, rekonstrukce, stavby a.s. Strana:

Datum: 25.06.2(}20 Čas: 8:38:56

Stavba:
objtkt:

Rozpůct:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

GE/408, TF/US, IIT/3157 1Ttvů% akružnf křihmka, uznMdne
so m rřebžÉuí deše'nvé
SO m Fřeh)žk& dešá'wé kandizacc

¥oř.5. PolúW MJ Pqčct MJ &c¢h$1 Celkem

1

Typ Název
Technická µůbZka zahmujč:

ntjlné přemistěnl omice z dočasných skládek vzdálených do SOm
rozprostřenf omice v pKdcpsmC t]aušťcc v mňač a ve $vďiu do 1:5

Zemní práce 81 360,60

- Z Základy

10 2]202 TRATIVODY KOMPLEŕZ TRUB NEKOV DN DO !0ŮMM M ]14,UOD 105,28

y µňpadě výsl¢ýlU podzemMvody

sp,xitikacc. Pcibžka píalí pro kůmpfctní konslrukce traíivodů a zahmuje zejména:
- výkop rýhy pkdepsajlého tvam v dané 1i'(dč ťčžitehsosfi, výplň, zásyp včetně dopravy, uložml přebytečného materiálu, dodávky
pľcdepsaného materiálu pto výplň a Usyp
- zřízení sprjovad vrstvy

podkladu a lože 7. Ň¢dep$aneh0 motetiá1u
- dodávka a Llbžem trativodu předepsmého matcňálu a pmťílu
- obsyp Era(ivodu pkdepsáným matetiálcm

lrativôdu zaústéédm do pombí sieH vadoťeče, přfpadnč ukQjlčl!jí¢ího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a poblovary, vČetně mimostavenišín[ a dnpra'y
- nemhmuje Qpľáštěm z geDtexľilie, ťólie

12001.92

2 Základy 12 001,92

4 kons{rukee

l l 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/¶5 M3 9,]52 2 965,40

š. rýhy XJllC,úľOSt X dáka

DN3%
lj'0,U8'IóS=9,L52
dodání bdnitu (bclonové smčsé) požadované kvdity, jeho lŮoženÍ do požadovanCho tvaru při jakékoliv hustůtč Yýztľlžc, konzislcnci

ěersh"é]ío äelom a způsobu ŽjuhlčjlÍ. ošetření a ochmnu belom,
- zhaloved neprupí]slnčho, be(cmu a betonu lrvanli\'osti a vlaslnGsli,

27 139,34
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3.6.!.8
Firma: FIRESTA-Fišer, teko«stmkcc, stavby a.8.

Datum: 25.06.202G
Strana: 8

ČW: 8:38:56

Stavbm
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

T3/408, lľ/4lS, IIÉ/3157 FTMin, Qkrllžat křÍžoY'mkft, uzmehie
SO 302 Přdóžb deŠťůvě kamliuce
SO 302 PŕekžkA dtše'cn'é

pořk, půlužka Název MJ Počet MJ J.cem

- uZití µ1řcbných přísad 8 :ecbndogií výTťjby Setom,
- zHzeaí pracůvakh a dilatačních spar, včelné potřebných úprav, výphiě, vložek, opracování, očištěni a

konslr. (i zlracenC) s úµavou dle kvality povrchu betonu, včetně cdbcdňwacích a (jdskružól'a¢ich pmlředků,
- podpěmé konštr. (skniže) a kšenl všech druhů pro bednční, nložcně čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konst:., vC. požadovíziiých ůwim,
ochranných a bezpeCllost11ích opatřétň úkladů těchto kollstnlk¢í a lešení,
- vytvořenš kcľevnkh Čel, kapes, nálílkú, a sedel,
- zříz«ú všech požadoväných o1vorů, kapes, výklcíeků, prošlupů, dulia, dréžek a Ni., vC. ztíženi práce a iipríw kdeni tůch,
- Úpravy pro os»eui výztuže, dopläkových kmstrukcí a vybavení,
- ůprayy pmchu pro pobžcaí požadované imlace, povlaků a nátěrů, případné vyspravetů,
· zúženi práce (k kabdQvých a injek1ážntch trubek a osdataích =řízen! osazovaRýa do betonu,
- kojlstTukcc betůsmých kloubů, upevněai kotcvnkh prvků a doplňkových konstčukd,
"nátěry zabraňující sůudmůst bekmu a bednění,
- výplň, těsnění a mielenl spar a spojů,
- opalřéni povrchů izolací proti zemd v čä$k¢h, kde přijdou do styku sc zemiúou nebo kamenivem,
- pHpadné zřízení spojovad vrstvy u základů,
- Ůpšavy ?tcp zařizcaí ochrany konslmkce pmtivlívu bludných pmudů

Cdkem

4 Vodoun'né kuwstrukc¢ 27 139,34

— 8 Potrubf

12 83445 POTRUBÍ Z ÉRŮB KAMENINOVÝCH DN DO 30QH{M M 104,000 ] 569,81

vc. betonwých pražců

T:d]uická sµcitiĽjce. položky pro zhôtovenl potrubí platí &"zôhledu na skim
zahrnuje:
- yýrobM (včekjě technobgického předpisn)
- dodáM väkaého irubního a mMeriä]u {hoäby, m6ky, tvarovky, spojovací a tčsMcí materiál a pcd.), pedpčmých, úvěsjlých a
upevňovacích prvků, včemč Nřebných úprav
- ůpraw a pHprava podkladu a mdpčr, cčiš:Črú a ošctkůi podkkdu a pUpěr
- ZřĹZ¢RÍ pInč fí1jjkčniho potrubí, kompktnš $aústavy, podle přtsbšného ťechnobgického předpisu
-zřfzenÉ po¶rUi i jednotlivých částí po etapách, všelnč pm»vních spar spojů, pracovního zadepenf konců u pod.
- úprava pmstupii, pšiichodů šachfasni a komorami, okůli půdpČr a vyústčnl, zaůsíčnf, aapojenÍ, vyvcdení a upwnční odpad. výusti

]63 260,24

© Aspe

3.6.1.8
Firma: FIKES1'A-]'išcr, tťkmstnljk¢¢, stwbv as, Stmia: 9

Datum: 25.(}6.2020 Čas: 8:38:$6

Skvba:
objekt:

Rozpoíet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TI/408, ĹT/415, T31/3157 T{H'j[#, okružnÍ uznMtlnt
SO 302 Přdožb dešt'av€ kana1iaee
SO 302 Přelóžb deŠťově kMI&]iza¢e

,P

PoLC. PoIožM Typ Název MJ ľačet MJ J.cena

µôltubí útäem (vC. úpravy poc'rchu), přlpa&č izd&cí, nejsou-li tylo práce pMmětem jiné položky
- úprava, očíšiěd a úšdření prósloru kdcm pcmbi
- položky plašl pro pmváděué y pmtmu inczapaženém a i v chráničkách
- položky zahmttjí i pŮce spojené s nufáými ubt&y, převádčnůn a Čerpátún vBdy

zk?u!k¥ vadotěsnoAi & televiztů průhlfdku .

i'O1KUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNĹCH ON DO 2(10MM M 1Ů,(X)D 282,42

prnvkomi oblok
"1'ccI,nůLi pdožky pto potrubí platí bez äj¢4a m skkm

zahrnuje:
- výrobnŕ dok&mentaci {včetně 1e¢hůoloeickCho přCdpisič)
- dadání tmbaiho a pomocného mflteTiá!í] (trouby, trubky, tvarovky, sµjúvad a tč$ň(ci mmeriá] a pod.), podpěmých, a
llpevm¥&¢kh prvků, včehiě potřcbných úprav
- úprava a přjpra¥'a a podpěr, očištěni a ošesřenf a podpěr
- zMení plně potrubí, kompĹehú sousSavy, podle pús]lIŠ[Lého lechno]%ického pkdpisu

potmbf i jednotlivých částí pc} ekpách, včetně pwcovních spar a spojů, praeovního zaslepenf konců a pod.
- úprava prostLlpů, průehodů Šachtanů a komorami, okdí podpěr a výÚs1ČLÚ, zaů5tč]ú, nápojmi, vyvedení a upevnčd odpzd. výusti

pohubl jiátěwm (vC. úpravy povrdm), případně ízótad, nejsůu-1i (yto práce předmčtemjirúi položky
- úµava, očištěni a ošetřeai prostorlL kolem jmrubí
- pôWky pla([ pro práce v µos¢otu zapažeríém i Ele7apažellém a i v kokktůrech, chráničkách
- položky zahrnují í ptá¢¢ $p0jené s nuMými obtoky, převáděním a čerpän{m vody
Rezahmllje zkoušky vodolěmosli íl tekvimí

Celkem

13 87434 2 824.2U

]4 894145 ŠACHTY Z BEFON DÍLCŮ NA PQTRUBÍ TIŇ no KUS SADO 10 855,46
300MM

.Tcú|mick.i položka zahrmjc:
- poklopy s rám«n, mříže rámem, stupadla, Žebříky, skupy z bůt. díků a pód.
- předepsanC beCcmovC skruže, prcfabsikwané neho monolitické bctomvC dno a ned-ii jšnak i pndkľadni vrstvu (z kaiucniva nebo betonu).
- dúdáaš dílce (varu a vlastností, jeho sk]aďcwänÍ, doprava a osazcní do dcůnilivni pôlúhy, včetně kQmpkxnj výroby a
tntmfáže díků, úšetknš a ochrana díků,
·u dílců a předpjutých veškerá výztuž, případně ituhé kůvové prvky á 7ávčsná oka,
- Úpravy a pro dožení a transport dike,

54277,3(}
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©'I Asp¢

3,6,1.&
Fimítá: FIRESFA-Fišer, tekmstwkce, stavby as.

Datum: 25.06.2020
SUma: 10

Ču: 8:38:56

S!Avbx:
objtkt:

položky souprsu prací

ň/408, ŠU4E5, IF[/3157 HtvlIn, okrúní uznmtlnt
SO m PřckžA deWové kmdlmct
som Přek)žk& dtš€'wé

Poř.Č. Pdožka Typ Název MJ
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doptřkových ko]lstrukd a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včeáně montážních zařŕzenl, plošin a prahů a pod.,
- výplň,těsněn1 a ěmeleal sph a spojů.
- očišFční a ošetření ůbžtiých ploch,
- zednické výpotaoce pro mcmtáž dílců,
- označení délce Yýřobnim štftkew siebo jiným způsobem,
- úpíavy dfčcc pm dgdrž¢j1[ pUMwané pře$M$ti jeho 0$äz¢ttí, včeftiě přjpadRých měkni,
- vešketá pr) zajíš{čm $tabilÉíy v každém ôkatnžiku
- předepsatié půdkladní

početxEj J.ccj1ä Celkem

15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5.®0 1 285,01

osamď poklopů šachd do Rově tiivdůly 0-5 ks (d!8

1'c<lmickä položka výškovc úpravy zahniuje všechny nutné práce míí1«iá(y pid zYýšcní nebů snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího µvrchn vozovky
ríebo chodníku),

oBEšíoNovANl POTRUBÍ Z PROSTÉXO BETONU DO cť2/15 M3 39,(}96 2965,40
ÚN3W
(1.1 '0244"03?4'0,S5)Wi4-7,3$=39996 [AÉ

T<dmi<kä dodánÉ ČersNétto betonu (bekmové směsi) požadovanC kvaláy, jeho ukženľ do tvaru pH jakékoliv hustů!é Yýztúže, konzistenci

čcMvého betonu a způsobu hutnčni, ošečkní a ochranu betonu,
betonu betmíu půZadwaaC trvaalivosti a vlastností,

- oži$1 p0(řébľiý¢h µřísad a kcheôkgií výruby betónu,
- 2Šzenš ptacovaicb a dilatačních spar, včetně potřebných ůpmv, výplně, vložek, opracovánf, učištěni a ošctkní,
- bcdnční požadovaných konstn (i maceaé) s úprwvoti dle požadované kvality povrchu betonu, VČCtlľČ odbedňovacích a odskružovacfch pmlředků,
- podpěrné konštr. (skružc) a fešenf všech druhů pto bedněnf, u1ožen[ Čerstvého betonu, výztuže a dQplňkQYých konslr,, vC. pobdovaných otvorů,

a bezpečnůstnkh opatktú a úkladů cšchlo konstrukcí a lešcni,
- vyNořént kolevaich Čel, kaµs. šiáSlků, a sedel,

všech požadovaných oh'onů, kapes, výkkaků, prQ$|upťj, dutia, dráZtk a pôd., vC. ztiZcM práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazenf výzĹUž¢, dop1ňkovýc& ko1)$1[1]kc{ a vybavení,
- úpravy poYtäw pm pdůžmí É)ožadůvané izolace, pcMáků a nátěrů, případně vyspmvení,
- ztíženi práce u ksbehyých a injektážních tmbek a ostatních zařízcnf osazovaných betonn,
- konstrukce betonových kbubä, upevnčnl kolevních prvků ej dop!ňkových koustrukci,

6425,0$

16 8995ň 115935,28

©"q Aspč

3.6.1.8
Fiima: FIRESTA-Fišer, rekonstwkce, s£avbv a.s.

Datum: 25.06.2020
Strana: [j

Čas: 8:38:56

Stäwtm:

Obkkt:
Rozpďet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

[1/408, TT/415, TU/3E57 křižgmka,
SO m PřeloŽka dešCoW
SO 3é2 Přdožb deŠ1'ovC kmdizme

Poř,č, Pdožků Typ Název MJ potu mj J.cena
- nátěry zabraäwjki soudržnos1 betonu a bcdační,
- výplň, tčsnční a tmekllf spar a spojů,
- opMřed povrchů be(anu izdtíd zemní v)hkůsti v čáskc]j, kde přijdou do styku se zemůiou nebo kamenivem,
- pňpadr8 Zřízení spojovací vrstyy u zákkdů,

, :. úpravy prů ůsazení zeiáení ochrany konstmkce proti vlivu b1,u,Mých pmidů .,
ZKOUŠKA VQDO1ÉSNOS"I"[ PO1'RUBĹ DM »O 300MM M 204,00(} 39.96

T,diuic!ä přísun, mcmtáZ demontáž, odsun zkoušedho č«µadla, napuštění vodoc, dodátú vody pro tlakovou ňóuškv, mtmtáž a dcmôntáž díků prů
7Abezpečerú konce zkoušessélw úseku potmbf, montáž a deniontáž kcwcových tvam'ek. mcmtäž mkpó\'ä¢í příruby, zaslepení odboček pro armahiry a

.pro od.bočujfd tady.

Celkem

n $99652 4 155.&1

8 346 877,91

- 9 Osta¢nk konstruk« práce

18 966ů VY8OURÁNÍ K/'LNAUZAČ ŠACřÉEF KOMPLETNÍCH KUS zgôo 3 965,64 7931,28

Tíd,uidá položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou šutá a hmotami včeúlč uložasí na skládku, Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje y
položce 014e*" (s výjimkou malého mmžsNÍ bÔusanCho mataiáb, kde je moZné popiatck zahmout do jednotkové ceny bourújlí—te1lto (akí musí být
uvederš v doplňujícím textu k poŠóZ¢¢)

. .. -p0]Uka mhmuj¢ vešketé da)9 píáce plymucí z tčchnotogické.ho pF¢dp.isu a z platných předpisů

19 969245 VYBOURÁNÍ POTRIJBÍ DN DO 300MM KANALEZAČ M 54,0® 248,53
položka veškerou manipulací s vybůurmou sutí a hmotami včetně Tlá skládku. Nezahrnuje poplafck za skládku, kt«ý se vykazuje v

položce ô14k' (s výjilllkoll malého množství materiáiu, kde je možné poplatek 2ahmout do jednotkové ceny bcmránS-ten(n fekt musí být
v doplňujícím tůxtu k pohžce)

- pobžkg veškeré další práce plynowň z předpisu a z píalných př¢dEÍ$ů ,_.. _

Os(a(nÍ konstrukce a práce

13 420,62

9 21351,90

Celkem: 542 409,76
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3.6.1.8
Firma: FIRESTA-Fišer, r¢kon$|rljk¢¢, sitavbY as. Sšraría: ĺ

Datum: 25.%,2020 Čas: 8:38:56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

RozpoěeE:

IU40&, FU415, III/3157 HevlIn, okružní křižovatka,

SO 305 PřeložkA vodovodu

SO 305 Přeložka vocbvodu

r

r

Objeduavatd: jihomoravský kmj Žeroltnwo 3/5 Zeroúnovo náměstI 3/5 Brno

ZllutoviÉej (|okumen(qce: HBH Projckt spoL s r.o.

Zhcíhwitel: FIRESTA-FišeF, rekonstrukce, stavby &,5.

Základní ceria: 697 234,87 KČ

Cena celková: 697 234,87 KČ

DPH: 146 419,32 Kč

Cena s daní: 843 654,19 KČ

Měrné jednotky:

Poěd měrných jednotek:

NákM Tká měrnou jedtmku:

M

91,00

7 661,92 Kč

Vypracoval zadání:

l)a(uni zxdání;

Vypracava1 nabEdku:

Datum vypmcovAM mbfdky:

©i Aspe

3.6.1.8
Firma: FZRESTA-Fišer, rektmsamkce, stavby a.s. Strana: 2

Datum: 25.%.2020 Čas; 8:38:56

Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpatel:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

U/40&, Tl/415, TIF13F57 Hcňin, ukruŽM křiŽovatka, uznme1nt
SO 385
SO 385 Přelůžka vůdwoďu :

ľoř.č. Pďožka T¥Ĺ' Název MJ Počet MJ J,cena

— 0 YŠeobemC kůnstmkce a

i 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 247,869 211.81
-nevhodná zeíMna
-rušené potrubí
-dm

pdcäa 131738
5.82'2=1 E.61@ jAj

položka 132738
Šj6.70'2-233.400 [Bj

ruknČ potrubí
É,23*2.3=2.829 [C]

A+B+C=247,869
zahnmje vcšk«'é poplatky pTořoz(waŕdi skládky sg?!lyis?ji¢i s ulož¢níjlL odpadu na skládcc,

2 0142Ll POPLATKY ZAZEMNÉK - ORNICE M3 3,430 353,02

Yiz 1323U
3.43"3.490 LAJ

T«hmt·k.t zalunyj" yyškeré f'jitéli souvisejfý S nákupen] zeq'iqy (nikoliv s otv!!k°!.! zem!líku)

3 Qj43i POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL ],000 2 941.87

É=ľ,00(} [A]

zahmuje Mkfady majiteli 7-ä ztúihi

4 OÉ441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL ].000 4 ?06.99
L-LO® Taj
zahniuje tiáklady na náhradní zásobed

O VŠcobcmé konstnikcc a práce

Celkem

52 501,13

1210,86

2 941,87

4 706,99

61 360,85
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3.6.1.8

Finna: FIRESTA-FŠŠ¢t, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 3
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

! Star'ba;

objekt:
RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TT/40&, 1T/4f5, IIT/3157 HcvEM, ůkružnf umMtÉne
SO 385 Přclůžh
SO 365 PřelóžkA vůdwůďu :

Poř.ť.

l

Tvp Název
Zemní práce

MJ POČ¢1 MJ J.ccjia Celkem

S !F130 SEjMUTÍ DRNU M2 11,145

šrýhy x
E,35'1Q,2-]3,770[AJ
É,35·2,5=3,375 (B|

.A+B=I7,?45 [C]

fcclmicLi yčemč dQpTavy a ulôžcM na skládku

ťELOUBENĹ JAM ZAPAZ TNEPA7. TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 5,8$Ů

-hlQbsňl jkmy pro vMoměmm Šachtu
-zůmjna budo uložena na mezldeponii, ná8edné použita piq zpětný zásyp

S,9'2,2°2,8-],3°),6°2,8-5,88} Iaj

pcMŽka zahrnl!ie:
a svislá doprava, přémístčM, přdožení, manipu|a¢¢ s výkopkan

· kompleSní yykopávky rwzapažcné i mpažené
- ošclksíi výkopištč po cebu dobu piá¢¢ ý nem vC. klimatických ůpatkní
- zllžcšú vykopávek v bjkkos1i vedmí, konstwkcf a objektů vC. jejich dočasnélío zajišfčnf
- ztiž¢sň wd vodou, v akolí Yýbušúz), ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivôst
-těZettí po vrsívách, pásech a po jMých nutaých Částech (figurách)
- Čerpáni vody vC. Čerpadch jímek, polrubí Čcrpacŕ soupravy (viz k pol. l 15 1,2)
- poťkbné sn(žutf hladiřty vody
- těžeaí a růzp0jován[ balvanů
- vyEalíwMií a nošená výkopku
- sYall0váni a svahů do tvaru. výměna homin v podložf a v pláni 7j)ehodnoc¢nC k1išitaticWmi vlivy
- ruční vykopávky, kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni & rozcpření vC. přepažovbí (vyj]n1 štětových stěn)
- úpravu, ochmiu a očištění dm,, zákkdové spáry, stěn is svahů
-odvedení nebo obvedenl vody v výkopištč a vc Yýkopiš(i
- tříděrú výkopku

69.66 1 194,32

6 131731 234,% Ĺ 376,27

Aspe
3.6.1.8

Firem: F1RESTA-FiŠ«, rekômtmkce, stayby' a.s. Strana: 4
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l

Objekt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ITM08, Iľľ415, JHňl57 Htvlln, Ůkružn[křjžovmb, uzmclne
SO 3(15 Pŕclôžka vodovďa
SO 305 PřeloŽka ]

Polič. ľdežka Tyfŕ Název MJ Počet MJ J.certa
- veškeré pomocné konstrukce uniožňujfcí provedeni vykopávky (pKjczdy, sjcídy, Ujczdy, kšeúí, pMpčr, kůnstr., zpcvnčné plochy, zakrytí a
půd.)
- nemhniuje ubžertí zemíny (m skládku, do ]IáSypu) ani puplatky za $k(ádku

7 )31738 HLOUBENÍ SAM ZAPIŮ INEPAŽ TŘ. E, ODVOZ DO 20Kbl M3 5,824 360,08

-hloubeni pro vodoměmou šachtu
-zemína bude odvezena na Mädku
-pNp!alak za 6km

cĽňÍwL (objem šachty)
1.3'].6'2,8=5.824 [Aj
pobžka zahrnuje:
- vodcmvná a svidá dôpmva, pknústěM, přeložení, manipulace s výkopkcm
- kompkhtš průvedůaí vykopávky nezapažené i zapažené
- ůšetření výkopištč po celou dobu práce y aěni vC. kíimalických opatií"ni
- zFfženÉ vykopávek y blkkosti podzemního vcdcni, kowWukci a objektů vC, j¢ji¢h dočasného zajištění
- zěíženŕ pod vodou, v okolí výbušnůt, ve stisnčných a pod.
- příplatek za lcpivost
- těžcnl pc vrstvách, pásech a po ji'iých mílttých čásEech (Ggurách)
- Čcrpáni vody VC. č«pacích jímek, pokubí a Čerpací soupTavy (viz k poL Eí51,2)

$růŽ¢ňí hladiny podzemná vody
- lčžení jcdnotiiyých balvanů
- vytahůvání a aošení výkapku
- svahovhíí a přesvah. svahů do koncčnCho tvaru, výměna hwníei ý podlvžf a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ručM vykoµávky, odsfrančM kořeini a mpadávek
- pažení, vzepkai a wzepřcní VC, přŕpažavání (vyjma štětůyých stěn)

a očišlční &í4 zákkdůvé spáry. stčn 8 svabti
nět» obvédčM vody v okoiŕ Yýkopiště a ve výkapiští

- lřiďčriÍ Yýk0pku
- vďkeré konstmkce uinožňujkí pT{wedcjlf (přífzdy, 3j¢zdy, nájezdy, leŠeňí, µôdµět. kůnstr., přalľostětů, zpevněné plochy, zakryli a
pod.)
- n¢zahmtlj¢ doženf .zc.miny (na do násypu) aqi poplulky za skládku, vykazují sc v µo1oZce C.0141,** . ..

8 131738 HLOUBENĹ JAM ZAPi\2 TNEPAŽ TŘ. l- DOPRAVA M3KM 34,920 324.08

Celkem

2097,11

Íl 316,87
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3.6,1.8
Fimia: F[RESTA-Fišert rekonstmkce, stavby a.s. . Skana: 5

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

Ĺ SfavM:

objekt:
Rozpďet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

EI/408, ET/415, HE13157 HCv1fn, křižovatka, runMeInc
SO 305 vaďůvodu
SO 305 FřeložU vaďwadu ]

Poř,č. PoIvžka Tyj' Název MJ PočetMj

v®omemw šachtu
-zemina bude odďozána na skl&dku
-vM6lnmst sktádky 26 km

5.92'6=34,920 [A]

Položka mhmuje sawosta1nou zeminy. Množslvf se určí jako součin kubatmry [m3} a požadované íhnl.

J.cctia Ce3keáo

9 132?31 HLOUBENÍ FLÝH ŠĹŔ DO ZM PAŽ J NEPAŽ TŘ l, ODVOZ DO IKM

-zBmma klláQ UbZena na mzfdopQM a následná použita im zgätný usyp

š $'ýhy x hloubka ami¢¢, Kců djůduiku nebo X dClkw - VytkČcú zcmina

M3 S9,3% 288,30 n 124.44

PNSSá
1,3$ +35=30,8 7S [Aj

DN30U
1,5'13$'32%6,24Q [Bj

DN25
l,23'l,5'll=20,29s (cl

DNSO
l2S'l,i5'13=1$,6&S[D]

AlBtCtD"L?6,098 ĚEĹ

ry1kčeůá mnůta čpd. 132738)
ll6,7c=ů6,7QO If)

E-F=59,398 1G)
Wbžka
- vůdůmmá a svislá doprava, pňmistčm, př¢(aŽen1, mmšpukce $ výkopkem
· kompletní proveGeni vykopávky ttezapažené i upažené
- ošetřen[ výkopiště po celou dobu práce v tičm vC. kliniatických
- zúžení ¥ykopávek v bKzkosfi pvdzemního vedenš, konstrukci a objektů vC. jejich dočasného zajišléd
- zúžení poď vodou, y okoli výbušnin, ve stísněných yostowch a poid.

(Š'Y A ,p,

3.6.1.8
Fimia: FIRF.STA-Fišcr, fek(jn$k1lk¢¢, stavby as. Skana: 6

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l

.

StaVbM
Objekt: "

Rôzµůťtf:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TI1'408, IEřM57 XEeďfn, okruŽM křihwMksi, uznMelnt
SO30S Přdožb vádwódn
SO3(J5 Přeložka j

PoFA. Pdožka 1ľyp Název m PoEet MJ Jacha

'm fepivost
- těženi po ws1vách, pásech a pu jiných ňmých čás¢ech (figwáclt)
- Čerpání vocly vC. Čerpacích jímek; potrubí a čerpací soupravy (viz ustattovčd k poL liS 1,2)
- potřebné snížení Nadiny podzemní vody
- těžení ík rozpojováú jeďnDtlivých balvanů

a l1ošcaÍ výkopku
- svahováni a pN$väh. svahů do koncčnčho tvaru, výšllčRä hornin y pod1uži a y pláni znchodmccnč klimatickými vlivy
- rllčRÍ vykopávky, ods1rančnl kořenů a napad8vck
- paZcaĹ vzcpřcd a rozcpřCeň vC. přepažování (vyjma šlětóvých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, zákhdovC spáry, stěn a svahů
-odvedení nebo obvedeM vady v okolíYýkopiště a ve yýkopiůi
- túd&ii výkopku
- wškeň umožiíujicí Yykupávky (pRjezdy, sjezdy, nájezdy, kšed, podpěr. koľ]sir., zp(Nj1čnC plochy, zaktytí a
Ix)d.)
- nemkmuje ulůžení zeminy (na $k|ádku, do násypu) ani poplatky za skládku

Celkem

10 mm HLOUBENI RÝŽE ŠĹŘ DO 2M PAŽ ENEPAZ TŘ r, ODVOZ DO 20KM

-mmina badá o&eZůRä na sKádhE

zcmina
podkladd YrSN (pokžka 45157)
1Z,5Q=j2,SVQ [A]

M3 116.7(K) 374.79 43 737.99

obsyp (pdrZks Ĺ7S&J)
57.92=$7.920 LBJ

ů:jyp (rdUka !2573)
44,OI=1L01Q le)

potrubí
2]6-2,26GjDj

A+B+C+D-116.700 ĹEĚ
C' položka 'tahmujej:

- vodtmvná a svisjá doprava, přcm[stěšiĹ pkhžeM, s výkopkcm
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3.6.1.8

Firma: F3RE$TA-Fišet, tckotistmkce, stavby ms. Sírana: 7
Daruin: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

( Shwba:

objtkt:
RozpoFt¢:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IU408, il/415, !W3E57 Hey][r, uzn&EtjM
SO 305 PřdnM
SO 30$ Vo&wodu l

POĽě. Položka Název MJ Pučel MJ j.cena

- konipk(ní proveded Vykopávky i zapažené
-ošetřenfvýkopišlě po cebu dUu práce v něm vC, kĚimaľi¢kých ôpalkní
- zlíženf vykopávek y blízkosEi wdeM, kůnslt1jkcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění
- zlfžcní ped vodou, v okolí výbušuHt v¢ $1[sněoých p©ôstorcck a pod.
- příplz:ek za i¢pivos¢
- Eěž¢jii pc} wstvách, pásech a pojiných mmých Částech (Ggurách)
- čerpänt vody VC. čerpacích jímek, potrubí a poho1ovostd Čerpací soupravy (viz ustanwcj)Ĺ k poL 1 l 51,2)
- polřebaé htadhy podzemní vody
- těžení a rozpôjováaf jecMoflivých balvanů
- vytahováni a nošení výkapku
- svahování a přésvah. svahů kULl¢č:)eho Wane, výmčna homh v půdbží a v pláni mehodnocené klimatickými vlivy
- Twčn[ vykopávky, adstraMd koknů a mpadávek
- pažení, vzepkní a ruzepřcn( vC. př¢púování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochrmu cčištění dna, zňkladovC spáry. stěn & svahů
- odvederú nebe obvedeM vody v okolí výkopšště a ve výkopišti
- 1řldční výkepkti
- veškeď půmocné konstrukce umožťiujkl provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, Mij¢zďý, lcšcní, pôdpčr. konštr., pkmostěnf, zpevůěnč pbchy, zakrytí a
pod.)
- nczahmuje uložerú zeminy (na sk]ádku? do ňásNPú) mi popl_a1ky Lá skládku, Yykazujíse v pqbžce Č.Ot4t** . . ,,, ,,

j] 132?38 HLOUBENÍ RÝH ŠÉŘ DO 2M PAŽ LNEPAŽ TŔ 1-E)OI'RAVA M3KM 700.2(X) 86.49

-zůmĚna bu& odVezena ria skládku
-pnpľatsk Za Gkm

LE6,70"6=700.200 N

Ť.ahmuj¢ dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry a požadůvané vzdálenosli [km].

12 1741$ ZÁSYP SAM A RÝH ZEMINOU SEZHUTNÉNÍM M3 65,290 129,91
zásyp zeminou z výkopu

Celkem

60 560,3(]

8481,82

© A,p,

3.6.1.8
Finna: FIRESTA-Fišer, nkonstrukcc, sťavby as. Skana: 8

Datum: 25.U6.2020 Čas: 8:38:56

l Stavbm

Obkkč:
!<wpuře¢;

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1¶/408, TT/415, TTIM$7 Ikv&n, okmŽni křižovatka, uznatelat -
SO M5 Přčhžh mdwcdu
SO 305 Přeložka vódovôdu ' ' j

PoLC. Typ NSz¢V MJ Počet MJ J.cem Cdkem
úsyp potmbt
hlvubcd rýh z malcriSlů {pol. 17481)
[76,EI-IZ,$-$1,92-Z,26-44,02-59.4)0 [A]

zásyp r"odnmčmé šaduy
!.9'2Á'2.8-l..z'j.6"2.8-5,8Ko p]

a4b-s$2% tej
Ť¢jMjä pobžka zahrnuje:

- konipktM pmvc&M zemní konskukce vC. í'ýběm vhodného materiálu
- úprava uk9danéha v)hčcnini, EřídčMm, pwnlkhänlnÉ nebo Yysoušc[ljln, příp. jiné Upm'y za účelem zkpšcní jeho níech. vlaslností
- humční j Naě mísy hultténi
- óšetřetti ůlôZištč po ccÉou dobu práce v něm vC. klimatických opatŕcn[
- zdžcni v okolí vedení, konstwkcí a objektů a jejich zajištění
- zúžení provádění VC. hutnění ve ztwných pQdrllinkác|l a $tÉ$ně&ých prostůrech
- zlfžellé uHádänf sypaniny pod wdu
· ukládáni po ¥rsNádl a po jiných řw:ných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouš:Čni nošeai
- výjllě)]a Části zaml konstrukce ztLehadngcené klimaEickými vlivy
- ručM hutnčnf
- udtžůváM úiôžiště a jeho ochíana pro{ivodě
- Ůd\'cde]l( nebo vody v ckoli úbžištč a v ůk)žišti
- veškeré pomocné konslrukce zěmní kůnstrukce (příjezdy, sjezdy. jlájF"dy, lešenf, podpčrnč konstrukce, přemoslěd, zpevnčáé

. .pÉochy. zakrytí a pod.) ..

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATEREÁLťj M3 44,015 J62,39 7 ]47,60
zbyp z ríakupwaných mderlAlů v votovky
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© Aspe

3.6.U
Fima: FIRESTA-Fišer, rekoňshukce, s1avby as. Strana: 9

Damm: 25.06.2020 Čas: 8:38:%
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stwba:
ObjrkE:

Rózpořct:

W408, It/4l5, II1/3157 Htvlfn, okružní kHžůvatka, azáMdnc
SO 305 Přdnžb radovodu
SO 30$ vodovodu

ľoř.č. Poľožka Tyí' Název MJ PůČ¢t MJ j.ccna Celkem

š- rýhy x mocnust záqpu x dáka

DN3®
É.S'0,68'32=32,H0 [ÍL}

DN5U
L2S'G.7'13=1 1.37$ Ib!

A+BH4M$ [C]
T«huická položka zahrnuje:

provc&n1 zemní konstwkce včemě nákupu a matcriálu dle zadávací dokumentace
- Ůpmm ukláGanäo materiálu vlttčenini, lřídčním, pFomfcháním nebn vysoušmím, příp. jihé úyayy za účelem zkpšenľ jeho mech,

i nůĹne miry hutnčiú
- ošcUcnl úložiště pů ¢¢Ĺ0lE drbá práce v č1Čllk vC. klÉnmických opatkd
· ztížení y okolí vcd«ň, kon$truk¢t a objektů a jejich zajiš{ai
- z1ÍženĹ prováděM VC. kmněttt vc zttžených půdmkkách a stfmčaých pTqsk)rech

ukládání sypau)y pod vodu
po vlslyáde11 a pei jiných numýdí Částech (figurách) vC. dosypávek

- s?Qašlč]ll a nošetif lnalcňáÉu
- výntčna částí zemni konstnikcc zllchodnoceEjC klimacickými vlivy
- uddování úložiště a jeho oduana proti vodě
- odvcdcd nebo obvedenš vody v okdí ůlnžištč a y ůložišů
- veškmé pomocM konstrukce umožňujkf pmvedení zemní (příjezdy. sjezdy. nájezdy, lešení, pMpěmé kon$lruk¢e, µřémostění, zpevněité
plochy, zakq'tí a pod.) ..

14 ť7$8l OBSYP YOTRUB1 A OHFEK1Ů Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,9!9 654,51 37 908,56

g'ŕ Aspe
3,6.U

Fima: FIRESEA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Datum: 25.C6.2020
S1rma: LU

Čaš: 8:38:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( Stm"bn:

ohjek¢:
'RwµoEec:

IU408, tj/415, TTI/3157 Htt'ka, okružní kňž<wMka, uznMelne
SO 305 ŕřctQW vodavoďu
SO 305 rřetožm vodavoďu

půř.ě, Pobžka Typ Název MJ MJ j.ccm Celkem

š- rýhy x x dáka

DNJSO
135'0,45"3$=21,263 [A]

DN3®
],5'0,6'3Z-3,14'0.15'0,l5'32Q6,539 ÉEJJ

DN25
L22'0,33'Ei=4,429 [cj

I>N50
t,25'0,35'13=5,688 [D]

A+B+C+DM7,919 [E]

pobžka
- kompklní pmvedení zemi( kormwkcc včetně nákupu a dcptavy nlaterjáiu dle zadávací
· úprava Ukládat1eb makriálu vťhčenfm. třídčMn, nebo vysoušenítn, příp. jiné ůpmy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosEí
· humétň i různé inhy hultičnf
- ošetí'eni ůbžiště po celou ckbn práce v jičm vc. ôpatřéM
- ztÉžcnl v okolš vedení, konstrukcf a objektů a jejich dočasné zůjištčd
- zliženi pmvádčni vC. huEněai ve ztížených pQdm[8kác11 a stísněných
- ztíženč uk¢ädáni pod vodu
- Mádání po vMvách a pqjhých [umýc]l částech (Eigurách) vC. dosypávek
- spoaštčnl a mšení mateňáh

Částí zemni kousttukcc ktima1ickýníi YÍivy
- i11č&ĺ humäí ík rýpki jam a pEd)]ubní v podlůži
- úprava, očišlěnf, zhutnění podloží
- svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svalů

lavic na svazkh
- udržování ůlnžištč a jeho ochrana proti vodč
- ůdvcdetd nebo vody v okďi ů1»žištč a v úbžišli
- veškeré poniocaé kůnstrukce zemní knnsímkce (příjezdy, sjezdy. aájezdy, lešení. µodpěmé konstrukce, přemostčM, zµewíčné
pfachy, ushyk a pod.)
- zemiaa vytlačcú pQ(rl|l}im q IJN do se od kubatury obsypú seodečftá

l

l
l

M

!
ýl
l
f
;íl
1
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¢S¶ Aspe
3.6.1.8

Finna: FIRESTA-FišeT, rekonstrukce, s¢avbý a.s. SImm: íl
Dahaiu: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

Shtvba:
Objekt:

Rnzpočel:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Tl/408, [1/415, HĹ/3157 Ekvjin, okruŽné křížavatka, uznmtlnt
SO 305 Přdnžh vodwoda
SO 305

POř,Č. Položka Ťýf' Název MJ Počet MJ J.cenx Celkem

IS 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

š.[ýhj" X dáka x mocnost
(Aj

L.3S'2,5'0,2=0,6?5 [B]

M3 3,429 57,43 196,93

A+13·3,R9 ťc]
]'eúb,,ickä položka zalumjc:

riufné přáuísfění omice z dočasných skládek vzdálených dů SOm
mzpmstření omice v předepsané tloušťce v mvině a ve svahu do 1:5

16 18241 ZALOŽENt']RÁVNiKU RUČNÍM VÝSEV6"M M2 ]7,]45

š x délka
I35'iU2'·I3,77U ÉAÉ
1.3$'2.$"3,375 LBJ

Aw=17,t45jc]
T«htň.kä Zahmuje dodän[ pkdepsané směsi, její výsev na omici, mlévání, pwnl pokosení, to vše bez dit1edu na sklon terénu

Zemní práče

81,C8 j 39G,lZ

l 19? 532,33

- 2 Zäkkdy

]7 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV ON DO 1®MM b5 91,000 1(}$,28

v pNpadé výskytu vody

J'tčhnická pôbžka pla1í pto komplettd konsfIUk¢¢ 1rativdij a zähmuje z¢jména:
- výkop sýhy tvaru v dané třídě těZíEehôsti, výplň, zásyp 1ralivodti včetně dopravy, uložení přebytečííého ]nateriáiu, dodávky
předepsmého matetáálw pto výplň a zásyp
- zľkenf $jjojovacf vrstvy
- zřizen[ podkladu a lože tfativqjdu l pkdepsčaého waleňálu
- dodávka a pkdcpsanc!ho mateňálu a profihi
- obsyp trati\'adu pi'edepsmým materiálem
- ukoačení tratiwdu 7aú$tč[thn do polrabi něh wdnteče, připadúč vybadoväní ůbjeklu (kapličky) dle VL

9580,48

'É Asµe

3.6.L8
Fímta: FUWS1'A-Fišer, wkmsmkcc. stavby &s.

Dmtm: 25.06.2020
Skana: 12

Čas: 8:38:56

"Ĺ

Stavba:
objtkä:

Rmpcčď:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TU408, U/415, TTU3857 Hevl{n, okmžnl uznMeMe
SO 305 Přdožka mdwodu
SO 305 Fřdožbí mdovodu

pou. Pdožka

2

Typ Název MJ
- veškerý raateriä, výmbky 4é pdotovary, včelné a vniuosla\'cništjli dopmyy
- nezahmuje op]ášíčď z gco,textilk, fólie

. ... .. ..... ... . .. . .. . .
ZákEady

Poťe1 MJ J,cena Celkem

... . ... ..... ..
9 580,48

- 4 konstrukce

18 45157 FOD&LÁDNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 7ĚŽENÉUO

hýhy x mocnosl x dčľka

M3 12,503 668,86 8 362.76

Dx'1sa
L35'ň,1'35=4.725 [Aj

DM31)U
E,5'0,L'32=1,8® [OJ

DN25
t.23'0,ť'tl=t,3S3 [C]

DN50
1,25'0,L*lMf,62S [oj

A+B+C+D=]2,503 [E]
sµciňk;icc" položka zahniuje dodávku pkdepsajlého kamejliv#, mimostavenišmí a jeM uložení

nenl-li v mdávuci dokumemaci jinak, jedná se q mkllpcwaný maleriůl

4 Vcdomvné konstrukce

— 8 Potmhf

19 85]33 POTRUJJĹ Z TRUB UTINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH ON DO
15QMM
včetně Qpěmých bloků 3

položky pm UôtovcnÍ po¢rub[ platl bez ohledu na sklon

8362,76

M 67,0® 2 ň9,99 156 109,33



j

0ó Asp,

3.6.1.8
Firm&: FiRESTA-Fišer, rekonstrukce, sčavbv a.s. SImm: 13

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

l l smvbm

ohjckt:
éózpočtl:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/408, TT/415, 7H/3157 VTn'kn, akruZd
so 385 přdožb VadW'Cďu
SO 3GS PřeľoŽb vodovwfu :

POř.Č. Pobžka Týf Název MJ Pučet MJ j.cena Cdkem

zahrnuje:
- výrobni dokulnea1aci (Yčcčnč Ecchnok:gickCho předpisu)
- dodád 1Fubjúho a (Imtby, trubky, twuovky, a tč$nici materiál a podo), wdpčmých, xäväných a
upevňwitckh prvků, včetně polřébnýck úprav
· úprava a příprava půdkladů a podpěr, očištěni a podkladu a podpěr
· zůzetři plně fhnkčuího konip1etM sôuslavy, podle přístušného tecbmíogického předpisu
- zřízmi potrubí i jednotlivých částí po etapách, včcmč pmcovMch spar a spojů, pracovMho 7askpe[)í konců a pod.
- úprava prcmpů, průichodů šachtami a komommi, okolí jjodpěT a yyůstěM, zaůslěnf, napojenĹ, Yyvedellí a upevněni odpad. výusti
- odÉ£a])a potmbl nátěrem (VC. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce ph:dmčEetn jiné položky
- úprava, očišfčM a ošctřcni prostoru kolcw potrubí
- pdožky plaSi pro Mce pwvádčnC y prostoru zapaženém i jL¢zapaž¢llém a v ke!ektowcb, chráničkách
- pdožky mhmují i präcc $pojené $ nutnými obtoky, pkvádčnfm a čerpáním vody
nczahmuje tlakové zkůušky ani průplach a deLíar¢k¢i _

20 85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 15ŮMM DO CHRÁNIČKY M 32,%0 753,!2 24 099,84
položka zahrnllje:
pojízdná secfja (objlntky)
pčipachíě předepsané ulěsrtěn[ konců chráničky
n¢zalum¢ dodávku půtruM

21 $7313 POTRUBÉ Z 'IRUEl PLASI'OVÝCH "ILAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH ON M 24,%0 80,6] 934.64
DO25MM

Tc,hni.kä pol07ky pro zhokwcni Wtrubi pIati ohkdu na skim
zahrnuje:
- 'výrobni dokumentaci (včetňč technohFickCho předpisu)
- dodání veškenEho trubního a pomocného matcriáÉu (trůuhy, trubky, tvarovky, spojovací a těmící materiáf a pod.), podpěmých, závěsných a
upevňovac[ch prvků, včemč potřebíých úprav
- úprava a příprava podkladu a pudpěr, očišťěnť aošefňm[ poákkdu a podpěr
- zHzcnf plně Funkčrúho potwbí, ko1npletní soustavy, pcdk technolcgickäo předpisu
- Zňz¢ň[ pdrubí i je&ol1ivých Části po dapách, Yčctštč pracovních spar a spojů, konců Bi uď.

pmtupi\, µiij¢hodů ša¢hltmi a kommaái, qkd[ pŕCpčr a vyúslční, zůůstčnl, nůpojeM, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana půtrubí nMčmn (VC. úpravy povrchu), případně izů]ac[, aejsou-li tytů práce předníčtcm jiné puložky

@ A,µe

3,6.1,8
fluna: FIRESTA-L'išcr, rekc[Estrukce, stavby a.s. Stmia: i4

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:56

Ĺ

objtkt:
RozpoČc E:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IJ/4Q8, U/415, TTU315? Hev'l(n, okružM uznmelnt
SO 305 Př¢hjžkq
SO 305 PřdoŽka vDd[wodu :

POř.Č. Pobžka Týf Nucv MJ PuČel MJ j.cena

- ítprava, očišlčd a ošcEření prostoru kolcin potrubí
- Wbžky pÉatÉ pro práce y prostoru zapažméíu i llezapažcnCm a i v kdcktorech, chráničkách
- pdožky 'mhmujl í pŔ¢ě spájené s RlMýmÍ oblaky, pfevůdčMm a č¢rpánlm wdy
tÉczahnnljc tlakové 2kôušky atíí průplach a dczinéekci

22 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 5GMM M 13,%0 28,24
Icduuůká položky pto zhotovmí potrubí platí bez ohledu na sklon

7.ahmuje:
- výrobni dokumentaci (včetně předpisu)
- doGáni Y¢šk¢rao mSnúho a pomccnCho (muby, tmbky, tvarovky, spojovaci a těsrůci imteriál a Nj-), podpčmých, a

prvků, yČ¢(S)Č pptř¢bl]ých úprav
- úprava a příprava podkladu ĺé podpěr, ôčÍšlěnĹ a půdkkdu 8 podpěr
- zřizcd phě fmkčMtto potrubí, kcmpicůií sůusFavy, podk příslušného techndQGickCho předpisu
· zřizenf potrubíi jednotlivých čam po etapách, včemě pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šacbfanti a komomnii, okolí podpěr a vyústění, zuústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana polrubi nátěrem (vC. úpravy povrchu), přfpadně izolací, nejsou-li tylo práce předmětem jiric položky
- úprava, Qčišľčjú a oš«ÉcnÉ pfqs1qm kokni potrubí
včehič případně kcmců chTáujč¢k

- položky platí pro pláôc prováděné v pmstôm Č á i v kôkktôrech, chráničkách

23 8764$ CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 3QOMM M 32.%0 l 7!3,34
položky pro zhotoverá potrubí µ1atí bez ôhkdu na gkk)n
7Ahmuje:
- výrobní dokumentaei (včdjiě předpisu)
- dodáni wškckho tiubMho a pomocného maleriá1u (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsMcí 1Eatcriát a wd), podpčrných, závčsjlýdl a
upcvňovacích prvků, včctnč potřebných ůptav
- úprava a pňpmt'a a padpčr, očištěrň a ošetkni podkladu podpčr
- 7ŤÉ2¢ňĹ pInč fmkčdho Půtrúbl, kômpletnf $0Ustwy, podfe př[$(uš)|ěh0 předpisu
- zlízcnf pMrubí i jcdnollivých čásů pů e1ůpách, včetně ptä¢ůvňkh spar a spojů, pmcůvnIho zaskpení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů Šachtanii a konlDrami, ôkdí podpčr a vyůstěM, zaústění, napojení, Vyvedení a odpad. výustf
- ochrana potrubí nátěrem (vC. Úpravy povrchu), přľpzdně ĹzoÉacĹ, nejsou-ji tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištětei a průstom kůlem půlwbí

Celkem

367,12

54 826,88



pj Aspc
3,6.],8

Firma: F3RES'["A·F[Šct, rekonsltukce, stavby as.
Datuni: 25.06,2020

Skana: 15
Čas: 8:38:56

( Stwba;

osjtkt:
Rczpokt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ET/408, TI/4E5, IIH3E57 Jťtvún, okružní uznMelne
SO 305 vůdwodu
SO 3úS PNEoŽka vodwodu l

Poř.Č. Pokžka Tyľ Nám' MJ I'oť¢t MJ J.cena Cdkem
\·č¢t1jč připadnč př¢dep$aneho utésnční konců chrániček

- pďožky pM pKŕ pdcú prwádhté zapažcnčjn É a i v kdck1orech, chráničkách

24 878E4 NASUNUTĹ PLASTTRUI1 DN DO 4ôMM DO CHRÁNČKY M 13ÁXK) 174,16 2 264,08
nasunutí poWbl dňz5 da chrádČkY DN50

položka 7.ahmuje:
pojízdná sedla (objímky)
přípxdLle přcdcpsmé WČSněd konců ckáaičky

. . . .. i]ezahrlluje dodávkn Nťubí

25 891113 ŠOUPÁIKA DN DO 25MM KUS 2,®0 3 742,06 74$4,12
Položka zähmuje kompletnI montáž dk př¢dpisg, dodávku armatury, a vnitmtavenišmí dopravu. . ,. ...,... ,

26 891133 ŠOUFÁTKADN DO É50MM KUS 3,0(X) 6 357,26 19Q?l,78
Tcchnick:l Položka zahmujc kŮmpktllí!!!9'tůž dle lgdlmjbgickCh? přcdpisu, důdávku armaW%.,..veškeTGu mimostagy!ýš{llí a d?P.!?vu.

27 89E2?3 VENTILY ON DO 25MM KUS 1,0® 353,02 353,02
venta pro UWahu

: P'?l?žká zahmujc kcbmpkmf môMáž dle technobgického předpisu? ,d.odávku am&tllry, yeškercm mimostaYenišlRí a dopram_

ZS &919ĹS ZEMNĹSOWRAVY DN DO 50MM $ POKLOPEM KUS 2,000 l 887,80 3 775§0
zemni pt¢6 $c'up&M Dň25

Položka zahrnuje koněpktní mnnláž dk ľe¢im(Áogickéh2£ředpisu, dodávku ar!!!.átury, veškerou a dopravu,

29 891%3 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO LSGMM S POKLOPEM KUS 3,000 2427,75 7283,25
1"e,lmiůká : kcmpkhlí mn(áž_dk techw1ogickCho předpisu, cbdávku amMury, veškerou a vjIilrostav¶ništni dopm'n,_ ___ _ __

30 893812 Š^CHTY ARMATURZ BEI'ON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCKY tlO 2,5M2 KPL 1,®0 si 2%,79 SI 28&,79
vodoměrná äa¢ht& vutm vyskojen[ a montáže 2x, kď¢ŕvěho uzávěru g
MvMněnim 2X, redukCô Zx, U}ďld&wadho kusu 2x, ON20. zpětné
klapky)

©í A,p,

3.6.1.8
Firma: FIKESTA-Fiše', rekoitsWkce, sŤavbV a.s- Strana: 16

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:38:%

l Stavba:

Objrkt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IJ/S08, IE/415, Hľt3tS7 HtvíM, okrwčnf křůomk», umate1nt
so 305 přdožb vodov«k
SO 305 Fřeložkq Wdovoďu :

POř.Č, Položka Týf Název MJ ?očct MJ J.c¢m

Tcílmická položka zahnniýe:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, mpadk, žd>řlky, skopy z bet. díků a pod.
- dodání cfílce pUadovanCho Nani a vks(noslt, jeho skiadov&ň. doprava a osazcrú do polohy, včeáně komplexní lechnelogic výrqby a
niímtáže dlků, GšéŮcn[ a Qchľalla dílců,
- u díků žc]cz0bcto?lnvých íl předp.jaých veškerá výz(už, případnč ituhé kovové prvky a závčsná oka,
- úpravy a zařizcní pto uložení a tmnsport dílce,
- veškeré p0žáďowňé úpmvy díků, včetně cbpfäkových konstrukci a vybevení,

dike na stavbě včetě)ě nionlážnkh zařkcní. plošin a Prähů a půd..
- výplň, tČSt\Čl1Ĺ a tniekn[ spár a spojů.
- ôčištční 8 ošetřenf úložných ploch.
· zednické ľýnomocc pro montáž díků,

dike výrobšsim Mítkem acbô jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dnďůeái půžadwané přesnostÉ jeho osazení, včctú ?íípadjlýdl rnčK"M,
- vcšk«á zař5zenf pro zajišťětů stability v každém okanůiku,
- další práce äšé případně specifikacf k přislušnCnw prďxbrik. dílci (Úprava pohledových ploch, příp. ntbových pjo¢it, osazeni měřicích zařízení, zkoušení

a měkni dilcá a pM.)
- pkdepsané p?dkladn[ konslnikcc

3] 8992! VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS S,000 l 285,01
osazeni pôk!ôpů amäfur do nové nivelety 0-5 k3 (¢1$

ydOŽka výškové úpravy zahrnuje všechny práce a mderiály pro zyýšcnínebo sníženi zuřízcni (včetně mině ůptavy stávajícího povrchu vozovky
nebo chůdníku}.

.

32 899305 DOPLŇKYNA POTRUBĹ - OR1ENTAČ SLOU?KY KUS 11,0® l 94ť,63
lcdmi.kl Pdožka zzhrmje veškerý maleriá], výrobky a včetně mimosfaveništn[ a vnitms1aveuištní dopravy (m'nčž přcsuuy), včetně naloženi a

sbžcm,případµě,,S uložením. . .,.

33 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALI2AČ VODIČ M 56.®0 28.01
Jc,]mi.k.1 ,pi·,j)ii, KC Pebžka zahmuje veškerý matcriál, výrôbky a polotovary, včetně nlimoslavcllištlzÉ a Yllim$lavel}ištlli dopraxy (rovněž pksu[ly), včctnČ nalnžcd a

s uložcúm,

. . ,_ : ýqd.i,č zahmujy ikontm|lí vývody,

Cctkem

6425,¢$

21 35?,93

1 568,56



tgá Aspe
3.6.1.8

Fimia: F3RESTA-Fišer, wkonsWkce, mvby as. Sčram: 17
Datum: 25.06.2020 Čas: ' 8:38:$6

Ĺ Stm'bm

objtkt:
Rozpůct:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TE/408, W41$, TIV/3F57 Hevtb, okružní křižovatkm wnatelnt
SO 30S Přdúk}l vodovedu
SO30S Přdůka

ľôř.č. ľdužka Typ Název MJ ľočeč MJ J.cena Celkem

34 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 9!,000 5,30 482,30
l'cjini, k,1 ľobžka zahmuje veškerý maťeriäl, výrůbky a včetně a vnitmtavenjšt11f (m'něž přesutzy), včcjhiě tmložen5 a

sbžcai,připz&tč s uložeMm.

35 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ 1JN DO 1SOMM KUS 3,(}00 3624,38 10873,14

-V mktä napojanl přélQžkY na stávaj© potrubí DN150
-v místě ptepojvnl řádu z úl. uněr Hrušovany

zahmuji zcjrnéna uMady na osekáai kub na útesy, Ekl vysekánt ůtvôrů pm můstčM, m útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení
uzavlr&i vody, uzávř¢ňí a otevřmi š?!!P?l, yypyštění a napuštění vody, Mvz&šnění ptrubi a pod.

36 &996!1 1"LAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO EQMM M 24.000 18.95 454,80
přísun, montáž, demon(äĽ odsun zkoušccílw čeTpad]a, napuštění tlakovou vodou, dodáni vůdy pro tlakovou 7k®šku, montáž a demontáž dikě piu

za1xzpečeni konce ůscku potwbi, montáž a demontáž koncových tvarovek, můntáž zaskpm'aei pHtuSy, Qdbeček pro a
pto

37 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 159MM M 67,0(X) 24,83 i 653§1
přísun, momáŽ, demo])táZ odsun zkôIÉšeďho Čerpadla, tlakovou důdání vody pro tlakovou zkoušku, tnutitäž u &mon9ž díků pro

zabčzpeČmi komě 7koušeného úseku půttmbľ, tttont6ž El demontáž koncových tvarovek, monláž zasleµvací příruby, zaslepcnI odboček prů armálury a

_ pro odbočuikí Kdy.

3& 89'971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ ON DO 8DMM M 24,003 47,27 l 134,48
a yypuštčnl vedy, dadáM vady a prôstředkw, bakte{iologický mzbor vody.

39 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ ON DO 1SôMM kf 6?,000 78,63 5 268,21
š,čůitiĽKc. - napuštční a vypuštěni vody, dodárú vody a dezinfekčního pmštředku, baktcriůtôgický tuzbor vody.

40 $99901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 6,00Ů 6 883,97 41 303,82
-PřóPô]ůňí ladu vedoucí v úl. od Hwšqym DN15G
-přapo]anf 2 pňpojek DN25
-pnpacia domovní pĹipc'jky :j ks

'F..ln,i,k5 sr«iľik bČ. položka zahmuje Fěz E]ä polrubi, dodáM a osazcú příslušôých 1värOW;k

©'l Aspe

3.6.1.8
Firma: F[RESTA-FišeT, F¢konstnjkce, s&vbv a.s. Skana: 19

Datum: 2S.U6.ZO20 Čas: 8:38:56

Ĺ SÚWba:

Objrkt:

Rozpôčtt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

TT/408, 11/4d5, K1/3157 Hcvl[n, okružnš uznatrEne
SO 3Q5 Přckžb vodomdu
SO 3äS PřekXa wdovndu j

Poř,ě, Typ Název MJ PoČet MJ J.cem Celkem

8 Potrubí 419 39U,35

— 9

41 9691 33

Ostadní konstrukce a práce

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON [}O 150MM VODOVODNÍCH M 70N0 $5,83
polcžka zahrnwje veškemu wmipulaci s vybůuranm šali a hmmami vČcMČ ukžcllí zia skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazaje v

pd]9žcc 0141" (s Yýjjmkou malého bouranChů makriá]u, kde je možaé poplatck zahrnout do jed[lutkové ceny bouňd - tento fakt musí být
uvedm v dqplňují¢iELL textu k položee)

. :,p?loZka zahmuje VeŠkeré další práče ,plynoucí z kchnologickéhe předpisľ! a z platných předpisů

OsMni konstrukce a práce

6 0®,10

g 008,10

Celkem: 697 234,87
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3.6.1.8

Firma: FIRESTA-Fišer. rekonstrukce. stavby as.
DaEum: 25.06.2020

Strana: l
'"'as 8:4156

SOUPIS PRACÍ
ľ

Stavba:

Objekt:

11/408, IU415, III/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neumatelne

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rypočet: Ostatní náklady

Y ľ

ľ

Objednavatel: jihomoravský kraj Žerotínovo námčstí 3/5 Žerotínovo náměstí 3/5 Brno

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Z.hotovitej: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby as.

Základní cena: 468 463,27 Kč

ľ

Cena celková: 468 463,27 KČ

DPH: 98 377,29 Kč

Cena s daní: 566 840,56 KČ
P'

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

468 463,27 Kč

l 'b

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky

.f



Ř.4spe

3.6.1.8
Firma FIRESTA-Fišer, Tekonstrukce. stavby a.s. Strane 2

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočeť

II/408, IL/415, III/3157 HevlíKL okružiú křižovatka, neuznatelné
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Půř.č. Položka

- O

Typ Název

VŠeobecné konstrukce a práce
MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY- ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL

veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požädovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

!,000 41 186.17 41 1%.17

2 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vyptacováni havaňjnľho plánu pro potřeby realizace stavby

Technická specifikace: záhmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY "JYPRACOVÁNÍ RDS

vypecování ROS a další náleHtosú dle požadavku a potřéby zhotoväéte
dle SOD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

vypracování DSPS v tištěné a digitäní podobě

Technická speafikacc: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 5 883,74 5 883,74

3 02943 KPL ],000 211 814,59 211814,59

4 02944 KPL 1.000 68 369,04 68 369.04

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL

vypracováni geometrického plánu pro celou stavbu dle SOD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotoveni žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katasUlním úřadem

1,000 52 953,65 52 953,65

L

..



@ A,p,

3.6.1.8
Firma FIRESTA-Fišer. rekonstrukce. stavby a.s. Strana: 3

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/408, 11/415, IW3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatelne
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

,ť

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka

6 02946

Typ Název - MJ Počet MJ J.cena
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1.000 5 883.74

Fotodokumentace prováťění stavby - popsáno v obchecinkh podmInkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervakch
- zadavatelem speC.ifikoyané yýstui)y (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovqn@ počtu , ,, .,,

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1.000 41 186,17

1=1,000 [A]

Technická spcciťikacc: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Celkem

5 883,74

7 02950 41 186.17

8 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY- ODBORNÝ DOZOR

náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP

Tcchnická spccifikacc: zahrnuje véŠkeré náklady SpQjené s objednatelem požadovaným dozorem

KPL U)0q 23 534,95 23 534,95

9 02991 OSTATNÍ"POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 2,000

billboard - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno
velkopbšným billboardem dle pravidel objednatele , vC. projednání umÍstění,
montáže a demontáže

Technická sp¢¢iťika¢¢: položka zahrnuje:
- dodbí a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veŠkeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- přípedně numé opravy poškozených cati běherµ platnosti

VŠeobecné konstrukce a práce

8 825.61 1765122

O 468 463,27

Celkem: 468 463,27



Aspe
3.6.1.8

Finna: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce. stavby a.s.

Darům: 25.t)6.2020
Strana: l

Čas: 8:31:56

SOUPIS PRACÍ
,r' \

Stavba:

Objekt:

RozpoČet:

11/408, II/415, IJI/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatelně

000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

\ ,f'

r

Objednavatel: jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 Žerotínovo náměstí 3!5 Brno

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-FiŠer, rekonstrukce, stavby a.s.
X

Základní cena: 417 157.07 Kč

t

Cena celková: 417 157,07 KČ

DPH: 87 602,98 Kč

Cena s dani: 504 760,05 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

417 157,07 Kč

l

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

.

Y
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3.6.1.8

-
'

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstnikce. stavtn' a-s. Strana: 2
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/408, II/415, III/3157 Hevlín, okružní křižovatk&, neuznatelně
000 Ostatnía vedlejší náklady

vedjejší náklady

.

ľ >,
Stavba:
Objekt:

Rou}očet:
,f

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 U0001 R

2 00002 R

3 00004 R

4 00005 R

5 00006 R

6 00007 R

7 0UU08 R

8 00009 R

9 00014 R

10 00016 R

Vytyčeni veškerých inZenýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektovc Cokumentaci

Vytyčeni obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumenmci

Zajištěni povoleni k uzavjTkám - popsáno v obchodních podmínkách, "
zákoně č. 13/1997 Sb., vyhlášce č. 104/1997

Zajištěni stanoveni, umístěni, údržbu, přemístěni a odsXaněni dočzsného
dopravního značeni - popsáno v projektové dokumentaci

Zajištění povoleni zvláštního užíváni komunikaci - popsáno v obchodEch
podminkácZ v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Zajištěni povoleni užívání veřejného prostranství - popsáno v obehocinich
podmínkách

Zajištěni přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popSáno v
obchodních podmíríkách, v zákoně Č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/7997

Hlavní prohlidka silnice prováděná při uvedeni stavby do provozu -
popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

Zajištčrti provedení a výstupů veškeíých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmiňkách, technických podmínkách a normách ČSN

výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a
ve vyhkiŠce č. 272/2011

KPL 1.000 29 418.69

KPL 1.000 52 953.62

KPL 1900 3 530,24

KPL 1.000 2 941,87

KPL 1.000 17 65122

29 418.69

52 953.62

3 53C.24

2 941.87

17 65L22

KPL 1,000

KPL I.DD0

KPL 1.000

KPL 1.000

11 767,48 71 767,48

!7 651,22 1765!.22

i7 65!,22 17 651,22

52 953,65 52 953,65

KPL 1.000 35 3U2.43 35 3(12.43
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Fimia." FIRESTA-FiŠer. rekoňstrukce. stavby a.s. Strana: 3
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56

( St3vba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

W408, II/415, IIL5157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatdne
000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady :
Poř.č. Položka Typ

11 00017 R

12 00018 R

13 02610

Název

Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl.
Č. 24/201! Sb.

Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních
podmínkách

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 ii 767,48 11 767.48

KPL 1.000 5 883.74 5 883.74

KPL LOCK) 52 953.65 52 953.65

14 02620

15 02720

16 02730

17 02811

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

die TKP, není-li ob%ženo v jednotkových cenách - položky za celou stavbu

Tccjmická specifíkacm: zahrnuje veškeré náklady spojenC s objednatekm požadovanými zkouškami

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

zkoušky nad rámec KZP
čerpáno se souhlasem objednatele

Technická spcciťikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanoveni mis!ni úpravy na PK včetně
sQuvi$ejÍcÍ inženýrské čiňňQsti dle PO a požadavků Qbjednate|e během výstavby

T¢chmcká spceifikace: záhrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovmými zařízeními

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ochrana plynovodu, vodovodu a kanalizace v průběhu výstavby, mimo položky
obsaženě v soupisu

Tcchuická sjxmiňkace: zahrnyje yeškeré náklady spojené s objedůatelem požadovanými zařízeními

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉNA POVRCHU

geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby
prohlídka a posouzeni podloži vozovky včetně případného návrhu opatření

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateleni požadovanými pracemi

KPL 1.000 23 534,95 23 534,95

KPL 1.000 765,12 l 765,12

KPL 1,000 17 65L22 !7 651,22

KPL LOOť) 17 65122 17 651,22

..

-
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3.6.1.8
Firmw FIRESTA-Fišer, rekonstrukce. $tävtw a.s. Strana: 4

Damm: 25.06.2020 Čas: 8:31:56 T

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

II/408, II/415, IIU3I57 Hevlín, okruŽní křižovatb, neuznatdne
000 Ostatní a vedlejší náklady

vedlejší náklady :
Poř.Č. Položka Typ

18 03730

Název
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

provizorní ochrana spfašXové kanalizace po dobu výstavby
provizorní ochrana dešťové kanalizace po dobu výstavby
provizorní ochrana vodovodu po dobu výstavby

3=3,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 3.000 8 825.61 26 476.83

Technická Sp¢¢ifikac¢: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni Zhotovitele

19 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY

čerpání splašků během přepojení kanalizace

KPL 1,000 17 651,22 17651,22

1=1.000 [A]

Technická zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhoEovitele

O VŠeobecné konstrukce a práce 417 157,07

Celkem: 417 157,07
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3.6.1.8
Firma: FIRESTA-FiŠer. rekonstrukce. $tavby as.

Daruin: 25ji6.20 2Ci

qtra]1?"L: ]

Čas: 8:31:5l'j

SOUPIS PRACÍ
r >

Stavba:

objěkt:

Rozpočet:

IL'408, II/415, Il1/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatelne

SO 431 Přeložka zemního kabelového vedení

SO 431 Přeložka zemního kabelového vedení

J'

l X

Objednavatel: jihomoravský kraý Žerotínovo náměstí 3/5 Žerotínovo náměstí 3/5 Brno

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-FiŠer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 37 323,85 Kč

r
Cena celková: 37 323,85 KČ

DPH: 7 838,01 Kč

Cena s daní: 45 161,86 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

M

50.00

746,48 Kč

r

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

ľ
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Firma FIRESTA-FiŠer, rekonstrukce. stavbv a.s. Strana: 2
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56 e'

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408, 11/415,
Objekt: SO 431

Rozpočet: SO 431

III/3157 Hevlín, okružM křiŽovatka, neuznatelně
Přeložka zemního kÁbelQvéh0 vedení
Přeložka zemního kabelového vedeni :

Poř.č. Položka

- 0

Typ Název

VŠeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

(0;2S+2,31)*2=5,120 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 5.120 183,57 939.88

Tůchnická zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

O VŠeobecné konstrukce a práce 939,88

— 1 Zemní práce

2 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I- DOPRAVA

CL35*0,2*6M,420 [A]

M3KM 0.420 55,07 23,13

Tedmická $p¢cifikjce: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zcEniny. Mhožství se určí jako součin kubatutry [m3} a požadované vzdálenosti µňj-

3 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I

odvoz na mezideponii pro zpěmý zásyp

M3 4,240 627,21 2 659,37

Technická speciťíkacc: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v néni vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištční
- ztížení pod vodou v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpání vody vC. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soup'avy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a ronojování jednotlivých balvanů
- vytahování a noŠení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvarll yýrnčna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstränění kořenů a napadávek
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Firma: FIRESTA-FiŠer, rekonstrukce. stavby a.s. Strana: 3

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408, II/415,
Objekt: SO 431

Rozpočet SO 431

III/3I57 H¢vIĹR okružní křižovatka, neuznatelne
PřeloŽka zemního kabelového vedení
Přeložka zemního kabelového vedení

Poř.č. Po1oŽG Typ Název MJ Počet MJ J.eena Celkem

4 132738

- pažení, vzepření & rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odv¢dení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeTé pomocné konstrukce wňožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku vykazuji se v položce Č.0141**

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽINEPAŽ TŔ I, ODVOZ DO 20KM M3 2.310 739,59
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprav& přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm VC. klilnaticb"'ch opatiéní
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemúho vedení, konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodoú, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek; potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výmčna hornin v podloží av pláni znehodnocené kliniatickými vlivy
- ruční vykopávky, odsuanění Kohnů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dnm základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolíyýkopiště a ve výkopišti
-třídění yýkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, leŠení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uloženízeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

] 708,45

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2MPAŽ INEPAŽ TŘ I-DOPRAVA M3KM 27,720 55,07 l 526,54

TL

. .. — 4 b
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Datum: 25.06.2020 Čas:
4

8:31:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
! Stavba:

objekt:
Rou)očet:

II/408, II/415, IIU3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatelně
SO 431 Přeložka zemního kabelového vedeni
SO 431 Přeložka zemního kabelového vedeni

Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

připůlatek za 6km

2,31*2*6=27.720 [A]

Technická speciňkace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mhožství se určí jako součin kllbatljůy [m3] a požadované vzdálenosti [kmj-

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,235 212,64 900,53

0,9*0,5*0,5=0,225 [A]
0,35*0.6*6=1,260 [B]
0,5*0,5*11=2,750 [C]
A+B+C-4235 [D]

Technická položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava Ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením. příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- huhični i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládám" po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klilnatickýnli vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zmytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

pískové lože

M3 0.420 l 368,56 574.80

(L35*0.2*6-0,429 [A]

Tcchnická spociňkacc: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Datum: 25.06.2020
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408, II/415,
Objekt SO 431

R(upočet: SO 431

III/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatdne
Přeložka zemního kabelového vcdení
Přeložka zemního kabelového vedeni

Poř.č. Položka Typ Název MJ POČet MJ J.cena

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tňděníin, promíchánhn nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížený¢h podmíhkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu'
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- SpOuŠtění a noŠení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a Zhutnění podloží
- sváhování, hutnění a uzavíráni povrchů sváhů
- zříZení lavic na svazích
- udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocoé konstrukce umožňující provedení zemni konstrúkce Oříjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakiytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180rnm se od kubatury obsypú neodečítá

Celkem

l Zemní práce 7 392,82

- 7 Přidruž¢ná stavebnívýroba

8 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DNDO 100 MM

Komgovaná PE trubka DN63

M 50,000 71,55 3 577,50

Technická spcciňkace: I. Položka obsahuje:
- proražení otvoru zdivem q průřezu od 0,01 do 0,025m2
- úpravu a začiŠtění omítky po montáži vedení
— pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
- protipožární ucpávku
3. Způsob měřeni:

m.
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Firma." FIRESTA-Fišer. rekonstrúkce. stavby a-s. Strana: 6
Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56

,r
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/408, řl/415, IIU3157 okružní křižovatka. neuzn3telne
SO 431 Přeložka zemního kabelového vedeni
SO 431 Přeložka zemního kabelového vedení

Stwba:
Objekt:

RozpoČet:

Poř.č. Položka Typ Název

Udává se poCet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKAZEMNĹ DN PŘES IOU DO 200 MM

Korugovaná PE trubka DN110

Technická l. Položka obsahuje:
- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
- úpravu a začiŠtění omítky po montáži vedeni
— pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
- protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

Těchaická spccifikace: l. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 11,000 99,18 i 090.98

10 702312 M 17,000 14.92 253,64

ll 741911 UZEMŇOVACÍ VODEČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M

Technická spccifíkace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- ničření, dělení, spojování, tvarováni
— ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Mčří se metr délkový V ose vodiče

15,00U 89,67 l 345,05

72 7¢1C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 1.000 107,44 107,44
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Finna: FIRESTA-FiŠer. rekonstrukce. stavby a.s. Strana: 7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'í

Stavba: II/408, II/415,
objekt: so 431

RozpoČet: SO 431

III/3157 Hevlín, okružní křiŽovatka, neumatelne
Přeložka zemního kabeiwého vedeni
Přeložka zemního kabelového vedeni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická speciňkacc: 1. Položka obsahuje:
— vodivé připojení vodiče na konstrukci
- dělení, tvarování, spojování
- ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 742Gl2 KABELNN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO

16 MM2

CYKY-J 3x6

M 30,000 88,84 2 665,20

Technická speciňka«: l. Položka obsahuje:
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu. na roŠty, na TV a pod.)
2. Položka neobsáhuje:
- příchytky, 'pojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

!4 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4

DO 16 MM2

CYKY-J 4X6 mm2

M 20,000 107,44 2 148,8G

Technická l, Položka obsahuje:
— manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 742Kl2 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČINEBO NA
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 14,000 58,13 813,82

vr-

~
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3.6.1.8
Firma: FIRESTA-Fišer. rekoDstruk¢e. stavby a.s. Strana: 8

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56 -

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r '\

Stavba: 11/408, II/415.
Objekt: SO431

Rozpočet: SO 431

III/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuzmtdnc
Přeložh zemního kabelového vedení
Přeložka zemního kabelového vedeni

Poř.Č. Pdožka Typ Název MJ

Technická specifikace: l. Položka obsahuje:
— vŠechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsvi

Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 742LI2 UKONČENÍ DVOU AŽ pĚnžÍLovÉHo KABELU V ROZVADĚČI NEBO KUS
NA PŘÍSTROJI OD4 DO 16 MM2

Tcdmická speciňkacc: 1. Položka obsahuje:
—všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

4,900 172,86 691,44

2. Položka neobsahuie:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 742Pl3 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY- KABEL DO 4 KGM

Technická sµecifikme: l. Položka obsahuje:
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničkyl kolektoru
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:

,,.,.. Měří se metr délkový.

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL

Technická specifikace: l. Položka obsahuje:
— veŠkeré přísluŠentsví

M 61,000 32,13 l 959,93

18 742PI5 KUS 4,000 13,53 54,12

2. Položka neobsahuje:
X
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3,6.1.8
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce. stavby a.s.

Datum: 25.06.2020
Strana: 9

Čas: 8:31:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
K

Stavba: II/408, II/415,
objekt: so 431

Rozpočet: SO 431

IW3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatelné
Přeložka zemního kabelového vedení
Přeložka zemního kabelového vcdení

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Udává se počet kuSů kompletní konstrukce nebo práce.

19 743D1! SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 EL
DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

Tcchnická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- instalaci do terénu VC. prdabrikovaného základu a zapojeni
- technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
— zemní práce
3. způsob měření:
Udává Se počet kusů konipletní konstnikce nebo práce.

KUS 1.000 9 704,28 9 704,28

7 Přidružená stavební výroba 24 412,20

— 8 Potrubí

20 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO Cl2/15

0,35*0J*lkä385 [A]
M3 0.385 3 710.29 l 42&46

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jákékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, rarazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby beton&
- zříZení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně. vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betomt včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení vŠech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu výzhiže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů
ochranných a 1je=čnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenkii prostupů, dutilt drážek a pod., vC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy prO osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povIáků a nátěrů, případně vyspravení
- ZtíŽení práce u kabelových a injektážních trubek aostatních zaříZení osazovaných do betonu.

b.-
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3.6.1.8
Firmm FIRESTA-Fišer, rekonstrukce. stavby a.s. Strana: 10

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/408, II/415,
Objekt: SO 431

Rozpočet: SO431

IIL/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatejne
PřekŽka zemního kabelového vedení
Přeložka zemního kabelového vedení

Poř.č. Položka Typ Název MJ ·Počet MJ J.cena Celkem

- konstrúkce betonový¢h kloubä upevnění kotevnkh prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- Yýplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku Se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení $pojovací vrstvy u základů,
- úpravy pto osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludnýchproudů

21 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

0.35*02*11'=0,770 [A]

M3 0.770 4 091,55 3 150,49

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvalily, jeho uložení do požadovaného tvaru při jákékoliv hustotě výztuže, konzistenci
Čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropustného, Inrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně. vioželg opracování očiŠtění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech dnihů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konStrúkcí a lešení,
- vytvoření kotevních čeL kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků; prostupiĽ dutin, drážek a pod., VC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěňj, případně vyspravení.
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatíňch zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstnikcí.
- nátěiy zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojií
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částeck kde přijdou do syku se zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstnikce proti vlivu bludných proudů

8 POtrubí " 4 578,95
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Firme FIRESTA-Fišer, rekonstrukce. stavby a.s. Strana: ll

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56

Ĺ
Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/408, II/415, III/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznatdne
SO 431 Přeložb zemního kabelového vedení
SO 431 Přeložka zanního kabclovCho vedeni :

Poř.č. Položka

Celkem:

Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 323,85

·±1

~
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Firma: FIRESTA-Fišer. rekonstrukce. stavby a.s.
Datum: 25j)6.21}2n

StrcLI]a: l

.('as' 8"F l'S6

SOUPIS PRACÍ
ľ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/408, II/415, IIU3157 Hevlín, okruŽní křižovatka, Deuznatelne

SO 801.1 Vegetační úpravy

SO 801.1 Vegetační úpravy

J

\
r

Objednavatel: jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 Žerotínovo náměstí 3,"5 Brno

Zhotovitel dokumentace: HBH projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základni cena: 135 031,89 Kč

1
Cena celková: 135 031,89 KČ

DPH: 28 356,70 Kč

Cena s daní: 163 388,59 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

M2

188,00

718,25 Kč

l

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firmw FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 2

Datum: 25.06.2020 Čas: 8:31:56

St3vba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IU408, II/415, III/3157 Hevlín, okruŽní křižovatka, neuzmtelne
SO 801.1 Vegetační úpravy
SO BOLI Vegetační úpravy :

POř.Č. POlOŽka

~ 1

Typ Název

Zemní práce
MJ POČet MJ J.cena Celkem

1 18311

2 18351

3 18461

ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 187.500 117,65 22 059,38

zaĹoženÍ záhonů v rovině

750*(0,5*0,5) =187,$00 [A]

TecMická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vŠe bez oliledu na sklon terénu

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 187,500 2,35 440,63

750*(0,5*0.5) =187,500 [A]

Technická speciňkace: položka zahmuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnanán volném
terénu

MULČOVÁNÍ M2 187.500 141,21 26 476,88

mulčovací tex61ie + borka v Houšťce 0,1 m po slehnutí

7$0*(0,5*0,5) =1&7,500 [A]

Technická sgecifikácc: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo Štčpky v předepsané tlouŠťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
mulče proti erozi, přísady proti vzníceni mulče, naloŽení a odvoz odpadu

4 ?8471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 562,500 29,42

3x následné ošetřeni

3Y7$G*(0.5*0,5))=562,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřeníln, vypleti, oŠetřeaí řezem, hnojeníin, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na,
hromady, naložením na dopravní prostředek; odvozem a složením

I6 548,75

5 184Al VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU
JAMKY

sazenice s balem, výška 30 - 40cm a 4Cl - GO cm, na každou sazenici 1 kg
kompostu, 1 tabletu anorganického hnojiva, 30 g půdního kondicionéru

750~750.000 [A]

KUS 750,000 82,38 61 785,00

m
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Finna: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Datum: 25.06.2020
Strana: 3

Čas: 8:31:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt

Rozpočet:

II/408, II/415, III,/3157 Hevlín, okružní křižovatka, neuznÁteľn¢
SO BOLI Vegetační úpravy
SO 801.1 Vegetační úpravy

f

nř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.eena

Technická $pe¢ifikac¢: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, $
hnojeníin anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pdotovaiy, včetně Inimostavenišmí a vnitrostaveništní dopravy (Tovněž přesuny), včetně naložení a složeni,
případně s uložením

Celkem

6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

5 x opakovaná zálivka dle potřeby daného vegetačního obdobiv dávce 5l/keř

M3 18,7$0 411,80 7 721,25

5*750"5/I000=18,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně Inimostavenišmí a vnitrostaveništní dopravy (rovněŽ přesuny), včetně naložení a složeni,
případně s uložením

1 Zemní práce 135 031,89

Celkem: 135 031,89
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Příloha Č. 2 Harmonogram PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ
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Finanční harmonogram

///408 X /1/415 X ////4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

měsíc bez DPH DPH 21% VC. DPH

VIII.2020 2 323 463 487 927 2 811 391

lX.2020 2 729 809 573 260 3 303 069

X.2020 2 750 647 577 636 3 328 283

Xl.2020 2 615199 549 192 3 164 391

Xll.2020 1 001 383 210 290 1 211 673

1!.2021 52 954 11 120 64 074

celkem 11 473 455 2 409 426 13 882 881

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vC. DPH

11 473 455 Kč
2 409 426 Kč

13 882 881 Kč

V Brně, dne 29. 6. 2020
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11/408 x 11/415 x III/4157 Hevlín, okružní křižovatka věcný harmonogram :
t·· ·ů· · "R ' ť.' ::Ž

ID Název úkolu Doba trvání : VIl 2020 l VIII 2020 ; IX 2020 l X 2020 l XI 2020 l XII 2020 l .Z7!28!29|30|31132 33|34l35136|37|38|39|40|41|42|43|44:45|46i47i48|49|50151|52i53
1 Doba plnění 122 dny . f1j8. 20 Ú , ' ' ' ' : t 30.11. 20

2 Předání a převzetí staveniště, termín zahájení prací O dny ! ! 01.08. 2j0

3 Přípravné práce " '3 dny ' 01'.08. 20 op.op. 20

4 SŮS""" " 96 dny """ 04.08. 20 ú "'j""": i i i 07.1"1'2'0

5 " SO 101Okružní křižovatka" " "" " 96 dny CÁ:Ô8."?0' In m"%'- = 07.11. 20
l f . í ; :

6 SO 181 Dopravně inženýrská opatřeni 96 dny . 04.08. 20 't" """'''"""'""'"" r' ""ŤT'"-"'"&'i 07.11, 20

7 SO 301Přeložka splaškové kanalizace " "" 50 dny l ' '"'0'4."08. 2c 2?.09. po ! l

8 SO 302Přeložka dešťové kanalizace 50 dny "'""'|'"j4.08. 2Q' +n 22.0ĚL 20' ' i ! !

9 SO 305Přeložka vodovodu ;50 dny i 04.08. 2"

Jq jÓ9. 20 i ": "!j" "

10 " "" SO 431Přeložka zemního kabelového vedeni """25 dny . 0Á.Ô8. 2 Ž'Ú8: 2Ĺ - : ' ;

11 SO 801.1Vegetačni úpravy " 14 dny ji l !""":"""""i|"':' i : 95.10. 20 07.11. 20 " " "

12 Obec "" " " ' 99 dny "" " 01.08.: 2Q i, ',"
'l l ' '";

l ' ' "I .ů 0j'·1j- 2,0

13 """' '"' 'SO 102Chodníky a sjezdy' ' ' 35 dny '"'"" , : i l "Í
l ! O¢.iÓ. OĹ.11. 2(

14 SO 430Přeložka veřejného osvětlení " 50 dny i ' 01'.08. 20 .'..:' """Ť"' 19-Q9. 2Ô ! ! , , i i

15 SO 483Přeložka měřiCe průjezdu '"""" :21 dny' '""'"""""" ", l ; "": : ' !! I i""")" 18.10. 20 JOU i;ŽÔ

16 Dokončovací práce '3 dny" """" ' '
l i I 08.11. to "10.11. to

l , l
17 Dokončení stavebních prací O dny ;; l 'l i i : !0·ú1.!20'

18 Termín dokončení a předání stavby O dny l : 30.11.?0' :

Úkol %;?7 Přerušení ,,,,, ,, ,,. ,,, ,., ,,,,,. ,,, Milník '0' Souhrnný lj "lj

Datum: 10.06. 20
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Kontrolní a zkušební plán
K

,i"'

lá íi\" 'um' ' ':.iš . ,.,

Stavba: 11/408 X IU415 X III/4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Stavební objekt: so 101 okružní křižovatka
Předmět činnosti: Úprava pláně
Stadium: nabídka

C. Předmět kontroly (zkoušky) Předpis požadovaný PQžadovaná Výměra Počet Odpovídá Provede Záznam
č. Norma parametr četnost množství mj zkoušek

1 Hotová vrstva
1 nerovnost - podélná 4m lať. ČSN 73 6175 max. 25 mm průběžně 100 m 3 SV AZL protokol
2 nerovnost - příčná 2m lať, ČSN 73 6175 max. 15 mm v profilech po 40 m 100 m 1 SV AZL protokol
3 příčný sklon nivelaci 2,5% - 4,0% v každém přič. profil 100 m 5 SV geQdet geodetický protokol
4 odchylka šířky nivelací odchylka max -50, "100 mm v profilech po 20m 100 m 5 SV geodet geodetický protokol
5 odchylka výšky nivelací odchylka max. +/-3Cl mm v proňlech po 20m 10Q m 5 SV geodet geodetický protokol
6 mira zhutnění- objemová hmotnost, vlhko ČSN 73 6133 D = min. 100% pq 100 m 100 m 1 SV AZL protokol
7 modul přetvárnosti ČSN 72 1006 E def,2 min. 45 MPa po 100 m íqô m 1 SV AZL prďokol

Stránka 1 z 6
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Stavba: 11/408 X Ii/415 X Ill/4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Stavební objekt: SO 101 okružní křižovatka
Předmět činnosti: Podkladní vrstva ze štěrkodrti
Stadium: nabídka

C. Předmět kontroly (zkoušky) Předpis požadovaný
Norma parametr

Požadovaná výměra Počet Odpovídá Provede
četnost množství mj zkoušek

Záznam
Č.

1 Kamenivo
1 zrnitost ČSN EN 13285, ČSN EN 933-G, Ixna1000m3 375 m' 1 SV AZL protokol
2 obsah jemných částic ČSN EN 13285, ČSN EN 933- UF,/ LF, lx na 1000 m3 375 m" 1 SV AZL protokol

2 Hotová vrstva
1 nerovnost - podélná ČSN 736126-1, TKP PK, kap. max. 30 mm průběžně SV AZL protokol
2 nerovnost - příčná ČSN 736126-1, TKP PK, kap. max. 20 mm po 100 m 100 m 1 SV AZL protokol
3 příčný sklon - nivelaci ČSN 736126-1, TKP PK, kap. odchylka max. +/-1,0% po 100 m 100 m 1 SV geodet geodetický protokol
4 tloušťka vrstvy - nivelacI ČSN 736126-1, TKP PK, kap. min 0,8h, prům 0,9h po 100 m 100 m 1 SV geodet geodetický protokol
5 výška vrstvy - nivelací ČSN 736126-1, TKP PK, kap. odch. max. +/-20mm, prům. +/-5mr po 40 m 100 m 3 SV geodet geodetický protokol
6 modul preNarnosti CSN 736126-1, TKP PK, kap. E,,,,, min.-tab.4 ČSN 736126-1 lx na 1500 m2 1500 m'- " " " ' 1 SV AZL protokol
7 poměr Ed,,,, .l E,,,.1 Csn 736126-1, tkp pk, kap. max. 2,5 lx na 1500 m2 1500 m" 1 SV AZL protokol
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Stavba: 11/408 X 11/415 X 111/4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Stavební objekt: SO 101 okružní křižovatka -
Předmět činnosti: Podkladní vrstva z MZK
Stadium: nabídka

C. Předmět kontroly (zkoušky) Předpis požadovaný
Norma parametr

Požadovaná výměra Počet Odpovídá Provede
četnost množství mj zkoušek

Záznam
Č.

1 Směs
1 zrnitost - materiál ČSN EN 13285, ČSN EN 933-G,., G, lx na 1000 m3 255 m' 1 SV AZL protokol
2 obsah jemných částic - materiál ČSN EN 13285, ČSN EN 933- UF,/ LF, lx na 1000 m3 255 m' 1 SV AZL protokol
3 vlhkost ČSN EN 13285. ČSN EN 109" - 2 % až + 1 % w,,, min. 2 xdenně SV AZL protokol

2 Hotová vrstva
1 nerovnost- podélná ČSN 736126-1, TKP PK, kap. max. 20 mm průběžně SV AZL protokol
2 nerovnost - příčná ČSN 736126-1, TKP PK, kap. max. 20 mm po 100 m 100 m 1 SV AZL protoko]
3 příčný sklon - nivelací ČSN 736126-1, TKP PK, kap. odchylka max. +,'-0.5% po 100 m 100 m 1 SV geodet geodetický protokol
4 tloušťka vrstvy - nivelaci ČSN 736126-1, TKP PK, kap. min 0,8h, prům 0,9h po 100 m 100 m 1 SV geodet geodetický protokd
5 výška vrstvy - nivelací ČSN 736126-1, TKP PK, kap. odch. max. +/-20mm, prům, +,"5mr po 4Cl m 100 m 3 SV geodet geodetický protokol
6 modul přetvárnosti ČSN 736126-1. TKP PK. kap. E,,,., min.-tab.4 ČSN 736126-1 lx na 1500 m2 1500 m' 1 SV AZL protokol
7 poměr E,,,, l E,,,,, ČSN 736126-1, TKP PK. kap. max. 2,5 lx na 1500 m2 1500 m" 1 SV AZL protokol
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Stavba: 11/408 X 11/415 X JJI/4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Stavební objekt: so 101 okružní křižovatka
Předmět činnosti: Podkladní asfaltová vrstva (ACP)
Stadium: nabídka

C, Předmět kontroly (zkoušky)
Č.

Předpis požadovaný
Norma parametr

Požadovaná výměra Počet Odpovídá Provede Záznam
četnost množství mj zkoušek

1 Spojovací postřik
i rovnoměrnost postřiku CSN 73 6129; TKP PK, kap. 26 ČSN 73 6129: TKP PK, kap. 26, P před pokládkou celý úsek 1 SV SV zápis clo ŠD

2 Směs - obalovna
1 teplota směsi ČSN EN 13108-21 podle dosažené SV, obalovne AZL protokol
2 zrnitost směsi ČSN EN 13108-21 dle zkoušek typu provozní úrovně SV, obalovne AZL protokol
3 obsah asfaltu ČSN EN 13108-21 shody obalovny dle SV, obalovně AZL proEokol
4 mezerovitost CSN EN 13108-21 ČSN EN 13108-21 SV, obalovně AZL protokol

3 Směs - stavba
1 teplota směsi ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 6 1 x za hodinu SV SV zápis do ŠD
2 zrniEost směsi ČSN EN 13108-1. TKP PK kap. 7 . 1 x na 2000 t 225 t 1 S'l AZL protokoldle CSN EN 13108-1
3 b h sf It ČSN EN 13108-1. TKP PK kap. 7 1 x na 2000 t 225 t 1 SV AZL protokolosa a au 'ab. NA-E.5.3 a NA-F.5.3
4 mezeroviEo$t ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7 ' 1 x na 2000 t 225 t 1 SV AZL protokol

4 Hotová vrstva
1 míra zhutnění - výv'ty čsn 73 6121: tkp PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 1500 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol
la mira zhutnění - nedestrutivně (radiosonda) * ČSN 73 6121: TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 500 m2 (min.2) 1500 m' 3 SV AZL protokol
2 mezerovitost vrstvy - vývrty ČSN 73 6121: TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 1500 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol

2a mezerovitost vrstvy - nedestr. (radiosonda) " ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 500 m2 (min.2) 1500 m' 3 SV AZL protokol
3 tloušťka vrstvy - vývrty (vyjma mostních objektt čsn 73 6121; tkp PK. kap. 7 min 0.8h, prům 0,9h lx ň? 1500 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol

3a tloušťka vrstvy (na mostech) - nivelaci ČSN 73 6121; TKP PK. kap. 7 min 0,8h, prům 0,9h lx na 500 m2 (min.9) 1500 m' 9 SV geodet protokol
4 nerovňQst - podélná 4m lať, ČSN 73 6175 max. 2Q mm průběžně SV AZL protokol
5 příčný sklon - nivelaci ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 odchylka max. "/-0,5% po 40 m 100 m 1 SV geodet protokol
6 odchylka výšky - nivelaci CSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 17 po 40 m 100 m 1 SV geodet protokol

' pozn.: radiosondou (nedestruktivně) je možné nahradit zkoušku na vývrtech po dohodě s objednatelem

Stránka 4 z 6



Kontrolní a zkušební pIán
; e' r —

n: "m .'=a F 7

, .ii W 'ŽQ:C" "=. .T

-

Stavba: 11/408 X 11/415 X IIU4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Stavební objekt: so 101 okružní křižovatka
Předmět Činnosti'Ložní asfaltová vrstva (ACL)
Stadium: nabídka

C. Předmět kontroly (zkoušky)
Č.

Předpis požadovaný Požadovaná
Norma parametr četnost

výměra Počet Odpovídá Provede Záznam
množství mj zkoušek

1 Spojovaci postřik
rovnoměrno$t postřiku ČSN 73 6129; TKP PK, kap. 26 ČSN 73 6129; TKP PK, kap. 26, P před pokládkou celý úsek 1 SV SV zápis do šd

2 Směs - obalovna
1 teplota směsi ČSN EN 13108-21 podle dosažené SV, obalovně AZL protokcd

" provozní úrovně shody SV, obalovně AZL protokol2 zrnitost smesi ČSN EN13108-21 dle zkoušek typu -
3 obsah asfaku ČSN EN 13108-21 obalovny dle ČSN EN SV, obalovne AZL ptotokol
4 mezerovitost ČSN EN13108-21 13108-21 SV, obalovne AZL proEokol

3 Směs - stavba
1 teplota směsi ČSN 73 6121: TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 6 1 x za hodinu SV SV zápis do ŠD
2 zrnitost směsi ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7 dle ČSN EN 13108_1 1 x na 2000 t 187.5 t 1 SV AZL protokoI
3 obsah asfaltu ČSN EN 13108-1, TKP PK kap- 7 tab. NA-E.5.2 a NA-F.5,2 1 x na 2000 t 187.5 t 1 SV AZL protokol
4 mezerovitost ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. T 1 x na 2000 t 187,5 t 1 SV AZL protokcd

4 Hotová vrstva
1 mira zhutnění - vývrty Csn 73 6121: tkp PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 1500m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol

la mira zhutnění - nedestrutivně (radiosonda) " ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 500 m2 (min.2) 1500 m2 3 SV AZL protokol
2 mezerovitost vrstvy - vývrty ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 1xna1500m2(min.2) 15ClCl m' 2 SV AZL protokol

2a mezerovitost vrstvy - nedestr. (radiosonda) " ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 500 m2 (min.2) 1500 m' 3 SV AZL protokol
3 tloušťka vrstvy - výv'ty (vyjma mostních objek čsn 73 6121; tkp PK, kap. 7 min 0,8h. prům 0.9h lx na 1500 m2 (min.2) 15(10 m' 2 SV AZL protokol

3a tloušťka vrstvy (na mostech) - nivelací ČSN 73 6121: TKP PK, kap. 7 min 0,8h, prům 0.9h lx na 500 m2 (min.9) 1500 m' 9 SV geodet protokol
4 $pojen1 vrstev ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 min. 5.3 KN na na vývrtu pr. 100 m lx na 1500 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protOkd
5 nerovnost - podélná 4m lať, ČSN 73 6175 max. 10 mm průběžně SV AZL protokol
6 příčný sklon - nivelacl ČSN 73 6121: TKP PK, kap. 7 odchylka max. "/-0,5% po 40 m 100 m 1 SV geodet pmtokol
7 odchylka výšky - nivelaci ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle Csn 73 6121, tab. 17 po 40 m 100 m 1 SV geodet protokol

" pozn.: radiosondou (nedestruktivně) je možné nahradit zkoušku na vývrtech po dohodě s objednatelem
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Stavba: 11/408 X 11/415 X HI/4157 HEVLÍN, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Stavební objekt: so 101 okružní křižovatka
Předmět činnosti: Obrusná asfaltová vrstva (ACO)
Stadium: nabídka

C. Předmět kontroly (zkoušky)
Č.

Předpis požadovaný
Norma parametr

Požadovaná výměra Počet Odpovídá Provede Záznam
četnost množství mj zkoušek

1 spojovací postřik l
i rovnoměrnost postřiku ČSN 73 6129; TKP PK, kap. 26 CSN 73 6129; TKP PK, kap. 26, P před pokládkQu celý úsek 1 SV SV zápis do ŠD

2 Směs - obalovna
1 teplota směsi ČSN EN 13108-21 podle dosaZené SV, obalovne AZL protokol

' " " ČSN EN 13108-21 . provozní úrovně shody SV, obakjvn& AZL proEokd2 zrnltost směsí dle zkoušek typu
3 Qb$ah asfahu ČSN EN 13108-21 obalovny dle CSN EN SV, obalovne AZL protokol
4 mezerovíto$t ČSN EN 13108-21 13108-21 SV, obalovne AZL protokol

3 Směs - stavba
1 teplota směsi ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 6 1 x za hodinu SV SV zápis do šd
2 zrnitost směsi ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. : dle ČSN EN 13108-1 1xna1000t 37,5 t 1 SV AZL protokol
3 obsah asfaltu ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. : 1 x na1000t 37.5 t 1 SV AZL protokol

, tab. NA-E.5.1 a NA-F.5.14 mezerovitost ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. , 1 x na1000t 37.5 t 1 SV AZL protokol
4 Hotová vrstva

1 míra zhutněni - vývrty ČSN 73 6121; tkp PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121. tab. 13 lx na 5000 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol
la mira zhutněni - nedestrutivně (radiosonda) * ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, Eab. 13 lx na 500 m2 (min.2) 150Cl m' 3 SV AZL protokol
2 mezerovitost vrstvy - výv'ty ČSN 73 6121: tkp PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 5000 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol

2a mezerovitost vrstvy - nedestr. (radiosonda) " ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 13 lx na 5ClCl m2 (min.2) 1500 m' 3 SV AZL protokol
3 tloušťka vrstvy - výv'ty (vyjma mostních objektů čsn 73 6121; tkp PK, kap. 7 min 0,8h, prům 0.9h lx na 5000 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokol

3a tloušťka vrstvy (na mostech) - nivelací ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 min 0,8h. prům 0.9h lx na 500 m2 (min.9) 1500 m' 9 SV geodet protokol
4 spojeni vrstev ČSN 73 6121: TKP PK, kap. 7 min. 6,7 kN na na vývrtu pr. 100 m Ix na 5000 m2 (min.2) 1500 m' 2 SV AZL protokd
5 nerovnost - podélná 4m lat', ČSN 73 6175 max. 5 mm průběžně SV AZL protokol
6 nerovnost - příčná 2m lat', ČSN 73 6175 max. 5 mm po 40 m 100 m 3 SV geodet protokol
7 příčný sklon - nivelacŕ ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7 odchylka max. +/-0,5% po 40 m 100 m 3 SV geodet protokol
8 odchylka výšky - nivelací Csn 73 6121; tkp PK, kap. 7 dle ČSN 73 6121, tab. 17 po 40 m 100 m 3 SV geodet protokol

" pozn.: radiosondou (nedestruktivně) je možné nahradit zkoušku na vývrtech po dohodě s objednatelem
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Příloha č. 4 Oprávněné osoby objednatele

Dne 3 O "Q7.:.20.?.Q..., za objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic jihomoravskCho kraje,
příspčvková organizace kraje
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Příloha č. 5 Oprávněné osoby zhotovitele

Dne ... !. .l.,:!!,: .!!!!za zhotovitele

FIRESTA-Fišer, reko11struk¢e, stavby a,s.
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Příloha Č. 6 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datuin:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-inaikm [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odkazy:

Popis zmčny:

Počet připo.jeäých listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připqjen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladein pro mjracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datuin, podpis)
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