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Ä., 11/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

Číslo smlouvy objednatele: 991/2020
Ev, číslo:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 9-1015A20

Smlouva o dílo
II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLA V, SO 106

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlein Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodnítn rejsúlku u Krajského soudu v Brnč sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

PORR a. S.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, JOO 00 Praha 10, IČO: 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s.,

Oblast Morava, na základě plné moci a
I Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(spo/ečnä

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu,

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
i. stavbyII/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLA V,SO 106 (dále jen ,,stavba");

ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,jjSPS");
iii. geodelickCho změření stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto sinlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem pjnční i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infřastruktury. Veškerá
pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu
seznámiL

TI. Stavba

l. Předtnčtem stavby je oprava stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Břeclav (SO 106) .
SO 106 - úsek silnice v k.ú. Břeclav.
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Opravovaný úsek je dlouhý 3,150 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 40,940 - 44,090 km.
Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. Nejprve bude provedeno odfrézování
asfaltových vrstev, následně ošetření trhlin, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva. Bude
provedena obnova funkčnosti odvodněni pročištěním stávajících odvodňovacích příkop , pročištění stávajícího
zatrubnění a úpravy vtoků a výtoků u propustků a výškové napojení stávajících sjezdů.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v .souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná Dopravoprojekt Ostrava a.s., zodpovědný projektant

Ing. Filip Struhár, z 1/2019. (dále jen ,,projektová dokumentace");
iii, písemné pokyny objednatele;
iv, technické normy vztahující se k materiálůín a čimosteni prováděných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znční

iičinnétn ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými nonnaíni a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla,

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ovčřena osobou autorizovanou
pro příslušný obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odbomá způsobilost,
než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každéín z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo
*.docx, *.xls nebo *,xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby
uinožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání sainostatných
hladin pro k6ty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem
Microstation mohou být ve fomátu *.dgn nebo *,dwg).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin, Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. Geodetické zaměření stavby

l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováuo na samostatné příloze. Výsledek
geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávl1ěl1ou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č.
200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zalněření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě
a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve forn)átll *.dwg nebo *,dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve
vektorové forniě v souřadnicovétn systéínu jednotné trigonometrické sItč katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude
uvedena v textové části zamčření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka
±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenéínu výsledku geodetického
zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, Že je oprávněn licenci v danCtn rozsahu udělit.
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V. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plněni této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

Dokončení a předáoí stavby

Předání a převzetí díla

Dřívější plnění je inožné.

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

do 7.12.2020

do 30 dnů od dokončení a předání
stavby

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveništč. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště
písetnnč, alespoň 3 pracovní dny předem. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, musí však dodržet
tennítiy stanovené v odst. l tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který
je součástí této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejhnu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je Zhotovitel
povinen provést veškerá plnční na základě této smlouvy, není-li v této smlouvč stanoveno jinak. Soupis zjevných
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradaě:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby kjejímu účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště;
iii. bankovní záruku,

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno,

6. Předání a převzetí stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění stavu stavby nebo dokončeného díla.
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby nebo dokončeného díla písemně, alespoň 5 pi'acovních dní předem.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo pľovedeno úplnč a bezvadnč. O
předání a převzetí stavby nebo díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávnčnýíni
zástupci smluvních stran.

7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kteíých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozdčji 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno
vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby
vydání roZhodnutí o předčasném užívání.

8. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy foimou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a neniohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný aícheologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skíyté překážky v místě realizace stavby. . V případč,
že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací
přerušit (zimní přestávka v termínu od l. 12. 2020 do 31. 3. 2021). O zitnní přestávce rod]odllje objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou
uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případč příznivých kliinatických podinínek lze po dohodě sintuvních
stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele
případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol, Po ukončení zimní přestávky
správce stavby provede přepočet termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.
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VI. Cena díla

1, Cena díla:

Cena díla bez dph 26 868 686,00 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmčtem danč, Zhotovitel prohlašuje, že:

i. neíná v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdauitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. inu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovétn postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet ocaiěných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
kte'ý je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu

s projektovou dokutnentací a soupisem prací dle přílohy č. l snilouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu,

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Zhotovitel je povinen doručit faktuiy elektronicky na adresu
a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby

zjišt'ovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářnhn měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve ktetéin jsou uvedeny infonnace q čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čeipání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány pc' jednotlivých stavebních objektech, vč, informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladeni o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištčnC podobč a elektronicky ve fomíátu XC4-*xml správci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu

5, Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doničení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit faldul1l vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnein odepsání příslušné Částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.
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10. Zhotoviteľ dává souhlas s platbou 8 platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případč, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný baukovní účet podle § 109
odst.2 písm. c)zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VITT. Provádění díla

I. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro
některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými
v ČI. TI. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku
nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části, Toto zasi(avení stavby nenú vliv na
termíny plnění sjednané v ČI, V. odst. l. této sinlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, neiná nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozpoiu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných inu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl 11evhodnost tčchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokunienlace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, najejímž základě
byla tato smlouva uzavřena,

6. Objednatel je opi'ávnčn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinuost.

IX. Provádění STAVBY
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost

stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejíniž základě byla tato sínlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby sktylC překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky zneinožňují provedení stavby způsobem určeným v léto
snilouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu přerušit,

3. Kontrola
i. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
ii. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných

zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení Zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jej ich opakování a zhotovitel .je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

iii, Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečnč včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele
či další dotčené subjekty k provedení kolltroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným
subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zahyti na náklady Zhotovitele.
Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

iv. K prověření plnění včcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku
a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

Strana 5 (celkem 18)



11/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžnč objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály
následujících dokuinentů:

i. stavební deník;
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice provádčné při uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průbčhu a výsledku veškerých Zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výľobků;
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimální obsah dokladu je stanoven,

v odst. 10. tohoto článku;
vi, fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokllmenta¢e stavu blízkých nemovitých věcí.

Dokumentace bude odpovídat požadavkůin stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokuínentací průběhu provádční díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č, 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádčt denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení ineehanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáži a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do nčj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státníni svátku i v dobč, kdy jsou stavební práce
prováděny.

6. Poddodavatelé
i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnční díla poskytnout

určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele,
ii. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemnCho souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele
odmítnout, a to i opakovanč.

iii. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

Obalovna Smolín 62302370 Smolín 95, 69123 Pohořelice - Smolín

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s potnocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

iv. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavalelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést,

v. Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

i. Zhotovitel je odpovědný za BOZI?. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,

ii. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

iii. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZF', zhotovitel to bezodkladně
písemnč oznámí objednateli.

l
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8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít
příslušnou dohodu v případč, že jej o to objednatel požádá,

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu
se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla,
s výjinikou dlažebních kostek, které budou odvezeny na skládku SUS JMK.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

i. Název příjemce odpadu včetnč IČO.
ii. Název původce odpadu,

iii. Datuin a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled riad prováděnými stavebními pracetni a v případě nálezu

záchranný archeologický průzkum,
12. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen ,,AD"). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat

yýhradnč k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí

jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytýčiť veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;

iii. vytýčiť staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zqjistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen
zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanoveni dočasného dopravního značení;

iii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu, Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré

technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních kotnunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, 8 výjimkou zaměstnanců objednatele a Zhotovitele projektanta,
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o ktetých to objednatel určí.

XI. Změny ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen neprodlenč, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, infomiovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplnčnCho změnového listu, jeliož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. V. odst. 8. této
smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.
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3. Je-li zjištčna potřeba dodatečných prací, ziněn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude ocenčný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4-*xml.

5. Nabídková cena bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, kteiý je přílohou

této smlouvy.

5,2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobein, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

",' · · Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodalecl ych praei č! dodávek " i "Vere,ne zakázky

. Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedená v sazebmku OTSKP
dokumentaci*

* v případě, že došlo bčhem lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a ztněně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé,

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnčjší.

6. K dodatečnýin pracíin bude uzavřen dodatek k této smlouvč. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XII. Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnýini osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční námčstek, správce stavby a technický dozor,

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu námčstkovi zadavatele nebo jíin pověřené osobě:

io je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat Zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání Zhotovitele;
iii. je vyhrazeno roZhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávnčn udčlit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. je opíávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré pIseinnosti; správce
stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

iii, udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastaveni prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontľolu čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku;
vii. přebírat od zhotovitele změnové listy;

viii. roZhoduje o přenišení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

1. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii, činit zápisy do stavebního deníku.
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2, Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

3. Stavbyvedoucí je oprávnčn k veškerým pľávním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávnčn uzavírat
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné
provedení.

4, Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zho/ovúele.
Při zmčnč oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnční k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

5. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pQjištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této sinlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro upla(nění nároků objednatele z práv z vad, které iná dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 Ĺet.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak,

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka pro veškerá plněM, není-li dále uvedeno jinak 60 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení plastein 36 měsíců

4,2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. IX, odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplnčním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst, 4,1 tohoto článku pro
toto pjnční.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případč, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla @ůsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší moci.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozdčji do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je zámka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 12.000,- KČ denně
dle ČI. V. odst. 1. této smlouvy
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V připadč prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje zámka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvč vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámeni v této smlouvě vyžadováno

12.000,- KČ denně

2.000,- KČ denně
12.000,- Kč za
poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních
pokut, použije se pro takové porušeni pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči penčžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5,4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhali náhrady škody v celém rozsahu,

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

7. Bankovní záruka
7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou

oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písenině odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 1 450 000,- Kč.

7.3 Záruka zajišt'uje splnění veškeiých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,
z povinností zhotovitele k náhradč Škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení
zhotovitele s odstraňováním vad,

7,4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
,,Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak" plus tři měsíce.

XIV.UKONČENÍ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné porušeni
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v dobč
přiměřené;

ii, zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v, prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se měním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomoci poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnční kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že Zhotovitel není pojištčn v souladu s touto smlouvou;
ix, porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kteréín je zhotovitel v postavení dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii, z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii, prodlení objednatele s úhradou faktur o vÍce než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plněni smlouvy o více než
90 dní.

l
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4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc,

5. Odstoupením od smlouvy.,nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování
záruk a bankovní záruky v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i
5.1 v případě záznamu Činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
5.2 v případě záznamu Činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,

který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto slnlol)v1j lze mčnit pouze písemně, forinou oboustrannč podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Zíněny příloh této smlouvy nevyžadují fonnu dodatku s výjinikou zniěny rozpočtu, takové zínčny hamlonogl'amu prací,
která mají za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé
štranC sdělena písemně a prokazateluč doručena. V případě ziněny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5
lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případnýin zveřejnčním infoímací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupll k infon11acím, ve znční pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále jihomoravského kraje, tj, zřizovatele
objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněnhn v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku. V případě pozbytí platl]osti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv
náhradu škody ani ušlý zisk.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, §
2622, § 2628 a § 2629 odst. l občanského zákoníku.

] l, Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvnínii
ujednáníini, ani před ustaaoveníini zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucujÍcÍ účinky.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č, 340/2015 Sb, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnční smlouvy zajistí objednatel, Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění:

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. OprávnčnC osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.
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14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení.

V Brně, dne V Bmě, dne 1 -09- m

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č. l Č)CENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz, příloha
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projekt ' 11/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav

,I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

SO 106 Úsek silnice v k.ú. Břeclav 26 038 668,88 31 506 789,34

SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav 170 600,00 206 426,00

Stavba celkem - stavební náklady celkem 26 209 268,88 31 713 215,34

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

000 Ostatní náklady 414 417,12 501 444,72
000 Vedlejsi náklady 245 000,00 296 450,00

Ostatní a vedlejší nákjäď}' celkem 659 417,12 797 894,72

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPH včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem 26 868 68'6,00' 32 511 110,06
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3.1.1

Soupis objektů
Stavba: IU425 - STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV

Varimta: ZŘ -
Odbytová cena [KČ] 26 868 686,00

objekt Název OC

Ostatú

vedkjší

SO 106.1

SO {06

náklady

náklady

DIO - k.ú. BřeclaY

Úsek silnice v k.ú. Břeclav

4144f7,12

245 000,00

170 600,00

26 038 668,88
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3.6.1.8

SOUPIS PRACÍ
,f

Stavba:

Objekt:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav

Rozpočet: Ostatní náklady

,µ'

,ť

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 414 417,12 Kč

l

Cena celková: 414 417,12 KČ

DPH: 87 027,60 Kč

Cena s daní: 501 444,72 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

414417,12 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval mbídku:

Datum vypräcování nabídky:
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Stavba:
objekt

Rozpoččt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
W425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k íl Břeclav
Ostatní rtáklady

K

,f

Poř.č. Položka

- O
J.cena Celkem

l 029113

2 02944

Typ Název MJ Počet MJ

VŠeobecné konstrukce a práce

OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ- CELKY KPL 1.000

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

T'±::Ská zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

OSTAT POŽADAVKY -DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V KPL 1,000
DŕGIT FORMĚ

DokumenRaoe skutečného provedeni stavby {dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních p®minkách

Technická zahmuj.e_veškeré náklady spojené s objednatele!!!Eš!žuovanýIni pracemi

OSTAT POŽADAVKY-FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace prováděni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická spcaňkacc: položka záhmuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pcúadovanCho děje a konstnikcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požad9va?án počtu , ...,.._

VŠeobecné konstrukce a práce

309 417,12 309 417,12

100 000,00 IDO 000,00

3 02946 5 000,00 S 000,00

O 414 417,12

Celkem: 414 417,12

. ... .. . .. ...... . .. .. ..... ....... ._._
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Ro@oČet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav

SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

J

t

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní čem: 26 038 668,88 Kč

Cena celková: 26 038 668,88 Kč

DPH: 5 468 120,46 Kč

Cena s daní: 31 506 789,34 KČ

Měrné jednotky:

Pcčet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

26 038 668,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

11'/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice W425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav :

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton, žulová kostka, ocd, plastový odpad z čištěni mat., ŽB

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

T 729,120 60,0U 43 747,20

966E6...bouráM ŽEl čet propustků 7,2*2,5=18,000 [A]
11355 a 11356...odpad z čištčni žulových ko«ek20kg/m2 {12$4*0,125+2487"0,25)*0.02=15,570 [p]
912283...smčrové $Ioupky 2Dkg/ks 100'0,02=2,000 [C]
966346,..bourání zawubnění sjezdů 150kgňm 32"0,15=4,800 [D]
914I43...dopravní zmčmí odstraněni 2Eks skRu)kii 21*0,05=1,05q EI
l1316...odsmnäú partelů 24*025'2,5=15,000 [FJ
11355.Ra. beton 29,8=29,800 [G]
11355.Rb. žUlová kostka 18,8=18,800 IM
11355.Rb. betou 89,+89,400 ĹÁ
11356RL beton 99,3&9500 III
11356.Rb, ždovii kostka 62,7=62,700 IKI
11356.Rb. beton 29&=298,000 [L]
11356.Rc. beton 74,7=74.700 IMI
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+E+j+K+L+M=729,120 [N]

TšcIimcká 'PEňkace' zahrnuje poplatky p'9y?Žovateli skládky související s uložením odEadu na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU

převod m3 na t- 2Um3 - odpadní zemina (čištěni krajnic, výkopy, čištění příkopů,
sejmutí dTnu)
přévod m3 na t- 1.9t/m3 - kamenivo
přievod m3 na t- 2.3Vm3 - s obsahem betonu

T 5 566,020 150,00 834 903,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
,f

Stavba:
ObjekF

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silni¢e II/425 k Břeclav
SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

0'

Poř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ
11332 -podklad z kameniva 12,8*1,9=24320 [A]
11334 -podklad z vrstvy SC...32*2,3=73,600 [j3]
12273 - přebytečná zemina z odkopávek...47'0,5+128'0,3=6l,900 [C]
13273 -přebyteČná zemina hloubeni rýh~.47*0.5*2=47,000 [D]
11332Ra- čištiůň nánosu na sjezdecK..{18+17+18+22+38+36)*0,1*2=29,8Q0 [E]
12922 -čištěni nánosu na kTajniá...4575*0.2*2=1 830,000 [F]
12932 - čiŠtčni příkopů ...(36+30+15+5+14+163+l9+44+258+52«2+25+154+37l+l27+39«5+287+$D6+87%67+403'0,5*2=3 413,000 [G]
129958 - Čištčni propusůcn ...(13%)*0,4*2=15,200 [HI
12996 - ČiŠtěni pmpwW...(4*13)"0,2*2=2Q,800 III
11130 - sejmutí dmu 48*0.15*2=14,4QQ [J]
13173R- odkop u propustků- 18*2=36,000 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H"I+j+K=5 566,020 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veŠkeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

J.cena Celkem

O VŠeobecné konstrukce a práce

— 1 Zemní práce

3 11130 SEJMUTÍ DRNU

v místě nezpevněné krajnice na š. min 0,75m, odvozná vzdálenost v režii
zhotovřtele

64*0.7$=48,000 [A]

878 650,20

m 48.000 71,00 3408,00

Techlľická specifikace: včetně vodorovné dopravy a Uloženi na skládku

4 11316 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

Odstanění panelů na sjezdu u mostu ev.č. 425-018.
odvozu a ukižení na skládku v režĹÉ zhutovRele

odvozná vzdálenost v režii zhqtovňe[e
Plocha odečtena z ACAD

24"0,25-6.000 [A]

M3 6,000 1 763,00 10 578,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného mateňálá kde je ínožné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -tento Eikt
inusí být uveden v doplňujícím tem k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt

RoZpočet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV
6 Silnice II/425 k ii. Břeclav

SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

Poř.t Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

Odstranění podkladu u sjezdu z betonových panelů v prům. ti. 100mm
VC. odvozu a uloženi na skládku v režii zhotovitele - odvozná vzdálenost v režii
zhokNitele
Plocha odečtena z ACAD

NB 15,200 470,00 7 144,00

vozovkau napojeni na Mor. Žižkov kin 1,&40 : 12&"0,1=12,800 [D]
sjezd v km 1,190 odstranění poáktadu 24*0,1=2,400 [B]]
Celkem: D+B=15.200 [E]

Technická spccifikacě: Položka záhmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybcuranými hmotami vC. uložení na skládhL Nezáhmuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjiiňkou malého množství bouraného materiáht kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fákt
rnusi být uveden v doplňujícíin textu k položce).

6 11332 Ra ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

Odstraněni nánosu na stávajIckh nezpevněných sjezdech v ti. 100mm
VC. odvozu a uloženi na skhádku v režii zhotovitele - odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele
Plocha odečtena z ACAD

(l8+17+E8+22+38+36)*0.1=l4,900 [A]

M3 14,900 470,00 7003,00

Techntckii sp«:itikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku; který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálů kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt
musí být uveden v dop1ňujícíM tem k položce).

7 11334 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM

Odstmnění podkladnI vrstvy z SC v tL 25Qmm v místě plné konsErukce vozovky
vC. odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele - odvozná vzdálemst v režii
zhotovitele
Plo¢há odeäena z ACAD

vozovka u napojeni na Mor. Žižkov kin 1,&40 128*0,25=32,000 [Aj

M3 32,000 l 058,00 33 856,00

Technická $pécifůace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uloženi na skládku. Nezáhmuje poplatek za skládhl který se
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt

RozpoČet:

11/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice 11/425 k á Břeclav
SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fákt
musí být uveden v doplňujícíin tem k položce).

8 11355 Ra ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH

Odstraněni stávajícího jednoiťádku ze žulových kostek
vC. očištěni, očištěné žulové kostky budou odvezeny na sldádku SŮS, odvozová
vzdálenost v režii zhotov'itele
odvaz na SŮS - vhodná Žulová kostka k dalšímu využiti
VC. odvozu odpadu z čištěni v režii zhotovitele
Délka odečtena z ACAD (zaměření polohopisu)
vpravo km 1,850-2,235: 2.280-2593: 2,61C"2,724:
vlevo km 1,$50-1,$68; 1,880-1,929: 2,280-2.745

rozebrání, očištěni VC. odvozu a uložení žulové kostky na skládku investora SŮS
{kostka 6,3t) - odvoz v režii zhotovitele
vybourání vC. betonové patky (beton 29,8't) a uložení na řízené skládce -odvozová
vzdálenost v režii zhotovšteje

(385+223+1I4+18+49+465)*0,25-313,500 [A]

M 313,500 59,00 18 496,50

Tecimická speciňkacc: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uloženi na skládhi. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálW kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fakt
musí být uveden v doplňujícíin textu k položce).

9 11355 Rb ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH

OdsWaněni stávajíáho jednořádku ze žulových kostek
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
odvoz na sKládku - nevhodná žulová ko$tka k dalšímu využití
odvozová vzálenost v režii zhotovitele
VC. odvozu odpadu z čištěni v režii zhotovitele
Délka odečtena z ACAD (zaměřeni polohopisu)
vpravo km 1,850-2,235; 2,280-2503: 2,610-2,724;
vlevo Km 1,850-1,868; 1,880-1,929; 2,280-2,745

vybouráni VäMě betonové patky (kostka 18,8t beton 89,4t)
(385+223+114"18+49+46$)*0.75=940,500 [A]

M 940,500 59,00 55 489,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt'.

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE - BŘECLAV
6 Silnkc II/425 k ú. Břeclav

SO 106 Úsek silnicev ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami VC. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, ktaý se
vykazuje v položce 0141** (s yýjimkou malého množství bouraného matenákl kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fákt
musí být uveden v doplňujícím tqxtu k položce).

Celkem

10 11356 Ra ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH

Odstraněni stávajicího dvojřádku ze žulových kostek
VC. očištěni. očištěné žulové kostky budou odvezeny na skládku SŮS, odvozová
vzdálenost v režii zhotovitele
odvoz na SŮS -vhodná žulová kostka k dalšímu využiti
vC. odvozu odpadu z čištěni v režii zhotovitele
Dáka odečtena z ACAD (zaměkni polohopisu)
VPTäVO km 0,000-0,586; 0,650-1,155: 1,210-1.608; 1,800-1,842
vlevo km 0,000-0,200; 0,380-485: 0,500-0,605; 0,680-897; 0,970-1,003:
1,390-1,650: 1,810-1,846

rozebrání, očištěni vC. odvozu a uloženi žulové kostky na skládku investora SŮS
(kostka 20,9t) - odvoz v režii zhotovitele
vybouráni vC. betonové patky (beton 99,3t) a uloženi na řízené s%ádce - odvozová
vzdálenost v ježii zhotovřtele

(586"50$+398+42+200+I05+105"2l7+33+260"36-396)*0,2$-522.750 [A]

M 522,750 118,00 61684,50

Technická specifikace: Položka zahrnuje veŠkerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezáhmujé poplatek za skládku, kteiý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého nmožství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny boutání—tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11356 Rb ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH

Odstmněni stávajiciho dvojřädku ze žulových kostek
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
odvoz na skládku - nevhodná žulová kostka k dalšímu využiti
VC. odvozu odpadu z čištění v režii zhotovitele
Délka odečtena z ACAD (zaměřeni polohopisu)
vpravo km 0,000-0,586; 0,650-1,155: 1.210-1,608: 1,800-1,842
vlevo km 0,000-0,200: 0,380-485; 0,500-0,605; 0,680-897; 0,97Q-1,QC13:
1,390-1,650; 1.810-1,846

M l 568,250 118,00 185 053,50

-"Op
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE - BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
vybourání včetně betonové patky (kostka 62,7t: beton 298t}

(586"505+39$"42+200+105+105+217+33+260+36-396j*0,75=1 568,250 [A]

Technická specifikace: PoloŽka záhmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouTanými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládkĽL ÍcÉcIý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím tem k položce).

12 11356 Re ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOATÝCH

Kostka využita zpětně viz. pol.91772
mzebtání, očištěné VC. odvozu a uloženi kcstky na meziskládku (16,2t)
vybourání vC. betonové patky (74,7t) a uložení na řízené skládce - odvozná
vzdálenost v režii zhotovitele

(102"96)*2=3%,000 fA]

M 396,000 141,00 55 836,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiau kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni -tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11372 Rb FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézovaný materiál bude fikvidován a odvezen v režii zhotovitele
Frézováni silnice po závěmé zídky mostu cv. č. 425-018, vC. mostu v ti. 40mm SO
203
Plocha odečtena z ACAD
prům. ti. frézování na hl. trase 12(jmm, bude provedeno do lanka
odvozová vzdálenost a likvidace v Težii zhotovitele

M3 2 586,440 l 317,00 3 406 341,48

silnice obnova kytu 25125*0,12=3 015,000 [AJ
sjezdy a napojení obnova obrusné vT5tvý (40+20)*0,04=2,400 [B]
odstavné plochy obnova obrusné a loŽné vrstvy mimo most (225+211)*0,09=39,240 [C]
potřebtiý r materiál na kmjnice a sjezdy <457S+I49)*0.F— 472,400 p]
most SO 203 t!. 40inm: 5,5*8.0*0,05=2,200 [F]
Celkem: A+B+C"D+F=2 586,440 [G]

Technická sµeciEkacc: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vC. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání— tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
objekt:

RozpoČet

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV

6 Sůňi¢¢ II/425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek $ilni¢¢ v ká Břeclav

Poř.č. PoloŽka Typ

13 11372 Ra
Název

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, mateňál pro nezp. krajnici a sjezdy
odvoz asf. recyklátu na meziskádku
Frézovaný materiál bude převezen na meziskládku
Plocha Qdečtena z ACAD
max. ti. Frézováni na hl. trase 120mm, bude provedeno do lanka
odvoz a dovoz asf. rec;yklátu na meziskládku- pro pobžku 56962

potřebný R mamiá! na krajnice a sjezdy (4575+149)*0.1M72,400 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 472,400 398,00 188 01520

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

Plocha odečtena z ACAD
sejmutí omice v íl. 150mm
odvozná vzdálenost na meziskládku a zpětný dovoz v režii zhotovitele
zemina bude zpěmě použita pro terénní úpravy v Tám¢i stavby

Úqp'awy propusůců 4*16"1,$*ô,l5=14,400 [A]

Technická spccifikac": položka zahrnuje sejmuti omice bez ohledu na tloušťku vrstvy ajejí vodorovnou dopravu

14,400 294,00 4 233,60

16 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I M3 38,400

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
Plocha odečtena z ACAD

Odkopávky pro Yýmčnunevhodného podIoži 128'0,3=38,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěňí; přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřéní výkopištč po celou dobu práce v něm vC. k1iinatických opatřeni
- ztížení vykopávekv blízkosti podzemního vedenl konstrukcí a objektů vC. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou;, v okolí výbušnin, ve stíměných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost .
- těžení po vTstvá¢ll pásech a po jiných nutných částech (figurá¢h)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek; potrubí a pohotovostní čeirpací $oupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení arozpojování jednotlivých balvanů

353,00 I3 555,20

—%

4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rou)oč¢t:

II/425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV
6 Silhi¢¢ II/425 k ú. Břcdav

SO 106 Úsek silnicc v kú. Břeclav

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesváh. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené kliMatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štčtových stěn)
- úpmµ ochranu a očištění dn% základové Spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů VC. svahování
- zřízení stupňů v podloží alavic na $vazíck není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přelnostěu zpevněné plochy, zákrytí a
pod.)
- nezáhmuje uložení zeminy (nask1ádkµ, do náSypu) anipoplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

17 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Čištění náňo$ů na krajnicí, plocha odečtena z ACAD. - tL 2x10cm
{10cm piěd fřézovánim +10cm po odfrézování)
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

4575*2=9 150,000 [A]

M2 9150,000 47,00 430 050,00

Tccfmická spccifíkacc: - vodorovná a svislá doprava, přemístě« přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3M

PmäštěnI a obnova příkopu
pQpis ppročištění příkopů ví délek je vyznačen v sřtuaci stavby VC. staničení
odvozná vzdálemst v režii zhotovitele, uvažováno 0,5m3/m
délky odečteny z ACAD

36+3Ů+!5+5+I4+l63+l9+u+258+52+42+25+l54+371+127+39+65+287+506+87«67+407=3 413.000 [A]

M 3 413,000 118,00 402 734,00

Technická specifikace: Součásti položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím tem k položce)

19 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 19,000 470,00 8 930,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Shvba:
ObjekE

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV
6 Silnice II/425 k ú. Břeclav

SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pročištěni zatrubnění sjezdů km 0,490; 0,888
nános 0,4m3/m
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
čištěni vtoku a výtQk|j provedeno v rámci čištění příkop pol. 12932
délka odečtena z ACAD

13+6=19,000 ĹAJ

Technická speciňkacc: Součástí poloŽky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uloženi na skládku.
Nezahrnuje poplatekza skládkll který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství mateňálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny položky—tento faktmusí být uveden v doplňujícíin textu k položce)

20 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍDN DO 800MM

PrpčištěnÍ propustků km 0,321; 0,614: 0,938; 1.749
náms 0,2m3/m
odvozná vzdálenost v režii zhotovŕtele
čištěnívtoku a výtoku provedeno v íámci čištěni příkop pol. 12932
délka odečtena z ACAD

4*13=52.000 [A]

M 52,000 588,00 30 576,00

Technická specifik=e: Součástí položky je vodorovná a svislá doprav& přelnístěnĹ přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skláďhL
Nezahrnuje poplatek za skládhl kletý se vykazuje v položce 014!** (s "ýjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny poIožky - tento fakt musí být uveden v doplňujícíM textu k položce)

21 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ, I

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele - Odkopávky u úprav propustků
M3 18,000 470,00 8 460,00

Odkopávky u úpmv propustků 4*1,5*3=18,000 [cj

Techmcká specifikac< položka záhrnuje:
- vodorovná a svislá doprav% přelnístěú přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopištč po celou dobu práce v něm vC. k]imatických opatření
- ztížení vykopávek v blíZkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodotl v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

^
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoččt:

II/425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ii. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrswácľľ pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřělmé mlžení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
-vytáhováni a nošení výkopku
- svahování a přesväL svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření VC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dn& základové spáry, stčn a svahů
- odvedení nebo obvedenívody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění yýkopku
- veškee pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konsK., přeutostěnĹ =vněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uloženízeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

22 13273 R WOUBENÍ RÝH ŠÍŔDO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ-I

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
Plocha odečtena z ACAD

Odkopávky pro nové zatTubnai sjezdů 47*0,5=23,500 BI

M3 23.500 470,00 11 045,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprav& přemístění, přeložení, manipúlace $ výkopkem
- kOmpletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blíZkosti podzemního vedení, konstnikcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodoů v okolí výbušnim ve sEísnčných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vTstvácll pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čelpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvanl výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet

'Ĺ
II/425 STAROVIČKY -RAKVICE- BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

F

Poř.č. Položka Typ Název MY Počet MJ J.eeaa Celkem

- ruční vykopávky, odWanční kořCnů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dn& základové spá'y, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
-třídění rýkopku
- veškeré pomocné konstrúkce umožňující pmvedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

,._ ;nezahrnuje uloženi zem,inj; ,(na skládku, d? násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ubžení sypaniny na skládku - zemina
M3 l 800.800 9,00 16 207,20

dle poloŽek:
I3273+12273...47"0,5+E28*0.3MI,900 [A]
12932... (36+30+l5+5+14+163+19+44+258+52"42"2$+l54+37l+I27+39+6$+287+$06+87+667m0D"0,$=l 706.500 [BJ
12110,,, 14,4=14,400 [C]
13173... 18=1&,000 lPi
Celkm: A+B+C+D=1 800,800 [E]

Technická spccifika«: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání Sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouŠtění a nošení materiálu
- úprav% očištěni a ochrana podloží a sváhů
- svahováni", uzavírání pOvrchů svahů
- udůování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedeM nebo obvedení vody v okolí úložiště av úložišti
- veškeré pomocné konstrukce uruožňující provedení zemní konStrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešenj, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

.,...._ plochy, zak!ľ!i a pod)

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1&,000 940,00 16 920,00
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3.6.1.8
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stäv;

obje "t:
Rozpočet:

'Ĺ
II/425 STAROVIČKY-RAK7¶CE -BŘECLAV

6 sjlnj¢¢ il'425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

e'

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp z ŠD 0/32
Dosypáni násypového tělesa v miste prodlouřéní vtoku a výtoku propustků

záSyp u @ruv propustků 4"1.5"3=18,000 [A]

Technická speciŕikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy rnateňálu dle zadávací ďokulnenta¢e
- úprava ukládaného materiálu vlhčenihl tň'děňí@ promícháním nebo yysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností

-hutnění irůzné míry hutnění
- ošeůění úiožištč po celou dobu Prácé v nčm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrúkcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádční vC. humční ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené Ukládání sypaniny pod vodu
- ukládám" po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimaúckými vlhy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody y okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (jňjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, pOdpěrné konstrukce, přemostění, :zpevnéné
plochy, zakrytí a pod.)

25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

štěrkopľskový obsyp a lože ze štěrkopísku
Ob$ýp Sp k. 0-32, Lože fř 0-8.
stavební úpravy propustů a zatrubnění sjezdů

M3 37.030 881,00 32 623,43

Propustky i,75*(1,75+i,9Q6+1,$2+1,6$6k],435+1,805"2345+2,5F25,930 [A]
Zatrubnění sjezdů 03*(9+9+9+10)=Il,100 [B]
Celkem: A+B=37,030 [C]

TEchLĹická poloŽka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dohunentace
- úprava ukládaného mateřiá!u vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- oŠetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrůkcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt

Rozpočct:

II/425 STAROVIČKY- RAKyIcE -BŘECLAV
6 Silnice II/425 k ii. Břeclav

SO 106 Úsck silnice v ká Břeclav

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vC. hutnční ve ztížených podmíňkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po \Tstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. doSypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jara a prohlubní v podloží
- iiprav% QČištční, ochrana a Zhutnění podloží
- sváhovánj hutnění a uzavíráni" povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováuí úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, Iešenj podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina Yytlače!!á potrubím.o DN do 180rnm,,se od kubatury obsypú neodEČítá,

,,..,_.
26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SEZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŔ I

Úprava pIáňe a pampláně v místě plné kQn$trukce vozovky
vozovka li napojeni na Mor. Žižkov km 1,$40
lx pkcha pláně + lx plocha parapláně

M2 256.000 16,00 4 096,00

pláň 128=128,000 [p]
parapláň 128-128,000 m
Celkem: D+E-256,000 [F]

,spccifíkace: položka zahmuje..úpravu pláně yče,tně vyrovnání výškových rozdílů. Míru Zhutnění určyje projekt
___

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

V rámci stavby bude použita veškeiá skrytá omice pol. č. 12110 ...14,4m3
M2 96,000 49,00 4 704,00

úp'ayy propustků 4* 16"1,5=96.000 [A]

Technická sµcifikac": položka záhmuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do SOm

..._roEprostření.,!?mice v předeEEané tloušťce ve yahu přes 1:5_.,..,,,, ,

28 18222 Ra ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 4&000 155,00 7440,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stmrba:
objekt:

Rozpoč¢t:

II/425 STAROVIČKY-RAKVICE - BŘECLAV

6 Súňi¢¢ II/425 k ii. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Bředav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezpevněná krajnice na š . 0,75m, za svodidlem, VC. dovozu a nákupu zeminy
vhodné k osetí. ohumusováni nezpevněné krajnice v ti. 15mm
Plocha odečtena z ACAD

úpravy za kajniá u svodidel 64*0,75=4&,000 [A]

Technická specifíkacc' položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do SOm
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RL'ČNÍMVÝSEVEM

Viz položka 18222R a 18222Ra
Plocha odečtena z ACAD

Nl2 144,000 24,00 3 456,00

4*16*L5=96,000 [A]
úpravy zanezp. krajMá u svodidel 64*0,75=48,000 BI
Celkem: A+BM44,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omicí zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na Sklon terénu

1 Zemní práce 5 027 936,11

— 4 Vodorovné konstrukce

30 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2

provedeni 2x vrstvy ze separační geotextilie, na pláni respe%ve na parapláni
výměna podloži u mostu SO203 a u křižovatky na Moravský Žižkov (128m2)

M2 256,000 71,00 i8 176,00

$epar3čni geotextilie 300g/m2 napfáni I28-128,000 p]
snamčM geotextúie 400g/m2 napampláni 128=128,000 Kíl
Celkem: D+E-256,000 IFI

Technická spcciňkace: Položka záhmuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpram očiŠtění a ochranu podkladu
- pňchyceni k podkladu případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přésahy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

IL'425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice ň/425 k ii Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav :

Poř.č. Položka Typ Název Nlj Počet MJ .Leena Celkem

- Inim?staveništm', a vnitrostaveništní dopravu

31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3Cl

podkladní beton pod kamennou dlažbu tl. 100mm u vtoku a výtoku propustků
beton C 25/30 nXF3

M3 6,400 3 525,00 22 560,00

4*8*2*01=6,400 [A]

Technická dodání Čerstvého betonu (betonové sničsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě rýztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu huměnĹ ošetření a ochranu betonu,
- Zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkii a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvo£ kapes, yýklenkij prostupů, důtiňm drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav koleni nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkoyých konstrukci a rybavení,
- úpravy povrchu pro položeni poŽadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaříZeni osazovaných do bctonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnční kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátčry zabraňující soudrŽnost betonu a bednění,
-rýplíí těsnění a tmelení spar a spojíi
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částedl kde přijdou do styku se zeminou nebo kanlenivenl
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpraýý_pro osazmí_zaňzgní ochrany kolLstrukce proti vlivu bludných proudů __

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Plocha odečtena z ACAD
odlážděni vtoku a výtoku kamenem do betonu u úprav propustků - 8m2 na objeA
Kámen tí. 250mm
s vyspárovánim - vyspárováno CM M25 XF4.

M3 16,000 6 463,00 103 408,00

4"8*2"0.25-16,000 [A]
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3.6.1.8
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

! Stavba:

objekt:
Rozpočet:

'L

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek siInicc v kú. Břeclav

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

T:címzcká sµciťikace: položka záhmuje:
- nutné zanni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zříZení spojovací vrstvy
- zříZení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování těsnění, tmelení a vyplněni spar MC případně s vyklínováním
- úpřava povrchu prO odvedení $ráŽkOvé vody
- Rezahmuje podklad pod dlažbw vykazuje se samostatně položkami ŠD 45

4 Vodorovné konstrukce 144 144,00

— 5 Komunikace

33 561431 KAMENIVOZPEVNÉNÉ CEMENTEM 1Ř ITL, DO ISOMM

Plocha z AČAI)
Podkladní vrstva ze směsi stmelené cementem SC 8/1Q ti. 150mm
V místě plné Konstrukce vozovky - vozovka u napojeni na Mor. Žižkov km 1.$40

sihíice 128=128,000 [A]

M2 128,000 282.00 36 096,00

T:dmická specifikacm - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení smčsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení
-úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrChu kn1n

34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

výměna podloží v aktivní zóně při neúnosné pláni - štěňcodrľ fř. 0/63 tí. 300mm
Výměna podbži u křižovatky na Moravský Žižkov (128m2)
v místě plně konstrukce vozovky - vozovka u napojeni na Mor. Žižkov km 1,840
doprava v režii zhotovkele
Plocha odečtena z ACAD

M3 38,400 881,00 33 830.40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

RozpoČet

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV
6 Silnice W425 k ú. Břeclav

SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.¢¢nä Celkem

Výmčna nevhodného podloží 128*0,3=3&,400 jA]

Technická specifikace: - dodáni kaineniva předepsané kvaliý a zrnitosti
- rozprostření a Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení SMky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nát&y

35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE šTĚRKoDRn n. DO 250MM

V místě plné Konstmkcé vozovky -vozovka u napojení na Mor. Žižkov km 1,840
Plocha z ACAD
Sda 0-63 ti. 220mm

silnice 128=12$,%Q [A]

M2 128,000 194,00 24 832,00

Technická spccifikaa:: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- ronrostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zříZení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

Zpevnění sjezdu vrstvou hutněného asf. reCykjátu, stávajici nezpevněné sjezdy v
ti, 100mm
pbcha odečtena z ACAD
MaEeriál viz. pol. 11372RR

Iá"l7+18+22+38+36=149,000 [A]

M2 149,000 59,00 8791,00

Technická specifikace: - dodání reQ'klátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu zhutnění vrStvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrStvy bez rozlišeni Šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břcclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

Poř.č. Položka

37 56962

Typ Název MJ Počet MJ

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 4 575,000
100MM
Zpevnění krajnic z asf. recyHátu ti. 10(jmm plocha odečtena z ACAD.
Šířka zpevněni krajnice 0,75m
Materiál viz. poI. 11372RR

4579M 575,000 [A]

Technická spcciňkacc: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vTstYý po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, Ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

J.cena Celkem

118,00 539 850,00

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

V mktě plné konstmkce vozovky - vozovka u napojení na Mor. Žižkov km 1,840
Plocha odečtena z ACAD
IP 0.70kg/m2

silnice - plná konsimkce 128=128,000 [A]

M2 128,000 15,00 1920,00

Tcchnická specifikace: - dodáni" všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mnoŽství
- provedení dle předepsmého technôlôgického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

,. ., , ,, , ,,, , ., ,, ,., ,, , ,

39 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Plocha odečtena z ACAD
PS E 0,35kg/m2 pod vrstvou SAL
Mimo most Cv. č. 425-018

silnice - obnova kým vC. TozŠiřEni 0,Im obousmmě 25125+(3140*0,1*2)=25 753,000 [A]

Technická sµcifikace: - dodání všech předepsaných materiäů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládáni" vrstvy po etapách

M2 25 753,000 10,00 257 530,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpučd:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice 11/425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsčk siluice v kú. Břeclav :

Půř.č. Položka

40 572214

Typ Název MJ

__,. ,," úp"Y ,"?E9Jení, ukončení

b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Plocha odečtena z ACAD
PS E 0,3Qkg/m2 pod obrusnou a ložnou vrstvou

silnice- obnova kytu 25125+2S12S"(3140"Ô,1*2)=5D $7&000 [A]
most SO 203 5.5*8=44,000 IFJ
sj¢zdy obrusná vrstva 40+20=60,000 [C]
odstavné plochy obrusná a ĚoŽÚ vTstva 225+21Éq225+2llM200"0,0$µ882,000 [D]
Celkcm: A+F+C+D=5E 864,000 [G]

Technická spéci Skacc: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šírky, pokládáni vrstvy po etapách

_,.,,_ ., " Up'"" '!9Rojení Ukončení __ ,,... , ,

Počet MJ Leena Celkem

51 864.000 9,00 466 776,00

41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TIS M2 25 621,000
TL. 40MM

ACO 11+
Plocha úpravy bez mostu
Pbcha odečtena z ACAD

silnice - obnova krytu 25125=25 125,000 [A]
sjezdy Qbrusná vrstva 40+20=60,000 [)3]
odstavné plochy obrumá vrstva 225+21lM36,000 [C]
Celkem: A+B+C=25 621,000 [D]

Techmcká dodání směsi v požadované kvalitě

. - očištěni podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpislL zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrStvy bez rozlišení Šířky, pokládáni vrstvy po etapácK včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, Ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvo&ovacích proužkii odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátáy

... ,- nezahrnuje těsnění podél obrubníkiľ,dilatačních zaříZení, ogy9gňovacích proužký, odyo(úíovačiL vpustí, ŠachEt

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 16+, 16S M3 26,400

203,00 5 201 063,00

42 574D06 5 517,00 145 648,80
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d'

Stavba:
objekt:

RqzpqČcľ

W425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 L ú. Břeclav
SO 106 Úsek silkki¢¢ v kú. Břeclav

PoU. PoloZb Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odeWna z AČAI).
ACL 16"
Vyrovnávací vrstva před a za mostem SQ203 na délce 40m před a za, ti.
vyrovnávací vrstvy průměrně 4Omm.

vyrevnávacívr$h'a u mostu SO 203 660*0,04=26,400 [A]

T¢cřlnická spccifikaců: - dodání směsi v požadované kválitě
- očištění podkladu
- uložení mčsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutněni vrswy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetnč pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačä vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podá obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužkíí odvodňovačů, vpustí, šacheE a pod

43 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 16+, 16S TL.

50MM

ACL 16+
P|o¢ha bez mostu
Plocha odečtena z ACAD

M2 26 209,000 224,00 5 870 816,00

silnice - Qbnova krytu 25125+(3140'0,1"2)=25 753,000 [AJ
odstavné plochy ložná vrstva (225+211)"(200*0Á)=456,0Q0 IBI
Celkem: A+B=26 209,000 [C]

Techrtická sµcciEkaa:: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištční podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrshý v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni úkončení podél obmbníků, dilatačních zařízeni. odvodňovacích proužků. odvodňovačíi vpustí, Šachet a pod
- nezahrnuje postřiky, nátěry

, ,, - nezáhrnuÉtěsněni_podä obrubníkä dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků. odvodňoraČů,N.uští, Šach,et_a_pod.

44 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL.

70MM

ACP 15+
V místě plné konstrukoe vozovky - vozovka u napojení na Mor. Žižkov km 1,840

M2 128,000 348,00 44 544.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV
6 Silnice II/425 k. ii. Břeclav

SO 106 Úsek silnicev ká Břeclav

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena z ACAD

silnice -pktá konsmikce u SO203
128=128,000 [A]

TecNzická sµcifikace: - dodání siněsi v požadované kválitč

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zříZeni vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetnč pracovních spar a spojů
- úpravunapojení, ukončení podél obmbníkií dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužkii odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obmbníl4 dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod

45 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL.
30MM

Plocha úpravy bez mostu
Plocha odečtena z ACAD

M2 25 753,000 171,00 4 403 763,00

sihioe obnova kijm
25125q3140"0,1'2F25 753,000 [A]

Techmcká $p¢cifika¢¢: membrána SAL se provede ve smyslu ČI. 5.4 a 6.6 TP 147
položka nezáhmuje spojovací postřik

46 58910 R VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Ošetřeni trhlin - opatřením pmkzané trhliny penetračně adhezním nátěrem a zalitím
pružnou asfakovou zálivkovou hmobu s mírným přelitím
uvažováno na 1m2 obnovy povrchu 25an délka trhliny

2512$*0,2M6 281,250 [A]

M 6 281,250 71,00 445 968,75

47 58920 R

Technická $p¢¢ifik3¢č: položka zahrnuje:
- včetně prořezání
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spar tímto materiálem

VÝPLŇ SPARMODIFIKOVANÝM ASFALTEM

výměra dle ACAD - pracovnÍ spára
M 3 534,125 47,00 166 103.88

mi
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE- BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ii. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélné spáry
příčné spáry, u sjezdů a napojení

podélná spára 3150=3 !50,000 [A]
příČné Spáry a u sjezdů a křižovaťN Mor. Žižkov 3150/200*7,5+18«+45=186,125 [B]
u dvojřádku -(102+96ý=I98,000 [C]
Celkcm: A-i-B+C=3 534,125 [DJ

Technická položka zahrnuje:

- včetně prořezání
- dodávku předepsaného materiäu
- vyčištění a výplň spar tímt{2, materiálem

5 Komunikace 17 647 532,83

— 8 Potrubí

48 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

Obetonování spoje u prod1ouženi propustků ON 800
propustky v km 0,321 (prodlouženi 1,75m/1,906m) ; 0,614 (prodloužení
1,52m/1,565m) ; 0,938 (prodloužení 1,435m/1,835m} a 1,749 (prodlouženi
2,245m/2,5m)
Uvažováno 0,5m3/spoj

4*2*0,5=4,000 [A]

M3 4,000 4 113,00 !6452,00

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kválity, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a @ůSObu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- Zhotovení nepropuStného, rnrazuvzdomého. betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlasůlostĽ
- uŽití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zříZení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracován', očištění a ošetřenl

" - bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonW včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konštr. (skruZe) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betomj výztuže a doplňkovýchkoMr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatřční a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořéní kotevních čel kapes, nálitků, a sedej,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů; dutin, drážek a pod., VC. ztížení práce a úprav kolem nicll
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkoyých konstrukcí a vybavení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Ronočet:

W425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV
6 Silnice IU425 k ú. Bř¢dav

SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

Poř.č. PoloŽka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátčrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních Úubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkoyých konstrukcí,
- nátčry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplij tčsnění a ttnelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částeck kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
" úZľavy pro o$u¶,'ú zařízení ochrany konstrukcS proti vlivu blu_dnýqh proudů,, ....

49 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

Úpravy spojené s ptodlouženim déllky propu$tklj DN800
propustky v km 0,321 (prodlouženi 1,75m/1,906m) : 0.614 (prodbužení
1,52m,/1,565m) : 0,938 (prodoužení 1,435m/1,835m) a 1,749 (prodlouženŕ
2,245m/2,5m) včetně šikmého ukončení čel

4"2=8,000 [A]

KUS 8.000 5 875,00 47 000,00

8

Títhn"ká spccifik.?Sy_položka zahrnuje řez na potrub,i, dodání a příslušný!h,warovek a armatur

Potrubí 63 452,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

50 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ jEDNOSTR; ÚROVEŇ ZADRŽ NI.N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

Osazeni silničního svodidla se stupněm zadržení N2 km 3,134-3,166
vc. dlouhých výškových náběhů
Délka odečtena z ACAD.

32+32%4,000 [A]

M 64,000 l 116,00 71 424,00

Tčdníická položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáŽ a osazení svodidla, osazení SlOupků zaberančniin nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěnhn do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod najiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k. ú. Břcclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich rněřéní
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fÓlie

51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ jEDNosm ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Odstranění stávajícího svodidla
VC. odvozu a likvidace v režii zhDtovitele
Délka odečtena z ACAD.

M 144,000 176,00 25 344.00

l2"12+i2+12+l?+]2+I2+12+12+12+12+12=1m,000[A]

Tccŕuzická položka zahrnuje:
- deinontáž a odstranční zaříZení
- jeho odvoz na předepsané inisto

52 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Směmvé sloupky bílé ohebné $ Qcéiwým kotvkím trnem
Délka odečtena z ACAD.

((4575/0,75>250400)/50'640/40=125,000 [A]

KUS 125,000 423,00 52 875,00

Technická položka záhmuje:
- dodání a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odraZky plastové nebo z retroreflexní fólie

53 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Směrové sloupky červeně u napojení účelové komunikace Z11g do betonové patky
km 0,490; 1,860; 2,473 a 2,625

4'2=8,000 [A]

KUS 8.000 470,00 3 760,00

Technická specdikacc: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveniŠtní a mimostaveniŠtm' doprava
- odrazky plastové nebo z Fetroreflexní fólie
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IL'425 STAROVIČKY- RAKVICE - BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ii. Břcdav
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Stavba:
objekt:

RozpoČcť

Poř.č. Položka

54 912283

Typ Název MJ
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS

Odstranění stávajIcích směrových sloupků
odvozová vzdálewst a likvidace v reál zhotovitele

]00=10Cj,000 [A]

Tech?ická sµcifikZce: položka zahmuje demontáž stávajícího sloupk!l, jeho odyoz do skladu nebo ,na..skládku

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT-NÁSTAVCENA SVODIDLA KUS
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
Osazeni silničního svodidla se stupněm zadržení N2 km 3,134-3.166

2*32/16=L000 [A]

Tč:ctmická sµciňkacc. položka zahrnuje:

- dodáni a osazení sloupku včetnč nutných zemních prací
- vnitrostaveništni a mirnostaveništní dopräva

,., ,, - o~y_plas!ové nebo z£SµDr¢flexní fóiie_

ODRAZKY NA SVODIDLA KUS
Osazeni silničního svodidla se stupněm zadrženi N2 km 3,134-3,166

2*32/16='4,000 [A]

Technická speeňikace: - ko!!!pletní dodávkaSe všemi poInoSnými a doplňujícími pracemi a součástmi

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS

SDZ základní velikosti v re¶exním pozinkovaném provedeni s fólii 3M se 7!etou
životnosti s dvojitým ohybem na okraji.
Značky budou osazeny na nových doupcich kotvených do betonových patek.
osazení 30ks DZ na VC. 19 sloupků
2x IS4C; B21a + iP5 ; B26 : 826 : B21a + lP5 ; 2x IS4C ; B13+E1, náhrada cv. č.
mostu ; B13"E1, náhrada ev. č. mostu : B20a '70" ; PI ; lS3c ;
lS3c : PI : B20a '70" : lS1b+2xlS3d : p4+E3a ; P4 : P4

2m29,000 [A]

Technická položka zahrnuje:

Počet MJ J.cena Celkem

100,000 118,00 11800,00

55 91238 4,000 3$3,00 l 412,00

56 91267 4,000 353,00 l 412,00

57 914141 29,000 3 231,00 93 699.00
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POLOŽKY SOUPBSU PRACÍ
,f K

Stavba:
Objekt:

RoWoČet:

IU425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Po&t MJ J.cena

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání fiuikce, náhradu zničených nebo ztracených kklsií nutnou opravu
poškozených částí

Celkem

58 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ3 -DEMONTÁŽ

demorrtáž stávajícich značek37ks vC. 21 sloupků a patek
2x tS4c; B21a " lP5 : B26 : A22"E13 ; B26 ; B21a + lP5 : 2x IS4C ; A7a+E4 ;
B13+E1, náhrada cv. č. mostu : b13+e1, náhrada cv. č. mostu :
PI "E2a ; !S3c; A22"E13 : ls4a+ls3c ; PI +E2a : IS1b"2xlS3d ; P4"E3a ; P4 : 2x P4
Stavební odpad bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele VC. poplatku za
skládku

37=37,000 [A]

KUS 37,000 118,00 4 366.00

,. ,_ .... ..ISg?'!igká,$p¢¢ifik=e: Položka zahmíýe odstranční, demontáž a odklizení matgriálu s odvozem nä předepsané místo

59 914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 -DOD A
MONT
IS9a 3QOOX2000mm . náhrada DZ na stávající podpěrné konstrukci

M2 1,000 11750,00 11 750,00

1=1.000 [A]

Tecŕmická spccifíkíme. položka záhrnuje:
- dodávku a montáž Znäček v požadovaném provedení

60 914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE 1Ŕ3 -DEMONTÁŽ

lS9ä 3000X20QOmm , náhrada DZ na stávající podpěrné konstrukci
odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

1=1,000 [A]

M2 1.000 5&&00 588,00

specifikau:. Položka zahmui$?.gdstrměnĹ demontáž a odklizení inateriálu,.s odvozem na předepsané místo
,._

61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

dopravní stín
směrwé šipky

M2 41,750 353,00 14 737,75
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

RůzpoČet:

TL'425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV
6 Silůice II/425 k. ú. Břeclav

SO 106 Úsek sijňi¢¢ v kú. Břeclav :
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

symbol SDZ P4
strúkturáhí studený plast bez zvučícího efektu
$*0,7$=3,750 [A]
2*3*$=30,000 [B)
2*4=8,000 [C]
Celkan: A+B+C=4I,750 [D]

Technická $?¢cifíkace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládkn nátěrového materiálu (měří se pouze natířaná plocha)
- předznačení a reflexní

62 915221 VODQRDOPRAV ZNAČ PLASTEM sTRUKnlRÁLNi NEHLUČNÉ-
DOD A POKLÁDKA

střední dělící čMy

M2 222,500 353,00 78 542,50

393*0.125=49,125 {A]
2774*0,125*0,5=173,37S [B]
Celkem: A+B=222,500 [C]

Technická položka zahrnuje:

- dodání apokiádku nátěrového rnateiiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a úpravu

63 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

zvučící stmAuráIní studený plast
V4 - vodící čára

M2 l 567.750 353,00 553 415,75

6240*0.25=1 560,000 [A]
62*0,25*0,5=7,750 [BJ
Celkem: A+B=1 567,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (mčří se pouze natíraná plocha)
- předznač,ťní ,? !eflexní úpravu

64 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 396,000 235,00 93 060,00

~
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ii. Břeclav
SO 106 Úsek silnice v kZ Břeclav !

Poř.č. PoIožb Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

DvQjřädek ze žulových kostek do betonového lože z betonu C16!20 podél
odstavných ploch v km 0,450 a 0,550, vC. spárováni materiálem s odcňnosti XF4
Délka odečtena z ACAD.

(102+96)*2=396.000 [A]

Technická Položka zahmuje:
dodání a pokládku jedné řády dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lgže i boční be[o'!og:o!!.!?pěrku.

65 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

zatrubnění sjezdů dn400 z komgovaných plastových trub VC. $eřiznljtÍ dle sklonu
svahu
km 0,122...9m: km 0,333...9m: km 0,735...9m; km 2,625...1Qm
Délka cxiečtena z ACAD.

9+9+9+10=37,000 [A}

M 37,000 6 051.00 223 887,00

Technická syciňkacc: Položka záhmuje:
- dodáni a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného inateriálu a předcpsanCho průměru
- případné úpravy trub (zkácem šikmé seříznuti)
: pgdkladní vrstvy a obetonování.

66 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

doplněnI ŽB roury DN 800 délky 2,5m " seříznuti mury ve sklonu svahu
propustky v km 0,321 (prod|QuženÍ 1 ,75m/1,906m) ; 0,614 (prodbuženi
1,52m/1 ,565m) : 0,93$ (prodoužení 1,435m/1,835m) a 1,749 (prodlouženi
2,245m/2,5m)

[,75+1,906+1,52+Í,656+1,435+1,805"2245"2,S=l4,817 [A]

M 14,817 15 780,00 233 812;26

Technická sµccitikace. Položka zahrlluie:
- dodání apoloženi potrubí z trub z dokmnentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkráceni, šikmé seřízríuů)

_
- Eo_dkl?gní '"sNy a obetonovám'.

67 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 10,000 7 050,00 70 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
d'

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

IU425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV
6 Sdnice IL'425 k ú. Břeclav

SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čela u zatrubnění sjezdů, Qd|ážděnÍ kamenem do betonu, seříznuti roury ve sklonu
svahu.
nové zatrubnění sjezdů v km 0,ä22: 0,333: 0,735: 2,625.
úprava vtoku a výtoku kamenem do betonu u zatrubnění sjezdu v km 0.880
Plocha odlážděrň 4m2/1čelo zatrubnění sjezdu
LOMOVÝ KÁMEN TL. 250 MM
DO BET. C 12/15 XFO TL. 100 MM
ODLÁŽDĚNĹ BUDE PROVEDENO NA PŘILEHLÉM SVAHU OKOLO VTOKU
(VÝTOKU) A V NAVRUjĹCĹ ČÁSTI PŘÍKOPU V DÉLCE 1,25M
ROZSAH ODLÁŽDĚNĹ ČINÍ 1,5X2,5M=4M2

4*2+2=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvarlľ předepsaným zadávací dokumentací
vyspárováni zdiva MC
řŕmsu ze železobetonu včetně výztuže, pokudje předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

68 9185E2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM

Úpravy vtokových a výtokových objektů propustků
propustky v km 0,321 (prodloužení 1,75m/1,906m) ; 0,814 (ptodbuženi
1,52m/1,565m) : 0,938 (prodlouženi 1,435m/1,835m) a 1,749 (prodloužení
2,245m/2.5m)
Plocha odláždění 9m2/1čelo zabubněnÍ sjezdu
LOMOVÝ KÁMEN TL. 250 MM
DO BET. C 12/15 XFO TL. 100 MM
QDLÁŽDĚNÍ BUDE PROVEDENO JAK NA PŘILEHLÉM SVAHU SILNICE TAKI
ODVRÁCENÉ STRANĚ PŘÍKOPY
ROZSAH ODLÁŽDĚNÍ ČINI 3X3M=9M2

4*2=8,000 [A]

KUS 8,000 15 863,00 126 904,00

Technická speciíikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspá'ování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetnč výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

..
7l
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
P

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k á Bř«lav
SO 106 Úsek silnice v ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ POČiět MJ J.cena Celkem

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

v místě dvojřádku - odstavné plochy v km 0,45tj vpravo a km 0,550 vlevo
Výměra dle ACAD - pracovni spám

(102+96)*2=396,000 [A]

M 396,000 41,00 16 236,00

Technická speciňkacc: položka zahmuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

70 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 150MM

6281,25+3534,125=9 815,375 [AJ

M 9 815,375 53,00 520 214,%

Tcchnická spccifikacc: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

71 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Odbouráni ŽB čel propustků
odvozová vzdálenost v režii zhotovúele

4*(4*0.6*0,75)=7.200 [A]

M3 7,200 4 113,00 29 613,60

Technická specifikacc: položka zahrnuje:
- rozbouúní kon9nikce bez Ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrúkce (lešení apod.)
- veškerou maůpulaci s vybouranou sutí a hinotami včetně doŽení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkoumalého množství bouraného matehálu kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- tento fáktmusí být uveden v doplňujícím

textu k položce)
- veškeré ďalší práce plynoucí z technologického předpisu a z platnýchpředpisů

72 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

Odstmněni zatrubnění sjezdů ze železobetonu
odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

6+6+6+7+7=32,000 [AJ

M 32,000 l 175,00 37 600,00

Techmcká spccifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pouiocaé konstrúkce Qešení a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
Objekt:

Rqzpočcľ

W425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV
6 Silnice II/425 k ú. Břecľav

SO 106 Úsek silnice v kú. Břeclav :
POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, kletý se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je inožné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourám' - tento fáh inusí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré dalŠí práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
-.nezahrnuje bourýní čel, vtokoYých a výiokoyýgh jimSku)dstranční zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 2 276 953,74

Celkem: 26 038 668,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav

SO 106.1 DIO- kú. Břeclav

1

r

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.
,ľ

Základní cena: 170 600,00 Kč

Cena celková: 170 600,00 KČ

DPH: 35 826,00 Kč

Cena s daní: 206 426,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

170 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV

6 Silnice II/425 k. ii. Bředar
SO 106.1 DIO- kú. Břeclav

r
Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

Poř.č. Položka

- 9

Typ Název

Ostatní konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

l 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍNEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH KUS 2,000 93,00
ZNAČEK

zakryti máčeni B20a
2=2,000 [A]

Technická specFikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich části) bez ohledu na @ůsob a najejich velikost (záhytí neprůhledným

..
mateňájem nebo otočení značky) a jeho,následné odstranění

186,00

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ2-
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Včetně přemístění dle postupu prací a rozděleni stavby na pracovni úseky.

KUS 15,000 279,00 4 185,00

B20a (70) 2=2,000 [A)
B20a(50) 2=2,000 [B]
B20a (30) 2=2,000 lc]
ai5 2=2,000 [p]
B21a2-2,0Cú) [E]
AID 2-2,000 IF!
B26 2=2,000 [G]
C4b 1=1,000 M
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=I5,000 IA

Technická spcciňka«: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž mačky na místě určeném projektem včetně přemísťování v průbčhu stavby
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dgdávku značky

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS
DEMONTÁŽ

Včetně pkmktění dle postupu prací a rozdělení stavby na pracovni úseky.

15=1,000 [A]

Tčdimcká speuňkace' Položka zahrnuje odstrančuí demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

!,000 279,00 279,00
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K
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k. ĺ Břeclav
SO 106.1 DTO- kú. Břeclav

POř.Č. Položka Typ Název . MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 -NÁJEMNÉ

90dni(3 mčsice) 904$=1 350,000 [A]
KSDEN í 350,000 7,00 9 450,00

_ Tčchaická $p[:Ijika¢ť: _položkažihmuje sazbu za pronájem dopravních maček a zaříZení, počet jedn.otSk le určen jako součin,počtu maček a počtu dní použiti _ __.._ ,,

5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŔ2 -MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

lS11a
Včetně pkmistěni dle postupu prací a TQzdě|eni stavby na pracovni úseky.

4=4,000 [A]

KUS 4,000 349,00 l 396,00

Technická specifikacc: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné Skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části'
nezahmuje_dodávku značky _._ , _ _

6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1SOCM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

4m,QcK) [A]
KUS 4,000 349,00 I 396,00

Tcchnická speciňkacc: Položka zahrnuje odstranění, deinontáž a odklizenj,!nateňälu s odvOzem naE2depsané místo

7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ2 -NÁJEMNÉ

90 dtú 4"90-360,000 [A]
KSDEN 360.000 12,00 4 320.00

___ Technická speeifikacc_ ,položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních ??,ače,k a zařízení, počet je.dnotekje, určen jako součin počtu maček a počtu dni použití

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEKDO PATKY MONTÁŽ S
PŘESUNEM

Včetně pkmístění dle postupu prací a rozdělení stavby na pracovni úseky.

KUS 23,000 23,00 529,00

pro dočamé DZ 15+8=23,000 [AJ

TechRická spccifťkace položka záhmuje:

T dopravu demontovaného zařízeni z dočasné skládky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IL'425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106.1 DIO - ká Břeclav

'Ĺ
Stavba:
Objekt

Rozpočet"

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž zaříZení na místě určeném projektem včetně přemísťování v průběhu stavby
- nutnou opravu poškozených čásů
nězahmuje dodávku slouph4 stojky a upevňovacího zaříZení

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

Včetně pkmktění dle postupu prací a rozděleni stavby na prac»vn1 úseky.

23=23,000 [A]

T"]m.!Zká, Položka .qahmuje odstranění, dernontáŽ a odklizeni rµateňäu s odvozem na předepsané místo

23,000 23,00 529,00

10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 2 070,000 6,00

90dni(3 mčsice) 90*23=2 070,000 [A]

po1ožka_zahmuj.e.S¥!?u.za pronájem dopravnígh, značek a zaříZení Počet mčmých jednotek se ,urČí jako součin p?čtu slo!lp!ái.g počtu dní použití

I2 420,00

TI 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ- MONTÁŽ S PŘESUNEM

Včetně přémistěni dle postupu prací a rozdělení stavby na pracovni úseky.

KUS 2.000 279.00 558,00

2=2,000 [A]

Techmcká položka záhmuje:

- přemístěni zařízení z dočasné skládky ajeho osazení a montáž na místě určeném projektem včetně přemísťování v průběhu stavby
- údrŽbu po celou dobu trvání ňňkce, náhradu zničených nebo ztracených kuSů, nutnou opravu poškozených čásů
- napájení z baterie včetnč záložní bamie

12 916!13 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ- DEMONTÁŽ

Včetně přemístěni dle postupu prací a rozděleni stavby na pracovM úseky.
KUS 2,000 279,00 558,00

2=2,000 [A]

,Technická Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
,_.

I3 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ-NÁJEMNÉ KSDEN 180,000

90dni(3 měsíce) 90*2=180,000 [A]

T¢clZická spemfikacc: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařize'ú&!č,et !němýeh jednotek Se urČí jako,Součin,Eočtu.µtňzení a počtu dní použití

29,00 5 220,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

IL'425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106.1 DIO -kú. Břcc)av

POř.Č. Položb Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

Včetně pkmístěni dle postupu prací a rozděleni stavby na pracovní úseky.

KUS 1,000 349.0U 349,00

1=1,000 [A]

1'cellni¢ká specúikacc: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky ajeho osazeni a montáž na místě určeném projektein včetně přemísťovám" v průběhu stavby
- údržbu po celou dobu trvání ňínkce, náhradu zničených nebo ztracených kusä nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -DEMONTÁŽ

Včetně přemÍstění dle postupu prací a tozděleM stavby na pracovní úseky.

KUS 1,000 349,00 349,00

1=1,000 [A]

Technická spccifikacc Položka zahrnuje odstranění, demoµtáž a,odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -NÁJEMNÉ KSDEN 90,000

90drú(3 měsíce) 90* 1=90,000 [A]

___ _ _Tý,hni&á spcufikacc: p_o1ožka zahrnuje .sazbu za pronájem zařize.ní£oč¢t měrných jednotek se urči jako součin p(?čtu zařízení a počtu dní použití.

70,U0 6 300,00

17 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM

Včetně přemIstěni dle postupu prací a rozdělení stavby na pmcovni úseky.

KUS I,000 Ĺ 163,00 l 163,00

1=1,000 [A]

Tcclínická spccifikaců: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem, včetně jednotlivých přesunů v průběhu uzavírky
- údrŽbú po celou dobu trvání ňiňkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opTavu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie, výměna baterií po dobu uzavírky

_,__ ._ - zříZení a odstranění VDZ žluté sTop_čm'o jednotlivC úseky uzavířky

18 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ KUS 1.000 1 163,00 1 163,00
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( Stavba:

Objekt:
RQzpQč¢t:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
II,'42$ STAROVIČKY -RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice 11/425 k ii. Břcdav
SO 106.1 DIO -k:it Břeclav :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně pfemístěM dle postupu prací a rozdělenÍ stavby na pracovni úseky.

1=1,000 [A]

Tecimzcká specifik?y' Položka zahrnuje odstrqµění, d'?!?gntáž a odklizeni zařízení odvozem na Éedepsané místo

19 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -NÁJEMNÉ KSDEN 90,000 291,00

90drú(3 měsíce) 90"1=90,000 ĹA]

'ká položkazahmuje sazbu za pronájem zařízení. Počet mě!l!ýSh jednotek se_yčí jako počtu zařízení.a počtu dní,.pgužití.

26 190,00

20 91632' DOPRAVNÍ ZÁBRANYZ2 S FÓLIÍ TŘ 2- MONTÁŽ S PŘESUNEM

Včetně přémistěnÍ dle postupu prací a rozděleni stavby na pracovní úseky.
KUS 1,000 279,00 279,00

1=1,000 [A]

Technická speeLňkac¢: položka zahrňuje:

- přemístěni zařízení z dočasné Skládky a jeho osazení a inontáž na místě určeném projektem včetně přemísťováni v průběhu stavby
,,, - údržbu Elcelou dObu trvání fřňkce, náhradu znič"qýgh nebo ztraceuých kusíj, n?tn?u opravu částí

_
21 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANYZ2 S FÓLIÍ TŘ2 -DEMONTÁŽ

Včetně přiémístěni dle postupu prací a rozděleni stavby na pracovni úseky.
KUS 1,000 279,00 279,00

22 916329

L-E,000 [A]

Technická Položka záhmuje odstranční dano!ltáž a odkl.izeni zařízení.s odvozem ná_předepsané místo

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 -NÁJEMNÉ KSDEN 90,000

90diú(3 měsíce) 90*!=90,000

Taclm čká spccifikace:_ položka zahrnuje sazbu z,a.p'onájem zaříZeni. Počet !n.ě!!!ých jednotek,,se určí jako,so!!čin počtu zaříZení a počtu dní použiti;,

7,00 630,00

23 916362 SMĚROVACÍ DESKYZ4 OBOUSTR S FÓLIÍ 1Ř2- MONTÁŽ S
PŘESUNEM

Včetně přemístěni dle postupu prací a TozdělenÍ stavby na pracovni úeky.

Z4 a;b 51+2=53,000 [A]

KUS 53,000 186,00 9 858,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

KU425 STAROVIČKY-RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice IL'425 k ú. Břeclav
SO 106.1 DIO - kú. Břeclav

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Tčclmickii $l)¢citika¢¢: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na inístč určeném projektem včetnč přčmísťováni v průběhu stavby
- údržbu po celou dobu trvání,,nlnkc¢, náhradu zničených nebo ztracených kusá nutnou OP'?'? p°@q'ených částí

Celkem

24 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ JĚ2 -DEMONTÁŽ

Včetně přemístěni dle postupu prací a mzdělení stavby na pracovni úseky.

KUS 53,000 186,00 9 858,00

53=53,000 [A]

Tcchmcká Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

25 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2-NÁJEMNÉ

90ďni(3 měsíce) 90"53=4 770,000 [A]

KSDEN 4 770,000 6,00 28 620,00

Jkchnická speciůkacc: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet ruěmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916722 UPEVŇOVACÍ KONŠTR- PODKLADNÍ DESKA OD 28KG- MONT.Ú S
PŘESUNEM

Včetně přemistěnl dle postupu prací a rozdělení stavby na pracovni úseky.

KUS 76,000 23,00 l 748,00

pto měrové desky 53=53.000 IAI
pro DZ 15+8=23.000 [B]
Cclkan: A+B=76,000 [C]

Technická spcci fikzcc: položka zahrnuje:

- přčmístční zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
.. ,, ,, údržbup?, "l?u,d9by trvání fimkSS, ýh'adu z!ýčs'ných nebo zt'acenýqh kusů,, !y'm°y?pravu po*ozených části

27 916723 UPEVŇOVACÍ KONŠTR- PODKLADNÍ DESKA OD 28KG- DEMONTÁŽ

Včetně přemístěni dle postupu prací a rozděleni stavby na pracovni úseky.

KUS 76,000 23.00 ] 748,00

53=53,000 [A]
15+8=23,000 [B]
Celkem: A+B=76,000 [C]

Tcchmcká sµcciňkacc. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení $ odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE- BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav
SO 106.1 DTO -ká Břeclav

Poř.č. Položka Typ

28 916729

Název
UPEVŇOVACÍ KONŠTR- PODKL DESKA OD 28KG -KÁJEMNÉ

90dní(3 měsíce) 90*76=6 940.Ô00 [A]

MJ Počet MJ J.ccDä Celkem

KSDEN 6 840.000 6,00 41 040,00

T"a?ťká spccifikacě: .R919žka zahmýe sazbu za pronájem zařízení Počet IněmýS,h,jednotek ,se určí jako součin pgčtu,zařízení apgčtu dní použití

9 Ostatní konstrukce a práce 170 600,00

Celkem: 170 600,00
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3.6.1.8

SOUPIS PRACÍ
l

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ú. Břeclav

vedlejší náklady

R

aP

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: PORR a.s.

X

Základní cena: 245 000,00 KČ

g '\,

Cena celková: 245 000,00 KČ

DPH: 51 450,00 Kč

Cena s daní: 296 450,00 KČ
J

Měrné .jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

245 000,00 Kč

ť' 'Ĺ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

ef
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n
4.

Stavba:
Objekt:

Rozpoččt:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
U'425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV

6 Silnice II/425 k ii. Břeclav
vedlejší náklady

K

A

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce
MJ Počet MJ J.cena Celkem

l 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v KPL 1,000

__.... obchodnich p9dminká¶.h a v projSktové dokumentaci

2 00002,., R Vytyč'ni, ?,bvodu prosto!y,staveništč ,popsáno v projektové doknmentaci KPL 1.000

3 00003 R Zřízeni a odstraněni zařízeni staveniště - popsáno v obchodních KPL 1,000

__pdminkách ,..._

4 00004 r zajištěni povoleni k uzavírkám - popsáno v obchodních podmíňkách, v KPL 1,000

.., zákoně č 13./.1997 Sb.. ?yy!dášce č. 104/1997

5 00005 R Zajištěni stanovenj umístění, údťbu přemístěni a odstraněni dočasného KPL 1,000

dopravního značetú -,popsbo v p'9Éktové dokunlS,Rtaci___

6 00008 r Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - pops&o v KPL 1,000

_._@chodMch E9dminkácW v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č, 104/1997,

7 00U09 R Hlavni µoMi&a silnice prováděná při uvedeni stavby do provozu - KPL 1.000

popsáno v o!'S!lodn1čh P!?dlninkách a vyhlášce č. í04/1997,

8 00014 R Zajištěni prwedení a výstupů veškeiých zkouŠek a revizí - popsáno v KPL 1,000

obchodních podmhikáclľ technicYýgh podmínkách normách ČSN

,,,
9 00015, .. R _.. _ __ P.?,"pečnostni opatřeni - Popsán2 " p'ojektové dokumentaci KPL 1,000

10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních KPL 1,000

... podmínkách.,. ,,

O Všeobecně konstrukce a práce

20 000,00 20 000,00

50 000,00 SU 000,00

50 000,00 50 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

15 000,00 15 000,00

50 000,00 SO 000,00

20 000,00 20 000,00

10 000,00 10 000,00

245 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l' \,

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

IL'425 STAROVIČKY- RAKVICE -BŘECLAV
6 Silnice 11/425 k ú. Břeclav

Vedlejší náklady

Poř.č. Položia Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 245 000,00



, 11/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO !06

PŘíi.oyia Č. 2 Harmonogram PRACÍ VĚCNÝ

Viz. příloha
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11/425 Starovičky-Rakvice-Bředav, SO 106
Harmonogram .. .,

rok 2020

mesic 7 8 9 10 11 12
týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

000 Ostatní EE® 7%:-; .; - g. µA

000 vedlejší % :ř í ',í :j!
106 Úseksilnicevkú Břeclav Š ;zj;
106.1 DlO - k.ú. Břeclav ""ES á': j;t :,í':::'

· ŕ.. Ž :' iá4 Mu · Š ;k.,, ·' ' '
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PŘÍLOHA Č. 3 - Kontrolní A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Viz. příloha

Strana 15 (celkem 18)



Ď
Kontrolní a zkušební plán

II7425 StarovičkY-Rakvice-Břeclav, SO
106

4,g



KONTROLNÍ AZKUŠEBNĹ PLÁN

$&yba: 11/425 s=ovičky~vice-Bmav, SO 106

kmnunikace

VrsMt : šd TloušťkĽ 250mm P¶ocšut: 128 m2

mmúsM ~vtk
mkumí~k3 ČSN73 612&1 1 1

ČSN 73612M uťň.á8 % PM i XI 500 m' 1
F'S Č$N73512M 1 x10 DIX) m' ' 1

l X 12 (JOť) 1mcdid m's 18cimp" (má*\~em m~%un

- á mmammstmea čsn73612m 2xdecu1x1~ demňeami1Gčn' E 12Bm2
wMvyŠD :S knrdnf čsn 73612&1 min- GIB hjňn' 100 itt

É mlnA;9h pcam%/
Š µúběžriě v ose keMěňonaľw=tpoahá ČSN736F5 msxL29 mm 1 pmWcd

nemmmmčm Gsn73 8175 mm20mm poI® m mďedéjcy

cdcM¢yYý§ék čsn 73 €1&1 ""mo mm,Mhn±5mm P"40 m pQ1mdébk¥
dcMwnméhos=u čsn 736125'f :LDŠ% po10cm pčxlkdélky

vrsrva : su Gářj v mumca: 15Uúxn ia m2

ätmětň mndmí ik7ib* mmm půžád~ čenm ';NSdzkuďek p«·UmH
pIuc&zníamška ČSN 736Q&1 1 1

mkazkuhNM ČSN 73$¶2&1 mim 96 % PM 1 x 1 SKI m' 1
obdemová hmatmst FS ČSN 736126-1 lx io<mo m" 1

Ž 1 X 12'XKj n' 1modu]p~mm 7kp5 180 Oň

:ř ďhkrmznmmněá ČSN 73 812&1 ""'"'""'""'" 2xckrlj1x1eOOm3 dít skutmm6
E

wstvySC a 12Bm2 korrtm1ní tkNšeka~ čsn73 5126.1 mm. h, pŕŮ'L pq lOOm2C
É min. D,9 h pQdÉedug/

v ose kméhoŠ ČSN73 6175 max.2mmn mmku)ľuhu

ČSN ?3 8175 max. mm po 1CKJ m pcxSe děky

cKkM¥výšgk čsn 73 6126.1 mäxA20 mm,
onům±5mn po40 m pcdb déky NelMě

odi*ýÉk¥ pňčhěha Mom ČSN 73 E126-i ±0'5% pů10om pc&e důcy

,u.



vm¥a : acp 16+ Tloušťka: 7ormn Plocha: m2

drtihzk , ptkh~k čenm
průk&mí pn*amzkmšhk ČSN73612&1 i 1

mh.97,0
múa znmém" čsn 736126-1 pUMmáMn. 1 xI mm' l

98,0 !6
výšedků mM96,0

g můmmmvmvy čsn 73612$-1 258,Q 1x1stx) m2 1
KEÚ

PoMaďn" ä .
n wstw PO8 ČSN 73812&1 mim $,3kN 1X1 $00 m2 1"mv" LL ä :2Bm2

7&nm kocdmhň
AGP m É .

g ťóumvtgyy čsn73612&1 mm.o.e h,píun po100 m podle d6ľkym'mAjBh
¢SN73 6175 8 mm mb~jum|ar pMkíd&ky
čsn 73 6175 max.8 mm p»2QM2m m podk děfky

¢K=y%výšek čsn 73 6¶z6-1 mm ±15 mm.pUn ±10 mm polOm pcdledélky iMvd&nť
oďcmky ~hoskkmá Č$N7361ž6A ±9.4% polOm pod!M@qy

Tkušťka: 30mm plccba: 25 753 m2

čleUuf dnľhzk , ·d µhd~ p~
pň3kmú p=mzkxm čsn73 1 1

mix 97,0
mkazMíNM ČSN 1 xi ao m2 IB

9!3,1) »%
výsledků mbi 9S,D

m=UÝi=vmyy ČSN 73612&1 2,&8A 1x1 500 mZ 18
jm=Lažíiď
Nwstva d. r Mls tmmma Č$N73 5126-1 min.5;3kN 1x1500 m2 ' 18

= ! 753 m' k,,,mľní

tkúmvT$lvy čsNm12M mdm03 h.pďň' pMCOm pcded&y NmfaWŠ TTÚTL 0,9 h

mrůwmt podédná ČSN736'175 maxmm pcjdkdeky
ČSN736175 max;8mm

±15mmcxkMcyyýšl* ČSN 73612M µům momm p10m pmbdéN¢y

¢ncmkypňčMmkkm čsn 7361264 ±9.4% »10m pcdkA6kv n"vďačnš

Vrstva : SAL

g



Vrstva : ACL 1&f TloušEka: 50mm

Čkriěui mmžMň arúh7k m pohd~ četmst póčeLMmkk ' pm:hdka
plůksmĚ pľtibazmaóóuška ČSN 73812&4 1 1

mh.97A
mKzŕ.uměnř ČSN 73G125-1 pŇměmäm 1 xi SQQ m" ¶b

98,0 20%
yýsleďä mín %,0

Lcůhi m=wmvmvy čsn7361»1 z5-8,0 1x1500 m2 18
vMVa d. " s'pojcMvmev pcdeLeľ|mem ¢JSN73 6126-1 min.53kN 1x1 500 m2 ibe50mm 33 21k) m2

= kmlmhíACL 16+ "2CL
Š Uomkaw5Ny ČSN73M2M min.0,8 h,průnL ".

min.0,9h p"1(jO m
mmvmšt pad%ä ČSN 73 6175 m=8mm pdjběžn~ im

ČSN 73 6175 max:8 mm po20mt2m iď po¢¶edé*y

odcMk¥yýšok CSN73612S.¶ max. ±15mm.
pŇm ±10 mm P10 m

Mdum ČSN 73612&1 ±0,4% mo m pcx9e déky nNelačně

Plocha: 26 209 m2

Vrma : ACO 11+ T!ouš= 40mm

äetuH =eň§1 dmkm PdµZ~KT, mäsmí nwnta četmm , p&t~& p~mkk
µů=ů 1pŇknní~ka " ČSN73 61264 1

mh97A
mmhLmeRf čsn73 ems mjměmám 1x1503m' 18

98,0 20%

m . Yýs!·dki1 mjj 96,0me=Mtostvm čsn 73 m2&1 2a-7.0 1xl 500 m2 ib
= Š spl*nf wstwv podle Leudnem ČSN 73 6126-1 minATKN 1x1Sújm2 18

40mm 25621 m2 k,mMnľ
ACO f1+

:9 &xištkH~ ČSN 7361»i pc1Ojm podledélky nNdačně
1TŇL 0,0 h

netumcm podélrä ČSN 73 6175 mm 8 mm průběžně/4mM podlMélky
ňmmost pNčrä čsn 73 6175 mm 8 mm po2gmRmluť

±15mn,edchýľkyyýšek čsn 7361|1 mrrj polOm podb délky

Csn73g126-1 @,4% polom pode délky

Plocha: 25 621 m2

.-.-.·-—
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PŘĹLOHA Č. 4 ()PRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

14 -09- 202Ô
Dne , za otýednatele

I g. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č. 5 Of'RÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Datum:

Stratia 17 (celkem 18)
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t ' 11/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

Příloha Č. 6 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou ' [J na KD D e-mailem CI osobně CJ

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis zničny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o zrněnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění zrněny.

Žádost podává (jméno, podpi& mžitko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 18 (celkem l 8)


