Nemocnice
Znojmo

Vefejna zakdzka malého rozsahu na stavebni prace

podle § 27 pismeno b) a § 31 23kona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znénj
(dale jen Zakon)

»Oprava stfesni krytiny objektt “A“ - polikliniky a &asti objektu DZS v
Nemocnici Znojmo, p. 0. na ul. MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmé“

ve vztahu k zdkonu se jedna o vefejnou zakizku malého rozsahu

ZADAVACi DOKUMENTACE — OBCHODN PODMINKY

Zaddvaci dokumentace ~ obchodni podminky jsou souédsti zadavaci dokumentace a
obsahuji text smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zdvazny. Dodavatel
je povinen text obchodnich podminek ve svém névrhu smlouvy predklddaném v ramci
nabidky akceptovat. Obsah obchodnich podminek miie dodavatel pfi zpracovani ndvrhu

doplinit pouze v téch éastech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek, takto dopInény
text se vraci jako soucast nabidky.
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SMLOUVA O DiLO

uzavienad dle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

I
Uéastnici smlouvy

Objednatel: Nemocnice Znojmo, pfispévkova organizace

se sidlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

jednajici: MUDr. Martin Pavlik, Ph.D., EDIC, DESA, feditel

IC: 00092584

DIC: CZ00092584

zapsany v Obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil Pr., vlozka 1229
bankovni spojeni: KB, a.s., €. Uétu 14538741/0100

osoby povérené ve vécech technickych: Ing. Marek Strnad, Leo$ Konvalina
technicky dozor objednatele (dale jen TDO): Leo3 Konvalina, tel.:602 509 280, e-mail:
leos.konvalina@nemzn.cz

(dale jen , objednatel”)

ZROOVItel: ..o ceccerentnennreseesenensensnesan e

SeSIAIEM: e

jednajici: e

IC: e e ree s res e e

DIC: et rene e sene e

tel.: e,

e-mail:  —

zapsany v Obchodnim rejstfiku u kS ............ ,oddil ..., vloZka .........

bankovni spojeni: ..................... P o 1/ SORUROUROO
{(vypini zhotovitel)

zastupce zhotovitele pro véci technické a realizaci dila:

[T 1o HO—— stel..... ; e-mail....cenenceee.
(vypini zhotovitel)

(dale jen ,zhotovitel”)

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo jako vysledek zadévaciho fizeni na realizaci vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni prace nazvané ,Oprava stiesni krytiny objektt “A“ - polikliniky a
¢asti objektu DZS v Nemocnici Znojmo, p. o. na ul. MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmé&“ (dale
jen ,vefejna zakazka”), v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist.



1.
Pfredmét smlouvy, dilo

1. Dilem je celoplo3né provedeni stfegni krytiny plochych stiech objektu ,A“ — polikliniky a
Casti objektu DZS v Nemochnici Znojmo, p. 0., MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmé. Soucasti
opravy stfechy je oplechovani atiky, bleskosvod vé. vychozi revizni zpravy a fegeni detailf u
odvétravacich kominkd, 3achet a svétlika véetns praci s tim souvisejicimi. Opravy stfech
musi byt zaméreny na obnovu kvalitni hydroizolaéni funkce stfechy, z hlediska stavebné
fyzikalntho musi byt zajistény podminky pro navozeni ustdleného refimu vlhkosti ve
stfe3nim plasti. U klempi¥skych prvki zhotovitel pouZije material odpovidajici min. témto
parametrim: ocelovy pozinkovany plech, tl. min. 0,5mm, provadéni dle €SN 73 3610
Stavebni préce pfidruZené — klempifské. Zatepleni stfeSniho plasté neni pfedmétem pInéni.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo vrozsahu, jen: je specifikovan
nabidkovym poloZkovym rozpoétem zhotovitele, ktery tvofi jako PFiloha ¢ 1 nedilnou
soucast této smlouvy.

2. Zhotovitel prohladuje, 7e k datu podpisu této smlouvy:
- se seznamil se zadavaci dokumentaci a akceptuje vSechny podminky vyplyvajici ze
zadéni verejné zakazky a zadavaci dokumentace,
- seznamil se na misté s podminkami provadéni dila (pro ucely zadavaci dokumentace a
této smlouvy o dilo je uZivan termin »Stavenisté”),
- Vyjasnil si pfedem nejasné podminky pro realizaci dila s opravnénymi zéstupci
objednatele.

3. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, e je piné sezndmen se viemi ostatnimi podminkami pinéni
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, i které nejsou uvedeny
vyslovné.

4. Zhotovitel provede a zajisti viechny viceprace nebo zmény, které u néj objednatel uplatni.

5. Prace dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku budou ocenény zhotovitelem formou
poloZkovych rozpoétt dle cen obsaZenych v nabidkovych rozpoétech zhotovitele (Pfiloha
¢. 1); pokud nebudou poloZzky obsaZeny v nabidkovych rozpoctech, pak dle ceniki
velkoobchodnich praci RTS Brno, v cenové Grovni platné v dobé jejich provadéni. v pfipadé
pouiiti kalkulovanych cen zhotovitele budou tyto odsouhlaseny zéstupcem objednatele
pro véci technické - technickym dozorem objednatele.

.
Misto provadéni dila

Nemocnice Znojmo, pfispévkova organizace, aredl MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.



10.

v.
Doba a podminky pinéni

Terminy plnéni:

- Realizace dila bude probihat ve v3ednich dnech od 07.00 hod. do 21.00 hod., pfipadné
o vikendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin. Hluéné prace mohou byt provadény
v pracovni dny od 16.00 hodin do 21.00 hodin, pfipadné o vikendech od 07.00 hodin
do 21.00 hodin.

- Zahdjeni provadéni dila: 1 pracovni den po pfeddani staveniité.

- Délka provadéni dila je stanovena na 35 kalendafnich dnd.

- Termin pfedani celého kompletniho dila: do 2 pracovnich dnt od ukon&eni
provadéni dila.

Objednatel se zavazuje pifedat zhotoviteli staveni$t& do 2 pracovnich dné od nabyti
acinnosti této smlouvy a dle vhodnych klimatickych podminek.

Zhotovitel preda dokonéené dilo v terminu dle odst. 1.

PFi provadéni pradnych praci zhotovitel zabezpeéi protipradné oddéleni staveniété tak, aby
nedochazelo k Sifeni prachu do ostatnich prostor nemocnice.

Pfistup na stavenisté bude vjezdem pro zasobovéni nemocnice, pfipadné& po dohodé
s technickym dozorem objednatele.

Pokud se spInénf ur¢ité povinnosti z této smlouvy stane nemoznym v diisledku zasahu vy3si
moci, smluvni strana, které vy33i moc piekazi v pin&ni smluvni povinnosti, pisemné pozada
druhou smluvni stranu o lpravu smlouvy ve vztahu k jejimu pfedmétu, dobé jeho pinéni a
cené. Na tento pfipad se nevztahuji ustanoveni této smlouvy o smluvni pokut2.

Za vy33i moc ve smyslu této smlouvy se povaiuji mimoradné okolnosti branici dogasné
nebo trvale spInéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle
na vali povinné strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou
stranou odvraceny ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize rozumné v dané situaci
poZadovat.

Pokud se pfi provédéni dila zjisti mimofadné zhorseni podminek jeho realizace z ddvodq,
které prokazatelné nebyly zpisobeny zhotovitelem (napf. klimatické podminky
neumoziujici provédéni praci, nebo aniZ by byly poruseny technologické ptedpisy pro
prislusné préce, nebo by hrozilo poruseni kvality vlivem nedodrzeni technologickych lhat
pro provadéni jednotlivych stavebnich praci), bude mezi smluvnimi stranami provedena
dohoda o zméné terminu plnéni.

Domniva-li se zhotovitel, Ze pro fadné provadéni dila existuji pfekazky, musi to neprodlené
oznamit pisemné objednateli (zdpisem ve stavebnim deniku). Opomine-li zhotovitel toto
oznameni, miZe uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli zndmy, vEetné jejich
ucinka.

Objednatel poskytne beziplatné zhotoviteli el. energii a vodu po dobu vystavby na hranici
stavenisté.



11. Stavenidté musi byt ohrani¢eno, aby nedoglo k neopravnénému pohybu klientd a
zaméstnanct objednatele po staveniéti a nedoglo tak k mimofadnym udélostem.

V.
Cena dila

1. Celkova cena za provedeni dila &ini:

Celkova cena bez DPH N wouueeeeeeeeeeveeeeoo ,~ Ké

Sazba DPH ¢&ini ......... %

Vy3e DPH &ini ......uevereeerreen, Ké

Celkova cena bez DPH ENf w.eveveeeeereeeeeeeeoeeeeeoo ,- Ké
SIOVY e, korunceskychbezdané&zptidanéhodnoty. (vypini zhotovitel)

2. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodévky, sluzby, vykony a viechny naklady, kterych je
tfeba trvale ¢i docasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni dila v rozsahu plnéni zhotovitele
daného touto smlouvou, véetné napf. nakladil na zafizeni stavenidté a zabory, dopravni
opatfeni i mimo hranice staveniité, technické dokumentace provedenych oprav.

3. Zhotovitel proved| ocenéni podle vykazii vymér a zaddvaci dokumentace vefejné zakazky.
Nabidkova cena je cenou maximalni, musi byt vycislena v korunach €eskych a neni moiné
ji prekrodit.

4. Veskeré cenové udaje jsou uvedeny jako ceny nejvy3e pfipustné a aktudlni v rozsahu
pInéni zhotovitele pro realizaci dila v daném misté a ase.

5. Sazba a vy3e DPH jsou stanoveny na zakladé zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni platném ke dni podani nabidky zhotovitele v ramci veiejné zakazky.
ProtoZe pfedmétem plInéni je poskytnuti stavebnich praci (§ 92e citovaného zakona), bude
uplatiovan pfi fakturaci reZim pfeneseni dafiové povinnosti (§ 92a citovaného zékona).

VL.
Zpusob Ghrady ceny a platebni podminky

1. Cena za dilo bude hrazena na zakladé fakturace zhotovitele za celé dilo. Faktura bude
doloZena soupisem provedenych praci. Faktura bude doloZena krycim listem a rekapitulaci
s vycislenim v3ech skuteénych nékladi praci podle ocenéného vykazu vymér. Tuto fakturu
je zhotovitel opravnén vystavit do 14-ti dng po fadném predani a prevzeti dila
objednatelem.

2. Faktura musi mit naleZitosti platného dariového dokladu.



Splatnost faktury je 60 dni od jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Objednatel
neni v prodleni s platbou faktury, pokud uhradi fakturu do Ihity splatnosti po jejim
obdrZeni, ale po terminu uvedeném na fakture jako den splatnosti.

Uhrada faktur bude provedena bezhotovostn& z Gétu objednatele na U&et zhotovitele
uvedeny vtéto smlouvé. Datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je den Fadného
pfedani a pfevzeti provedenych praci.

VIL.
Sankce

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s Fadnym dokoné&enim dila &ini 1.000,- K¢
za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrieni terminu vyklizeni a predani staveniitd je 500,- K¢ za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zaruénich vad se sjednava ve vysi
1.000,- K¢ za kaZdy den prodleni a za kaZdou vadu, aZ do doby jejich odstranéni.

V pfipadé pozdni dhrady faktur uhradi objednatel zhotoviteli smluvni Grok z prodleni ve
vy3i 0,01% z dluZné Eastky za kazdy den prodleni.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu & arok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotten nérok opravnéné strany na nahradu $kody. Nahrada Skody neni vy3i uplatnéné
sankce omezena. Pfipadné sankce se do nahrady $kody nezapogitava.

Splatnost smluvni pokuty je 14 dnii od doruéeni faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinné.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Veskeré komponenty a materidly jejich? parametry odpovidaji standardam zadavaci
dokumentace a které zhotovitel hodld pouiit, nebo které si objednatel vyZada k
odsouhlaseni, musi byt pfed jejich dodavkou predloZeny k pisemnému odsouhlaseni
objednateli a technickému dozoru objednatele. NevyjadFi-li se objednatel k jejich pouiZiti
do 5 pracovnich dnil od prokazatelného doruéeni névrhu zhotovitelem, ma se za to, Ze s
jejich pouZitim souhlasi.

Vedkeré komponenty a materialy, které neodpovidaji standardim uvedenym v této
smlouvé ¢i zadévaci dokumentaci vefejné zakazky, mize zhotovitel pouzit pouze po
pisemném odsouhlaseni objednatele a technického dozoru objednatele.



10.

11.

Zhotovitel je povinen udriovat na staveniiti porddek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. Povinnosti Zhotovitele jsou blize specifikovany v pfiloze ¢.1 k SoD -Podminky
provadéni stavebnich praci

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost pfi préci a ochranu zdravi véech osob v prostoru
stavenidté a zajisti, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavateli pohybujicich se po
stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtuickami.

PFi ndstupu bude provedeno zagkoleni pracovnikd dodavatele odpovédnym pracovnikem
objednatele v oblasti dodriovani nafizeni PO a BOZP v NZ.

Pfi provédéni svafeéskych praci, pracich s tepelnym délenim a praci s otevienym ohném
musi byt predloZen technickému dozoru objednatele ptikaz ke svafovani.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila s naleZitou odbornou pééi a podle
pokyni objednatele. V pFipadé nevhodnosti pokyn(i objednatele je zhotovitel povinen na
nevhodnost pokyn( objednatele pisemné upozornit,

Zhotovitel umozni vstup technickému dozoru objednatele na stavenisté i bez pfedchoziho
ohlaseni.

Vykonem technického dozoru objednatele (dale , TDO“) povéFuje objednatel stavebniho
technika Nemocnice Znojmo pana Leoe Konvalinu. Zménu pfip. doplnéni osoby TDO
oznami objednatel zhotoviteli pisemné, dodatek této smlouvy se nevyhotovuje.

Technicky dozor objednatele nebo objednatel je opravnén a povinen:

a) provadét kontrolu &nnosti zhotovitele pfi provédéni dila, zejména je opravnén
zuc€astnit se kontrolnich dndi, nahliZet do stavebniho deniku, ¢init zépisy do stavebniho
deniku, vyjadiovat se k postupu praci provadénych v ramci této stavby zhotovitelem,

b) odsouhlasit rozsah prace a &astku uvedenou na fakturach,

c) zastavit prace, je-li zfejmé, e by mohlo dojit k ohroZeni bezpe&nosti provadéné stavby,
Zivota nebo zdravi, nebo hrozi-li vazné Skody.

Objednatel nebo TDO je povinen provést posouzeni, pfipominkovani a odsouhlaseni /
zamitnuti zapisi ve stavebnim deniku, a to do tH dnd od obdrZeni zapist ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniété nebo jeho &asti stavebni denik. Do deniku
se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila. Kzapisim ucinénym do
stavebniho deniku vyjadFi svoje zavazné stanovisko ve véci vidy obé strany a osoby
povéfené stavebnim dozorem nejpozdéiji do 3 dnéi od ozndmeni o provedeni zapisu.

V pfipadé& necinnosti smluvni strany, které byl zapis uréen, plati nevyvratitelna domnénka,
Ze tato strana bere pfedmétny zapis na védomi a s timto zapisem souhlasi. Pro odstranéni
pochybnosti se vyslovné sjednéva, Ze pro ménéprdce i viceprace musi byt mezi smluvnimi
stranami uzavien pisemny dodatek této smlouvy.



iIX.
Odpovédnost

JestliZe je dilo dokon&eno, zhotovitel jej pfevezme. Den a &as pfedani dila je zhotovitel
povinen objednateli oznamit prokazatelné pisemné a to nejméné 3 pracovnich dna
pfedem.

JestliZe v souvislosti s pfedavénim dila vyjde najevo, Ze dilo neni dokon&eno (tj. zejména
neni provedeno v souladu se smlouvou a jejimi pfilohami, neni provedeno v poZadovaném
rozsahu nebo vykazuje jiné vady) neni objednatel povinen dilo pfevzit a neni povinen
podepsat preddvaci protokol. Vady zji§téné v souvislosti s pldnovanym pFedanim dila
budou v takovém pFipadé shrnuty pouze v datovaném pisemném zdznamu podepsaném
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. V pisemném zaznamu bude rovné:
dohodnuta lhity pro odstranéni ddvodu/davod, pro ktery nemohl objednatel dilo
pfevzit. Pokud se zastupce objednatele a zhotovitele na této lhité nedohodnou, pak se
vyslovn& sjednava, Ze je tato lhita &ni 7 kalendafnich dnd od podpisu pisemného
zdznamu.

Objednatel nemd pravo odmitnout prevzeti dila pouze z diivodu existence ojedinélych
drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrdni uZivani dila (stavby)
funkéné nebo esteticky, ani jeji ugivani podstatnym zplisobem neomezuji

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v zadivaci dokumentaci
(vEetné jejich zmén a dopliiki), v technickych normach a predpisech platnych v Ceské
republice, které se na provedeni dila vztahuiji, a vlastnosti a jakost odpovidajici pfedmétu
této smlouvy, resp. specifikaci dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku na celé dilo po
dobu 60 mésicli ode dne pfedani a prevzeti dila. V &asti dila stfechy, obvodovy plast pak
120 mésicq.

O pfedéni dokonéeného dila bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsan pisemny
pfedavaci protokol, podepsany za kaidou smluvni stranu zastupcem ve vécech
technickych a soucasné osobou opravnénou jednat jménem objednatele a osobou
opravnénou jednat jménem zhotovitele. K pfedani dila jsou smluvni strany povinny si
poskytnout potiebnou souéinnost.

V pfipadé, Ze budou v pfedévacim protokolu uvedeny ojedinélé drobné vady nebranici
pfevzeti, bude v pfeddvacim protokolu stanovena zivazna lhita pro jejich odstranéni.
V této Ihité je zhotovitel povinen viechny zde uvedené vady odstranit. Pokud se zastupce
objednatele a zhotovitele na této IhGité nedohodnou, pak se vyslovné sjedndva, Ze je tato
lhata &ini 14 kalendafnich dnt od podpisu pisemného pfedavaciho protokolu.

V souvislosti s pfedanim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli té# dokladovou &ast
provedeni stavby. Predani podkladii podle pfedchozi véty musi byt zachyceno
v pfeddvacim protokolu. Objednatel je z diivodu nepfedéni podkladi oprévnén odepfit
prevzeti dila a podepsani predavaciho protokolu.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zodpovidd za vhodnost pouZitych materialli. Vznikne-li v ddsledku pouziti
nevhodnych materidll %koda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to i v pfipadé, ze
objednatel pouziti materialt odsouhlasil.

Vady dila vzniklé v prab&hu ziruéni doby uplatni objednatel (nebo jeho opréavnény
zastupce) u zhotovitele pisemné, pFicemZ v reklamaci vadu popise. Objednatel je opravnén
poZadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je
opravnén poZadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (resp. novym
plnénim) nebo poZadovat dodate¢nou pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude
poskytnuta formou dobropisu.

Zhotovitel je povinen zahjit bezplatné odstrafiovani reklamované vady neprodlené a
odstranit ji v co nejkratiim mozném terminu, nejpozdéji viak do 10 pracovnich dndi ode
dne doruceni pisemné reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data
dohodnutého smiuvnimi stranami.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ih(tach uvedenych v odst. 6. tohoto &lénku, je
objednatel opravnén provést odstranéni vad sam nebo jejich odstranénim povéfit jinou
osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit ¢i vyménit vadnou & netipIné funkéni &ast dila.
Naklady stim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnt ode dne
doruceni faktury. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani za jeho
jednotlivé &asti.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a ndhrady $kody souvisejici s vadnym plnénim.

X.
Dalsi ujednani

Je-li k pInéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba ¢init pravni Gkony jménem
objednatele, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potiebnou soucinnost nebo
udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje pFijmout a jednat dle
ni osobné.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechézi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce.

Zhotovitel bere na védomi, %e vetkeré informace, skute¢nosti, vetkera dokumentace
tykajici se dila jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi objednatele a tento je povajuje za
divérné. Vyjimku tvofi informace vyZadané tfetimi osobami, jejich? opravnéni vyplyva z
pfisludnych préavnich predpist.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této smlouvy, pripadnych dodatkd uzavienych k
této smlouvé a dal3ich smluv na tuto smlouvu navazujicich, jakoZ i se zvefejnénim dalgich
aspektd tohoto smluvniho vztahu podle § 219 zikona &. 134/2016 o zadavani vefejnych
zakazek a se zvefejnénim celého obsahu smlouvy v¢. jejich zmén a dodatkii podle § 5 odst.
1 zékona 340/2015 Sb. o registru smluv v centralnim registru smluv a s poskytnutim



informaci o smlouvé v rozsahu stanoveném zakonem o svobodném piistupu k informacim.
Uvefejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede Objednatel.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava a povinnosti nebo pohledéavky plynouci
ztéto smlouvy nebo jeji Casti tfeti osobé& bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné sdélit identifikaéni Gidaje viech subdodavateld,
kterych vyuZije pfi provadéni dila. Veskeré zmény tykajici se subdodavateld je povinen
zhotovitel pisemné& sdélit objednavateli do dvou pracovnich dni od zjisténi pFisluiné
zmény. Tato povinnost plati zejména v pfipadé subdodavateld, prostiednictvim kterych
zhotovitel prokazoval kvalifikaéni pfedpoklady v pribé&hu vefejné zakazky, kterad vedla
k uzavieni této smlouvy.

Xl.
Zavérednd ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti okamZikem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a
acinnosti dnem uverejnéni v registru smluv podle zdkona &. 340/2015 Sb.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloené ob&anskym
zakonikem. Nelze-li nékteré otdzky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se platné obecné
zdvazné pravni predpisy pravniho fadu Ceské republiky. Pfipadné spory se budou Feéit
pied eskymi soudy podle platného &eské pravniho Fadu.

Zmeény této smlouvy Ize Einit pouze po dohodé obou smluvnich stran pisemné a formou
Cislovanych dodatki k této smlouvé. Jakékoliv opravy textu plati jen, byly-li parafovany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpe&i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a
povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vyluguji
uplatnéni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zakoniku na svij smiuvni vztah
zaloZeny touto smlouvou.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se ozndmeni &inén3 dle této smlouvy druhé smluvni strané
mohou provést zdpisem ve stavebnim deniku, Gstné & jinym obdobnym zplisobem,
provadi se oznameni osobnim ptedanim listiny obsahujici oznameni povéfenému
pracovniku nebo zéstupci druhé strany proti podpisu na kopii pfedavané listiny, a nelze-li
tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporugeného dopisu s dodejkou. Oznameni je
icinné dnem jeho doruceni nebo pfevzeti, pfipadné dnem, kdy bylo pFevzeti listiny druhou
stranou odmitnuto nebo tfetim dnem po sdéleni posty, Ze doporuceny dopis, jim# byla
listina zaslana druhé strané na adresu uvedenou v této smiouvé, byl pro nepfitomnost
adresata uloZen na po3té, i kdyZ se adresat o uloZeni nedozvédél. Toto ustanoveni plati
pfiméfené i pro dorucovani jinych listin a podkladd, které maji byt predany.

Smluvni strany si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a prohlasuji, e smlouvu
uzaviely svobodné&, vainé a urcitg, nikoli v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek, na
dilkaz éehoz pfipojuji vlastnoruéni podpisy.



7. Tato smlouva je sepsdna ve Etyfech identickych stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ
kaZzda smluvni strana obdrZi po dvou vyhotovenich.

Pfiloha €. 1 - Podminky provédéni stavebnich praci

Pfiloha €. 2 - Sankce za poruseni podminek v priibéhu realizace dila
Pfiloha €. 3 — Polozkovy rozpocet zhotovitele

Priloha €. 4 — Harmonogram praci

Ve Znojmé dne ... |V dne. ................

za objednatele: za zhotovitele:

MUDr. Martin Pavlik, Ph.D., EDIC, DESA
feditel Nemocnice Znojmo,
pfispévkova organizace



Pfiloha ¢&. 1;

Podminky provadéni stavebnich praci
ver 210101

PROVADENT  STAVBY oo eeeeseecese oot eeeee oo
PODMINKY  REALIZACE  voooeeeeceeer et e resesessesseesseessesesssosns
HARMONOGRAM
DOKUMENTACE ..o,
ZPUSOBILOST =~ PROVADENI  STAVEB  eoeoeoeeeeeeeeeeeoeoesooeoeeoeeoeoeoeoeeoeeoeesess
PRACOVNI  DOBA, HLUK  oooceereeereeeeeeeese oo
KVALITA  PROVADEN| DILA oo,
TECHNOLOGICKE ~ POSTUPY oo,
ZKOUSKY A REVIZE oo
OSTATNi  DODAVKY ... .
BOZP e st eee et ettt et e eeeeeene et
ZARIZENI  STAVENISTE ...
SOUCINNOST A KOORDINACE ............. .
STAVEBNI  DENIK oot sssssse s eeeees s sess s
NAKLADANI S ODPADY (AZBEST) vocevervvevssersenrinn,
POJSTENI vOCI $KODAM  zPOSOBENYM TRETIM OSOBAM
MATERALY,  VZORKOVANI
VIEZD DO AREALU, PARKOVAN(
DOPRAVNI  ZNACENT ...

NiZe jsou uvedeny objednatelem stanovené podminky pro realizaci stavebnich praci ¢i dodavek. Objednatel ma za to, 7e
Zhotovitel podénim cenové nabidky zohlednil tyto podminky v ramci své cenavé nabidky a tyto budou ve smluvnim vztahu
realizovany.

PROVADENI STAVBY

PFi provadéni stavby se Zhotovitel zavazuje respektovat a dodriovat poZadavky dané zékonem nafizenimi vlddy &i vyhlagkami
v platném znéni - zejména se jedn4 o:

- vyhladka €. 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- nafizeni vlddy ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjiich pozadaveich na pracovité a pracovni prostfedi

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi t€inky hluku a vibraci

- zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daisi poZadavky bezpe&nostia ochrany zdravi pti praciv pracovnépravnich vztazich
a o zajidténi bezpectnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- naffzeni vlddy €. 591/2006 Sb. o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniétich

- vyhla3ka €. 362/2005 Sb., o bliziich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich s nebezpetim padu
z vy3ky nebo do hloubky

- vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poiadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb

- zdkon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zmé&né nékterych daltich zakond

- zakon €. 360/1992 Sh o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd
¢innych ve vystavbé

V pfipadé rozporu Dokumentace stavby s platnymi pfedpisy se Zhotovitel zavazuje ozndmit tento rozpor zastupci Objednatele
resp. technickému  dozoru stavby a autorovi projektové dokumentace. V opacném pfipadé Objednatel pfedpoklids, ze
Z&dné takové rozpory neexistuji.

Zhotovitel je povinen respektovat veikerd pravomocna rozhodnuti a zavaznd stanoviska sprévnich Gfadd a orgdnh
samospravy.

PODMINKY REALIZACE

Zhotovitel bere na védomi skutegnost, ¥e realizace dila bude probihat za provozu ostatnich &sti nemocnice a pfipadné
omezeni svych Einnosti (vidy po dohodé se zastupcem TDI) zahrne do ceny dila. Zhotovitel zabezpeéi, aby se jeho
zaméstnanci pohybovali pi pracovni Einnosti pouze na vyhrazeném stavenisti a pfistupovych komunikacich a nevstupovali
na jind (zdravotnicka pracovisté) NemzZN.

Pfedmét dila je pro zhotovitele zdvazny a nem(ize byt z jeho viile zménén. Zména pFedmétu dila je moina pouze ze strany
objednatele. Pfedmétem dila jsou zéroveri prace a dodavky, které objednatel podrobné nespecifikoval v poptévce, ale
které patfi k Fadnému zhotoveni dilaa o kterych zhotovitel védél, anebo dle svych odbornych znalosti védét mél, %e jsou k
fadnému a kvalitnimu provedeni dila nezbytné tj. veikeré potfebné pomocné price a materidly souvisejici s provedenim
dila, pfestoZe nemusi byt v dile zabudovany, véetné ochrannych konstrukei ledeni a to jak vnitiniho, véetn& mobilnich dila,
tak vnéjsiho okolo celého objektu.

Pokud zhotovitel stavby bude mit vice subdodavateld pfi realizaci, musi v cené zohlednit &innost ,Koordindtora stavby”.
V ptipadé nutnosti zasahu do funkénich systéma stavby je nutné tyto zdsahy konzultovat a koordinovat se spravcem
doteného systému.

V piipadé nutného zasahu do existujicich pozarnich ucpévek je tyto nutné uvést do funkéniho stavu ve shodném systému jako
byla ucpavka plvodni. Nutné zasahy do EPS a ERO jsou moiné pouze v koordinaci s ohla3ovnou pozéru, kterou je velin v
objektu B1, tel. 515 215 222,
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Velkera zafizeni a doddvky budou dokompletovény, nainstalovény Ci pfikotveny a propojeny tak, aby byly pfi predani
Zhotoviteli bezpeéné a pIné funkéni.

Soucésti ceny dila zhotovitele bude velkera stavebni pfipravenost, dand projektem, pro pfipadnou pfimou dodavku
Objednatele (napf. zdravotnickd technologie) a die poZadavkii {potieb) profesi (jednd se predeviim o provedeni drézek pro
instalace, jejich zaCisténi, poZarni zabezpeleni, atesty pro ptechod pozarné délicich konstrukci, bezpe&nostni opatieni atd.

Pfi pracich bude postupovano tak, Ze objevené zakryté &i nepfistupné konstrukce a vedeni neuvedené v dokumentaci budou
respektovany a ponechdny tak, aby ziistaly funkéni do rozhodnuti autorského dozoru, technického dozoru objednatele ¢i
zéstupce objednatelem o jejich dalim vyuZiti, zrugeni &i pfelozeni.

Objednatel je opravnén kontrolovat &asti dila, které budou v daldim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele ke kontrole pisemng nejméné dva pracovni dny pfedem. O
provedené kontrole bude pofizen zépis ve stavebnim deniku potvrzeny technickym dozorem objednatele. V pfipads, e
bude Zhotovitelem konstrukce zakryta bez vyzvy ke kontrole Objednatele resp. bude kontrola zakryvané konstrukce jinak
znemoZnéna, je Zhotovitel na vyzvu Objednatele povinen provést napravné opatfeni a umoZnit kontrolu konstrukce na
naklad Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na své naklady zabezpeceni a stfezeni staveniité tak, aby bylo dilo, material &i nafadi zajiténo proti kradezi
a znehodnoceni. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSichni zaméstnanci zhotovitele pohybujici se v aredlu objednatele byli
dostate¢né identifikovatelni (pracovni od&v, visaky apod.}. Zhotovitel je povinen zabezpecit tuto povinnost i u viech svych
subdodavatelll. Zhotovitel zajituje i pFipadné zimnich opatieni pfi vystavbé na své nakiady.

Zhotovitel pfi vybéru subdodavateli zohledni vedle ekonomické vyhodnosti pracovni pfileZitosti, socidlni zaglenéni, distojné
pracovni podminky a dalsi sociding relevantni hlediska spojend s vefejnou zakazkou

HARMONOGRAM

Zhotovitel do své nabidky doloZi ¢asovy postup praci zohledfiujici maximalni moznou dobu vystavby, resp. lhitu pro
dokonteni dila, uvedenou v Zadavaci dokumentaci. V tomto detailn&j§im harmonogramu budou uvedeny minimélné tyto
polozky (milniky):

- podepsani smlouvy Objednatel / Zhotovitel

- pfedani stavenisté

- hlavni stavebni innosti (napf. bourani, provadéni svislych konstrukci, zdravotechnika, elektro apod)

- pfedpokladané zdsahy do vyhrazenych systéma aredlu (EPS, ERO, elektro apod)

- pfipadné poloZky nutné soutinnosti Objednatele se Zhotovitelem {napf. zdravotnick4 technologie, stéhovani
provozil apod.)

- zkousky dila funkéni, komplexni, koordinované

- zadkoleni Gdriby Objednatele

- kolaudace

- pfedéni dokongeného dila Zhotovitel / Objednatel

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle tohoto predloienéha harmonogramu v souladu se smlouvou o dilo.

DOKUMENTACE

Pi zpracovani zad4vaci projektové dokumentace bylo postupovano dle zékond, nafizeni, vyhlasek a pfedpisii v platném
znéni.

Soupis stavebnich praci, dodavek a slueb tvofi spolu s vykazem vymér a Projektovou dokumentaci nedilnou sou&ast
zadavaci dokumentace ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek.

Zadavaci dokumentace je zpracovand v podrabnostech odpovidajicich stupni projektové dokumentace ve smyslu vyhlasky
¢. 499/2006 Sb.

Dokumentace je zpracovand v podrobnostech odpovidajicich moznostem zjisténi stavu staveniité a podloZi na zékladé
priizkumu pfedaného objednatelem. Odchylky od pfedpokladaného projektového stavu budou feSeny operativné v rdmci
AD aTDO s tim, Ze Zhotovitel musi tento fakt ve své nabidce zohlednit.

Ve vykazu vymér a popisu standardi (ktery je nedilnou sou&4sti vikazu vymar) jsou vyméry stanoveny jako ,Zisté” zméfené
z vykresové dokumentace. Zhotovitel proto musi v rémci nabidky dopotitat nadmérné vymeéry {napf. vzajemné pfesahy
hydroizolaci, profezy atd.). Déle je potfeba pfi stanoveni ceny dle vykazané vyméry zapoditat viechny predpokladané
doplrikové souvisejici prvky a &innosti s touto poloZkou souvisejici tak, aby cena byla kompletn{ a prvek funkéni (pfiklad:
podlaha — v&etné dilataci, koutovych dilataénich pFechodovych list atd.)

Veskeré podklady a vykresy budou povaZovany za ddvérné v souladu se smlouvou o dilo a sougasné jsou tyto informace
pfedmétem obchodniho tajemstvi dle §504 z. & 89/2012 Sh., obZanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich piedpisl. Bez
védomi objednatele a nebo jim pov&fené osoby nesmi byt kopirovany a zvefejnény v jakékoli jejich &asti a podobé.
RovnéZ jakékoliv zvefejnéni s odvoldnim a jméno objednatele nenf bez souhlasu objednatele povoleno.

Nedilnou sougasti dokumentace pro vybér zhotovitele je vedle vykazu vymér a standardd také schvalend dokumentace
vetné stanovisek dotéenych organ ke stavebnimu povoleni a pripadné dalsich objednatelskych podkladd. v
dokumentaci DVD {dokumentace pro vybér dodavatele) jsou zohlednény pfipominky objednatele a dottenych organi
statni sprévy pfedané projektantovi. Dale textové a vykresové ¢ast dokumentace. Pokud G&astnik nabidkového fizeni zjisti
jakékoli nesrovnalosti mezi vykresovou dokumentaci a vykazem vymér, je nutné, aby vypInil souhrnné vykazy dodévek a
praci tak, jak mu byly pfedloZeny a samostatn&, v poloice prace a dodavky neobsazené ve VV, uvedl rozdily véetné
prislusného ocenéni.

Projektant upozoriiuje, Ze {v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb.) v pFipads, kdy zadadvaci dokumentace obsahuje
poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni, specifické oznaceni zbo3i a sluzeb, které plat{
pro uréitou osobu, popfipadé jeji organizaéni slotku, odkazy na patenty a vyndlezy, uZitné vzory, priimyslové vzory,
ochranné zndmky nebo oznaleni pdvodu, umoiiiuje objednatel budoucimu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke
zvyhodnéni nebo vylouceni urgitych dodavatelii nebo uritych vyrobka, poutiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
fedeni.
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Soutésti ceny dila musi byt i ndklady na nutnou dilenskou a dodavatelskou (vyrobni) dokumentaci v souladu s vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sh. Zhotovitel pFedloii ke schvaleni viechny potfebné detaily dodavatelské dokumentace k odsouhlaseni
autorovi projektu a objednateli pro posouzeni a zajisténi souladu fedeni s DSP (dokumentace pro stavebni povoleni).

Zhotovitel zajisti a ve své cené zahrne néklady na ,,Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby” (DSPS). Tato bude provedena
a tlenéna v souladu s vyhlaskou &. 495/2006 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho zékona. Tato bude pfedana cestou
objednatele stavebnimu Gfadu.

Provedeni vykresové &ésti ve formdtu dwg a pdf, textova &ast ve formatu doc., xis a pdf a kopie dokladové ¢4sti ve formdatu
pdf, vie 2x na CD/DVD a ve dvou vyhotoveni v ti§téné podobé.

Dokumentace bude provedena a élenéna v souladu s pfilohou &. 14 k vyhldice ¢. 499/2006 Sb.

Zhotovitel zajisti a ve své cené zahrne dokumentaci skuteéné realizace jednotlivych profesi. Vykresovou ¢ast ve forméatu dwg,
textovou &ast ve formatu doc. a kopie dokladové &4sti ve formatu pdf, vde 2 x na CD/DVD a ve dvojim vyhotoveni v tisténé
podobé.

V pfipadé, Ze se jednd o dodavky stavebnich &i inzenyrskych objekti, bude sou&asti doddvky i geodetické zaméfeni a
geometricky plan skuteéného provedeni (zaméFeni objektii) ve formatu dxf s hranicemi pozemkii jako podklad pro vklad do
katastraIni mapy pro evidenci zmén na katastrainim Gfadu. Dale skute¢né provedeni vnéjsich inZenyrskych siti a pfipojek,
rozsah pfedéni viz. vyde, format dwg. Tato dokumentace bude pfedéna objednateli pii pfedani dila, v pfipadé potieby
pribézné kontroly i dfive.

Soutasti dodévky kazdé profese je i dokladova ¢ast dokumentace skuteéného provedeni dle standardii DVD (atesty, technické
parametry, navody k obsluze, servisni a garanéni podminky, prohlaeni o shodg, prohladeni o odborné monté#i vietné
doloZeni oprévnéni k jejimu provad&ni od pfisluiného vyrobce, doklady o zaregulovéni, nezbytnd méfeni prokazujici
funkénost atd.).

Zhotovitel odpovida za piesné a priibéiné vedeni Gdaji a podkladli o skuteéném provedeni stavby, tj. dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

Zhotovitel zajisti na sviij iet a doda objednateli potfebnou pasportizaci okolnich sousednich objektd &i dotéenych konstrukei
v oblasti plénovanych praci pfed zahdjenim pracf tzn. zjiéténi a dolozeni stavu a poruch téchto objektd (posudek a
fotodokumentace), aby se vyloutily spory s objednatelem ¢i najemci o Uhradu skod zpiisobenych vystavbou.

ZPUSOBILOST PROVADEN( STAVEB

Zhotovitel doloZi opravnéni k provédéni staveb piipadné diltich celkl dle zakona &. 360/1992 Sbh. o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povoléni autorizovanych inZenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.
Opravnénd osoba k provéddéni staveb musi byt v pracovnim poméru se zhotovitelem. V pfipadé dodévek vyhrazenych
zafizeni budou vyZadovéna opravnéni Zhotovitele k monta#i t&chto zafizeni &i technologii.

PRACOVNI DOBA, HLUK

Pfedpoklddana doba realizace je v pracovni dny od 7.00 h do 22.00 h, vidy s ohledem na provoz dotéenych zdravotnickych
pracovist. Hlu¢né préce povoleny od 16.00 hod. do 21.00 hodinv pracovni dny, o vikendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin.
Pfipadné vyjimky pouze po dohodé se zastupcem Objednatele. Zhotovitel nesmi pouZivat nastroje pohanéné stlatenym
vzduchem

KVALITA PROVADEN( DILA

Objednatel si vyhrazuje prévo kdykoliv kontrolovat kvalitu proviadéného dila. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na
stavenité pro autora projektu, TDO, koordin&tora BOZP a nominovaného zéstupce objednatele. Prace, které v souvislosti
s poufitym materidlem ¢i provedenim neodpovidaji témto ustanovenim, pfip. nejsou provedeny v souladu se smlouvou,
objednatel nepfevezme a neuhradi. Zhotovitel je povinen tyto vady po vyzvé ze strany objednatele bezplatné odstranit;
prava smluvnich stran vyplyvajici z platnych pravnich predpist timto nejsou dotéena.

Zakryvané konstrukce ~ zhotovitel vyzve TDO resp. zéstupce objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukei a to z&pisem do
SD pfipadné i jinym prokazatelnym zptsobem.

Viechny pouZité materidly a vyrobky budou dle standardG DVD a musi mit pfisluiné atesty, homologace, prohlésenf o shodé
a certifikdty pro poutiti v €R die platnych pfedpisd.

Veskeré napisy a oznaceni, pfedepsané bezpeénostnimi & provoznimi normami, jsou soutdsti dodavky jednotlivych profesi.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo s maximéini odbornou pé&i a hospodarnosti pfi provadéni viech praci a pfi vybéru
materidld a subdodavateld, to vie pi dodrieni maximalni mozné kvality a s ddrazem na ekologickou $etrnost. Zhotovitel
je povinen v pfipadé havarijniho stavu tykajiciho se vody postupovat v souladu se smérnici objednatele — Havarijni plan
voda, které je pfilohou zaddvaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, aby odpovidalo po?adavkiim objednatele, povolenim statnich orgdnd, pravnim
pfedpisim a technickym normdm SN a EN, pfedepsanym technologickym postuptim, déle poZadavkim technickym,
materidlovym, bezpetnostnim, poZérnim, hygienickym, zdravotnim, ochrany Zivotniho prostiedi, ochrany télesné
postizenych osob a daiim. Vyse uvedené poZadavky budou splfiovat i poutité materidly, pficemZ budou pouZity materigly
a stavebni postupy ekologicky Setrné a maximalné kvalitni, Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi realizaci stavby pouze
materidly a vyrobky s Gplnymi atesty a protokoly o zkouskéch potvrzujici vhodnost pouZiti pro dany Géel a zdravotni a
ekologickou nezdvadnost. Zhotovitel je povinen na pou?ité materidly a vyrobky pfedlo#it atest o vhodnosti poutiti pro dany
Ucel a zdravotni nezévadnosti, prohlé$eni o shodé a dalsi dokumentaci, kterou vyZaduji obecné zdvazné pravni predpisy.
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TECHNOLOGICKE POSTUPY

Pokud budou provédény rizikové prace (zasahy do statiky konstrukei objektd, prace ve vyskdch, zdvihani bremen apod.) je
nutno pfedloZit technologicky postup provaddéni ke schvaleni koordinatorovi BOZP, zéstupci TDO a autorovi projektu. Bez
odsouhlaseného technologického postupu nelze pistoupit k provadéni zésahu.

PFi bouracich a zabezpetovacich pracich je tfeba bezpodmineng nutné dbét viech bezpeénostnich piedpist a pouivat
pfedepsané ochranné pomiicky. Je nutno dodrfovat zikon &. 309/2006 Sb., nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb. a wyhl. &.
362/2005 Sb. O praci ve vyskach. Musi byt zaji$téna stabilita viech bouranych konstrukei a zabezpe&eni proti padu osob.

ZKOUSKY A REVIZE

Soutasti kazdé dodévky je i funkéni odzkouseni jednotiivych Easti zafizeni a zatizeni jako celku — funkéni zkousky v ramci
jednotlivych profesi samostatné. Souésti dodavky je i pfiprava na komplexni zkoudky a provedeni komplexnich zkousek,
Soutasti doddvky zafizeni a systémd, které to vyzaduji, je i zalkoleni obsluhy a ddriby.
Soucasti dila je i Zpracovéni ndvrhi provoznich Fadi, navodd k obsluze a pokyn( pro dileitd zafizeni servis - vie provedeno
v Ceském jazyce ndvrhy servisnich smluv projednané s objednatelem ve fazi uzavirani smiuv podzhotovitell, provozni
deniky.

Zhotovitel zajisti podklady a doklady nutné ke zdarnému uvedeni do zkugebniho provozu nebo ziskdni kolauda&niho souhlasu
ve. pfipadné dal3i souginnosti potfebné ke zdarné kolaudaci viech objektd. Déle také vypracovani softwarového zajisténi
systému MaR (pFipadné v ndvaznosti na celkovy systém nemochnice) - pokud je projektem vyZadovano

OSTATN{ DODAVKY

Geodetické zaméfeni stavby vE. podzemnich siti a objektd, vytyceni stavby, rozhodujicich konstrukci, kontrolu rovinatosti
povrchii (zejména podlahovych konstrukci), kontrolni zaméteni vy3ek rozhodujicich ¢4sti stavby apod. vyhradné k tomu
oprdvnénou a autorizovanou osobou v&, vyhotoveni autorizovanych dokladd o téchto méfenich - pokud je charakterem
projektu vyZadovano.

Geometricky plén v¢. vymezeni pfipadnych vécnych biemen na cizich pozemcich (oploceni, pfipojky apod.) po dokonéeni
dila v sedmi vyhotovenich pro potieby objednatele - pokud je charakterem projektu vyZadovano

BOZP

Pii provadéni dile je nutno dodriovat veskeré souvisejici bezpe¢nostni a technologické predpisy a nafizeni. P¥i provadéni
vlastnich praci je nutno zabezpetit stavenisté pied pFistupem nepovolanych osob. Na stavbé budou dodriovéna pfisluing
nafizeni vyhlasky €. 268/2009 Sb. Za dodrZeni pfislusnych predpisi je ve fazi vystavby odpovédny zhotovitel stavby, ve fazi
provozu provozovatel. Podrobnéjsi popis pravidel pro dodriovéni BOZP stanovuje smérnice objednatele Organiza&ni
zabezpeceni BOZP, kter4 je jako pfilohou zaddvaci dokumentace vefejné zakdzky.

Zhotovitel je povinen Gginné spolupracovat s objednatelem, resp. objednatelem uréenou osobou (technik bezpeénosti prace,
koordingtor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) pfi zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci a dale je
povinen dodrZovat povinnosti stanovené v § 16 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Pro fazi vystavby budou spinény poZadavky vladnich nafizeni & 591/2006 Sb. o blifich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravf pfi praci na stavenisti a nafizeni . 362/2005 Sb. o bliz&ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovidtich s nebezpe¢im padu z vyiky do hloubky. Za vystavby i provozu bude respektovano a
postupovéno ve smyslu nafizeni viady &. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ginky hluku a vibraci.

Objednatel je oprdvnén na staveniiti provadét namatkové kontroly pfitomnosti alkoholu u zaméstnanch zhotovitele véetné
dechové zkousky. Kontrolu miZe provadét vidy za utasti stavbyvedouciho zhotovitele nebo jeho zéstupce. Pozitivni nélez
bude zapsén do stavebniho deniku a pfisluiny pracovnik bude vykazén mimo aredl staveniété a nebude mu vice povolen
vstup na stavenidté. V piipadé opakovaného zjisténi pritomnosti alkoholu bude takovi situace povaiovéna za hrubé
porudeni podminek smlouvy s moznosti odstoupeni od smlouvy. Kazdy takovy ptipad bude navic ozndmen Statnimu ofadu
inspekce préace.

Pfi provddéni praci ve vyskdch je tfeba zajistit, aby zaméstnanci stavebni firmy byli vybaveni p¥isiusnymi OOPP. Dle nafizeni
vlady €.362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich s nebezpeéim padu z
vyiky nebo do hloubky se pfednostné uplatfiuje kolektivni ochrana, neni-li to technicky moZné, osoby musi byt vybaveny
individudIni ochranou pfed padem. Osoby, které se budou pohybovat na stfege, musi pouzivat OOPP pro praci ve vy3kach
{napf. bezpe¢nostni lano, bezpe&nostni postroj, lana, samonavijeci kladka, ochranna pfilba apod). Pfi stavebni ¢innosti musi
byt trvale zajisténa i bezpe¢nost chodcii {pacienti a zaméstnancd i ostatnich osob) véetné vozidel pohybujicich se na
komunikacich souvisejicich pfilehlych k dotéenému objektu.

Za vybaven(i pracovisté& ochrannymi pomickami odpovida v pIné mife Zhotovitel, stejné tak ve véci pouéeni a proskoleni
pracovnikd, zajisténi odborného vedeni a dozoru.

Pfed zahdjenim dila objednatel provede vstupni proskoleni technikd stavby uréenych zhotovitelem ze zésad bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci, poZarni ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, dopravniho fadu objednatele, pfipadné z daiSich
vnitfnich predpisi objednatele, jejichz dodrfovéni je z hlediska provadéni dila dle této smlouvy v aredlu zhotovitele
nezbytné. O pro3koleni se provede pisemny zdznam.

Zéstupce Objednatele bude informovat Oblastni inspektorat prace o zahdjeni stavebnich praci min. 8 dni dopfedu. Zhotovitel
je povinen v pfipadé existence planu BOZP se timto plénem Fidit. Ochrana pracovniki ve zdravotnickém provozu bude
probihat dle provozniho fadu.

Na pracovidtich bude poZarni fad a poplachové smérnice, navod k obsluze zafizeni. Na vstupnich dvefich budou vystrazné
tabulky.
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PFi praci budou zaméstnanci pouzivat pfedepsané ochranné pomiicky. V prostorach NemZN musi zaméstnanci stavebni firmy
dodrZovat platné vnitfni pfedpisy NemZN vztahujici se k BOZP a PO (zvl3its pfi prci ve vySkach a pfi préci s otevienym
ohném). Jedna se o dodrZeni kol poZarni ochrany v souladu s vyhlagkou €.246/2001 Sh. o poZérni prevenci, v platném
znénf {resp. zdkona ¢. 133/1985 Sh. o poZarni ochrané). Je tieba, aby povéfeny pracovnik zhotovitele pfed zahdjenim
stavebni Zinnosti sezndmil pracovniky zhotovitele s internimi poZarnimi poplachovymi smérnicemi platnymi v areélu
NemZN, zejména se smérnici objednatele Organizagni zabezpeteni poZarni ochrany, kters je jako ptilohou zadavaci
dokumentace vefejné zakdzky vEetné umisténi a moZného pousiti PHP a hydrantii v pfipadé poZaru.

Prvni pomoc nebo o3etieni v piipadé pracovniho razu a poranéni lze zaméstnanctim zhotovitele poskytnout na centrélnim
pfijmu v budové B, popf. na dal3im nejbliziim zdravotnickém pracoviéti v aredlu NemzN.

V pfipadé uréenikoordinatora BOZP na staveniiti dle zikona ¢. 309/2006 Sb. odpovédného za dodrZovéni BOZP pfi stavebnich
pracich v aredlu NemZN. PFi viech likonech souvisejicich s BOZP je nutné postupovat v souladu se zékonem ¢.309/2006 Sb.,
pfedevsim ve vytvofeni spravnych podminek pro dodrieni pfisluinych predpisy, tj. proskoleni zaméstnancii, dohled nad
dodrzovénim bezpecnostnich ptedpis a skuteénosti, aby pisluiné prace vykonavaly osoby, které k ni maji potiebnou
kvalifikaci (dodrZeni platnych postupid zdravotni zpdsobilost a zajisténi a zabezpefeni zaméstnancti firmy OOPP apod.). V
aredlu NemZN plati pfednost chodch a zékazu koufeni.

ZARIZENI STAVENISTE

Zhotovitel na svoje ndklady oznati staveni3tg, kterym se rozumi prostor pro stavbu, pro jeji realizaci a zafizeni stavenitg,
uréeny v projektové dokumentaci, identifikani tabulkou s ndzvem zakdzky provadéci firmou a terminem zahajeni a
ukongeni praci, poCtem osob provédgjici prace. O predéani a prevzeti staveniitd pofidi smluvni strany zapis, opatfeny
podpisy povéfenych zéstupcl obou smluvnich stran. V obdobi vystavby bude sniZovéna prasnost na stavenidti skrdpénim
pfipadné alternativnim fe$enim. Budou minimalizovény prostoje strojii. Bude udrfovéna ¢istota na pfilehlych dotéenych a
pfistupovych komunikacich.

V pfipadé nutnost umisténi obytnych & skladovych kontejneri je nutno jejich polohu konzultovat se zastupcem Objednatele.

Naklady na zafizeni stavenidté budou uvedeny formou vedlej$i rozpottovych nakladd /ddle jen jako ,VRN“, uvedeno
v procentech.

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace dila za tihradu dle spotieby zdroj vody a zdroj elektrické energie Zhotovitel
na odb&rnych mistech urenych zhotovitelem instaluje na vlastni naklady podruiné méfice vody a elektrické energie.
Zhotovitel se zavazuje ve stavebnim deniku vést prokazatelné zdznamy spotieby vody a elektrické energie podle priibéinych
odectl z podruinych méFiés.

Po pfedani dila je zhotovitel povinen stavenisté véetné jeho veskerého vybaveni vyklidit, odstranit z néj nedistoty a zbytky
materidlu a nejpozdéji do 2 kalendéfnich dnt po predani dila je odevzdat objednateli. Stejna povinnost plati i pro uvedeni
okolnich ploch stavenisté do plivodniho stavu.

SOUCINNOST A KOORDINACE

V pfipadé, Ze se dilo sklada z vice dodavek pfipadné primych doddvek objednatele, zhotovitel toto zohledni v ramci vycisleni
VRN poloZky koordinace. Rozsah pfimych dodavek je uréen projektem, zejména pak vytvofenim stavebni pfipravenosti pro
pfimé doddvky Objednatele

STAVEBNI DENiK

O priib&hu stavebnich praci a dal3ich skutenostech, rozhodnych pro pinéni smlouvy, vede zhotovitel v souladu se stavebnim
zakonem a jeho provddécimi pFedpisy, stavebni denik po celou dobu realizace dila od pfevzeti staveniité aZ do odstranéni
posledni vady Ci nedodélku uvedeného v Soupisu vad a nedod&lkd, ktery provede povefend osoba Objednatele pred
pfedanim objektu.

NAKLADANI S ODPADY (AZBEST)

B&hem provédéni stavby dojde k produkci stavebniho odpadu. Odpad vznikly pfi realizaci stavby ze stavebnich praci — kéd
odpadu 17 0700 - smésny stavebni odpad kategorie N bude likvidovan na sklddce. Nebezpetné odpady budou vytfidény
pied uloZenim na sklddce. Soutdsti pracia ceny dila zhotovitele bude shromazdovani, tfidéni a likvidace odpad( vzniklych
pfi provadéni praci. Povinnosti pfi naklddani s odpady stanovi zakon &. 185/2001 Sb., v platném znéni o odpadech a
pfislusné provadéci vyhlaky. Za znedkodfiovani odpadii béhem vystavby odpovida zhotovitel, ktery je povinen naklddat s
odpady v souladu s poZadavky zdkona &. 185/2001 Sh. o odpadech. Shromazdovéni a odvoz odpadil bude zajistovéan
odbornou firmou, kterd mé opravnéni k znedkodovéni odpadi. Pfi viastni vystavb& budou vznikat bé#né stavebni odpady.

B&zny komunéini odpad bude likvidovan resp. odvaZen zplisobem obvyklym pro mésto Znojmo. Skladovédni komunélniho
odpadu bude ve stévajicich kontejnerech. Zhotovitel zabezpeti, aby i jeho subdodavatelé méli povinnost likvidovat odpady
vznikajici pfi jejich ¢innosti.

V pfipadé zjisténi azbestu v bouranych konstrukcich je nutno postupovat dle pfisluiné vyhlasky ,Nakladani s toxickym
odpadem®. V této souvislosti je nutné bezprostiedn& zastavit prace a informovat objednatele zapisem do stavebniho
deniku.

V pfipadé nutnosti vyuZiti kontejneru pro svoz odpad(i bude umist&ni tohoto kontejneru konzultovéno se zastupcem
objednatele. K pfedani dila budou pfedany dokiady o ekologické likvidaci odpadd.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady odstrafiovat odpady vzniklé provddénim dila dle poZadavku objednatele a zabezpe&i
Cistotu vefejné a pfijezdové komunikace a udriovani pofddku na staveniiti, vé. dodrzeni limitG hlunosti provadénych
praci v souladu s hygienickymi normami. Zhotovitel zabezpeti, aby i jeho subdodavatelé méli povinnost likvidovat odpady
vznikajici pfijejich Cinnosti. Zhotovitel zajisti a uhradi ze svych prostfedkd naklady na vytisténi komunikaci, kanalizace apod.,
pokud bylo znetisténi zptisobeno jeho &innosti. Zhotovitel je povinen seznémit se s environmentalni politikou objednatele.
Zhotovitel pfi ndvrhu provédéni a samotné realizaci dila minimalizuje dopad na Zivotni prostiedi.
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PONSTENI VUCI SKODAM ZPUSOBENYM TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu providéni dila uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé s minimalni vysi pojistného plnéni ve vy3i odpovidajici cené dila. Zhotovitel
prohladuje, Ze je pojistén proti §koddm zplisobenym jeho &innosti, pojistna &astka dosahuje ceny dila a zabezpeti, aby i
subdodavatelé byli pojisténi.

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé zptisobi Zkodu objednateli nebo jinym subjektGm, je zhotovitel povinen bez
zbytetného odkladu $kodu odstranit a neni-li to moiné, pak ji finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Volba zplisobu nahrady $kody néle#i objednateli.

Zhotovitel je povinen vii¢i tietim osobdm zachovévat migenlivost o viech skutecnostech, které se dozvédél pfi realizaci této
smlouvy a v souvislosti s ni a které jsou chranény piisludnymi obecné zévaznymi prévnimi piedpisy (zejména obchodni
tajemstvi, osobni idaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlésil za divérné. Povinnost ml&enlivosti trva i po
skongeni platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u viech svych zaméstnanci a
subdodavatel, pfipadné jinych osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy pouiije.

MATERALY, VZORKOVAN(

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité p¥i stavbé musi odpovidat pfislusnym CSN, byt schvéleny pro poutitiv (R a
mit pfisludné hygienické a bezpeénostni atesty. Materidly a vyrobky musi vyhovovat zdkonu €. 22/1997 Sb. o technickych
poZadavcich na vyrobky a souvisejicim pfedpistim zejména vyhlaice & 268/2009 Sh.o technickych poZadavcich na stavby.

V této dokumentaci uvedené oznateni doddvek a materialii tak slousi pouze k uréeni nejnizich standardd kvality dila.

Uchaze¢ miiZe navrhnout ekvivalentni dodévky a materialy, aviak s minimalné stejnymi technickymi parametry, vykony a
kvalitou.

Stavebni materialy nebudou pouZivény, pokud jejich hmotnostni aktivita Radonu je vet3i neZ 120 Bg/kg.

Zhotovitel je povinen viechny vyrobky pfed jejich zabudovanim do stavby pfedioZit k odsouhlaseni AD a TDO (predloZit
vzorky), specialné pak vzorky viech dlazeb, obkladd, podlahovych krytin, podhledd, kovani, zafizovacich pfedmétd a dalsich
vybranych konstrukei & materidlti ke schvélenf zastupci TDO a AD pfed vlastnim pouZitim. Zhotovitel p¥i ndvrhu provadéni
a samotné realizaci dila minimalizuje dopad na Zivotni prostfedi resp. podporuje trvale udrZitelny rozvoj.

VJEZD DO AREALU, PARKOVANI

Vjezd do aredlu bude umoZnén pouze na zakladé vjezdové karty. PFi uzaviené smlouvé obdrii Zhotovitel potiebny pocet karet
na obdobi realizace zakdzky. V Z3dném pripadé nesmi dojit k zamezeni prijezdu po komunikaci pro sanitni vozy ¢ vozidia
vnitinich sluZeb. Zhotovitel je povinen vjezdové karty vratit objednateli do 2 pracovnich dni od pfedani a prevzeti dila.

DOPRAVN( ZNACEN]

Zhotovitel zajisti na své néklady dopravni znageni spojené s provédénim stavby. Sougasné zhotovitel odpovida za spravnost
provedeni dopravniho znaceni v aredlu i mimo ng&j. Zhotovitel je odpovédny za projednani umist&ni, pfemisténi a jiné
nakiddani s dopravnim zna¢enim s pfislusnymi organy. Pokud budou stavebn{ prace provadény mimo pracovni dny (poget
pracovnikd, vozidla atd.) je tfeba pfedem dohodnout s odpovédnym pracovnikem NemZzN, aby byl zaji§té&n piehled o
pohybu zamé&stnanci zhotovitele.

NAKLADY NA PODMINKY REALIZACE

Zhotovitel stavby (pfipadné subdodavatel profesni ¢asti), vyéisli v cenové nabidce naklady na veskeré potfebné pomocné
prace a materidly souvisejici s provedenim dila, pfestoe nemusi byt v dile zabudovany, véetné ochrannych konstrukei
leSeni. V cené dodavek bude zahrnuta i jeho doprava, montag, demonta a naklady spojené s pronajmem. V p¥ipadé pouziti
vnéjsiho leSeni bude soudsti tohoto ledeni i ochrannd sit v celé plode pro zamezenf Sifeni prachu a zamezeni pédu
pfedmétd. Ve své cené zhotovitel zohledni néklady pro dogasné prondjmy ploch pro Géely realizace této stavby.

V Easti, ve které se obsah této pfilohy li&f od obsahu samotné smlouvy, maji ustanoveni smlouvy pfednost pred
ustanovenimi této pfilohy.

pfiloha ¢.1 —str.6/6



Smlouva o dilo - piiloha &. 2 - Sankce za poruseni podminek provadéni stavebnich praci

popis
PODMINKY REALIZACE
nev edeni evidence osob na stavenist

DOKUMENTACE

nedodéni dokumentace v poZadov aném rozsahu a formé
HARMONOGRAM

nespinéni milnikd & diléich kone&nych termind

ZPUSOBILOST PROVADENI STAVEB
nezaji¥tEni pribéZneého stavebniho dozoru zhobovitele

PRACOVNI DOBA, HLUK
nedodrZov &ni hy g. norem a pracov ni doby dohodnuté mezi zhoiov fielem a objednatelern

KVALITA PROVADENI DiLA
neodstranéni vady nebo nedoddlku

TECHNOLOGICKE POSTUPY

nepfediozeni poZadovaného technologického postupu v&etnd vytipovani rizik, pravidel BOZP, PO,
OOPP pii provadéni praci-§ 16 zakona 309/2006 Sb. nejpozdi 8 dnd pied zahajenim praci

neprovedeno pfedani a prev zeti docasné stav ebni konstrukce (leeni a konstrukei pro zvy$eni mista
prace, Zebfiku apod.) a pouZiv ani nevy hovujicich konstrukei — &, VI, prilohy NV 362/2005 Sb.

ZKOUSKY A REVIZE

provozovani vyhrazeného zdvihacho zafizeni die vyhl. & 19/1979 Sb. ve znéni pozdg&jSich
predpisti bez platné revize nebo revizni zkousky — § 4 zakona 309/2006 Sb.

nedodani dokumentace v poZadovaném rozsahu a formé

BOZP

v3eobecné poruSeni platnych predpisti BOZP pracovnikem pfi préci a pouzivani nafadi, strojit a
zafizeni

poruSeni pifkazu nebo zékazu ty kajici se pozami achrany na oznadenych mistech

zhotovitel neobstara nebo neudrzuje v provozuschopném stavu vécné prostiedky pozami ochrany
nebo pozami bezpeSnosini zafizeni, poskodi, zneuZiie nebo jingm zpisobem znemozni pouZiti
vécnych prostedkd pozémi ochrany nebo pozamé bezpetnostnich zafizeni

nedodrZeni zasad pozami bezpeGnost pfi pouzivani ofevieného ohné nebo jiného zdroje zapéleni

provadéni praci, kieré mohou vést ke vzniku poZéru, atkoli nema odbomou zplsobilost
paZadov anou pro vykon takovych prac zvIéStimi prav nimi predpisy

chy béjici ochranné zabradli na stavbé — &. 1., odst 4, pHiohy NV 362/2005 Sb.

pouzivani nevy hov uiicich Zebfik( (poSkozeny ch, dfev&njch, neodpov idajicich NV & 591/2006 Sb.,
atdl)

pracov i lavky neodpov idajici BOZP (bez zabradli, okopové listy, nedostatedng Siroke, atd.)
pouzivani k vy stupu konstrukce, kieré k tomu nejsou urdeny (bednéni, pazeni, Zide, bedny, atd.)

nezajistné pracov i§t pod mistem prace ve vydkach —&l. V., piilohy NV 362/2005 Sb., v kontakiu
s vefejnym prostranstvim dv ojnasobek

sanice

vada branici k pfevzef dila

viz. élanek sankce z SoD

okamzZité zastaveni praci

okamzité zastaveni praci

vada branici k pev zeti dila

10 000,-

. 7000,-

5000,-

vada brénici k pfev zefi dila

1000,
3000,-

3000,-
10 000,-
3000,-
3000,

3000,-

3000,

5000,-



nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - NV 136/2016 Sb., &l XIl.,odst 6.,piilohy 3.
nepouZiti ochrannych pomdcek — zejména ochranné piilby — Zakonik prace, § 106, piiloha NV
495/2001 Sb. za kazdy zjistény pipad (pracovnika)

poziti alkoholicky ch napojii nebo jiné navykové 4ty na pracovist, popi. odmifnuti dechové zkousky
- Zakonik préce, § 106 - za kazdy zjistsny pfipad

(Pinkli na jednom pracovigt ukoly zaméstanci dvou a vice Zaméstavatell, jsou zamé&stavatele
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a prijatych opatienich k ochrang pred jefich
pisobenim, které se tykaji vykonu prace a pracovists, a spolupracovat pii zaji§tovani bezpetnost a
ochrany zdravi pfi préci pro v3echny zamésthance na pracovist. Na zaklads pisemné dohody
zUcasinénych zeméstnavatell touto dohodou povéfeny zaméstavate! koordinuje provadéni opatreni
k ochrang bezpenosti a zdravi zaméstanct a postupy k jejich Zajidténi)

obsluha zdvihactho zafizeni neprokolenou osobou - SN 1SO 124 80

jefabové doprava — v &zéni biemen bez vazatského opravnéni— CSN 1SO 124 80

poruseni zasady bezpetného provozu tepelnych, elekrickych, plynovych ajinych spotfebiz
pouzivani k dopravé osob zafzeni nebo &sf strojfl, ktere k tomu ngjsou uréeny, jzda osob
v nékladnim vytahu

nezabezpedeni prace ve vySkach — NV & 362/2005 Sb., §3

nezakryty otvor - NV &. 362/2005 Sb., §. 3, odst 5

nezajistény vykop - NV 136/2016 Sb., &. III-VI priohy 3.

ZARIZENI STAVENISTE
staveni8t neni fadné ohrazeno, vyznageno

pouzivani poskozeny ch nebo nevyhovuiicich el. zafizeni, prodiuzovacich kabell, atd.

SOUCINNOST A KOORDINAGE
nerespekbov ani a nesoutinnost s primymi dodavkami objednatele

STAVEBNI DENIK
vede stavebni denik v rozporu s pozadavky pilohy €. 5 499/2006 Sb,

KONTROLNI DNY STAVRY

nelizast na kontrolnim dni stavby, &i nerespekiovani pokynii vzniklych na KD stav by

NAKLADANI S ODPADY (AZBEST)
neporédek na stavenidt ohraZujici bezpenost oscb (v pripadd, Ze nepofadek nebo material omezuje
unikové cesty je pokuta dvojnasobkem sazby)

odkladani odpadd mimo vyhrazend mista nebo nakladéni s odpadem v rozporu se zakonem
185/2001 Sb.
(pokud se jedna o nebezpedny odpad, je pokuta dvojnasobkem sazby)

nedodrZeni pfedpist o pouzivani, skladovani a manipulaci s hoflavymi nebo pozama nebezpednymi
latkami nebo nespravnym skladovanim materidlu znemozngni pristupu k rozvodnym  zafizenim
elektrické energie a uzavérim plynu, vody a topeni

MATERALY, VZORKOVANI
nepfedloZeni i nezajisténi vzorki pred jejich montézi

VJEZD DO AREALU, PARKOVANI
nepovoleny viezd do aredlu / nepovolené parkovani

3 000,-

500,-

5000,-

3000,-

3000,-

5000,-

5000,

5000,-

5000,
5000,
5 000,-

10 000,-
3 000,-

okamZité zastaveni praci

1000,

okamzité zastaveni praci s moznosti
vy povédi smiouvy

3000,-

3000,-

5000,-

zastaveni doiSené ¢asti dodavek

odebrani vjezdové/park. karty

podpis ZROBVIEIE. ........ccvvir v e,



Pfiloha ¢. 3:

PoloZkovy rozpocet zhotovitele
(vyplni zhotovitel)



Priloha ¢. 4:

Harmonogram praci
(vyplni zhotovitel)
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