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I11.

s komunikaci 1/50, kde se nachédzi konec Upravy a to v km 3,265=3,358 provoz. stanieni. V uvedeném Useku
se piedpoklédd kompletni obnova krytovych vrstev se zdsahem do podkladnich vrstev a obnova porusenych
konstrukénich vrstev. V trase silnice bude vybudovana okruZni kiiZzovatka, parkovaci stani, chodniky a uprava
inzenyrskych siti.

Predmétem dila dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu praci a projektové dokumentace.

Piedmétem této smlouvy jsou objelity:

SO 101 Komunikace

SO 102 Mistni komunikace

SO 151 Dopravné inzenyrska opatieni

SO 301 Uprava kanalizaci

SO 351 Uprava vodovod

S0 501 Uprava STL plynovodi

Predmétem této smlouvy nejsou objekty:

SO 121 Chodniky a vjezdy

SO 122 Odstavné plochy

SO 451 Vefejné osvétleni

Piedmétem zakazky nejsou objekty:

SO 401 PreloZka rozvodii VN EON, ¢&. smlouvy 989/2018
S0 431 Pielozka rozvodi NN EON, €. smlouvy 989/2018
SO 461 Ptelozka sdélovacich kabel(i CETIN, &. smlouvy 1374/2018

Stavba bude provedena tak, aby byla zplsobila k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim stavby, ¢imz je v fazeni
dle zavaznosti:

i. soupis praci;
ii. projektova dokumentace pro provedeni stavby, zpracovéna v bfeznu 2020 obchodni spoleénosti DOPRAPLAN,
s.1.0., ICO: 054 11 572, se sidlem: Pfemyslovei 462/6 709 00 Ostrava, (ddle jen ,,projektovd dokumentace®);
iii. akty statni spravy, zejména:

- Stavebni povoleni (komunikace, chodniky, vjezdy) - vydano M&U Slavkov u Brna, OSUPaZP, &.j.
SU/104922-18/2229-2019/Hor, ze dne: 24. 04. 2019, NPM dne: 11. 06. 2019,

- Stavebni povoleni (SO 351, SO 301) - vydéno M&U Slavkov u Brna, OSUPaZP, &.j. SU/105745-18/8544-
2019/Veg, ze dne: 05. 06. 2019, NPM dne: 11, 07, 2019

iv. technické normy vztahujici se k materidlim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy;

v. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
uéinném ke dni uzavien{ smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uZit, a to vyhradné k Géelu provadéni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k pfedmétu
dila.

RDS

Zhotovitel dopracuje povinné RDS ke vSem objektim. RDS bude zpracovéna v souladu s pravnimi piedpisy
a s aktudln€ udinnou Smérnici Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci ovéfena osobou
s autorizaci pro piisluiny obor.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli ndvrh RDS 1x v tisténé podobé a 1x elektronicky, a to do 30 dnh od uzavieni
této smlouvy; ¢ast RDS k pracim, které maji byt provedeny pred piedanim navrhu RDS budou piedany vzdy
pied zahajenim téchto praci.

Objednatel do 10 pracovnich dnil od pievzeti navrhu RDS bud’ pisemné vyjadFi souhlas s ndavrhem RDS nebo svola
jednani se zhotovitelem, na némz zhotovitele sezndmi se svymi vyhradami k RDS a smluvni strany se domluvi
na fom, jakym zpGsobem ma byt RDS zménéna ¢i dopracovana; z jedndni bude udinén zépis, podepsany zastupci
smluvnich stran; zhotovitel ma v takovém piipadé povinnost upravit ¢i dopracovat RDS v souladu se zépisem.
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Iv.

Soucasti zadani stavby se stavd RDS, ke kieré objednatel pisemné vyjadiil sviij souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RDS
objednatelem nema vliv na terminy dokonceni a piedani stavby a pfedani a prevzeti dila sjednané touto smlouvou.

RDS bude pieddna 4 x v tist€né podobé. RDS bude rovnéZ predana elektronicky vzdy na dvou nosic¢ich dat CD nebo
DVD, pficemZz na kazdém znosi¢i bude RDS zapsina ve formatu *.pdf azarovenl iv obecné rozdifeném
piepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresovd &ast ve formatu *.dwg
nebo *.dgn). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziiovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti,
tj. zejména rozvrZeni do hladin, pouZivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat
tisténému vystupu. Vykresy vytvofené programem Microstation mohou byt ve formatu *.dgn nebo *.dwg.

Véechna vyhotoveni RDS, piipadné zbyla vyhotoveni RDS budou piedana do 5 pracovnich dnti od obdrZeni souhlasu
s RDS, piipadné do 5 pracovnich dnil od uskutednénf jedndni se zhotovitelem o vyhradach k RDS.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti RDS ke zhotoveni stavby piipadné dal¥imu
zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je opravnén
postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emuZ se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udglit.

DSPS

DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a s aktudlné G¢innou Smérnici Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci. Soucasti DSPS bude zakres skuteéného provedeni stavby
do katastralni mapy.

DSPS bude piedana 4 x v tiStén¢ podobé. Veskera tist€na vyhotoveni DSPS budou ovéiena osobou autorizovanou
pro piislusny obor.

DSPS bude rovnéZ piedana elekfronicky vzdy na dvou nosiéich dat CD nebo DVD, pii¢em? na kazdém z nosi¢t bude
DSPS zapsdna ve formatu *.pdf a zdroveni i v obecné rozsfifeném piepisovatelném formatu (textova &ast *.doc
nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlsx, vykresova €ast ve formatu *.dwg nebo *.dgn). Vykresy musi byt strukturovany tak,
aby umoziiovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouZivani
samostatnych hladin pro koty, texty a S§rafy apod. Barvy musi odpovidat tidt€nému vystupu. Vykresy
vytvolené programem Microstation mohou byt ve formatu *.dgn nebo *.dwg.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dal§imu zpracovani a pofizovani
rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je opravnén postoupit licenci tieti
osobé, k éemuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel
prohladuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY A GEOMETRICKY PLAN

Geodeticky bude zamé&feno skuteéné provedeni stavby a vesSkeré dotéené inZenyrské sité vetné stavbou odkrytych,
ale neprekladanych inzenyrskych siti. Poloha a vySkové uloZeni siti bude zdokumentovdno na samostatné piiloze.
Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkl zeméméfickych Einnosti
dle zakona ¢. 200/1994 Sb.

Vysledek geodetického zaméfeni stavby bude predan nejpozdéji pii dokondeni stavby, a to 3 x v listinné podobg
a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢ DVD ve forméatu *.dwg nebo *.dgn. Grafickéa ¢ast zaméfeni bude zpracovana
ve vektorové formé v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (JTSK). Pfesnost zaméfeni
bude uvedena v textové Cdasti zaméfeni a bude odpovidat minimalné tfidé piesnosti 3, tzn. stiedni soufadnicova

odchylka £0,14m, vyskova odchylka £0,12m vzhledem k vybudované méficke siti.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometricky plan na stavbu, ktery bude uréen pro ticely rozdéleni pozemk a zi{zeni
sluzebnosti. Hranice silni¢niho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se spravcem stavby.

Geometricky plan pro stavbu i zfizeni vécnych bfemen piipadné sluZzebnosti bude piedan v listinné podobé v poétu
vyhotoveni potfebném k tomu, aby do katastru nemovitosti mohly byt zapsany veskeré nové skute¢nosti na planu
uvedené plus 5 pland. Geometricky plan bude zaroveii piedan 2x elektronicky na nosi¢i dat CD, ¢i DVD. Piedavany
geometricky plan bude v souladu s piisludnymi piedpisy potvrzen katastrdlnim Ofadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému vysledku geodetického
zaméieni stavby a ke geometrickym planim. Objednatel je opravnén uzaviit podlicen¢ni smlouvu. Objednatel neni
povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.
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VI.

1.

LEUTY PLNENT

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhiitdch pinéni této smlouvy:

Termin predani staveniste do 15 dnii od uéinnosti smlouvy o dilo

Termin zahajeni stavebnich praci do 14 dnii od piedani staveni¥té

[L.etapa vystavby— km 0,760 — 0,920 (ul.Slovakova a
ul.Cs.armady) — 1. i I1. faze

ITl.etapa vystavby— km 0,920 — 1,320 (ul.B.Némcové a
ul.Lidicka)

Letapa vystavby — ZU — km 0,760 (ul.Spitélskd, ul.Kollarova a
ul.Slovakova)

IV.etapa vystavby — km 1,320 — KU

(ul.Bucovicka)

do 30. 11. 2021

do 30. 11. 2022

Preddni dila vyjma geometrického planu do 30 dnii od piedani dokonéené stavby

Piedani a pievzeti geometrickych pland do 90 dnii od predini dokondené stavby

Diivéjdi plnéni je mozné.
Objednatel pfed4 a zhotovitel pievezme prostor stavenisté. Pii pedani prostoru staveni$te je zhotovitel povinen piedat
objednateli:

i. vypodet hluku ze stavebni ¢innosti;

ii. navrh technologického postupu praci;
iii. 1x elektronicky na CD soupis praci ve formatu XC4 - *.xml, ktery bude obsahovat technické specifikace;
iv. doklad o pojisténi.

Zhotovitel je opravnén kdykoliv po piedani a pievzeti prostoru stavenisté zahajit stavebni prace, nejpozdgji viak
do 14 dn0 od piedani a plevzet! prostoru staveniste€, Stavebni prace budou provadény v souladu s harmonogramem
praci, ktery je soudésti této smlouvy.

Pro Ggely této smlouvy je stavba dokondena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi nebrani jejimu obvyklému uZivani. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veSkerd plnéni na zakladg této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Pii pfedani a pievzeti dila vyjma geometrickych plant budou piedany vyhradné:

i. prace a dodavky k odstranéni pfipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebranicich uZivani stavby k jejimu
ucelu,
ii. vycisténé prostory staveniste;
iii. bankovni zaruka.

Predani a pievzeti dila vyjma geometrickych planfi nemtzZe byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, Ze je celé dilo
dle této smlouvy fadné pfedéno.

Predani a pievzeti prostoru stavenisté, dokonéeni stavby, piedani a pfevzeti dila vyjma geometrickych plant a predani
a plevzet! geometrickych planii probihd jako Tizenf, jehoZ predmétem je zjisténi skutedného stavu v prostoru
staveni§té, dokon&ené stavby, dila ¢i geometrického planu.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a pifevzeti stavenidté pisemné, alespoflt 5 pracovnich dnf pfedem. Zhotovitel
vyzve objednatele k pievzeti dokon€ené stavby, piedani a pievzeti dila a pfedani a pievzeti geometrickych planQ
pisemné, alespoil 5 pracovnich dni piedem.

Alespoii 5 pracovnich dni pfedem pieda zhotovitel objednateli veskeré pro dokonéeni stavby potfebné podklady
s vyjimkou té€ch podkladd, u kterych zhotovitel prokaze, Ze je nebylo moZzné nejpozdéji 5 pracovnich dni
pied dokondenim a pfeddnim stavby obstarat. Podklady, které nebylo moZné obstarat pfed dokondenim a piedanim
stavby, piedd zhotovitel objednateli bezodkladné poté, co je obstard. Pokud z diivodu nepiedani podkladii nebude
mozno vydat rozhodnuti{ o pfed¢asném uZivéni, je povinen zhotovitel zajistit na vlastni ndklady dopravni opatieni
do doby vydani rozhodnuti o piedéasném uzivani.

O piedani a pievzeti prostoru stavenisté, dokoncené stavby, pfedani a plevzeti dila vyjma geometrickych plani
a pfedani a pievzeti geometrickych pland je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepséan
opravnénymi zastupei smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu
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uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbytetného odkladu objednateli ozndmit
a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zmén& zadéani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila
v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu pierusit.

3. Kontrola
3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolnim a zku$ebnim planem, ktery je piilohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné informovat objednatele a dalsi dotéené subjekty o vSech provadénych
zkouskéch, a to u planovanych zkouSek alespoii 3 pracovni dny piedem, u zkouSek, jejichZ potieba vznikla
v priib&hu provadéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkousek objednatel prokazatelné pozvan,
je opravnén poZadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostateéné véas (zpravidla alesport 3 pracovni dny pfedem) vyzvat
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dal$im postupem praci zakryty &i znepiistupnény.
Zhotovitel je povinen stejnym zpisobem vyzvat pifpadné dal3i dotéené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost
véas vyzvat objednatele &i dal3f dotéené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli
& dal¥im dotdenym subjektim kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti
na naklady zhotovitele. Néklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K provéfeni plnéni finanéniho a vécného planu provadeéni dila bude objednatel pravidelné svoldvat kontrolni dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolniho dne G¢astnit. O vysledku kontrolnfho dne bude sepsan zdznam do stavebniho
deniku a pfipadné i samostatny protokol, zdznam podepisi vSichni ziiCastnéni.

4. Zhotovitel je povinen pofizovat a pribézné objednateli pfeddvat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoif
originaly nasledujicich dokument:

i. stavebni denik;
1i. denik zmén;
iii. zdznam o hlavni prohlidce silnice provadéné pii uvedeni stavby do provozu;
iv. protokoly o priib&hu a vysledku veskerych zkousek a revizi;
v. certifikaty a prohlaSeni o shodé pouZitych materidlti a vyrobki;

vi. doklady o likvidaci odpadu (denni a mésiéni rekapitulace) — minimalni obsah dokladu je stanoven
v odst, 11, tohoto ¢lanku;

vii. fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitych véci pied zahdjenim,
po dokoneni stavby a v prib&hu provadéni stavby - elektronicky na nosici dat CD ¢i DVD (zpracovanou
ve fazich: pied zahajenim praci v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitosti, po osazeni jednotlivého
dopravniho znaceni (kazdy mésic), v prib&hu provadeéni praci, po ukonceni praci vé. fotodokumentace stavu
blizkych nemovitostf).

Dokumentace bude odpovidat poZadavkiim stanovenym pravnim fddem a pozadavkim, které jsou dany ufelem
pofizovani dokumentace daného druhu.

5 Stavebni denik je zakladni dokumentaci prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlagkou &. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozd&jsich pfedpisi., zejména provadét denni zaznamy
jmen a piijmeni osob pracujicich na staveniiti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizaénich
prostiedkd, uvadét popis a mnoZstvi viech provedenych praci a montdZi a jejich ¢asovy postup a doddvky materidlu,
vyrobkfi, strojd pro stavbu. Zapisuji se do n&j veskeré skute¢nosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy.
Zhotovitel m4 povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti p¥istupny kazdy pracovni den v dobé od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v piipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, nedéli ¢i statnim svitku i v dobé, kdy jsou
stavebn{ price provadeény.

0. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel pInf ur€itou &ast dila nebo kterd ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci & prava. Néplii innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele. Pozici
stavbyvedouciho bude v souladu sust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006Sb., o izemnim
planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéj$ich piedpisti, vykondvat fyzickd osoba,
ktera ziskala opravnéni k jejich vykonu podle zakona &. 360/1992Sb., o vykonu povoldni autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikt ¢innych ve vystavbeé, ve znéni pozd&jSich
predpist, a to pro obor dopravni stavby.

Doklad o opravnéni bude predloZen zhotovitelem na vyzvu objednatele.

6.2  Zhotovitel ve své nabidce do vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich jinych osob dle §83 zdkona &. 134/2016Sb., o zaddvani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich pledpisil.
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10.

1.

12.

13.

Nazev ICO Rozsah praci
ZEMEMERICSTVI 74610660 ZEMEMERICSKA CINNOST
OLSAR

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych osob, nez uvedenych v tomto bodg, pouze
na zékladé predchoziho pisemného souhlasu objednatele, totéZ plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci
zhotovitel prokazoval sam a nyni chee tuto ¢ast dila provadét poddodavatelem, nebo pokud v zaddvacim fizeni
prokazoval kvalifikace prostfednictvim jiné osoby a nyni chee €ast dila provadét sam. Objednatel si vyhrazuje
pravo navrhovaného poddodavatele odmitnout, a to i opakovanég.

6.3 Dodavka obalové smési pro stavbu bude zajisténa z nasledujici obalovny:

Nézev a adresa obalovny Nazev dodavatele 1ICO
COLAS CZ, A.S., - OBALOVNA COLAS CZ, A.S., - OBALOVNA | 26177005
HOLUBICE, 683 51, Holubice HOLUBICE

Zhotovitel je opravnén provadét doddvku obalované smési s pomoci jinych dodavatell ¢i poddodavatelll pouze
na zékladé ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.4  Zhotovitel je opravnén provadét &asti dila s pomocei jinych poddodavatelt pohybujicich se na stavenisti poté,
co objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a prace, které mi poddodavatel
proveést.

6.5 Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadél sam.
Bezpetnost a ochrana zdravi (BOZ)

7.1  Zhotovitel je odpovédny za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veSkeré bezpe€nostni piedpisy
a dbat na bezpeénost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2 Objednatelem je uréen koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,.koordinator BOZP).

7.3  Zhotovitel je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP soudinnost a ddle se zavazuje nejpozddji
do 3 kalendarnich dnt provést napravna opatieni navrzena koordindtorem BOZP a schvélena objednatelem.

Objednatelem je uréen autorsky dozor (dale jen ,,AD*) a externi technicky dozor (dédle jen ,,TDE®). Zhotovitel
je povinen poskytnout soudinnost uréenému AD a TDE.

Zhotovitel se zavazuje udélit objednateli souhlas s preddasnym uZivanim stavby, nebo jejich jednotlivych tsek
a uzavfit piislusnou dohodu v pfipadé, Ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl. Zhotovitel je povinen veSkery nepouZzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech a projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni a provedeni stavby.
Nepouzitelny materiél je materidl, ktery vznikl pii provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat miniméalné:

i. Nazev piijemce odpadu véetng ICO.
ii. Nézev plivodce odpadu.
iii. Datum a ¢as uloZeni odpadu.
iv. Registraéni znacka auta, které odpad piivezlo.
v. Hmotnost (pifjezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Plvod odpadu (ndzev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.
ix. Ndzev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad pfevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel je povinen umoZnit pfipadny archeologicky dohled nad provddénymi stavebnimi pracemi a v piipadé
nalezu zachranny archeologicky prizkum.

Zhotovitel je povinen koordinovat prace s dal§imi investory v prostoru staveniSté, zejména s méstem Slavkov u Brna.
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XI. PROSTOR STAVENISTE

1. Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveni$té a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté
uzivat vyhradné k naplnéni icelu této smlouvy. Stavenisté je spole€né s méstem Slavkov u Brna.

2. Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi,
zajisti jej na vlastni ndklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

i. vytyc¢it obvod prostoru staveniste;
ii. zajistit zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste;
iii. ohlasovat pohyb tietich osob na stavenisti.

4, Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila. K tomuto Géelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povoleni k uzavirkam;
ii. stanoveni doc¢asného dopravniho znadent;
iii. umisténi, adrzbu, pfemisténi a odstranéni doasného dopravniho znacen;
iv. povoleni zvlastniho uzivani komunikaci (pokud bude vyZadovano ufadem);
v. uzivani vefejného prostranstvi;
vi. po dohodé s vlastniky piistupy a pifjezdy k sousednim nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udrZzovat v prostoru stavenisti pofadek a &istotu. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré

technické i pravni piedpisy zejména na tiseku Zivotniho prostiedi, nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

6.  Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateGném piedstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné pote,
co se o takové skuteénosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancili objednatele a zhotovitele
projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, piipadné dalSich osob, o kterych to objednatel uréi.

XII. ZMENY ZADANI STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 15 dnli od vzniku potieby zmény, informovat objednatele o zjisténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to piedloZenim vypInéného zménového listu, jehoZ vzor je piflohou €. 6 této
smlouvy. Pokud ve stanovené lhité zhotovitel nepredlozi zménovy list objednateli, plati, Ze zhotovitel nemiize
pozadovat v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost zmény Ihaty plnéni, i kdyby tato byla oprédvnéna
dle ¢l. VL odst. 10. této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

2, Je-li zjisténo, Z7e nékieré z praci, které jsou souasti zadani stavby, neni tcelné provadét, sepile se o tom zdznam
do stavebniho deniku.

3. Je-li zjisténa potieba dodateénych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zdkonem o zadavani
vefejnych zakdzek a daldimi pravidly pro zadavani vefejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

4. Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku piedlozit. Soucésti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdfa ve formatu XC4 - *.xml

5.  Nabidkové cena bude uréena nésledovné:

5.1 Zhotovitel oceni dodateéné prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu (zhotovitelem
ocenéném soupisu praci), ktery je pfilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu urdit vyse popsanym zpisobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny ndsledovné:

NABI{DKOVA CENA , KTERA BYLA HODNOTICIM KRITERIEM

CENA DODATECNYCH PRACI CI DODAVEK _ VEREJNE ZAKAZKY
- : PREDPOKLADANA CENA STAVBY UVEDENA V
CENA UVEDENA V SAZEBNIKU OTSKP ZADAVACI DOKUMENTACI #

* v piipadg, Ze dolo béhem Ihity pro podani nabidek na zakladé zmén a doplnéni zadédvaci dokumentace, k upravé
soupisu praci a zméné piedpokladané hodnoty, je rozhodujici pfedpokladand hodnota stavby véetné téchto tiprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vySe popsanymi zplUsoby, pouZzije se cena piiméfend s piihlédnutim k cené
obvyklé.
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XIII.

Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro objednatele vyhodnéjii.

K dodateénym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodateéné a nové price lze fakturovat pouze
na zdkladé uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjednany, plati, Ze je provadi
na sv{j ndklad.

Zhotovitel je povinen vést pro uéely fadné piesné a prib&zné evidence samostatny denik zmén. Do deniku zmén
se zapisuji veskeré provadéné a planované odchylky od zadani stavby, diivody nedodrzeni zadani stavby a diivod
volby daného feSeni. Zhotovitel je povinen popsat prace a dodavky na odchylkch od zadani stavby piesné a urcité.
Zhotovitel je povinen k pracim a doddvkdm na odchylkich od zadéani stavby uvést vykaz vymér a, je-li to mozZné,
oznatenf dotéenych poloZek rozpoétu. Zhotovitel je povinen do deniku zmén uvadét odkazy na prislusné zapisy
ve stavebnim deniku, zdpisy zjednini apod. Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl denik zmén na stavenisti
piistupny kaZdy pracovni den v dob& od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v piipadé provadéni stavebnich praci v sobotu,
nedéli ¢i statnim svatku i v dobg, kdy jsou stavebni price provadény. Zhotovitel je povinen piedloZit denik zmén
objednateli na vyZadéni, a to bezodkladné&. Pro vedeni deniku zmén se pouziji pravidla pro vedeni stavebniho deniku
piiméiené.

OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN
Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investiéni naméstek, spravee stavby a technicky dozor.

Statutarni  zéstupce objednatele je opravnén &init velkerd pravni jednéni souvisejici stouto smlouvou.
Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouve.

Investi¢nimu naméstkovi zadavatele nebo jim povéfené osobg:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodate€nych praci, zmén, ¢i novych zakazek;

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zménam, ¢i novym zakazkdm a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v piipadg, Ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;

iv. je opravnén udélit souhlas s vyuZitim poddodavatele;

v. je opréavnén udilet zhotoviteli pokyny;

vi. je opravnén vyhradit si ur¢ité pravomoci spravce stavby.

Spréavce stavby je opravnén:

i. vyzvat zhotovitele k pievzeti prostoru stavenisté a piedat prostor stavenisté zhotoviteli;
ii. pievzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho &ast, vy¢isténé stavenisté a vedkeré pisemnosti;
iii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. udilet zhotoviteli pokyny, véetn& pokynu k zastaven{ praci na €asti stavby &i stavbé,;
v. kontrolovat provadéni praci, zejména GiCastnit se veSkerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
vi. provadét kontrolu ¢erpani finanénich zdroji;
vii. &init zapisy do stavebniho deniku;
viii. udilet souhlas s ndvrhem a pievzit RDS;
ix. prebirat od zhotovitele zm&nové listy;
x. rozhoduje o zahdjeni zimni piestivky a o ukondeni zimni pfestavky.

Technicky dozor je opravnén:
i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. G&astnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii. ¢€init zapisy do stavebniho deniku.
Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci nebo zéstupce stavbyvedouciho.
Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jedndnim dle této smlouvy, stavbyvedouci v8ak neni opréavnén

uzavirat dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohliZet na fadné provadéni dila a odpovidat
za jeho odborné provedeni.

Stavbyvedouci a daldi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v piiloze této smlouvy Oprdvnéné osoby
zhotovitele. Pii zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen doloZit veSkeré podklady
prokazujici opravnén{ k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho.

Seznam opravnénych osob je piflohou této smlouvy.
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XIV.ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

1,

Zhotovitel je povinen k ndhradé pifpadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pii realizaci dila objednateli
nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti kodam zplisobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vySe odpovidajici cené dila bez DPH uvedené
v nabidce dodavatele. Pro ucéely tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatel povazuje za cinnost zhotovitele.
Zhotovitel predloZi nejpozdéji v den pledani a pievzeti staveni§té doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

3:1

3.2
33

3.4

Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpiisobilosti predmétu dila k napInéni
Ucelu této smlouvy.,

Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a pievzeti.

Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni narokii objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé piedani a picvzeti se prodluzuje na 10 let.

Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co tyto
zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdé&ji do jednoho mésice od obdrZenf pisemnosti,
ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel poskytuje na provedenf dila zaruku:

Zaruka za veSkera plnéni, neni-li stanoveno jinak 60 mésicti
Vodorovné dopravni zna€eni plastem 36 mésicli
V piipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v €l. X. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka

na v8echna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhilty stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku
pro toto plnéni.

Zaruéni doba zacéne bé&Zet dnem podpisu protokolu o pfedéani stavby nebo v pfipadé, ze byly zjistény vady dnem
podpisu protokolu o piedani a ptevzeti dila vyjma geometrickych plani.

Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou
a od zplsobilosti pfedmétu dila k fadnému uZivani, které se projevi v priib&hu trvani zaruéni lhity. Zhotovitel
neni povinen odstranit vady dila zplisobené po piedani a prevzeti dila objednatelem, tieti osobou, nebo vyssi
moci.

Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji do 30 dni

po zjidténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji
do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatfiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta

5.1

Objednatel miize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V piipadé prodleni zhotovitele splnénim této smlouvy oproti Thitdm
dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy 15.000,- K¢ denné

Zpozdéni praci oproti schvalenému harmonogram praci finanénimu
a véenému v pifloze €. 2 o vice nez 15 dnti 15.000,-K¢& denné

V piipadé prodleni zhotovitele s pInénim geometrického planu proti Thitg
dle €l. VL. odst. 1. této smlouvy 1.000,-K¢ denné

V piipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru stavenisteé 15.000,- K¢ denné

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na n&€Z se vztahuje zaruka
a vad, které ma dilo v dobé piedani a pievzeti stavby 3.000,- K& denné
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6.

7.

XV.

3.

V piipadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neudélil 20.000,- K¢ 7a
souhlas, je-li souhlas vtéto smlouvé vyZadovan, nebo poddodavatelem, poddodavatele
ktery nebyl objednateli ozndmen, je-1i ozndmeni v této smlouvé vyZadovano

V piipadé nesplnéni napravnych opatfeni navrzenych koordinatorem BOZP 20.000,- K¢ za kazdé
a odsouhlasenych objednatelem ve lhiit€ stanovené ¢l. X. odst. 7. smlouvy jednotlivé napravné
opatieni

V piipadé, Ze by poruSeni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moZnost uplatnit vice sjednanych

smluvnich pokut, pouZije se pro takové porufeni pouze jedna, a to ta s nejvySsi sjednanou vysi smluvni pokuty.
5.2 Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vii€i penéZitym zdvazkiim souvisejicich s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemnd vyzva, kterd bude doruéena druhé smluvni strané, Splatnost smluvni
pokuty je do 14 dnil o doruceni pisemné vyzvy.

5.4 Vedle smluvni pokuty se lze doméhat i ndhrady Skody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel maze uplatnit trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v piipadé prodleni s Ghradou
faktur,

Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v diisledku provadéni praci
narlistd. Nebezpe€i Skody na véci na vlastniky jednotlivych ¢asti stavby piechdzi okamZikem pfedani a pievzeti
stavby.

Bankovni zaruka

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit zaru¢ni listinu bankovni zaruky ve 1hit€ dle této smlouvy vystavenou
opravnénym subjektem sidlicim v EU, nebo ve staté pisemné odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Zéaruka bude vystavena na ¢astku ve vysi 2 600 000,- K¢.

7.3 Zéaruka zajistuje splnéni veikerych povinnosti zhotovitele vychazejicich z prava objednatele z vadného plnéni,
z povinnosti zhotovitele k ndhradé 3kody zplsobené zhotovitelem objednateli, zaruky za jakost a prodleni
zhotovitele s odstrafiovanim vad.

7.4 Zaruka bude bezpodmineénd, neodvolatelnd a bude vystavena na dobu odpovidajici zaruéni [hité
»Zaruky za veskerd plnéni, neni-li stanoveno jinak® plus 3 mésice (60+3 mésice).

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu lze ukonéit pisemnou dohodou.

Objednatel mtZe od smlouvy odstoupit v piipadé jejiho podstatného porudeni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevnad v pribéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele neodstrani v dobé
pfiméfené;
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zaddnim stavby;
iii. provad&ni dila osobami, které nejsou ndleZit¢ kvalifikované a odborné zplsobilé, zejména Einnosti
stavbyvedouciho;
iv. netcast zhotovitele na kontrolnim dnu;
v. prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté o vice nez 15 dnf;
vi. zastaveni praci na vice neZ 15 kalendatnich dni, polkud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak;
vil. provddéni dila spomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovéna kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v pribéhu zadavaciho fizeni predchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viii, skutednost, Ze zhotovitel neni pojidtén v souladu s touto smlouvou,
ix. porufovani piedpisit bezpe€nosti prace, bezpe€nosti provozu na pozemnich komunikacich a pfedpisi
o0 Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodatent;
x. zahdjeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
xi. zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakézce byly uvedeny nepravdivé udaje;
xii. zddvodd uvedenych v ust. § 223 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel miiZe od smlouvy odstoupit v nésledujicich piipadech:
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10.

12.

13.

14.

i. zahdjenf insolvenéniho Fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika,
ii. prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dn;
iii. prodleni objednatele s pfedanim prostoru staveni§té &i jinych podstatnych dokladil pro plnéni smlouvy o vice
nez 90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je uéinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s u€inky ex nunc.

.SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi ceskym pravnim fadem. VeSkerda jednani o dile a jeho provadéni, jednani vyplyvajici
z uplatilovani zaruk a bankovni zaruky probihaji v jazyce ¢eském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti
0s0beg.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptlisobit pii vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovavat ve$kerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné Ucetnich dokladd
minimalné do konce roku 2033.

Zhotovitel je povinen minimalng do roku 2033 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu zaméstnanclim nebo zmocnéncim povéienych orgindi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského tdetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho tfadu, pfislusného organu finan¢ni spravy a dalSich
opravnénych orgénii statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provdd&ni sou¢innost.

Pisemné &i pisemny znamena: trvaly zdznam psany ruéné, strojem, ti$tény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro piipad, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti znemozni, se ma za to,
#e pisemnost byla dorucena. Za dorudeny se rovnéz povazuje i:

6.1 v piipadé zdznamu Eingného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

6.2 vpiipadé zédznamu <&ingného zhotovitelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, nestanovi-li tato
smlouva jinak.

Zmény piiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpo¢tu, takové zmény harmonogramu
praci, kterd mé za nésledek posun lhiit plnéni, zmény kontrolniho a zkusebniho pldnu, kterou se ptivodni poloZka rusi,
¢ nahrazuje. Zmé&na piilohy, pro kterou neni vyZadovana forma dodatku, musi byt druhé strané sdélena pisemné
a prokazateln& dorucena. V piipad& zmény piilohy €. 2 a osoby stavbyvedouciho v pifloze ¢. 5 lze tuto provést pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasi s pipadnym zveifejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
piistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich zmén. Zhotovitel déle souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné viech
piiloh, jejich dodatkd a skutedné uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

e

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyvd G€innost zveiejnénim v registru
smluv dle odst. 13. tohoto &lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 obc¢anského zakoniku.

Piipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného €i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed smluvnimi
ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici u€inky.

w

Tato smlouva podléha povinnosti zveiejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich
pedpist. Uvefejnéni smlouvy zajituje objednatel. Zhotovitel oznagil tyto jmenovité uvedend data za citliva
nebo obchodni tajemstvi, kterd nepodléhaji zvefejnéni: Nabidkovy rozpoéet, Harmonogram postupu praci. Zhotovitel
si ov&ii pied zahdjenim pInéni dle této smlouvy jeji uvefejnéni v registru smluv.

Soudasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné souéasti této smlouvy jsou piilohy:
1. Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
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PRILOMA ¢C. 1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRILOTIA C. 2 HARMONOGRAM PRACI FINANCNI A VECNY
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PRILOHA ¢.3 KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
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PRiLOHA ¢. 6 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST O ZMENU
Stavba: Cislo zm¥ny:
Datum:
Uréeno pro objednatele
Odeslano/piedano: postou [] nakp [ ] e-mailem ] osobné []
Tyka se ¢asti stavby:
Odkazy:
Popis zmény:
Pocet piipojenych listi: Pocet piipojenych vykresii:

Navrh ocenénf zmény Pfipojen ]

Zména byla vyvolana

Tato Zzddost o zménu je podkladem pro zpracovani ndvrhu ocenéni zmény.

Z4dost podéva (jméno, podpis, razitko):

Pievzal (Jméno, datum, podpis)
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