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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Rozpočet:

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

A.5.01

Objekt: A.5.01

Stavba: II/377

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 785,48Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  267,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

A9 3=3,000 [A]

A10 2=2,000 [B]

A15 16=16,000 [C]

B1 15=15,000 [D]

B20a-30 15=15,000 [E]

B20a-50 1=1,000 [F]

B20a-70 1=1,000 [G]

B26 1=1,000 [H]

B28 6=6,000 [I]

C4a 1=1,000 [J]

C4b 1=1,000 [K]

IP10a 12=12,000 [L]

IP10b 4=4,000 [M]

IS11b 54=54,000 [N]

IS11c 40=40,000 [O]

IJ2 3=3,000 [P]

E5 56=56,000 [Q]

E7b 3=3,000 [R]

E8a 3=3,000 [S]

E8c 3=3,000 [T]

E13 27=27,000 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=267,000 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  757,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

A9 9=9,000 [A]

A10 2=2,000 [B]

A15 41=41,000 [C]

B1 41=41,000 [D]

B20a-30 38=38,000 [E]

B20a-50 2=2,000 [F]

B20a-70 2=2,000 [G]

B28 12=12,000 [H]

C4a 1=1,000 [I]

C4b 1=1,000 [J]

IP10a 36=36,000 [K]

IP10b 9=9,000 [L]

IS11b 173=173,000 [M]

IS11c 115=115,000 [N]

IJ2 9=9,000 [O]

E5 165=165,000 [P]

E7b 9=9,000 [Q]

E8a 6=6,000 [R]

E8c 6=6,000 [S]

E13 80=80,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=757,000 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1 021,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

A9 12=12,000 [A]

A10 4=4,000 [B]

A15 53=53,000 [C]

B1 56=56,000 [D]

B20a-30 53=53,000 [E]

B20a-50 3=3,000 [F]

B20a-70 3=3,000 [G]

B26 1=1,000 [H]

B28 18=18,000 [I]

C4a 2=2,000 [J]

C4b 2=2,000 [K]

IP10a 48=48,000 [L]

IP10b 13=13,000 [M]

IS11b 227=227,000 [N]

IS11c 155=155,000 [O]

IJ2 12=12,000 [P]

E5 221=221,000 [Q]

E7b 12=12,000 [R]

E8a 9=9,000 [S]

E8c 9=9,000 [T]

E13 108=108,000 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=1 021,000 [V]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914621 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  31,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

IP 22 16=16,000 [A]

IS11a 15=15,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914622 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  97,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

IP22 50=50,000 [A]

IS11a 47=47,000 [B]

Celkem: A+B=97,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 914623 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  128,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP22 66=66,000 [A]

IS11a 62=62,000 [B]

Celkem: A+B=128,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a 

pokládka

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4. Fáze

Celkem: 3*0,5*2=3,000 [A]

5. Fáze

Celkem: 3*0,5*2=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Příčná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - odstranění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4. Fáze

Celkem: 3*0,5*2=3,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 9 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS  16,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  41,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

41=41,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  57,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

57=57,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + 
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám 

jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - 

montáž s přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + 

akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám 

jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - 

montáž s přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + 

akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám 

jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - 

demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + 

akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám 

jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - 

montáž s přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 16 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  39,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + 

akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám 

jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - 

montáž s přesunem

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

39=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  53,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + 

akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám 

jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - 

demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

53=53,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 19 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu 

baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  31,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Z2 28=28,000 [A]

Z3 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  83,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Z2 82=82,000 [A]

Z3 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=83,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  117,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Z2 113=113,000 [A]

Z3 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=117,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  160,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s 

přemístěním

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

160=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

A.5.01

A.5.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  260,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

260=260,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  420,000 ____________ ____________

Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž 

přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti 

včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 

červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

420=420,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

náklady

Rozpočet:

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

Ostatní

Objekt: Ostatní

Stavba: II/377

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

Ostatní

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

Rozpočet:

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

SO 101.01.01

Objekt: SO 101

Stavba: II/377

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 534,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.01.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  106,900 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) včetně 

odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u Tišnova do 5-ti km

=106,900m3*2,400t/m3=256,560t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (550-15,5)*5*0,04=106,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 2 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  180,000 ____________ ____________

PARKOVACÍ ZÁLIV – Předláždění cementobetonové dlažby tl. 80mm včetně lože z 

hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 30*2*3=180,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího i nového dlažebního materiálu v případě jeho porušení

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 3 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  2 672,500 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (550-15,5)*5=2 672,500 [A]
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KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.01.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  400,000 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 6 - Postřik modifikovavou asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 

1,00kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 200*2=400,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  400,000 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 6 - Výztužná geomříž šířky 2,00m

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 200*2=400,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  2 672,500 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 5 - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (550-15,5)*5=2 672,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  251,000 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 6 - Zalití trhlin pružnou zálivkovou hmotou

=200,000m

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

=24,000+27,000=51,000m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 200=200,000 [A]

Celkem: 24+27=51,000 [B]

Celkem: A+B=251,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  14,000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - B20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost - 1. 

značení barvou

=2,000m2*2=4,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 5,000m, š. 4,000m - 1. značení barvou

=10,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2=4,000 [A]

Celkem: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  14,000 ____________ ____________

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - B20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost - 2. 

značení strukturovaným plastem

=2,000m2*2=4,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 5,000m, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=10,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2=4,000 [A]

Celkem: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  51,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24+27=51,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 11 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  200,000 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 6 - Proříznutí trhlin tl. 60mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 200=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 12 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 072,500 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 6 - Vyčistění trhlin a povrchu stávající komunikace před pokládkou 

nových výztužných geomříží včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=200,000*2,000=400,000m2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=(400,000m2*0,002)*1,900t/m3=1,520t

ÚPRAVA Č. 5 - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nové 

asfaltové vrstvy včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=(550,000-15,500)*5,000=2672,500m2

=(2672,500m2*0,002)*1,900t/m3=10,156t

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 200*2=400,000 [A]

Celkem: (550-15,5)*5=2 672,500 [B]

Celkem: A+B=3 072,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,203 ____________ ____________

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 11354,, 966154, 113524,113524, 113514, 966164, 96687

Celkem: 1,999*2+(2,222+7,405+7,604+2,974+3,814+0,744)*2,3+(0,5+2)*2,5=67,203 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 114,905 ____________ ____________

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 131734

Celkem: 586,792*1,9=1 114,905 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  1,999 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=1,999m3*2,000t/m3=3,998t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 33,311*0,06=1,999 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  29,743 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=29,743*0,025m2*2,300t/m3=1,710t

=0,744*2,3=1,710t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 29,743=29,743 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  76,288 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=76,288*0,050m2*2,300t/m3=8,773t

=3,8144*2,3=8,773t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 76,288=76,288 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  74,053 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=74,053*0,030m2*2,300t/m3=5,110t

=2,221*2,3=5,110t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 74,053=74,053 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  45,903 ____________ ____________
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BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

chodníku včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=52,604m2*0,050=2,630m3

=2,630m3*2,400t/m3=6,312t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=8,160m2*0,040=0,326m3 

=0,326m3*2,400t/m3=0,782t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=4,080m2*0,050=0,204m3 

=0,204m3*2,400t/m3=0,490t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=474,923m2*0,090=42,743m3

=42,743m3*2,400t/m3=102,583t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 52,604*0,05=2,630 [A]

Celkem: 8,16*0,04=0,326 [B]

Celkem: 4,08*0,05=0,204 [C]

Celkem: 474,923*0,09=42,743 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,903 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  12,682 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km (využití v SO 101.02 - Okružní křižovatka)

=12,682m3*1,900t/m3=24,096t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 84,549*0,15=12,682 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  586,792 ____________ ____________
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=586,792m3*1,900t/m3=1114,905t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 586,792=586,792 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,000 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 627,327 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění parapláně

=798,381m2

ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=828,946m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 798,381=798,381 [A]

Celkem: 828,946=828,946 [B]

Celkem: A+B=1 627,327 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  24,240 ____________ ____________

ZELEŇ - Štěrkový záhon

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,24=24,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku
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 13 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  24,000 ____________ ____________

ZELEŇ - Štěrkový záhon - Vysazování keřů listnatých

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

 14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  207,791 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(24,25+2*44,82+8,34)=207,791 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  408,360 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 816,72*0,5=408,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________
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Vodorovné konstrukce4

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  34,061 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=167,804*0,100m2=16,780m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=110,532*0,100m2=11,053m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x300x1000mm

=28,526*0,100m2=2,853m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=33,746*0,100m2=3,375m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 167,804*0,1=16,780 [A]

Celkem: 110,532*0,1=11,053 [B]

Celkem: 28,526*0,1=2,853 [C]

Celkem: 33,746*0,1=3,375 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,061 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,112 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(24,25+2*44,82+8,34)=6,112 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,223 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(24,25+2*44,82+8,34)=12,223 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 19 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  110,036 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31*0,18=110,036 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  150,311 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 835,059*0,18=150,311 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  10,000 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 4 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,44+4,56=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  611,310 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31=611,310 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 234,860 ____________ ____________
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ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=611,310m2+4,080m2=615,390m2

ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=611,310m2+8,160m2=619,470m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31+4,08=615,390 [A]

Celkem: 611,31+8,16=619,470 [B]

Celkem: A+B=1 234,860 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  798,381 ____________ ____________

Úprava č. 1 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 798,381=798,381 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  619,470 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31+8,16=619,470 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 

60MM

M2  615,390 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31+4,08=615,390 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  611,310 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31=611,310 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  619,470 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 – Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 611,31+8,16=619,470 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101

SO 101.02
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,440 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 4 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 4 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=5,440m2*0,030=0,163m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,44=5,440 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,560 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 4 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 4 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=4,560m2*0,030=0,137m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,56=4,560 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA
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II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  64,230 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,16+56,07=64,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  122,230 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,25+2*44,82+8,34=122,230 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 33 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,480 ____________ ____________

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,09+13,39=18,480 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 34 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  1,000 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-01-L (0,00050) > dl. přípojky 14,960m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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- předepsané podkladní konstrukce

 35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-01-L (0,00451) > dl. přípojky 10,430m (DN=150mm)

UV-02-L (0,02447) > dl. přípojky 3,420m (DN=150mm)

UV-03-L (0,04145) > dl. přípojky 4,700m (DN=150mm)

UV-04-P (0,04145) > dl. přípojky 5,050m (DN=150mm)

UV-05-L (0,06531) > dl. přípojky 8,810m (DN=150mm)

UV-06-P (0,06531) > dl. přípojky 6,410m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 36 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 37 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 
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II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP2 - Hlavní pozemní komunikace

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xC1 - Kruhový objezd

1xC4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

2xIP6 - Přechod pro chodce

1xIS3c - Směrová tabule s cílem (vpravo)

1xZ4b - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+1+2+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 38 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

2xP2 - Hlavní pozemní komunikace

2xIP6 - Přechod pro chodce

1xIS3a - Směrová tabule s cílem (rovně)

1xIS3b - Směrová tabule s cílem (vlevo)

1xIS4b - Směrová tabule s místním cílem (vlevo)

1xE2b - Tvar křižovatky

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2+2+1+1+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 39 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  6,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIS9b - Návěst před okružní křižovatkou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*3=6,000 [A]
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SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  61,139 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=(6,300+1,000+18,570)*0,125=3,234m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 3,000/1,500 - 0,125 - 1. značení barvou

=16,200*2/3*0,125=1,350m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 1,500/1,500 - 0,250 - 1. značení barvou

=9,640*1/2*0,250=1,205m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 1. 

značení barvou

=2*12,930*0,250=6,465m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s 

nápisem „STOP“ - V6b - 0,500 - 1. značení barvou

=8,770*0,500+10,000m2=14,385m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 3,500+4,500m, š. 4,000m - 1. značení barvou

=18,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 1. značení barvou

=16,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (6,3+1+18,57)*0,125=3,234 [A]

Celkem: 16,2*2/3*0,125=1,350 [B]

Celkem: 9,64*1/2*0,25=1,205 [C]

Celkem: 2*12,93*0,25=6,465 [D]

Celkem: 8,77*0,5+10=14,385 [E]

Celkem: 18=18,000 [F]

Celkem: 16,5=16,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=61,139 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 41 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  61,139 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=(6,300+1,000+18,570)*0,125=3,234m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 3,000/1,500 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=16,200*2/3*0,125=1,350m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 1,500/1,500 - 0,250 - 2. značení strukturovaným plastem

=9,640*1/2*0,250=1,205m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 2. 

značení strukturovaným plastem

=2*12,930*0,250=6,465m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s 

nápisem „STOP“ - V6b - 0,500 - 2. značení strukturovaným plastem

=8,770*0,500+10,000m2=14,385m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 3,500+4,500m, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=18,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 2. značení strukturovaným plastem

=16,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (6,3+1+18,57)*0,125=3,234 [A]

Celkem: 16,2*2/3*0,125=1,350 [B]

Celkem: 9,64*1/2*0,25=1,205 [C]

Celkem: 2*12,93*0,25=6,465 [D]

Celkem: 8,77*0,5+10=14,385 [E]

Celkem: 18=18,000 [F]

Celkem: 16,5=16,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=61,139 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20

3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  172,798 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=110,532m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x300x1000mm

=28,526m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=33,746m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 110,526=110,526 [A]

Celkem: 28,526=28,526 [B]

Celkem: 33,746=33,746 [C]

Celkem: A+B+C=172,798 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  167,804 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 167,804=167,804 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  8,160 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,16=8,160 [A]
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  17,983 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=74,053*0,100m2=7,405m3

=7,405m3*2,300t/m3=17,032t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=76,038*0,100m2=7,604m3

=7,604m3*2,300t/m3=17,489t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=29,743*0,100m2=2,974m3

=2,974m3*2,300t/m3=6,840t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 74,053*0,1=7,405 [A]

Celkem: 76,038*0,1=7,604 [B]

Celkem: 29,743*0,1=2,974 [C]

Celkem: A+B+C=17,983 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 46 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  0,500 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletní konstrukce ŽB schodišťových stupňů 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=0,500m3*2,500t/m3=1,250t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,5*0,4*0,2*2,5=0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=2kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=5,000t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

Rozpočet:

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

SO 101.03

Objekt: SO 101

Stavba: II/377

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 125,66Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  85,228 ____________ ____________

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113544, 113524, 113514, 96687, 966154

Celkem: 6,068*2+(0,885+2,95+4,315+2,565+10,261+8,629)*2,3+2*2,5=85,228 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 030,707 ____________ ____________

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 131764

Celkem: 1068,793*1,9=2 030,707 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  24,539 ____________ ____________

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,539=24,539 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  46,030 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u Tišnova do 5-ti km

=46,030m3*2,600t/m3=119,678t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 460,303*0,1=46,030 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  6,068 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=6,068m3*2,000t/m3=12,136t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 101,126*0,06=6,068 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  102,609 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=102,609*0,025m2*2,300t/m3=5,900t
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=2,565*2,3=5,900t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 102,609=102,609 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  86,294 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=86,294*0,050m2*2,300t/m3=9,924t

=4,315*2,3=9,924t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 86,294=86,294 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  29,504 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=29,504*0,030m2*2,300t/m3=2,036t

=0,885*2,3=2,036t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 29,504=29,504 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  27,479 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

chodníku včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=34,116m2*0,050=1,706m3

=1,706m3*2,400t/m3=4,094t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=286,372m2*0,090=25,773m3

=25,773m3*2,400t/m3=61,855t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 34,116*0,05=1,706 [A]

Celkem: 286,372*0,09=25,773 [B]

Celkem: A+B=27,479 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 11 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  49,839 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=49,839m3*1,900t/m3=94,694t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 332,26*0,15=49,839 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  1 068,793 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=1068,793m3*1,900t/m3=2030,707t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1068,793=1 068,793 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  21,412 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Využití odhumusované zeminy z SO 101.01 - Větev „A“ - Silnice 

II/377 - ul. Dvořákova (84,549m2) a SO 101.03 - Větev „E“ - Silnice II/377 - ul. 

Černohorská (58,198m2)

=21,412m3*1,900t/m3=40,683t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (475,008-332,261)*0,15=21,412 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  696,670 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 696,67=696,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 626,940 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 a 2 - Úprava a zhutnění parapláně

=1320,254m2

ÚPRAVA Č. 1 a 2 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=945,322m2
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=361,364m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1320,254=1 320,254 [A]

Celkem: 945,322=945,322 [B]

Celkem: 361,364=361,364 [C]

Celkem: A+B+C=2 626,940 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  475,008 ____________ ____________

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 475,008=475,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  475,008 ____________ ____________

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 475,008=475,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  475,008 ____________ ____________

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 475,008=475,008 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  475,008 ____________ ____________

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 475,008=475,008 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  235,280 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(31,42+62,83+31,41+2*6,37)=235,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  476,129 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 a 2 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 952,257*0,5=476,129 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  18,589 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=8,121*0,100m2=0,812m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

150x250x1000mm

=83,519*0,100m2=8,352m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod kamenné silniční obrubníky 

nájezdové 200x250x1000mm

=94,248*0,100m2=9,425m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,121*0,1=0,812 [A]

Celkem: 83,519*0,1=8,352 [B]

Celkem: 94,248*0,1=9,425 [C]

Celkem: A+B+C=18,589 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,920 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(31,42+62,83+31,41+2*6,37)=6,920 [A]
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,840 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(31,42+62,83+31,41+2*6,37)=13,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 25 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  59,113 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 2 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 230mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 257,014*0,23=59,113 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 26 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  99,950 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 555,277*0,18=99,950 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  114,252 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 634,734*0,18=114,252 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  305,353 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 2 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 305,353=305,353 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  555,277 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 555,277=555,277 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 110,554 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=555,277m2

ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=555,277m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 555,277=555,277 [A]

Celkem: 555,277=555,277 [B]

Celkem: A+B=1 110,554 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  958,891 ____________ ____________

Úprava č. 1 a 2 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 958,891=958,891 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  555,277 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 555,277=555,277 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  555,277 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 555,277=555,277 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  555,277 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70 mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 555,277=555,277 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  555,277 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA Č. 1 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 555,277=555,277 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 36 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  257,014 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 2 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 2 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=257,014m2*0,040=10,281m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 257,014=257,014 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  108,796 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 108,796=108,796 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  138,400 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,42+62,83+31,41+2*6,37=138,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 39 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  5,000 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-02-L (0,00000=0,12566) > dl. přípojky 0,900m (DN=150mm)

KŠ-03-L (0,01341)

KŠ-04-L (0,05314)

KŠ-05-L (0,07460) > dl. přípojky 9,460m (DN=150mm)

KŠ-06-L (0,11443)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-07-L (0,00000=0,12566) > dl. přípojky 0,940m (DN=150mm)

UV-08-P (0,03142) > dl. přípojky 6,880m (DN=150mm)

UV-09-P (0,09424) > dl. přípojky 2,140m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 41 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 42 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIS3c - Směrová tabule s cílem (vpravo)

5xZ3 - Vodící tabule

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xIS3a - Směrová tabule s cílem (rovně)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  31,103 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 1,500/1,500 - 0,250 - 1. značení barvou

=(11,960+8,290+11,770+11,960+18,150+14,180+19,770+95,040)

*1/2*0,250=23,890m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 1. 

značení barvou

=(2,760+1,870+2,850+2,760+12,850+2,760+3,000)*0,250=7,213m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (11,96+8,29+11,77+11,96+18,15+14,18+19,77+95,04)*1/2*0,25=23,890 [A]

Celkem: (2,76+1,87+2,85+2,76+12,85+2,76+3)*0,25=7,213 [B]

Celkem: A+B=31,103 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  31,103 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 1,500/1,500 - 0,250 - 2. značení strukturovaným plastem

=(11,960+8,290+11,770+11,960+18,150+14,180+19,770+95,040)

*1/2*0,250=23,890m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 2. 

značení strukturovaným plastem

=(2,760+1,870+2,850+2,760+12,850+2,760+3,000)*0,250=7,213m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (11,96+8,29+11,77+11,96+18,15+14,18+19,77+95,04)*1/2*0,25=23,890 [A]

Celkem: (2,76+1,87+2,85+2,76+12,85+2,76+3)*0,25=7,213 [B]

Celkem: A+B=31,103 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  83,519 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 83,519=83,519 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  8,121 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,121=8,121 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  94,248 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Kamenné silniční obrubníky nájezdové 200x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 94,248=94,248 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  21,840 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=29,504*0,100m2=2,950m3

=2,950m3*2,300t/m3=6,785t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=86,294*0,100m2=8,629m3

=8,629m3*2,300t/m3=19,847t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=102,609*0,100m2=10,261m3

=10,261m3*2,300t/m3=23,600t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 29,504*0,1=2,950 [A]

Celkem: 86,294*0,1=8,629 [B]

Celkem: 102,609*0,1=10,261 [C]

Celkem: A+B+C=21,840 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 50 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=2kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=5,000t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

Rozpočet:

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

SO 101.04

Objekt: SO 101

Stavba: II/377

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 518,81Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  243,719 ____________ ____________

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113544, 113524, 113514, 11346, 96687

Celkem: 13,376*2+(0,339+1,13+46,684+9,908+23,342+2,477)*2,3+(1,617+8)*2,5=243,719 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 359,464 ____________ ____________

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (69,233+4330,485)*1,9=8 359,464 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  25,783 ____________ ____________

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,783+16=25,783 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  192,525 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u Tišnova do 5-ti km

=192,525m3*2,600t/m3=500,565t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1925,247*0,1=192,525 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  13,376 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=13,376m3*2,000t/m3=26,752t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 222,939*0,06=13,376 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  1,617 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění ŽB silničních panelů včetně odvozu a uložení na 

skládku do 5-ti km
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1,617m3*2,500t/m3=4,043t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,085*0,2=1,617 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  99,081 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=99,081*0,025m2*2,300t/m3=5,697t

=2,477*2,3=5,697t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 99,081=99,081 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  466,840 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=466,840*0,050m2*2,300t/m3=53,687t

=23,342*2,3=53,687t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 466,84=466,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  11,295 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=11,295*0,030m2*2,300t/m3=0,779t

=0,339*2,3=0,779t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11,295=11,295 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  132,121 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u 

Tišnova do 5-ti km

=6,500m2*0,040=0,260m3 

=0,260m3*2,400t/m3=0,624t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u 

Tišnova do 5-ti km

=3,250m2*0,050=0,163m3 

=0,163m3*2,400t/m3=0,391t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt obsahující 

dehet) včetně odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u Tišnova do 

5-ti km

=1376,234m2*0,090=2,237m3

=123,861m3*2,400t/m3=297,266t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a uložení na skládku SÚS JMK v Hradčanech u Tišnova do 5-ti km

=87,076m2*0,090=7,837m3

=7,837m3*2,400t/m3=18,809t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,5*0,04=0,260 [A]

Celkem: 3,25*0,05=0,163 [B]

Celkem: 1376,234*0,09=123,861 [C]

Celkem: 87,076*0,09=7,837 [D]

Celkem: A+B+C+D=132,121 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  84,848 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km (částečné využití v SO 101.02 - Okružní křižovatka)

=(58,198m2+45,901m2)*0,150=15,615m3

=15,615m3*1,900t/m3=29,669t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=565,649m2*0,150-(58,198m2+45,901m2)*0,150=69,233m3

=69,233m3*1,900t/m3=131,543t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (58,198+45,901)*0,15=15,615 [A]

Celkem: 565,649*0,15-(58,198+45,901)*0,15=69,233 [B]

Celkem: A+B=84,848 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  4 330,485 ____________ ____________

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=4330,485m3*1,900t/m3=8227,922t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4330,485=4 330,485 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,723 ____________ ____________

NEZPEVĚNNÁ KRAJNICE - Nenamrzavý materiál + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,723=2,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,787 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,787=5,787 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  14,815 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Obsyp trub štěrkodrtí fr. 0/32 mm + hutnění po vrstvách 

max. 300mm,  Id=0,85, 100% PS včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,5*29,63=14,815 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)                                                                  - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9 612,389 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění parapláně

=4435,291m2

ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=4611,332m2

ÚPRAVA Č. 2 - Úprava a zhutnění parapláně

=5,887m2

ÚPRAVA Č. 2 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=6,143m2

ÚPRAVA Č. 3 - Úprava a zhutnění parapláně

=249,425m2

ÚPRAVA Č. 3 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=260,269m2

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Úprava a zhutnění základové spáry

=1,400*29,630+1,600*1,600=44,042m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4435,291=4 435,291 [A]

Celkem: 4611,332=4 611,332 [B]

Celkem: 5,887=5,887 [C]

Celkem: 6,143=6,143 [D]

Celkem: 249,425=249,425 [E]

Celkem: 260,269=260,269 [F]

Celkem: 1,4*29,63+1,6*1,6=44,042 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 612,389 [H]
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  45,901 ____________ ____________

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45,901=45,901 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  45,901 ____________ ____________

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45,901=45,901 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  45,901 ____________ ____________

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45,901=45,901 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  45,901 ____________ ____________

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45,901=45,901 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 22 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  24,240 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZELEŇ - Štěrkový záhon

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,24=24,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

 23 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  24,000 ____________ ____________

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*6=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 24 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  24,000 ____________ ____________

ZELEŇ - Štěrkový záhon - Vysazování keřů listnatých

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 955,782 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

=1,700*(2*516,810+5,200+29,640)=1816,382m2

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Filtrační geotextilie 300g/m2
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1,700*(50,000+2,370+29,630)=139,400m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(2*516,81+5,2+29,64)=1 816,382 [A]

Celkem: 1,7*(50+2,37+29,63)=139,400 [B]

Celkem: A+B=1 955,782 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 26 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 401,444 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=4540,916m2*0,500=2270,458m3

ÚPRAVA Č. 2 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=6,040m2*0,500=3,020m3

ÚPRAVA Č. 3 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=255,931m2*0,500=127,966m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4540,916*0,5=2 270,458 [A]

Celkem: 6,04*0,5=3,020 [B]

Celkem: 255,931*0,5=127,966 [C]

Celkem: A+B+C=2 401,444 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,563 ____________ ____________

ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP - Příčný práh z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm 

včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,627*0,5*0,2=0,563 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C35/45 M3  1,890 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu 

C35/45-XF4 pod trouby (12ks) včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 63*0,8*0,25*0,15=1,890 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
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TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  66,584 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Betonové lože C12/15, tl. 80mm + hutnění

=1,400*0,080*(50,000+2,370+29,630)+1,600*1,600*3=16,864m3

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Obetonování trubek C12/15, min. tl. 100mm + hutnění

=0,700m2*(50,000+2,370+29,630)=57,400m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,4*0,08*(50+2,37+29,63)=9,184 [A]

Celkem: 0,7*(50+2,37+29,63)=57,400 [B]

Celkem: A+B=66,584 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  193,869 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=947,630*0,100m2=94,763m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=659,570*0,100m2=65,957m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x300x1000mm

=28,526*0,100m2=2,853m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=242,959*0,100m2=24,296m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové bezbariérové obrubníky 

přímé HK 400x290x1000mm

=26,000*0,200m2=5,200m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové bezbariérové obrubníky 

náběhové levé 400x290-250x1000mm

=2,000*0,200m2=0,400m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové bezbariérové obrubníky 

náběhové pravé 400x290-250x1000mm

=2,000*0,200m2=0,400m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 947,63*0,1=94,763 [A]

Celkem: 659,57*0,1=65,957 [B]

Celkem: 28,526*0,1=2,853 [C]

Celkem: 242,959*0,1=24,296 [D]

Celkem: 26*0,2=5,200 [E]

Celkem: 2*0,2=0,400 [F]

Celkem: 2*0,2=0,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,869 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Rozpočet:
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SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 451314 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,631 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Vyústní objekt podélné drenáže - Podkladní betonové lože z 

betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm včetně dopravy materiálu

=0,600m2*0,150+0,580m2*0,450=0,351m3

ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP - Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou 

dlažbu tl. 150mm včetně dopravy materiálu

=81,266m2*0,150=12,190m3

SMĚROVÉ SLOUPKY - Betonové patky C25/30-XF3 300x300x500mm

=0,300*0,300*0,500*2=0,090m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,6*0,15+0,58*0,45=0,351 [A]

Celkem: 81,266*0,15=12,190 [B]

Celkem: 0,3*0,3*0,5*2=0,090 [C]

Celkem: A+B+C=12,631 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,601 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Obetonování trubek - Betonářská výztuž B500B - KARI 

síť pr. R6, rozměr oka 100x100mm včetně dopravy materiálu

=1,500*(50,000+2,370+29,630)*1,1*0,00444t/m2

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,5*(50+2,37+29,63)*1,1*0,00444=0,601 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 33 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  57,523 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

=0,050m2*(2*516,810+5,200+29,640)=53,423m3

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

=0,050m2*(50,000+2,370+29,630)=4,100m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(2*516,81+5,2+29,64)=53,423 [A]

Celkem: 0,05*(50+2,37+29,63)=4,100 [B]

Celkem: A+B=57,523 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  131,910 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

=0,100m2*(2*516,810+5,200+29,640)=106,846m3

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Kamenivo těžené fr.11/22

=0,100m2*(50,000+2,370+29,630)=8,200m3

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Podsyp ze štěrkopísku, tl. 80mm + hutnění

=1,400*0,080*(50,000+2,370+29,630)+1,600*1,600*3=16,864m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(2*516,81+5,2+29,64)=106,846 [A]

Celkem: 0,1*(50+2,37+29,63)=8,200 [B]

Celkem: 1,4*0,08*(50+2,37+29,63)+1,6*1,6*3=16,864 [C]

Celkem: A+B+C=131,910 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,317 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)
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Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP - Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 

30-50mm, spáry zatřené stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 81,266*0,25=20,317 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 36 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  44,555 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 2 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 230mm + 

hutnění

=5,119m2*0,230=1,177m3

ÚPRAVA Č. 3 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 200mm + 

hutnění

=216,891m2*0,200=43,378m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,119*0,23=1,177 [A]

Celkem: 216,891*0,2=43,378 [B]

Celkem: A+B=44,555 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 37 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  633,751 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3520,838*0,18=633,751 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  836,377 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4646,541*0,18=836,377 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  10,000 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 4 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,44+4,56=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  262,438 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 3 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 262,438=262,438 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  6,194 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 2 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,194=6,194 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56960 ZEMNÍ KRAJNICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,362 ____________ ____________

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - R-mat + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,362=1,362 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 43 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  3 520,838 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3520,838=3 520,838 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  7 059,426 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=3520,838m2+3,250m2=3524,088m2

ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=3520,838m2+6,500m2=3527,338m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3524,838+3,25=3 528,088 [A]

Celkem: 3524,838+6,5=3 531,338 [B]

Celkem: A+B=7 059,426 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  4 690,603 ____________ ____________

Úprava č. 1 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=4435,291m2

Úprava č. 2 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=5,887m2

Úprava č. 3 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=249,425m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 4435,291=4 435,291 [A]

Celkem: 5,887=5,887 [B]

Celkem: 249,425=249,425 [C]

Celkem: A+B+C=4 690,603 [D]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 46 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  3 527,338 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3520,838+6,5=3 527,338 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  3 524,088 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3520,838+3,25=3 524,088 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 48 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  3 520,838 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3520,838=3 520,838 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  3 527,338 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3520,838+6,5=3 527,338 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  222,010 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 3 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 200mm + 

hutnění

=5,119m2

ÚPRAVA Č. 2 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=5,119m2*0,040=0,205m3

ÚPRAVA Č. 3 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

=216,891m2

ÚPRAVA Č. 3 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=216,891m2*0,040=8,676m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,119=5,119 [A]

Celkem: 216,891=216,891 [B]

Celkem: A+B=222,010 [C]
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,440 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 4 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 4 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=5,440m2*0,030=0,163m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,44=5,440 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,560 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 4 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 4 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=4,560m2*0,030=0,137m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 4,56=4,560 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  512,310 ____________ ____________

ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,5+505,81=512,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 54 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,230 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Sanace seříznutých čel železobetonové trouby ručně 

nanášenou sanační maltou, včetně dopravy materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,7*0,085=0,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 55 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  164,000 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy 

materiálu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*(50+2,37+29,63)=164,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 56 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,230 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Úprava seříznutých částí ŽB hrdlové trouby 

antikorozním nátěrem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,7*0,085=0,230 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 57 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  82,000 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 

500mm (34ks) z betonu C35/45-XF4 + vytmelení spár trvale pružným tmelem 

včetně dopravy materiálu

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 50+2,37+29,63=82,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  1 150,460 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

=2*516,810+5,200+29,640=1068,460m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do 

dynamicky zatížených konstrukcí

=50,000+2,370+29,630=82,000m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2*516,81+5,2+29,64=1 068,460 [A]

Celkem: 50+2,37+29,63=82,000 [B]

Celkem: A+B=1 150,460 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 59 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUSTI - Vyústní objekt uliční vpusti - Osazení prostupu vyústění uliční 

vpusti z pevné plastové trubky HDPE DN=150mm, délky 2000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 60 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  43,830 ____________ ____________

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*14,89+2,2+11,85=43,830 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 61 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  3,000 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Kontrolní šachta včetně souvisejícího vybavení a 

dopravy materiálu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 62 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  11,000 ____________ ____________

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-07-P (0,00000) > dl. přípojky 7,860m (DN=150mm)

KŠ-08-L (0,03300) > dl. přípojky 1,880m (DN=150mm)

KŠ-09-P (0,03300) > dl. přípojky 6,900m (DN=150mm)

KŠ-10-L (0,14000)

KŠ-11-P (0,14000)

KŠ-12-L (0,23000) > dl. přípojky 5,930m (DN=150mm)

KŠ-13-P (0,23000) > dl. přípojky 2,850m (DN=150mm)

KŠ-14-L (0,33000)

KŠ-15-P (0,33000)

KŠ-16-L (0,44380)

KŠ-17-P (0,44380)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  21,000 ____________ ____________

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace, resp. příkopu DN=150mm

UV-10-L (0,01000) > dl. přípojky 1,790m (DN=150mm)

UV-11-P (0,01000) > dl. přípojky 2,490m (DN=150mm)

UV-12-L (0,06454) > dl. přípojky 9,170m (DN=150mm)

UV-13-P (0,06454) > dl. přípojky 2,150m (DN=150mm)

UV-14-P (0,11737) > dl. přípojky 2,860m (DN=150mm)

UV-15-L (0,12862) > dl. přípojky 5,040m (DN=150mm)

UV-16-L (0,16993) > dl. přípojky 5,360m (DN=150mm)

UV-17-P (0,16993) > dl. přípojky 1,840m (DN=150mm)

UV-18-L (0,21125) > dl. přípojky 5,240m (DN=150mm)

UV-19-P (0,21125) > dl. přípojky 1,980m (DN=150mm)

UV-20-L (0,27469) > dl. přípojky 4,960m (DN=150mm)

UV-21-P (0,27469) > dl. přípojky 2,260m (DN=150mm)

UV-22-L (0,31510) > dl. přípojky 5,180m (DN=150mm)

UV-23-P (0,31510) > dl. přípojky 2,040m (DN=150mm)

UV-24-L (0,36119) > dl. přípojky 5,480m (DN=150mm)

UV-25-P (0,36119) > dl. přípojky 1,740m (DN=150mm)

UV-26-L (0,40618) > dl. přípojky 6,340m (DN=150mm)

UV-27-P (0,42130) > dl. přípojky 2,680m (DN=150mm)

UV-28-L (0,46500) > dl. přípojky 2,736m (DN=150mm)

UV-29-P (0,46500) > dl. přípojky 5,964m (DN=150mm)

UV-30-P (0,49381) > dl. přípojky 5,550m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000 ____________ ____________

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 65 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

SMĚROVÉ SLOUPKY - Osazení plastových, dělených směrových sloupků bílých 

do plastových patek

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 66 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  2,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících plastových směrových sloupků včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=2*0,0014t/kus=0,0028t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 67 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  2,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZRCADLA - Dodávka a montáž nových odrazových dopravních 
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zrcadel 0,800x0,600m

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 68 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

7xP2 - Hlavní pozemní komunikace

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xB24a - Zákaz odbočení vpravo

1xB24b - Zákaz odbočení vlevo

1xC1 - Kruhový objezd

1xC4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

1xIZ4a - Obec

1xIZ4b - Konec obce

4xIP6 - Přechod pro chodce

1xIS3c - Směrová tabule s cílem (vpravo)

1xIS16b - Číslo silnice

1xIS24a - Kulturní nebo turistický cíl

2xIJ4b - Označník zastávky

1xZ4b - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7+1+1+1+1+1+1+1+4+1+1+1+2+1=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 69 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

5xP2 - Hlavní pozemní komunikace

1xP3 - Konec hlavní pozemní komunikace

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xB24a - Zákaz odbočení vpravo

1xB24b - Zákaz odbočení vlevo

1xIZ4a - Obec

1xIZ4b - Konec obce

1xIS3a - Směrová tabule s cílem (rovně)

2xIS16b - Číslo silnice

1xIS24a - Kulturní nebo turistický cíl

1xIJ2 - Nemocnice

1xE2b - Tvar křižovatky

1xE7b - Směrová šipka pro odbočení

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 70 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  6,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIS9b - Návěst před okružní křižovatkou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 71 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  246,179 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=(30,000+30,000+6,650+4,580)*0,125=8,904m2
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 6,000/3,000 - 0,125 - 1. značení barvou

=(55,380+4,700+83,180+14,220)*2/3*0,125=13,123m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 3,0001,500 - 0,125 - 1. značení barvou

=(72,390+16,810+71,130+18,770+50,000+25,000+1,000)*2/3*0,125=21,258m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 1,500/1,500 - 0,250 - 1. značení barvou

=(21,570+8,090+9,620+6,450+10,360+12,000)*1/2*0,250=8,511m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 1. 

značení barvou

=(2*12,930+13,000+13,000)*0,250=12,965m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 

0,500/0,500 - 0,250 - 1. značení barvou

=(17,150+27,600+27,600+17,150)*1/2*0,250=11,188m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s 

nápisem „STOP“ - V6b - 0,500 - 1. značení barvou

=(8,610+16,810+11,080+7,910+8,470+12,000)*0,500+6*10,000m2=92,440m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 3,500+4,500m, š. 4,000m; dl. 5,500m, š. 4,000m - 1. značení barvou

=18,000m2+12,000m2=30,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 1. značení barvou

=2*6,000*0,125*0,5=0,750m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Zastávka autobusu nebo 

trolejbusu - V11a - žluté barvy - 1. značení barvou

=2*9,500m2=19,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Žlutá klikatá čára - V12a - 

žluté barvy - 1. značení barvou

=2*2,270m2+2*3,500m2=11,540m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 1. značení barvou

=16,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (30+30+6,65+4,58)*0,125=8,904 [A]

Celkem: (55,38+4,7+83,18+14,22)*2/3*0,125=13,123 [B]

Celkem: (72,39+16,81+71,13+18,77+50+25+1)*2/3*0,125=21,258 [C]

Celkem: (21,57+8,09+9,62+6,45+10,36+12)*1/2*0,25=8,511 [D]

Celkem: (2*12,93+13+13)*0,25=12,965 [E]

Celkem: (17,15+27,6+27,6+17,15)*1/2*0,25=11,188 [F]

Celkem: (8,61+16,81+11,08+7,91+8,47+12)*0,5+6*10=92,440 [G]

Celkem: 18+12=30,000 [H]

Celkem: 2*6*0,125*0,5=0,750 [I]

Celkem: 2*9,5=19,000 [J]

Celkem: 2*2,27+2*3,5=11,540 [K]

Celkem: 16,5=16,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=246,179 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 72 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  246,179 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=(30,000+30,000+6,650+4,580)*0,125=8,904m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 6,000/3,000 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=(55,380+4,700+83,180+14,220)*2/3*0,125=13,123m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 3,0001,500 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=(72,390+16,810+71,130+18,770+50,000+25,000+1,000)*2/3*0,125=21,258m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 

V2b - 1,500/1,500 - 0,250 - 2. značení strukturovaným plastem

=(21,570+8,090+9,620+6,450+10,360+12,000)*1/2*0,250=8,511m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 2. 

značení strukturovaným plastem

=(2*12,930+13,000+13,000)*0,250=12,965m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 

0,500/0,500 - 0,250 - 2. značení strukturovaným plastem

=(17,150+27,600+27,600+17,150)*1/2*0,250=11,188m2
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s 

nápisem „STOP“ - V6b - 0,500 - 2. značení strukturovaným plastem

=(8,610+16,810+11,080+7,910+8,470+12,000)*0,500+6*10,000m2=92,440m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 3,500+4,500m, š. 4,000m; dl. 5,500m, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným 

plastem

=18,000m2+12,000m2=30,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=2*6,000*0,125*0,5=0,750m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Zastávka autobusu nebo 

trolejbusu - V11a - žluté barvy - 2. značení strukturovaným plastem

=2*9,500m2=19,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Žlutá klikatá čára - V12a - 

žluté barvy - 2. značení strukturovaným plastem

=2*2,270m2+2*3,500m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 2. značení strukturovaným plastem

=16,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (30+30+6,65+4,58)*0,125=8,904 [A]

Celkem: (55,38+4,7+83,18+14,22)*2/3*0,125=13,123 [B]

Celkem: (72,39+16,81+71,13+18,77+50+25+1)*2/3*0,125=21,258 [C]

Celkem: (21,57+8,09+9,62+6,45+10,36+12)*1/2*0,25=8,511 [D]

Celkem: (2*12,93+13+13)*0,25=12,965 [E]

Celkem: (17,15+27,6+27,6+17,15)*1/2*0,25=11,188 [F]

Celkem: (8,61+16,81+11,08+7,91+8,47+12)*0,5+6*10=92,440 [G]

Celkem: 18+12=30,000 [H]

Celkem: 2*6*0,125*0,5=0,750 [I]

Celkem: 2*9,5=19,000 [J]

Celkem: 2*2,27+2*3,5=11,540 [K]

Celkem: 16,5=16,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=246,179 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  931,055 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=659,570m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x300x1000mm

=28,526m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=242,959m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 659,57=659,570 [A]

Celkem: 28,526=28,526 [B]

Celkem: 242,959=242,959 [C]

Celkem: A+B+C=931,055 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  947,630 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 947,63=947,630 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 75 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,000 ____________ ____________

OBRUBNÍKY - Betonové bezbariérové obrubníky přímé HK 400x290x1000mm

=26,000m

OBRUBNÍKY - Betonové bezbariérové obrubníky náběhové levé 

400x290-250x1000mm

=2,000m

OBRUBNÍKY - Betonové bezbariérové obrubníky náběhové pravé 

400x290-250x1000mm

=2,000m
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 26=26,000 [A]

Celkem: 2=2,000 [B]

Celkem: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=30,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 76 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,500 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 77 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  2,700 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN 

500mm na výtoku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,7=2,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 78 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,216 ____________ ____________

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub 

včetně dopravy a aplikace materiálu

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,85*39*0,003=0,216 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 79 93318-R STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA KUS  33,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZKOUŠKA - Statická zatěžovací zkouška na pláni zemního tělesa, 1. podkladní 

vrstvě (podsypu, ochranné vrstvě) a 2. podkladní vrstvě vozovky včetně 

vyhotovení protokolů a geodetického zaměření míst statických zatěžovacích 

zkoušek

=11kus*3kus

Vzdálenost: 2kus*30km=60km (1 výjezd)

Počet zkoušek za jeden pracovní den: 16kus (celkem 3 pracovní dny = výjezdy)

Cena za 1kus: 1kus*1350,00Kč/kus+3kus*60km*5,50Kč/km/33kus=1380,00Kč/kus

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 33=33,000 [A]

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

 80 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  57,722 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=11,295*0,100m2=1,130m3

=1,130m3*2,300t/m3=2,599t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=466,840*0,100m2=46,684m3

=46,684m3*2,300t/m3=107,373t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=99,081*0,100m2=10,261m3

=9,908m3*2,300t/m3=22,788t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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3.6.1.7

TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SÚS - ZN

KOMUNIKACE II/377, III/3773 (SÚS JMK)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 11,295*0,1=1,130 [A]

Celkem: 466,84*0,1=46,684 [B]

Celkem: 99,081*0,1=9,908 [C]

Celkem: A+B+C=57,722 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 81 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000 ____________ ____________

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=8kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=20,000t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


