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Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci otevřeného 
řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „Zákon“), na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky 
neuvedené v zadávací dokumentaci se řídí Zákonem. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené 
v zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků. Předpokládá se, že účastník před 
podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené 
v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné 
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit 
při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace. 

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny pod názvem veřejné zakázky na profilu zadavatele na 
adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html . 
 
1. Údaje o zadavateli:  

Název zadavatele:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
IČ a DIČ:   00839205, není plátce DPH 
Sídlo zadavatele:  Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ 
Statutární zástupce:  JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 
Zastoupený:   Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení 
Tel:    +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118 
e-mail:    herzan@nemvy.cz 
Kód NUTS:   CZ 064 
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889 
Kontaktní osoba:  Milan Pavlun 
Tel:     603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Identifikační údaje osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace  
PAVLUN s.r.o.    zastoupená Milanem Pavlunem  
Tel:     603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Sídlo:    Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov CZ 
(dále jen „zadavatel“) 
 
2. Účel a předmět veřejné zakázky:  

2.1. Účelem veřejné zakázky je vybudování moderních prostor, které mají sloužit 
ke každodennímu poskytování odborné ambulantní péče pacientům a které odpovídají 
současným evropským standardům a trendům pro objekty v oblasti poskytování nemocniční 
péče a vyhovují nárokům na moderní zdravotnické pracoviště.  

2.2. Předmětem veřejné zakázky je: 

2.3. Je přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické 
rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a 
modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a 
modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace-ambulantní část 1.PP budovy D3. 
Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných 
úpravy přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, 
zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, 
montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html
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rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby 
je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní 
společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 která tvoří Přílohu č. 4 
této zadávací dokumentace (dále jen „DPS“) a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Stavba 
bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p.o. a za částečného provozu 
Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3. 

Předmětem této zakázky nejsou objekty, které jsou součástí Přílohy č. 4 této Zadávací 
dokumentace Projektová dokumentace a to: 

• D.1.01.5 Zdravotnická technologie 
• D.1.01.6 Projekt interiéru 

Souběžně zadavatel realizuje zadávací řízení na dodavatele MRI jehož součástí je i zpracování 
podrobného technologického projektu na konkrétní dodávané zařízení MRI.  

Předmět této zakázky je součástí schváleného projektu 98. výzvy IROP (Prioritní osa 6: 
REACT-EU). V případě přidělení finančních prostředků bude tento projekt s názvem 
„Nemocnice Vyškov - Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3“ (registrační číslo 
projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016266) financován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v těchto přílohách zadávací dokumentace: 

Příloha č. 2 Základní stavební požadavky pro instalaci a následný provoz magnetické 
rezonance (MR) 1,5 Tesla. 

Příloha č. 3 Obchodní podmínky.  
Příloha č. 4 Projektová dokumentace. 
Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 
Příloha č. 6 Dispoziční řešení jednotlivých etap stavby. 

 

2.4. Kódy CPV: 

45000000-7 Stavební práce 
45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 

2.5. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  90 782 203,- Kč bez DPH. 

2.6. Odpovědné zadávání: 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného 
veřejného zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele 
vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen 
zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek. 

3. Doba plnění veřejné zakázky: 

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno 1.6.2022, nebo bezprostředně po nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo, pokud by smlouva nabyla účinnosti po uvedeném datu předáním staveniště 
stavby vybranému dodavateli. Práce na stavbě zahájí vybraný dodavatel nejpozději do 
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5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby. Plnění bude realizováno 
v těchto čtyřech etapách: 

• I. Etapa (ČERVENÁ): Rekonstrukce první části 1.NP budovy D3. 
• II. Etapa (MODRÁ): Rekonstrukce druhé části 1.NP budovy D3. 
• III. Etapa (ZELENÁ): Rekonstrukce 1. PP budovy D3 
• IV. Etapa (ORANŽOVÁ): Přístavba budovy D3 a venkovní objekty 

 a ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.  

Jednotlivé etapy jsou vzájemně provázány a jejich realizace je vzájemně podmíněna. 
Dokončení zprovoznění jednotlivých etap souvisí i s dodávkami zdravotnické techniky, 
technologie, mobiliáře a interiéru, které zabezpečuje zadavatel.  

Zadavatel stanovil maximální - nepřekročitelnou délku lhůty pro realizaci jednotlivých etap 
a významných činností takto: 

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body v kalendářních dnech: 

Termín dokončení a předání ZOV od nabytí 
účinnosti uzavřené smlouvy o dílo. 20.  Kalendářních dní 

Termín dokončení první etapy ode dne předání 
a převzetí staveniště I. etapy stavby. 116.  Kalendářních dní 

Termín dokončení druhé etapy ode dne předání 
a převzetí staveniště II. etapy stavby. 116.  Kalendářních dní 

Termín dokončení třetí etapy ode dne předání a 
převzetí staveniště III. etapy stavby. 244.  Kalendářních dní 

Termín dokončení čtvrté etapy ode dne předání 
a převzetí staveniště IV. etapy stavby. 333.  Kalendářních dní 

Termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
od dokončení IV. Etapy stavby 30.  Kalendářních dní 

 

Z důvodu nutnosti zahájení montáže MRI musí být termín předání vnitřní prostory v 1. PP a 
1.NP přístavby budovy D3 v minimální lhůtě 60 kalendářních dní před dohodnutým termínem 
dokončení IV. Etapy.  

Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel podrobný harmonogram realizace 
veřejné zakázky. Harmonogram prací bude zobrazovat časovou zadavatelem stanovenou 
posloupnost realizace jednotlivých etap a strukturu technologického procesu výstavby 
jednotlivých etap. U každého procesu bude v harmonogramu vyznačen název procesu, měrná 
jednotka produktu, objem produktu a doba činnosti. V harmonogramu bude vyznačena 
kritická cesta a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické cestě. Harmonogram prací 
musí obsahovat následující milníky: 

• M1 – Předání podrobných zásad organizace výstavby (ZOV) 
• M2 – Předání dokončené I. Etapy 
• M3 – Předání dokončené II. Etapy 
• M4 – Předání dokončené III. Etapy  
• M5 – Předání dokončeného prostoru pro dodávku montáž a zprovoznění technologie 

MRI (vnitřní prostory v 1. PP i 1.NP přístavby budovy D3). 
• M6 – Předání dokončené IV. Etapy. 
• M7 – Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.  

Podrobnosti jsou uvedeny v  Příloze č. 3 Obchodní podmínky. 

4. Místo plnění: 



Stránka 5 z 10 220404_ZD_SMR 
 

Místem plnění veřejné zakázky je území dotčené stavbou. Místem předání zpracovaných 
výstupů je sídlo zadavatele. 

5. Požadavky na kvalifikaci: 

5.1. Základní způsobilost: 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) 
Zákona. 

5.2. Profesní způsobilost: 

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 
písm. a) Zákona, jejíž splnění se prokazuje předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje, 

• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí 
zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent. 

5.3. Ekonomická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění ekonomické kvalifikace uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 
Zákona. Splnění ekonomické kvalifikace se prokazuje předložením výkazu zisku a ztrát 
dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Minimální celkový roční obrat dodavatele musí dosáhnut 45 mil. Kč za 3 účetní období 
bezprostředně předcházející zahájení zadávacího řízení. Jestliže dodavatel vznikl později, 
postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého 
vzniku. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 
ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky. 

5.4. Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. 
a) Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením seznamu 
významných stavebních prací poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto 
stavebních prací. V seznamu významných stavebních prací bude uvedena cena a doba jejich 
poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele 
pro možnost ověření. 

V seznamu významných stavebních prací účastník doloží poskytnutí alespoň 2 stavebních 
prací v hodnotě nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH zařazených dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 ve skupině 126 Budovy 
pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví, které měly více 
nadzemních podlažích, přičemž alespoň v 1 jednom případě se jednalo o rekonstrukci 
budovy. 

 
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) 
Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje doložením odborné 
kvalifikace členů realizačního týmu. Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou 
následující: 
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Hlavní stavbyvedoucí: 
• autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu ustanovení 

§ 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• minimálně 10 let praxe při řízení stavebních prací, 
• v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň dvakrát 

zastávala pozici hlavního stavbyvedoucího při novostavbě či rekonstrukci budovy 
zařazené dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a 
účinné od 1. 1. 2019 ve skupině 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, 
vzdělávání a zdravotnictví, v hodnotě nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH, 

• v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 Zákona si zadavatel vyhrazuje, že pozice hlavního 
stavbyvedoucího musí být plněna přímo vybraným dodavatelem. 

Stavbyvedoucí – zástupce hlavního stavbyvedoucího: 
• autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu ustanovení 

§ 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací, 
• v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou 

zastávala pozici stavbyvedoucího při novostavbě či rekonstrukci budovy zařazené dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 
2019 ve skupině 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání 
a zdravotnictví, v hodnotě nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH, 

• v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 Zákona si zadavatel vyhrazuje, že pozice 
stavbyvedoucího musí být plněna přímo vybraným dodavatelem. 

Specialista na elektroinstalace: 
• autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „technika prostředí staveb“, specializace 

„elektrotechnická zařízení“ ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

• minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací v oblasti elektroinstalací (silnoproud, 
slaboproud, příp. měření a regulace apod.), 

• v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení se tato osoba alespoň 
jednou v obdobné funkci podílela na novostavbě či rekonstrukci budovy, jejíž součástí 
byla realizace elektroinstalací v hodnotě nejméně 5 000 000,- Kč bez DPH. 

Účastník v nabídce doloží informaci o postavení příslušných členů týmu vůči účastníkovi. 
V případě, že příslušný člen týmu není sám účastníkem nebo není vůči účastníkovi v 
pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi tímto členem týmu a účastníkem 
posuzován jako poddodávka. 
 
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) 
Zákona, konkrétně opatření k zajištění kvality. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se 
v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 prokazuje předložením dokladu o splnění norem pro 
zajištění jakosti. Minimálním požadavkem zadavatele je splnění normy ČSN EN ISO 9001:2015 
Systémy managementu kvality. Dokladem prokazujícím splnění tohoto kvalifikačního kritéria 
je Certifikát systému managementu kvality vydaný akreditovaným certifikačním orgánem. 
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5.5. Informace k prokázání kvalifikace: 

Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky. Účastník 
je oprávněn prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle Zákona. Vybraný 
dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 Zákona 
originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 
předloženy. Pokud vybraný dodavatel nedoloží uvedené originály nebo ověřené kopie 
dokladů o kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 

6. Prohlídka místa plnění: 

Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek za nezbytné 
provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne 25.4.2022 v 10:00 h. 
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před vrátnicí do areálu Nemocnice Vyškov 
(Purkyňova 36, 68201 Vyškov). 

7. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek: 

7.1. Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek tvoří přílohu č. 3 
výzvy. 

7.2. Návrh smlouvy není součástí nabídky účastníka. Součástí nabídky účastníka je pouze 
prohlášení, že účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky 
a že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán. 
Návrh smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejich podpisem. 

8. Zpracování nabídkové ceny:  

8.1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH dle členění ve 
formuláři nabídky a obchodních podmínkách. Celkovou nabídkovou cenu účastník v nabídce 
uvede ve formuláři nabídky, součástí nabídky je rovněž oceněný Soupis. Pro hodnocení 
nabídek bude pro zadavatele rozhodující Celková nabídková cena uvedená účastníkem ve 
formuláři nabídky. 

8.2. Nabídková cena bude stanovena podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která 
je součástí zadávacích podmínek. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis, který je 
nedílnou součástí projektové dokumentace. 

8.3. Cena bude doložena oceněným Soupisem. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu jsou cenami 
pevnými po celou dobu provádění stavby. Dodavatel je povinen ocenit každou položku 
uvedenou zadavatelem v Soupisu. 

8.4. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v Soupisu, který je povinen dodavatel předložit jako součást nabídky, jsou ceny 
pevné po celou dobu výstavby. 

8.5. Za soulad mezi nevyplněným Soupisem a oceněným Soupisem je odpovědný dodavatel 
(myšlen je soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu 
vyzve zadavatel dodavatele k vysvětlení této skutečnosti. 

8.6. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného vyplnění tohoto Soupisu. 

8.7. Povinností dodavatele je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební 
a inženýrské objekty a dodržet obsahovou náplň Soupisu. 

8.8. V případě, že dodavatel v Soupisu uvede do sloupce „celkem (Kč)“ hodnotu „0“, přičemž ve 
sloupci „množství“ bude u položky uvedena hodnota vyšší než „0“, má se za to, že dodavatel 
dodá práce či dodávky v uvedeném množství a náklady na poskytnutí těchto prací nebo 
dodávek jsou považovány za slevu poskytnutou dodavatelem v rámci jeho obchodní politiky. 
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8.9. Soupis předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě 
s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný 
nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li tato zemina umístěna do 
konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje dodavatel podle 
svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí dodavatel zakalkulovat skutečné 
náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena 
v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu. 

8.10. Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne 
potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídky i tyto 
poplatky, a to bez ohledu na to, zda Soupis obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za 
skládku“. Zadavatel v době sestavení Soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický 
postup dodavatel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z 
tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. 

8.11. Nastavenou hodnotu v případech, kdy je položka stanovena procentuálně z hodnoty jiné 
položky či položek Soupisu, je možné měnit v návaznosti na nákladovost a zvyklosti 
dodavatele. U těchto položek je tedy možná i varianta s nulovou hodnotou. 

8.12. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že oceněný Soupis neobsahuje všechny 
položky, které byly obsahem nevyplněného Soupisu, má se vždy za to, že práce a dodávky 
definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného Soupisu. 

8.13. Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu, např. upřesněním množství měrných jednotek, 
vyloučením položek Soupisu apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou v zákonem 
stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (ve smyslu ustanovení § 99 Zákona) 
zahrnout do svého Soupisu. 

9. Vysvětlení zadávacích podmínek:  

9.1. Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost o vysvětlení 
zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dní 
před skončením lhůty pro podání nabídek. 

9.2. Vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele. 

10. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek: 

10.1. Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro 
zadávání veřejných zakázek Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace E-ZAK: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html . 

Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 11 výzvy. 

10.2. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v 
obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření 
smlouvy na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí. 

10.3. Nabídka bude obsahovat: 

a) formulář nabídky obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách, 
b) oceněný Soupis prací a dodávek, 
c) informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna 

k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně, 
10.4. Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html
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10.5. Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.5.2022 v 10:00 h. 

10.6. Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné. 

 

11. Elektronický nástroj E-ZAK: 

11.1. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak.  

11.2. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za 
řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím 
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na 
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém 
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

11.3. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje 
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. 
Pro ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval 
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže 
viz uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou 
dodavatelé zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na 
portálu FEN.cz.  

11.4. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj jako kontaktní 
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je 
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje 
E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.  

11.5. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.  

11.6. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské 
příručce: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf 

a manuálu elektronického podpisu:  
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf 

12. Způsob hodnocení nabídek:  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost 
nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle 
nejnižší nabídkové ceny. 

13. Právo zadavatele zrušit zadávací řízení: 

13.1. Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením 
§ 127 odst. 2 Zákona. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti účastníkům žádné 
nároky. 

13.2. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se 
zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn. 

14. Uzavření smlouvy: 

Smlouva na realizaci veřejné zakázky bude v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona 
uzavřena v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vybraného dodavatele. 

https://fen.cz/
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
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15. Další podmínky zadávacího řízení:  

15.1. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo 
doplnil další nebo chybějící údaje a doklady ve smyslu ustanovení § 46 Zákona.  

15.2. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

15.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 
podmínky zadání zakázky. 

15.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob 
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

15.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

15.6. Nabídky nebudou účastníkům vráceny. 

 
Ve Vyškově dne  4.4.2022 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Jaromír Herzán 
vedoucí obchodního oddělení 
Nemocnice Vyškov, p. o. 

 

 



FORMULÁŘ NABÍDKY 
 

Veřejná zakázka:  
„Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“ 

 
Účastník:  
Název/obchodní firma/jméno a příjmení:  
Zastoupený:  
Sídlo/místo podnikání:  
IČ:  
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

V případě, že nabídku podává více dodavatelů, musí být uvedeny informace o všech dodavatelích 
včetně doručovací adresy a kontaktní osoby účastníka zadávacího řízení  

 
tímto prohlašuje, že:  
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;  
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 
orgánu dodavatele;  
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento 
předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení 
pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím 
odstavci a vedoucí pobočky závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele 

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie: 

• výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše (§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona), 
• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona), 
• písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 

písm. b) Zákona), 
• písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c) výše (§ 74 odst. 1 písm. c) Zákona), 
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše (§ 74 odst. 1 

písm. d) Zákona), 
• výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše (§ 74 odst. 1 písm. e) Zákona).  
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Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
 

Účastník prohlašuje, že: 

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje;  

b) má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují; tímto oprávněním se rozumí živnostenské oprávnění s 
předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent 

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
• výpisu ze živnostenského rejstříku prokazujícího odpovídající živnostenské oprávnění.  
 

Účastník prohlašuje, že: 

• splňuje ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 odst. 1 Zákona, tedy že jeho celkový roční 
obrat dosáhl nejméně 45 mil. Kč za 3 účetní období bezprostředně předcházející zahájení 
zadávacího řízení, případně jestliže účastník vznikl později, jeho celkový roční obrat dosáhl 
nejméně 45 mil. Kč ve všech účetních období od jeho vzniku 

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie: 

• výkazu zisku a ztrát účastníka nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla 
účastníka. 

 

Účastník prohlašuje, že: 

splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) Zákona, což dokládá následujícím 
seznamem významných stavebních prací (dodavatel je oprávněn doplnit i další referenční zakázky tak, 
aby splnil požadavky stanovené zadávacími podmínkami): 

 
 
 

Významná stavební práce č. 1: 
(účastník doplní název, předmět a popis plnění) 

Realizace stavebních prací na budově o 
více nadzemních podlažích.  

ANO/NE 
 

Jednalo se o rekonstrukci budovy? ANO/NE 
 

Zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 

skupina 

Objednatel:  název, kontakt 

Cena v Kč bez DPH: částka 

Doba poskytnutí: od MM/RRRR – do MM/RRRR 
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a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením originálů či ověřených kopií: 

• osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací, případně 
jiných rovnocenných dokumentů. 

 

Účastník prohlašuje, že: 

• splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) Zákona, což dokládá následující 
odbornou kvalifikací členů realizačního týmu: 

 
  

Významná stavební práce č. 2: 
(účastník doplní název, předmět a popis plnění) 

Realizace stavebních prací na budově o 
více nadzemních podlažích. 

ANO/NE 

Jednalo se o rekonstrukci budovy? ANO/NE 
 

Zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 

skupina 

Objednatel:  název, kontakt 

Cena v Kč bez DPH: částka 

Doba poskytnutí: od MM/RRRR – do MM/RRRR 

Hlavní stavbyvedoucí: jméno 

Autorizace: obor, číslo 

Délka praxe při řízení stavebních prací: v letech 

Postavení vůči účastníkovi: PRACOVNÍ ČI OBDOBNÝ POMĚR/PODDODÁVKA 

Významná zakázka č. 1 popis zakázky 

 zastávaná pozice 
 zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 

 doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR) 

 cena v Kč bez DPH 

Významná zakázka č. 2 popis zakázky 

 zastávaná pozice 

 zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 
 doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR) 

 cena v Kč bez DPH 
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a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením originálů či ověřených kopií: 

• osvědčení o autorizaci jednotlivých členů realizačního týmu. 

 
Účastník prohlašuje, že: 

• splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) Zákona – opatření k zajištění 
kvality 

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedenou 
skutečnost předložením originálu či ověřené kopie: 

- Certifikátu systému managementu kvality vydaného akreditovaným certifikačním orgánem 
prokazující splnění normy ČSN EN ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality. 

 
Účastník prohlašuje, že: 

akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky uvedenými 
v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, 
předloží zadavateli odpovídající návrhy smlouvy. 

Účastník prohlašuje, že: 

Je vázán těmito termíny plnění: 

Stavbyvedoucí – zástupce hlavního 
stavbyvedoucího: 

jméno 

Autorizace: obor, číslo 
Délka praxe při řízení stavebních prací: v letech 

Postavení vůči účastníkovi: PRACOVNÍ ČI OBDOBNÝ POMĚR/PODDODÁVKA 

Významná zakázka popis zakázky 

 zastávaná pozice 

 zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 

 doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR) 
 cena v Kč bez DPH 

Specialista na elektroinstalace: jméno 

Autorizace: obor, číslo 

Délka praxe při řízení stavebních prací v 
oblasti elektroinstalací: 

v letech 

Postavení vůči účastníkovi: PRACOVNÍ ČI OBDOBNÝ POMĚR/PODDODÁVKA 

Významná zakázka popis zakázky 

 zastávaná pozice 
 doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR) 

 cena v Kč bez DPH 
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Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body v kalendářních dnech: 

Termín dokončení první etapy ode dne předání 
a převzetí staveniště I. etapy stavby. …………………………….. Kalendářních dní 

Termín dokončení druhé etapy ode dne předání 
a převzetí staveniště II. etapy stavby. …………………………….. Kalendářních dní 

Termín dokončení třetí etapy ode dne předání a 
převzetí staveniště III. etapy stavby. …………………………….. Kalendářních dní 

Termín dokončení čtvrté etapy ode dne předání 
a převzetí staveniště IV. etapy stavby. …………………………….. Kalendářních dní 

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající 
návrhy smlouvy a Harmonogramem realizace stavby. 
 

Hodnocení: 

Nabídková cena účastníka za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 

Cena za zhotovení stavby dle soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb (a dle čl. VI.3. 
smlouvy) v Kč bez DPH: 

 

Odměna za obstarání záležitostí (dle čl. VI.5. 
smlouvy) v Kč bez DPH:  

Nabídková cena celkem (dle čl. VI.1 smlouvy) v 
Kč bez DPH:  

  
V ……………….……….…… dne ……….….…………….  
 
………………………………………………………………………………….. 
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného 
zadávacího řízení 
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace na zakázku s názvem „Stavební úpravy křídla D3 pro 
magnetickou rezonanci“ 
Základní stavební požadavky pro instalaci a následný provoz magnetické rezonance (MR) 

1,5 Tesla. 
 

Místnost vyšetřovny MR: 
- V prostoru vyšetřovny MR nutno zhotovit podlahu o 20 mm níže vzhledem k okolním 

podlahám. Podlahu před instalací kabiny MR opatřit penetrací – zajištění 
bezprašnosti – Nutno konzultovat s dodavatelem MR. 

- Na sníženou podlahu bude instalována kabina MR, ve které bude následně umístěna 
technologie magnetické rezonance. Hmotnost kabiny MR cca 5000 kg. Kabina MR je 
samonosná. Výška kabiny MR 3000 mm. Montáž kabiny MR v prostoru vyšetřovny 
bude zajištěna dodavatelem technologie MR. 

- Po nainstalování kabiny a technologie MR je nutno zhotovit vnitřní obložení kabiny = 
obložení stěn, zhotovení podhledu včetně osvětlení, zhotovení elektrostaticky vodivé 
uzemněné podlahové krytiny. Tyto dokončovací práce budou zajištěny v rámci 
dodávky kabiny MR. Veškeré použité materiály pro obložení vnitřku kabiny MR nutno 
zhotovit z nemagnetického materiálu. Výška podhledu v kabině MR uvažována 2500 
mm od čisté podlahy kabiny. Minimální výška podhledu uvnitř kabiny MR pro instalaci 
technologie magnetické rezonance je 2400 mm. 

- Nad kabinou technologie MR nesmí být instalovány rozvody ZTI, ústředního topení, 
rozvody chladící vody. V případě ponechání těchto rozvodů nad kabinou MR, nebude 
k těmto rozvodům přístup - v případě havárie může dojít k poškození technologie MR. 
Z tohoto důvodu doporučujeme veškeré rozvody vést mimo prostor kabiny MR. Zajistí 
dodavatel stavby. 

- Pod kabinou technologie MR nutno uvažovat se zhotovením kvalitní betonové 
podlahy pro dané zatížení a odolné vůči vibracím. Celková hmotnost technologie MR 
včetně pacientského stolu cca 4252 kg (hmotnost samotného magnetu cca 3982 kg). 

 

 
Obr.: Dosedací plochy technologie MR - informativní. 
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Pozice Zatížení (dosedací plocha 250 x 250 mm) 
SR 1 137 kg 
PL 1 127 kg 
SL 919 kg 
PR 800 kg 

 

Tab.: Tabulka zatížení podlahy od technologie MR - informativní. 
 
- Od technologie MR nutno zhotovit potrubí pro odvod heliových par do venkovního 

prostoru. Potrubí bude provedeno od technologie MR dle možností nejkratší trasou 
mimo budovu - prostupem střechou nebo fasádou objektu. Vyústění potrubí pro 
odvod hélia bude provedeno do venkovních prostor dle vzájemné dohody mezi 
uživatelem a dodavatelem technologie MR. Ukončení trubky pro odvod hélia 
zhotoveno na střeše případně fasádě objektu. Veškeré průrazy fasádou případně 
střechu objektu nutno dodavatelem stavby zabezpečit proti zatečení. Provedení 
trubky pro odvod heliových par bude zajištěno dle kontraktu. Materiál provedení 
potrubí pro odvod helia – nízkoteplotní nerezová ocel (jednotlivé spoje svařované). 
Průměr potrubí cca 200 mm – průrazy střechou a fasádou objektu nutno zhotovit o 
vnitřním průměru min. 300 mm. Přesné ukončení včetně umístění průrazů bude 
upřesněno po ukončeném výběrovém řízení. Průměr trubky odvodu hélia je dán 
celkovou délkou a počtem ohybů v rámci trasy – průměr bude upřesněn po upřesnění 
trasy trubky odvodu hélia. 

- Pro vstup a výstup VZT potrubí do prostoru vyšetřovny magnetické rezonance lze 
použít pouze dva rozměrově definované prostupy kabinou MR (rozměr prostupu 
600 x 200 mm). Jeden prostup pro přívod vzduchu a druhý prostup pro odvod 
vzduchu (prostupy součástí kabiny MR). V prostoru vyšetřovny MR nutno zajistit 
vlhčení vzduchu (vlhčení instalováno mimo kabinu MR, přívod prostupem VZT) a 
výměnu vzduchu (min. 6x za hodinu) včetně chlazení – zajistí dodavatel stavby 
(přívod prostupem VZT). Materiál případného vedení VZT potrubí nad kabinou MR 
uvažovat z nemagnetického materiálu. Potrubí VZT nutno před vstupem do kabiny 
galvanicky oddělit. Přesné umístění prostupů VZT bude upřesněno po ukončeném 
výběrovém řízení s ohledem na možnosti řešení rozvodů VZT. 

- Pozorovací okno a dveře vedoucí do prostoru kabiny MR jsou součástí dodávky 
technologie MR – stavba zajistí požadované otvory včetně začištění. Dodavatel 
stavby po instalaci pozorovacího okna a dveří zajistí zapravení otvorů (obložky). 
Přesné rozměry a umístění otvorů pro okno a dveře budou upřesněny po ukončeném 
výběrovém řízení. 

- Pro transport technologie MR je nutno uvažovat transportní otvor o šířce min. 
2050 mm a výšce min. 2350 mm. Hmotnost transportu cca 3982 kg. Pro možný 
transport technologie MR nutno vně budovy před transportním otvorem zajistit 
zpevnění terénu (např. panely, dřevěné trámy) – zhotoveno v úrovni podlahy 
vyšetřovny MR. Zpevněná plocha o rozměru min. 2500 x 3000 mm. Přesná trasa a 
požadavky technologie MR na transport budou upřesněny firmou v dostatečném 
předstihu před instalací. 

- Přívod proudu pro světla a elektrické zásuvky uvnitř kabiny MR bude veden přes 
filtrační desku MR – k této filtrační desce budou přivedeny kabely pro světla uvnitř 
kabiny a pro elektrické zásuvky. Ovládání světel ve vyšetřovně MR bude z místnosti 
ovladovny MR. Přívody pro osvětlení a elektrické zásuvky vedeny ze stavebního 
rozvaděče - Zajistí dodavatel stavby. 

- V případě zásahu siločáry o síle magnetického pole 0,5 mT mimo vyšetřovnu MR, 
bude nutné tyto prostory zabezpečit před pohybem nepovolaných osob a umístit 
výstražné značky. V případě nutnosti rovněž nutno uvažovat s dodatečným stíněním. 
Bude upřesněno po ukončeném výběrovém řízení s ohledem na okolní prostory 
pracoviště MR. 
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Místnost ovladovny MR: 
- V prostoru ovladovny budou na pracovním stole umístěny ovládací prvky technologie 

MR včetně monitorů a počítače. 
- V prostoru ovladovny MR nutno uvažovat se zvýšeným vysálaným teplem do prostoru 

místnosti – nutno chladit - Zajistí dodavatel stavby. 
- Na stěně ovladovny nutno dodavatelem stavby zajistit vývody elektrických zásuvek 

a zásuvek datové sítě. 
- Podlahu v ovladovně MR nutno zhotovit s elektrostaticky vodivou uzemněnou 

podlahovou krytinou - Zajistí dodavatel MR. 
- Mezi ovladovnou a vyšetřovnou MR nutno zajistit otvor pro pozorovací okno (včetně 

začištění), výška parapetu 920 mm od čisté podlahy, které je součástí kabiny MR. 
Zajistí dodavatel stavby včetně následného začištění (zhotovení obložek). 

- Pro možné propojení přístrojové techniky s vnitřkem kabiny bude zhotoven průrazy 
zdí ø75 mm v příčce mezi ovladovnou a vyšetřovnou MR – zhotoveno pod úrovní 
pracovního stolu v ovladovně. 

- Pro vedení technologických kabelů z technické místnosti do prostoru ovladovny MR 
nutno zajistit instalační lávku (rozměr 150/70 mm) průraz zdí nad úrovní podhledu 
a nástěnnou instalační lištu s odnímatelným krytem vedenou po stěně místnosti 
k ovládacím prvkům technologie MR. Nutno konzultovat s dodavatelem MR. 

- Na stěně ovladovny MR nutno zhotovit přívod pro možné osazení vyrážecího tlačítka 
„EAT“ (zapínací, vypínací), které bude propojeno s technologickým rozvaděčem MR. 
Pro možné napojení tohoto tlačítka uvažovat osmi žilný kabel (7x 1,5 mm2 +PE). 

 
 
Technická místnost MR: 

- V prostoru technické místnosti MR budou instalovány technologické skříně MR 
a technologický rozvaděč MR. 

- V prostoru technické místnosti MR nutno uvažovat se zvýšeným vysálaným teplem od 
technologie MR – nutno chladit - Zajistí dodavatel MR. 

- V prostoru technické místnosti MR zhotovit přívod studené vody ukončený uzavíracím 
ventilem a odpad Ø 50 mm – bude určeno pro servisní účely a nouzové chlazení 
technologie MR - Zajistí dodavatel stavby. 

- Pro napájení technologie MR nutno zajistit hlavní přívod proudu dle specifikovaných 
požadavků - Zajistí dodavatel stavby. Technologický rozvaděč pro MR bude zajištěn 
- Zajistí dodavatel MR. 

- Zapojení silnoproudého přívodu do technologického rozvaděče MR bude zajištěno 
-  Zajistí dodavatel stavby. 

- Podlahu v prostoru technické místnosti MR nutno zhotovit s elektrostaticky vodivou 
uzemněnou podlahovou krytinou - Zajistí dodavatel stavby. 

- Na stěně technické místnosti MR nutno zhotovit přívod pro možné osazení 
vyrážecího tlačítka (vypínací), které bude propojeno s technologickým rozvaděčem 
MR. Pro možné napojení tohoto tlačítka uvažovat pěti žilný kabel (4x 1,5 mm2 +PE). 

- Pro vedení technologických kabelů MR v prostoru technické místnosti MR nutno 
zhotovit instalační lávky vedené u stropu místnosti (nad technologickými skříněmi). 
Instalační lávky vedeny k filtrační desce MR. Lávky šířky min. 300 mm - Nutno 
konzultovat s dodavatelem MR. 

- V prostoru technické místnosti nutno uvažovat s podlahou o dostatečné únosnosti pro 
technologické skříně MR - Zajistí dodavatel stavby. 

- V prostoru technické místnosti nutno uvažovat se zhotovením elektrických zásuvek 
a zásuvek datové sítě (2RJ45) - Zajistí dodavatel stavby. 
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Chladící jednotka pro MR – uzavřený okruh chladící vody: 
- Pro uzavřený okruh chladící vody technologie MR nutno instalovat chladící jednotku 

skládající se z kompresorové části (umístěna uvnitř objektu) a dvou oddělených 
kondenzačních jednotek (umístěny vně objektu na střeše případně terénu). Přesné 
umístění těchto komponent bude upřesněno po konzultaci s investorem po 
ukončeném výběrovém řízení. 

- V prostoru technické místnosti nutno zajistit přívod studené vody a vývod odpadu pro 
možný servis chladící jednotky technologie MR - Zajistí dodavatel stavby. 

- Pro napájení chladící jednotky pro uzavřený okruh chladící vody MR nutno 
dodavatelem stavby zajistit silnoproudý přívod. Tento silnoproudý přívod musí být 
veden ze stavebního rozvaděče (nelze napájet z technologického rozvaděč MR!!). 
Ukončení silnoproudého přívodu v místě chladící jednotky – nad chladící jednotkou 
s volným koncem kabelu min. 2 metry. Pro modul MaR chladící jednotky nutno zajistit 
samostatný silnoproudý přívod 230 V a přívod datové sítě (RJ45). 

- Pod nohy nových kondenzačních jednotek nutno zajistit ocelovou konstrukci pro jejich 
možné uložení - Zajistí dodavatel MR. 

- Kolem kondenzačních jednotek (umístěna na střeše objektu nebo na terénu) nutno 
uvažovat se servisním prostorem a případnou zábranou proti zásahu nepovolané 
osoby - Zajistí dodavatel stavby. 

- Přívod a odvod chladící vody pro technologie MR bude v prostoru technické místnosti 
MR ukončen kulovými uzavíracími ventily nad technologickou skříní separátoru ve 
výšce min. 2300 mm. Za uzavíracími ventily nutno pro možné napojení na ztrátovou 
chladící vodu (při poruše chladící jednotky) zhotovit "T" kusy s ventily a 3/4" závitem 
(pračkový závit) – napojení na přívod studené vody z vodovodního řadu a na odpad 
ze stěny. 

- Pro možné propojení potrubí mezi jednotlivými komponenty uzavřeného okruhu 
chladící vody technologie MR (chladící jednotka v technickém zázemí, kondenzační 
jednotky na střeše objektu, technické zázemí MR) nutno konzultovat s dodavatelem 
MR - zajisti trasu (instalační lávky) včetně veškerých průrazů. Pro propojení 
chladící jednotky s kondenzačními jednotkami uvažovat 2x průrazy o vnitřním 
průměru min. 100 mm. Pro propojení chladící jednotky s technologickou skříní MR 
uvažovat 2x průrazy o vnitřním průměru min. 80 mm včetně následného začištění. 

- Přesné provedení uzavřeného okruhu chladící vody pro MR bude konzultováno 
s investorem po ukončeném výběrovém řízení. 
 

 
 
UPOZORĚNÍ: 

 

Pozor na všechny traverzy a ocelové konstrukce v okolí magnetu, hlavně pod a nad 
magnetem. Jejich celkový váhový součet na 1m2 nesmí překročit povolený limit 100 
kg/m2. 
Sledovaná oblast hustoty magnetického pole > 0.5 mT musí být ve všech okolních 
místnostech označena a zamezen vstup nepovolaných osob, popř. osob 
s kardiostimulátory - tato oblast je životu nebezpečná (viz tabulka orientačních hodnot 
hustoty magnetického pole). 

 
Pro připojování elektrických zařízení ve vyšetřovně je nutno respektovat omezení, 
vyplývající z blízkosti magnetu. Obecně je možno používat pouze zařízení s explicitně 
deklarovanou MR kompatibilitou a při respektování dalších pokynů výrobce. 
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Technická data – Magnetická rezonance 1,5 Tesla 
Požadavky pro silový 
přívod proudu k MR 

napětí 
výkyv na fázi 
frekvence 
připojovací příkon 
doporučené jištění 
impedance smyčky 

3 ~ 400 V +/-10% +N+PE 
max. 2% 
50 Hz +/-1 Hz 
88 kVA, krátkodobě max. 104 kVA 
160 A 
< 100 mOhm 

Požadavky pro silový 
přívod k chladící jednotce 

napětí 
jmenovitý proud 
spouštěcí proud 
připojovací příkon 
frekvence 
jištění 
pro modul MaR chladící jednotky 

3 ~ 400 V 
36 A 
max. 138 A 
20 kW 
50 Hz 
50 A 
230 V / 10A, 1x datový vývod RJ45 

Doporučené prostředí 
na pracovišti MR 

vyšetřovna MR 
- teplota vzduchu 
- výměna vzduchu 
- relativní vlhkost 
- absolutní vlhkost 

 
technické zázemí MR 
- teplota vzduchu 
- teplotní gradient 
- relativní vlhkost 
- absolutní vlhkost 

ovladovna MR 
- teplota vzduchu 
- relativní vlhkost 
- absolutní vlhkost 
filtrace 

 
+18°C … +22°C (doporuč. teplota 22°C) 
min. 6x / hod. (doporučeno 10x /hod.) 
40% … 60% 
< 11,0 g/kg 
nutné vlhčení vzduchu !!! 

 
+15°C … +30°C 
max. 1K / 5 min. 
40% … 80% 
< 11,0 g/kg 

 
+15°C … +30°C (dopuruč. teplota 22°C) 
40% … 80% 
< 11,0 g/kg 
EU 4 

Vyzářené teplo do vzduchu vyšetřovna MR 
technické zázemí MR 
oladovna MR 
popisovna MR 

3,0 kW ( + osvětlení) 
cca 2,5 kW (standardně < 1,0 kW) 
max. 2,0 kW 
cca 0,7 kW (od jedné diagnos. stanic) 

Chladící voda do systému 
- chladící jednotka MR 
(uzavřený okruh chlad. vody) 

teplota vody na vstupu 
teplotní gradient vody 
průtok 
uchlazené teplo vodou 
hodnota pH 
přívodní tlak 
tlaková ztráta (SEP) 
filtrace 
tvrdost 

 
obsah chlóru 

6°C … 14°C 
+/- 2 K, max. 1 K / 30 sekund 
100 l/min. +/- 10 l/min. 
max. 60 kW 
6 – 8 
< 6,0 bar 
< 0,6 bar při průtoku 110 l/min. 
700 µm 
max. 14°dH, max. 250 ppm CaCO3 
(1°dH = 17,85 ppm CaCO3) 
max. 200 ppm 

Hmotnosti jednotlivých komponent technologie MR 
komponent  hmotnost 
magnet + pacientský stůl 
kabina MR 
separátor 
elektronická skříň GPA+EPC 
kondenzační jednotky 
chladící jednotka 

 cca 3982 kg + 270 kg (bez pacienta) 
cca 5000 kg 
cca 320 kg 
cca 1500 kg 
cca 2x 195 kg 
cca 480 kg 
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Emise hluku 
Následující specifikace slouží jako základ pro případná protihluková opatření. 

 
 Vyšetřovna MR Ovladovna MR Technická místnost 

Průměrná 
hodnota za 8 

hodin 

≤ 80,6 dB(A) 
(při vyšetření max. 101,8 dB(A)) 

 
≤ 55 dB(A) 

 
≤ 65 dB(A) 

 
 
 
Magnetické pole technologie MR 1,5 Tesla - informativní 

 

Rušivé vlivy na magnetické pole (příčiny a možnosti jejich vyloučení): 
statické - ocelové nosníky a feromagnetické prvky stavebních konstrukcí, armované 
ocelové výztuže v železobetonových konstrukcích, zejména pod magnetem. Jejich vliv lze 
eliminovat vložením zesílené stínící vrstvy a umístění magnetu s příslušným odstupem od 
těchto materiálů. Magnetické pole o hustotě 0,5mT , které je životu nebezpečné, nesmí 
zasahovat do okolních prostor pracoviště MR. Maximální povoleného množství ocelových 
výztuží v podlaze vyšetřovny MR  je 100 kg/m2. 

dynamické - pohyblivé feromagnetické stroje např. výtahy, elektrické rozvody, 
transformátory, apod. Nutno řešit umístěním a orientací magnetu (tím i rozptylu 
magnetického pole) v min. vzdálenostech od těchto magnetických materiálů. Hodnoty 
magnetického pole znázorňují křivky v technologickém projektu, min. vzdálenosti udává 
níže uvedená tabulka. Nelze-li udané vzdálenosti dodržet je nutno tento problém 
konzultovat s příslušným specialistou. 

 
 

Tabulka minimálních vzdáleností od centra magnetického pole 
 osa X/Y [m] osa Z [m] 
ocelové objekty do hmotnosti 50 kg 4,9 5,8 
ocelové objekty do hmotnosti 200 kg 5,3 6,5 
ocelové objekty do hmotnosti 900 kg 5,5 7,5 
ocelové objekty do hmotnosti 4500 kg 6,2 9 
pojízdné kovové židle, lůžky 4,9 5,8 
osobní vozidla 5,5 7,5 
nákladní vozidla, výtahy 6,2 9,0 
tramvaje, metro, vlaky 40 40 
AC transformátory do 100 kVA 4,0 4,0 
AC transformátory do 250 kVA 4,0 4,0 
AC transformátory do 650 kVA 4,0 4,0 
AC transformátory do 1600 kVA 5,0 5,0 
AC kabely do 10 A 1,5 1,5 
AC kabely do 25 A 1,5 1,5 
AC kabely do 5 A 1,5 1,5 
AC kabely do 100 A 1,5 1,5 
AC kabely do 250 A 1,5 1,5 
AC kabely do 1000 A 2,5 2,5 
chladící jednotka 4,0 4,0 
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ROZPTYLOVÉ POLE MAGNETICKÉ REZONANCE 
 

magnetická indukce 
vzdálenost od isocentra magnetu v 

ose 
[mT] osa X [m] osa Y [m] osa Z [m] 

20 mT 1,44 1,44 1,94 
10 mT 1,59 1,59 2,23 
5 mT 1,71 1,71 2,53 
3 mT 1,84 1,84 2,79 
1 mT 2,21 2,21 3,50 

0,5 mT 2,50 2,50 4,00 
0,3 mT 2,73 2,73 4,45 
0,2 mT 2,99 2,99 4,91 

0,15 mT 3,16 3,16 5,24 
0,1 mT 3,40 3,40 5,80 

0,05 mT 4,00 4,00 6,90 
 
 

Tabulka orientačních hodnot pro maximální hustotu magnet. pole 
(pozor na umístění v magnetickém poli) 

servoventilátory 20 mT 
HF filtr k MR 10 mT 
montážní skříně k MR 5 mT 
malé elektromotory, hodiny, foto přístroje, 3 mT 
procesory, magnetické diskové jednotky, osciloskopy 1 mT 
kardiostimulátory, některé typy černobílých monitorů, 
RTG lampy, boxy pro úschovu dat na magnetických 
médiích, inzulínové pumpy 

 
 

0,5 mT 
barevné monitory s ochrannou mřížkou, požární klapky 0,3 mT 
CT systémy 0,2 mT 
barevné monitory 0,15 mT 
lineární urychlovače 
zesilovače obrazu, gamma kamery, lineární urychlovače 

0,1 mT 
0,05 mT 

 

Minimální vzdálenost mezi dvěma magnetickými rezonancemi případně jinou speciální technologií 
bude upřesněna dodavatelem technologie MR dle konkrétního případu. 

 
 
Rozptýlené magnetické pole se šíří ve třech rovinách a může být redukováno stíněním 
(kabina MR). Typické a hraniční křivky konstantní hustoty magnetického pole v různých 
rovinách – viz tabulka výše. Konečné dispoziční řešení technologického projektu bere vždy 
ohled na tyto křivky, pokud jsou známy okolní prostory. 
Investor by měl před RD upozornit na jakékoliv skutečnosti s ohledem na výše uvedené 
údaje a společně s GP a zástupcem dodavatelské firmy včas řešit případné opatření. Na 
pracovišti MR bude případné dodatečné odstínění prostor kolem vyšetřovny upřesněno po 
ukončeném výběrovém řízení. 
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Šíření magnetického pole – MR 1,5 Tesla (informativní): 

 
Obr.: Magnetické pole v ose XY (pohled přední). 

 
Obr.: Magnetické pole v ose ZY (pohled boční). 
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Obr.: Magnetické pole v ose ZX (pohled horní). 

 
 
 

ZÁVĚR: 
 

Montáž zařízení budou provádět odborní technici dodavatelské firmy. V závěru stavební 
připravenosti je nutné konzultovat případné odchylky od technologické PD a požádat 
dodavatelskou firmu o předmontážní kontrolu stavby. 
Přesné rozmístění technologie MR v prostoru nového pracoviště MR nutno uživatelem 
odsouhlasit. 



Smlouva o dílo  
na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“ 

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
 
Název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Sídlo: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice 

Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních. 
 Ing. Pavlem Horáčkem – provozně technickým náměstkem 

Nemocnice Vyškov příspěvková organizace ve věcech 
technických 

IČO: 00839205 
DIČ: CZ00839205 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

Název: ………………………………………………………………                 

Sídlo: ……………………………………………………………… 
Zastoupený: ……………………………………………………………… 
IČ: ………………… 
DIČ: ………………… 
Bankovní spojení: ……………………… 
Číslo účtu: ………………………. 
 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v …, 
v odd. …., č. vl. …………., 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v  ………………………………………………… 
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného … č. j. ……………………………, 
nebo ……………………………………… (jiné oprávnění fyzické 
osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném 
označení tohoto oprávnění) 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
 
Oprávněn jednat ve věcech technických: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 



 
Hlavní stavbyvedoucí:  ………………………………………………  
 Telefon: ………………………………………………….  
 E-mail: ………………………………………………….  
 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  

Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich 
identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):  

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob 
vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny 
v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

Subjekt vykonávající činnost AD a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících 
činnost AD a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 
 
Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

I. Význam a účel smlouvy 

1. Objednatel je investorem stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“, (dále 
jen „stavba“).  

2. Účelem této smlouvy je vybudování moderních prostor, které mají sloužit ke každodennímu 
poskytování odborné ambulantní péče pacientům a které odpovídají současným evropským 
standardům a trendům pro objekty v oblasti poskytování nemocniční péče a vyhovují nárokům 
na moderní zdravotnické pracoviště. 

3. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „Nemocnice Vyškov – 
Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016266 
(dále jen „projekt“). Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, prioritní osa 6 React-EU, na projekt „Nemocnice Vyškov – Magnetická rezonance 
a stavební úpravy křídla D3“. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – 
Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce 
a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce 
a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace-ambulantní část 1.PP budovy D3. 
Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úpravy 
přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných 
pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení 



všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících 
s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, 
např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou 
obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) 
a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), 
který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a 
za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.  

2. Předmětem smlouvy je i zařízení záležitostí pro objednatele spočívající v zajištění vydání 
kolaudačního souhlasu, zastupování objednatele v kolaudačním řízení a případné zajištění 
povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby 
před jejím dokončením. 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební 
úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky. 

4. Součástí zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti: 

a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení stavby; 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a nemovitostí nacházejících se v místech dotčených stavbou); 

d) provedení geometrického zaměření stavby; 

e) ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše ve 2 tištěných 
vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

g) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění předpisu pozdějších) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby – vše ve 
2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

h) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

i) odvoz a uložení zeminy a odpadů vzniklých stavbou na skládku včetně úhrady poplatků, 
doložení dokladů o likvidaci odpadů objednateli; 

j) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, apod.); 

k) oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod., a to 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními; 

l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z pravomocného stavebního povolení a z dokladů 
předaných objednatelem zhotoviteli; 

m) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při 
předání a převzetí Stavby v digitální podobě na odpovídajícím nosiči; 



n) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním 
vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

o) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, včetně 
stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

p) vyhotovení Závěrečné zprávy o jakosti provedeného díla; 

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jeho 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby – vše ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

r) provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatele) u všech částí předmětu plnění, které 
zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení ve 2 tištěných vyhotoveních 
a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

s) provedení úklidu po zásahu stavebně montážními pracemi mimo obvod staveniště.  

t) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby; 

u) zpracování podrobných zásad organizace výstavby (ZOV); 

v) provádění opatření k zamezení emise prachu a hluku z vnitřních prostorů staveniště do 
prostor provozovaných objednatelem za účelem poskytování zdravotnické péče. 

w) koordinace dodávek zdravotnické technologie, techniky, interiéru a mobiliáře pořizované 
objednatelem;  

x) součástí zhotovení stavby je i výroba a montáž těchto nástrojů publicity: 

• billboardu velikosti 5,1 x 2,4 m, na kterém musí být uveden název projektu a hlavní cíl 
projektu. Billboard musí být umístěn a po celou dobu realizace stavby udržován 
v nepoškozeném stavu v místě realizace stavby; 

• Stálou pamětní desku o velikosti 0,3 x 0,4 m, na které musí být uveden název projektu a 
hlavní cíl projektu. Stálá pamětní deska musí být umístěna po dokončení stavby v místě 
stavby snadno viditelném pro veřejnost 

Výše uvedené nástroje publicity musí obsahovat povinné prvky a informace dle aktuálně 
platných pravidel pro publicitu Integrovaného regionálního operačního programu. Před 
samotnou realizací těchto prvků publicity musí být jednotlivé prvky finálně odsouhlasené ze 
strany objednatele; 

y) součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále jen „DSPS“); DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresová část bude 
zpracována ve formátu .dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .docx či .doc pro MS 
Word, tabulky ve formátu .xlsx. či .xls pro MS Excel; 

z) poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, 
zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat; 

aa) DSPS bude provedena podle následujících zásad: 

• do DPS budou zřetelně (barevně) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení stavby; 

• části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“; 
• každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele; 



• u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s AD, TDS, koordinátorem BOZP a jejich souhlasné stanovisko, resp. 
souhlas objednatele této smlouvy; 

5. Součástí zhotovení stavby nejsou tyto práce a dodávky uvedené v DPS: 

• D.1.01.5 Zdravotnická technologie 

• D.1.01.6 Projekt interiéru 

U těchto objektů je součástí předmětné zakázky pouze koordinace těchto prací a dodávek.  

6. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby, případně zajištění povolení změny stavby 
před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před jejím 
dokončením, přičemž zhotovitel především: 

a) oznámí za objednatele věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení 
zhotovování stavby; 

b) zpracuje Žádost o vydání kolaudačního souhlasu a předloží věcně a místně příslušnému 
stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jeho vydání; 

c) vyžádá a převezme písemná kladná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy 
a dalších stavbou dotčených subjektů; 

d) při závěrečné prohlídce stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným 
stavebním úřadem; 

e) jedná s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního 
souhlasu; 

g) předá objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby; 

h) v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání 
stavby ve správním řízení, podá po odstranění vytknutých nedostatků, Oznámení o 
odstranění nedostatků. 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo a poskytnout 
související plnění dle čl. II. odst. 2. smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy postupovat samostatně, přičemž se zavazuje 
respektovat případné pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též 
prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, 
které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou 
předmětu plnění jakožto i se všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení stavby, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 



6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli 
objednatele, a to dle pokynů udělených mu objednatelem, nebudou-li pokyny uděleny, 
postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům plnit jejich povinnosti. Jedná se zejména o 
součinnost při dodávce vestavěného nábytku, zdravotnických přístrojů pevně připojených ke 
stavbě. V takovém případě projedná zhotovitel s objednatelem konkrétní podmínky této 
součinnosti. 

7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu 
pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny 
stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni 
předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná nejméně do 
okamžiku předání díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za 
splnění předmětu smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy bude mít sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny předmětu plnění včetně DPH dle této 
smlouvy. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. 
Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož 
i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

9. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 6 a 7 tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy na straně zhotovitele. 

10. Zhotovitel je povinen v místě plnění usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování svých vozidel, 
a to včetně vozidel poddodavatelů, nebo jiných osob podílejících se na realizaci díla tak, aby 
nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu na nemovitosti patřící Nemocnici 
Vyškov.  

11. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu projednat se zástupci objednatele případné 
požadavky na nezbytnou odstávku jakýchkoliv zařízení a prostor, které by mohli mít vliv na 
provoz Nemocnice Vyškov. 

12. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům 
provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční 
kontroly v souvislosti s poskytovaným plněním dle této smlouvy.  

13. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli součinnost při vypořádání připomínek a 
dotazů ze strany poskytovatele dotace (poskytnutí vysvětlení k průběhu stavebních prací, 
vysvětlení k fakturaci, součinnost s dokladováním elektronických soupisů prací apod.).  

14. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 
související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.   

15. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

16. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  



a) Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  

b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.  

c) Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

17. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

18. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.  

19. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při 
provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi. 

20. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

21. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

22. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté 
plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy: 

a) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho 
částí vady, vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; 

b) plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu projektovou 
dokumentaci stavby a kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení v listinné/elektronické 
podobě, nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy. Současně 
objednatel tímto stvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost jím předané výše uvedené 
dokumentace zhotoviteli. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné 
provedení stavby, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem 
plynoucím z realizace stavby tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek 
prodlevy v harmonogramu plnění stavby. 



5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, 
v souvislosti s pojistnými událostmi.  

6. Kontaktní osoby objednatele, tj. TDS, AD a koordinátor BOZP jsou oprávněny za objednatele 
kdykoliv kontrolovat provádění stavby. Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani 
odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla. 

7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

8. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDS a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit 
nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle 
tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.  

9. Pokud se TDS a AD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou 
fotodokumentaci a předat ji TDS 1x v digitální podobě na odpovídajícím nosiči na následujícím 
kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento 
odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn 
k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato část stavby 
neodpovídá této smlouvě nebo projektové dokumentaci.  

10. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek 
v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jeho 
zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy 
o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, 
ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky.  

11. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění 
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele 
zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany 
neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku. 

12. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad zhotovované stavby včetně 
souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s projektovou dokumentací, 
kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby, svým podpisem 
potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených 
prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu 
(faktury).  

13. TDS je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s 
projektovou dokumentací a se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele 
pokyn k zastavení takových prací a dodávek.  

14. TDS je dále oprávněn:  

a) předběžně projednávat návrhy změn stavby; 

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami 
nebo jinými předpisy; 



c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 
norem a předpisů ze strany zhotovitele.  

15. AD je oprávněn:  

a) provádět trvalý dohled nad realizací stavby v souladu s projektovou dokumentací;  

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou 
dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy;  

c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu 
s projektovou dokumentací;  

d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektovou 
dokumentací; 

e) předběžně projednávat podstatné změny stavby. 

16. Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;  

b) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi;  

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  

d) požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

e) pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného porušování platných 
právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

V. Termíny plnění 

1. Dílo bude realizováno ve čtyřech etapách: 

1.1. První etapou je rekonstrukce první části 1.NP budovy D3 – označená také „Červená etapa“. 

1.1.1. Po dokončení první etapy proběhne proluka v délce trvání max. 10 pracovních dnů, 
ve které objednatel přesune zdravotnické přístroje a technologie z dosud 
provozovaných prostor 1.NP budovy D3 do prostor této dokončené První etapy a uvolní 
tak prostory pro realizaci Druhé etapy. 

1.1.2. Po celou dobu realizace první etapy musí být zabezpečena plná provozní funkčnost 
všech médií procházejících přes prostor této etapy do jiných částí budovy D3 nebo 
jiných budov nebo prostor areálu nemocnice. 

1.2. Druhou etapou je rekonstrukce druhé části 1.NP budovy D3 – označená také „Modrá 
etapa“. 

1.2.1. Realizaci Druhé etapy lze zahájit až po předání dokončené První etapy zhotovitelem 
objednateli a dodržení proluky dle bodu č. 1.1.1 tohoto článku smlouvy. 



1.2.2. Po celou dobu realizace druhé etapy musí být zabezpečena plná provozní funkčnost 
všech médií procházejících přes prostor této etapy do jiných částí budovy D3 nebo 
jiných budov nebo prostor areálu nemocnice. 

1.3. Třetí etapou je rekonstrukce 1. PP budovy D3 označená také „Zelená etapa“. 

1.3.1. Po celou dobu realizace třetí etapy musí být zabezpečena plná provozní funkčnost 
všech médií procházejících přes prostor této etapy do jiných částí budovy D3 nebo 
jiných budov nebo prostor areálu nemocnice. 

1.4. Čtvrtou etapou je přístavba budovy D3 a objekty umístěné mimo budovu D3 označená také 
oranžová etapa. 

1.4.1. Vnitřní prostory v 1. PP a 1.NP přístavby budovy D3 musí být předány objednateli 
připravené pro dodávku a montáž MRI nejpozději 60 dnů před vypršením v této 
smlouvě sjednaného termínu pro dokončení a předání IV. Etapy předmětné stavby. 

1.5. Podrobně je průběh stavby popsán v DPS a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
provedení předmětu této smlouvy. 

1.6. Každá etapa bude ze strany zhotovitele zakončena vydáním dokumentace potřebné pro 
kolaudační souhlas a samostatně předána objednateli. 

1.7. Veškerá práva, povinnosti a postupy plynoucí ze smlouvy se vztahují ke každé z etap. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště čtvrté etapy stavby mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Staveniště čtvrté etapy stavby bude zhotoviteli předáno dne 1.5.2022 nebo do 7 
dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, pokud by smlouva nabyla účinnosti po uvedeném datu. 

3. Staveniště první etapy bude zhotoviteli předáno dle schváleného harmonogramu realizace 
stavby.  

4. Staveniště druhé etapy stavby bude zhotoviteli předáno nejpozději do 5 dnů od ukončení proluky 
dle čl. V. odst. 1.1.1 smlouvy. Stavba první, druhé a třetí etapy (budova D3 - 1PP, 1 NP) bude 
probíhat za plného provozu všech ostatních částí budovy D. 

5. Pokud zhotovitel práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit 
podle předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s Harmonogramem realizace stavby (dále jen 
„Harmonogram“). Návrh Harmonogramu předložil zhotovitel objednateli ke schválení před 
uzavřením smlouvy. Objednatel a TDS se k němu nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy vyjádří. Odsouhlasený Harmonogram předá zhotovitel objednateli a TDS při 
předání a převzetí prostoru staveniště IV. Etapy stavby. 

7. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště čtvrté etapy stavby a 
končí termínem předání a převzetí stavby jako součásti plnění předmětu smlouvy.  

8. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh 
aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

9. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy 
před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup 
vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 
objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny stavby. 



10. Stavba se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek nezbytných 
ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním kolaudačních souhlasů. 

11. Stavba způsobilá k bezpečnému užívání a vydání kolaudačních souhlasů se považuje za 
připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma vad, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují, a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

12. Součástí dokončené stavby musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou a závazná 
stanoviska.  

13. Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body – jsou sjednány takto:  

Termín dokončení a předání ZOV nejpozději do 20 kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

Termín dokončení první etapy nejpozději do (termín bude doplněn na základě 
harmonogramu zpracovaného zhotovitelem) kalendářních dní ode dne předání a převzetí 
staveniště I. etapy stavby. 

Termín dokončení druhé etapy nejpozději do (termín bude doplněn na základě 
harmonogramu zpracovaného zhotovitelem) kalendářních dní ode dne předání a převzetí 
staveniště II. etapy stavby. 

Termín dokončení třetí etapy nejpozději do (termín bude doplněn na základě 
harmonogramu zpracovaného zhotovitelem) kalendářních dní ode dne předání a převzetí 
staveniště III. etapy stavby. 

Termín předání vnitřní prostory v 1. PP a 1.NP přístavby budovy D3 minimálně do 60 
kalendářních dnů před vypršením v této smlouvě sjednaného termínu pro dokončení a 
předání IV. Etapy předmětné stavby – pro montáž zdravotnické technologie a nábytku.  

Termín dokončení čtvrté etapy nejpozději do (termín bude doplněn na základě 
harmonogramu zpracovaného zhotovitelem) kalendářních dní ode dne předání a převzetí 
staveniště IV. etapy stavby. 

Termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30 kalendářních dní od 
dokončení IV. Etapy stavby. 

14. V takto sjednaném termínu pro dokončení a předání stavby je zohledněno též riziko zahájení 
a realizace stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 
požadovat prodloužení termínu dokončení stavby kvůli přerušení prací na zhotovování stavby 
z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci 
stavby dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat.  

15. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě i před sjednaným termínem dokončení stavby. 
Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že stavba je dokončena. 
Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést řízení a dříve 
řádně dokončenou stavbu převzít.  

16. Prodlení zhotovitele oproti termínům stanoveným v odst. 10 delší než 15 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.  

VI. Cena 

1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 
……………………….…….,- Kč bez DPH. 



2. Cena za splnění předmětu smlouvy sestává z ceny a odměny za splnění dílčích částí plnění 
předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměny za obstarání 
záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby se zohledněním 
případného zajištění vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této 
smlouvy.  

3. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 
…………………………………….,- Kč bez DPH. 

4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
stavby vycházející z textových a výkresových částí projektové dokumentace, z oceněného Soupisu 
a ze smlouvy. 

5. Odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před 
jejím dokončením dle této smlouvy se sjednává na částku …………………………..,- Kč bez DPH. 

6. Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a se zohledněním případného zajištění vydání 
rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy se dále označují též 
jako sjednané ceny.   

7. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

8. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje veškeré náklady zhotovitele na 
práce a dodávky (vč. nákladů na případné správní poplatky a vč. nákladů na případné poplatky 
vzniklé v souvislosti s oznámením zahájení zemních prací dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavby 
dle této smlouvy a přiměřený zisk.  

9. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby sjednaného ve 
smlouvě.  

10. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem může být změněna pouze dohodou 
smluvních stran za níže uvedených podmínek.  

11. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo 
na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 
spojených s realizací stavby dle této smlouvy než té, která byla určena projektovou 
dokumentací stavby. 

12. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny 
objednateli k odsouhlasení.  

13. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma 
případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných 
zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy.  



14. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané textovou a výkresovou částí 
projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu 
realizace stavby dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah předmětu plnění včetně finančního 
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze 
na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací 
zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.  

15. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  

a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel jednotkové 
ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody 
smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 
společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;  

b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených 
jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních 
prací;  

c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, 
podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.  

16. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných stavebních prací 
vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.  

17. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace stavby 
ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního objemu stavby, 
sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby. Výše slevy bude určena obdobným 
způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu 
realizace stavby zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli. 

18. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny stavby se obě strany zavazují uzavřít písemnou 
dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to 
ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu předmětu plnění a sjednané ceny 
nelze přihlížet. 

19. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo 
o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných 
cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní 
znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců 
v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost 
požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen 
případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry 
takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem 
vybraného soudního znalce nese každá smluvní strany ve výši 50 %. 

 

VII. Platební podmínky 



1. Cena za stavbu bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby zhotovování stavby na 
základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně 
zhotovenou část stavby v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis 
provedených prací v příslušném měsíci. Soupis provedených prací musí být oceněný podle 
jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis 
provedených prací musí být odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zástupcem 
objednatele). 

2. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS 
a objednateli (zástupci objednateli) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 
3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. Objednatel 
neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

3. V soupisu provedených prací bude uvedeno: 

a) počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení stavby dle této 
smlouvy zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude soupis provedených prací sloužit 
jako podklad;  

b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě do konce posledního 
předcházejícího fakturovaného období;  

c) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací na stavbě;  

d) celková cena stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla 
faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;  

e) částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným Soupisem;  

f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

4. TDS je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním 
náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDS svým podpisem a 
otiskem razítka. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.  

5. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli ve 
dvou vyhotoveních.  

6. Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty sjednané ceny. 
Zbývající část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel 
sjednaných v této smlouvě. Spolu s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bude 
na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu 
smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě uhrazena odměna za zařízení 
záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo změny 
stavby před dokončením dle této smlouvy. 

7. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané 
ceny stavby, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke 
zhotovení stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše 
sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení 
stavby, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen. 

8. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění 
přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 



235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti 
na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na 
stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

10. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby dle této 
smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

11. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako 
datum splatnosti.  

12. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  

13. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

14. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.  

15. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí 
obsahovat zejména tyto náležitosti:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, 

- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- název stavby, 
- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru, 
- kód a název rozpočtové položky projektu, 
- přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

a odsouhlasený TDS. 
- vyznačení názvu projektu „Nemocnice Vyškov - Magnetická rezonance a stavební úpravy 

křídla D3“ a registračního čísla projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016266. 
 

16. V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky) budou položky rozčleněné dle příslušnosti k jednotlivým 
objektům dále rozděleny (zatříděny) na položky spadající do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 



(popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK. 
Cena za rozdělení (zatřídění) fakturovaných položek do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
(popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, 
je součástí celkové ceny za splnění předmětu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do položky 
uvedené v části Vedlejší rozpočtové náklady Soupisu. 

17. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na 
nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací 
odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne 
kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
odstavce není objednatel v prodlení. 

18. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné 
částky.  

VIII. Staveniště 

1. Prostory staveniště jednotlivých etap se objednatel zavazuje předat zhotoviteli v termínech 
stanovených v čl. V odst. 2 a 3 smlouvy.  

2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a 
jeho zařízení. 

3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru 
staveniště v průběhu provádění stavby. 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich 
poškození.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle schválených zásad organizace výstavby (dále jen 
„ZOV“), které jsou součástí projektové dokumentace. Případné odchylky proti ZOV v nezbytném 
rozsahu zhotovitel neprodleně písemně sdělí TDS, AD a doloží je nákresem s vyznačením rozdílů 
objednateli.  

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s ZOV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.  

8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu 
o předání a převzetí staveniště.  

9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS, AD 
a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkcí při provádění 
stavby.  



11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací 
na stavbě dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
upravující provádění stavby dle této smlouvy.  

12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti 
staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen 
tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.  

13. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu 
zhotovování stavby dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen 
předem projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky a připomínky.  

14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 
nebo nocování osob.  

15. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále 
zejména (nikoliv však pouze):  

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého 
a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 
i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům 
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.  

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním stavby.  

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.  

17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.  

18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.  

19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.  



20. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících 
prostředků.  

23. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat 
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto 
předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné 
připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.  

24. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel.  

25. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
prostory a nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.  

26. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá 
potřebná opatření, aby zabránil prostupu prachu mimo staveniště. 

27. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění 
smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu 
s právními předpisy umísťován mimo staveniště.  

28. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle 
čl. V odst. 12 této smlouvy. 

29. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci smluvních 
stran. 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deníky v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisy do stavebních deníků se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží 
zhotovitel.  

3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebních 
deníků. 

4. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebních denících učiněných zhotovitelem 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do 
stavebních deníků písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým 
podpisem. 



5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebních deníků TDS, případně osoba 
vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden, 
jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

6. Stavební deníky musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupné oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7. Povinnost archivovat stavební deníky po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačních 
souhlasů nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.  

8. Zápisy ve stavebních denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

X. Provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními 
a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby dle této 
smlouvy, zejména normami ČSN. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z pravomocných stavebních povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.  

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující 
příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

7. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího, která je uvedena ve 
smlouvě a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikace v zadávacím řízení. Navrhovaný nový hlavní 
stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí 
prokázal v zadávacím řízení. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 



9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.  

10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí 
na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to 
písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby 
prováděl sám.  

12. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDS pravidelné 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za týden. 

13. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, TDS, koordinátor BOZP, AD a zástupci 
zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby. 

14. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDS. 

15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, koordinátora BOZP a 
AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.        

16. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám 
zúčastněným na kontrolním dni. 

XI. Kontroly, zkoušky a revize 

1. Zhotovitel zpracuje jako součást Plánu jakosti kontrolní a zkušební plán a předloží ho objednateli, 
AD a TDS společně s Harmonogramem dle čl. V odst. 6 smlouvy. 

2. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 
a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu je TDS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních 
prací. 

3. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly 
a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele 
k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání. 

XII. Předání a převzetí stavby 

1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 
(mailem na adresu, TDS), že stavba je dokončena nejpozději 14 kalendářních dnů před sjednaným 
termínem dokončení stavby dle čl. V odst. 13 této smlouvy.  

2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez vad a nedodělků vyjma vad, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují, včetně všech dokladů, závazných stanovisek, 
dokumentací skutečného provedení stavby a kolaudačního rozhodnutí (souhlasu). 

3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotovení stavby.  



4. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající 
funkci AD.  

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).  

6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení zejména pravomocná stavební 
povolení včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předávacím řízení ke 
kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

7. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek 
včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.  

8. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, 
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro 
odstranění těchto vad a nedodělků. 

9. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS 
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, odstraněny, bude opakován postup dle předchozího a 
tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy. 

10. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 
TDS v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, vyklidí zhotovitel 
staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště a pokud je 
staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele 
a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy 
vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je 
předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi zhotovitelem a objednatelem 
předáno a převzato. 

11. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele, objednateli  
- popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- soupis nákladů na stavbu 
- prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá  
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta stavby. 

12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli 
prostřednictvím IR ke zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy 
zejména tyto doklady:   

- 3 vyhotovení projektových dokumentací skutečného provedení stavby, 
- kladná písemná závazná stanoviska; dotčených orgánů a organizací, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby apod.), 

- zápis o komplexním vyzkoušení stavby, 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 



- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

- stavební deníky, 
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech, 
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- fotodokumentaci, 
- doklady o zaškolení obsluh, 
- průkazy energetické náročnosti budovy. 

13. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za 
dokončené a způsobilé k předání. 

XIII. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části dle této smlouvy budou po celou 
dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektovou dokumentací 
a Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby dle 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady stavby zjištěné v záruční době.  

3. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 60 měsíců.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.  

6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé materiály, 
stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání jinou než 72 měsíců. Zhotovitel 
se zavazuje na tyto poskytnout objednateli záruku, a to v délce poskytnuté výrobci materiálů 
užitých k realizaci stavby dle této smlouvy, vždy však v délce trvání minimálně 24 měsíců. 

7. Záruční doby počínají běžet dnem předání a převzetí díla.  

8. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle této 
smlouvy užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel. 

9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta od počátku ode dne 
dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

10. Objednatel, je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp. na 
adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel 
na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních 
vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli po celou dobu záruční lhůty 
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí 



být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu.  

11. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:  

a) bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 
apod.); 

b) bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná 
o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu. 

12. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.  

13. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání 
stavby k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu.  

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

15. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence 
k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon 
objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty 
zhotovitele.   

16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 3 dnů, po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 
vady.  Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese 
zhotovitel. 

17. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu. 

18. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a 
náhradu škody způsobené vadou.  

20. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, 
kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.  



21. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním 
vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.  

22. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

24. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.  

25. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a 
náhradu škody způsobené vadou.  

26. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

27. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze 
sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy 
zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby 
bude určena objednatelem jako částka odpovídající újmě, která vznikne omezením možnosti 
užívání stavby k jejímu účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem 
jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato 
nemovitost měla jako bezvadná. 

28. Bankovní záruka za jakost díla (tento odstavec se vztahuje pouze k celému dílu, ne jednotlivým 
etapám): 

28.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z ceny 
díla včetně DPH (dále jen „bankovní záruka“). Zhotovitel je povinen předat objednateli 
originál písemné bankovní záruky nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu plnění. 

28.2. Bankovní záruka musí být platná a účinná od začátku běhu záruční doby stavby do uplynutí 
6 měsíců od skončení záruční doby stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle 
předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit 



objednateli bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 78 měsíců 
ode dne převzetí stavby objednatelem. 

28.3. Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé 
objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících 
z odpovědnosti zhotovitele za vady, za prodlení s odstraněním vad, za škodu a 
nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s 
prováděním díla či odstraňováním vad. 

28.4. Bude-li záruční doba stavby delší než 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby, je 
zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky předat 
objednateli novou bankovní záruku, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala do 
uplynutí 6 měsíců od skončení záruční doby stavby. 

28.5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako 
osoba oprávněná čerpat bankovní záruku. 

28.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem předat 
objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní 
záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

28.7. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XIII. odst. 28. smlouvy je 
podstatným porušením smlouvy. 

28.8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti. 

XIV. Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III., odst. 16 – 20 a v čl. 
X. odst. 2, 6 a 7 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % 
z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na 
stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli 
zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením 
povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich 
pokračovat vznikla objednateli. 

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení a předání stavby sjednaných podle 
čl. V. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou 
výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na 
stavbě dle této smlouvy vznikla objednateli. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad proti termínu sjednanému 
v protokolu o předání a převzetí předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací 
k odstranění reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto 
odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel 



odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům 
sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč této smlouvy za každý jednotlivý případ uvedeného prodlení zhotovitele a za 
každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je sankcí za nesplnění povinnosti zhotovitele z 
této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost být pojištěn podle čl. III odst. 6 nebo 7 této smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení do doby předložení 
příslušné pojistné smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III odst. 10, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v uvedeném článku. 

9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení. 

10. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je 
objednatel povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny 
následující dny trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

11. Způsob vyúčtování sankcí:  
Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:  

a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní 
pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí 
být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení 
výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost 
sankce.  

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, 
je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana 
povinná je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit. 

12. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

13. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.  

14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve smlouvě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou. 

XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody na stavbě 



1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku 
zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený 
zhotovitelem ke zhotovování stavby a jako takový dodaný na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu stavby. 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních 
důvodů. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě a tato 
smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.  

3. Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit v těchto výslovně sjednaných případech: 

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele; nebo 

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové 
dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných 
částí díla; nebo 

e) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 
harmonogramu; nebo 

f) zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu 
o více než 10 dnů; nebo 

g) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo 

h) zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; 
nebo 

i) bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka. 

4. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či 
organizační změny na straně prodávajícího budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání 
nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá 
prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 



7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této 
smlouvy.  

b)  Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.  

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části stavby 
a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 
k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V 
případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 
za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 
převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli 
odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části sjednané ceny stavby. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Přílohy smlouvy:  

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  

5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem 
příslušné změny smlouvy. 

6. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem 
a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči 
pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých 
dluhů vůči třetí osobě. 

8. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z 
této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.  



9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění 
podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace stavby v českém 
jazyce.  

11. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, 
jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 
považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní 
straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou 
budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však 
nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí 
jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště. 

12. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

13. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je 
neplatná. 

14. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

15. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této 
smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.  

16. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky.  

17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později. 

18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 
 

 
 
Ve Vyškově dne …………….….…. 

 
V …………... dne ……..……. 
 

 
 
 
  ...……………………………………………. 
                  objednatel 

 
 
 
…………………………………………………. 
                  zhotovitel 



                  zastoupený 
JUDr. Zdeněk Horák, MBA 
ředitel Nemocnice Vyškov, p. o. 
 

 
 

 



Stavba: LTPROJEK
T/N110X

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A 
STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00 0,00

00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SO01 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.a 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.b_01 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.b_02 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.b_03 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.c 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.d 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.e 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.f 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_1 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_2 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_3 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_4 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_5 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_6 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.g_7 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.01.4.h 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

IO01 0,00 0,00 0,00 0,00

IO01 0,00 0,00 0,00 0,00

IO02 0,00 0,00 0,00 0,00

IO02 0,00 0,00 0,00 0,00

IO03 0,00 0,00 0,00 0,00

IO03 0,00 0,00 0,00 0,00

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ 
PLOCHY
KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ 
PLOCHY
PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY 
KANALIZACE
PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY 
KANALIZACE

Měření a regulace - řídicí systém

EPS + NZS

Inženýrský objekt

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Měření a regulace - Zař.č.2 - 
Větrání rehabilitace
Měření a regulace - Zař.č.3 - 
Větrání vodoléčby
Měření a regulace - Zař.č.4 - 
Větrání zobrazovací jednotky

Měření a regulace - OPS - MR

Měření a regulace - OPS_D3

Elektroinstalace

Slaboproudé rozvody

Rozvody mediplynů

Vzduchotechnika

Měření a regulace - Zař.č.1 - 
Větrání a klimatizace MR

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

ZTI

ÚT - Demontáže křídla D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

ÚT - Magnetická rezonace

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3
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IO04 0,00 0,00 0,00 0,00

IO04 0,00 0,00 0,00 0,00

IO05 0,00 0,00 0,00 0,00

IO05 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

PS01 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2.01.1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: LTPROJEKT/N110X - NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY K
Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: IO01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Popis rozpočtu: IO01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Popis objektu: IO02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis rozpočtu: IO02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis objektu: IO03 - PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE
Popis rozpočtu: IO03 - PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE
Popis objektu: IO04 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU
Popis rozpočtu: IO04 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU
Popis objektu: IO05 - PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
Popis rozpočtu: IO05 - PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
Popis objektu: PS01 - ZDVIŽNÁ PLOŠINA
Popis rozpočtu: D.2.01.1 - ZDVIŽNÁ PLOŠINA
Popis objektu: SO01 - PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3
Popis rozpočtu: D.1.01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03
Popis rozpočtu: D.1.01.4.a - ZTI
Popis rozpočtu: D.1.01.4.b_01 - ÚT - Demontáže křídla D3
Popis rozpočtu: D.1.01.4.b_02 - ÚT - Stavební úpravy křídla D3
Popis rozpočtu: D.1.01.4.b_03 - ÚT - Magnetická rezonace
Popis rozpočtu: D.1.01.4.c - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: D.1.01.4.d - Slaboproudé rozvody
Popis rozpočtu: D.1.01.4.e - Rozvody mediplynů
Popis rozpočtu: D.1.01.4.f - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_1 - Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_2 - Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_3 - Měření a regulace - Zař.č.3 - Větrání vodoléčby
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_4 - Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_5 - Měření a regulace - OPS - MR
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_6 - Měření a regulace - OPS_D3
Popis rozpočtu: D.1.01.4.g_7 - Měření a regulace - řídicí systém
Popis rozpočtu: D.1.01.4.h - EPS + NZS

ZDVIŽNÁ PLOŠINA

Celkem za stavbu

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO 
OSVĚTLENÍ
PŘELOŽKA VENKOVNÍHO 
OSVĚTLENÍ

Provozní soubor

ZDVIŽNÁ PLOŠINA

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_7 HSV 0,00

_8 HSV 0,00

_9 HSV 0,00

00 HSV 0,00

001 HSV 0,00RH.D3-MDO

Vodovod: demontáže

Zařizovací předměty: demontáže

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 
(stěny/stropy), protipožární ucpávky

Prostupy konstrukcemi (stěny)

Poznámka

Přípojka nn P3

ÚPRAVA POVRCHU

Vodovod

Drobné stavební práce a materiál

ODVOZ ZEMINY

Kanalizace:  splašková

Přípojka nn P1

Kanalizace splašková: demontáže

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 
dle csn 331500

Přípojka nn P2

Elektromontáže

Kanalizace:  dešťová

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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01. HSV 0,00

01a. HSV 0,00

01b. HSV 0,00

01c. HSV 0,00

01d. HSV 0,00

02. HSV 0,00

02a. HSV 0,00

03. HSV 0,00

04. HSV 0,00

042 HSV 0,00

04a. HSV 0,00

04b. HSV 0,00

05. HSV 0,00

06. HSV 0,00

06a HSV 0,00

06b HSV 0,00

07. HSV 0,00

073 HSV 0,00

08.01 HSV 0,00

087 HSV 0,00

097 HSV 0,00

1RS1.D3-MDO

1RS2.D3-DO

Chlazení VRV

Chlazení VRV

Chlazení Split

1RS1.D3-DO

Demontáž zařízení sloužící pro větrání 
rehabilitace v 1.PP

RH.D3-DO

Zdroj chladu zař. 4

Vlhčení zař. 4

Větrání technického zázemí

Protipožární ucpávky

Vlhčení technické místnosti

Větrání rehabilitace

Zdroj chladu zař. 2

Větrání a odvlhčování bazénové haly

Větrání zobrazovací metody

Větrání magnetické rezonance

Zdroj chladu zař. 1

Vlhčení vyšetřovny

Dochlazení vyšetřovny
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1 HSV 0,00

1_S HSV 0,00

10. HSV 0,00

114 HSV 0,00

126 HSV 0,00

146 HSV 0,00

156 HSV 0,00

171 HSV 0,00

182 HSV 0,00

2 HSV 0,00

2_ZT HSV 0,00

200 HSV 0,00

211 HSV 0,00

228 HSV 0,00

245 HSV 0,00

259 HSV 0,00

286 HSV 0,00

3 HSV 0,00

303 HSV 0,00

323 HSV 0,00

332 HSV 0,00

Elektromontáže - Svítidla

Elektroinstalace-osvětlení, rozvody

Elektroinstalace - regulace osvětlení

2ZR4.D3-MDO+DO

2RMS1.D3-MDO

1RPO.D3-DO

RSO.D3-DO

Svislé a kompletní konstrukce

2ZR1.D3-MDO+DO

Základy a zvláštní zakládání

Základy pro technologie

2ZR2.D3-MDO+DO

2ZR3.D3-MDO+DO

1RS2.D3-MDO

2RS1.D3-DO

2RS1.D3-MDO

2RS2.D3-DO

2RS2.D3-MDO

Zemní práce

Sadové úpravy

Zkoušky a zaregulování
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367 HSV 0,00

399 HSV 0,00

4 HSV 0,00

402 HSV 0,00

43 HSV 0,00

487 HSV 0,00

5 HSV 0,00

5_OCH HSV 0,00

519 HSV 0,00

537 HSV 0,00

541 HSV 0,00

544 HSV 0,00

546 HSV 0,00

552 HSV 0,00

554 HSV 0,00

567 HSV 0,00

571 HSV 0,00

61 HSV 0,00

62 HSV 0,00

63 HSV 0,00

8_01 HSV 0,00

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Kanalizace

Drobné stavební práce, demontáže - 
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

Uzemnění  - OCELOVÝ PÁSEK 
POZINKOVANÝ

Uzemnění - SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

Uzemnění - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY 
HLAVA XI

Hromosvod

Okapový chodník

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Drobné stavební práce, demontáže - 
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Drobné stavební práce, demontáže - 
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM 
- HLOUBKA 50mm

Drobné stavební práce, demontáže - 
HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Vodorovné konstrukce

Elektroinstalace - silnoproude rozvody

Schodiště

Páteřové rozvody

Komunikace

Nouzové osvětlení

Sádrokartonové kce
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8_02 HSV 0,00

91 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

951 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

994 HSV 0,00

EPS_01 HSV 0,00

EPS_02 HSV 0,00

EPS_02.1 HSV 0,00

EPS_03 HSV 0,00

EPS_04 HSV 0,00

EPS_05 HSV 0,00

EPS_06 HSV 0,00

EPS_07 HSV 0,00

EPS_08 HSV 0,00

EPS_09 HSV 0,00

M22_01 HSV 0,00

M22_01.1 HSV 0,00

M22_01.2 HSV 0,00

Optika

C - 2 2 M      - ROZVODY

Strukturovaná kabeláž (SK)

Strukturované kabeláž - zásuvky

Strukturované kabeláž - horizont. 
rozvody

Nouzový zvukový systém (NZS) - 
Ústředna NZS č.02 ( odborný odhad )

NOSNÝ MATERIÁL

C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ

E P S

NZS

Staveništní přesun hmot

Požární ochrana

Elektrická požární signalizace (EPS)

Nouzový zvukový systém (NZS) - 
Ústředna NZS č.01 ( odborný odhad )

Ústředna NZS č.01 - Reproduktory

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Práce HSV, PSV, montáže

Bourání konstrukcí

Kanalizace demontáž
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M22_01.3 HSV 0,00

M22_01.4 HSV 0,00

M22_01.5 HSV 0,00

M22_01.6 HSV 0,00

711 PSV 0,00

712 PSV 0,00

712_PS PSV 0,00

713 PSV 0,00

714_01 PSV 0,00

725 PSV 0,00

731 PSV 0,00

732 PSV 0,00

733 PSV 0,00

734 PSV 0,00

735 PSV 0,00

737 PSV 0,00

751 PSV 0,00

762 PSV 0,00

764 PSV 0,00

766 PSV 0,00

767 PSV 0,00Konstrukce zámečnické

Požární ucpávky

Ocelové konstrukce

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Ústřední vytápění - kotelny

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Povlakové krytiny

Oprava ploché střechy

Izolace tepelné

Protipožární obklady, izolace

Zařizovací předměty

Strukturované kabeláž - aktivní prvky

Strukturované kabeláž - domácí telefon

Strukturované kabeláž - doplnění 
serverovny

Strukturované kabeláž - Doplnění RD5

Izolace proti vodě
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767_P PSV 0,00

767_ZR PSV 0,00

768 PSV 0,00

771 PSV 0,00

776 PSV 0,00

777 PSV 0,00

781 PSV 0,00

783 PSV 0,00

783 PSV 0,00

784 PSV 0,00

797 PSV 0,00

99_OST PSV 0,00

M22_02 MON 0,00

M22_03 MON 0,00

M22_04 MON 0,00

M22_05 MON 0,00

M22_06 MON 0,00

M22_07 MON 0,00

M22_08 MON 0,00

M22_09 MON 0,00

M22_10 MON 0,00

C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ

EKV

Poplachový zabezpečovací systém 
(PZS)

Jednotký čas (JČ)

Společná TV anténa (STA)

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM PRO 
IMOBILNÍ OSOBY

NOSNÝ MATERIÁL

Malby

Úprava teplovodní přípojky v energo 
kanále

Ostatní

Uzavřený TV okruh (CCTV)

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Podhledy skládané

D + M zárubní ( vč. přesunu hmot )

Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )

Podlahy z dlaždic a obklady
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M22_11 MON 0,00

M22_12 MON 0,00

M22_13 MON 0,00

M22_14 MON 0,00

M22_15 MON 0,00

M22_16 MON 0,00

M33 MON 0,00

MD_01 MON 0,00

MD_02 MON 0,00

MD_03 MON 0,00

MD_04 MON 0,00

MD_05 MON 0,00

MD_06 MON 0,00

MD_07 MON 0,00

MD_08 MON 0,00

MD_09 MON 0,00

MD_10 MON 0,00

MR_01_01 MON 0,00

MR_01_02 MON 0,00

MR_01_03 MON 0,00

MR_01_04 MON 0,00

2. Armatury a pohony

3.  Materiál nosný délkový

4.  Materiál nosný kusový

Konzole a příchytný materiál:

Protipožární ucpávky

Stavební přípomoce

Ostatní

1. Snímače

Druh plynu:  stlačený vzduch

Druh plynu:  podtlak

Odtah vydechovaných směsí

Ventilové krabice

Alarmový systém

JČ

Optika

C - 2 2 M      - ROZVODY

Montáže dopravních zařízení

Druh plynu:  kyslík

S K

STA

CCTV
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MR_01_05 MON 0,00

MR_02_01 MON 0,00

MR_02_02 MON 0,00

MR_02_03 MON 0,00

MR_02_04 MON 0,00

MR_02_05 MON 0,00

MR_03_01 MON 0,00

MR_04_01 MON 0,00

MR_04_02 MON 0,00

MR_04_03 MON 0,00

MR_04_04 MON 0,00

MR_04_05 MON 0,00

MR_05_01 MON 0,00

MR_05_03 MON 0,00

MR_05_04 MON 0,00

MR_05_05 MON 0,00

MR_06_01 MON 0,00

MR_06_03 MON 0,00

MR_06_04 MON 0,00

MR_06_05 MON 0,00

MR_07_01 MON 0,00

3.  Materiál nosný délkový

4.  Materiál nosný kusový

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

1. Snímače

1. Snímače

3.  Materiál nosný délkový

4.  Materiál nosný kusový

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

1. Snímače

1. Snímače

2. Armatury a pohony

3.  Materiál nosný délkový

4.  Materiál nosný kusový

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

2. Armatury a pohony

3.  Materiál nosný délkový

4.  Materiál nosný kusový

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

1. Snímače

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

1. Snímače
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MR_07_10 MON 0,00

MR_07_11 MON 0,00

MR_07_12 MON 0,00

MR_07_14 MON 0,00

MR_07_15 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

3.  Dispečink

4. Rozváděče DT1 a DT2

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

6.  Výrobní projektová dokumentace

Přesuny suti a vybouraných hmot

2.  Uživatelský SW
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S: LTPROJEKT/N110X

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 22/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 22/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 22/ I

4 005124010R Koordinační činnost hod   30,00000 0,00 RTS 22/ I

5 005111021RI Inženýrská činnost hod   30,00000 0,00 Vlastní

Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených 
realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.

Fotodokumentace průběhu výstavby

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP 
apod.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, 
povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
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S: LTPROJEKT/N110X

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

6 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 0,00 RTS 22/ I

7 VN_01 Stavebně - technický průzkum sada  1,00000 0,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
8 005211010R Předání a převzetí staveniště hod   20,00000 0,00 RTS 22/ I

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi sada  1,00000 0,00 RTS 22/ I

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 0,00 RTS 22/ I

Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.

Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD

Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby

Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 
Práce v noci a o víkendech.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize 
hromosvodu

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl 
projektant předvídat
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
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S: LTPROJEKT/N110X

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

11 126 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance sada  1,00000 0,00 Vlastní

12 14 Výrobní a dílenská dokumentace hod 200,00000 0,00 Vlastní

13 19 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  dle SoD, v tištěné i digitální podobě s 
přesným, zakreslením veškerých rozvodů TZB pro budoucí potřeby uživatele v případě rozšíření 
objektu či

hod 150,00000 0,00 Vlastní

14 ON_10 Revize  PD po výběru dodavatele MR hod   500,00000 0,00 Vlastní

15 ON_11 Kamerové zkoušky stávající ležaté kanalizace bm 40,00000 0,00 Vlastní

16 ON_12 Měření hluku na pracovišti – ovladovna a popisovna MR, dle požadavku KHS, č.j. KHSJM 
16404/2021/VY

sada  1,00000 0,00 Vlastní

17 ON_13 Měření hluku z maximálního provozu všech zdrojů hluku realizovaného objektu, -  dle požadavku 
KHS, č.j. KHSJM 16404/2021/VY/EPID

sada  1,00000 0,00 Vlastní

18 ON_14 Položka neobsazena Vlastní

19 ON_15 Položka neobsazena 0,00 Vlastní

Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém

Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám

dalších stavebních úprav

Náklady na vybudování dělících prachotěsných a hlukotěsných konstrukcí pro oddělení jednotlivých etap realizace díla 150 m2

Stránka 15 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

20 ON_16 Položka neobsazena 0,00 Vlastní

21 ON_17 Náklady na přípravné práce ( elektro, ASŔ ) pro montáž plošiny sada  1,00000 0,00 Vlastní

22 ON_18 Náklady na rozbor pitné vody sada  1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 0,00
2 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 13,25000 0,00 822-1 RTS 22/ I

stávající okapový chodník : 

D.1.01.1-901 : 

26,5*0,5 13,25000

3 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 13,25000 0,00 822-1 RTS 22/ I

stávající okapový chodník : 

D.1.01.1-901 : 

26,5*0,5 13,25000

4 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 80,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

čerpání vody z výkopové jámy v případě přívalových dešťů : 

40*2 80,00000

5 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

čerpání vody z výkopové jámy v případě přívalových dešťů : 

30*2 60,00000

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

6 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 575,98015 0,00 800-1 RTS 22/ I

částečně pažený výkop : 

není dispozici IGP průzkum - možnost navážek ( 1/5 likvidovat jako suť ) : 

D.1.01.1-101 : 

průměrná hloubka výkopu odměřena kreslícím programem : 

na úroveň -4,62 : 

(1,756*(24,54*11,1)+1,756*1,65/2*11,1*2+1,65*(2,454+1,65*2)/2) 515,23205

F1 : 

0,7*2,8*9,8 19,20800

F3 : 

0,7*2,8*16,9 33,12400

F5 : 

0,7*2,475*18,0 31,18500

F4 : 

0,7*2,1*2,65 3,89550

F2 : 

0,7*2,1*9,1 13,37700

nezměřitelné 10% : 

616,02155/100*10 61,60216

cca 15 objemu výkopku - ruční výkop : 

-677,62371/100*15 -101,64356

7 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,71378 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

F9 : 

0,7*0,6*1,55 0,65100

F10 : 

0,7*0,6*2,25 0,94500

F11 : 

0,7*0,6*(0,8+0,6+2,15) 1,49100

F12 : 

0,7*0,6*2,525 1,06050

F13 : 

0,7*0,6*0,65 0,27300

F15 : 

0,7*0,6*0,65 0,27300

F14 : 

0,7*0,6*3,375 1,41750

nezměřitelné 10% : 

6,111/100*10 0,61110

cca 15% objemu výkopku - ruční výkop : 

-6,7221/100*15 -1,00832

8 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 27,79234 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

F6 : 

0,95*0,8*2,1 1,59600

F7 : 

0,95*1,3*(18,0+0,8+0,6+2,15) 26,61425

F8 : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,95*0,8*2,1 1,59600

nezměřitelné 10% : 

28,90625/100*10 2,89063

cca 15% objemu výkopku - ruční výkop : 

-32,69688/100*15 -4,90453

9 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 2,74230 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.101 : 

0,45*0,25*22,16*1,1 2,74230

10 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 110,11720 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

výměra - viz položka 131301112R00 : 

cca 15% objemu výkopku - ruční výkop : 

677,62371/100*15 101,64356

výměra - viz položka 132301111R00 : 

cca 15% objemu výkopku - ruční výkop : 

6,7221/100*15 1,00832

výměra - viz položka 132301211R00 : 

cca 15% objemu výkopku - ruční výkop : 

32,69688/100*15 4,90453

D.1.01.2-107 : 

0,55*0,6*(2,43*2+2,9) 2,56080

11 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 45,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

15,0*3,0 45,00000

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 45,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

15,0*3,0 45,00000

13 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 135,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

15,0*3,0*3,0 135,00000

14 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 135,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

15,0*3,0*3,0 135,00000

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 245,77149 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

průměrná hloubka výkopu odměřena kreslícím programem : 

na úroveň -4,62 : 

(1,756*(24,54*11,1)+1,756*1,65/2*11,1*2+1,65*(2,454+1,65*2)/2)*0,08 41,21856

F1 : 

0,7*2,8*9,8 19,20800

F3 : 

0,7*2,8*16,9 33,12400

F5 : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,7*2,475*18,0 31,18500

F4 : 

0,7*2,1*2,65 3,89550

F2 : 

0,7*2,1*9,1 13,37700

nezměřitelné 10% : 

616,02155/100*10 61,60216

D.1.01.1-101 : 

F9 : 

0,7*0,6*1,55 0,65100

F10 : 

0,7*0,6*2,25 0,94500

F11 : 

0,7*0,6*(0,8+0,6+2,15) 1,49100

F12 : 

0,7*0,6*2,525 1,06050

F13 : 

0,7*0,6*0,65 0,27300

F15 : 

0,7*0,6*0,65 0,27300

F14 : 

0,7*0,6*3,375 1,41750

nezměřitelné 10% : 

6,111/100*10 0,61110

D.1.01.1-101 : 

F6 : 

0,95*0,8*2,1 1,59600

F7 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,95*1,3*(18,0+0,8+0,6+2,15) 26,61425

F8 : 

0,95*0,8*2,1 1,59600

nezměřitelné 10% : 

28,90625/100*10 2,89063

D.1.01.101 : 

0,45*0,25*22,16*1,1 2,74230

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 619,29937 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

na úroveň -4,62 : 

(1,756*(24,54*11,1)+1,756*1,65/2*11,1*2+1,65*(2,454+1,65*2)/2)/100*80 412,18564

F1 : 

0,7*2,8*9,8 19,20800

F3 : 

0,7*2,8*16,9 33,12400

F5 : 

0,7*2,475*18,0 31,18500

F4 : 

0,7*2,1*2,65 3,89550

F2 : 

0,7*2,1*9,1 13,37700

nezměřitelné 10% : 

616,02155/100*10 61,60216

F9 : 

0,7*0,6*1,55 0,65100

F10 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,7*0,6*2,25 0,94500

F11 : 

0,7*0,6*(0,8+0,6+2,15) 1,49100

F12 : 

0,7*0,6*2,525 1,06050

F13 : 

0,7*0,6*0,65 0,27300

F15 : 

0,7*0,6*0,65 0,27300

F14 : 

0,7*0,6*3,375 1,41750

nezměřitelné 10% : 

6,111/100*10 0,61110

D.1.01.1-101 : 

F6 : 

0,95*0,8*2,1 1,59600

F7 : 

0,95*1,3*(18,0+0,8+0,6+2,15) 26,61425

F8 : 

0,95*0,8*2,1 1,59600

nezměřitelné 10% : 

28,90625/100*10 2,89063

D.1.01.101 : 

0,45*0,25*22,16*1,1 2,74230

D.1.01.2-107 : 

0,55*0,6*(2,43*2+2,9) 2,56080

Stránka 25 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 13 442,05950 0,00 800-1 RTS 22/ I

výměra - viz položka 162701105R00 : 

619,29937*10 6 192,99370

D.1.01.2-107 : 

výměra - viz položka 162701105R00 : 

719,78498*10 7 197,84980

D.1.01.2-107 : 

0,55*0,6*(2,43*2+2,9)*10 25,60800

0,55*0,6*(2,43*2+2,9)*10 25,60800

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 621,86017 0,00 800-1 RTS 22/ I

výměra - viz položka 162701105R00 : 

619,29937 619,29937

D.1.01.2-107 : 

0,55*0,6*(2,43*2+2,9) 2,56080

19 111200991RA0 Odstranění náletoné zeleně vč. humusu na podklad ( izolace, beton, prkna atd... ) m2 3,80000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

vyústění VZT kanálu : 

2,0*1,9 3,80000

20 130001101Z00 Příplatek za ztížené podmínky výkopu m3 135,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101 : 

15,0*3,0*3,0 135,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

21 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 457,95476 0,00 AP-HSV RTS 22/ I

výměra - viz položka 162701105R00 : 

719,78498 719,78498

objem základových kcí : 

XC2 : 

D.1.01.2-201 : 

ZPS1 : 

-0,75*1,1*14,15 -11,67375

ZPS2 : 

-0,75*1,8*(8,45+6,7+9,3+4,15) -38,61000

ZPS3 : 

-(0,25*0,8+0,75*0,6)*19,7 -12,80500

-(0,25*0,8+1,2*0,6)*3,75 -3,45000

řez 4.1-4.1 : 

-0,75*0,6*7,1 -3,19500

-0,5*0,62*7,1 -2,20100

řez 5.1-5.1 : 

-0,75*0,6*5,1 -2,29500

řez 6.1-6.1 : 

-0,75*0,6*9,0 -4,05000

podbetonování : 

-(0,25*0,2)*(19,7+3,75) -1,17250

betonáž do výkopu : 

-(77,10755-0,5*0,62*7,1)/100*5 -3,74533

objem budovy : 

-(8,85*9,19*1,45+(22,34-8,85)-9,19*2,25) -110,74318

D.1.01.2-201 : 

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

ZPS 3 - řez 3.2-3.2 : 

-0,3*1,03*3,75 -1,15875

řez 5.1-5.1 : 

-0,3*1,03*5,1 -1,57590

řez 6.1-6.1 : 

-0,3*1,03*9,0 -2,78100

řez 7.1-7.1 : 

-0,3*1,78*4,05*2 -4,32540

řez 7.3-7.3 : 

-0,3*1,78*1,9 -1,01460

řez 7.2-7.2 : 

-0,3*0,55*12,1*2 -3,99300

ZPS 1 : 

-0,3*1,45*14,15 -6,15525

ZPS 2 : 

-0,3*1,45*8,45 -3,67575

-0,3*1,23*6,7 -2,47230

-0,3*0,62*9,3 -1,72980

-0,3*1,73*4,15 -2,15385

podkladní betony, izolace atd : 

-494,80863/100*10 -49,48086

stávající bazén : 

10,98*1,15 12,62700

Díl: 1_S Sadové úpravy 0,00
22 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 311,00000 0,00 823-1 RTS 22/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

C3 : 

311,0 311,00000

23 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 311,00000 0,00 823-1 RTS 22/ I

C3 : 

311,0 311,00000

24 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 311,00000 0,00 823-1 RTS 22/ I

C3 : 

311,0 311,00000

25 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 311,00000 0,00 823-1 RTS 22/ I

C3 : 

311,0 311,00000

26 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 311,00000 0,00 823-1 RTS 22/ I

C3 : 

311,0 311,00000

27 185804312R0C Zalití rostlin a trávníků vodou l     6 220,00000 0,00 Vlastní

C3 : 

311,0*10,0*2 6 220,00000

28 185851951RXX D + M vyčištění pozemku od nežádoucích příměsí  - odvoz a likvidace m2    311,00000 0,00 Vlastní

C3 : 

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

Včetně dovozu vody do 10 km.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

311,0 311,00000

29 181300012RAE Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 15 000 m

m2 311,00000 0,00 AP-HSV RTS 22/ I

C3 : 

311,0 311,00000

30 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 71,53000 0,00 SPCM RTS 22/ I

C3 : 

311,0*0,2*1,15 71,53000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
31 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými 

kartáči
m2 35,52000 0,00 800-2 RTS 22/ I

D.1.01.2-201 : 

(0,2+1,15)*19,7 26,59500

(0,2+(5,32-3,14))*3,75 8,92500

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,76000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

0,2*(3,1+3,8)*2 2,76000

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,76000 0,00 801-1 RTS 22/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

0,2*(3,1+3,8)*2 2,76000

34 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,46700 0,00 801-1 RTS 22/ I

vč. výztuže stěn : 

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

467,0/1000 0,46700

35 274272110RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 25/30 m2 3,69600 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

(3,9-3,34)*(3,8+2,8) 3,69600

36 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 m2 1,63200 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

(4,37-3,35)*1,6 1,63200

37 274272140RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 103,45200 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-201 : 

ZPS 3 - řez 3.2-3.2 : 

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,03*3,75 3,86250

řez 5.1-5.1 : 

1,03*5,1 5,25300

řez 6.1-6.1 : 

1,03*9,0 9,27000

řez 7.1-7.1 : 

1,78*4,05*2 14,41800

řez 7.3-7.3 : 

1,78*1,9 3,38200

řez 7.2-7.2 : 

0,55*12,1*2 13,31000

ZPS 1 : 

1,45*14,15 20,51750

ZPS 2 : 

1,45*8,45 12,25250

1,23*6,7 8,24100

0,62*9,3 5,76600

1,73*4,15 7,17950

38 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3 3,72480 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

XC2 : 

0,8*0,6*(2,43*2+2,9) 3,72480

39 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 80,85258 0,00 801-1 RTS 22/ I

XC2 : 

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-201 : 

ZPS1 : 

0,75*1,1*14,15 11,67375

ZPS2 : 

0,75*1,8*(8,45+6,7+9,3+4,15) 38,61000

ZPS3 : 

(0,25*0,8+0,75*0,6)*19,7 12,80500

(0,25*0,8+1,2*0,6)*3,75 3,45000

řez 4.1-4.1 : 

0,75*0,6*7,1 3,19500

0,5*0,62*7,1 2,20100

řez 5.1-5.1 : 

0,75*0,6*5,1 2,29500

řez 6.1-6.1 : 

0,75*0,6*9,0 4,05000

podbetonování : 

-(0,25*0,2)*(19,7+3,75) -1,17250

betonáž do výkopu : 

(77,10755-0,5*0,62*7,1)/100*5 3,74533

40 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 8,80400 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-201 : 

řez 4.1-4.1 : 

2*0,62*7,1 8,80400

41 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 8,80400 0,00 801-1 RTS 22/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-201 : 

řez 4.1-4.1 : 

2*0,62*7,1 8,80400

42 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 2,92150 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-201 : 

vč. výztuže bednících tvárnic : 

2921,5/1000 2,92150

43 274361921RT5 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,13635 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-201 : 

136,35/1000 0,13635

44 279321411R00 Beton základových zdí železový třídy C 25/30 m3 2,11680 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

0,3*0,56*(2,5*2+3,8*2) 2,11680

45 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 14,11200 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

2*0,56*(2,5*2+3,8*2) 14,11200

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez výztuže
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

46 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 14,11200 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

2*0,56*(2,5*2+3,8*2) 14,11200

47 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 16,99111 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-201 : 

ZPS1 : 

0,05*1,15*1,1*14,15 0,89499

ZPS2 : 

0,05*1,15*1,8*(8,45+6,7+9,3+4,15) 2,96010

ZPS3 : 

0,05*1,15*0,8*19,7 0,90620

0,05*1,15*0,8*3,75 0,17250

řez 4.1-4.1 : 

0,05*1,15*0,6*7,1 0,24495

řez 5.1-5.1 : 

0,05*1,15*0,6*5,1 0,17595

řez 6.1-6.1 : 

0,05*1,15*0,6*9,0 0,31050

D.1.01.2-101 : 

ZD1 : 

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

13,1*5,25*0,05*1,15 3,95456

ZD2 : 

1,4*15,7*0,05*1,15 1,26385

ZD3 : 

12,4*2,35*0,05*1,15 1,67555

ZD4 : 

(5,35*5,1-(5,25-3,35)*0,6+4,1*1,85)*0,05*1,15 1,93948

ZD5 : 

3,6*2,35*0,05*1,15 0,48645

ZD6 : 

3,95*5,85*0,05*1,15 1,32868

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

0,05*3,1*3,8*1,15 0,67735

48 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 39,39450 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

ZD1 : 

13,1*5,25*0,2 13,75500

ZD2 : 

1,4*15,7*0,2 4,39600

ZD3 : 

12,4*2,35*0,2 5,82800

ZD4 : 

(5,35*5,1-(5,25-3,35)*0,6+4,1*1,85)*0,2 6,74600

ZD5 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,6*2,35*0,2 1,69200

ZD6 : 

3,95*5,85*0,2 4,62150

D.1.01.2-202 : 

VJ1 : 

0,2*3,1*3,8 2,35600

49 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 37,03850 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

ZD1 : 

13,1*5,25*0,2 13,75500

ZD2 : 

1,4*15,7*0,2 4,39600

ZD3 : 

12,4*2,35*0,2 5,82800

ZD4 : 

(5,35*5,1-(5,25-3,35)*0,6+4,1*1,85)*0,2 6,74600

ZD5 : 

3,6*2,35*0,2 1,69200

ZD6 : 

3,95*5,85*0,2 4,62150

50 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,44844 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-203 : 

448,44/1000 0,44844

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

51 279311115RXX Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 25/30 m3 1,17250 0,00 Vlastní

D.1.01.2-201 : 

(0,25*0,2)*(19,7+3,75) 1,17250

52 380932216R00 Výztuž D 14, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi m 47,40000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-201 : 

158*0,3 47,40000

53 995_01_CH D + M Prostupy a chráničky v základech sada  1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 2_ZT Základy pro technologie 0,00
54 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,82400 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

0,16*(3,9+1,8)*2 1,82400

55 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,82400 0,00 801-1 RTS 22/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

EPDM těsnícím hřebenem 4LOCK

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Prostupová tvarovka k vodotěsnému

svislému prostupu hladkého odpadního /

kanalizačního potrubí DN125 s

integrovaným 4 násobným pryžovým
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-102 : 

0,16*(3,9+1,8)*2 1,82400

56 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 1,08480 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

BETONOVÁ PLOCHA O CELKOVÉ TL. MIN. 160 mm PRO KOTVENÍ TECHNOLOGIE, 
PROVEDENA V : 
NAPROSTÉ ROVINĚ (TOLERANCE 1 mm/m). : 

0,16*(2,1*1,0+1,8*2,6) 1,08480

57 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,08480 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

0,16*(2,1*1,0+1,8*2,6) 1,08480

58 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,16960 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

0,16*(2,1*1,0+1,8*2,6)*2 2,16960

59 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,05488 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

(2,1*1,0+1,8*2,6)*3,113*2*1,3/1000 0,05488

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
60 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou
m3 1,67670 0,00 801-4 RTS 22/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.01.1-103 : 

0,45*1,8*1,8*1,15 1,67670

61 311238115R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., 
Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: blok zdicí;  tvar: základní;  P;  l = 247 mm;  w = 300 mm;  h 
= 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrova...

m2 376,39900 0,00 801-1 RTS 22/ I

přístavba : 

D.1.01.1-103 : 

3,635*(8,5+12,65*2) 122,86300

2,47*(14,8*2+8,5) 94,10700

2,47*(3,2+2,8+3,7) 23,95900

-(2,47*1,6+1,65*2,21+2,0*2,7+0,6*2,0) -14,19850

D.1.01.1-104 : 

3,5*(8,5*2+21,96*2+3,0+2,8) 233,52000

-(1,65*2,21+2,7*(5,4+2,0*5)+3,5*2,7+2,6*3,0) -62,47650

bed. tvárnice dle D.1.01.2_101 : 

-(4,37-3,42)*(12,8+0,6+9,1) -21,37500

62 311231116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MC 10

m3 20,84950 0,00 801-1 RTS 22/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.01.1-104 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného pracovního lešení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

132 : 

0,3*5,4*2,1 3,40200

133-134 : 

0,2*3,35*1,65 1,10550

131 : 

0,3*2,8*2,1 1,76400

126 : 

0,3*5,4*2,1 3,40200

155-147 : 

0,2*3,35*3,1 2,07700

D.1.01.1-103 : 

0,3*5,4*1,8*3 8,74800

0,3*1,8*0,65 0,35100

63 311231117R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MC 10

m3 7,25460 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

1,15*(2,64*2+2,6)*0,3 2,71860

1,8*(2,9*2+2,6)*0,3 4,53600

64 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

H : 

2 2,00000

65 317168113R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 12,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

Včetně dodávky překladů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-103 : 

C : 

10 10,00000

D.1.01.1-104 : 

C : 

2 2,00000

66 317168114R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

D : 

3 3,00000

D.1.01.1-104 : 

D : 

1 1,00000

67 317168115R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

G : 

1 1,00000

D.1.01.1-104 : 

G : 

1 1,00000

68 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-103 : 

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

4 4,00000

69 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-103 : 

8 8,00000

D.1.01.2-104 : 

4 4,00000

70 317168138R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-104 : 

4 4,00000

71 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,19780 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

J : 

0,1*0,1*1,15*1,5 0,01725

K : 

0,1*0,1*1,15*1,3*2 0,02990

D.1.01.1-104 : 

N : 

0,1*0,1*1,15*2,1*3 0,07245

P : 

0,1*0,1*1,15*1,8*2 0,04140

R : 

0,1*0,1*1,15*1,6*2 0,03680

72 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,51264 0,00 801-4 RTS 22/ I

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

HEB 120 : 

D.1.01.1-103 : 

A : 

4,5*26,7/1000 0,12015

B : 

2,5*26,7/1000 0,06675

L : 

2,6*26,7/1000 0,06942

D.1.01.1-104 : 

Q : 

3,6*26,7*2/1000 0,19224

S : 

2,4*26,7/1000 0,06408

73 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,28690 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

J : 

2*1,5*8,34/1000 0,02502

K : 

2*1,3*2*8,34/1000 0,04337

D.1.01.1-104 : 

N : 

2*2,1*3*8,34/1000 0,10508

P : 

2*1,8*2*8,34/1000 0,06005

R : 

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2*1,6*2*8,34/1000 0,05338

74 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 30,85620 0,00 801-4 RTS 22/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.01.1-104 : 

124-126 : 

1,2*2,02 2,42400

118-147 : 

0,9*2,02 1,81800

147-140 : 

0,8*2,02 1,61600

139-147 : 

1,01*2,02 2,04020

142-147 : 

0,9*2,02 1,81800

118- P : 

0,9*2,02 1,81800

1,1*2,02 2,22200

0,9*2,02 1,81800

D.1.01.1-103 : 

056-057 : 

0,9*2,02 1,81800

017-018 : 

0,7*2,02 1,41400

0,55*2,02 1,11100

024-023 : 

včetně pomocného pracovního lešení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,7*2,02 1,41400

024 : 

0,9*2,02 1,81800

038-032 : 

0,9*2,02 1,81800

038a-031 : 

1,2*2,02 2,42400

přístavba : 

D.1.01.1-103 : 

1,65*2,1 3,46500

75 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 1,63300 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

1,15*0,71*2 1,63300

76 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 73,80400 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

3,35*0,55 1,84250

3,35*2,45 8,20750

-1,8*2,2 -3,96000

3,35*(2,4+0,55) 9,88250

-0,8*2,0*2 -3,20000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Stránka 46 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,35*2,65 8,87750

-0,8*2,0 -1,60000

3,35*(0,4+1,9+1,35) 12,22750

D.1.01.1-103 : 

4,0*(0,45*3+1,11+1,11) 14,28000

4,0*(1,4*2+2,2) 20,00000

-0,7*2,0*2 -2,80000

4,0*(1,6+0,4) 8,00000

-0,8*2,0 -1,60000

přístavba : 

D.1.01.1-104 : 

1,65*2,21 3,64650

77 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 457,93600 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

3,35*(3,125+0,15+2,925+0,2+2,6) 30,15000

-(1,2*2,0+0,8*2,0+1,4*2,0) -6,80000

3,35*(1,74+0,15+1,4) 11,02150

-0,8*2,0 -1,60000

3,35*(3,45+0,6) 13,56750

-1,4*2,1 -2,94000

3,35*(4,7+1,7) 21,44000

-1,7*2,2 -3,74000

3,35*1,8 6,03000

-0,7*2,0*2 -2,80000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,35*2,65 8,87750

3,35*1,2 4,02000

-0,65*2,2 -1,43000

3,35*1,55 5,19250

-0,65*2,2 -1,43000

D.1.01.1-103 : 

4,0*(3,175+0,15+2,275+10,75) 65,40000

-1,1*2,0 -2,20000

4,0*(3,85+0,55+2,225+0,75+2,25+7,0+1,6) 72,90000

-(0,9*2,0+2,25*1,75*2) -9,67500

4,0*(3,9+0,65+1,9-0,3+1,7+4,45+0,15+3,0*2+1,9-0,45+1,85+3,9) 102,60000

-(0,9*2,04+0,7*2,0) -3,23600

4,0*(0,275+0,075+5,5+5,7+0,35+3,3) 60,80000

-(1,45*2,0+0,9*2,0) -4,70000

přístavba : 

D.1.01.1-103 : 

2,82*(2,65+1,2+0,15+4,0+8,5+3,6+3,7+1,6) 71,62800

-(0,9*2,0*2+1,1*2,0*2+1,0*2,0) -10,00000

D.1.01.1- 104, 201, 202 : 

atika : 

0,5*(8,6*3+21,96*2) 34,86000

78 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 150,02000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

3,35*8 26,80000

D.1.01.1-102 : 

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

4,0*26 104,00000

přístavba : 

D.1.01.1-102 : 

2,82*6 16,92000

D.1.01.2-107 : 

1,15*2 2,30000

79 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 17,40000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

3,35*4 13,40000

D.1.01.1-103 : 

4,0*1 4,00000

80 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 1,25000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

0,5*0,5*2 0,50000

D.1.01.1-103 : 

0,5*0,5*3 0,75000

81 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený - klasický;  
funkce: cihla plná;  tvar: základní;  P;  l = 290 mm;  w = 140 mm;  h = 65 mm;  styčná plocha: 
hladká;  kat. zdicíh...

m2 9,25520 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

J : 

2*0,1*1,15*1,5 0,34500

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

K : 

2*0,1*1,15*1,3*2 0,59800

D.1.01.1-104 : 

N : 

2*0,1*1,15*2,1*3 1,44900

P : 

2*0,1*1,15*1,8*2 0,82800

R : 

2*0,1*1,15*1,6*2 0,73600

HEB 120 : 

D.1.01.1-103 : 

A : 

4,5*0,12*2*1,15 1,24200

B : 

2,5*0,12*2*1,15 0,69000

L : 

2,6*0,12*2*1,15 0,71760

D.1.01.1-104 : 

Q : 

3,6*2*0,12*2*1,15 1,98720

S : 

2,4*0,12*2*1,15 0,66240

82 346244811RT2 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm, Prvek zdicí pálený - 
klasický;  funkce: cihla plná;  tvar: základní;  P;  l = 290 mm;  w = 140 mm;  h = 65 mm;  styčná 
plocha: hladká;  kat. zdicíh...

m2 14,87500 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 
mm pod izolaci,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,75*8,5 14,87500

83 346245999R00 Příplatek k izolačním přizdívkám za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 14,87500 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

1,75*8,5 14,87500

84 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 13,88280 0,00 801-1 RTS 22/ I

výměra - viz položka 346244381RT2 : 

9,2552*1,5 13,88280

85 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 6,75000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

0,75*0,75*4*3 6,75000

86 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 0,96000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

1,2*0,8 0,96000

87 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 4,44000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

1,2*(0,9+0,8) 2,04000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 
mm,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-103 : 

1,2*(1,0+1,0) 2,40000

88 346275116R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 2,22000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

1,2*1,85 2,22000

89 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 1,86300 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

1,8*0,45*2*1,15 1,86300

90 310239411CP Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi m3 2,17928 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

3,35*0,1*0,4 0,13400

3,35*0,25*0,2 0,16750

3,35*0,4*0,1 0,13400

D.1.01.1-103 : 

4,0*0,5*0,1 0,20000

4,0*0,15*0,8 0,48000

4,0*0,15*0,8 0,48000

4,0*0,15*0,8 0,48000

nezměřitelné 5% : 

2,0755/100*5 0,10378

91 374313611R99 D + M obetonování válc. profilů - překlad pro pojezd dveří, viz schéma č.v. D.1.01.103,104 bm 9,00000 0,00 Vlastní

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-104 : 

M : 

3,0*3 9,00000

92 380932216R00 Výztuž D 14, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi m 4,80000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-107 : 

0,6*8 4,80000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 0,00
93 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 

 osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení umývadla

kus 6,00000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

6 6,00000

94 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
 osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení WC

kus 4,00000 0,00 801-1 RTS 14/ I

D.1.01.1-104 : 

4 4,00000

95 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
 osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení baterie

kus 11,00000 0,00 801-1 RTS 14/ I

D.1.01.1-104 : 

9 9,00000

D.1.01.1-104 : 

přístavba : 

2 2,00000

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

96 342266211RT1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
12,5 mm, standard

m2 63,30000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 104 : 

přetažení přes aloupy : 

3,85*6 23,10000

3,35*12 40,20000

97 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 404,03500 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-401 : 

1,45+1,33+2,04+1,14+1,91+1,14+50,56+1,34+1,32+1,28+1,8+4,81 70,12000

PK1 - 014 : 

0,75*6,8 5,10000

PK2 - 028 : 

0,8*5,5 4,40000

čelo : 

5,5*0,4 2,20000

PK2 - 029 : 

34,22-1,8*5,4 24,50000

PK2 - 055 : 

3,575*2,195 7,84713

čelo : 

3,575*0,4 1,43000

PK2 - 056 : 

2,275*2,195 4,99363

čelo : 

2,275*0,4 0,91000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

PK2 - 057 : 

3,0*2,1 6,30000

0,15*2,3 0,34500

čelo : 

3,0*0,4 1,20000

PK2 - 058 : 

3,05*2,1 6,40500

0,15*2,2 0,33000

čelo : 

3,05*0,4 1,22000

PK2 - 059 : 

2,75*2,105 5,78875

0,15*2,75 0,41250

čelo : 

2,75*0,4 1,10000

PK2 - 060 : 

3,05*2,105 6,42025

0,15*3,05 0,45750

čelo : 

3,05*0,4 1,22000

PK2 - 061 : 

2,8*2,105 5,89400

0,15*2,8 0,42000

čelo : 

2,8*0,4 1,12000

PK2 - 062 : 

2,8*1,2 3,36000

0,15*2,675 0,40125
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

čelo : 

2,8*0,4 1,12000

PK2 - 063 : 

3,4*1,2 4,08000

0,15*2,4 0,36000

čelo : 

3,4*0,4 1,36000

PK2 - 064 : 

2,9*1,2 3,48000

čelo : 

2,9*0,4 1,16000

D.1.01.1-402 : 

1,36+1,3+2,54+2,02+1,56+1,74+2,23+1,82+2,43+2,52+2,29+2,86+3,93+4,05 32,65000

1,14+1,18+1,14+1,18+4,89+2,42+2,42+5,56 19,93000

PK1 - 103 : 

2,6*1,1 2,86000

čelo : 

0,3*2,6 0,78000

PK1 - 104 : 

3,5*1,4 4,90000

čelo : 

0,3*3,5 1,05000

PK1 - 123 : 

1,8*1,2 2,16000

čelo : 

0,3*(1,8+1,2) 0,90000

PK1 -  131 : 

4,5 4,50000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

PK1 - 132 : 

3,125*1,3 4,06250

čelo : 

0,3*3,125 0,93750

PK1 - 133 : 

2,925*1,3 3,80250

čelo : 

0,3*2,925 0,87750

PK2 - 109 : 

5,9*1,4 8,26000

čelo : 

0,3*5,9 1,77000

PK2 - 115 : 

5,85*1,35 7,89750

čelo : 

0,3*5,85 1,75500

PK2 - 138 : 

5,55*1,35 7,49250

čelo : 

0,3*5,55 1,66500

PK2 - 142 : 

5,85*1,35 7,89750

čelo : 

0,3*5,85 1,75500

PK2 - 146 : 

6,55*1,35 8,84250

čelo : 

0,3*6,55 1,96500
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

PK2 - 147 : 

12,96+12,96 25,92000

1,2*2,1*3 7,56000

36,0 36,00000

3,6*2,4 8,64000

5,75*0,45 2,58750

čelo : 

0,2*(2,55+1,9+2,1+2,1+2,1+2,55+5,65) 3,79000

0,15*5,75 0,86250

134 : 

čelo : 

0,3*5,9 1,77000

D.1.01.1-102 : 

12,74 12,74000

98 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 57,02000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-401 : 

1,42+5,71+1,27+1,32+1,32+16,91+1,64+1,45+1,56+1,58 34,18000

D.1.01.1-402 : 

1,24+1,37+1,6+1,92+1,57+4,64+3,1+1,85+1,77+3,78 22,84000

99 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 461,05500 0,00 801-1 RTS 22/ I

výměra - viz položka 342264051RT2 : 

404,035 404,03500

výměra - viz položka 342264051RT4 : 

57,02 57,02000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

100 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 78,66375 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-401 : 

1,45+1,33+1,14+1,91+1,14+1,34+1,32+1,28+1,8 12,71000

PK2 - 055 : 

čelo : 

3,575*0,4 1,43000

PK2 - 056 : 

čelo : 

2,275*0,4 0,91000

PK2 - 057 : 

0,15*2,3 0,34500

čelo : 

3,0*0,4 1,20000

PK2 - 058 : 

0,15*2,2 0,33000

čelo : 

3,05*0,4 1,22000

PK2 - 059 : 

0,15*2,75 0,41250

čelo : 

2,75*0,4 1,10000

PK2 - 060 : 

0,15*3,05 0,45750

čelo : 

3,05*0,4 1,22000

PK2 - 061 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,15*2,8 0,42000

čelo : 

2,8*0,4 1,12000

PK2 - 062 : 

0,15*2,675 0,40125

čelo : 

2,8*0,4 1,12000

PK2 - 063 : 

0,15*2,4 0,36000

čelo : 

3,4*0,4 1,36000

PK2 - 064 : 

čelo : 

2,9*0,4 1,16000

D.1.01.1-402 : 

1,36+1,3+1,56+1,74+1,82 7,78000

1,14+1,18+1,14+1,18 4,64000

PK1 - 103 : 

čelo : 

0,3*2,6 0,78000

PK1 - 104 : 

čelo : 

0,3*3,5 1,05000

PK1 - 123 : 

čelo : 

0,3*(1,8+1,2) 0,90000

PK1 - 132 : 

čelo : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,3*3,125 0,93750

PK1 - 133 : 

čelo : 

0,3*2,925 0,87750

PK2 - 109 : 

čelo : 

0,3*5,9 1,77000

PK2 - 115 : 

čelo : 

0,3*5,85 1,75500

PK2 - 138 : 

čelo : 

0,3*5,55 1,66500

PK2 - 142 : 

čelo : 

0,3*5,85 1,75500

PK2 - 146 : 

čelo : 

0,3*6,55 1,96500

PK2 - 147 : 

čelo : 

0,15*5,75 0,86250

134 : 

čelo : 

0,3*5,9 1,77000

D.1.01.1-401 : 

1,42+1,27+1,32+1,32+1,64+1,45+1,56+1,58 11,56000

D.1.01.1-402 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,24+1,37+1,6+1,92+1,57+1,85+1,77 11,32000

101 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 106,71250 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-401 : 

2,04+4,81 6,85000

PK2 - 028 : 

0,8*5,5 4,40000

čelo : 

5,5*0,4 2,20000

PK2 - 062 : 

2,8*1,2 3,36000

PK2 - 063 : 

3,4*1,2 4,08000

PK2 - 064 : 

2,9*1,2 3,48000

D.1.01.1-402 : 

2,54+2,02+2,23+2,43+2,52+2,29+2,86+3,93+4,05 24,87000

4,89+2,42+2,42 9,73000

PK1 - 103 : 

2,6*1,1 2,86000

PK1 - 104 : 

3,5*1,4 4,90000

PK1 - 123 : 

1,8*1,2 2,16000

PK1 -  131 : 

4,5 4,50000

PK1 - 132 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,125*1,3 4,06250

PK1 - 133 : 

2,925*1,3 3,80250

PK2 - 147 : 

1,2*2,1*3 7,56000

5,75*0,45 2,58750

čelo : 

0,2*(2,55+1,9+2,1+2,1+2,1+2,55+5,65) 3,79000

D.1.01.1-402 : 

4,64+3,1+3,78 11,52000

102 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 104,05512 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-401 : 

PK1 - 014 : 

0,75*6,8 5,10000

PK2 - 055 : 

3,575*2,195 7,84713

PK2 - 057 : 

3,0*2,1 6,30000

PK2 - 058 : 

3,05*2,1 6,40500

PK2 - 059 : 

2,75*2,105 5,78875

PK2 - 060 : 

3,05*2,105 6,42025

PK2 - 061 : 

2,8*2,105 5,89400
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-402 : 

5,56 5,56000

PK2 - 109 : 

5,9*1,4 8,26000

PK2 - 115 : 

5,85*1,35 7,89750

PK2 - 138 : 

5,55*1,35 7,49250

PK2 - 142 : 

5,85*1,35 7,89750

PK2 - 146 : 

6,55*1,35 8,84250

PK2 - 147 : 

3,6*2,4 8,64000

D.1.01.1-401 : 

5,71 5,71000

103 34201632_050 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 50mm m2 2,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-103 : 

4,0*(0,3+0,2) 2,00000

104 34201632_075 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm m2 134,51225 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

3,35*(0,35+0,675+0,68+0,99*2+1,25*2+1,175*2) 28,59225

D.1.01.1-103 : 

4,0*(5,65+4,6+0,75+3,3-0,45+0,3+1,08-1,5+1,95+10,8) 105,92000

105 34201632_100 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm m2 8,14000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-104 : 

přístavba : 

3,7*(0,8*2+0,3*2) 8,14000

106 34201632_100I Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm, impregnované desky m2 4,10375 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

3,35*(1,85-1,125+0,5) 4,10375

107 34201632_150I Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm, impregnované desky m2 21,96000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

1,2*(1,9+1,0+1,125+1,025+1,8+1,0+1,2) 10,86000

přístavba : 

3,7*3,0 11,10000

108 34201632_200IŠ Sádrokartonová šachtová ( instalační ) stěna 200mm, impregnované desky m2 5,12500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

139-141 : 

3,35*1,1 3,68500

11 : 

1,2*1,2 1,44000

109 34226_B1 SDK nadpraží - viz poznámka výkres D.1.01.1-103 m2 31,41250 0,00 Vlastní

D.1.01.1-103 : 

0,8*1,6 1,28000

(4,0-2,15)*2,15 3,97750

0,8*2,4 1,92000

D.1.01.1-104 : 

přístavba : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,7*2,05 1,43500

úpravy u místnosti 3-167 : 

bude upřesněno dle typu přístroje : 

1,0*(6,5*2+4,9*2) 22,80000

110 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve 
skladbách, zesílení konstrukcí

m2 20,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-103 : 

10 10,00000

D.1.01.1-104 : 

10 10,00000

111 34226121100 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm m2 70,72000 0,00 Vlastní

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 

D.1.01.1-104 : 

137 : 

3,35*(0,7+0,5) 4,02000

110, 111 : 

3,35*(3,3+1,55*2) 21,44000

-0,8*2,0*2 -3,20000

115 : 

3,35*0,6 2,01000

116 : 

3,35*(2,55+2,85) 18,09000

-0,8*2,0 -1,60000

119-120 : 

3,35*1,2 4,02000

147-103 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,35*2,6 8,71000

-0,8*2,0 -1,60000

přístavba : 

3,7*(2,05+0,4+3,0+1,55) 25,90000

-(0,7*2,0*2+1,4*3,05) -7,07000

112 34226121100I Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm, impregnované desky m2 24,63750 0,00 Vlastní

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 

D.1.01.1-104 : 

139-140 : 

3,35*1,9 6,36500

-1,0*2,2 -2,20000

139-141 : 

3,35*0,8 2,68000

-0,7*2,0 -1,40000

112-114 : 

3,35*(1,75*3) 17,58750

-(1,0*2,02+0,7*2,0) -3,42000

121 : 

3,35*(0,8+0,7) 5,02500

113 34226121150 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm m2 239,19250 0,00 Vlastní

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 

D.1.01.1-104 : 

132-133 : 

3,35*6,5 21,77500

-0,8*2,0 -1,60000

137 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,35*(2,45+1,05) 11,72500

142-146 : 

3,35*3,2 10,72000

146 : 

3,35*(0,6+1,4) 6,70000

-0,8*2,0 -1,60000

104-109 : 

3,35*4,25 14,23750

109-115 : 

3,35*2,25 7,53750

147-117 : 

3,35*(2,4+3,15+1,05+0,5) 23,78500

-(0,8*2,0+0,9*2,2) -3,58000

147 : 

3,35*0,9 3,01500

-0,65*0,65 -0,42250

s Pb vložkou 2mm : 

118-122+123 : 

3,35*(5,05+1,35+0,3+5,7-2,2+2,35+0,65) 44,22000

-(1,4*2,1+0,7*2,0*2+1,3*2,1+0,9*2,0+1,4*1,05) -11,74000

D.1.01.1-104 : 

přístavba : 

3,7*(8,5*2+0,5+3,0+0,45+3,05+2,5+0,15*2+2,7+6,3) 132,46000

-(0,9*2,0*2+1,4*2,1+0,7*2,0*2+0,9*2,0*2+1,5*1,1+1,5*2,3) -18,04000

114 34226121150A Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, zvýšené akustické 
parametry

m2 12,73000 0,00 Vlastní

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-104 : 

138-142 : 

3,35*3,8 12,73000

115 34226121150I Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, impregnované desky m2 70,76625 0,00 Vlastní

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 

D.1.01.1-104 : 

139-141 : 

3,35*(1,9*2+0,15+1,0+0,1+1,85+0,1+1,025+0,15) 27,38625

-0,8*2,0 -1,60000

145 : 

-0,7*2,0 -1,40000

112-114 : 

3,35*(0,5+3,25*2+1,75) 29,31250

-0,75*2,0 -1,50000

119-121 : 

3,35*1,2 4,02000

s PB vložkou : 

3,35*2,35 7,87250

-0,7*2,0 -1,40000

122-123 : 

3,35*3,1 10,38500

-1,1*2,1 -2,31000

116 34226121200 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 200mm m2 1,67500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

3,35*0,5 1,67500
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

117 342263991RCD D + M  podhled z cementových desek, vč. finální povrchové úpravy m2 203,03000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-401 : 

136,13+29,7+16,21+9,42+6,95+4,62 203,03000

118 3429_03A Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. - m     250,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-103,104 : 

250 250,00000

119 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 664,08500 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 

404,035 404,03500

výměra - viz položka 342264051RT4 : 

57,02 57,02000

D.1.01.1-401 : 

136,13+29,7+16,21+9,42+6,95+4,62 203,03000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
120 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 1,11740 0,00 801-2 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

0,2*0,8*0,09*2 0,02880

0,1*1,4*0,09 0,01260

se zřízením a odstraněním bednění

CEMENTOVÉ VODĚODOLNÉ DESKY TL. 12,5 mm PRO PROSTORY TRVALE NAMÁHANÉ VLHKEM (BAZÉNY, SAUNY APOD.). DESKY JSOU

SLOŽENY Z JÁDRA Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU A LEHČENÉHO KAMENIVA, CEMENTOVÉ JÁDRO JE OBALENO SÍŤOVINOU ZE SKELNÝCH

VLÁKEN, HRANY DESEK VYZTUŽENY POMOCÍ TKANINY ZE SKELNÝCH VLÁKEN, DESKY JSOU 100% NENASÁKAVÉ A ODOLNÉ PROTI PLÍSNÍM.

JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK JEHOŽ SOUČÁSTÍ JSOU ZÁVĚSY S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU, REVIZNÍ DVÍŘKA, UKONČENÍ HRAN APOD.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

úložný blok : 

0,2*0,1*(45*0,3*2+0,8*2+0,1*2) 0,57600

D.1.01.2-104 : 

dobetonování dutin : 

0,5 0,50000

121 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 45,00000 0,00 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

45 45,00000

122 411135003R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m kus 34,00000 0,00 801-2 RTS 22/ I

D.1.01.2-210 : 

PP1 : 

1 1,00000

PP2 : 

11 11,00000

PP3 : 

1 1,00000

PP4 : 

1 1,00000

PP5 : 

1 1,00000

PP6 : 

1 1,00000

D.1.01.2-211 : 

PP7 : 

14 14,00000

bez závěsných háků
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

PP8 : 

3 3,00000

PP9 : 

1 1,00000

123 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 3,66875 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-102 : 

jímka : 

(0,025+0,04)*(3,3*3,3-0,8*0,8) 0,66625

prostup do stáv. kanálu : 

(0,025+0,08)*(1,2*2,1-0,8*0,8) 0,19740

zastropení bazénu : 

(0,025+0,04)*2,6*1,7 0,28730

D.1.01.2-104 : 

19,3*(0,025+0,071) 1,85280

D.1.01.2-107 : 

7,0*(0,025+0,07) 0,66500

124 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení m2 42,85000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-102 : 

jímka : 

(3,3*3,3-0,8*0,8) 10,25000

prostup do stáv. kanálu : 

(1,2*2,1-0,8*0,8) 1,88000

zastropení bazénu : 

2,6*1,7 4,42000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-104 : 

19,3 19,30000

D.1.01.2-107 : 

7,0 7,00000

125 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění m2 42,85000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-102 : 

jímka : 

(3,3*3,3-0,8*0,8) 10,25000

prostup do stáv. kanálu : 

(1,2*2,1-0,8*0,8) 1,88000

zastropení bazénu : 

2,6*1,7 4,42000

D.1.01.2-104 : 

19,3 19,30000

D.1.01.2-107 : 

7,0 7,00000

126 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,20510 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-205 : 

D101 : 

100,7/1000 0,10070

D.1.01.2-212 : 

40,0/1000 0,04000

D.1.01.2-213 : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

64,4/1000 0,06440

127 411361921RT1 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,07737 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-104 : 

38,99/1000 0,03899

D.1.01.2-102 : 

38,38/1000 0,03838

128 411361921RT5 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,02121 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

21,21/1000 0,02121

129 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 0,12780 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

0,09*(1,2*0,788+1,2*0,662-0,4*0,4*2) 0,12780

výztuž 24.68kg - 10/100*10/100 : 

130 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 8,00000 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.2-102 : 

8 8,00000

131 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 8,00000 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.2-102 : 

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

8 8,00000

132 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 5,55900 0,00 801-1 RTS 22/ I

XC1 : 

D.1.01.2-208 : 

P101 : 

0,3*0,6*6,35 1,14300

P102 : 

0,3*0,6*14,2 2,55600

P103 : 

0,3*0,6*4,0 0,72000

P104 : 

0,3*0,6*3,6 0,64800

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

překlad : 

0,15*0,32*2,0*2 0,19200

0,25*0,3*2,0*2 0,30000

133 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 46,70500 0,00 801-1 RTS 22/ I

XC1 : 

D.1.01.2-208 : 

P101 : 

(0,3+2*0,6)*6,35 9,52500

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

P102 : 

(0,3+2*0,6)*14,2 21,30000

P103 : 

(0,3+2*0,6)*4,0 6,00000

P104 : 

(0,3+2*0,6)*3,6 5,40000

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

překlad : 

0,32*2,0*2 1,28000

(0,25*2+0,3)*2,0*2 3,20000

134 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 46,70500 0,00 801-1 RTS 22/ I

XC1 : 

D.1.01.2-208 : 

P101 : 

(0,3+2*0,6)*6,35 9,52500

P102 : 

(0,3+2*0,6)*14,2 21,30000

P103 : 

(0,3+2*0,6)*4,0 6,00000

P104 : 

(0,3+2*0,6)*3,6 5,40000

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

překlad : 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,32*2,0*2 1,28000

(0,25*2+0,3)*2,0*2 3,20000

135 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení m2 9,64500 0,00 801-1 RTS 22/ I

XC1 : 

D.1.01.2-208 : 

P101 : 

0,3*6,35 1,90500

P102 : 

0,3*14,2 4,26000

P103 : 

0,3*4,0 1,20000

P104 : 

0,3*3,6 1,08000

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

překlad : 

0,3*2,0*2 1,20000

136 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 9,64500 0,00 801-1 RTS 22/ I

XC1 : 

D.1.01.2-208 : 

P101 : 

0,3*6,35 1,90500

P102 : 

0,3*14,2 4,26000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

P103 : 

0,3*4,0 1,20000

P104 : 

0,3*3,6 1,08000

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

překlad : 

0,3*2,0*2 1,20000

137 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,30280 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-208 : 

302,8/1000 0,30280

138 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 14,13785 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

A-A : 

0,15*0,32*(8,8*2+18,45*2) 2,61600

0,25*0,3*(8,5*2+18,45*2) 4,04250

B-B : 

0,25*0,35*(1,32*2+3,2*3+9,1) 1,86725

překlad : 

-0,15*0,32*2,0*2 -0,19200

-0,25*0,3*2,0*2 -0,30000

pilíř : 

0,3*0,3*1,32*2 0,23760

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-207 : 

V002 : 

A-A : 

0,15*0,25*(3,5+9,9+0,3*2+5,57+2,5+1,43+4,15+2,35) 1,12500

0,2*0,3*(3,5+9,9+0,3*2+5,57+2,5+1,43+4,15+2,35) 1,80000

B-B : 

0,15*0,25*(5,7+2,6+3,0+0,3+2,0+0,5+0,5+2,0+1,4+2,0+3,0) 0,86250

C-C : 

0,3*0,45*(2,5*2+3,8*2) 1,70100

D.1.01.2-209 : 

V060 : 

0,15*0,3*(2,9*2+2,6) 0,37800

139 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 85,57300 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

A-A : 

0,32*(8,8*2+18,45*2) 17,44000

0,25*2*(8,5*2+18,45*2) 26,95000

B-B : 

0,25*(1,32*2+3,2*3+9,1) 5,33500

překlad : 

-0,32*2,0*2 -1,28000

-0,25*2*2,0*2 -2,00000

pilíř : 

4*0,3*1,32*2 3,16800

D.1.01.2-207 : 

V002 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

A-A : 

0,25*(3,5+9,9+0,3*2+5,57+2,5+1,43+4,15+2,35) 7,50000

0,2*2*(3,5+9,9+0,3*2+5,57+2,5+1,43+4,15+2,35) 12,00000

B-B : 

,25*(5,7+2,6+3,0+0,3+2,0+0,5+0,5+2,0+1,4+2,0+3,0) 5,75000

C-C : 

(0,3+0,45)*(2,5*2+3,8*2) 9,45000

D.1.01.2-209 : 

V060 : 

0,15*(2,9*2+2,6) 1,26000

140 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 85,57300 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

A-A : 

0,32*(8,8*2+18,45*2) 17,44000

0,25*2*(8,5*2+18,45*2) 26,95000

B-B : 

0,25*(1,32*2+3,2*3+9,1) 5,33500

překlad : 

-0,32*2,0*2 -1,28000

-0,25*2*2,0*2 -2,00000

pilíř : 

4*0,3*1,32*2 3,16800

D.1.01.2-207 : 

V002 : 

A-A : 

0,25*(3,5+9,9+0,3*2+5,57+2,5+1,43+4,15+2,35) 7,50000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,2*2*(3,5+9,9+0,3*2+5,57+2,5+1,43+4,15+2,35) 12,00000

B-B : 

,25*(5,7+2,6+3,0+0,3+2,0+0,5+0,5+2,0+1,4+2,0+3,0) 5,75000

C-C : 

(0,3+0,45)*(2,5*2+3,8*2) 9,45000

D.1.01.2-209 : 

V060 : 

0,15*(2,9*2+2,6) 1,26000

141 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,81590 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-206 : 

V001 : 

459,3/1000 0,45930

D.1.01.2-207 : 

V101 : 

323,1/1000 0,32310

D.1.01.2-209 : 

V060 : 

33,5/1000 0,03350

142 411361922RU2 Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm t 0,02468 0,00 Vlastní

D.1.01.2-101 : 

24,68/1000 0,02468

143 430_T-B D + M Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole B-V1-H350-L1200 kus 2,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-103 : 

2 2,00000

Včetně distančních prvků.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

144 430_T-D D + M Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole D-H kus 1,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-103 : 

1 1,00000

145 430_T-L1 D + M Prvek zvukoizolační  Schöck TronsoleL-250 bm 4,70000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-103 : 

4,7 4,70000

146 430_T-L2 D + M Prvek zvukoizolační  Schöck TronsoleL-420 bm 6,60000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-103 : 

6,6 6,60000

147 430_T-T1 D + M Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole T-V4-H200-L1600 kus 1,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-103 : 

1 1,00000

148 430_T-Z1 D + M Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole Z-V-T kus 4,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-103 : 

4 4,00000

149 59341740R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 119,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užitné 
zatížení 5,00 kN/m2

kus 45,45000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

45*1,01 45,45000

150 59346819R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 15,50 m; š = 119,0 cm; h 
= 32,0 cm; lana 11/12,5 + 3/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 142,20800 0,00 SPCM RTS 22/ I
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-210 : 

PP1 : 

1*8,8*1,01 8,88800

PP2 : 

11*8,8*1,01 97,76800

PP3 : 

1*8,8*1,01 8,88800

PP4 : 

1*8,8*1,01 8,88800

PP5 : 

1*8,8*1,01 8,88800

PP6 : 

1*8,8*1,01 8,88800

151 59346822R Panel stropní ŽB vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 119,0 cm; h = 25,0cm, 8 
lan d 12,5 mm

m 151,50000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-211 : 

PP7 : 

14*8,8*1,01 124,43200

PP8 : 

3*6,0*1,01 18,18000

PP9 : 

1*8,8*1,01 8,88800

Díl: 43 Schodiště 0,00
152 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30
m3 4,24570 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

SCH1 : 

mezipodesty : 

0,2*(1,6*1,6+2,0*1,6) 1,15200

schodnice : 

0,2*(2,0*1,6+1,6*(1,6+2,1))*1,31 2,38944

SCH2 : 

schodnice : 

0,16*1,6*2,1*1,31 0,70426

153 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,19700 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

197,0/1000 0,19700

154 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 5,76000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

mezipodesty : 

(1,6*1,6+2,0*1,6) 5,76000

155 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 5,76000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

mezipodesty : 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

(1,6*1,6+2,0*1,6) 5,76000

156 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 16,34880 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

schodnice : 

(2,0*1,6+1,6*(1,6+2,1))*1,31 11,94720

SCH2 : 

schodnice : 

1,6*2,1*1,31 4,40160

157 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 16,34880 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

schodnice : 

(2,0*1,6+1,6*(1,6+2,1))*1,31 11,94720

SCH2 : 

schodnice : 

1,6*2,1*1,31 4,40160

158 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 47,20000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

(2,0*6+1,6*(8+6)) 34,40000

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

SCH2 : 

1,6*8 12,80000

159 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 7,40320 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

(2,0*6*0,154+1,6*(8+6)*0,16) 5,43200

SCH2 : 

1,6*8*0,154 1,97120

160 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 7,40320 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-204 : 

SCH1 : 

(2,0*6*0,154+1,6*(8+6)*0,16) 5,43200

SCH2 : 

1,6*8*0,154 1,97120

Díl: 5_OCH Okapový chodník 0,00
161 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 34,21000 0,00 800-1 RTS 22/ I

C3 : 

31,1*1,1 34,21000

162 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 34,21000 0,00 823-1 RTS 22/ I

C3 : 

31,1*1,1 34,21000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

163 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 34,21000 0,00 800-2 RTS 22/ I

C3 : 

31,1*1,1 34,21000

164 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 31,10000 0,00 822-1 RTS 22/ I

C3 : 

31,1 31,10000

165 596811111RT4  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic
 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 31,10000 0,00 822-1 RTS 22/ I

C3 : 

31,1 31,10000

166 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 52,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

C3 : 

52,0 52,00000

167 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 3,25000 0,00 822-1 RTS 22/ I

C3 : 

52,0*0,25*0,25 3,25000

168 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 59,80000 0,00 SPCM RTS 22/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

C3 : 

52,0*1,15 59,80000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
169 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 15,96000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

12,78+3,18 15,96000

170 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
 množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 89,19000 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

(37,69+51,5) 89,19000

171 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 109,42170 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

D3-070 : 

105,15 105,15000

na cca 10-ti% plochy : 

D.1.01.1-103 : 

(12,78+3,18)/100*10 1,59600

D.1.01.1-103 : 

(37,69+51,5)/100*30/100*10 2,67570

172 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 11,78750 0,00 801-4 RTS 22/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stránka 88 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-103 : 

T/41L : 

1,15*(2,0*2+0,8) 5,52000

T/42D : 

1,15*(2,0*2+1,45) 6,26750

173 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro 
zdění

m2 1 350,64267 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

055 : 

5,4*1,8 9,72000

3,85*(5,95+3,575) 36,67125

-(1,45*2,0) -2,90000

3,85*(3,175+4,65) 30,12625

-(1,1*2,0+3,175*1,0) -5,37500

056 : 

3,85*(5,95+2,275) 31,66625

0,9*2,02 1,81800

-1,1*2,0 -2,20000

057 : 

0,9*2,02 1,81800

038A : 

3,85*(0,4*2+0,1+3,85) 18,28750

1,0*2,02 2,02000

016 : 

3,85*(3,05+3,85+7,0) 53,51500

-2,25*1,75 -3,93750

017 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,85*(7,0+0,45+2,25) 37,34500

(0,55*2,02+0,7*2,02+0,55*2,02+2,25*1,75) 7,57350

003 : 

3,85*(0,7+2,25*2+0,75) 22,90750

-2,25*1,75 -3,93750

018-021 : 

1,85*(1,5+2,2+1,0*2+1,4*2) 15,72500

029 : 

3,85*(9,3-3,05+2,4+3,95+0,55) 50,62750

-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) -7,00000

030 : 

1,85*(2,95*2+1,85*2) 17,76000

031 : 

3,85*(1,2*2,02+1,9*2-0,45) 22,22990

-0,8*2,0 -1,60000

032 : 

3,85*(4,45+0,5+3,9) 34,07250

-0,9*2,0 -1,80000

-2,02*(3,9+0,6) -9,09000

0,9*2,02 1,81800

038 : 

0,9*2,02 1,81800

033 : 

3,85*1,85 7,12250

034 : 

1,85*(1,6+3,05+1,6) 11,56250

035 : 

1,85*3,9 7,21500
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

015 : 

0,8*2,1*3 5,04000

054 : 

3,85*(4,65+0,35*2+0,45+2,175+3,825) 45,43000

-(1,3*3,1+1,1*2,0*2) -8,43000

025 : 

3,85*5,7 21,94500

-(0,9*2,0+1,0*2,02) -3,82000

026 : 

3,85*(2,7*2+3,3) 33,49500

-0,9*2,0 -1,80000

027 : 

3,85*(2,85+2,6+3,3) 33,68750

-1,45*2,0 -2,90000

028 : 

3,85*(5,5) 21,17500

-1,45*2,0 -2,90000

-1,0*2,02 -2,02000

1,8*1,8 3,24000

0,25*1,8*2 0,90000

024 : 

3,85*1,6 6,16000

0,7*2,02 1,41400

0,9*2,02 1,81800

-0,8*2,0 -1,60000

072 : 

3,85*1,6 6,16000

-0,8*2,0 -1,60000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

023 : 

0,7*2,02 1,41400

036 : 

1,8*4,0 7,20000

přístavba : 

070 : 

3,68*(8,5*2+12,35*2) 153,45600

-1,1*2,0 -2,20000

069 : 

2,3*(3,55*2+3,6*2) 32,89000

-1,0*2,0 -2,00000

067 : 

2,3*(2,65*2+4,0*2) 30,59000

-0,9*2,0 -1,80000

071 : 

2,3*(2,65*2+1,2*2) 17,71000

-0,9*2,0 -1,80000

068 : 

2,3*(5,65*2+2,1*2+1,6*2) 43,01000

-(0,9*2,0*2+1,1*2,0+1,0*2,0+1,1*2,0+0,6*2,0) -11,20000

065 : 

5,65*(3,2*2+2,1*2+1,6*2) 77,97000

-(0,6*2,0+2,0*2,7) -6,60000

066 : 

6,74*(2,5*2+3,2*2) 76,83600

0,15*(1,65*2+2,21*2)*2 2,31600

D.1.01.1-104 : 

přístavba : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

157 : 

3,6*(0,65+1,65+0,5+2,6+1,95) 26,46000

-(2,0*0,7) -1,40000

160 : 

3,6*5,2 18,72000

-2,0*0,7*2 -2,80000

165 : 

3,6*6,35 22,86000

-2,0*0,7*2 -2,80000

166, 167 : 

3,6*(3,25+3,4+5,1+6,5) 65,70000

163 : 

3,6*2,7 9,72000

SO : 

132 : 

3,25*(3,125-0,45) 8,69375

5,4*2,1 11,34000

-0,8*2,0 -1,60000

133 : 

3,25*(1,65+2,925-0,25) 14,05625

-0,8*2,0 -1,60000

147 : 

3,25*(2,6+0,2+2,925+0,15+3,125+0,4+1,94-
0,4+0,15+1,4+2,45+0,55*2+0,55+2,4+3,45+0,6+4,7+1,8+0,4*2+0,8+0,6*2)

105,10500

-(1,4*2,0+0,8*2,0+1,2*2,0+0,8*2,0+1,8*2,6+0,8*2,0*2+1,4*2,1+1,7*2,6) -23,64000

2,02*(0,8+1,01+0,9) 5,47420

2,02*0,4 0,80800

142 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,9*2,02 1,81800

144 : 

3,25*1,46 4,74500

-0,8*2,0 -1,60000

101 : 

3,25*2,45 7,96250

-1,8*2,6 -4,68000

110,111 : 

3,25*1,2*2 7,80000

-0,8*2,0*2 -3,20000

115, 116 : 

3,25*2,25*2 14,62500

-0,8*2,0*2 -3,20000

POL : 

1,1*2,02+0,9*2,02 4,04000

123 : 

0,9*2,02 1,81800

124 : 

1,0*2,02 2,02000

122 : 

3,25*(0,45+3,45) 12,67500

-1,4*2,1 -2,94000

131 : 

2,8*2,1 5,88000

3,25*(6,4+0,4+0,8) 24,70000

nezměřitelné 5% : 

1286,32635/100*5 64,31632
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

174 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 1 366,18650 0,00 801-4 RTS 22/ I

výměra - viz položka 978013141R00 : 

1366,18650 1 366,18650

175 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 1 471,33650 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

D3-070 : 

105,15 105,15000

výměra - viz položka 978013141R00 : 

1366,18650 1 366,18650

176 612472121R00 Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20 mm m2 169,20040 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

134 : 

3,35*(6,4*2+5,9*2) 82,41000

-(0,8*2,0*2+1,4*2,0+0,8*2,0+0,8*0,8+5,4*2,1) -19,58000

118 : 

3,35*(8,35*2+5,05*2+1,35*2+0,35*2) 101,17000

-(0,7*2,0*2+1,4*2,1+1,4*1,05+1,3*2,1) -9,94000

126 : 

(1,2*2,02+5,4*2,1)*1,1 15,14040

177 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 176,04985 0,00 801-1 RTS 22/ I

na cca 10-ti% plochy : 

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

s cementovým postřikem,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

výměra - viz položka 978013141R00 : 

1366,18650/100*30/100*10 40,98560

výměra - viz položka 612421637R00 : 

1350,64257/100*10 135,06426

178 611472121R00 Omítka stropů štuková, barytová ze SMS tl. 2 cm m2 44,19000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

118 : 

44,19 44,19000

179 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky m2 1 350,64257 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 612421637R00 : 

1350,64257 1 350,64257

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
180 602022188RU1 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, s vysokým stupněm odolnosti proti 

biotickému napadení a výztužnými vlákny proti vzniku vlasových trhlin, zrnitost 1,5 mm, odstíny 
II. cenové skupiny

m2 256,07138 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 104, 201,202 : 

(5,55+6,02)/2*25,12 145,31920

(5,55+6,02)*9,19 106,32830

-(2,0*2,2+5,4*0,7+2,0*0,7*5) -15,18000

1,9*2,1+1,9*1,8 7,41000

nezměřitelné 5% : 

243,8775/100*5 12,19388

181 602016195R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 hloubková penetrace stěn silikátová

m2 256,07138 0,00 801-1 RTS 22/ I

po jednotlivých vrstvách
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-103, 104, 201,202 : 

(5,55+6,02)/2*25,12 145,31920

(5,55+6,02)*9,19 106,32830

-(2,0*2,2+5,4*0,7+2,0*0,7*5) -15,18000

1,9*2,1+1,9*1,8 7,41000

nezměřitelné 5% : 

243,8775/100*5 12,19388

182 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 16,18000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103,104 : 

(2,0*2,7+5,4*0,7+2,0*0,7*5) 16,18000

183 622311737RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 256,07138 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 104, 201,202 : 

(5,55+6,02)/2*25,12 145,31920

(5,55+6,02)*9,19 106,32830

-(2,0*2,2+5,4*0,7+2,0*0,7*5) -15,18000

1,9*2,1+1,9*1,8 7,41000

nezměřitelné 5% : 

243,8775/100*5 12,19388

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

184 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 359,73638 0,00 801-1 RTS 22/ I

Vyrovnávací vrstva na rovinatost 20 mm/m´ na obvodovém zdivu z pálených cihelných bloků s 
perem a drážkou (resp. ŽB věnec) tl. 300 mm. : 
D.1.01.1-103, 201 : 

0,5*25,12 12,56000

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

D.1.01.1-101-103, 201 : 

pod terénem : 

3,0*9,3 27,90000

1,0*9,3 9,30000

2,0*25,12 50,24000

nezměřitelné 5% : 

50,24/100*5 2,51200

D.1.01.1-103, 104, 201,202 : 

(5,55+6,02)/2*25,12 145,31920

(5,55+6,02)*9,19 106,32830

-(2,0*2,2+5,4*0,7+2,0*0,7*5) -15,18000

1,9*2,1+1,9*1,8 7,41000

nezměřitelné 5% : 

243,8775/100*5 12,19388

185 622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové m2 13,71300 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

0,5*25,12 12,56000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

186 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 13,71300 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

0,5*25,12 12,56000

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

187 622491141R00 Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x, Hmota nátěrová funkce: hydroizolační m2 269,78438 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

0,5*25,12 12,56000

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

D.1.01.1-103, 104, 201,202 : 

(5,55+6,02)/2*25,12 145,31920

(5,55+6,02)*9,19 106,32830

-(2,0*2,2+5,4*0,7+2,0*0,7*5) -15,18000

1,9*2,1+1,9*1,8 7,41000

hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

nezměřitelné 5% : 

243,8775/100*5 12,19388

188 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 149,80770 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-901,902 : 

8,65*(25,32-0,96) 210,71400

-(5,4*2,1*7) -79,38000

5,4*2,1 11,34000

nezměřitelné 5% : 

142,674/100*5 7,13370

189 627452111RT2  Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné
 zdí z cihel, spárovací maltou, Malta pro zdění obyčejná (G);  pojivo: cementové;  plnivo: 
polymerní;  zrnitost  do 0,7 mm;  nanášení: ručně;  doba zpracovatelnosti = 120 min;  M ...

m2 13,50000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

1,5*(2,3*2+2,2*2) 13,50000

190 622311737SS D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd m2    269,78438 0,00 Vlastní

vč. profilů u dilatací : 

D.1.01.1-103, 104, 201,202 : 

(5,55+6,02)/2*25,12 145,31920

(5,55+6,02)*9,19 106,32830

-(2,0*2,2+5,4*0,7+2,0*0,7*5) -15,18000

1,9*2,1+1,9*1,8 7,41000

nezměřitelné 5% : 

243,8775/100*5 12,19388

D.1.01.1-103, 201 : 

0,5*25,12 12,56000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

191 6269_011 Doplnění a zapravení fasády KZS m2    50,00000 0,00 Vlastní

v souladu s okolní fasádou : 

D.1.01.1-103, 104 : 

50 50,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
192 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 11,10318 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3*0,066 3,31980

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 - bezprašný nátěr : 

117,93*0,066 7,78338

193 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 8,94420 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - PVC S : 

7,2*(0,06+0,074)/2 0,48240

C2 - PVC S : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

7,6*(0,05+0,06)/2 0,41800

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3*0,056 2,81680

viz Pozn. 2 - SKLADBY PODLAH : 

0,05*(26,28+8,91+9,92+59,43) 5,22700

194 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 2,75775 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E4 - Krystalizační nátěr na bázi cementu : 

8,0*0,045 0,36000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97*0,075 2,39775

195 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 0,47700 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

KD : 

5,3*0,09 0,47700

196 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 13,05615 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-104 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

19,3*(0,071+0,025) 1,85280

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 - bezprašný nátěr : 

117,93*0,095 11,20335

197 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 1,87500 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci : 

7,0*0,15 1,05000

5,5*0,15 0,82500

198 631312131R00  Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2
 tloušťky přes 80 mm

m3 2,90400 0,00 801-4 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci : 

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*0,15 2,40000

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci, v místě odstraňované nášlapné vrstvy, případně stávající podlaha : 

2,0*0,09 0,18000

KD : 

0,5*4,0*0,09 0,18000

(0,5*(2,0+1,2))*0,09 0,14400

199 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,08395 0,00 801-4 RTS 22/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-104 : 

A1.1-X : 

0,2*(0,525+2,3+0,825)*0,1*1,15 0,08395

200 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 6,47495 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - PVC S : 

7,2*(0,06+0,074)/2 0,48240

C2 - PVC S : 

7,6*(0,05+0,06)/2 0,41800

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3*0,056 2,81680

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E4 - Krystalizační nátěr na bázi cementu : 

8,0*0,045 0,36000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97*0,075 2,39775

201 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 13,05615 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.2-104 : 

19,3*(0,071+0,025) 1,85280

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 - bezprašný nátěr : 

117,93*0,095 11,20335

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

202 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 4,27500 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

podkladní beton pro kanalizaci : 

7,0*0,15 1,05000

5,5*0,15 0,82500

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*0,15 2,40000

203 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,08828 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3*1,35*1,3/1000 0,08828

204 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,02079 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E4 - Krystalizační nátěr na bázi cementu : 

8,0*1,999*1,3/1000 0,02079

205 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,04038 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - PVC S : 

7,2*2,099*1,3/1000 0,01965

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

C2 - PVC S : 

7,6*2,099*1,3/1000 0,02074

206 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,15048 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

podkladní beton pro kanalizaci : 

7,0*4,4*1,2/1000 0,03696

5,5*4,4*1,2/1000 0,02904

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*4,4*1,2/1000 0,08448

207 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 2,15586 0,00 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 - bezprašný nátěr : 

117,93*7,99*1,8/1000 1,69607

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97*7,99*1,8/1000 0,45979

208 631421311R00 Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy, vč. penetrace m2 1 010,71047 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

P4 : 

(3,15*11,25+2,0*6,95) 49,33750

P5 : 

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

6,8*3,45 23,46000

D.1.01.1-902 : 

P4 : 

5,9*4,35 25,66500

D.1.01.1-901 : 

P4 : 

2,0*6,95 13,90000

P5 : 

4,0*2,5 10,00000

D.1.01.1-902 : 

P5 : 

2,6*3,45 8,97000

D.1.01.1-902 : 

P6 : 

(0,8*1,55*3+0,9*1,55) 5,11500

(0,9*1,15*2+0,9*1,2*2+1,55*1,9+2,35*1,9) 11,64000

výměra - viz položka 965048150RA0 : 

-148,0875 -148,08750

výměra - viz položka 776511820RT1 : 

654,45875 654,45875

výměra - viz položka 776511820RT2 : 

79,1915 79,19150

výměra - viz položka 776511820RT3 : 

87,6805 87,68050

výměra - viz položka 965081713R00 : 

189,37972 189,37972

209 632441010_50T D + M Potěr cementový tl. 46mm - 50 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 m2 59,63000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

210 632441010_55T D + M Potěr cementový tl. 51mm - 55 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 m2 949,11000 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91 410,91000

A3 - PVC 1 : 

280,02 280,02000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

211 663612222R00 Sponkování rýh v podlahách m     157,49000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

A1.1-X : 

2*(0,525+2,3+0,825) 7,30000

D.1.01.1-901 : 

podkladní beton pro kanalizaci : 

3,0 : 

(4,2+1,1+0,5+0,9+4,0)*1,15 12,30500

4,0 : 

(3,3*2+1,4*2)*1,15 10,81000

4,0 : 

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

(0,5*2+1,1+1,3+6,5+6,7)*1,15 19,09000

2,0 : 

(0,5+2,0+1,8+1,7+2,1)*1,15 9,31500

7,0 : 

(0,5+1,3+1,5+5,8+6,1+2,9*2+1,9+1,2+1,0+1,0+1,0+0,9-0,5*2)*1,15 31,05000

5,5 : 

(1,0+5,5)*2*1,15 14,95000

3,0 : 

(1,1+0,8+0,5*2+4,0+4,4)*1,15 12,99500

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci, v místě odstraňované nášlapné vrstvy, případně stávající podlaha : 

(0,5+2,0+1,8+1,7+2,1)*1,15 9,31500

KD : 

(2,0+2,0)*1,15 4,60000

(0,5+2,0*2+1,2+1,3+1,1+1,3+1,0*2+5,5*2)*1,15 25,76000

212 663612229R00 Sponkování rýh v podlahách - v ploše m2    491,63000 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A2 - PVC 1 : 

226,25 226,25000

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
213 941941051R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m m2 400,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-103,104, 201 : 

400 400,00000

214 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

m2 1 200,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-103,104, 201 : 

400*3 1 200,00000

215 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 400,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-103,104, 201 : 

400 400,00000

216 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 2 265,35960 0,00 800-3 RTS 22/ I

výměra - viz položka 952901111R00 : 

2265,3596 2 265,35960

217 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 400,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-103,104, 201 : 

400 400,00000

218 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 400,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-101. 102, 201 : 

400 400,00000

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

219 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 50,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-101. 102, 201 : 

50 50,00000

220 944945192R00  Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky do 2 m

m 150,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-101. 102, 201 : 

50*3 150,00000

221 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 50,00000 0,00 800-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-101. 102, 201 : 

50 50,00000

222 942991121Rxx Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu den 90,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101. 102, 201 : 

90 90,00000

223 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; 
plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 460,00000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-103,104, 201 : 

400*1,15 460,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
224 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 231,17600 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 104, 201, 202 : 

(8,85*25,12-(1,6*2,72+2,6*3,0))*1,1 231,17600

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

225 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 2 265,35960 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-101 : 

A2 - PVC 1 : 

10,0+23,58+50,56+2,88+6,54 93,56000

A3 - PVC 1 : 

26,7+21,35+21,35+5,71+1,32+1,32+26,28+8,91+9,92+34,22+5,32+5,47+17,55+5,83+36,17+38,8
8+13,72

280,02000

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

C2 - PVC S : 

1,27+4,96 6,23000

E1 - bezprašný nátěr : 

12,78+105,15 117,93000

E3 - bezprašný nátěr : 

51,5 51,50000

E4 - bezprašný nátěr : 

8,0 8,00000

D1 - KD : 

28,67+10,6+7,85+3,18 50,30000

D2 - KD - stupně : 

1,6*(0,154+0,3)*8 5,81120

(2,0*6*(0,154+0,3)+1,6*(8*(0,146+0,3)+6*(0,146+0,3))) 15,43840

mezipodesty : 

2,0*1,7+1,6*1,7 6,12000

D.1.01.1-102 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

A1 - PVC 1 : 

16,88+2,54+2,02+1,6+1,92+30,36+7,01+9,9+1,56+1,74+2,23+2,52+19,8+3,93+26,81+3,1+1,77+
4,05+190,4+21,38+36,31+18,24+2,42+2,42

410,91000

A2 - PVC 1 : 

7,59+1,24+1,36+1,3+81,0+1,14+1,18+1,14+1,18+3,01+4,89+12,69+14,97 132,69000

B1 - PVC ESTV : 

25,7 25,70000

B2 - PVC ESTV : 

32,79+44,19+10,85+20,06+17,69+18,53+5,56+33,87+20,54+17,11+6,95+19,5+10,54 258,18000

C1 - PVC S : 

1,57+1,85+3,78 7,20000

C2 - PVC S : 

1,37 1,37000

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97 31,97000

E3 - bezprašný nátěr : 

12,74 12,74000

plocha místností bez úprav - jen výmalba : 

D.1.01.1-104 : 

101, 102, 124-128, 135, 136, : 

29,32+24,42+4,64+36,39+2,43+2,52+2,29+2,86 104,87000

D.1.01.1-103 : 

001-012,035-053, 057-064 : 

35,38+73,56+11,7+5,6+1,42+1,45+1,33+2,04+1,14+1,91+1,14 136,67000

136,13+29,7+16,21+9,42+6,95+8,13+13,52+16,91+1,64+1,45+1,56+1,58+1,34+1,32+1,28+1,8+
12,53+4,81+4,62+34,99

305,89000

19,2+19,25+17,98+19,53+18,22+18,22+21,73+8,5 142,63000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

226 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 86,19250 0,00 Vlastní

D.1.01.1-902 : 

3,25*(4,2+0,7+2,655+5,485+1,85) 48,39250

3,6*(4,6+4,5+0,7+0,7) 37,80000

227 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky sada  3,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-902 : 

3 3,00000

228 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 4 530,71920 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 952901111R00 : 

2265,3596*2 4 530,71920

229 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami m2 699,12000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101 : 

výmalba stávajících místností : 

34,59+6,24+66,07+12,96+6,12+1,51+1,55+1,42+1,89+1,01+1,89+1,01 136,26000

138,17+29,25+16,34+10,7+28,23+16,71+1,53+1,48+1,49+1,53+1,26+1,23+1,28+1,69+12,94+4,4
5+11,9+5,36

285,54000

18,93+18,93+17,73+19,17+17,61+18,43+21,95+8,25 141,00000

D.1.01.1-102 : 

výmalba stávajících místností : 

29,36+6,24+1,33+1,44+3,53+1,9+26,75+4,57+36,38+1,82+2,34+1,69+0,96+2,3+2,83+1,14+1,15
+1,15+1,15+3,3+4,99

136,32000

230 955_01 Ochrana stávajících van po dobu výstavby ks    5,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

5 5,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

231 955_02 DMT + ZM závěsného systému, uskladnění po dobu výstavby bm 31,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

(6,4+8,4+2,4*2+2,6+2,5+3,1+3,2) 31,00000

232 955_03 Ochrana stávajícího rozvaděče RTG po dobu výstavby ks    1,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-902 : 

1 1,00000

233 955_04 D + M dilatačních profilů bm 88,60000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-103, 104 : 

88,6 88,60000

234 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách  ) hod   200,00000 0,00 Vlastní

235 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   200,00000 0,00 Vlastní

236 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže 0,00
237 909      R0C Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 150,00000 0,00 Vlastní

238 951_01 Rezerva na detaily konstrukcí ks    1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00

Jedná se o práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami. Uchazeč ocení v HZS množstvím 100 hodin + 20 % z ceny HZS na nutný 
materiál.

Jedná se o materiál pro práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami . Uchazeč ocení ve výši 20 % z ceny položky 95-02.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

239 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 421,54825 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-902 : 

3,35*(7,35-4,9+5,25+1,95*2+2,6+1,9+1,2+1,65+1,9+1,85+6,4+0,9+1,65+2,05+3,095) 123,26325

3,35*(4,8*2+1,5*4+1,85+1,85*2+1,3+1,65+6,9-2,95+6,8+0,6+1,65) 124,28500

3,35*(1,7+3,1+6,6+4,15+2,25+4,15-1,05+2,55+2,25+4,15+0,1+2,15+1,9+0,9+1,75) 122,77750

-(0,9*2,0*4+1,1*2,0*2+0,6*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0*3+0,6*2,0*2+0,8*2,0) -23,20000

D.1.01.1-901 : 

3,95*4,1*2 32,39000

3,95*(3,5) 13,82500

-(0,9*2,0+1,2*3,95) -6,54000

3,95*(2,9+2,75) 22,31750

D.1.01.1-902 : 

2,1*3,95 8,29500

-0,8*2,0 -1,60000

1,85*3,1 5,73500

240 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 725,76950 0,00 801-3 RTS 22/ I

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

D.1.01.1-902 : 

3,35*(4,75+4,465+2,05+6,505+4,35+1,5+1,45+6,4*2+0,8+3,15+1,1+6,4) 165,22200

3,35*(2,9+0,5+6,8-0,4+3,0+0,4+2,75+3,0-0,4+1,25+2,25+1,5+2,25+1,8+4,15+5,45+0,35*2+6,4) 148,40500

-
(2,5*1,25+1,1*2,0+0,8*2,0*3+0,6*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+2,1*1,8*2+0,8*2,0+0,8*2,0*5+1,1*2,0+1,6*
2,0+0,8*2,0+1,2*1,2)

-40,12500

D.1.01.1-901 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,95*(4,15+3,25+0,15*2) 30,41500

-(3,2*2,2+1,6*1,0+0,8*2,0) -10,24000

0,73*2,0 1,46000

4,0*2,3 9,20000

3,95*(1,85*2-0,5+1,95) 20,34250

-0,7*2,1 -1,47000

3,95*(4,55+2,4) 27,45250

-0,9*2,0 -1,80000

3,95*5,55 21,92250

-0,9*2,0 -1,80000

-2,0*1,2 -2,40000

3,95*(5,05+3,0+83,45+0,8) 364,58500

-2,4*1,75 -4,20000

-0,6*2,0 -1,20000

241 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 29,22237 0,00 801-3 RTS 22/ I

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS,  obkladů atd.. : 

D.1.01.1-902 : 

0,3*(5,4*2,1) 3,40200

3,35*0,8*0,5 1,34000

3,35*0,9*0,4 1,20600

3,35*0,4*0,4 0,53600

3,35*0,25*1,3 1,08875

3,35*(1,05*0,65-0,45-0,45+0,25+0,9) 3,12388

3,35*0,4*0,5/2 0,33500

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,35*(0,6*1,2-0,45*0,45) 1,73363

3,35*(0,95*0,4) 1,27300

3,35*0,35*0,25 0,29313

3,35*0,2*1,0 0,67000

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

0,25*1,5*(1,7*2+1,1*2) 2,10000

D.1.01.2-107 : 

3,65*2,6*0,3 2,84700

D.1.01.1-901 : 

3,95*0,35*1,0 1,38250

3,95*0,3*3,6 4,26600

3,95*0,3*2,25 2,66625

-0,3*1,85*2,25 -1,24875

D.1.01.1-902 : 

0,3*2,3*3,2 2,20800

242 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 23,18960 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-101 : 

1,6*0,45*2,02 1,45440

D.1.01.1-902 : 

0,28*5,4*2,1 3,17520

stávající opěrné zdi : 

18,56 18,56000

243 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 6,24000 0,00 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-901 : 

2,0*1,2*2 4,80000

D.1.01.1-902 : 

1,8*0,8 1,44000

244 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 6,30000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

3*2,1 6,30000

245 963051113R00  Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 3,78618 0,00 801-3 RTS 22/ I

vč. krytiny : 

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

0,12*1,6*1,7 0,32640

D.1.01.1-901 : 

0,16*0,9*2,1 0,30240

D.1.01.1-902 : 

0,5*3,35*1,885 3,15738

246 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 3,11962 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

P1 : 

0,9*3,5*0,09 0,28350

D.1.01.1-901 : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Stránka 119 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

pro kanalizaci, v místě odstraňované nášlapné vrstvy, případně stávající podlaha : 

2,0*0,09 0,18000

KD : 

0,5*4,0*0,09 0,18000

(0,5*(2,0+1,2))*0,09 0,14400

D.1.01.1-902 : 

P2 : 

2,15*1,5*0,09 0,29025

2,05*1,75*0,09 0,32288

1,95*1,7*0,09 0,29835

D.1.01.1-902 : 

P1 : 

1,95*1,2*0,09 0,21060

1,95*1,4*0,09 0,24570

1,9*1,15*0,09 0,19665

1,9*1,05*0,09 0,17955

1,5*1,15*0,09 0,15525

1,5*1,75*0,09 0,23625

1,9*1,15*0,09 0,19665

247 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 106,47323 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

0,6*(2,43*2+2,9)*0,1 0,46560

D.1.01.1-901 : 

P7 : 

(5,85*9,45+0,2*(2,65+1,55+2,45+,0+0,5)+0,55*1,0)*0,1 5,72625

P1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,8*3,2*0,09 0,80640

6,25*3,3*0,09 1,85625

3,55*5,4*0,09 1,72530

3,0*1,4*0,09 0,37800

3,0*1,8*0,09 0,48600

P3 : 

85,8*0,09 7,72200

P2 : 

2,2*(3,25+0,15+1,45+0,15+1,7+0,1+1,65+0,15+0,85+1,1+2,45+0,1+3,2)*0,09 3,22740

2,4*4,55*0,09 0,98280

1,85*1,65*0,09 0,27473

5,85*7,295-3,3*2,9 33,10575

3,65*3,25*0,09 1,06763

5,25*1,7*0,09 0,80325

D.1.01.1-901 : 

KD : 

5,3*0,09 0,47700

D.1.01.1-902 : 

P2 : 

2,89*2,6*0,09 0,67626

4,8*2,6*0,09 1,12320

4,15*2,45*0,09 0,91508

4,15*2,25*0,09 0,84038

D.1.01.1-902 : 

P1 : 

4,75*4,315*0,09 1,84466

7,35*1,95*0,09 1,28993

4,3*5,25*0,09 2,03175
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,8*6,505*0,09 1,05381

1,65*2,45*0,09 0,36383

(4,35*7,05+1,2*2,05)*0,09 2,98148

6,4*3,6*0,09 2,07360

2,05*4,755*0,09 0,87730

3,095*2,95 9,13025

4,8*2,1*0,09 0,90720

(6,4*6,45-3,75*1,6)*0,09 3,17520

6,4*4,05*0,09 2,33280

1,95*3,0*0,09 0,52650

(1,85*(2,55+6,8+0,3)+6,75*5,75+1,8*2,65+2,1*(0,9+1,2+1,8+3,3+4,15))*0,09 7,67430

2,15*3,8*0,09 0,73530

1,9*2,25*0,09 0,38475

(0,95*3,75+3,4*5,95)*0,09 2,14133

P7 : 

(6,6*1,6+6,6*4,9)*0,1 4,29000

248 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,40000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

podkladní beton pro kanalizaci : 

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*0,15 2,40000

249 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,57340 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

0,6*(2,43*2+2,9)*0,15 0,69840

D.1.01.1-901 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

podkladní beton pro kanalizaci : 

7,0*0,15 1,05000

5,5*0,15 0,82500

250 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 4,97340 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

0,6*(2,43*2+2,9)*0,15 0,69840

D.1.01.1-901 : 

podkladní beton pro kanalizaci : 

7,0*0,15 1,05000

5,5*0,15 0,82500

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*0,15 2,40000

251 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 189,37982 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

P2 : 

2,2*(3,25+0,15+1,45+0,15+1,7+0,1+1,65+0,15+0,85+1,1+2,45+0,1+3,2) 35,86000

2,4*4,55 10,92000

1,85*1,65 3,05250

5,85*7,295-3,3*2,9 33,10575

3,65*3,25 11,86250

5,25*1,7 8,92500

sokl : 

103,72575/100*10 10,37258

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci, v místě odstraňované nášlapné vrstvy, případně stávající podlaha : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

KD : 

0,5*4,0 2,00000

(0,5*(2,0+1,2)) 1,60000

5,3 5,30000

D.1.01.1-902 : 

P2 : 

2,15*1,5 3,22500

2,05*1,75 3,58750

2,89*2,6 7,51400

4,8*2,6 12,48000

1,95*1,7 3,31500

4,15*2,45 10,16750

4,15*2,25 9,33750

P6 : 

(0,8*1,55*3+0,9*1,55) 5,11500

(0,9*1,15*2+0,9*1,2*2+1,55*1,9+2,35*1,9) 11,64000

252 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 5,67000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*(0,11+0,37)/2*1,05 5,67000

253 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 84,80000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

0,9*2,0*10+0,7*2,0*4 23,60000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-902 : 

0,8*2,0*24+1,0*2,0*6+0,6*2,0*9 61,20000

254 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 15,00000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

1,1*2,0+1,6*2,0*2 8,60000

D.1.01.1-902 : 

1,6*2,0*2 6,40000

255 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 0,70000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

D3-1.66 : 

0,35*2 0,70000

256 970056080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 
mm

m 0,70000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

D3-1.66 : 

0,35*2 0,70000

257 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 13,93800 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

2,02*6*1,15 13,93800

258 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 35,09200 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-902 : 

(5,4*2+2,1*2) 15,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.2-107 : 

2,3*2 4,60000

D.1.01.1-901 : 

2,02*4*1,15 9,29200

D.1.01.1-902 : 

3,1*2 6,20000

259 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 62,12300 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

(3,03*2+2,43*2+1,7+1,9)*1,15 16,69800

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci, v místě odstraňované nášlapné vrstvy, případně stávající podlaha : 

(0,5+2,0+1,8+1,7+2,1)*1,15 9,31500

KD : 

(2,0+2,0)*1,15 4,60000

(0,5+2,0*2+1,2+1,3+1,1+1,3+5,5*2+1,0*2)*1,15 25,76000

nové příčky : 

0,375*2 0,75000

D.1.01.1-902 : 

nové příčky : 

2,5*2 5,00000

260 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 127,21300 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

(3,03*2+2,43*2+1,7+1,9)*1,15 16,69800

D.1.01.1-901 : 

podkladní beton pro kanalizaci : 

3,0 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

(4,2+1,1+0,5+0,9+4,0)*1,15 12,30500

4,0 : 

(3,3*2+1,4*2)*1,15 10,81000

4,0 : 

(0,5*2+1,1+1,3+6,5+6,7)*1,15 19,09000

2,0 : 

(0,5+2,0+1,8+1,7+2,1)*1,15 9,31500

7,0 : 

(0,5+1,3+1,5+5,8+6,1+2,9*2+1,9+1,2+1,0+1,0+1,0+0,9-0,5*2)*1,15 31,05000

5,5 : 

(1,0+5,5)*2*1,15 14,95000

3,0 : 

(1,1+0,8+0,5*2+4,0+4,4)*1,15 12,99500

261 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 10,16600 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

(0,5+0,9)*2*1,15 3,22000

D.1.01.1-902 : 

(0,6*2+0,91*2)*2*1,15 6,94600

262 970251400R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm m 12,50000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

(3,65+2,6)*2 12,50000

263 971033631R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 5,65600 0,00 801-3 RTS 22/ I

základovém nebo nadzákladovém,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-901 : 

1,2*2,02 2,42400

1,0*2,02 2,02000

0,6*2,02 1,21200

264 971033641R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,54530 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

0,3*1,55*2,02 0,93930

0,3*1,0*2,02 0,60600

265 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,70775 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

0,45*2,0*1,65*1,15 1,70775

266 972055491R00  Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů
 plochy do 1 m2, tloušťky přes 120 mm

m3 0,38550 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

0,5*0,9*0,25 0,11250

D.1.01.1-902 : 

0,25*0,91*0,6*2 0,27300

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

267 973031151R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 1,21440 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

0,15*0,8*2,2*4*1,15 1,21440

268 973031824R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 3,60000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-107 : 

1,8*2 3,60000

269 973049321R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v 
 základech, dlažbách apod.

 veliklosti do 150x150 mm, hloubky do 150 mm

kus 16,00000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.2-102 : 

16 16,00000

270 974031664R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 77,62500 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

(4,5+2,5+2*3,0*2+1,25*2+2*1,5+2*1,3*2+2,6*2)*1,15 40,13500

D.1.01.1-104 : 

(2*2,1*3+2*1,8*2+3,6*2+2*1,6+2,4)*1,15 37,49000

271 974042554R00 Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 2,87500 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

0,375 0,37500

D.1.01.1-902 : 

nebo dlažbě s betonovým podkladem

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Stránka 129 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,5 2,50000

272 976071111R00  Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 13,50000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

(3,3+3,45)*2 13,50000

273 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy do 0,6 m2

kus 2,00000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

2 2,00000

274 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 89,19000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

(37,69+51,5) 89,19000

275 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 1 366,18650 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901,103 : 

3013 : 

3,85*(4,0*2+2,5*2) 50,05000

-(0,9*2,0+1,8*1,75) -4,95000

3014 : 

3,85*(6,8*2+0,3*2+3,45*2) 81,23500

-(4,0*2,2+2,75*1,75+0,9*2,0+1,1*2,0+2,4*1,0) -20,01250

3015 : 

3,85*(21,25*2-(3,825-2,175)+3,8+1,7+7,05*2+10,175*2-2,75) 300,49250

-(3,85*(2,85+3,65)+2,15*3,2+4,0*2,2+2,05*3,2+1,7*3,1+2,4*1,0+1,1*2,0+0,6*2,0*2+0,8*2,0) -61,13500
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-(2,4*1,0*7+0,8*2,0*3+0,7*2,0+2,4*1,0*3+1,0*2,0*3+0,7*2,0) -37,60000

3016 : 

3,85*(7,0-3,85+0,4*2+3,05) 26,95000

-1,1*2,0 -2,20000

3017 : 

3,85*(7,0+0,35*2+3,05*2) 53,13000

-(0,8*2,0+2,25*1,75+0,9*2,0) -7,33750

D : 

-(2,0*0,5+0,7*2,02+0,55*2,02+3,85*0,35) -4,87250

3018-3021 : 

(3,85-2,02)*(3,4*2-0,2+3,0*2-0,1) 22,87500

3022 : 

3,85*(6,05*2+4,75*2+2,6*2+3,4*2) 129,36000

-(1,45*2,0+1,0*2,02*2) -6,94000

3023 : 

3,85*(8,3*2+6,45*2+0,4*2) 116,65500

-(1,45*2,0) -2,90000

D : 

-0,7*2,02 -1,41400

3024 : 

3,85*(1,75*2+1,6) 19,63500

D : 

-(0,7*2,02+0,9*2,02) -3,23200

3025 : 

3,85*(4,6-0,6+0,15) 15,97750

-0,8*2,0 -1,60000

3027 : 

3,85*(3,3-0,3) 11,55000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-1,55*2,02 -3,13100

3028 : 

3,85*(10,8-2,0) 33,88000

3029 : 

3,85*(3,05-2,5+9,3+6,5+0,35*2) 65,64250

-(1,45*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0+1,1*2,0) -8,50000

D : 

-0,6*2,0 -1,20000

3031 : 

3,85*(3,0+0,45) 13,28250

D : 

-1,2*2,02 -2,42400

3032 : 

3,85*(4,45+3,2+1,2*3) 43,31250

-(0,8*2,0) -1,60000

D : 

-0,9*2,02 -1,81800

3033 : 

3,85*(1,55+5,45-3,9+3,2) 24,25500

3034 : 

3,85*(3,05+0,35*2) 14,43750

3055 : 

3,85*(0,45+3,575) 15,49625

-(3,4*1,8) -6,12000

3056 : 

3,85*(2,275+5,95) 31,66625

-(2,0*1,8) -3,60000

D : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-0,9*2,02 -1,81800

D.1.01.1-902,104 : 

103 : 

3,25*(2,95*2+2,6) 27,62500

-2,0*2,1 -4,20000

104 : 

3,35*(3,5+4,75+3,5) 39,36250

-(3,4*2,1+0,9*2,0) -8,94000

105-107 : 

1,35*(1,55*8+0,8*6+0,9*2) 25,65000

109 : 

3,35*(1,65+2,6+5,9) 34,00250

-5,4*2,1 -11,34000

110 : 

3,35*(0,45) 1,50750

115 : 

3,35*(1,45+6,4+5,85) 45,89500

-(5,4*2,1) -11,34000

116 : 

3,35*(1,75+2,55) 14,40500

117 : 

3,35*(3,3+0,6) 13,06500

119, 120 : 

3,35*(1,45+1,3+0,15) 9,71500

-0,7*2,0*2 -2,80000

121 : 

1,35*(1,9+0,4) 3,10500

122 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,35*(1,9+0,35) 3,03750

3,35*(0,5+0,35) 2,84750

123 : 

3,35*(3,4+5,9+2,15) 38,35750

-(1,2*2,0+1,2*2,1) -4,92000

124 : 

3,35*(6,63*2+4,75*2) 76,24600

-(1,0*2,0+5,4*2,1) -13,34000

D : 

1,2*2,02 2,42400

129 : 

1,35*(1,75*2+1,5) 6,75000

131 : 

3,35*(6,4+1,45+2,85) 35,84500

-(1,0*2,0+0,9*2,0) -3,80000

D : 

-2,65*2,1 -5,56500

132 : 

3,35*(6,4+3,125) 31,90875

-2,7*2,1 -5,67000

D : 

-5,4*2,1 -11,34000

133 : 

3,35*(6,4+2,625) 30,23375

-(2,7*2,1+0,9*2,0) -7,47000

D : 

-3,35*1,65 -5,52750

137 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,35*(1,9+1,6) 11,72500

-0,9*2,0 -1,80000

142 : 

3,35*(5,85+4,1+0,5) 35,00750

-(0,8*2,0+5,4*2,1) -12,94000

D : 

-0,9*2,02 -1,81800

144 : 

3,35*2,7 9,04500

146 : 

3,35*(6,55+3,0+3,0) 42,04250

-(5,4*2,1) -11,34000

nezměřitelné 5% : 

1301,13/100*5 65,05650

276 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 188,16000 0,00 801-3 RTS 22/ I

odměřeno kreslícím programem : 

D.1.01.1-901 : 

62,56 62,56000

D.1.01.1-902 : 

125,6 125,60000

277 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 13,50000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

1,5*(2,3*2+2,2*2) 13,50000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

278 978042116R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 160 mm, s omítkou m2 197,03400 0,00 801-3 RTS 22/ I

kalkulovat na tl. 180mm : 

D.1.01.1-901, 902 : 

1,2*2,1+5,4*2,1+5,4*2,1+5,4*2,1+5,4*2,1 47,88000

5,4*2,1 11,34000

(4,45+4,2)*(25,32-0,96) 210,71400

-(5,4*1,8*4+5,4*2,1*3) -72,90000

279 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 154,85000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

2,0*(1,5+1,6+1,4+1,0) 11,00000

2,25*(3,3+1,5+1,55+1,7+0,15+1,65+0,35) 22,95000

D.1.01.1-902 : 

2,02*(1,5+0,3+1,2+0,65*2+1,0*2) 12,72600

-0,7*2,0 -1,40000

2,0*(0,45+1,25+1,8) 7,00000

2,02*(1,55*8+0,8*6+0,9*2) 38,38000

-0,6*2,0*5 -6,00000

2,0*0,4*3 2,40000

2,02*(0,9*8+1,2*4+1,15*4+1,55*2+1,9*2+1,9*2+2,35*2) 64,64000

-(0,6*2,0*7+0,9*2,0) -10,20000

1,5*0,95 1,42500

2,02*4,8 9,69600

-(1,1*1,2+0,9*2,0) -3,12000

2,02*1,65 3,33300

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,02*1,0 2,02000

280 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 1,35000 0,00 801-3 RTS 22/ I

na cca 10-ti% plochy : 

D.1.01.1-102 : 

1,5*(2,3*2+2,2*2)/100*10 1,35000

281 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 32,77500 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci : 

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*1,15 18,40000

7,0*1,15 8,05000

5,5*1,15 6,32500

282 712300833R00  Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny
 třívrstvé,  

m2 23,62500 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*1,05 23,62500

283 713104111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 
uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 23,62500 0,00 800-713 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*1,05 23,62500

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

284 713104223R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a 
pásů, tloušťky nad 200 mm

m2 23,62500 0,00 800-713 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*1,05 23,62500

285 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 8,40000 0,00 800-764 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

vyústění VZT kanálu : 

(2,3*2+1,9*2) 8,40000

286 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 17,91000 0,00 800-766 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

1,8*9,95 17,91000

287 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 17,91000 0,00 800-766 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

1,8*9,95 17,91000

288 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 20,07225 0,00 800-767 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

(1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)*1,1 20,07225

289 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 68,50750 0,00 800-767 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

S2 : 

(3,15*11,25+2,0*6,95) 49,33750
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,55*5,4 19,17000

290 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 62,69075 0,00 800-767 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

S1 : 

2,8*3,2 8,96000

6,25*3,3 20,62500

5,85*7,295-3,3*2,9 33,10575

291 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 131,19825 0,00 800-767 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

S1 : 

2,8*3,2 8,96000

6,25*3,3 20,62500

5,85*7,295-3,3*2,9 33,10575

S2 : 

(3,15*11,25+2,0*6,95) 49,33750

3,55*5,4 19,17000

292 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 654,45875 0,00 800-775 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

P3 : 

85,8 85,80000

D.1.01.1-901 : 

P1 : 

6,25*3,3 20,62500

P4 : 

(3,15*11,25+2,0*6,95) 49,33750
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

P5 : 

6,8*3,45 23,46000

D.1.01.1-902 : 

P1 : 

4,75*4,315 20,49625

4,3*5,25 22,57500

(4,35*7,05+1,2*2,05) 33,12750

6,4*3,6 23,04000

(6,4*6,45-3,75*1,6) 35,28000

6,4*4,05 25,92000

(1,85*(2,55+6,8+0,3)+6,75*5,75+1,8*2,65+2,1*(0,9+1,2+1,8+3,3+4,15)) 85,27000

(0,95*3,75+3,4*5,95) 23,79250

D.1.01.1-902 : 

P4 : 

5,9*4,35 25,66500

2,1*16,65 34,96500

6,8*3,8 25,84000

6,8*3,0 20,40000

6,8*2,65 18,02000

(11,3*6,65+3,0*1,9) 80,84500

293 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 79,19150 0,00 800-775 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

P1 : 

3,55*5,4 19,17000

P4 : 

2,0*6,95 13,90000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

P5 : 

4,0*2,5 10,00000

D.1.01.1-902 : 

P1 : 

7,35*1,95 14,33250

1,8*6,505 11,70900

4,8*2,1 10,08000

294 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 87,68050 0,00 800-775 RTS 22/ I

D.1.01.1-901 : 

P1 : 

2,8*3,2 8,96000

0,9*3,5 3,15000

3,0*1,4 4,20000

3,0*1,8 5,40000

D.1.01.1-902 : 

P1 : 

1,95*1,2 2,34000

1,95*1,4 2,73000

1,65*2,45 4,04250

1,9*1,15 2,18500

1,9*1,05 1,99500

2,05*4,755 9,74775

3,095*2,95 9,13025

1,5*1,15 1,72500

1,5*1,75 2,62500

1,95*3,0 5,85000

2,15*3,8 8,17000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,9*2,25 4,27500

1,9*1,15 2,18500

P5 : 

2,6*3,45 8,97000

295 713101499R00 Odstranění hydroizolační folie střech vč. podkladní geotextilie, zařezání okraje m2 23,62500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*1,05 23,62500

296 961342322U00 Odstranění PUR věny tl. do 50mm m2    23,62500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*1,05 23,62500

297 963012520RX0 Bourání stropů z panelů předpjatých m3 3,79600 0,00 Vlastní

D.1.01.2-107 : 

(3,65*2,6)*0,4 3,79600

298 965_07 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    121,91500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-902 : 

1,2*2,1+5,4*2,1+5,4*2,1+5,4*2,1+5,4*2,1 47,88000

D.1.01.1-901 : 

1,1*2,45 2,69500

5,4*1,8*7+1,65*2,0 71,34000

299 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    46,19500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-902 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,1*2,45 2,69500

2,2*1,8*3+1,2*1,2+2,8*3,25+0,8*0,8 23,06000

D.1.01.1-901 : 

1,6*1,0+2,4*1,75+3,05*2,8+2,0*3,05 20,44000

300 965_08 Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů - nezměřitelné tvary - odvoz a likvidace m3    10,07974 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

27,01438/100*15 4,05216

D.1.01.1-902 : 

3,35*0,6*1,2*1,15 2,77380

3,35*0,35*0,25*1,15 0,33709

3,35*0,4*0,25*1,15*2 0,77050

1,25*0,15*0,9*2*1,15 0,38813

1,25*1,9*0,15*1,15 0,40969

3,35*0,7*0,5*1,15 1,34838

301 965_11 Demontáž větracích mřížek, instalačních dvířek do 0,25m2, - odvoz a likvidace ks    10,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

10 10,00000

302 965_12 Demontáž zastropení šachty z rýhováného plechu a nosných ocelových profilů, - odvoz a 
likvidace

m2    4,35000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

1,5*2,9 4,35000

303 965_13 Demontáž soklu vč. obkladu, - odvoz a likvidace m2    1,46000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

1,4*0,15 0,21000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,5*0,5 1,25000

304 965_14 Demontáž ocelového žebříku, - odvoz a likvidace ks    1,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

1 1,00000

305 965_15 Demontáž bazénových schůdků, - odvoz a likvidace ks    1,00000 0,00 Vlastní

306 965_16 Ubourání horní hrany bazénu, - odvoz a likvidace ks    1,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

1 1,00000

307 965_17 Vybourání kompletní vestavby sauny, - odvoz a likvidace ks    1,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

1 1,00000

308 965_18 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro profese - plochy do 0,5m2, - odvoz a likvidace m3    5,50000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901, 902 : 

5,5 5,50000

309 965048150RA0 Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění nášlapných vrstev vč.  
přebroušení, povrchu, vč. odstranění a likvidace zbytků lepidel, tmelů atd...

m2 148,08750 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

P4 : 

(3,15*11,25+2,0*6,95) 49,33750

P5 : 

6,8*3,45 23,46000

D.1.01.1-902 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

P4 : 

5,9*4,35 25,66500

D.1.01.1-901 : 

P4 : 

2,0*6,95 13,90000

P5 : 

4,0*2,5 10,00000

D.1.01.1-902 : 

P5 : 

2,6*3,45 8,97000

D.1.01.1-902 : 

P6 : 

(0,8*1,55*3+0,9*1,55) 5,11500

(0,9*1,15*2+0,9*1,2*2+1,55*1,9+2,35*1,9) 11,64000

310 965048150RA1 Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce po odstranění kompletního souvrství podlahy m2 862,62297 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 965048150RA0 : 

-148,0875 -148,08750

výměra - viz položka 776511820RT1 : 

654,45875 654,45875

výměra - viz položka 776511820RT2 : 

79,1915 79,19150

výměra - viz položka 776511820RT3 : 

87,6805 87,68050

výměra - viz položka 965081713R00 : 

189,37972 189,37972

311 965048150RXX Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech m2 23,62500 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*1,05 23,62500

312 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 6,28500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

odskoky výškových úrovní S2 : 

(3,12-2,84)*(3,15) 0,88200

(3,12-2,93)*(3,55+3,9) 1,41550

obklad VZT potrubí : 

(0,35+0,2)*3,65 2,00750

D.1.01.1-902 : 

1,9*0,7 1,33000

0,25*(1,9+0,7) 0,65000

313 970051400R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm m 2,80000 0,00 Vlastní

vč. kompletní skladby střešního pláště : 

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

0,7*3 2,10000

D3-1.67 : 

0,7 0,70000

314 970056400R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 400 mm m 2,80000 0,00 Vlastní

vč. kompletní skladby střešního pláště : 

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

0,7*3 2,10000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D3-1.67 : 

0,7 0,70000

315 970251450R00 Řezání železobetonu hl. řezu 450 mm m 3,25800 0,00 Vlastní

D.1.01.2-101 : 

2*0,45*(2,02+1,6) 3,25800

316 978042510R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.200 mm s omítkou m2 149,80770 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901,902 : 

8,65*(25,32-0,96) 210,71400

-(5,4*2,1*7) -79,38000

5,4*2,1 11,34000

nezměřitelné 5% : 

142,674/100*5 7,13370

317 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   100,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
318 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 1 398,25410 0,00 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,13,19,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,50,51,52,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,68, : 
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
103, : 
104,105,106,107,108,109,110,117,120,121,122,123,124,126,127,128,129,130,131,132,133,135,
137,138,139, : 

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,156,158,159,163,164,165,166,167,
168,169,170, : 
171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193,194,
195,196,197, : 
198,199,203,204,205,206,207,208,211,212,213,214,216,219,220,223,224,225,239,240,241,242,
243,245,254, : 
256,263,264,265,267,297,314, : 

Součet: : 1398,25410 1 398,25410

Díl: 994 Požární ochrana 0,00
319 994-1 D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ ks 19,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101 : 

19 19,00000

320 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ sada  1,00000 0,00 Vlastní

321 994-X2D D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    50,00000 0,00 Vlastní

322 994-X2M M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    50,00000 0,00 Vlastní

323 994-X3 D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu - viz 
PBŘ

ks    50,00000 0,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
324 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 89,95200 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-101, 102, 201 : 

pod terénem : 

3,0*9,3 27,90000

1,0*9,3 9,30000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,0*25,12 50,24000

nezměřitelné 5% : 

50,24/100*5 2,51200

325 711210020RXA D + M nátěrové hydroizolace, parametry dle PD m2 119,05230 0,00 Vlastní

za obkladem - cca 30% plochy : 

výměra - viz položka 781415015RU4 : 

342,941/100*30 102,88230

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

C2 - PVC S : 

7,6 7,60000

C3 - PVC S : 

1,37 1,37000

326 711210040RXA D + M stěrkové  hydroizolace na bázi živice, parametry dle PD m2 20,92770 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101, 102, 201 : 

0,3*(8,99*2+21,34*2)*1,15 20,92770

327 711150031RAB Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační 
z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 
mm vložka polyesterové rouno,  

m2 151,94720 0,00 AP-PSV RTS 22/ I

D.1.01.1-101, 102, 201 : 

(1,8*22,36+1,25*1,6+3,3*9,3*2)*1,15 119,17220

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci : 

(3,0+3,0+4,0+4,0+2,0)*1,15 18,40000

7,0*1,15 8,05000

5,5*1,15 6,32500

328 28323110R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; 
HDPE; kašírování PES rohož

m2 103,44480 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-101, 102, 201 : 

pod terénem : 

3,0*9,3*1,15 32,08500

1,0*9,3*1,15 10,69500

2,0*25,12*1,15 57,77600

nezměřitelné 5% : 

50,24/100*5*1,15 2,88880

329 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 0,00 800-711 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
330 712300951RT2 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 7,16450 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

vyústění VZT kanálu : 

2,0*1,9*1,15 4,37000

0,15*(2,0*2+1,9*2+2,3*2+1,9*2)*1,15 2,79450

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

příplatek za správkový kus,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

331 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 
emulze 0,4 kg/m2

m2 247,60440 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5) 184,47500

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2) 32,34000

332 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 247,60440 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5) 184,47500

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2) 32,34000

333 712341559RZ6 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu 
izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka

m2 47,81425 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1 47,81425

334 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
300 mm, bez dodávky fólie,  

m2 247,60440 0,00 800-711 RTS 22/ I
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5) 184,47500

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2) 32,34000

335 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 247,60440 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5) 184,47500

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2) 32,34000

336 596811119RAA Kladení dlaždic vč. podkladní vrstvy na ploché střechy, vč. dodávky betonových dlaždic m2 66,00000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-105 : 

(25,0+11,0+30,0) 66,00000

337 712_99_01 Úprava střešního pláště - lemování, prostupy, klempířské kce, neuvedené v samostatných 
položkách

m2    247,60440 0,00 Vlastní

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5) 184,47500

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2) 32,34000

338 28322203R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; 
kašírování polyesterová vložka; µ = 22000,0

m2 284,74506 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5)*1,15 212,14625

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38)*1,15 35,40781

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2)*1,15 37,19100

339 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
 tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 284,74506 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5)*1,15 212,14625

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38)*1,15 35,40781

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2)*1,15 37,19100
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

340 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 284,74506 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5)*1,15 212,14625

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38)*1,15 35,40781

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2)*1,15 37,19100

341 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 0,00 800-711 RTS 22/ I

Díl: 712_PS Oprava ploché střechy 0,00
342 631571005R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 z kačírku frakce 22-32 mm
m3 5,67000 0,00 801-1 RTS 22/ I

D.1.01.1-903 : 

D.1.01.1-105 : 

1,5*1,5*10*(0,11+0,37)/2*1,05 5,67000

343 712311111RZ2 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky 
materiálu

m2 47,81425 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1 47,81425

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

344 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
300 mm, bez dodávky fólie,  

m2 47,81425 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1 47,81425

345 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 47,81425 0,00 800-711 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1 47,81425

346 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 143,44275 0,00 800-713 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1*3 143,44275

347 713172048R00 Tepelná izolace střech PUR pěnou tl. do 50mm m2    47,81425 0,00 Vlastní

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1 47,81425

348 28322203R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; 
kašírování polyesterová vložka; µ = 22000,0

m2 54,98639 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1*1,15 54,98639

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

349 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 2,43853 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1*0,05*1,02 2,43853

350 63151472R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; 
R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 48,77054 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1*1,02 48,77054

351 63151502R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; 
R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 48,77054 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1*1,02 48,77054

352 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 54,98639 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

D.1.01.1-903 : 

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1,65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1*1,15 54,98639

353 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 0,00 800-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

354 713111127RT2 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, 
betonový strop, bez dodávky materiálu,  

m2 105,15000 0,00 800-713 RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 

D3-070 : 

105,15 105,15000

355 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 073,84000 0,00 800-713 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91 410,91000

A3 - PVC 1 : 

280,02 280,02000

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

C2 - PVC S : 

7,6 7,60000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3 50,30000

356 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 32,34000 0,00 800-713 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2) 32,34000

357 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 584,21440 0,00 800-713 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5)*3 553,42500

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

358 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 105,81000 0,00 800-713 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91 410,91000

A3 - PVC 1 : 

280,02 280,02000

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

C2 - PVC S : 

7,6 7,60000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

50,3 50,30000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97 31,97000

359 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 1 025,00000 0,00 800-713 RTS 22/ I

odměřeno kreslícím programem : 

1025,0 1 025,00000

360 713131131RK0 Izolace tepelná stěn lepením a kotvením, vč. dodávky kotev m2 103,66500 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101, 102, 201 : 

nad terénem : 

0,5*25,12 12,56000

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

pod terénem : 

3,0*9,3 27,90000

1,0*9,3 9,30000

2,0*25,12 50,24000

nezměřitelné 5% : 

50,24/100*5 2,51200

361 713191221XX Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu m2 50,87082 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,1*2*1,15*0,55 0,12650

0,1*2*1,15*2,45 0,56350

0,1*2*1,15*(2,4+0,55) 0,67850

0,1*2*1,15*2,65 0,60950

0,1*2*1,15*(0,4+1,9+1,35) 0,83950

D.1.01.1-103 : 

0,1*2*1,15*(0,45*3+1,11+1,11) 0,82110

0,1*2*1,15*(1,4*2+2,2) 1,15000

0,1*2*1,15*(1,6+0,4) 0,46000

přístavba : 

D.1.01.1-104 : 

0,1*2*1,15*2,21 0,50830

D.1.01.1-104 : 

0,15*2*1,15*(3,125+0,15+2,925+0,2+2,6) 3,10500

0,15*2*1,15*(1,74+0,15+1,4) 1,13505

0,15*2*1,15*(3,45+0,6) 1,39725

0,15*2*1,15*(4,7+1,7) 2,20800

0,15*2*1,15*1,8 0,62100

0,15*2*1,15*2,65 0,91425

0,15*2*1,15*1,2 0,41400

0,15*2*1,15*1,55 0,53475

D.1.01.1-103 : 

0,15*2*1,15*(3,175+0,15+2,275+10,75) 5,64075

0,15*2*1,15*(3,85+0,55+2,225+0,75+2,25+7,0+1,6) 6,28763

0,15*2*1,15*(3,9+0,65+1,9-0,3+1,7+4,45+0,15+3,0*2+1,9-0,45+1,85+3,9) 8,84925

0,15*2*1,15*(0,275+0,075+5,5+5,7+0,35+3,3) 5,24400

přístavba : 

D.1.01.1-103 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,15*2*1,15*(2,65+1,2+0,15+4,0+8,5+3,6+3,7+1,6) 8,76300

u SDK příček - součást systémového řešení : 

362 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 14,09028 0,00 SPCM RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A3 - PVC 1 : 

280,02*0,04*1,02 11,42482

A4 - PVC 1S : 

59,63*0,04*1,02 2,43290

C2 - PVC S : 

7,6*0,03*1,02 0,23256

363 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 25,25565 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5)*0,1*1,02 18,81645

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38)*0,1*1,02 3,14052

vnitřní strany atik : 

0,6*(21,35*2-6,8+0,5*2+8,5*2)*0,1*1,02 3,29868

364 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 1,53918 0,00 SPCM RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3*0,03*1,02 1,53918
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

365 283758908R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 160,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 105,73830 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-101, 102, 201 : 

nad terénem : 

0,5*25,12 12,56000

9,3*0,5*2 9,30000

-(2,0*2,2*2) -8,80000

nezměřitelné 5% : 

13,06/100*5 0,65300

pod terénem : 

3,0*9,3 27,90000

1,0*9,3 9,30000

2,0*25,12 50,24000

nezměřitelné 5% : 

50,24/100*5 2,51200

prořez 2% : 

103,665/100*2 2,07330

366 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 34,81043 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

čistá plocha střechu : 

(8,5*21,35+6,0*0,5)*(0,1+0,27)/2*1,02 34,81043

367 63140115R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken kolmá; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 107,25300 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.01.1-103, 201 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D3-070 : 

105,15*1,02 107,25300

368 631514491R deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,500 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 7,34400 0,00 SPCM RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - PVC S : 

7,2*1,02 7,34400

369 63151450R deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 682,47180 0,00 SPCM RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91*1,02 419,12820

B2 - PVC ESTV : 

258,18*1,02 263,34360

370 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-713 RTS 22/ I

Díl: 714_01 Protipožární obklady, izolace 0,00
371 793521516R00 D + M protipožárního obkladu konstrukcí m2    108,80000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-104 : 

(0,15+0,2*2)*5,6*6+0,15*3*(0,8*6+1,2*23)*1,25 36,70500

D.1.01.2-103 : 

50 m vodorovně

Speciální sádrovláknitá deska pro požární ochranu. Plochy desky a podélné hrany opláštěny skelným rounem. Jjádro ze speciální vysoce zušlechtěné sádry 
zesílené vlákny.
Třída reakce na oheň A1. Tloušťka 25mm

Včetně požárních dotěsnění ke stávajícím konstrukcím

Stránka 163 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

((0,15+0,25*2)*5,6*4+0,15*3*0,8*4)*1,25 20,00000

D.1.01.2-102 : 

19,0*1,15 21,85000

D.1.01.2-104 : 

19,3*1,15 22,19500

D.1.01.2-107 : 

7,0*1,15 8,05000

Díl: 751 Ocelové konstrukce 0,00
372 767_01_NK D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 5 374,11880 0,00 Vlastní

D.1.01.2-102 : 

491,5 491,50000

D.1.01.2-103 : 

2308,8 2 308,80000

D.1.01.2-104 : 

1592,0 1 592,00000

D.1.01.2-107 : 

136,9 136,90000

10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky : 

D.1.01.1-103 : 

E : 

3,0*2*8*8,34*1,1*1,1 484,38720

F : 

1,25*2*8,34*1,1*1,1 25,22850

D.1.01.1-103 : 

M : 

3,0*(18,8+9,63+2,36)*1,1*1,1*3 335,30310
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

373 767_01_ŽP D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 
žárový pozink

kg 2 114,20000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-301 : 

2114,2 2 114,20000

374 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební 
lepidla atk, aktivace doklínováním...

kg 7 489,31880 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 767_01_NK : 

5375,1188 5 375,11880

výměra - viz položka 767_01_ŽP : 

2114,2 2 114,20000

375 767_01as D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 
pomocné ocelové kce - montážní prostředky

kg 374,46594 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 767_01_NK : 

5375,1188/100*5 268,75594

výměra - viz položka 767_01_ŽP : 

2114,2/100*5 105,71000

376 767_02 D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů m2    45,30000 0,00 Vlastní

D.1.01.2-102 : 

19,0 19,00000

D.1.01.2-104 : 

19,3 19,30000

D.1.01.2-107 : 

7,0 7,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

377 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 
šroubováním

m2 30,78940 0,00 800-762 RTS 22/ I

D.1.01.1-105 : 

S1 : 

vrchy atik : 

(0,5*(8,5*2+22,38-6,0)+0,63*22,38) 30,78940

378 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
379 764530410R00  Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů 

 rš 250 mm
m 8,40000 0,00 800-764 RTS 22/ I

D.1.01.1-104 : 

vyústění VZT kanálu : 

(2,3*2+1,9*2) 8,40000

380 K_01 D + M Vnější parapet z hliníkového ohýbaného plechu r.š. 500mm, kompletně dle výpisu D1.01.1-
504

bm 24,25000 0,00 Vlastní

Rozvinutá šířka: 500 mm

1,2 mm (slitiny AlMg3). Vrchní strana je pokryta

kvalitní práškovou barvou. Včetně systémových

doplňků pro kotvení, ukončení, spoje apod..

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barevné provedení viz výkres

D.1.01.1-301

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.

Vnější parapet z hliníkového ohýbaného plechu tl.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,2+1,45+5,4*4 24,25000

381 K_02 D + M Vnější parapet z hliníkového ohýbaného plechu r.š. 330mm, kompletně dle výpisu D1.01.1-
504

bm 20,80000 0,00 Vlastní

2,0*5+5,4*2 20,80000

382 K_03 D + M Oplechování atiky z hliníkového ohýbaného plechu r.š. 750mm, kompletně dle výpisu 
D1.01.1-504

bm 42,00000 0,00 Vlastní

383 K_04 D + M Oplechování atiky z hliníkového ohýbaného plechu r.š. 80mm, kompletně dle výpisu 
D1.01.1-504

bm 22,50000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-301

Rozvinutá šířka: 750 mm

Oplechování atiky z hliníkového ohýbaného

plechu tl. 1,2 mm (slitiny AlMg3). Vrchní strana je

pokryta kvalitní práškovou barvou. Včetně

systémových doplňků pro kotvení, ukončení,

spoje apod..

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barevné provedení viz výkres

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barevné provedení viz výkres

D.1.01.1-301

Rozvinutá šířka: 330 mm

Oplechování atiky z hliníkového ohýbaného

Vnější parapet z hliníkového ohýbaného plechu tl.

1,2 mm (slitiny AlMg3). Vrchní strana je pokryta

kvalitní práškovou barvou. Včetně systémových

doplňků pro kotvení, ukončení, spoje apod..
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

384 K_05 D + M Kompletní odvodňovací systém, kompletně dle výpisu D1.01.1-504 bm 6,00000 0,00 Vlastní

- příchytná objímka - 6 ks

- spojka žlabu - 2ks

- čelo žlabu - 2 ks

- žlabový hák - 6 ks

- žlabový kotlík - 2ks

- kruhový svod O 100 mm - 14,0 bm

- spojka kruhového svodu - 2 ks

doplňků pro kotvení, ukončení, spoje apod..

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barevné provedení viz výkres

D.1.01.1-301

Systém obsahuje:

- odtokový žlab půlkruhový, R.Š. 330 mm - 6,0 bm

Kompletní odvodňovací systém složený ze žlabů

s ukončovacími čely, háků, kolen, kotlíku, svodu,

kotvících zděří. Z hliníkového plechu tl. min. 1,0

mm (slitiny AlMg3). Vrchní strana je pokryta

kvalitní práškovou barvou. Včetně systémových

systémových doplňků pro kotvení, ukončení,

spoje apod..

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barevné provedení viz výkres

D.1.01.1-301

Rozvinutá šířka: 800 mm

plechu tl. 1,2 mm (slitiny AlMg3). Vrchní strana je

pokryta kvalitní práškovou barvou. Včetně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

385 K_08 D + M oplechování zvýšené části zábradlí   r.š. 350mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-505 m     38,00000 0,00 Vlastní

386 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
387 T-01.105 D + M Parapetní deska  š. 105mm kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     27,90000 0,00 Vlastní

1,2+2,175+2,625*2+3,075+5,4*3 27,90000

388 T-01.140 D + M Parapetní deska  š. 140mm kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     1,65000 0,00 Vlastní

Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky,

s nosem - profil L, včetně krycí pásky na

všech řezných hranách.

!!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení

oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!!

- povrch hladký matný bílý

!!! Součástí parapetu v 6.np e a f je

podstupnice z desek lamino tl. 18 mm, včetně

ocelových příponek viz. D.1.02.1-706 Detail D

- parapet francouzských oken !!!

Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky,

s nosem - profil L, včetně krycí pásky na

všech řezných hranách.

!!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení

oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!!

Povrchová úprava:

- ukončovací koleno 80° - 2 ks

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

389 T-01.150 D + M Parapetní deska  š. 150mm kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     4,50000 0,00 Vlastní

2,25*2 4,50000

390 T-01.170 D + M Parapetní deska  š. 170mm kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     19,40000 0,00 Vlastní

Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky,

s nosem - profil L, včetně krycí pásky na

všech řezných hranách.

!!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení

oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!!

Povrchová úprava:

- povrch hladký matný bílý

!!! Součástí parapetu v 6.np e a f je

podstupnice z desek lamino tl. 18 mm, včetně

ocelových příponek viz. D.1.02.1-706 Detail D

- parapet francouzských oken !!!

Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky,

s nosem - profil L, včetně krycí pásky na

všech řezných hranách.

!!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení

oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!!

Povrchová úprava:

- povrch hladký matný bílý

!!! Součástí parapetu v 6.np e a f je

podstupnice z desek lamino tl. 18 mm, včetně

ocelových příponek viz. D.1.02.1-706 Detail D

- parapet francouzských oken !!!

Povrchová úprava:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,2+5,4*3 19,40000

391 T-01.225 D + M Parapetní deska  š. 225mm kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     15,40000 0,00 Vlastní

2,0*5+5,4 15,40000

392 T-01.250 D + M Parapetní deska  š. 250mm kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     1,50000 0,00 Vlastní

Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky,

s nosem - profil L, včetně krycí pásky na

všech řezných hranách.

!!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení

oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!!

Povrchová úprava:

- povrch hladký matný bílý

!!! Součástí parapetu v 6.np e a f je

podstupnice z desek lamino tl. 18 mm, včetně

ocelových příponek viz. D.1.02.1-706 Detail D

- parapet francouzských oken !!!

Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky,

s nosem - profil L, včetně krycí pásky na

všech řezných hranách.

!!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení

oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!!

Povrchová úprava:

- povrch hladký matný bílý

!!! Součástí parapetu v 6.np e a f je

podstupnice z desek lamino tl. 18 mm, včetně

ocelových příponek viz. D.1.02.1-706 Detail D

- parapet francouzských oken !!!
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

393 T-02 D + M Dveře vnitřní 1kř 600/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

394 T-03 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

- povrch hladký matný bílý

!!! Součástí parapetu v 6.np e a f je

podstupnice z desek lamino tl. 18 mm, včetně

ocelových příponek viz. D.1.02.1-706 Detail D

- parapet francouzských oken !!!
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

395 T-04 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 4,00000 0,00 Vlastní

396 T-05 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

397 T-06 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou pro zárubeň s nadsvětlíkem. Vnitřní

výplň odlehčenou deskou DTD, s olověnou vložkou

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD,

s olověnou vložkou tl. 2,0mm.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez

oceli, wc zámek

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

398 T-07 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 4,00000 0,00 Vlastní

399 T-09.1 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 4,00000 0,00 Vlastní

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační.

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, wc zámek

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

tl. 2,0mm. Akustické vlastnosti celého výrobku

(vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

400 T-09.2 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování a mřížkykompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

401 T-11 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 11,00000 0,00 Vlastní

se štíty dveřními z broušené nerez ocelizámek

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Poznámka:

- dveře do místnosti D3-1.46 osadit mřížkou

400/200mm

polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

- lakované, odstín dle barevného řešení

Poznámka:

- dveře do místnosti D3-1.46 osadit mřížkou

400/200mm

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

Povrchová úprava:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

402 T-12 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - EW 30 DP3kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

403 T-13 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 8,00000 0,00 Vlastní

oceli zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD, .

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany vstupu

do místnosti) se štíty dveřními z broušené nerez

místnosti D3-0.72) se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Výplň dveří s

požární odolností EW 30 DP3.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany

vložkový včetně vložky a klíčů,

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

404 T-14 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

405 T-16 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

406 T-17 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - EW 30 DP3kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule z místnosti

D3-1.23) se štíty dveřními z broušené nerez oceli,

zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD,

s olověnou vložkou tl. 2,0mm.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, wc zámek

- madlo viz. Z/11

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

407 T-18.1 D + M Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,manuálně posuvné na stěnu 
900/1970kompletně dle výpisu D1.01.1-502

ks 1,00000 0,00 Vlastní

oceli

- zámek vložkový včetně vložky a klíčů

- do dveří mezi místnostmi 1.64 a 1.65 osadit dveřní

mřížku 400 x 100 mm

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

zárubně - viz výpis zárubní.

Kování:

- madlo z broušené nerez oceli z místnosti 1.63 a

1.65

- zadlabávací oválná miska z vnitřní strany - 1.64

- pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,

manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou

DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Výplň dveří s

požárníodolností EW30/DP3.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

408 T-18.2 D + M Dveře vnitřní dřevěné 1kř, plné, hladké,manuálně posuvné na stěnu 900/1970 + 
mřížkakompletně dle výpisu D1.01.1-502

ks 1,00000 0,00 Vlastní

409 T-19 D + M Dveře vnitřní 1kř 1000/1970 vč. kování - EW 30 DP3kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

se štíty dveřními z matové nerez oceli, zámek

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Výplň dveří s

požární odolností EW 30 DP3.

Kování:

- z vnější strany koule, z vnitřní strany paniková klika

- do dveří mezi místnostmi 1.64 a 1.65 osadit dveřní

mřížku 400 x 100 mm

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

- madlo z broušené nerez oceli z místnosti 1.63 a

1.65

- zadlabávací oválná miska z vnitřní strany - 1.64

- pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez

oceli

- zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,

manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou

DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí

zárubně - viz výpis zárubní.

Kování:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

410 T-20 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování  kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

411 T-21 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování  kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostraně klika - paniková klika (paniková klika z

místnosti D3-0.54) se štíty dveřními z matové oceli,

zámek vložkový včetně vložky a klíčů

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

412 T-22 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování - EW 30 DP3kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

413 T-23 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování - EI 30/DP3-C,Smkompletně dle výpisu D.1.01.1-
502

ks 1,00000 0,00 Vlastní

414 T-24 D + M Dveře vnitřní 1kř 1200/1970 vč. kování  kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Výplň dveří s

požární odolností EI 30/DP3-C,Sm

Kování:

- jednostraně koule - paniková klika (paniková klika

z místnosti D3-0.55) se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB. Výplň dveří s

požární odolností EW 30 DP3.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule z místnosti

D3-0.68) se štíty dveřními z broušené nerez oceli,

zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

415 T-25 D + M Dveře vnitřní 2kř 1450/1970 vč. kování - EW 30 DP3kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

416 T-26 D + M Dveře vnitřní 2kř 1450/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

dole a nahoře

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveře dvoukřídlé vnitřní dřevěné, plné, hladké,

požární odolností EW 30 DP3.

Kování:

- jednostranně koule - klika se štíty dveřními z

broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně

vložky a klíčů

- vedlejší křídlo vybaveno zástrčí proti otevření -

- lakované, odstín dle barevného řešení

otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou

deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Výplň dveří s

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

417 T-27 D + M Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,manuálně posuvné na stěnu 
1450/1970kompletně dle výpisu D1.01.1-502

ks 1,00000 0,00 Vlastní

418 T-29 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 650/2700kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách

Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,

manuálně posuvné do pouzdra - výrobek (osazen

v příčce tl. 150 mm), včetně obložení otvoru.

Vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně madlo z broušené nerez oceli,

vložkový včetně vložky a klíčů

- vedlejší křídlo vybaveno zástrčí proti otevření -

dole a nahoře

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

419 T-30 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 900/2700kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

420 T-31 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 1300/3200kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

421 T-32 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 1400/3150kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

422 T-33 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 1700/2700kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

423 T-34 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 1700/3200kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

424 T-35 D + M Interiérové dveře pro přístup do niky 1750/2900kompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

425 T-36 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování a mřížkykompletně dle výpisu D1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

426 T-37 D + M Dveře vnitřní dřevěné 1kř, plné, hladké,manuálně posuvné na stěnu 700/1970 + 
mřížkakompletně dle výpisu D1.01.1-502

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,

manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou

DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí

Kování:

oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez

oceli, wc zámek

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Vespodní

částijeumístěnahliníkovámřížka400/150mm.

desek. Kotvení na ocelovou konstrukci profilů typu JACKL, profily kotveny do podlahy a stropu přes

roznášecí plech tl. 8 mm chemickými kotvami. Ocelovou konstrukci opatřit nátěrem (základní + email).

Včetně kotvení, spojovacího materiálu, pantů dvířek (panty pro větší zatížení), hliníkové mřížky 500 x 150

mm ve spodní části každého dveřního křídla, zámku a madla.

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Interiérové dveře pro přístup do niky s rozvaděčem elektro z DTD odlehčených desek, povrch dřevěný, plný

hladký. Prostor nad podhledem volný. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě na všech stranách
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

427 T-38 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování a mřížkykompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

428 T-39 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování a mřížkykompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Ve spodní

části je umístěna hliníková mřížka 400/200 mm.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, wc zámek

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Ve spodní

- madlo z broušené nerez oceli z místnosti D3-1.15

- zadlabávací oválná miska z vnitřní strany

- pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez

oceli

- wc zámek

Povrchová úprava:

zárubně - viz výpis zárubní. Ve spodní části je

umístěna hliníková mřížka 400/200 mm.

Kování:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

429 T-40 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování a mřížkykompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

430 T-41 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - EI 30 DP3-SMkompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Kování:

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Výplň dveří s

požární odolností EI 30 DP3-SM.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB. Ve spodní

části je umístěna hliníková mřížka 400/100 mm.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli

- wc zámek

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

části je umístěna hliníková mřížka 400/150 mm.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

431 T-42 D + M Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,manuálně posuvné na stěnu 
1100/1970kompletně dle výpisu D1.01.1-502

ks 1,00000 0,00 Vlastní

432 T-43 D + M Dveře vnitřní 2kř 1450/1970 vč. kování - EI 30 DP3-Smkompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB. Výplň dveří s

požární odolností EI 30 DP3-Sm

- lakované, odstín dle barevného řešení

Dveře dvoukřídlé vnitřní dřevěné, plné, hladké,

otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou

deskou DTD.

Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená

- madlo z broušené nerez oceli ze strany chodby

- zadlabávací oválná miska z vnitřní strany

- pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez

oceli

- zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké,

manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou

DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí

zárubně - viz výpis zárubní.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

433 TS-01 Repase dveří 600/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 12,00000 0,00 Vlastní

434 TS-02 Repase dveří 700/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Stávající dveře jednokřídlé. Bude zde provedeno

nové kování a nové lakování.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

zástsrč

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Stávající dveře jednokřídlé. Bude zde provedeno

nové kování a nové lakování.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

- na pasivním křídle bude osazena nahoře a dole
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

435 TS-03 Repase dveří 800/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 19,00000 0,00 Vlastní

436 TS-04 Repase dveří 900/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

437 TS-05 Repase dveří (450+450)/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Stávající dveře dvoukřídlé. Bude zde provedeno

nové kování a nové lakování.

Stávající dveře jednokřídlé. Bude zde provedeno

nové kování a nové lakování.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Stávající dveře jednokřídlé. Budezdeprovedenonové

kováníanovélakování.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

438 TS-06 Repase dveří 1100/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 11,00000 0,00 Vlastní

439 TS-07 Repase dveří 600/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 1,00000 0,00 Vlastní

440 TS-08 Repase dveří 600/1970, kompletně dle výpisu D.1.01.1-502 ks 2,00000 0,00 Vlastní

- lakované, odstín dle barevného řešení

Stávající dveře jednokřídlé. Bude zde provedono

nové kování lakování. Ve spodní části bude osazena

hliníková mřížka 400/150 mm.

Kování:

umístěna hliníková mřížka 400/100 mm.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení

Stávající dveře jednokřídlé. Bude zde provedeno

nové kování a lakování. Ve spodní části bude

Stávající dveře jednokřídlé. bude zde provedeno

nové kování a nové lakování.

Kování:

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

- lakované, odstín dle barevného řešení
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

441 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
442 7671600020000R D + M Plech olověný  tl. 2,0mm kg 3 356,74075 0,00 Vlastní

hmotnost cca 23kg/m2 : 

D.1.01.1-102 : 

s Pb vložkou 2mm : 

3,35*(5,05+1,35+0,3+5,7-2,2+2,35+0,65)*23*2*1,1 2 237,53200

-(1,4*2,1+0,7*2,0*2+1,3*2,1+0,9*2,0+1,4*1,05)*23*2*1,1 -594,04400

3,35*(1,9*2+0,15+1,0+0,1+1,85+0,1+1,025+0,15)*23*2*1,1 1 385,74425

3,35*2,35*23*2*1,1 398,34850

-0,7*2,0*23*2*1,1 -70,84000

443 Z_01 D + M Dveře do sprchové kabiny 800/1950kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Zasklení sklem bezpečnostním tl. 3 mm, v čiré povrchové

úpravě

Délka pevné části 178 mm, velikost průchodu min. 600 mm.

Dveře s nízkým spodním prahem.

50 m vodorovně

Dveře do sprchové kabiny zalamovací třídílné, jedno křídlo

pevné, dvě křídla zalamovací, z hliníkových slitin v barvě

stříbrné.

- jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby)

se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek

vložkový včetně vložky a klíčů

Povrchová úprava:

- lakované, odstín dle barevného řešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

444 Z_02 D + M Dveře do sprchové kabiny 1000/1950kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

445 Z_03 D + M Sprchová skleněná zástěna - Rozměr zástěny: 900/900/2000 mmkompletně dle výpisu 
D1.01.1-501

ks    1,00000 0,00 Vlastní

446 Z_04 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    4,00000 0,00 Vlastní

Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální.

Kotvené pomocí rozet do výšky 800 mm nad podlahou.

Průměr trubky 28 mm.

Včetně kotvícího materiálu a rozet.

Sprchová skleněná zástěna s otočným dveřním křídlem s

madlem.

Zasklení sklem bezpečnostním tl. 6 mm, v čiré povrchové

úpravě.

Dveře s nízkým spodním prahem.

Rám sprchových dveří dle potřeby doplnit nastavovacím

profilem.

Dveře s nízkým spodním prahem.

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení

Dveře do sprchové kabiny zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo

pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě

stříbrné.

Zasklení sklem bezpečnostním tl. 6 mm, v čiré povrchové

úpravě

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

447 Z_05 D + M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé dl. 500mmkompletně dle výpisu 
D1.01.1-501

ks    2,00000 0,00 Vlastní

448 Z_06 D + M Madla pro WC imobílní pacienty  nástěnné sklopné l= 800mm, Pevné madlo délky: 
900mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501

pár   2,00000 0,00 Vlastní

449 Z_07 D + M Zrcadlo 800/600mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    17,00000 0,00 Vlastní

Pevné madlo délky: 900 mm

Sklopné madlo délky: 800 mm

směrem ke stěně, sklopné musí přesahovat záchodovou mísu

o 100 mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600 mm (umístění

viz vyhláška 398/2009).

Včetně kotvícího materiálu.

Povrchová úprava:

- matný nerez

- matný nerez

Sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné

trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné se sklopnou

podporou. Průměr trubky 28 mm. Pevné madlo musí

přesahovat záchodovou místu o 200 mm a je umístěno

Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, součástí

vybavení u umyvadla. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28

mm.

Včetně kotvícího materiálu a rozet.

Povrchová úprava:

Povrchová úprava:

- matný nerez
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

450 Z_08 D + M Zrcadlo 1000/600mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    4,00000 0,00 Vlastní

451 Z_09 D + M Zrcadlo 1125/600mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

452 Z_10 D + M Zrcadlo 600/500mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

stěn, obklad je zakreslen schematicky !!!

Rozměr zrcadla: 1125 x 600 mm

Zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro hygienická zařízení

Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a

obkladem ve stejném materiálu jako spáry obkladu. Plošně

je zrcadlo zalícováno s obkladem.

!!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění

zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů

obkladem ve stejném materiálu jako spáry obkladu. Plošně

je zrcadlo zalícováno s obkladem.

!!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění

zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů

stěn, obklad je zakreslen schematicky !!!

Rozměr zrcadla: 1000 x 600 mm

!!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění

zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů

stěn, obklad je zakreslen schematicky !!!

Rozměr zrcadla: 800 x 600 mm

Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a

Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a

obkladem ve stejném materiálu jako spáry obkladu. Plošně

je zrcadlo zalícováno s obkladem.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

453 Z_11 D + M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevnékompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

454 Z_12 D + M Kotvení stropního stativukompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

455 Z_13.1 D + M Podlahový kanál - OKkompletně dle výpisu D1.01.1-501 kg 318,00000 0,00 Vlastní

Kotvení stativů musí být předem odsouhlaseno dodavatelem

technologie / projektantem / statikem.

Podlahový kanál určený pro vedení technologických kabelů umísťované technologie. Kanál s odnímatelným

vodotěsným uzavíratelným ocelovým krytem. Kryt kotvit mosaznými samořeznými šrouby se zapuštěnou hlavou,

Dodávka kotvícího materiálu - mechanická kotva a montáž pro

stropní stativ. Kotvy kotveny do stávajících železobetonových

stropů.

Kotvy rozpěrné z pozinkované oceli, velikost kotvy M16, hloubka

kotvení 125 mm.

1 KS kotvení obsahuje 6 rozpěrných kotev.

Včetně kotvícího materiálu a rozet.

Povrchová úprava:

- matný nerez

Délka madla: 750 mm

Kotvení stropního stativu jednoduchého otočného.

uživatelem.

Rozměr zrcadla: 600 x 500 mm

Madlo trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální. Kotvené

do stávajícího dveřního křídla pomocí rozet do výšky 800

mm nad podlahou. Průměr trubky 28 mm.

imobilních pacientů, s pákou nevystupující do prostoru. Přesnou

pozici (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.) konzultovat s
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

456 Z_13.2 D + M Podlahový kanál - Nástěnná instalační lištakompletně dle výpisu D1.01.1-501 bm 3,30000 0,00 Vlastní

457 Z_14 D + M dveře 1kř posuvné 1500/2100mm Pb vložka 2mmkompletně dle výkresu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

458 Z_15 D + M dveře 1kř posuvné 1400/2100mm Pb vložka 2mmkompletně dle výkresu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

459 Z_16 D + M Okno  1400/11000 - Pb vložka 2mmkompletně dle výkresu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

460 Z_17 D + M Recepce - kompletní výrobek - viz D.1.01.6, součást Soupisu prací D 1.01.6 ks    0,00000 0,00 Vlastní

461 Z_19 D + M Stěna vnitřní z hliníkových profilů otvor 2050/3000kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Stěna vnitřní prosklená z hliníkových profilů. Součástí stěny

jsou dveře jednokřídlové otvíravé otočné, dva boční a jeden

TVAR KANÁLU BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM PROJEDNÁN A ODSOUHLASEN S VYBRANÝM

DODAVATELEM TECHNOLOGIE. BUDE ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

Podlahový kanál určený pro vedení technologických kabelů umísťované technologie. Kanál s odnímatelným

vodotěsným uzavíratelným ocelovým krytem. Kryt kotvit mosaznými samořeznými šrouby se zapuštěnou hlavou,

pod zakrytí kanálku vložit pryžové těsnění (pryžový pásek). Víko kabelového kanálu - ocelový plech tl. 4 mm.

Otvory pro vývody kabelů z kanálku provést dle pokynů montéra technologie!

Ve vyšetřovně a ovladovně svedeny instalace po stěně nástěnnou instalační lištou s odnímatelným krytem z

instalačního kanálku do žlabu nad podhledem. Polohy a délky konzultovat s montérem technologie!

Otvory pro vývody kabelů z kanálku provést dle pokynů montéra technologie!

Ve vyšetřovně a ovladovně svedeny instalace po stěně nástěnnou instalační lištou s odnímatelným krytem z

instalačního kanálku do žlabu nad podhledem. Polohy a délky konzultovat s montérem technologie!

TVAR KANÁLU BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM PROJEDNÁN A ODSOUHLASEN S VYBRANÝM

DODAVATELEM TECHNOLOGIE. BUDE ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

pod zakrytí kanálku vložit pryžové těsnění (pryžový pásek). Víko kabelového kanálu - ocelový plech tl. 4 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

462 Z_20.1 D + M Instalační lávka - Instalační lávka šíře 300 mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 bm 12,00000 0,00 Vlastní

463 Z_20.2 D + M Instalační lávka - Instalační lávka šíře 150 mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 bm 4,45000 0,00 Vlastní

V lávce budou dle podkladů technologie a po dohodě s konkrétním dodavatelem MR vyříznuty otvory pro vyústění

kabelů (velikost a místo bude upřesněno přI montáži).

Dodávka včetně kotvícího materiálu a závěsných závitových tyčí.

Přesné provedení bude odsouhlaseno s konkrétním dodavatelem MR.

Instalační lávka včetně navazujících instalačních lišt.

Instalační lávka 150/50 mm a 300/50 mm určená pro technologické kabely MR. Lávka vedena nad vestavbou

magnetické rezonance (MR) do ovladovny.

V ovladovně technologické kabely svedeny po stěně nástěnnou instalační lištou s odnímatelným krytem pod

pracovní stůl.

Lávka z nemagnetického materiálu, nahoře otevřena (po dohodě s dodavatelem MR možno dodat i drátěný žlab).

- zámek v systému generálního klíče

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení

Rozměr stěny: 2050 x 3000 mm

Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm

mm) dobře viditelných proti pozadí.

Dveře a boční světlíky doplněny o meziskelní manuálně

ovládané horizontální žaluzie - ovládání magnetem.

Kování:

- klika / paniková klika se štíty dveřními z broušené nerez

oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

horní pevně zasklený světlík. Zasklení dvojsklem

bezpečnostním tvrzeným, čirým. Ve výšce 1500 a 900 mm

provést pruh terčíků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

464 Z_20.3 D + M Instalační lávka - Nástěnná instalační lištakompletně dle výpisu D1.01.1-501 bm 3,30000 0,00 Vlastní

465 Z_21 D + M Vnější mřížka žaluziovákompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava:

Dodávka včetně kotvícího materiálu a závěsných závitových tyčí.

Přesné provedení bude odsouhlaseno s konkrétním dodavatelem MR.

Vnější mřížka žaluziová, protidešťová z hliníkových profilů.

Provedení včetně nosné konstrukce - obvodový rám. Osazení

do zateplení obvodového pláště. Včetně síťky proti hmyzu.

magnetické rezonance (MR) do ovladovny.

V ovladovně technologické kabely svedeny po stěně nástěnnou instalační lištou s odnímatelným krytem pod

pracovní stůl.

Lávka z nemagnetického materiálu, nahoře otevřena (po dohodě s dodavatelem MR možno dodat i drátěný žlab).

V lávce budou dle podkladů technologie a po dohodě s konkrétním dodavatelem MR vyříznuty otvory pro vyústění

kabelů (velikost a místo bude upřesněno přI montáži).

kabelů (velikost a místo bude upřesněno přI montáži).

Dodávka včetně kotvícího materiálu a závěsných závitových tyčí.

Přesné provedení bude odsouhlaseno s konkrétním dodavatelem MR.

Instalační lávka včetně navazujících instalačních lišt.

Instalační lávka 150/50 mm a 300/50 mm určená pro technologické kabely MR. Lávka vedena nad vestavbou

Instalační lávka 150/50 mm a 300/50 mm určená pro technologické kabely MR. Lávka vedena nad vestavbou

magnetické rezonance (MR) do ovladovny.

V ovladovně technologické kabely svedeny po stěně nástěnnou instalační lištou s odnímatelným krytem pod

pracovní stůl.

Lávka z nemagnetického materiálu, nahoře otevřena (po dohodě s dodavatelem MR možno dodat i drátěný žlab).

V lávce budou dle podkladů technologie a po dohodě s konkrétním dodavatelem MR vyříznuty otvory pro vyústění

Instalační lávka včetně navazujících instalačních lišt.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

466 Z_22 D + M Okno vnější, dvoukřídlé otvíravé 1200/2100 - EI 30/DP3kompletně dle výpisu D1.01.1-501 
a výrobku Z_25

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Žaluzie vnější horizontální naklopitelné z profilů Al, tvaru Z,

šířky 70 mm, oboustranně lakované s olemovanými

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení

FIX

EI 30/DP1

Rozměr okna: 1200 x 2100 mm

Z_25

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou,

z vnější strany paropropustnou a voděodolnou páskou.

Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem a

uživatelem. Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný jako

ve stávajících oknech.

Ovládání otevírání oken před výrobou odsouhlasit uživatelem.

podlažích).

Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou výztuhou,

podkladovým profilem.

Vážená neprůzvučnost 32 dB.

Zasklení izolačním dvojsklem čirým, tepelný rámeček,

součinitel prostupu tepla celého okna dle ČSN 73 0540-2.

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Rozměr mřížky: 150 x 150 mm

Okno hliníkové vnější s požární odolností, jednokřídlé (velikost

členění bude totožné se stávajícími okny ve vyšších
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

467 Z_23 D + M Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností 5400/2100 - EI 30/DP3kompletně 
dle výpisu D1.01.1-501 a výrobku Z_25

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Rozměr okna: 5400 x 2100 mm

Z_25

Žaluzie vnější horizontální naklopitelné z profilů Al, tvaru Z,

Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem a uživatelem. Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný

jako ve stávajících oknech.

Ovládání otevírání oken před výrobou odsouhlasit uživatelem.

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

EI 30/DP1

Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností (velikost členění bude totožné se stávajícími okny).

Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem.

Vážená neprůzvučnost 32 dB.

Zasklení izolačním dvojsklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna dle ČSN 73 0540-2.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím

mechanizmem včetně horního a dolního koncového

dorazu.

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodícími lištami

zapuštěnými do líce s omítkou s vložkou proti hlučnosti a

odolnosti povětrnostním podmínkám. Ovládání elektrické -

naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

468 Z_24 D + M Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností 5400/2100 - EI 30/DP3kompletně 
dle výpisu D1.01.1-501 a výrobku Z_25

ks    1,00000 0,00 Vlastní

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

EI 30/DP1

Rozměr okna: 5400 x 2100 mm

Z_25

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem a uživatelem. Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný

jako ve stávajících oknech.

Ovládání otevírání oken před výrobou odsouhlasit uživatelem.

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností (velikost členění bude totožné se stávajícími okny).

Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem.

Vážená neprůzvučnost 32 dB.

Zasklení izolačním dvojsklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna dle ČSN 73 0540-2.

odolnosti povětrnostním podmínkám. Ovládání elektrické -

naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově

pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím

mechanizmem včetně horního a dolního koncového

dorazu.

Povrchová úprava rámu:

šířky 70 mm, oboustranně lakované s olemovanými

hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodícími lištami

zapuštěnými do líce s omítkou s vložkou proti hlučnosti a
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

469 Z_26 D + M Zrcadlo 1200/600mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

470 Z_27 D + M Dveře do sprchové kabiny 1200/2000kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Dveře do sprchové kabiny zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo

pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě

stříbrné.

Zasklení sklem bezpečnostním tl. 6 mm, v čiré povrchové

úpravě

Rám sprchových dveří dle potřeby doplnit nastavovacím

je zrcadlo zalícováno s obkladem.

!!! Před provedením bude přesný rozměr a umístění

zrcadla koordinováno dle skutečného spárořezu obkladů

stěn, obklad je zakreslen schematicky !!!

Rozměr zrcadla: 1200 x 600 mm

dorazu.

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a

obkladem ve stejném materiálu jako spáry obkladu. Plošně

hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodícími lištami

zapuštěnými do líce s omítkou s vložkou proti hlučnosti a

odolnosti povětrnostním podmínkám. Ovládání elektrické -

naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově

pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím

mechanizmem včetně horního a dolního koncového

Žaluzie vnější horizontální naklopitelné z profilů Al, tvaru Z,

šířky 70 mm, oboustranně lakované s olemovanými
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

471 Z_28 D + M Plynotěsný poklop 800/800kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    3,00000 0,00 Vlastní

472 Z_29 D + M Systémový skládací paraván 1650/2000kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava:

- bílá

Podepřen kolečky vhodnými na PVC krytinu.

Paraván bude kotvený do dialyzační policové konstrukce.

Délku kotev zvolit dle rozměrů protahovaného potrubí a

jeho koncovek pro připojení dialyzačního přístroje od

dialyzačního panelu. Pozici Paravánu je nutné odsouhlasit

uživatelem.

Materiál: hliník

Rozměr poklopu: 800 x 800 mm

Systémový skládací paraván ukotvený ke stojce z jäklu. Z

hliníkových profilů opatřených o 360° otočnými paty a

neprůhlednou výplní odolnou vůči čistícím prostředkům.

a poklopem určeným pro doplnění nášlapné plochy z PVC do

interiéru. Rám je vyroben z hliníkových profilů, rám má na vnější

straně kotvící prvky do betonu, těsnění je z materiálu odolného

proti některým kyselinám a louhům. Nášlapná plocha poklopu

bude identická s okolní podlahou v místnosti. Dodávka včetně

obslužných klíčů.

profilem.

Dveře s nízkým spodním prahem.

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Plynotěsný poklop pro vstup do šachty. Tvořen hliníkovým rámem
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

473 Z_30 D + M Modulární systém konstrukce pod chladící jednotky MRkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

474 Z_31 D + M Vnitřní technické schodištěkompletně dle výpisu D1.01.1-501 kg 250,00000 0,00 Vlastní

Schodišťové stupně 900 x 260 mm, 6 ks

Povrchová úprava:

- žárově pozinkováno

plechu tl. 8 mm a schodišťových stupňů z pororoštů

s lemem šroubovaných ke schodnicím. Schodiště

bude přikotvené mechanicky k podlaze a stěně přes

roznášecí plechy 200 x 150 mm tl. 8 mm. Schodiště

bude do stěny kotveno skrze schodnici.

Schodnice z ocelových pásů šířky 200 mm, tl. 8 mm.

Konstrukce je vhodná pro zatížení cca 250 kg.

Před výrobou zaměřit skutečnou velikost dodávaného

zařízení MR!

Před výrobou předložit ke schválení výrobní dokumentace

Vnitřní technické schodiště tvořené schodnicemi z

tvořen podstavci s neklouzavou antivibrační podložkou a

ocelovými profily s perforovanou stěnou tl. 2,0 - 2,5mm.

Profily jsou spojeny systémovými doplňky a osazeny do

podstavců. Podstavce vyrobeny z WPC umožňující

nastavení podle sklonu střechy. Systém včetně

koncových ucpávek, spojek a šroubů.

Rozměry: výška 1650 mm, délka 2000 mm

Modulární systém konstrukce pod chladící jednotky MR

vhodný pro umístění na plochých střechách. Systém je
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

475 Z_32 D + M Systémová lehká akustická zástěnakompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

476 Z_33 D + M Dveře vnitřní 1kř 1550/2100 vč. kování - manuálně posuvné do pouzdrakompletně dle 
výpisu D1.02.1-502

ks 2,00000 0,00 Vlastní

477 Z_34 D + M Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností 5400/2100 - EI 30/DP3kompletně 
dle výpisu D1.01.1-501 a výrobku Z_25

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Ovládání otevírání oken před výrobou odsouhlasit uživatelem.

Povrchová úprava rámu:

Vážená neprůzvučnost 32 dB.

Zasklení izolačním dvojsklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna dle ČSN 73 0540-2.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem a uživatelem. Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný

jako ve stávajících oknech.

!!! PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!

Rozměry panelu: h- 3000 mm, š - modulová vzdálenost výrobce

Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností (velikost členění bude totožné se stávajícími okny).

Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem.

Výplň panelu je minerální izolace. Neprůzvučnost panelu 31 dB, pohltivost A4 dle ČSN EN 1793-1. Odolnost

konstrukce proti zatížení větrem do 0,55kN/m2. Tloušťka panelu 100 mm.Výška panelu 3000 mm. Jednotlivé

panely budou montovány za nutnosti dodržení prostupů navazující technologie a stavebních otvorů pro dveřní

výplně. Dodavatel provede přepočet akustických parametrů stěny podle skutečně dodaných VZT a MR zařízení.

Akustická stěna bude kotvena na ocelovou konstrukci viz D.1.01.2 - Stavebně konstrukční řešení a s dodržením

výrobního listu dodavatele.

Systémová lehká akustická zástěna určením pro venkovní prostory složená z typových panelů a doplňujících

doměrků. Pohledová strana panelu je provedena z trapézového plechu s povrchovou úpravou žárový pozink.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

478 Z_35 D + M Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností 5400/2100 - EI 30/DP3kompletně 
dle výpisu D1.01.1-501 a výrobku Z_25

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem a uživatelem.

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Sestava hliníkových vnějších oken s požární odolností (velikost členění bude totožné se stávajícími okny v témže

podlaží).

Vážená neprůzvučnost 32 dB.

Zasklení izolačním dvojsklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna dle ČSN 73 0540-2.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím

mechanizmem včetně horního a dolního koncového

dorazu.

Povrchová úprava rámu:

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Žaluzie vnější horizontální naklopitelné z profilů Al, tvaru Z,

šířky 70 mm, oboustranně lakované s olemovanými

hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodícími lištami

zapuštěnými do líce s omítkou s vložkou proti hlučnosti a

odolnosti povětrnostním podmínkám. Ovládání elektrické -

naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

EI 30/DP1

Rozměr okna: 5400 x 2100 mm

Z_25
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

479 Z_36, 37 D + M Záchytný systém střechykompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

480 Z_38 D + M Zábradlí vnitřního schodištěkompletně dle výpisu D1.01.1-501 bm 11,50000 0,00 Vlastní

481 Z_39 D + M Opěrné madlo na chodbách z ocelové trubky - matová nerezkompletně dle výpisu D1.01.1-
501

bm 2,50000 0,00 Vlastní

Konce trubek zavíčkovat. Osazení ve výšce 950 mm nad podlahou. TR DN 44mm, kotvení nerezovou kruhovou tyčí 12  s rozetou.

Délka lana cca: 25 m

Zábradlí vnitřního schodiště včetně madla z ocelových nerezových broušených trubek. Kotveno do železobetonového

schodiště pomocí chemických kotev ze zrcadla schodiště. Zakreslena typová část zábradlí.

Po zaměření prostoru bude zhotovena výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a uživatelem.

Délka kotvy cca 600 mm - 2ks

Délka kotvy cca 500 mm - 3ks

Montážní lano určené pro záchytné systémy s dočasným

poddajným kotvícím vedením.

Tloušťka lana 14 mm.

Jedná se o systémový výrobek záchytného systému.

betonové desky.

Kotvící bod je proveden ze sloupku o průměru 16 mm a

kotevního oka

Kotvení pomocí integrované rozpěrné hmoždinky.

Včetně kotevního materiálu a izolačních tvarovek.

Jedná se o systémový výrobek záchytného systému

EI30DP1

Nerezový kotvící bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

482 Z_40 D + M Modulární systém pro vytvoření zábrany na střeše na plochých střecháchkompletně dle 
výpisu D1.01.1-501

ks    1,00000 0,00 Vlastní

483 Z_41 D + M Sada 2 větracích mřížek 200/100kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    2,00000 0,00 Vlastní

484 Z_42 D + M Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené automaticky posuvné na stěnu, z Al profilůkompletně 
dle výpisu D1.01.1-501

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Kování:

Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené automaticky posuvné na stěnu, z Al profilů s požární odolností, kouřotěsné.

Zasklení čiré, vícesklem bezpečnostním proti úrazům a nárazu vozíkem. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků

50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí.

Maximální rychlost otevírání 0,8 m/s, max. rychlost zavírání 0,6 m/s; zajištění proti sevření osob nebo předmětů

bezpečnostním čidlem oboustranně, dodavatel doloží provedení zkoušky trvanlivosti a předloží Osvědčení o typové

zkoušce.

kovová, pro odvětrání šachty stoupacího potrubí s

rozvody mediplynů. Osazení do příčky SDK.

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak dle barevného řešení v odstínu stěny,

kde jsou osazeny

Profily tvaru U 41 x 41 mm, tloušťka plechu 2,50 mm, s perforovanou stěnou.

Systém včetně koncových ucpávek, spojek a šroubů.

Ocelové prvky žárově zinkovány.

Před výrobou velikost odsouhlasit s vybraným dodavatelem MR!

Dvojice větracích mřížek. Mřížka vnitřní žaluziová,

Modulární systém pro vytvoření zábrany na střeše na plochých střechách. Tvořen podstavci s

neklouzavou antivibrační podložkou a profily tvaru U tvořící rám. Profily jsou spojeny systémovými

doplňky a osazeny do podstavců. Vodorovné prvky ve dvou úrovních.

Podstavce vyrobeny z WPC (kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť) - 6 ks.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

485 Z_43 D + M Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené automaticky posuvné na stěnu, z Al profilůkompletně 
dle výpisu D1.01.1-501

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Kování:

- motorický pohon, dveře trvale otevřené držené magenty, kabeláž zajišťuje profese elektro - viz D.1.01.4c

bočním prosklením.

Zasklení čiré, vícesklem bezpečnostním proti úrazům a nárazu vozíkem. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků

50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí.

Maximální rychlost otevírání 0,8 m/s, max. rychlost zavírání 0,6 m/s; zajištění proti sevření osob nebo předmětů

bezpečnostním čidlem oboustranně, dodavatel doloží provedení zkoušky trvanlivosti a předloží Osvědčení o typové

zkoušce.

- vypalovaný lak, barva dle barevného řešení

Požární odolnost dveří: EW 30 DP3 - C,Sm

Rozměr dveří: 1600 x 2100 mm

Rozměr otvoru: 1750 x 2175 mm

Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené automaticky posuvné na stěnu, z Al profilů s požární odolností, kouřotěsné s pevným

- záložní baterie pro nouzové otevření, boční bezpečnostní senzory, při výpadku elektřiny možnost ručního otevření

- zámek v systému generálního klíče

Popis funkce dveří:

- v běžném provozu dveře trvale otevřené (držené magnety), v případě požáru na signál EPS dojde k uvolnění magnetů a

dveře se zavírají

Povrchová úprava:

- motorický pohon, dveře trvale otevřené držené magenty, kabeláž zajišťuje profese elektro - viz D.1.01.4c

- ovladač na klíček v kovovém pouzdru - 5 funkcí

- dveře napojeny na EPS - viz D.1.01.4h

- panikové kování ve směru úniku

- elektromechanický zámek s panikovou funkcí v reverzním provedení (včetně kabelů, průchodky, protiplechu a kování)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

486 Z_44 D + M Dveře vnější z hliníkových profilůkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Rozměr otvoru: 1750 x 2175 mm

Dveře vnější z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem.

Dveře jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem a dvakrát bočním

zasklením. Zasklení izolačním sklem čirým bezpečnostním, proti

úrazu a vloupání. Odolnost dveří proti zatížení větrem 2 kN/m2,

- vypalovaný lak, barva dle barevného řešení

Požární odolnost dveří: EI 30 DP3 - C,Sm

Rozměr dveří: 1200 x 2100 mm

Rozměr otvoru: 2400 x 2150 mm

Požární odolnost dveří: EW 30 DP3 - C,Sm

Rozměr dveří: 1600 x 2100 mm

- záložní baterie pro nouzové otevření, boční bezpečnostní senzory, při výpadku elektřiny možnost ručního otevření

- zámek v systému generálního klíče

Popis funkce dveří:

- v běžném provozu dveře trvale otevřené (držené magnety), v případě požáru na signál EPS dojde k uvolnění magnetů a

dveře se zavírají

Povrchová úprava:

- elektromechanický zámek s panikovou funkcí v reverzním provedení (včetně kabelů, průchodky, protiplechu a kování)

- ovladač na klíček v kovovém pouzdru - 5 funkcí

- dveře napojeny na EPS - viz D.1.01.4h

- panikové kování ve směru úniku
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

487 Z_45 D + M Dveře vnitřní dvoukřídlové prosklené automaticky posuvné na stěnu, z Al profilůkompletně 
dle výpisu D1.01.1-501

ks    1,00000 0,00 Vlastní

Rozměr otvoru: 2000 x 2700 mm

Rozměr dveří: 1300 x 2100 mm

Rozměr otvoru: 1500 x 2700 mm

Dveře vnitřní dvoukřídlové prosklené automaticky posuvné na stěnu, z Al profilů s pevným bočním a horním prosklením.

- dveřní zavírač se zpožděním včetně kluzného ramínka, zajištění

tlumeného zavírání, možnost zajištění křídla v otevřené poloze.

Před montáží zámků nutno konzultovat s uživatelem.

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barva dle barevného řešení

Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm - levé

- jednostranně paniková klika - koule se štíty dveřními z broušené

nerez oceli

- čtečka karet - viz D.1.01.4d

- elektromechanický zámek - kabeláž zajišťuje profese elektro - viz

D.1.01.4c

- zámek v systému generálního klíče

odolnost proti nárazu I4 (vnitřní) a E4 (vnější), průvzdušnost Pa AE,

voděodolnost Pa RE 900. Součinitel prostupu tepla minimálně UD=1,1

W/m2K.

Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků 50x50 mm (o

vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí.

Kování:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

488 Z_46 D + M Okno hliníkové vnitřní, pevně zasklené 3175/1000kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

- vypalovaný lak v barvě dle barevného řešení.

Okno hliníkové vnitřní, pevně zasklené.

Vážená neprůzvučnost 27 dB.

Zasklení izolačním dvojsklem čirým.

Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem a uživatelem.

Povrchová úprava rámu:

Popis funkce dveří:

- v běžném provozu se dveře otevírají pomocí prezenčního čidla, mimo provozní dobu se otevírají na kartu

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barva dle barevného řešení

Rozměr dveří: 600 + 600 x 2100 mm

Rozměr otvoru: 2150 x 3200 mm

protiplechu a kování), kabeláž zajišťuje profese elektro - viz D.1.01.4c

- panikové kování ve směru úniku

- ovladač na klíček v kovovém pouzdru - 5 funkcí

- čtečka karet, zvonkové tablo - viz D.1.01.4d

- záložní baterie pro nouzové otevření, boční bezpečnostní senzory, při výpadku elektřiny možnost ručního otevření

- zámek v systému generálního klíče

50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí.

Maximální rychlost otevírání 0,8 m/s, max. rychlost zavírání 0,6 m/s; zajištění proti sevření osob nebo předmětů

bezpečnostním čidlem oboustranně, dodavatel doloží provedení zkoušky trvanlivosti a předloží Osvědčení o typové

zkoušce.

Kování:

- motorický pohon, elektromechanický zámek s panikovou funkcí v reverzním provedení (včetně kabelů, průchodky,

Zasklení čiré, vícesklem bezpečnostním proti úrazům a nárazu vozíkem. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků

Stránka 214 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

489 Z_47 D + M Dveře vnitřní z hliníkových profilů s požární odolnostíkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Před montáží zámků nutno konzultovat s uživatelem.

Povrchová úprava:

- vypalovaný lak, barva dle barevného řešení

Požární odolnost: EI 30 DP3 - C

Rozměr otvoru: 1950 x 2700 mm

- dveřní zavírač se zpožděním včetně kluzného ramínka, zajištění

malého křídla a tlumeného zavírání, koordinátor zavření křídel.

Popis funkce dveří:

v běžném provozu dveře trvale otevřené (držené magnety), v

případě požáru na signál EPS dojde k uvolnění magnetů a dveře se

zavírají

provedení (včetně kabelů, průchodky, protiplechu a kování)

- zámek v systému generálního klíče

- dveře trvale otevřené držené magenty, napojeny na EPS - viz

D.1.01.4h

- z vnitřní strany (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850

mm horizontální madlo kruhového průřezu z broušené nerez oceli

vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Při

otevření většího dveřního křídla musí být průchod min. 1100 mm.

Kování:

- jednostranně paniková klika - klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli

- zámek elektromechanický s panikovou funkcí v reverzním

Dveře vnitřní z hliníkových profilů s požární odolností. Dveře

dvoukřídlové o nestejné velikosti křídla s pevným nadsvětlíkem.

Zasklení sklem čirým bezpečnostním, proti úrazu a nárazu vozíkem.

Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků 50x50 mm (o
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

490 Z_48 D + M Bezpečnostní mříž pro okno velikosti 1450 x 1800 mmkompletně dle výpisu D1.01.1-501 kg 105,70000 0,00 Vlastní

491 Z_49 D + M Pomocné ocelové konstrukce I č. 120 pro kotvení hliníkových dveří v SDK 
příčkáchkompletně dle výpisu D1.01.1-501

kg 420,00000 0,00 Vlastní

492 Z_50,51 D + M Záchytný systém střechy, kompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Včetně kotevního materiálu a izolačních tvarovek.

Jedná se o systémový výrobek záchytného systému.

Délka kotvy cca 900 mm - 6ks

Permanentní nerezové lano určené pro záchytné

betonové desky.

Kotvící bod je proveden ze základny velikosti

200 x 200 mm, zesíleného sloupku o průměru 42 mm a

kotevního oka.

Kotvení pomocí chemických kotev s integrovanou rozpěrnou

hmoždinkou do předvrtaného otvoru nebo chemických kotev.

- 2x základ, 1x email, barva bílá

Orientační hmotnost celého výrobku:

68,64 m x 1,54 kg = 105,7 kg

Nerezový kotvící bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z

VBezpečnostní mříž pro okno velikosti 1450 x 1800 mm z tyčí

čtvercového průřezu. Vzhledově přizpůsobit stávajícím mřížím na

ostatních oknech. Dodávka včetně pracen z ploché oceli a

kotevního materiálu. Pracny budou zazděny do obvodového zdiva.

Povrchová úprava:

Rozměr dveří: 1100 + 700 x 2100 mm
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

493 Z_52 D + M Vytvoření systému generálního klíčekompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

- klíče podléhají centrální evidenci

- certifikace dle ČSN EN 1627:2012 -

bezpečnostní třída RC4

- vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo

užitným vzorem

- 6-ti stavítkový uzamykací systém

- zvýšená ochrana proti odvrtání

- Vlastní klíč - má přístupová práva pouze do

jediné konkrétní cylindrické vložky

- Cylindrická vložka - umožňuje odemčení dveří

generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním

klíčem

Vlastnosti:

zaměřením na osazených dveří na stavbě

Hlavní prvky:

- Generální klíč - má přístupová práva do všech

cylindrických vložek

- Hlavní klíč - má přístupová práva do předem

definovaných cylindrických vložek

Délka lana: 22,5 m

dodávané vložky dveří. Základní dělení do skupin

(uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno

uživatelem s dodavatelem systému generálního

klíče před výrobou, rozměr vložek bude upřesněn

systémy.

Tloušťka lana 6 mm.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

494 Z_53 D + M Dveřní zarážka z matného kovukompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    20,00000 0,00 Vlastní

495 Z_54 D + M Typizované kotvy do dutinových panelůkompletně dle výpisu D1.01.1-501 ks    12,00000 0,00 Vlastní

496 Z_55 D + M Tabulky na dveře - viz D.1.01.6, součást Soupisu prací D 1.01.6 0,00000 0,00 Vlastní

497 Z_56 D + M dveře 1kř posuvné 1500/2100mm Pb vložka 2mmkompletně dle výkresu D1.01.1-501 ks    1,00000 0,00 Vlastní

498 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-767 RTS 22/ I

včetně dalších informačních tabulí (kontrolované

pásmo, ...) jsou součástí PD interiéru, viz

D.1.01.6

50 m vodorovně

panelů. Kotva musí být umístěna do dutiny panelu

(přesná poloha kotvy bude určena na stavbě

podle skutečné polohy panelu).

Tabulky na dveře s číslem místnosti, tabulky na

dveře s názvem místnosti, tabulky vedle dveří

nesmí zmenšovat úhel otevření dveří pod 90°.

Zarážky nejsou zakresleny na výkresech

pro kotvení stropních závěsů

technologie. Kotvy uvažovány do hmotnosti 100

kg/ jeden kotevní bod do stávajících dutinových

Dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým

lemem ve dvou řadách.

Přesné umístění provést po dohodě s uživatelem

- umístění zarážky nesmí být v prostoru chození a
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

Díl: 767_P Podhledy skládané 0,00
499 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 1 271,73210 0,00 800-767 RTS 22/ I

vč. dodávky nosného roštu : 

D.1.01.1-401 : 

K1 : 

11,7+5,6+10,0+21,35+2,88+26,28+8,91+9,92+5,47+17,55+4,96+5,83+8,13+13,52+12,53+34,99
+10,6+17,85+3,18+6,54

237,79000

PK1 - 014 : 

23,58-0,75*6,8 18,48000

K2 : 

26,7+21,35+36,17 84,22000

PK2 - 028 : 

59,43-0,8*5,5 55,03000

PK2 - 029 : 

1,8*5,4 9,72000

PK2 - 055 : 

38,88-3,575*2,195 31,03288

PK2 - 056 : 

13,72-2,275*2,195 8,72638

PK2 - 057 : 

19,2-3,0*2,1 12,90000

-0,15*2,3 -0,34500

PK2 - 058 : 

19,25-3,05*2,1 12,84500

-0,15*2,2 -0,33000

PK2 - 059 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

17,98-2,75*2,105 12,19125

-0,15*2,75 -0,41250

PK2 - 060 : 

19,53-3,05*2,105 13,10975

-0,15*3,05 -0,45750

PK2 - 061 : 

18,22-2,8*2,105 12,32600

-0,15*2,8 -0,42000

PK2 - 062 : 

18,11*2,8*1,2 60,84960

-0,15*2,675 -0,40125

PK2 - 063 : 

21,73-3,4*1,2 17,65000

-0,15*2,4 -0,36000

PK2 - 064 : 

8,5-2,9*1,2 5,02000

D.1.01.1-402 : 

PK1 : 

7,01+9,9+44,19+10,85+3,01+12,69+6,95+10,54 105,14000

PK1 - 103 : 

7,59-2,6*1,1 4,73000

PK1 - 104 : 

16,68-3,5*1,4 11,78000

PK1 - 123 : 

20,06-1,8*1,2 17,90000

PK1 -  131 : 

17,69-4,5 13,19000

PK1 - 132 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

19,8-3,125*1,3 15,73750

PK1 - 133 : 

18,53-2,925*1,3 14,72750

PK2 : 

36,39+14,97+21,38+36,31+18,24+18,24+17,11+19,5 182,14000

PK2 - 109 : 

32,79-5,9*1,4 24,53000

PK2 - 115 : 

30,36-5,85*1,35 22,46250

PK2 - 138 : 

26,81-5,55*1,35 19,31750

PK2 - 142 : 

33,87-5,85*1,35 25,97250

PK2 - 146 : 

20,54-6,55*1,35 11,69750

PK2 - 147 : 

268,03-12,96+12,96 268,03000

-1,2*2,1*3 -7,56000

-36,0 -36,00000

-3,6*2,4 -8,64000

-5,75*0,45 -2,58750

500 34299_01 Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... m2 1 271,73210 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 767584502R00 : 

1271,7321 1 271,73210

501 595959601K1 Kazeta 1 - 600/600 - specifikace dle PD m2 505,39625 0,00 Vlastní

D.1.01.1-401 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

K1 : 

11,7+5,6+10,0+21,35+2,88+26,28+8,91+9,92+5,47+17,55+4,96+5,83+8,13+13,52+12,53+34,99
+10,6+17,85+3,18+6,54

237,79000

PK1 - 014 : 

23,58-0,75*6,8 18,48000

D.1.01.1-402 : 

PK1 : 

7,01+9,9+44,19+10,85+3,01+12,69+6,95+10,54 105,14000

PK1 - 103 : 

7,59-2,6*1,1 4,73000

PK1 - 104 : 

16,68-3,5*1,4 11,78000

PK1 - 123 : 

20,06-1,8*1,2 17,90000

PK1 -  131 : 

17,69-4,5 13,19000

PK1 - 132 : 

19,8-3,125*1,3 15,73750

PK1 - 133 : 

18,53-2,925*1,3 14,72750

ztratné 15% : 

439,475/100*15 65,92125

502 595959602K2 Kazeta 2 - 600/600 - specifikace dle PD m2 957,09566 0,00 Vlastní

D.1.01.1-401 : 

K2 : 

26,7+21,35+36,17 84,22000

PK2 - 028 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

59,43-0,8*5,5 55,03000

PK2 - 029 : 

1,8*5,4 9,72000

PK2 - 055 : 

38,88-3,575*2,195 31,03288

PK2 - 056 : 

13,72-2,275*2,195 8,72638

PK2 - 057 : 

19,2-3,0*2,1 12,90000

-0,15*2,3 -0,34500

PK2 - 058 : 

19,25-3,05*2,1 12,84500

-0,15*2,2 -0,33000

PK2 - 059 : 

17,98-2,75*2,105 12,19125

-0,15*2,75 -0,41250

PK2 - 060 : 

19,53-3,05*2,105 13,10975

-0,15*3,05 -0,45750

PK2 - 061 : 

18,22-2,8*2,105 12,32600

-0,15*2,8 -0,42000

PK2 - 062 : 

18,11*2,8*1,2 60,84960

-0,15*2,675 -0,40125

PK2 - 063 : 

21,73-3,4*1,2 17,65000

-0,15*2,4 -0,36000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

PK2 - 064 : 

8,5-2,9*1,2 5,02000

D.1.01.1-402 : 

PK2 : 

36,39+14,97+21,38+36,31+18,24+18,24+17,11+19,5 182,14000

PK2 - 109 : 

32,79-5,9*1,4 24,53000

PK2 - 115 : 

30,36-5,85*1,35 22,46250

PK2 - 138 : 

26,81-5,55*1,35 19,31750

PK2 - 142 : 

33,87-5,85*1,35 25,97250

PK2 - 146 : 

20,54-6,55*1,35 11,69750

PK2 - 147 : 

268,03-12,96+12,96 268,03000

-1,2*2,1*3 -7,56000

-36,0 -36,00000

-3,6*2,4 -8,64000

-5,75*0,45 -2,58750

ztratné 15% : 

832,2571/100*15 124,83857

503 767264098RT2 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 18,76000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-401 : 

K1 : 

2,88+4,96+3,18 11,02000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-402 : 

PK1 : 

3,01 3,01000

PK1 - 103 : 

7,59-2,6*1,1 4,73000

504 767264098RT3 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 m2 83,86638 0,00 Vlastní

D.1.01.1-401 : 

K1 : 

5,6+10,0+8,91+9,92+5,47+5,83+8,13+6,54 60,40000

PK2 - 029 : 

1,8*5,4 9,72000

PK2 - 056 : 

13,72-2,275*2,195 8,72638

PK2 - 064 : 

8,5-2,9*1,2 5,02000

505 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-767 RTS 22/ I

Díl: 767_ZR D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) 0,00
506 T/11/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 3,00000 0,00 Vlastní

507 T/12/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EW 30/DP3, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

508 T/13,14/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 2,00000 0,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

509 T/13,14/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 7,00000 0,00 Vlastní

510 T/16/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm Pb 3mm, kompletně dle D1.01.1-
501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

511 T/17/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EW 30/DP3, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 2,00000 0,00 Vlastní

512 T/18/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm posuvné před stěnu, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 2,00000 0,00 Vlastní

513 T/19/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1000/1970mm - EW 30/DP3, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

514 T/2/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 600/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

515 T/20,21/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 3,00000 0,00 Vlastní

516 T/22/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm - EW 30/DP3, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

517 T/23 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

518 T/23/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm - EI 30/DP3-C,SM, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

519 T/24 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

520 T/24/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 2,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

521 T/25/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

522 T/26/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm - EW 30/DP3, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 2,00000 0,00 Vlastní

523 T/27 D + M Stavební pouzdro z ocelových profilů 1450/1970, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

524 T/3,4,7/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 4,00000 0,00 Vlastní

525 T/3,4,7/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 3,00000 0,00 Vlastní

526 T/3,4,7/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 2,00000 0,00 Vlastní

527 T/3,4,7/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

528 T/37/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm posuvné před stěnu, kompletně dle 
D1.01.1-501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

529 T/40 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 1,00000 0,00 Vlastní

systémový výrobek.

Povrchová úprava:

- žárové pozinkování

Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm

Pro příčku tl. 150 mm

Stavební pouzdro z ocelových profilů pro

jednokřídlové posuvné dveře do SDK příčky.

Součástí pouzdra jsou komponenty připojení dveří,

pojezdové vozíky a tichý doraz, jedná se o
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

530 T/42/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm posuvné před stěnu, kompletně 
dle D1.01.1-501

ks 1,00000 0,00 Vlastní

531 T/5,6/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm Pb 3mm, kompletně dle D1.01.1-
501

ks 3,00000 0,00 Vlastní

532 T/9,11,38/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 4,00000 0,00 Vlastní

533 T/9,11,38/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 3,00000 0,00 Vlastní

534 T/9,11,38/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 3,00000 0,00 Vlastní

535 T/9,11,38/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.01.1-501 ks 7,00000 0,00 Vlastní

536 TS/3 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - úprava, kompletně dle D1.01.1-
501

ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 768 Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 0,00
537 P_01 D + M plastový rohovník 50/50mm  h=1920mm kompletně dle výpisu D1.01.1-503 ks    41,00000 0,00 Vlastní

tl. materiálu 3 mm. Horní hrana profilu ve výšce 2020 mm nad

podlahou, spodní s vytažením PVC - viz schéma umístění.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů!!!

Barevné provedení:

Ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové

pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví,

dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN

13501-1. Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách, 50 mm,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

538 P_02 D + M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné š.: 700mmkompletně dle výpisu D1.01.1-503 m     20,90000 0,00 Vlastní

(5,75+6,4+3,8+2,45+2,5)*1 20,90000

539 P_03.1 D + M Sada ochranného pásu stěny a madla - pas š. 150mmkompletně dle výpisu D1.01.1-503 m     20,00000 0,00 Vlastní

Madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a akrylvinylovým

krytem s hladkým povrchem. Průměr madla 40 mm. Madlo

kotveno systémovými eloxovanými hliníkovými konzolkami.

Včetně systémových spojek a zakončovacích/přechodových

rohových prvků (celkem 2 ukončení - oblouk 90° pro každé

Ochranný pás stěn nárazuvzdorný, z jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové

pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví,

dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1.

Tloušťka plátu 2 mm. Celoplošně lepit. Pás navazuje na vytažení

PVC u podlahy, doplňuje madlo umístěné nad ním.

PVC - viz schéma umístění.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

Sada ochranného pásu stěny a madla.

Ochrana stěn z nárazuvzdorného jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové

pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví,

dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN

13501-1. Celoplošně lepit. Tl. materiálu 2 mm. Horní hrana

profilu ve výšce 800 mm nad podlahou, spodní s vytažením

- dle barevného řešení
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S: LTPROJEKT/N110X
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

540 P_03.2 D + M Sada ochranného pásu stěny a madla - madlokompletně dle výpisu D1.01.1-503 m     20,00000 0,00 Vlastní

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

rohových prvků (celkem 2 ukončení - oblouk 90° pro každé

madlo). Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch

odolný dezinfekčním prostředkům. Výškové umístění dle

požadavků uživatele.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a

ochrany na dveřních křídlech!!!

Tloušťka plátu 2 mm. Celoplošně lepit. Pás navazuje na vytažení

PVC u podlahy, doplňuje madlo umístěné nad ním.

Madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a akrylvinylovým

krytem s hladkým povrchem. Průměr madla 40 mm. Madlo

kotveno systémovými eloxovanými hliníkovými konzolkami.

Včetně systémových spojek a zakončovacích/přechodových

Sada ochranného pásu stěny a madla.

Ochranný pás stěn nárazuvzdorný, z jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové

pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví,

dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1.

odolný dezinfekčním prostředkům. Výškové umístění dle

požadavků uživatele.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a

ochrany na dveřních křídlech!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

madlo). Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch
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S: LTPROJEKT/N110X
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

541 P_03.3 D + M Sada ochranného pásu stěny a madla - Koncové prvky a obloukykompletně dle výpisu 
D1.01.1-503

ks    12,00000 0,00 Vlastní

542 P_04 D + M Světlovodkompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    2,00000 0,00 Vlastní

podhledu. Světlovod slouží pro přivedení denního světla do

místností uprostřed dispozice bez přirozeného zdroje světla.

Určeno do prostor se sníženým podhledem. Světlovod s

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a

ochrany na dveřních křídlech!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

Světlovod do ploché střechy pevně osazený ve střeše a

kotveno systémovými eloxovanými hliníkovými konzolkami.

Včetně systémových spojek a zakončovacích/přechodových

rohových prvků (celkem 2 ukončení - oblouk 90° pro každé

madlo). Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch

odolný dezinfekčním prostředkům. Výškové umístění dle

požadavků uživatele.

pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví,

dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1.

Tloušťka plátu 2 mm. Celoplošně lepit. Pás navazuje na vytažení

PVC u podlahy, doplňuje madlo umístěné nad ním.

Madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a akrylvinylovým

krytem s hladkým povrchem. Průměr madla 40 mm. Madlo

Sada ochranného pásu stěny a madla.

Ochranný pás stěn nárazuvzdorný, z jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

543 P_05 D + M Sestava dvou plastových vnějších oken 2000/700kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    5,00000 0,00 Vlastní

544 P_06 D + M Sestava pěti plastových vnějších oken 5400/700kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    1,00000 0,00 Vlastní

z vnější strany paropropustnou a voděodolnou páskou.

Barevné provedení:

- bílá

Sestava pěti plastových vnějších oken, pevně zasklených nebo sklopných pomocí pákového uzávěru (umístění a

uživatelem na stavbě). Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou

výztuhou, podkladovým profilem min. pětikomorovým,

celoobvodovým kováním a dvojitým těsněním v šedé barvě.

Zasklení izolačním vícesklem čirým, tepelný rámeček, součinitel

prostupu tepla celého okna maximálně Uw=1,2 W/m2K.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou,

Difuzér – plast.

Dodávka včetně všech komponentů pro montáž v délce 1,2 m.

Vnější rozměry rámu 60 x 60 cm, O tubusu 350 mm

Sestava dvou plastových vnějších oken, sklopné pomocí

pákového uzávěru (umístění a délku pákového uzávěru řešit s

difuzérem světla osazeným v podhledu.

Materiál

Rám – PVC, bílá barva.

Křídlo – plast

Tubus – flexibilní tubus

Kopule – akrylátové sklo

plastovým rámem o výšce 150 mm pro osazení do ploché

střechy, na ramu je osazena akrylatova kopule + flexibilní

tubus. Na vnitřní straně je ukončen dvojitým kruhovým
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

545 P_07 D + M Sestava čtyř plastových vnějších oken 5400/2100kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    1,00000 0,00 Vlastní

546 P_08 D + M Plastová mřížka 200/200kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    70,00000 0,00 Vlastní

- bílá

Plastová mřížka osazena v podhledu pro odvětrání

medicinálních plynů. Osadit u podlahy a u stropu.

Barevné provedení:

- bílá

W/m2K.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

Okno je osazeno do stávajícího otvoru. Ke středovému sloupku dobíhá příčka. Veškeré návaznosti ověřit na stavbě.

Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný jako ve stávajících oknech.

Barevné provedení:

- bílá

Sestava čtyř plastových vnějších oken, otevíravých nebo sklopných pomocí okenní kliky. Konstrukce rámů

vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem min. pětikomorovým, celoobvodovým kováním a dvojitým

těsněním v šedé barvě. Na konstrukci pevného pilířku se váže příčka.

Zasklení izolačním vícesklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna maximálně Uw=1,2

podkladovým profilem min. pětikomorovým, celoobvodovým kováním a dvojitým těsněním v šedé barvě.

Zasklení izolačním vícesklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna maximálně Uw=1,2

W/m2K.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

Barevné provedení:

délku pákového uzávěru řešit s uživatelem na stavbě). Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou výztuhou,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

547 P_09 D + M Plastová mřížka 200/200kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    4,00000 0,00 Vlastní

548 P_10 D + M lepená dveřní zarážkakompletně dle výpisu D1.01.1-503 ks    40,00000 0,00 Vlastní

549 P_11 D + M Instalační profil na omítce rozměru 200 x 80 mmkompletně dle výpisu D1.01.1-503 m     6,00000 0,00 Vlastní

550 P_12 D + M Prefabrikované pochozí desky 600 x 600 mmkompletně dle výpisu D1.01.1-503 ks    60,00000 0,00 Vlastní

Rozměr:

Prefabrikované pochozí desky pro vytvoření chodníků na

střechách zhotovených z PVC fólie pro údržbu a opravy

technických zažízení umístěných na střeše. Povrchová úprava

je protiskluzná.

Materiál:

- PVC

Instalační profil na omítce rozměru 200 x 80 mm s

odnímatelným víkem pro vedení technologických kabelů.

Dodávka a montáž - dle pokynů dodavatele technologie.

Barevné provedení:

- barva bíláí

Lepená dveřní zarážka na stěnu O30 mm tvaru kulové výseče,

z transparentního silikonu.

Přesné umístění provést po dohodě s uživatelem - umístěno

proti dorazu dveřní kliky respektive v místě dorazu dveří.

Zarážky nejsou zakresleny ve výkresech.

Plastová mřížka osazena v SDK příčce pro odvětrání

medicinálních plynů. Osadit u podlahy a u stropu.

Barevné provedení:

- bílá

Stránka 234 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

551 P_13 D + M Prostupka z teplotně stálé PVC trubkykompletně dle výpisu D1.01.1-503 ks    10,00000 0,00 Vlastní

552 P_14 D + M Repase sestavy plastových vnějších oken 5400/2100kompletně dle výpisu D1.01.1-503 ks    4,00000 0,00 Vlastní

553 P_15 D + M Sestava dvou plastových vnitřních oken 2250/1750kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    2,00000 0,00 Vlastní

Sestava dvou plastových vnitřních oken, pevně zasklené nebo

otevíravé / sklopné pomocí okenní kliky. Konstrukce rámů

vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem min.

pětikomorovým, celoobvodovým kováním a dvojitým těsněním v

šedé barvě. Vzhled (členění oken, otevírání, zasklení, ...) dle

stávajících oken v témže podlaží.

oken, oprava v místě doběhu bouraných příček. Součástí

oken jsou vnitřní žaluzie - bude provedena jejich kompletní

repase - vyčistění, výměna lanek a ovládacích prvků.

Rozměr : 5400 x 2100 mm

Velikost stávající sestavy čtyř oken:

potrubí opatřeno systémovou manžetou.

Pozice není znázorněna na výkrese, bude osazena dle

požadavku jednotlivých profesí.

Trubka - vnitřní prostup min. DN100 mm

Repase sestavy plastových vnějších oken. Vyčistění, seřízení

- 600 x 600 mm

Prostupka z teplotně stálé PVC trubky vyvedená min. 300 mm

na střechu prostupka je zakončena 2x kolenem 45 o, jednotlivé

spoje musí být vodotěsné. Pro prostup hydroizolací bude
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

554 P_16 D + M Sestava pěti plastových vnějších oken 5400/1800kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    1,00000 0,00 Vlastní

555 P_17 D + M Sestava dvou plastových vnějších oken 1450/1800kompletně dle výkresu D1.01.1-503 ks    1,00000 0,00 Vlastní

Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný jako ve stávajících oknech.

Barevné provedení:

těsněním v šedé barvě. Na konstrukci pevného pilířku se váže příčka.

Zasklení izolačním vícesklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna maximálně Uw=1,2

W/m2K.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

Okno je osazeno do stávajícího otvoru. Ke středovému sloupku dobíhá příčka. Veškeré návaznosti ověřit na stavbě.

Dodávka včetně vnitřní žaluzie, vzhled stejný jako ve stávajících oknech.

Barevné provedení:

- bílá

Sestava dvou plastových vnějších oken, otevíravých nebo sklopných pomocí okenní kliky. Konstrukce rámů

vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem min. pětikomorovým, celoobvodovým kováním a dvojitým

těsněním v šedé barvě. Na konstrukci pevného pilířku se váže příčka.

Zasklení izolačním vícesklem čirým, tepelný rámeček, součinitel prostupu tepla celého okna maximálně Uw=1,2

W/m2K.

Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a voděodolnou

páskou.

Okno je osazeno do stávajícího otvoru. Ke středovému sloupku dobíhá příčka. Veškeré návaznosti ověřit na stavbě.

Zasklení matným sklem.

Barevné provedení:

- bílá

Sestava pěti plastových vnějších oken, otevíravých nebo sklopných pomocí okenní kliky. Konstrukce rámů

vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem min. pětikomorovým, celoobvodovým kováním a dvojitým
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

556 P_18 D + M Repase sestavy plastových vnějších oken 1450/1800kompletně dle výpisu D1.01.1-503 ks    2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
557 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 77,66960 0,00 800-771 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3 50,30000

mezipodesty : 

6,12 6,12000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D2 - KD - stupně : 

21,2496 21,24960

558 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 24,83200 0,00 800-771 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.01.1-102 : 

schodiště : 

(6*(0,154+0,6)+14*(0,146+0,3)+2,0+1,6*3) 17,56800

8*(0,154+0,3)*2 7,26400

559 771575109RU6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 56,42000 0,00 800-771 RTS 22/ I

Doplnit vnitřní žaluzii.

Rozměr : 1450 x 1800 mm

- bílá

Repase dvoukřídlových plastových vnějších oken. Vyčistění,

seřízení oken, oprava v místě doběhu bouraných příček.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3 50,30000

mezipodesty : 

6,12 6,12000

560 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 
keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 9,30000 0,00 800-771 RTS 22/ I

D1 - KD : 

3,18 3,18000

mezipodesty : 

2,0*1,7+1,6*1,7 6,12000

561 77-_KP415103RT1Doplnění povrchu podlahy ( ker. dlažba )  dle stávající, vč. přípravy povrchu m2 0,73000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 

A1.1-X : 

0,2*(0,525+2,3+0,825) 0,73000

562 7711012xxx Srovnání  podkladu pod dlažby - schodiště, stěrka tl. do 10mm m2 27,36960 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

mezipodesty : 

6,12 6,12000

D2 - KD - stupně : 

21,2496 21,24960

563 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 24,83200 0,00 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.01.1-102 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

schodiště : 

(6*(0,154+0,6)+14*(0,146+0,3)+2,0+1,6*3) 17,56800

8*(0,154+0,3)*2 7,26400

564 771275105RT1 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, tmel, spárovací hmota m2 21,24960 0,00 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D2 - KD - stupně : 

21,2496 21,24960

565 771950030RXV Doplnění dlažby, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle  stávající dlažby, včetně dodávky 
dlažby, spárovací hmoty , lepícího í tmele

m2    8,90000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-901 : 

pro kanalizaci, v místě odstraňované nášlapné vrstvy, případně stávající podlaha : 

KD : 

0,5*4,0 2,00000

(0,5*(2,0+1,2)) 1,60000

5,3 5,30000

566 555100_X Dlaždice  - viz parametry výpis skladeb m2 64,88300 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D1 - KD : 

50,3*1,15 57,84500

mezipodesty : 

6,12*1,15 7,03800

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

567 59631380RX Dlaždice schodová - - viz parametry výpis skladeb m2    27,29272 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

D2 - KD - stupně : 

21,2496*1,15 24,43704

D.1.01.1-103 : 

D.1.01.1-102 : 

schodiště : 

(6*(0,154+0,6)+14*(0,146+0,3)+2,0+1,6*3)/100*10*1,15 2,02032

8*(0,154+0,3)*2/100*10*1,15 0,83536

568 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-771 RTS 22/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00
569 77602031U00 Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech m2 1 276,86000 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91 410,91000

A2 - PVC 1 : 

226,25 226,25000

A3 - PVC 1 : 

280,02 280,02000

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

C2 - PVC S : 

7,6 7,60000

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

C3 - PVC S : 

1,37 1,37000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

B1 - PVC ESTV : 

25,7 25,70000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

570 776491001K Montáž klínku m 1 769,00000 0,00 Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.1 : 

1289,6 1 289,60000

PVC.1S : 

78,9 78,90000

PVC.2 : 

366,9 366,90000

PVC.3 : 

33,6 33,60000

571 776491001S Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení m 1 769,00000 0,00 Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.1 : 

1289,6 1 289,60000

PVC.1S : 

78,9 78,90000

PVC.2 : 

366,9 366,90000

PVC.3 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

33,6 33,60000

572 776520010RAI Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z pásů, včetně soklíku, bez 
vyrovnání podkladu

m2 992,98000 0,00 AP-PSV RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91 410,91000

A2 - PVC 1 : 

226,25 226,25000

A3 - PVC 1 : 

280,02 280,02000

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

C2 - PVC S : 

7,6 7,60000

C3 - PVC S : 

1,37 1,37000

573 776520030RAI Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z čtverců antistatická, včetně 
soklíku, bez vyrovnání podkladu

m2 283,88000 0,00 AP-PSV RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

B1 - PVC ESTV : 

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

25,7 25,70000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

574 2841230_0K Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     2 034,35000 0,00 Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.1 : 

1289,6*1,15 1 483,04000

PVC.1S : 

78,9*1,15 90,73500

PVC.2 : 

366,9*1,15 421,93500

PVC.3 : 

33,6*1,15 38,64000

575 2841230_T Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     2 034,35000 0,00 Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.1 : 

1289,6*1,15 1 483,04000

PVC.1S : 

78,9*1,15 90,73500

PVC.2 : 

366,9*1,15 421,93500

PVC.3 : 

33,6*1,15 38,64000

576 PVC .1 Podlahovina PVC -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 1 232,72180 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

A1 - PVC 1 : 

410,91*1,15 472,54650

A2 - PVC 1 : 

226,25*1,15 260,18750

A3 - PVC 1 : 

280,02*1,15 322,02300

sokl : 

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.1 : 

1289,6/100*12*1,15 177,96480

577 PVC .1S Podlahovina PVC - S -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 79,46270 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A4 - PVC 1S : 

59,63*1,15 68,57450

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.1S : 

78,9/100*12*1,15 10,88820

578 PVC .2 Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 377,09420 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

B1 - PVC ESTV : 

25,7*1,15 29,55500

B2 - PVC ESTV : 

258,18*1,15 296,90700

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.2 : 

366,9/100*12*1,15 50,63220
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

579 PVC .3 Podlahovina PVC - protiskluzová-  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 23,23230 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - PVC S : 

7,2*1,15 8,28000

C2 - PVC S : 

7,6*1,15 8,74000

C3 - PVC S : 

1,37*1,15 1,57550

odměřeno kreslícím programem : 

PVC.3 : 

33,6/100*12*1,15 4,63680

580 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-775 RTS 22/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00
581 77741_S1 Epoxidová stěrka 2 - komponentní plněna křemitým pískem pro průmyslové namáhané provozy, 

chemicky a mechanicky odolná. Včetně vytažení na stěnu.
m2 246,26100 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 - bezprašný nátěr : 

117,93*1,15 135,61950

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97*1,15 36,76550

E3 - bezprašný nátěr : 

64,24*1,15 73,87600

582 777415_E4 Krystalizační nátěr na bázi cementu m2 9,20000 0,00 Vlastní

vodorovně do 50 m
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E4 - Krystalizační nátěr na bázi cementu : 

8,0*1,15 9,20000

583 777415102RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 1 276,86000 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

A1 - PVC 1 : 

410,91 410,91000

A2 - PVC 1 : 

226,25 226,25000

A3 - PVC 1 : 

280,02 280,02000

A4 - PVC 1S : 

59,63 59,63000

C1 - PVC S : 

7,2 7,20000

C2 - PVC S : 

7,6 7,60000

C3 - PVC S : 

1,37 1,37000

B1 - PVC ESTV : 

25,7 25,70000

B2 - PVC ESTV : 

258,18 258,18000

584 777415103RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 3 mm, vč. penetrace m2 222,14000 0,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

E1 - bezprašný nátěr : 

Stránka 246 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

117,93 117,93000

E2 - bezprašný nátěr : 

31,97 31,97000

E3 - bezprašný nátěr : 

64,24 64,24000

E4 - Krystalizační nátěr na bázi cementu : 

8,0 8,00000

585 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-773 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
586 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 113,17053 0,00 800-771 RTS 22/ I

výměra - viz položka 781415015RU4 : 

342,941*0,33 113,17053

587 781415015RU4 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 
do flexibilního tmele

m2 342,94100 0,00 800-771 RTS 22/ I

D.1.01.1-102 : 

103 : 

S : 

2,02*1,05 2,12100

SZ : 

2,02*1,0 2,02000

104 : 

SZ : 

2,02*1,0 2,02000

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

105 : 

SZ : 

2,02*(0,8+1,55*2) 7,87800

-0,6*2,0 -1,20000

0,82*0,8 0,65600

NZ : 

1,2*0,8 0,96000

106 : 

SZ : 

2,02*(1,55*2+0,8*2) 9,49400

-0,6*2,0*2 -2,40000

107 : 

SZ : 

2,02*(0,8+1,55*2) 7,87800

-0,6*2,0*2 -2,40000

0,82*0,8 0,65600

NZ : 

1,2*0,8 0,96000

108 : 

SZ : 

2,02*(0,9+1,55*2) 8,08000

-0,6*2,0 -1,20000

0,82*0,9 0,73800

NZ : 

1,2*0,9 1,08000

112 : 

S : 

2,02*(1,0*2+1,75*2) 11,11000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-0,7*2,0 -1,40000

113 : 

S : 

2,02*(1,0*2+1,75*2) 11,11000

-(2,02*1,0+0,7*2,0*2) -4,82000

114 : 

S : 

2,02*(0,9*2+1,75*2) 10,70600

-1,0*2,02 -2,02000

118 - Ba 20mm : 

S : 

2,02*0,6 1,21200

NZ : 

2,02*1,1 2,22200

SZ : 

2,02*0,7 1,41400

121 : 

S : 

2,02*(2,1+0,8+1,2) 8,28200

-0,7*2,0 -1,40000

SZ : 

2,02*(2,1+0,4) 5,05000

122 : 

S : 

2,02*0,6 1,21200

SZ : 

2,02*(1,9+0,25) 4,34300

129 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

SZ : 

2,02*(1,9*2+1,5) 10,70600

0,82*1,2 0,98400

-0,7*2,0 -1,40000

S : 

1,2*1,2 1,44000

138 : 

S : 

2,02*1,65 3,33300

139-141 : 

S : 

2,02*(1,9*6+1,0+1,85+1,025) 30,85550

1,2*(1,0+1,85+1,025) 4,65000

-(0,7*2,0*2+0,8*2,0+1,0*2,02*2) -8,44000

SZ : 

0,82*(1,0+1,85+1,025-0,8-1,01) 1,69330

NZ : 

0,82*(0,8+1,01) 1,48420

142 : 

SZ : 

2,02*1,3 2,62600

163 : 

145 : 

S : 

2,02*(2,1*2+1,8*2) 15,75600

-0,7*2,0 -1,40000

146 : 

S : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,02*(0,6+0,8) 2,82800

 148-153 : 

S : 

1,2*(1,9+0,9*2) 4,44000

SZ : 

2,02*(0,9*4*2+1,9*7+2,5*2+1,55*2+1,25*4+1,2*4) 77,56800

-1,2*(1,9+0,9*2) -4,44000

-(0,7*2,0+1,0*2,0+0,6*2,0*6) -10,60000

155 : 

SZ : 

2,02*0,6 1,21200

NZ : 

2,02*1,8 3,63600

163 : 

S : 

2,02*(3,0+0,45*2) 7,87800

NZ : 

2,02*0,15*2 0,60600

D.1.01.1-101 : 

014 : 

SZ : 

2,02*(1,5+0,5) 4,04000

016 : 

SZ : 

2,02*1,0 2,02000

NZ : 

2,02*1,0 2,02000

018-021 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

SZ : 

2,02*(3,4-0,55-0,7+1,2+3,0+1,5+1,4) 18,68500

-0,8*2,0 -1,60000

0,82*1,0*2 1,64000

NZ : 

2,02*(1,4*3+1,5+2,2+1,0*2+0,7+0,55) 22,52300

-(0,7*2,0*4) -5,60000

1,2*1,0*2 2,40000

025 : 

NZ : 

2,02*1,25 2,52500

028 : 

NZ : 

2,02*1,25 2,52500

030 : 

NZ : 

2,02*(2,8*2+1,85*2) 18,78600

-0,9*2,0 -1,80000

032 : 

NZ : 

2,02*(0,6+2,4) 6,06000

033 : 

NZ : 

2,02*(1,8+1,55) 6,76700

SZ : 

2,02*(3,2*2-1,8+1,55) 12,42300

-0,9*2,0 -1,80000

034 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

NZ : 

2,02*(3,05+1,6*2) 12,62500

-(0,9*2,0*2) -3,60000

SZ : 

2,02*(0,3*2+3,05) 7,37300

055 : 

NZ : 

2,02*1,0 2,02000

056 : 

SZ : 

2,02*(0,25+0,6) 1,71700

NZ : 

2,02*0,7 1,41400

588 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 113,17053 0,00 800-771 RTS 22/ I

výměra - viz položka 781415015RU4 : 

342,941*0,33 113,17053

589 781735010RA0 Montáž cihelných pásků do tmele, kompletně vč. dodávky obkladu m2 1,35000 0,00 Vlastní

na cca 10-ti% plochy : 

D.1.01.1-102 : 

1,5*(2,3*2+2,2*2)/100*10 1,35000

590 781950030RXV Doplnění obkladu plochy, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle  stávajících  obkladů, 
včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího í tmele

m2    51,76800 0,00 Vlastní

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.01.1-103 : 

037 : 

10,0 10,00000

035 : 

3,9*2,7 10,53000

036 : 

2,7*(0,4*2+8,6) 25,38000

D.1.01.1-104 : 

118- P : 

0,9*2,02 1,81800

1,1*2,02 2,22200

0,9*2,02 1,81800

591 5976010XX Lišta nerez pro obklady m 130,14611 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 781415015RU4 : 

342,941*0,33*1,15 130,14611

592 597813565RX Obkládačka - viz parametry výpis skladeb m2 394,38215 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 781415015RU4 : 

342,941*1,15 394,38215

593 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-771 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 0,00
594 771601831R00 Vyčištění dlažby chemickými odstraňovači m2 108,94000 0,00 Vlastní

D.1.01.1-101 : 

001, 003 : 

35,38+73,56 108,94000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

595 783541111 Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    1 967,78710 0,00 Vlastní

výměra - viz položka 767584502R00 : 

1271,7321 1 271,73210

výměra - viz položka 342264051RT2 : 

404,035 404,03500

výměra - viz položka 342264051RT4 : 

57,02 57,02000

D.1.01.1-401 : 

136,13+29,7+16,21+9,42+6,95+4,62 203,03000

D.1.01.1-402 : 

167 - podhled dodávka technologie : 

31,97 31,97000

Díl: 784 Malby 0,00
596 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 62,43300 0,00 800-784 RTS 22/ I

D.1.01.1-103 : 

(37,69+51,5)*0,7 62,43300

597 784450020.BI Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD ( bílá ), vč. penetrace m2 4 976,41057 0,00 Vlastní

D.1.01.1-103 : 

12,78+3,18 15,96000

(37,69+51,5) 89,19000

105,15 105,15000

D.1.01.1-104 : 

44,19 44,19000

výměra - viz položka 342264051RT2 : 

404,035 404,03500
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

výměra - viz položka 342264051RT4 : 

57,02 57,02000

D.1.01.1-901,103 : 

3013 : 

3,85*(4,0*2+2,5*2) 50,05000

3014 : 

3,85*(6,8*2+0,3*2+3,45*2) 81,23500

3015 : 

3,85*(21,25*2-(3,825-2,175)+3,8+1,7+7,05*2+10,175*2-2,75) 300,49250

3016 : 

3,85*(7,0-3,85+0,4*2+3,05) 26,95000

3017 : 

3,85*(7,0+0,35*2+3,05*2) 53,13000

D : 

-(2,0*0,5+0,7*2,02+0,55*2,02+3,85*0,35) -4,87250

3018-3021 : 

(3,85-2,02)*(3,4*2-0,2+3,0*2-0,1) 22,87500

3022 : 

3,85*(6,05*2+4,75*2+2,6*2+3,4*2) 129,36000

3023 : 

3,85*(8,3*2+6,45*2+0,4*2) 116,65500

D : 

-0,7*2,02 -1,41400

3024 : 

3,85*(1,75*2+1,6) 19,63500

D : 

-(0,7*2,02+0,9*2,02) -3,23200

3025 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,85*(4,6-0,6+0,15) 15,97750

3027 : 

3,85*(3,3-0,3) 11,55000

3028 : 

3,85*(10,8-2,0) 33,88000

3029 : 

3,85*(3,05-2,5+9,3+6,5+0,35*2) 65,64250

D : 

-0,6*2,0 -1,20000

3031 : 

3,85*(3,0+0,45) 13,28250

D : 

-1,2*2,02 -2,42400

3032 : 

3,85*(4,45+3,2+1,2*3) 43,31250

D : 

-0,9*2,02 -1,81800

3033 : 

3,85*(1,55+5,45-3,9+3,2) 24,25500

3034 : 

3,85*(3,05+0,35*2) 14,43750

3055 : 

3,85*(0,45+3,575) 15,49625

3056 : 

3,85*(2,275+5,95) 31,66625

D : 

-0,9*2,02 -1,81800

D.1.01.1-902,104 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

103 : 

3,25*(2,95*2+2,6) 27,62500

104 : 

3,35*(3,5+4,75+3,5) 39,36250

105-107 : 

1,35*(1,55*8+0,8*6+0,9*2) 25,65000

109 : 

3,35*(1,65+2,6+5,9) 34,00250

110 : 

3,35*(0,45) 1,50750

115 : 

3,35*(1,45+6,4+5,85) 45,89500

116 : 

3,35*(1,75+2,55) 14,40500

117 : 

3,35*(3,3+0,6) 13,06500

119, 120 : 

3,35*(1,45+1,3+0,15) 9,71500

121 : 

1,35*(1,9+0,4) 3,10500

122 : 

1,35*(1,9+0,35) 3,03750

3,35*(0,5+0,35) 2,84750

123 : 

3,35*(3,4+5,9+2,15) 38,35750

124 : 

3,35*(6,63*2+4,75*2) 76,24600

D : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,2*2,02 2,42400

129 : 

1,35*(1,75*2+1,5) 6,75000

131 : 

3,35*(6,4+1,45+2,85) 35,84500

D : 

-2,65*2,1 -5,56500

132 : 

3,35*(6,4+3,125) 31,90875

D : 

-5,4*2,1 -11,34000

133 : 

3,35*(6,4+2,625) 30,23375

D : 

-3,35*1,65 -5,52750

137 : 

3,35*(1,9+1,6) 11,72500

142 : 

3,35*(5,85+4,1+0,5) 35,00750

D : 

-0,9*2,02 -1,81800

144 : 

3,35*2,7 9,04500

146 : 

3,35*(6,55+3,0+3,0) 42,04250

nezměřitelné 5% : 

1301,13/100*5 65,05650

sádrokartonové příčky - viz oddíl 399 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

895,63 895,63000

D.1.01.1-103 : 

055 : 

5,4*1,8 9,72000

3,85*(5,95+3,575) 36,67125

3,85*(3,175+4,65) 30,12625

056 : 

3,85*(5,95+2,275) 31,66625

0,9*2,02 1,81800

057 : 

0,9*2,02 1,81800

038A : 

3,85*(0,4*2+0,1+3,85) 18,28750

1,0*2,02 2,02000

016 : 

3,85*(3,05+3,85+7,0) 53,51500

017 : 

3,85*(7,0+0,45+2,25) 37,34500

(0,55*2,02+0,7*2,02+0,55*2,02+2,25*1,75) 7,57350

003 : 

3,85*(0,7+2,25*2+0,75) 22,90750

018-021 : 

1,85*(1,5+2,2+1,0*2+1,4*2) 15,72500

029 : 

3,85*(9,3-3,05+2,4+3,95+0,55) 50,62750

030 : 

1,85*(2,95*2+1,85*2) 17,76000

031 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,85*(1,2*2,02+1,9*2-0,45) 22,22990

032 : 

3,85*(4,45+0,5+3,9) 34,07250

0,9*2,02 1,81800

038 : 

0,9*2,02 1,81800

033 : 

3,85*1,85 7,12250

034 : 

1,85*(1,6+3,05+1,6) 11,56250

035 : 

1,85*3,9 7,21500

015 : 

0,8*2,1*3 5,04000

054 : 

3,85*(4,65+0,35*2+0,45+2,175+3,825) 45,43000

025 : 

3,85*5,7 21,94500

026 : 

3,85*(2,7*2+3,3) 33,49500

027 : 

3,85*(2,85+2,6+3,3) 33,68750

028 : 

3,85*(5,5) 21,17500

1,8*1,8 3,24000

0,25*1,8*2 0,90000

024 : 

3,85*1,6 6,16000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,7*2,02 1,41400

0,9*2,02 1,81800

072 : 

3,85*1,6 6,16000

023 : 

0,7*2,02 1,41400

036 : 

1,8*4,0 7,20000

přístavba : 

070 : 

3,68*(8,5*2+12,35*2) 153,45600

069 : 

2,3*(3,55*2+3,6*2) 32,89000

067 : 

2,3*(2,65*2+4,0*2) 30,59000

071 : 

2,3*(2,65*2+1,2*2) 17,71000

068 : 

2,3*(5,65*2+2,1*2+1,6*2) 43,01000

065 : 

5,65*(3,2*2+2,1*2+1,6*2) 77,97000

066 : 

6,74*(2,5*2+3,2*2) 76,83600

0,15*(1,65*2+2,21*2)*2 2,31600

D.1.01.1-104 : 

přístavba : 

157 : 

3,6*(0,65+1,65+0,5+2,6+1,95) 26,46000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

160 : 

3,6*5,2 18,72000

165 : 

3,6*6,35 22,86000

166, 167 : 

3,6*(3,25+3,4+5,1+6,5) 65,70000

163 : 

3,6*2,7 9,72000

SO : 

132 : 

3,25*(3,125-0,45) 8,69375

5,4*2,1 11,34000

133 : 

3,25*(1,65+2,925-0,25) 14,05625

147 : 

3,25*(2,6+0,2+2,925+0,15+3,125+0,4+1,94-
0,4+0,15+1,4+2,45+0,55*2+0,55+2,4+3,45+0,6+4,7+1,8+0,4*2+0,8+0,6*2)

105,10500

2,02*(0,8+1,01+0,9) 5,47420

2,02*0,4 0,80800

142 : 

0,9*2,02 1,81800

144 : 

3,25*1,46 4,74500

101 : 

3,25*2,45 7,96250

110,111 : 

3,25*1,2*2 7,80000

115, 116 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,25*2,25*2 14,62500

POL : 

1,1*2,02+0,9*2,02 4,04000

123 : 

0,9*2,02 1,81800

124 : 

1,0*2,02 2,02000

122 : 

3,25*(0,45+3,45) 12,67500

131 : 

2,8*2,1 5,88000

3,25*(6,4+0,4+0,8) 24,70000

nezměřitelné 5% : 

1286,32635/100*5 64,31632

D.1.01.1-104 : 

134 : 

3,35*(6,4*2+5,9*2) 82,41000

118 : 

3,35*(8,35*2+5,05*2+1,35*2+0,35*2) 101,17000

126 : 

(1,2*2,02+5,4*2,1)*1,1 15,14040

D.1.01.1-104 : 

118 : 

44,19 44,19000

598 784950030RXA Oprava maleb z malířských směsí s opravou omítek do 15-ti% nebo přebroušení a přetmelení  
SDK kcí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba

m2 2 907,35130 0,00 Vlastní

D.1.01.1-104 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

101, 102, 124-128, 135, 136, : 

29,32+24,42+4,64+36,39+2,43+2,52+2,29+2,86 104,87000

3,25*(5,255+4,48+5,85+4,9+0,55) 68,36375

3,25*(6,63*2+4,75*2) 73,97000

1,25*(2,85*2+1,6*2) 11,12500

3,25*(7,2*2+6,4*2) 88,40000

3,25*(1,6*2+1,25*2+1,4*4) 36,72500

3,25*(1,4*2+1,1*2+1,9*4) 40,95000

D.1.01.1-103 : 

001-012,035-053, 057-064 : 

35,38+73,56+11,7+5,6+1,42+1,45+1,33+2,04+1,14+1,91+1,14 136,67000

136,13+29,7+16,21+9,42+6,95+8,13+13,52+16,91+1,64+1,45+1,56+1,58+1,34+1,32+1,28+1,8+
12,53+4,81+4,62+34,99

305,89000

19,2+19,25+17,98+19,53+18,22+18,22+21,73+8,5 142,63000

3,85*(2,18+5,255+6,1+0,6+5,8+2,5+1,6) 92,53475

3,85*(3,6*2+3,25*2) 52,74500

3,85*(3,1*2+1,9*2) 38,50000

1,85*(1,4*6+2,9*2) 26,27000

1,85*(1,7*4+0,9*2+1,2*8) 33,67000

3,85*(17,65*2+2,15*2) 152,46000

3,85*(9,15*2+6,85*2+6,0*2+5,45*2+1,15*6+5,35*2) 279,12500

3,85*(1,45*2+3,35*2) 36,96000

3,85*(7,4*2+4,75*2+0,5*2+1,25*2+0,7*2) 112,42000

3,85*(4,5*2+3,275*2) 59,86750

3,85*(4,2*2+3,2*2) 56,98000

3,85*(2,55*2+3,2*2) 44,27500

3,85*(6,95*2+2,45*2) 72,38000

1,85*(0,9*8+0,85*8+6,65*4) 75,11000

Stránka 265 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,85*(3,45*2+3,65*2) 54,67000

1,85*(1,45*2+3,65*2) 18,87000

3,85*(6,45*14+3,4*2+2,8*4+3,05*2+2,75*2+3,05*2+3,0*2) 508,20000

3,85*(2,85*2+2,9*2) 44,27500

nezměřitelné 5% : 

2768,906/100*5 138,44530

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
599 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 907,47739 0,00 832-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 
290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Součet: : 907,47739 907,47739

600 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 453,73869 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Součet: : 453,73869 453,73869

601 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 907,47739 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 
290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Součet: : 907,47739 907,47739

602 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13 612,16082 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 
290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Součet: : 13612,16082 13 612,16082

603 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 907,47739 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 
290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

Součet: : 907,47739 907,47739

604 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4 537,38694 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 
290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Součet: : 4537,38694 4 537,38694

605 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 907,47739 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,6,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,251,252,254,255,257,258,259,260,261,262
,263,264, : 
265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,
287,288,289, : 
290,291,292,293,294,295,296,297,309,310,311,312,313,315,316,330,565,590, : 

Součet: : 907,47739 907,47739

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Kanalizace:  dešťová 0,00

1 2 Zkouška těsnosti kanalizace splaškové do DN 315 m 16,00000 0,00 Vlastní

2 1 Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce KG-PVC SN8  (vč. výkopu, 
podkladního lože, a obsypu potrubí pískem, zemních prací a vyspravení terénu) včetně zemních 
prací v silnici z

m 16,00000 0,00 Vlastní

3 3 Lapač střešních splavenin DN 150 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Kanalizace:  splašková 0,00

4 10 Odpadní potrubí z PP - HT d32 (vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí) m 147,00000 0,00 Vlastní

5 11 Odpadní potrubí z PP - HT d40 (vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí) m 77,00000 0,00 Vlastní

6 12 Odpadní potrubí z PP - HT d50 (vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí) m 61,00000 0,00 Vlastní

7 13 Odpadní potrubí z PP - HT d75 (vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí) m 32,00000 0,00 Vlastní

8 14 Odpadní potrubí z PP - HT d110 (vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí) m 56,00000 0,00 Vlastní

9 15 Odpadní potrubí z PP - HT d125 (vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí) m 3,00000 0,00 Vlastní

10 16 Zkouška těsnosti kanalizace splaškové do DN 125 m 376,00000 0,00 Vlastní

asfaltu a zámkové dlažby a jejich znovuvyspravení, výkop rýhy š. 1,20 x hl. 5 m, pažení  do hl. cca 5 m

DN160

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-101, 102, 201-203

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-101, 203
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

11 21 Odpadní kalich, kalich pro úkapy od klimatizačních zařízení (ke zvlhčovačům), odtok 6/4", 
objímkou, pro fixaci potrubí

ks 2,00000 0,00 Vlastní

12 24 Provedení drážky ve stěně pro potrubí do DN 50, vč. zapravení a přípravy pro finální povrch 
(finální, povrch: omítka + malba, obklady - dodávky stavby)

m 126,00000 0,00 Vlastní

13 26 Obetonování potrubí PVC-KG d 110 pod základy m 4,00000 0,00 Vlastní

14 27 Obetonování potrubí PVC-KG d 200 pod základy m 3,00000 0,00 Vlastní

15 28 Obetonování potrubí PVC-KG d 315 pod základy m 11,00000 0,00 Vlastní

16 4 Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d110 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu 
potrubí z písku, a zpětného zásypu)

m 83,00000 0,00 Vlastní

17 5 Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d125 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu 
potrubí z písku, a zpětného zásypu)

m 23,00000 0,00 Vlastní

18 6 Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d200 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu 
potrubí z písku, a zpětného zásypu)

m 4,00000 0,00 Vlastní

19 7 Odpadní potrubí z PVC-KG SN8 d315 vedené v zemi (vč. tvarovek, výkopu, lože a obsypu 
potrubí z písku, a zpětného zásypu)

m 15,00000 0,00 Vlastní

20 8 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace splaškové vedené v zemi do DN 315 m 125,00000 0,00 Vlastní

21 17 Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou, plastová, s výškově stavitelným nástavcem 
123x123, výška, vodního loupce 50 mm, pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce, svislý 
odpad; průtok 0,5l/s, s

ks 6,00000 0,00 Vlastní

mřížkou, z nerezové oceli 115x115mm, s izolační soupravou s EPDM folií 400 x 400 mm (příruba průměr 196 a 114 mm)
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

22 18 Přivzdušňovací ventil DN40 - pro přivzdušnění připojovacích potrubí od jednotlivých zařizovacích, 
předmětů

ks 6,00000 0,00 Vlastní

23 19 Přivzdušňovací hlavice s redukční vložkou (DN110/75/50), s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu);, 
množství vzduchu 37 l/s

ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 20 Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, průtok 
72 l/h,, připojovací potrubí s vnějším rozměrem průměrem20-32 mm

ks 3,00000 0,00 Vlastní

25 22 Kontrolní dvířka pro kanalizační stoupačky 300x300 mm ks 4,00000 0,00 Vlastní

26 23 Napojení na stávající potrubí do DN 125 ks 49,00000 0,00 Vlastní

27 25 Hrubé zapravení zděných stěn po napojení nových rozvodů na stávající rozvody ke stávajícím, 
zařizovacím předmětům

m 4,00000 0,00 Vlastní

28 9 Kanalizační šachtice z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladní lože a 
obsypu, šachty zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, poklopu 
pr. 600 mm pro

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Kanalizace splašková: demontáže 0,00

29 29 Potrubí litina DN 50 m 39,00000 0,00 Vlastní

30 30 Potrubí litina DN 70 m 29,00000 0,00 Vlastní

31 31 Potrubí litina DN 100 m 29,00000 0,00 Vlastní

zatížení D 400) do hl. cca 2 m

RŠ1

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-901, 902, 905

a minimálním průběžným vnitřním průměrem 18 mm, odtok DN32Výška vodního slouce 50 mm s přídavnou mechanickou zápahovou uzávěrkou (kuličkou), 
vyjímatelná kazeta se zápachovou uzávěrou pro inspekci
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

32 32 Potrubí litina DN 100, zazděné m 12,00000 0,00 Vlastní

33 33 Potrubí PP-HT d50 m 7,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Vodovod 0,00

34 34 Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm m 7,00000 0,00 Vlastní

35 35 Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm m 36,00000 0,00 Vlastní

36 45 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d15 m 15,00000 0,00 Vlastní

37 46 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d18 m 175,00000 0,00 Vlastní

38 47 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d22 m 98,00000 0,00 Vlastní

39 48 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d28 m 55,00000 0,00 Vlastní

40 49 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d35 m 71,00000 0,00 Vlastní

41 50 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d42 m 12,00000 0,00 Vlastní

42 51 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d54 m 20,00000 0,00 Vlastní

43 52 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d64 m 20,00000 0,00 Vlastní

44 53 Izolace potrubí - veškeré potrubí studené vody polyetylenovou izolací tl. 13 mm pro potrubí d76 m 10,00000 0,00 Vlastní

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-103,104,204,205
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

45 63 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí (požární voda) do DN 50 m 43,00000 0,00 Vlastní

46 64 Tlakové zkoušky a dezinfekce vodovodního potrubí do d76 m 1 068,00000 0,00 Vlastní

47 94 Provedení drážky ve stěně pro potrubí do DN 50, vč. zapravení a přípravy pro finální povrch 
(omítka, + malba, obklady)

m 255,00000 0,00 Vlastní

48 36 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3%

m 215,00000 0,00 Vlastní

49 37 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou 
PRE 24,1

m 305,00000 0,00 Vlastní

50 38 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3%

m 198,00000 0,00 Vlastní

molybdenu.

(ekvivalent odolnosti proti bodové korozi).

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

D 18x1, mm

molybdenu.

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

D 15x1 mm
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

51 39 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3%

m 112,00000 0,00 Vlastní

52 40 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou 
PRE 24,1

m 130,00000 0,00 Vlastní

53 41 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou 
PRE 24,1

m 17,00000 0,00 Vlastní

D 35x 1,, 5 mm

(ekvivalent odolnosti proti bodové korozi).

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm se zářeznými a dělícími kroužky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

molybdenu.

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

D 28x1,2, mm

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

D 22x1,2, mm
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

54 42 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou 
PRE 24,1

m 37,00000 0,00 Vlastní

55 43 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3%

m 37,00000 0,00 Vlastní

56 44 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 
10088 a, EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3%

m 17,00000 0,00 Vlastní

D 64x2 mm

molybdenu.

D 54x2, mm

molybdenu.

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm se zářeznými a dělícími kroužky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

D 42x1,5, mm

(ekvivalent odolnosti proti bodové korozi).

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

(ekvivalent odolnosti proti bodové korozi).

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

57 54 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 15mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 20mm

m 200,00000 0,00 Vlastní

58 55 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 18mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 20mm

m 130,00000 0,00 Vlastní

59 56 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 30mm

m 100,00000 0,00 Vlastní

60 57 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 28mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 30mm

m 57,00000 0,00 Vlastní

61 58 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 40mm

m 59,00000 0,00 Vlastní

62 59 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 42mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 40mm

m 5,00000 0,00 Vlastní

63 60 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 54mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 50mm

m 17,00000 0,00 Vlastní

64 61 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 64mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 50mm

m 17,00000 0,00 Vlastní

65 62 Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 76mm, délka 1000mm, tloušťka 
izolace, 60mm

m 5,00000 0,00 Vlastní

D 76, 1x2 mm

Lisovací tvarovky s EPDM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm se zářeznými a dělícími kroužky.

Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

66 65 Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 15 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 
1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní

m 6,00000 0,00 Vlastní

67 66 Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 20 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 
1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní

ks 29,00000 0,00 Vlastní

68 67 Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 25 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 
1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní

ks 25,00000 0,00 Vlastní

69 68 Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 32 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 
1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní

ks 13,00000 0,00 Vlastní

- kuličkové těsnění z teflonu

konturou

- bezúdržbová ovládací hřídel

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové těsnění z teflonu

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové těsnění z teflonu

konturou

- bezúdržbová ovládací hřídel

- těsnicí prvky z EPDM

- bezúdržbová ovládací hřídel

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové těsnění z teflonu

konturou

- bezúdržbová ovládací hřídel

konturou
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

70 69 Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 40 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 
1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní

ks 1,00000 0,00 Vlastní

71 70 Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 50 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 
1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní

ks 7,00000 0,00 Vlastní

72 71 Kulový kohout nerezový DN 1 1/2" ks 2,00000 0,00 Vlastní

73 72 Kulový kohout nerezový DN 2" ks 2,00000 0,00 Vlastní

74 73 Kulový kohout nerezový DN 3" ks 5,00000 0,00 Vlastní

75 74 Kulový kohout požární vody mosazný závitový 5/4" ks 2,00000 0,00 Vlastní

76 75 Kulový kohout požární vody mosazný závitový 2" ks 2,00000 0,00 Vlastní

77 76 Rohový ventil s filtrem 250 µm, DN 15 G 1/2 vnější závit x DN 10 G 3/8 vnější závit, posuvná 
rozeta, průměr 54 mm

ks 83,00000 0,00 Vlastní

78 77 Termostický směšovací ventil s možností přimíchávání cirkulační vody -  funkce ve tvaru L 
(přívod, horké vody a výstup smíšené vody na stejné ose, přímé připojení pro cirkulaci teplévody) 
na výstup

ks 1,00000 0,00 Vlastní

konturou

- bezúdržbová ovládací hřídel

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové těsnění z teflonu

konturou

- bezúdržbová ovládací hřídel

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové těsnění z teflonu
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

79 78 Termostický směšovací ventil s možností přimíchávání cirkulační vody -  funkce ve tvaru L 
(přívod, horké vody a výstup smíšené vody na stejné ose, přímé připojení pro cirkulaci teplévody) 
na výstup

ks 1,00000 0,00 Vlastní

80 79 Teploměr technický axiální, rozsah 0-120°C, zadní napojení 1/2", D63 mm, jímka 50 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

81 80 Zpětný ventil DN20 na pitnou vodu ks 1,00000 0,00 Vlastní

82 81 Zpětný ventil DN25 na pitnou vodu ks 1,00000 0,00 Vlastní

83 82 Potrubní oddělovač typ BA pro pitnou vodu, G 2" PN 10 do 65°C vnější závit ks 1,00000 0,00 Vlastní

84 83 Potrubní oddělovač typ EA pro pitnou vodu, PN16, DN 50 (2") ks 1,00000 0,00 Vlastní

85 84 Statický cirkulační ventil pro cirkulaci teplé vody s vypouštěním, měřicí vsuvky, PN25, max., 
pracovní teplota 120°C DN 10

ks 14,00000 0,00 Vlastní

86 85 Statický cirkulační ventil pro cirkulaci teplé vody s vypouštěním, měřicí vsuvky, PN25, max., 
pracovní teplota 120°C DN 20

ks 2,00000 0,00 Vlastní

87 86 Statický cirkulační ventil pro cirkulaci teplé vody s vypouštěním, měřicí vsuvky, PN25, max., 
pracovní teplota 120°C DN 25

ks 1,00000 0,00 Vlastní

DN25

ze zásobníku teplé vody, PN10, teplotní rozsah 35-65°C, max. tlaková diference 500 kPa, max. pracovní teplota 90°C, min. ?t mezi vstupema výstupem 
10°C,
DN50

ze zásobníku teplé vody, PN10, teplotní rozsah 35-65°C, max. tlaková diference 500 kPa, max. pracovní teplota 90°C, min. delta t mezi vstupema výstupem 
10°C,
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O: SO01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

88 87 Statický cirkulační ventil pro cirkulaci teplé vody s vypouštěním, měřicí vsuvky, PN25, max., 
pracovní teplota 120°C, DN32

ks 2,00000 0,00 Vlastní

89 88 Termostatický regulační ventil pro cirkulaci teplé vody - d 15 mm- těleso ventilu z křemíkového, 
bronzu, koule z ušlechtilé oceli- lisovací přípoje- s možností uzavření- s možností osazení čidla

ks 9,00000 0,00 Vlastní

90 89 Úpravna vody, provoz 1+0:Potrubní filtr s filtračním vložkou,sada filtračních vložek 25µm,, 
Změkčovací stanice jednoduchá:-nominál. Průtok Qn=10 m3/h-řídící jednotka s displejem-
filtrační

ks 1,00000 0,00 Vlastní

91 90 Mechanický filtr DN50 na vodu s manomnetry, filtrační vložkou 25µm pro úpravnu vody vč. 
protipřírub,, průtok 18m3/h, průhledný, pracovní tlak 10 bar, teplota 50°C

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Přesné provedení úpravy vody bude upřesněno s investorem

Doprava

Předávací dokumentace:

-provozní a manipulační předpis úpravny vody

-zaškolení obsluhy, uvedení do provozu

Tabletová sůl 50 kg

*Zprovoznění, otestování výstupní kvality vody

nádoba s objemem náplně min. 100L ionexu

-solanková nádrž o objemu 200L

UV lampa pro úpravu UV zářením

Potrubní propojení s armaturami

Systém pro míchání změkčené a nezměkčené vody (např. membránový ventil)

, teploměru nebo vypouštění

Provozní tlak max. 1 MPa (PN 10)

max. provozní teplota 80 °C

regulační rozsah 40 °C
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O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

92 91 Zpětný ventil DN50 na pitnou vodu ks 1,00000 0,00 Vlastní

93 92 Napojení na stávající kovové potrubí do DN 50 ks 15,00000 0,00 Vlastní

94 93 Napojení na stávající kovové potrubí do DN80 ks 4,00000 0,00 Vlastní

95 95 Hrubé zapravení stěn po napojení nových rozvodů na stávající rozvody ke stávajícím 
zařizovacím, předmětům

m 5,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Vodovod: demontáže 0,00

96 96 Potrubí DN 1/2" m 14,00000 0,00 Vlastní

97 97 Potrubí DN 3/4" m 365,00000 0,00 Vlastní

98 98 Potrubí DN 1" m 137,00000 0,00 Vlastní

99 99 Potrubí DN 5/4" m 83,00000 0,00 Vlastní

Díl: _7 Zařizovací předměty: demontáže 0,00

100 119 Umyvadlo ks 20,00000 0,00 Vlastní

101 120 Umývátko ks 5,00000 0,00 Vlastní

102 121 Sprcha ks 2,00000 0,00 Vlastní

103 122 Klozet ks 7,00000 0,00 Vlastní

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-901 - 905

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-903, 904
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

104 123 Výlevka ks 1,00000 0,00 Vlastní

105 124 Podlahová vpust ks 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: _8 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi (stěny/stropy), protipožární 
ucpávky

0,00

106 125 Provedení prostupu stropem/podlahou pro potrubí do DN50 ks 45,00000 0,00 Vlastní

107 126 Provedení prostupu stropem/podlahou pro potrubí DN50 do DN125 ks 34,00000 0,00 Vlastní

108 127 Provedení prostupu svislou konstrukcí pro potrubí do DN50 ks 19,00000 0,00 Vlastní

109 128 Provedení prostupů svislou konstrukcí pro potrubí od DN 50 do DN 125 ks 2,00000 0,00 Vlastní

110 129 Protipožární zpevňující tmel pro izolované plastové potrubí do D50, EI90 ks 12,00000 0,00 Vlastní

111 130 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stěnou tl 100 mm 
požární,, odolnost EI 90

ks 5,00000 0,00 Vlastní

112 131 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm 
požární,, odolnost EI 90

ks 8,00000 0,00 Vlastní

113 133 Provedení protipožárního prostupu s vystavením certifikátu oprávněnou firmou kpl 100,00000 0,00 Vlastní

114 132 Trubní protipožární ucpávka akrylátový tmel pro ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl. 
15, cm, požární odolnost EI 120

ks 12,00000 0,00 Vlastní

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-101 - 104
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

Díl: _9 Prostupy konstrukcemi (stěny) 0,00

115 134 Provedení prostupu svislou konstrukcí pro potrubí do DN50 ks 90,00000 0,00 Vlastní

116 135 Provedení prostupů svislou konstrukcí pro potrubí od DN 50 do DN 125 ks 9,00000 0,00 Vlastní

117 136 Zapravení prostupu po instalaci potrubí do DN50 ks 90,00000 0,00 Vlastní

118 137 Zapravení prostupu po instalaci potrubí od DN50 do DN125 ks 9,00000 0,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,00

119 109 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

120 115 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

121 116 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 1000 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

122 117 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 550 pro invalidy ks 2,00000 0,00 Vlastní

123 100 Hydrantový systém D25/30, nástěnný s tvarově stálou hadicí DN25 délky 30 m, 710x710x245 
mm, průtok Q, větší nebo rovno 1,1 l/s,  povrchová úprava komaxit (RAL 3000 červená nebo RAL 
9003 bílá),

ks 2,00000 0,00 Vlastní

124 101 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ks 23,00000 0,00 Vlastní

125 102 Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ks 2,00000 0,00 Vlastní

celoplechová dvířka

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-101 - 104

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4a-101 - 104
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

126 103 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí ks 25,00000 0,00 Vlastní

127 104 Baterie páková ke zdravotnímu umyvadlu ks 2,00000 0,00 Vlastní

128 105 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm ks 12,00000 0,00 Vlastní

129 106 Podlahová vpust plastová pro sprchy s povrchem z PVC se zápachovou uzávěrkou, plastová, s 
výškově, stavitelným nástavcem 123x123, výška vodního loupce 50 mm, pachotěsnost i bez 
vody v zápachové

ks 3,00000 0,00 Vlastní

130 107 Podlahová vpust plastová pro sprchy s povrchem z PVC, se zápachovou uzávěrkou, plastová, s 
výškově, stavitelným nástavcem 123x123, výška vodního loupce 50 mm, pachotěsnost i bez 
vody v zápachové

ks 2,00000 0,00 Vlastní

131 108 Baterie nástěnná sprchová páková - široká plochá ovládací páka, rozteč 150 mm, sprchový set s 
hadicí, , 1700 mm

ks 5,00000 0,00 Vlastní

132 110 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ks 10,00000 0,00 Vlastní

133 111 Klozet závěsný 700 mm invalidní, hluboké splachování bílý odpad vodorovný ks 2,00000 0,00 Vlastní

134 112 WC prvek pro zabudování do SDK příčky1120 x 490 mm2množstevní splachovací systémRám 
(30 x 30), ošetřený práškovou barvou, podomítková splachovací nádržk, připojovací souprava 
WC, upevňovací

ks 10,00000 0,00 Vlastní

uzávěrce, svislý odpad; průtok 0,5l/s, s mřížkou, z nerezové oceli 115x115mm, s bočním odtokem DN40/50; průtok 0,35 - 0,5 l/s (vzdutí 10 -20 mm), s 
mřížkou z nerezové oceli 115x115mm, s izolační soupravou s EPDM folií 400 x 400 mm (příruba průměr 196 a 114 mm)

materiál, přípoj vody R1 1/2 vzadu, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, přechodový kus excentrický DN90/100 z PP

uzávěrce, svislý odpad; průtok 0,5l/s, s mřížkou, z nerezové oceli 115x115mm, s izolační soupravou s EPDM folií 400 x 400 mm (příruba průměr 196 a 114 
mm)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ZTI

135 113 WC prvek s nastavitelnou výškou keramiky a uchycením  pro 2 opěrná madlanastavitelná výška, 
sanitární keramiky1120 mmve výbavě: upevňovací sadaocel, PEVariabilně nastavitelná výška

ks 2,00000 0,00 Vlastní

136 114 WC ovládací deska- manuální splachování - 2množstevní splachovací systém- vybavení: úchytný 
rám,, sada ovládacích kolíků, upevňovací čep- plast, alpská bílá

ks 12,00000 0,00 Vlastní

137 118 Výlevka keramická s plastovou mřížkou ks 2,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

sanitární keramiky, 2množstevní splachovací systém, bezbariérové provedení

Vybavení

rám (40 x 40) ošetřený práškovou barvou, podomítková splachovací nádržka, upevňovací prvky pro opěrná madla umístěná na levé a pravé straně WC 
prvku, škrticí klapka, připojovací souprava WC, upevňovací materiál, brzda nožky k nastavení instalační výšky, přípoj vody R1 1/2 vzadu a shora, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, přechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca 2–4 l

Rozsah nastavení plného splachovacího množství cca 3,5–7,5 l

Max. zatížení 400 kg

Rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca 2–4 l

Rozsah nastavení plného splachovacího množství cca 3,5–7,5 l

Max. zatížení 400 kg

Včetně

Upevňovací sady pro předstěnovou montáž
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R: D.1.01.4.b_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
1 713410811 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 

mm
m 96,00000 0,00 Vlastní

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00
2 732185401 Demontáž stávající OPS kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
3 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 350,00000 0,00 Vlastní

"Suterené - DN 10"124 : 

"Suterené - DN 15"132 : 

"Přízemí - DN 10"47 : 

"Přízemí - DN 15"47 : 

350 350,00000

4 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 228,00000 0,00 Vlastní

"Suterené - DN 20"128 : 

"Suterené - DN 25"59 : 

"Přízemí - DN 20"36 : 

"Přízemí - DN 25"5 : 

228 228,00000

5 733191912 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním do DN 10 kus 30,00000 0,00 Vlastní

"Přízemí"30 : 

30 30,00000

6 733191913 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 kus 12,00000 0,00 Vlastní

"Přízemí"12 : 

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Demontáže křídla D3
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Demontáže křídla D3

12 12,00000

7 733191914 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 kus 36,00000 0,00 Vlastní

"Přízemí"36 : 

36 36,00000

8 733191915 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25 kus 14,00000 0,00 Vlastní

"Přízemí"14 : 

14 14,00000

9 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 1,08000 0,00 Vlastní

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
10 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 128,00000 0,00 Vlastní

"Suterené - RV 10"11 : 

"Suterené - RV 15"15 : 

"Suterené - Š10"15 : 

"Suterené - Š15"14 : 

"Suterené - VK15"2 : 

"Přízemí - RV 10"19 : 

"Přízemí - RV 15"16 : 

"Přízemí - Š 10"21 : 

"Přízemí - Š 15"15 : 

128 128,00000

11 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 38,00000 0,00 Vlastní

"Suterené - RV 20"9 : 

"Suterené - Š 20"6 : 
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O: SO01

R: D.1.01.4.b_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Demontáže křídla D3

"Přízemí - RV 20"11 : 

"Přízemí - RV 25"1 : 

"Přízemí - Š 20"11 : 

38 38,00000

12 734890801 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,09700 0,00 Vlastní

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
13 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 411,79500 0,00 Vlastní

"Suterén - K - 13/500/110"13*0,18*1 : 

"Suterén - K - 14/500/110"14*0,18*1 : 

"Suterén - K - 19/500/110"19*0,18*1 : 

"Suterén - K - 20/500/110"20*0,18*3 : 

"Suterén - K - 21/500/110"21*0,18*2 : 

"Suterén - K - 23/500/110"23*0,18*3 : 

"Suterén - K - 25/500/110"25*0,18*1 : 

"Suterén - K - 26/500/110"26*0,18*3 : 

"Suterén - K - 16/500/160"16*0,255*1 : 

"Suterén - K - 22/500/160"22*0,255*1 : 

"Suterén - K - 33/500/160"33*0,255*1 : 

"Suterén - K - 13/900/70"13*0,205*1 : 

"Suterén - K - 34/900/160"34*0,44*2 : 

"Suterén - K - 39/900/160"39*0,44*2 : 

"Suterén - S - 4/1000/150"4*0,37*1 : 

"Suterén - S - 13/1000/150"13*0,37*6 : 

"Suterén - S - 14/1000/150"14*0,37*1 : 

"Suterén - S - 22/1000/150"22*0,37*1 : 

"Suterén - S - 30/1000/150"30*0,37*1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Demontáže křídla D3

"Přízemí - K - 5/500/110"5*0,18*1 : 

"Přízemí - K - 9/500/110"9*0,18*2 : 

"Přízemí - K - 11/500/110"11*0,18*1 : 

"Přízemí - K - 16/500/110"16*0,18*2 : 

"Přízemí - K - 18/500/110"18*0,18*1 : 

"Přízemí - K - 19/500/110"19*0,18*1 : 

"Přízemí - K - 20/500/110"20*0,18*2 : 

"Přízemí - K - 9/500/160"9*0,255*2 : 

"Přízemí - K - 13/500/160"13*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 16/500/160"16*0,255*2 : 

"Přízemí - K - 17/500/160"17*0,255*4 : 

"Přízemí - K - 18/500/160"18*0,255*2 : 

"Přízemí - K - 19/500/160"19*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 20/500/160"20*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 24/500/160"24*0,255*2 : 

"Přízemí - K - 27/500/160"27*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 32/500/160"32*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 33/500/160"33*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 34/500/160"34*0,255*2 : 

"Přízemí - K - 36/500/160"36*0,255*2 : 

"Přízemí - K - 57/500/160"57*0,255*1 : 

"Přízemí - K - 25/900/160"25*0,44*1 : 

"Přízemí - S - 30/1000/150"30*0,37*1 : 

"Přízemí - S - 38/1000/150"38*0,37*2 : 

411,795 411,79500

14 735211811 Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m jednopramenný kus 3,00000 0,00 Vlastní

"Suterén"3 : 

Stránka 289 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Demontáže křídla D3

3 3,00000

15 735211812 Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný kus 3,00000 0,00 Vlastní

"Suterén"2 : 

"Přízemí"1 : 

3 3,00000

16 735211830 Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm m 18,00000 0,00 Vlastní

17 735221812 Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramenný kus 2,00000 0,00 Vlastní

"Přízemí"2 : 

2 2,00000

18 735221814 Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m čtyřpramenný kus 1,00000 0,00 Vlastní

"Přízemí"1 : 

1 1,00000

19 735221850 Rozřezání demontovaného registru pramen DN 50 m 16,00000 0,00 Vlastní

20 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 328,00000 0,00 Vlastní

82*4 : 

328 328,00000

21 735890801 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 10,55000 0,00 Vlastní

Díl: 99_OST Ostatní 0,00
22 OST001001 Vypuštění systému hod 48,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Demontáže křídla D3

23 OST001002 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

24 OST001003 Přesun, nakládání, kontejner, apod kpl 1,00000 0,00 Vlastní

25 OST001004 Mechanizace - lešení, žebříky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
1 713001000 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 10, lmb = 0,033 W/m2K m 8,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"8 : 

8 8,00000

2 713001001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 15, lmb = 0,033 W/m2K m 343,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"343 : 

343 343,00000

3 713001002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 20, lmb = 0,033 W/m2K m 47,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"35 : 

"Stávající rozvody"12 : 

47 47,00000

4 713001003 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 25, lmb = 0,033 W/m2K m 118,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"118 : 

118 118,00000

5 713001004 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 32, lmb = 0,033 W/m2K m 137,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"33 : 

"Stávající rozvody"104 : 

137 137,00000

6 713001005 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 40, lmb = 0,033 W/m2K m 105,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"70 : 

"Stávající rozvody"35 : 

105 105,00000

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

7 713001006 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 50, lmb = 0,033 W/m2K m 128,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"59 : 

"Stávající rozvody"69 : 

128 128,00000

8 713001007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 65, lmb = 0,033 W/m2K m 78,00000 0,00 Vlastní

"Stávající rozvody"78 : 

78 78,00000

9 713001008 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 100, lmb = 0,033 W/m2K m 19,00000 0,00 Vlastní

"Stávající rozvody"19 : 

19 19,00000

10 713002001 Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm m2 30,00000 0,00 Vlastní

"izolace armatur, OPS"30 : 

30 30,00000

11 713909001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 983,00000 0,00 Vlastní

8+343+47+118+137+105+128+78+19 : 

983 983,00000

12 713909002 Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m2 30,00000 0,00 Vlastní

30 : 

30 30,00000

13 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

14 731001001 Objektová předávací stanice o výkonu 450 kW (ÚT 40 kW, 40 kW, 100 kW, 45 kW, 100 kW, 40 
kW, 40 kW,, 10 kW), vč.přípravy TV a akumulační nádrže 300 l, - BEZ MaR

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

15 7319090001 Montáž, doprava, umístění a napojení OPS na stávající rozvody kpl 1,00000 0,00 Vlastní

16 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00
17 732001001 Oběhové čerpadlo VZT jednotky s plynulou regulací otáček Q=0,80 m3/h, H=20 kPa, DN 15, 

1x230 V, 0,03, kW, 0,26 A, 2-95°C, rozteč 130 mm, PN 10
kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

18 732001002 Oběhové čerpadlo VZT jednotky s plynulou regulací otáček Q=1,10 m3/h, H=20 kPa, DN 15, 
1x230 V, 0,03, kW, 0,26 A, 2-95°C, rozteč 130 mm, PN 10

kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

19 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 soubor 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

20 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
21 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 22,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - potrubí k OT"14 : 

"1.PP - potrubí k OT"8 : 

22 22,00000

Stránka 294 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

22 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 785,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - potrubí k OT"128 : 

"1.PP - potrubí k OT"120 : 

"1.PP - potrubí k OT"215 : 

"1.PP - potrubí k OT"193 : 

"1.NP - potrubí k OT"44 : 

"1.NP - potrubí k OT"85 : 

785 785,00000

23 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 38,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - potrubí k OT"35 : 

"1.NP - potrubí k OT"3 : 

38 38,00000

24 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 118,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - VZT potrubí"32 : 

"1.PP - potrubí k OT"55 : 

"1.PP - potrubí k OT"31 : 

118 118,00000

25 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 33,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - potrubí k OT"25 : 

"1.PP - potrubí k OT"8 : 

33 33,00000

26 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 70,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - VZT potrubí"26 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

"1.PP - potrubí k OT"5 : 

"1.PP - potrubí k OT"39 : 

70 70,00000

27 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 59,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - potrubí k OT"59 : 

59 59,00000

28 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 152,00000 0,00 Vlastní

76*2 : 

152 152,00000

29 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 1 066,00000 0,00 Vlastní

22+785+38+118+33+70 : 

1066 1 066,00000

30 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 59,00000 0,00 Vlastní

59 : 

59 59,00000

31 733909001 Napojení na stávající rozvody DN 50 kus 4,00000 0,00 Vlastní

32 733909002 Napojení na stávající rozvody DN 65 kus 6,00000 0,00 Vlastní

33 733909003 Napojení na stávající rozvody DN 80 kus 2,00000 0,00 Vlastní

34 733909101 Prostup přes strop pro potrubí DN 15 kus 48,00000 0,00 Vlastní

48 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

48 48,00000

35 733909102 Prostup přes strop pro potrubí DN 20 kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

36 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
37 734001001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový kus 75,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"42 : 

"1.NP"33 : 

75 75,00000

38 734001002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šrouební 
maximálně, otevřeno

kus 69,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"35+1 : 

"1.NP"19+14 : 

69 69,00000

39 734001101 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10 přímé/rohové s možností vypouštění, šrouební 
maximálně, otevřeno

kus 6,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"6 : 

6 6,00000

40 734001003 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 75,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"42 : 

"1.PP"33 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

75 75,00000

41 734111001 Kulový kohout DN 15 kus 6,00000 0,00 Vlastní

2+4 : 

6 6,00000

42 734002001 Kulový kohout DN 25 kus 4,00000 0,00 Vlastní

2+2 : 

4 4,00000

43 734002004 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 39,00000 0,00 Vlastní

1+1+37 : 

39 39,00000

44 734111002 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 6,00000 0,00 Vlastní

2+4 : 

6 6,00000

45 734002005 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

46 734002006 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 20 kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

47 734002008 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 65 - 
přírubový

kus 1,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

1 : 

1 1,00000

48 734002009 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlak ua teploty média, Kvs - 0,9, DN 15 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

49 734002010 Filtr DN 25 kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

50 734002012 Filtr DN 80 - přírubový kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

51 734002013 Pancéřová nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

52 734002014 Pancéřová nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

53 734002015 Měřič tepla přírubový DN 65 vč. M-bus modulu kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

54 734002016 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 20 s elektropohonem, qmax= 1150 l/hod při 
min., tlakové ztrátě 15 kPa, pohon 0-10V, 24 V

kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

55 734005003 Zpětná klapka DN 25 kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

56 734005004 Měřič tepla DN 65, qn=20 m3/h vč. M-bus modulu a příslušenství kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

57 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

58 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 soubor 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

59 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 45,00000 0,00 Vlastní

6+39 : 

45 45,00000

60 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 6,00000 0,00 Vlastní

6 : 

6 6,00000

Stránka 300 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

61 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 151,00000 0,00 Vlastní

69+75+1+6 : 

151 151,00000

62 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 6,00000 0,00 Vlastní

2+2+2 : 

6 6,00000

63 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 10,00000 0,00 Vlastní

4+2+2+2 : 

10 10,00000

64 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

65 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 75,00000 0,00 Vlastní

75 : 

75 75,00000

66 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

2+2 : 

4 4,00000

67 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

68 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
69 735101001 Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 11-6050 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

70 735101002 Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 20-6060 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

71 735101003 Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 20-6090 kus 3,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"3 : 

3 3,00000

72 735101004 Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 20-6100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

73 735101005 Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 22-9100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

74 735005001 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=700 mm, l=450 mm - OŽ. 700.450 kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

"1.NP"1 : 

2 2,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

75 735005101 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=700 mm, l=600 mm - OŽ. 700.600 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"1 : 

1 1,00000

76 735005002 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=900 mm, l=600 mm - OŽ. 900.600 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"1 : 

1 1,00000

77 735005003 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1220 mm, l=450 mm - OŽ. 1220.450 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"1 : 

1 1,00000

78 735005004 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1220 mm, l=600 mm - OŽ. 1220.600 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"1 : 

1 1,00000

79 735005005 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1500 mm, l=600 mm - OŽ. 1500.600 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

80 735005105 Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1820 mm, l=600 mm - OŽ. 1820.600 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"1 : 

1 1,00000

81 735102001 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 13/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"1 : 

1 1,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

82 735102002 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 14/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - přesunuté"1 : 

1 1,00000

83 735102003 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 15/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

1 1,00000

84 735102004 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 18/500/110 kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

"1.NP - stávající a doplněné o 4 články"1 : 

2 2,00000

85 735102005 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 19/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"1 : 

1 1,00000

86 735102006 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 20/500/110 kus 4,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - přesunuté"1 : 

"1.PP - stávající"1 : 

"1.NP - stávající"1 : 

"1.NP - stávající a doplněné o 4 články"1 : 

4 4,00000

87 735102007 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 21/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"1 : 

1 1,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

88 735102008 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 25/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající a doplněné o 4 články"1 : 

1 1,00000

89 735102009 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 26/500/110 kus 3,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - přesunuté"1 : 

"1.PP - stávající"2 : 

3 3,00000

90 735102010 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 27/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající a doplněné o 4 články"1 : 

1 1,00000

91 735112010 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 30/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající a doplněné o 12 články"1 : 

1 1,00000

92 735102011 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 32/500/110 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající "1 : 

1 1,00000

93 735103001 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 8/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající "1 : 

1 1,00000

94 735103002 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 9/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající "1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

1 1,00000

95 735103003 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 15/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - přesunuté "1 : 

1 1,00000

96 735103004 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 16/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - demontované"1 : 

1 1,00000

97 735103006 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 19/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

1 1,00000

98 735103007 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 20/500/160 kus 3,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - přesunuté"1 : 

"1.NP - stávající a doplněné o 3 články"2 : 

3 3,00000

99 735103008 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 22/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající a doplněné o 13 článků"1 : 

1 1,00000

100 735103009 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 24/500/160 kus 3,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající a doplněné o 7 článků"2 : 

"1.NP - stávající"1 : 

3 3,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

101 735103010 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 27/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

1 1,00000

102 735103011 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 30/500/160 kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

"1.NP - stávající a doplněné o 6 článků"1 : 

2 2,00000

103 735103012 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 33/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"1 : 

1 1,00000

104 735103013 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 34/500/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

1 1,00000

105 735103014 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 36/500/160 kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"2 : 

2 2,00000

106 735104001 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 25/900/160 kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"2 : 

2 2,00000

107 735104002 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 33/900/160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající doplněné o 9 článků"1 : 

1 1,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

108 735104003 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 34/900/160 kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"2 : 

2 2,00000

109 735105001 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 4/1000/150 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

1 1,00000

110 735105002 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 13/1000/150 kus 7,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"6 : 

"1.NP - stávající doplněné o 10 článků"1 : 

7 7,00000

111 735105003 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 14/1000/150 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - přesunuté"1 : 

1 1,00000

112 735105004 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 22/1000/150 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - demontované"1 : 

1 1,00000

113 735105005 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 30/1000/150 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 

1 1,00000

114 735105006 Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 38/1000/150 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP - stávající"1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

1 1,00000

115 735106001 Otopný trubkový registr 1x2000 - 57/3 kus 6,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"6 : 

6 6,00000

116 735106002 Otopný trubkový registr 2x2000 - 76/3 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - stávající"1 : 

1 1,00000

117 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 76,00000 0,00 Vlastní

76 : 

76 76,00000

118 735110914 Stažení otopného tělesa kus 90,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - doplněné články k tělesům"43 : 

"1.PP - doplněné články k tělesům"47 : 

90 90,00000

119 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 326,95500 0,00 Vlastní

326,955 : 

326,955 326,95000

120 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 326,95500 0,00 Vlastní

"Článkové těleso 13/500/110"0,180*13*1 : 

"Článkové těleso 14/500/110"0,180*14*1 : 

"Článkové těleso 15/500/110"0,180*15*1 : 

"Článkové těleso 30/500/110"0,180*30*1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

"Článkové těleso 19/500/110"0,180*19*1 : 

"Článkové těleso 20/500/110"0,180*20*4 : 

"Článkové těleso 21/500/110"0,180*21*1 : 

"Článkové těleso 25/500/110"0,180*25*1 : 

"Článkové těleso 26/500/110"0,180*26*3 : 

"Článkové těleso 27/500/110"0,180*27*1 : 

"Článkové těleso 32/500/110"0,180*32*1 : 

"Článkové těleso 8/500/160"0,255*8*1 : 

"Článkové těleso 9/500/160"0,255*9*1 : 

"Článkové těleso 15/500/160"0,255*15*1 : 

"Článkové těleso 16/500/160"0,255*16*1 : 

"Článkové těleso 18/500/160"0,255*18*2 : 

"Článkové těleso 19/500/160"0,255*19*1 : 

"Článkové těleso 20/500/160"0,255*20*3 : 

"Článkové těleso 22/500/160"0,255*22*1 : 

"Článkové těleso 24/500/160"0,255*24*3 : 

"Článkové těleso 27/500/160"0,255*27*1 : 

"Článkové těleso 30/500/160"0,255*30*2 : 

"Článkové těleso 33/500/160"0,255*33*1 : 

"Článkové těleso 34/500/160"0,255*34*1 : 

"Článkové těleso 36/500/160"0,255*36*2 : 

"Článkové těleso 25/900/160"0,440*25*2 : 

"Článkové těleso 33/900/160"0,440*33*1 : 

"Článkové těleso 34/900/160"0,440*34*2 : 

"Článkové těleso 4/1000/150"0,37*4*1 : 

"Článkové těleso 13/1000/150"0,37*13*7 : 

"Článkové těleso 14/1000/150"0,37*14*1 : 

"Článkové těleso 22/1000/150"0,37*22*1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

"Článkové těleso 30/1000/150"0,37*30*1 : 

"Článkové těleso 38/1000/150"0,37*38*1 : 

326,955 326,95000

121 735191902 Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem m2 326,95500 0,00 Vlastní

326,955 : 

326,955 326,95000

122 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 326,95500 0,00 Vlastní

326,955 : 

326,955 326,95000

123 735156910 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 9,00000 0,00 Vlastní

1+6+2 : 

9 9,00000

124 735156920 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 6,00000 0,00 Vlastní

6 : 

6 6,00000

125 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

126 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

1+3+1+1 : 

6 6,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

127 735164521 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

2+1+1+1+1 : 

6 6,00000

128 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

129 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 76,00000 0,00 Vlastní

76 : 

76 76,00000

130 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 737 Požární ucpávky 0,00
131 737001001 Požární ucpávka pro potrubí DN 15 kus 32,00000 0,00 Vlastní

132 737001002 Požární ucpávka pro potrubí DN 20 kus 18,00000 0,00 Vlastní

133 737001102 Požární ucpávka pro potrubí DN 25 kus 4,00000 0,00 Vlastní

134 737001003 Požární ucpávka pro potrubí DN 32 kus 14,00000 0,00 Vlastní

135 737001004 Požární ucpávka pro potrubí DN 40 kus 22,00000 0,00 Vlastní

136 737001005 Požární ucpávka pro potrubí DN 50 kus 4,00000 0,00 Vlastní

137 737002001 Požární ucpávka pro potrubí DN 65 kus 8,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

138 737002002 Požární ucpávka pro potrubí DN 80 kus 12,00000 0,00 Vlastní

139 737002003 Požární ucpávka pro potrubí DN 100 kus 16,00000 0,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
140 767001001 Dodávka KDK kg 375,00000 0,00 Vlastní

1125/3 : 

375 375,00000

141 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 375,00000 0,00 Vlastní

375 : 

375 375,00000

142 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
143 783601325 Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 326,95500 0,00 Vlastní

326,955 : 

326,955 326,95000

144 783601421 Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru m2 326,95500 0,00 Vlastní

326,955 : 

326,955 326,95000

145 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 1 345,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"1125 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

"Stávající rozvody DN 20"12 : 

"Stávající rozvody DN 32"104 : 

"Stávající rozvody DN 40"23+12 : 

"Stávající rozvody DN 50"69 : 

1345 1 345,00000

146 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 97,00000 0,00 Vlastní

"Stávající rozvody DN 65"78 : 

"Stávající rozvody DN 100"19 : 

97 97,00000

147 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 1 345,00000 0,00 Vlastní

"Nové rozvody"1125 : 

"Stávající rozvody DN 20"12 : 

"Stávající rozvody DN 32"104 : 

"Stávající rozvody DN 40"23+12 : 

"Stávající rozvody DN 50"69 : 

1345 1 345,00000

148 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm m 97,00000 0,00 Vlastní

"Stávající rozvody DN 65"78 : 

"Stávající rozvody DN 100"19 : 

97 97,00000

149 783617117 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 326,95500 0,00 Vlastní

326,955 : 

326,955 326,95000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

150 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 459,00000 0,00 Vlastní

459 : 

459 459,00000

Díl: 797 Úprava teplovodní přípojky v energo kanále 0,00
151 713001009 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 80, lmb = 0,033 W/m2K m 90,00000 0,00 Vlastní

"Stávající rozvody"90 : 

90 90,00000

152 713909001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 90,00000 0,00 Vlastní

90 : 

90 90,00000

153 713410831 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm m 90,00000 0,00 Vlastní

90 : 

90 90,00000

154 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 90,00000 0,00 Vlastní

90 : 

90 90,00000

155 783601731 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 90,00000 0,00 Vlastní

90 : 

90 90,00000

156 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 90,00000 0,00 Vlastní

90 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Stavební úpravy křídla D3

90 90,00000

157 797801001 Příplatek a ztíženou montáž v energo kanále m 90,00000 0,00 Vlastní

90 : 

90 90,00000

Díl: 99_OST Ostatní 0,00
158 OST001001.1 Napuštění a odzvdušnění systému hod 72,00000 0,00 Vlastní

159 OST001002.1 Tlaková a provozní zkouška hod 48,00000 0,00 Vlastní

160 OST001003.1 Mechanizace - lešení, žebříky den 10,00000 0,00 Vlastní

161 OST001004.1 Drobné zednické práce (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení hod 100,00000 0,00 Vlastní

162 OST001005 Hydraulické zaregulování otopné soustavy vč. protokolu soubor 1,00000 0,00 Vlastní

163 OST001006 Vypuštění a napuštění otopné soustavy poliklinika hod 48,00000 0,00 Vlastní

164 OST001007 Vypuštění a napuštění otopné soustavy lékárna hod 36,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
1 713001002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, DN 20, lmb = 0,033 W/m2K m 50,00000 0,00 Vlastní

50 : 

50 50,00000

2 713001004 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 32, lmb = 0,033 W/m2K m 18,00000 0,00 Vlastní

18 : 

18 18,00000

3 713001006 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 50, lmb = 0,033 W/m2K m 22,00000 0,00 Vlastní

22 : 

22 22,00000

4 713001007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 65, lmb = 0,033 W/m2K m 113,00000 0,00 Vlastní

113 : 

113 113,00000

5 713201001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, d 15, lmb = 0,033 W/m2K m 18,00000 0,00 Vlastní

18 : 

18 18,00000

6 713201002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, d 18, lmb = 0,033 W/m2K m 29,00000 0,00 Vlastní

29 : 

29 29,00000

7 713201003 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, d 22, lmb = 0,033 W/m2K m 25,00000 0,00 Vlastní

25 : 

25 25,00000

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

8 713201004 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, d 28, lmb = 0,033 W/m2K m 12,00000 0,00 Vlastní

12 : 

12 12,00000

9 713002001 Izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm m2 25,00000 0,00 Vlastní

"Izolace armatur, OPS"25 : 

25 25,00000

10 713004001 Izolace z PE tl. 20 mm pro potrubí d 15 m 54,00000 0,00 Vlastní

54 : 

54 54,00000

11 713004002 Izolace z PE tl. 20 mm pro potrubí d 18 m 4,00000 0,00 Vlastní

4 : 

4 4,00000

12 713909001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 287,00000 0,00 Vlastní

50+18+22+113+18+29+25+12 : 

287 287,00000

13 713909002 Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m2 25,00000 0,00 Vlastní

25 : 

25 25,00000

14 713909003 Montáž izolace z PE vč. sponek m 58,00000 0,00 Vlastní

54+4 : 

58 58,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

15 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00
16 731001001 Objektová předávací stanice o výkonu 250 kW (15 kW pro MR, 46 kW pro VZT, rezerva pro 

urgentní, příjem ÚT 50 kW, VZT 50 kW, ohřev TV 5 kW), vč. přípravy TV a akumulační nádrže 
200 l, - BEZ MaR

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

17 7319090001 Montáž, doprava, umístění a napojení OPS na stávající rozvody kpl 1,00000 0,00 Vlastní

18 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00
19 732001001 Oběhové čerpadlo VZT jednotky s plynulou regulací otáček Q=0,41 m3/h, H=25 kPa, DN 15, 

1x230 V, 0,03, kW, 0,26 A, 2-95°C, rozteč 130 mm, PN 10
kus 1,00000 0,00 Vlastní

20 732001002 Oběhové čerpadlo VZT jednotky s plynulou regulací otáček Q=0,20 m3/h, H=20 kPa, DN 15, 
1x230 V, 0,03, kW, 0,26 A, 2-95°C, rozteč 130 mm, PN 10

kus 1,00000 0,00 Vlastní

21 732001003 Oběhové čerpadlo VZT jednotky s plynulou regulací otáček Q=1,40 m3/h, H=25 kPa, DN 25, 
1x230 V, 0,05, kW, 0,42 A, 2-95°C, rozteč 180 mm, PN 10

kus 1,00000 0,00 Vlastní

22 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 soubor 3,00000 0,00 Vlastní

23 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
24 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 50,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - VZT potrubí"50 : 

50 50,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

25 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 18,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - VZT potrubí"18 : 

18 18,00000

26 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 22,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - VZT potrubí"22 : 

22 22,00000

27 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 113,00000 0,00 Vlastní

"1.PP - propoj OPS"113 : 

113 113,00000

28 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 68,00000 0,00 Vlastní

50+18 : 

68 68,00000

29 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 22,00000 0,00 Vlastní

22 : 

22 22,00000

30 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 113,00000 0,00 Vlastní

113 : 

113 113,00000

31 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 72,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"39 : 

"1.NP"33 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

72 72,00000

32 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 33,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"28 : 

"1.NP"5 : 

33 33,00000

33 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 25,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"25 : 

25 25,00000

34 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 12,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"12 : 

12 12,00000

35 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 7,00000 0,00 Vlastní

7 : 

7 7,00000

36 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 142,00000 0,00 Vlastní

72+33+25+12 : 

142 142,00000

37 733909101 Prostup přes strop pro potrubí DN 15 kus 6,00000 0,00 Vlastní

38 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

39 734001001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"2 : 

2 2,00000

40 734001002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šrouební 
maximálně, otevřeno

kus 2,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"2 : 

2 2,00000

41 734001003 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 7,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"2 : 

"1.NP"5 : 

7 7,00000

42 734001004 Připojovací armatura DN 15 Kvs - 0,75 rohová s možností vypouštění kus 5,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"5 : 

5 5,00000

43 734111002 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 6,00000 0,00 Vlastní

6 : 

6 6,00000

44 734111001 Kulový kohout DN 15 kus 6,00000 0,00 Vlastní

6 : 

6 6,00000

45 734003002 Kulový kohout DN 20 kus 6,00000 0,00 Vlastní

6 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

6 6,00000

46 734002002 Kulový kohout DN 32 kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

47 734002003 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

48 734002004 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 5,00000 0,00 Vlastní

3+2 : 

5 5,00000

49 734003001 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 15 kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

50 734002007 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 25 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

51 734004002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 50 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

52 734002009 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlak ua teploty média, Kvs - 0,9, DN 15 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

1 1,00000

53 734003003 Filtr DN 20 kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

54 734002011 Filtr DN 32 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

55 734004003 Filtr přírubový DN 65 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

56 734005002 Zpětná klapka DN 20 kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

57 734005003 Zpětná klapka DN 25 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

58 734002013 Pancéřová nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m kus 4,00000 0,00 Vlastní

4 : 

4 4,00000

59 734003004 Pancéřová nerezová hadice DN 32, délky 0,5 m kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

2 2,00000

60 734003005 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15 s elektropohonem, qmax= 470 l/hod při 
min., tlakové ztrátě 15 kPa, pohon 0-10V, 24 V

kus 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

61 734003006 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 25 s elektropohonem, qmax= 2210 l/hod při 
min., tlakové ztrátě 23 kPa, pohon 0-10V, 24 V

kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

62 734004005 Měřič tepla DN 40, qn=10 m3/h, vč. M-bus modulu a příslušentsví kus 1,00000 0,00 Vlastní

63 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 2,00000 0,00 Vlastní

1+1 : 

2 2,00000

64 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 11,00000 0,00 Vlastní

5+6 : 

11 11,00000

65 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 20,00000 0,00 Vlastní

2+2+5+2+1+2+6 : 

20 20,00000

66 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 14,00000 0,00 Vlastní

6+2+2+4 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

14 14,00000

67 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,00000 0,00 Vlastní

1+1+1 : 

3 3,00000

68 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 5,00000 0,00 Vlastní

2+1+2 : 

5 5,00000

69 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

70 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

71 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 7,00000 0,00 Vlastní

7 : 

7 7,00000

72 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

2+2+2 : 

6 6,00000

73 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 3,00000 0,00 Vlastní

1+1+1 : 
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

3 3,00000

74 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
75 735201002 Deskové otopné těleso v hygienickém provedení se spodním připojením   20/6090 kus 4,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"4 : 

4 4,00000

76 735201004 Deskové otopné těleso v hygienickém provedení se spodním připojením   20/9160 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.NP"1 : 

1 1,00000

77 735202001 Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 21/6050 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

78 735202002 Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením   20/9120 kus 1,00000 0,00 Vlastní

"1.PP"1 : 

1 1,00000

79 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 7,00000 0,00 Vlastní

80 735156920 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 7,00000 0,00 Vlastní

81 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

4+1 : 

5 5,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

82 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

83 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

84 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 7,00000 0,00 Vlastní

85 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 737 Požární ucpávky 0,00
86 737001002 Požární ucpávka pro potrubí d 18 kus 12,00000 0,00 Vlastní

87 737001003 Požární ucpávka pro potrubí d 22 kus 4,00000 0,00 Vlastní

88 737002001 Požární ucpávka pro potrubí DN 65 kus 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
89 767001001 Dodávka KDK kg 115,00000 0,00 Vlastní

345/3 : 

115 115,00000

90 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 115,00000 0,00 Vlastní

115 : 

115 115,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

91 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
92 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 90,00000 0,00 Vlastní

50+18+22 : 

90 90,00000

93 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 113,00000 0,00 Vlastní

113 : 

113 113,00000

94 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 90,00000 0,00 Vlastní

50+18+22 : 

90 90,00000

95 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm m 113,00000 0,00 Vlastní

113 : 

113 113,00000

Díl: 99_OST Ostatní 0,00
96 OST001001.1 Napuštění a odzvdušnění systému hod 12,00000 0,00 Vlastní

97 OST001002.1 Tlaková a provozní zkouška hod 24,00000 0,00 Vlastní

98 OST001003.1 Mechanizace - lešení, žebříky den 2,00000 0,00 Vlastní

99 OST001004.1 Drobné zednické práce (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení hod 20,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.b_03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

ÚT - Magnetická rezonace

100 OST001005 Hydraulické zaregulování otopné soustavy vč. protokolu soubor 1,00000 0,00 Vlastní

101 OST001006 Vypuštění a napuštění primárního okruhu vytápění při přepojování OPS hod 48,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 001 RH.D3-MDO 0,00
1 3 Pole rozvaděče skříňového, 2100x1000x600, jednokřídlé plné dveře, IP40/20, podstavec 100mm, 

včetně, přístrojového roštu a příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 4 Pole rozvaděče skříňového, 2100x800x600, jednokřídlé plné dveře, IP40/20, podstavec1 00mm, 
včetně, přístrojového roštu a příslušenství

ks 3,00000 0,00 Vlastní

3 5 sběrnice Cu, 800A, m 25,00000 0,00 Vlastní

4 6 Držák sběrnic kpl 1,00000 0,00 Vlastní

5 7 Jistič, 3pól, el.spoušť, Icu=36kA, In=800A, char. distribuční + vypínací spoušť +3x pomocný 
kontakt

ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 8 Pojistkový odpínač 3p - 250 A, včetně pojistky ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 9 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 a 2 (B+C), TN-C, 75 kA (10/350), ks 1,00000 0,00 Vlastní

8 10 Měřící transformátor proudu NN, 800/5A,30VA,1% ks 3,00000 0,00 Vlastní

9 11 Analyzátor sítě /RS485 ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 12 Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá ks 1,00000 0,00 Vlastní

11 13 Signálka LED, 230 V AC, do panelu, zelená ks 1,00000 0,00 Vlastní

12 14 Tlačítko STOP, komplet 1Z+1R, kryt proti nechtěnému sepnutí ks 1,00000 0,00 Vlastní

13 15 Napěťové relé hlídání výpadku napětí ks 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

14 16 Dveřní spínač 230 V Ks 4,00000 0,00 Vlastní

15 17 Svítidlo LED + napájecí kabel Ks 4,00000 0,00 Vlastní

16 18 Jistič,3pól, Icu=25kA, In=250A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 5,00000 0,00 Vlastní

17 19 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=125A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 20 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=100A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 2,00000 0,00 Vlastní

19 21 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=80A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 5,00000 0,00 Vlastní

20 22 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=63A, elektroinická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 2,00000 0,00 Vlastní

21 23 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=40A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 6,00000 0,00 Vlastní

22 24 Jistič pól, Icu=25kA, In=32A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 4,00000 0,00 Vlastní

23 25 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 2 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 26 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 6 A ks 2,00000 0,00 Vlastní

25 27 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 10 A ks 3,00000 0,00 Vlastní

26 28 Pojistkový odpínač 3p do 32 A, vč. pojistkyy 6A ks 2,00000 0,00 Vlastní

27 29 Pojistkový odpínač 3p do 32 A, vč. pojistkyy 10A ks 1,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

28 30 Pojistkový odpínač 3p do 32 A, vč. pojistkyy 20A ks 1,00000 0,00 Vlastní

29 31 Pojistkový odpínač 3p do 32 A,  rezerva ks 2,00000 0,00 Vlastní

30 32 Pojistkový odpínač 3p do 63 A, vč. pojistky 63 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 33 Pojistkový odpínač 3p do 63 A, rezerva ks 2,00000 0,00 Vlastní

32 34 Pojistkový odpínač 3p do 125 A, vč. pojistky 63  AgG ks 2,00000 0,00 Vlastní

33 35 Pojistkový odpínač 3p do 125 A, rezrva ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 36 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

35 37 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

36 38 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

37 39 Řadová svornice do 4 mm2 ks 50,00000 0,00 Vlastní

38 40 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 042 RH.D3-DO 0,00
39 44 Pole rozvaděče skříňového, 2100x1000x500, jednokřídlé plné dveře, IP40/20, podstavec 100mm, 

včetně, přístrojového roštu a příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

40 45 Pole rozvaděče skříňového, 2100x800x500, jednokřídlé plné dveře, IP40/20, podstavec100mm, 
včetně, přístrojového roštu a příslušenství

ks 2,00000 0,00 Vlastní

41 46 sběrnice Cu, 400A, m 20,00000 0,00 Vlastní

42 47 Držák sběrnic kpl 1,00000 0,00 Vlastní

43 48 Jistič, 3pól, el.spoušť, Icu=36kA, In=400A, char. distribuční + vypínací spoušť +3x pomocný 
kontakt

ks 1,00000 0,00 Vlastní

44 49 Pojistkový odpínač 3p - 250 A, včetně pojistky ks 1,00000 0,00 Vlastní

45 50 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 a 2 (B+C), TN-C, 75 kA (10/350), ks 1,00000 0,00 Vlastní

46 51 Měřící transformátor proudu NN, 400/5A,30VA,1% ks 3,00000 0,00 Vlastní

47 52 Analyzátor sítě /RS485 ks 1,00000 0,00 Vlastní

48 53 Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá ks 2,00000 0,00 Vlastní

49 54 Signálka LED, 230 V AC, do panelu, zelená ks 2,00000 0,00 Vlastní

50 55 Tlačítko STOP, komplet 2Z, kryt proti nechtěnému sepnutí ks 1,00000 0,00 Vlastní

51 56 Napěťové relé hlídání výpadku napětí ks 1,00000 0,00 Vlastní

52 57 Dveřní spínač 230 V Ks 3,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

53 58 Svítidlo LED + napájecí kabel Ks 3,00000 0,00 Vlastní

54 59 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=40A, elektronická nastavitelná spoušť, vypínací spoušť, 2x pomocný 
kontakt

ks 1,00000 0,00 Vlastní

55 60 Jistič 3pól, Icu=25kA, In=40A, elektronická nastavitelná spoušť, 1x pomocný kontakt ks 15,00000 0,00 Vlastní

56 61 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 2 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

57 62 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 6 A ks 3,00000 0,00 Vlastní

58 63 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 10 A ks 3,00000 0,00 Vlastní

59 64 Pojistkový odpínač 3p do 32 A, vč. pojistkyy 6A ks 2,00000 0,00 Vlastní

60 65 Pojistkový odpínač 3p do 32 A,  rezerva ks 5,00000 0,00 Vlastní

61 66 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 5,00000 0,00 Vlastní

62 67 B25/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

63 68 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

64 69 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

65 70 Řadová svornice do 4 mm2 ks 50,00000 0,00 Vlastní

66 71 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

Díl: 073 1RS1.D3-DO 0,00
67 74 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

68 75 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

69 76 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 1,00000 0,00 Vlastní

70 77 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

71 78 10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 18,00000 0,00 Vlastní

72 79 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, ks 18,00000 0,00 Vlastní

73 80 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

74 81 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

75 82 B6/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

76 83 Monitorovací modul stavu napájecí sítě hlavního osvětlení v podružných rozvaděčích. Řídící 
vstup je, aktivován při poruše sítě s parametry: U<0,6 U jmen. po dobu 0,5 s. Síťový vstup 3~N 
400V/50 Hz.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

77 84 Řadová svornice do 4 mm2 ks 65,00000 0,00 Vlastní

78 85 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Řídící výstup - 2 přep. kontakty. Pro vestavbu do rozvaděče (na DIN lištu).
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

Díl: 087 1RS1.D3-MDO 0,00
79 88 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

80 89 přípojnice Cu, 80A, m 5,00000 0,00 Vlastní

81 90 80/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=80A ks 1,00000 0,00 Vlastní

82 91 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

83 92 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 47,00000 0,00 Vlastní

84 93 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

85 94 Řadová svornice do 4 mm2 ks 105,00000 0,00 Vlastní

86 95 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 097 1RS2.D3-DO 0,00
87 98 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

88 99 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

89 100 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 1,00000 0,00 Vlastní

90 101 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

91 102 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 5,00000 0,00 Vlastní

92 103 10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 19,00000 0,00 Vlastní

93 104 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, ks 19,00000 0,00 Vlastní

94 105 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

95 106 25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

96 107 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00000 0,00 Vlastní

97 108 B6/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

98 109 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,00000 0,00 Vlastní

99 110 Monitorovací modul stavu napájecí sítě hlavního osvětlení v podružných rozvaděčích. Řídící 
vstup je, aktivován při poruše sítě s parametry: U<0,6 U jmen. po dobu 0,5 s. Síťový vstup 3~N 
400V/50 Hz.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

100 111 Řadová svornice do 4 mm2 ks 85,00000 0,00 Vlastní

101 112 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 114 1RS2.D3-MDO 0,00
102 115 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

Řídící výstup - 2 přep. kontakty. Pro vestavbu do rozvaděče (na DIN lištu).
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

103 116 přípojnice Cu, 80A, m 5,00000 0,00 Vlastní

104 117 80/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=80A ks 1,00000 0,00 Vlastní

105 118 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

106 119 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 51,00000 0,00 Vlastní

107 120 25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

108 121 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

109 122 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 0,00 Vlastní

110 123 Řadová svornice do 4 mm2 ks 110,00000 0,00 Vlastní

111 124 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 126 2RS1.D3-DO 0,00
112 127 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

113 128 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

114 129 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 1,00000 0,00 Vlastní

115 130 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

116 131 10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 18,00000 0,00 Vlastní

117 132 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, ks 18,00000 0,00 Vlastní

118 133 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

119 134 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

120 135 B6/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 7,00000 0,00 Vlastní

121 136 B6/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

122 137 C16/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 0,00 Vlastní

123 138 C16/2 Jistič, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

124 139 LED 230V AC/DC, signálka zelená na DIN lištu ks 4,00000 0,00 Vlastní

125 140 UPS 0,5 kVA, 3hod, pro napájení zdr. prostor, ruční elektronický BY-PASS, dálkové vypnutí,, 
bezpotenciálové kontakty pro signalizaci stavu

ks 1,00000 0,00 Vlastní

126 141 Přepínací modul jednofázového napájení 40 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

127 142 Monitorovací modul stavu napájecí sítě hlavního osvětlení v podružných rozvaděčích. Řídící 
vstup je, aktivován při poruše sítě s parametry: U<0,6 U jmen. po dobu 0,5 s. Síťový vstup 3~N 
400V/50 Hz.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Řídící výstup - 2 přep. kontakty. Pro vestavbu do rozvaděče (na DIN lištu).
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

128 143 Řadová svornice do 4 mm2 ks 80,00000 0,00 Vlastní

129 144 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 146 2RS1.D3-MDO 0,00
130 147 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

131 148 přípojnice Cu, 80A, m 5,00000 0,00 Vlastní

132 149 80/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=80A ks 1,00000 0,00 Vlastní

133 150 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

134 151 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 17,00000 0,00 Vlastní

135 152 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

136 153 Řadová svornice do 4 mm2 ks 45,00000 0,00 Vlastní

137 154 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 156 2RS2.D3-DO 0,00
138 157 Rozvaděčová skříň, 2100x800x300, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

139 158 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

140 159 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 1,00000 0,00 Vlastní

141 160 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

142 161 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 2,00000 0,00 Vlastní

143 162 10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 18,00000 0,00 Vlastní

144 163 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, ks 18,00000 0,00 Vlastní

145 164 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 16,00000 0,00 Vlastní

146 165 B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

147 166 B6/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 0,00 Vlastní

148 167 Monitorovací modul stavu napájecí sítě hlavního osvětlení v podružných rozvaděčích. Řídící 
vstup je, aktivován při poruše sítě s parametry: U<0,6 U jmen. po dobu 0,5 s. Síťový vstup 3~N 
400V/50 Hz.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

149 168 Řadová svornice do 4 mm2 ks 85,00000 0,00 Vlastní

150 169 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 171 2RS2.D3-MDO 0,00
151 172 Rozvaděčová skříň, 2100x800x300, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

Řídící výstup - 2 přep. kontakty. Pro vestavbu do rozvaděče (na DIN lištu).

Stránka 342 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

152 173 přípojnice Cu, 80A, m 5,00000 0,00 Vlastní

153 174 80/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=80A ks 1,00000 0,00 Vlastní

154 175 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

155 176 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 47,00000 0,00 Vlastní

156 177 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 0,00 Vlastní

157 178 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,00000 0,00 Vlastní

158 179 Řadová svornice do 4 mm2 ks 115,00000 0,00 Vlastní

159 180 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 182 2ZR1.D3-MDO+DO 0,00
160 183 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

161 184 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

162 185 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 2,00000 0,00 Vlastní

163 186 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 2,00000 0,00 Vlastní

164 187 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

165 188 Pojistkový odpínač 2p do 63 A, vč. pojistkyy 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

166 189 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,00000 0,00 Vlastní

167 190 20/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=20A ks 1,00000 0,00 Vlastní

168 191 B6/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00000 0,00 Vlastní

169 192 B16/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,00000 0,00 Vlastní

170 193 4000VA/230V/230V - Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení 
zdravotnických prostor, s primárním napětím 230 V, snížené ztráty naprázdno, náběhový proud 
IE<8 x In

ks 1,00000 0,00 Vlastní

171 194 Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky ČSN 33-2000-7-710, 
ČSN33, 2140, TNI 33 2140 A ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové 
střídavé IT sítě do

ks 1,00000 0,00 Vlastní

172 195 Měřící transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů. ks 1,00000 0,00 Vlastní

173 196 Napájecí transformátor 20V AC ks 1,00000 0,00 Vlastní

174 197 Řadová svornice do 4 mm2 ks 76,00000 0,00 Vlastní

175 198 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 200 2ZR2.D3-MDO+DO 0,00

230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovaným monitorováním zatížení a teploty oddělovacích transformátorů a 
generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

176 201 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 
roštu a, příslušenství

ks 1,00000 0,00 Vlastní

177 202 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

178 203 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 2,00000 0,00 Vlastní

179 204 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 2,00000 0,00 Vlastní

180 205 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,00000 0,00 Vlastní

181 206 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,00000 0,00 Vlastní

182 207 20/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=20A ks 1,00000 0,00 Vlastní

183 208 Řadová svornice do 4 mm2 ks 54,00000 0,00 Vlastní

184 209 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 211 2ZR3.D3-MDO+DO 0,00
185 212 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

186 213 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

187 214 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 2,00000 0,00 Vlastní

188 215 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 2,00000 0,00 Vlastní

Stránka 345 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

189 216 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 3,00000 0,00 Vlastní

190 217 Pojistkový odpínač 2p do 63 A, vč. pojistkyy 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

191 218 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 27,00000 0,00 Vlastní

192 219 B6/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00000 0,00 Vlastní

193 220 B16/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

194 221 4000VA/230V/230V - Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení 
zdravotnických prostor, s primárním napětím 230 V, snížené ztráty naprázdno, náběhový proud 
IE<8 x In

ks 1,00000 0,00 Vlastní

195 222 Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky ČSN 33-2000-7-710, 
ČSN33, 2140, TNI 33 2140 A ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové 
střídavé IT sítě do

ks 1,00000 0,00 Vlastní

196 223 Měřící transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů. ks 1,00000 0,00 Vlastní

197 224 Napájecí transformátor 20V AC ks 1,00000 0,00 Vlastní

198 225 Řadová svornice do 4 mm2 ks 88,00000 0,00 Vlastní

199 226 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovaným monitorováním zatížení a teploty oddělovacích transformátorů a 
generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

Díl: 228 2ZR4.D3-MDO+DO 0,00
200 229 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

201 230 přípojnice Cu, 40A, m 5,00000 0,00 Vlastní

202 231 40/3 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A ks 2,00000 0,00 Vlastní

203 232 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 2,00000 0,00 Vlastní

204 233 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 3,00000 0,00 Vlastní

205 234 Pojistkový odpínač 2p do 63 A, vč. pojistkyy 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

206 235 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 27,00000 0,00 Vlastní

207 236 B6/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00000 0,00 Vlastní

208 237 B16/2 Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

209 238 4000VA/230V/230V - Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení 
zdravotnických prostor, s primárním napětím 230 V, snížené ztráty naprázdno, náběhový proud 
IE<8 x In

ks 1,00000 0,00 Vlastní

210 239 Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky ČSN 33-2000-7-710, 
ČSN33, 2140, TNI 33 2140 A ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové 
střídavé IT sítě do

ks 1,00000 0,00 Vlastní

230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovaným monitorováním zatížení a teploty oddělovacích transformátorů a 
generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

211 240 Měřící transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů. ks 1,00000 0,00 Vlastní

212 241 Napájecí transformátor 20V AC ks 1,00000 0,00 Vlastní

213 242 Řadová svornice do 4 mm2 ks 88,00000 0,00 Vlastní

214 243 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 245 2RMS1.D3-MDO 0,00
215 246 Rozvaděčová skříň, 2100x800x400, bez dveří, IP20, podstavec100mm, včetně přístrojového 

roštu a, příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

216 247 přípojnice Cu, 125A, m 5,00000 0,00 Vlastní

217 248 125/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A ks 1,00000 0,00 Vlastní

218 249 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 a 2 (B+C), sada 3+1, TN-S ks 1,00000 0,00 Vlastní

219 250 B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 0,00 Vlastní

220 251 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 5,00000 0,00 Vlastní

221 252 C25/2 Jistič, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

222 253 C20/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 3,00000 0,00 Vlastní

223 254 C25/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 2,00000 0,00 Vlastní
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Elektroinstalace

224 255 C32/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 3,00000 0,00 Vlastní

225 256 Řadová svornice do 4 mm2 ks 40,00000 0,00 Vlastní

226 257 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 259 1RPO.D3-DO 0,00
227 260 Nástěnný oceloplechový rozvaděč, 600x1200x300, IP 40/20, včetně montážní desky a 

příslušenství
ks 1,00000 0,00 Vlastní

228 261 Jistič 3pól,  In=40A, Ir=32A,elektronická nastavitelná spoušť, vypínací spoušť, 1x pomocný 
kontakt

ks 1,00000 0,00 Vlastní

229 262 Svodič přepětí typ 2 (C), modulový, 4-pól, pro síť TN-S, ks 1,00000 0,00 Vlastní

230 263 Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá ks 1,00000 0,00 Vlastní

231 264 Tlačítko STOP, komplet 1Z+1R, ks 1,00000 0,00 Vlastní

232 265 Ovládač stiskací lícující, 1 Z - černý Ovládač stiskací lícující, 1 Z - černý ks 1,00000 0,00 Vlastní

233 266 Pojistkový odpínač 1p do 32 A, vč. pojistky 10 A ks 3,00000 0,00 Vlastní

234 267 B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,00000 0,00 Vlastní

235 268 B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 7,00000 0,00 Vlastní

236 269 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 0,00 Vlastní

Stránka 349 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

237 270 B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

238 271 C25/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00000 0,00 Vlastní

239 272 C25/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, uzamykatelný ks 1,00000 0,00 Vlastní

240 273 C50/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A ks 1,00000 0,00 Vlastní

241 274 Vypínací jednotka cívka ks 1,00000 0,00 Vlastní

242 275 C50/3N Jistič, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=50A ks 1,00000 0,00 Vlastní

243 276 Multifunkční časové relé, 1 přep.kont, 12-230V AC, 12-220V DC, 8A ks 1,00000 0,00 Vlastní

244 277 Relé bistabilní ,1zap.1vyp., 10A/250 V AC, přepínací cívka 230 V AC, 6250 Ohm, teplota -40 až 
+40, st.C, IP 20 se svorkovnicí

ks 1,00000 0,00 Vlastní

245 278 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 3,00000 0,00 Vlastní

246 279 Instalační relé 16A/230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. ks 1,00000 0,00 Vlastní

247 280 Instalační relé 24V AC, 2 zap. 2 vyp. kont. ks 1,00000 0,00 Vlastní

248 281 UPS 3F/3F, náhradní zdroj pro napájení rozvaděče, výkon 4 kVA, doba zálohy 30 min, 
elektronický, bypass, ruční bypass - UPS umístěná pod rozvaděčem

ks 1,00000 0,00 Vlastní

249 282 Zdroj pro napájení EPS, 230 V AC/ 240 V DCa ks 1,00000 0,00 Vlastní
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Elektroinstalace

250 283 Řadová svornice do 4 mm2 ks 90,00000 0,00 Vlastní

251 284 nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 286 RSO.D3-DO 0,00
252 287 komponenty řízení  DALI soustředěny v samostatném  el. rozvaděči RSO. D3 umístěném v m.č. 

D3-0.69,, rozvaděč součástí dodávky regulace včetně UPS
ks 1,00000 0,00 Vlastní

253 288 skříň rozvaděče - skříňový el. rozvaděč rozměr: šíře:80cm, hloubka:40, výška 200cm,  ( 
podstavec, 10cm) , IP40/20, In = 25A , kompletní, krycí plechy, din lišty , svorkovnice , dveře )

ks 1,00000 0,00 Vlastní

254 289 hlavní vypínač jednofázový , 25A, na DIN lištu ks 1,00000 0,00 Vlastní

255 290 UPS do el. rozvaděče , 230V, 300W, 10min ks 1,00000 0,00 Vlastní

256 291 větrání el. rozvaděče ( ventilátor, mřížky, .. ) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

257 292 jistič jednofázový , 10A/B/1 ks 10,00000 0,00 Vlastní

258 293 proudový chránič s jističem 16A/0,03A/B /2 jednofázový ks 3,00000 0,00 Vlastní

259 294 VPN – systém zabezpečeného vzdáleného připojení, umístěný v rozvaděči RSO.D3-DO ks 1,00000 0,00 Vlastní

260 295 Ethernet switch- konfigurovatelný, umístěný v rozvaděči RSO.D3-DO ks 1,00000 0,00 Vlastní

261 296 DALI2 router / řídicí jednotka – 2x DALI2 kanál po 64adres/250mA, Astro GPS, Ethernet, LED 
indikace, stavů, integrované prostředí pro možnost připojení vizualiizačního prostředí a vzdálené 
správy,

ks 9,00000 0,00 Vlastní
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Elektroinstalace

262 297 DALI Žaluziová spínací jednotka – 4x silový výstup pro 2ks el. Žaluzií, kroková, umístěno v el., 
rozvaděči RSO.D3-DO

ks 0,00000 0,00 Vlastní

263 298 Meteostanice pro měření síly a rychlosti větru ks 0,00000 0,00 Vlastní

264 299 montáž a zapojení rozvaděče ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 303 Elektromontáže - Svítidla 0,00
265 304 ozn. A  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.1) ks 41,00000 0,00 Vlastní

266 305 ozn. A1  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.2) ks 53,00000 0,00 Vlastní

267 306 ozn. A2  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.3) ks 69,00000 0,00 Vlastní

268 307 ozn. B  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.4) ks 92,00000 0,00 Vlastní

269 308 ozn. C1  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.5) ks 50,00000 0,00 Vlastní

270 309 ozn. C2  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.6) ks 4,00000 0,00 Vlastní

271 310 ozn.D2  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.7) ks 43,00000 0,00 Vlastní

272 311 ozn.D3  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.8) ks 3,00000 0,00 Vlastní

273 312 ozn.E2  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.9) ks 29,00000 0,00 Vlastní

umístěný v el. rozvaděči RSO.D3-DO

Stránka 352 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

274 313 ozn.E3  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.10) ks 19,00000 0,00 Vlastní

275 314 ozn.E4  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.11) ks 18,00000 0,00 Vlastní

276 315 ozn.F2  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.12) ks 24,00000 0,00 Vlastní

277 316 ozn.I  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.13) ks 51,00000 0,00 Vlastní

278 317 ozn.J  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.14) ks 19,00000 0,00 Vlastní

279 318 ozn.L  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.15) ks 7,00000 0,00 Vlastní

280 319 ozn K  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  1.16) ks 10,00000 0,00 Vlastní

281 320 Svítidlo do umyvadlového prostoru LED, opálový polykarbonátový kryt (PC), 230 V AC, 50 Hz, 21 
W,, 1990 lm

ks 7,00000 0,00 Vlastní

282 321 Montáž svítidel  se zapojením vodičů, zapojení vodičů silových + DALI sběrnice ks 532,00000 0,00 Vlastní

Díl: 323 Elektroinstalace-osvětlení, rozvody 0,00
283 325 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 

3x1.5 mm2
m 5 100,00000 0,00 Vlastní

284 326 el. instalační krabice na povrch , 80/80, IP44, svorkovnice wago , bezhalogenová , včetně 
montáže a, zapojení

ks 250,00000 0,00 Vlastní

285 327 Montáž krabic elektroinstalačních krabic na povrch ks 250,00000 0,00 Vlastní

286 328 el. drátěný kabelový žlab , pozinkovaný , 50/50, kompletní , včetně podpěr , kolen ,  montáže m 500,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

287 329 Montáž roštů m 500,00000 0,00 Vlastní

288 330 el, instalační nosný materiál-  ohebná trubka, pevná trubky. příchytky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 332 Elektroinstalace - regulace osvětlení 0,00
289 334 T0 - tlačítko spínací , pro zapuštěnou montáž , IP44, 230V,10A, bílé , včetně přístrojové krabice, 

a, zapojení
ks 20,00000 0,00 Vlastní

290 335 T1 - 7-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. 4X scéna + tl.UP/DOWN + OFF, černé ks 3,00000 0,00 Vlastní

291 336 Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček černý , včetně krabice pro zapuštěno 
montáž

ks 3,00000 0,00 Vlastní

292 337 T2 - 7-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. 4X scéna + tl.UP/DOWN + OFF, černé ks 53,00000 0,00 Vlastní

293 338 Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček bílý , včetně krabice pro zapuštěnou 
montáž

ks 53,00000 0,00 Vlastní

294 339 T3  1-tlačítkový DALI2 ovládací panel s integrovaným pohybovým senzorem a LED indikací. 
Multifunkční, programovatelné tlačítko

2 2,00000 0,00 Vlastní

295 340 Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček bílý , včetně krabice pro zapuštěnou 
montáž

ks 2,00000 0,00 Vlastní

296 341 T4- 2-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. Šipka nahoru, šipka dole, bílé ks 20,00000 0,00 Vlastní

297 342 Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček bílý , včetně krabice pro zapuštěnou 
montáž

ks 20,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

298 343 DALI2 repeater, proudové posílení DALI linky o 250mA ks 5,00000 0,00 Vlastní

299 344 T5  2-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. ON + OFF ks 1,00000 0,00 Vlastní

300 345 Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček bílý , včetně krabice pro zapuštěnou 
montáž

ks 1,00000 0,00 Vlastní

301 346 T6 - DALI2 dotykový ovládací panel, tvrzené sklo, vyštěno pozazí pro scény na 4 okruhy s 
možností, individuální úpravy intenzity, IP65, SELV.

ks 7,00000 0,00 Vlastní

302 347 P1 - binární dali vstupní jednotka se 4 vstupy  pro osazení do el. instalační krabice ks 6,00000 0,00 Vlastní

303 349 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 
obyčejné nebo, vlhké vypínačů, řazení -  1-jednopólových

ks 112,00000 0,00 Vlastní

304 351 Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných  zapuštěných plastových 
kruhových -, KU68/2-1902, KO97

ks 112,00000 0,00 Vlastní

305 353 S1 Přitomnostní senzor standardu DALI2, Widw beam – široká zóna záběru ks 88,00000 0,00 Vlastní

306 354 S2- Multisenzor DALI2 – integrovaný přítomnostní senzor, jasový senzor (fonkce constant light), 
1x, programovatelný vstup pro tlačítko, příjem IR signálu Remote controll

ks 20,00000 0,00 Vlastní

307 355 S3 -Nízkoprofilový vestavný DALI2 mikrovlnný sezor ks 8,00000 0,00 Vlastní

308 356 S5 - DALI2 osvitový soumrakoový jasoměr, venkovní, IP65, montáž na fasádu ks 1,00000 0,00 Vlastní

309 357 S6 Přitomnostní senzor standardu DALI2, Widw beam – široká zóna záběru, do vlhka ks 10,00000 0,00 Vlastní

310 358 S7 - multisenzor DALI2 ks 2,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

311 360 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 
obyčejné nebo, vlhké vypínačů, řazení -  1-jednopólových

ks 135,00000 0,00 Vlastní

312 361 Uživatleksá vizualizace pro dohled nad stavem osvětleí, úrovní intenzity a stavu poruch s 
možností, ručního zásahu dle úrovně oprávnění ze 4 úrovní.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

313 362 Drobný nespecifikovaný materiál, šroubky, patchecordy ks 1,00000 0,00 Vlastní

314 364 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, O 
2x1.5 mm2

m 4 300,00000 0,00 Vlastní

315 365 kabelová příchytka , kompletní , v hlavních kabelových trasách bude vodič sběrnice DALI  uložen 
na, společných kabelových nosičích pro el.  rozvody nn v objektu

ks 3 000,00000 0,00 Vlastní

Díl: 367 Nouzové osvětlení 0,00

316 373 ozn. N1  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.1) ks 4,00000 0,00 Vlastní

317 374 ozn. N2  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.2) ks 3,00000 0,00 Vlastní

318 375 ozn. N3  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.3) ks 67,00000 0,00 Vlastní

319 376 ozn. N4  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.4) ks 7,00000 0,00 Vlastní

- NÁVRH DIMENZE CBS MUSÍ POČÍTAT S REZERVOU PRO BUDOUCÍ  NAPOJENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ  PŘÍSTAVBY URGENTU

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENO SYSTÉMEM S CENTRÁLNÍ BATERII, CENTRÁLNÍ BATERIE SE  SVÍTIDLY NOUZ. OSVĚTLENÍ TVOŘÍ 
DOHROMADY JEDEN FUNKČNÍ TYPOVÝ CELEK DODANÝ OD  JEDNOHO  VÝROBCE, NELZE KOMBINOVAT KOMPONENTY RŮZNÝCH VÝROBCŮ,

- DOBA ZÁLOHY 3HOD , ADRESNÁ NOUZOVÁ SVÍTIDLA

- ZAPOJENÍ VIZ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  + MONTÁŽNÍ NAVOD VÝROBCE
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

320 377 ozn. N5  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.5) ks 13,00000 0,00 Vlastní

321 378 ozn. N6  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.6) ks 6,00000 0,00 Vlastní

322 379 ozn. N7  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.7) ks 3,00000 0,00 Vlastní

323 380 ozn. NA  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.8) , PIKTOGRÁM 
ŠIPKA SMĚREM, DOLŮ

ks 81,00000 0,00 Vlastní

324 381 ozn. NA  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.8) , PIKTOGRÁM 
ŠIPKA SMĚREM, DOPRAVA

ks 5,00000 0,00 Vlastní

325 382 ozn. NA  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.8) , PIKTOGRÁM 
ŠIPKA SMĚREM, DOLEVA

ks 5,00000 0,00 Vlastní

326 383 ozn. NB  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.9) ks 8,00000 0,00 Vlastní

327 384 ozn. NC  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.10) ks 4,00000 0,00 Vlastní

328 385 ozn. ND  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.11) ks 3,00000 0,00 Vlastní

329 386 ozn. NE  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.12) ks 2,00000 0,00 Vlastní

330 387 Montáž svítidel  se zapojením vodičů ks 211,00000 0,00 Vlastní

331 390 CBS  (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.13), DOBA  ZÁLOHY  3 
HODINY

ks 1,00000 0,00 Vlastní

CENTRÁLNÍ BATERIE - CBS
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

332 391 Relé pro monitorování sítě v podružných světelných el. rozvaděčích ks 5,00000 0,00 Vlastní

333 395 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
3x1.5 mm2

m 250,00000 0,00 Vlastní

334 397 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, P60-R, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d1 - Cu, J 3x1.5 mm2

m 1 500,00000 0,00 Vlastní

335 398 normová kabelová  příchytka  popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŽÍZENÍ pol.  
2.16)

ks 2 500,00000 0,00 Vlastní

336 399 normovy kabelový  držák   popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol.  2.17) ks 2 000,00000 0,00 Vlastní

337 400 požární kabelová  ucpávka rozměr 30x 20cm , požární odolnost EI30/DP3 ks 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: 402 Elektroinstalace - silnoproude rozvody 0,00
338 403 Servisní vypínač bezpečnostní ve skříni, 3-pólový odpínač 3Z, 15 kW, 32A,  AC3 ks 9,00000 0,00 Vlastní

339 404 Výstražné návěstí signalizující dva stavy, červený nápis  NEVSTUPOVAT, žlutý nápis 
KONTROLOVANÉ, PÁSMO

ks 7,00000 0,00 Vlastní

340 405 Výstražné signální svítidlo 230 V AC, bílé. červený nápis  NEVSTUPOVAT ks 7,00000 0,00 Vlastní

341 406 Výstražné signální svítidlo 230 V AC, bílé. červený nápis  NEVSTUPOVAT - LASER ks 1,00000 0,00 Vlastní

342 407 Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových 
hlášení, elektrických IT sítí a řídících signálů z přepínacích modulů, včetně testovací funkce

ks 3,00000 0,00 Vlastní

kabelové rozvody NO
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

343 408 Spínač jednopóplový, zapuštěný, barva bílá, 10 A, 230 V, IP20, komplet ks 7,00000 0,00 Vlastní

344 409 Nouzové tlačítko vypínací, 230 V, 10 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

345 410 Nouzové tlačítko vypínací - zapínací, 230 V, 10 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

346 412 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;  alpská bílá ks 90,00000 0,00 Vlastní

347 413 Zásuvka jednonásobná  16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;  zelená ks 13,00000 0,00 Vlastní

348 414 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; žlutá ks 10,00000 0,00 Vlastní

349 416 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; alpská 
bílá

ks 30,00000 0,00 Vlastní

350 417 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; zelená ks 5,00000 0,00 Vlastní

351 418 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE;  žlutá ks 1,00000 0,00 Vlastní

352 420 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, se signalizací provozního stavu; řazení 
2P+PE;, žlutá

ks 7,00000 0,00 Vlastní

353 421 Svorka pro vyrovnání potenciálů, trojnásobná ks 21,00000 0,00 Vlastní

354 423 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílá ks 33,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

355 424 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, bílá ks 18,00000 0,00 Vlastní

356 425 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, bílá ks 31,00000 0,00 Vlastní

357 426 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, bílá ks 5,00000 0,00 Vlastní

358 428 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; bílá ks 248,00000 0,00 Vlastní

359 429 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; zelená ks 16,00000 0,00 Vlastní

360 431 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, 
řazení, 2P+PE; bílá

ks 32,00000 0,00 Vlastní

361 432 Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, 
řazení, 2P+PE; zelená

ks 9,00000 0,00 Vlastní

362 433 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý ks 116,00000 0,00 Vlastní

363 434 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný,bílý ks 73,00000 0,00 Vlastní

364 435 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, bílý ks 59,00000 0,00 Vlastní

365 436 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, bílý ks 5,00000 0,00 Vlastní

366 438 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; ks 3,00000 0,00 Vlastní

367 440 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16A ks 1,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

368 441 Ovládací tlačítko Totál stop, Centrál stop, na povrch, 1Z ks 2,00000 0,00 Vlastní

369 442 KPR 68 krabice univezální ks 660,00000 0,00 Vlastní

370 443 El. instalační krabice na povrch 80/80, IP44, svorkovnice Wago, bezhalogenová ks 225,00000 0,00 Vlastní

371 445 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, O 
2x1.5 mm2

m 80,00000 0,00 Vlastní

372 446 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
3x1.5 mm2

m 2 930,00000 0,00 Vlastní

373 447 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
3x2.5 mm2

m 5 880,00000 0,00 Vlastní

374 448 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x2.5 mm2

m 80,00000 0,00 Vlastní

375 449 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
3x4 mm2

m 80,00000 0,00 Vlastní

376 450 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
4x2.5 mm2

m 390,00000 0,00 Vlastní

377 451 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x4 mm2

m 40,00000 0,00 Vlastní

378 452 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x1.5 mm2

m 440,00000 0,00 Vlastní

379 453 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
7x1.5 mm2

m 80,00000 0,00 Vlastní
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380 455 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - UV 
stabilní - Cu, O 4x1.5, mm2

m 500,00000 0,00 Vlastní

381 456 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - UV 
stabilní - Cu, J 3x6 mm2

m 40,00000 0,00 Vlastní

382 457 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - UV 
stabilní - Cu, J 5x10, mm2

m 130,00000 0,00 Vlastní

383 458 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - UV 
stabilní - Cu, J 5x4 mm2

m 120,00000 0,00 Vlastní

384 459 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - UV 
stabilní - Cu, J 5x6 mm2

m 90,00000 0,00 Vlastní

385 460 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - UV 
stabilní - Cu, J 4x2.5, mm2

m 160,00000 0,00 Vlastní

386 462 Ovládací Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - 
2x2x0,8

m 90,00000 0,00 Vlastní

387 463 Ovládací Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1, - 
1x2x0,8

m 90,00000 0,00 Vlastní

388 465 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, P60-R, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d1, uložení-trasa s funkční integritou při požáru - Cu, O 
3x1.5 mm2

m 220,00000 0,00 Vlastní

389 466 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, P60-R, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d1, uložení-trasa s funkční integritou při požáru - Cu, J 
3x1.5 mm2

m 160,00000 0,00 Vlastní

Stránka 362 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

390 467 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, P60-R, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d1, uložení-trasa s funkční integritou při požáru - Cu, O 
5x1.5 mm2

m 80,00000 0,00 Vlastní

391 468 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, P60-R, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d1, uložení-trasa s funkční integritou při požáru - Cu, J 
3x2.5 mm2

m 210,00000 0,00 Vlastní

392 470 Cu VODIČ JEDNOŽ., SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ-B2 ca, s1, d1 - 
Cu 1x6 mm2 zž,, pospojování

m 2 800,00000 0,00 Vlastní

393 471 Cu VODIČ JEDNOŽ., SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ-B2 ca, s1, d1 - 
Cu 1x16 mm2 zž ,, pospojování

m 560,00000 0,00 Vlastní

394 472 Cu VODIČ JEDNOŽ., SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ-B2 ca, s1, d1 - 
Cu 1x25 mm2 zž ,, pospojování

m 330,00000 0,00 Vlastní

395 473 Elekktroinstalačnílišta bezhalogenová 40x20 mm HF m 150,00000 0,00 Vlastní

396 474 Elektroinstalační lišta bezhalogenová 40x40 mm HF m 120,00000 0,00 Vlastní

397 475 Elektroinstalační lišta bezhalogenová 20x20 mm HF m 350,00000 0,00 Vlastní

398 476 Elektroinstalační trubka tuha bezhalogenová, D25 mm, 750 N HF m 200,00000 0,00 Vlastní

399 477 Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová, D25 mm, 320 HF m 650,00000 0,00 Vlastní

400 478 Uzemnění antistatických podlah ks 50,00000 0,00 Vlastní

401 479 Žlab kabelový, zinkovaný, šíře 100 mm, výška bočnice 60mm, včetně víka, spojek, odboček a 
nosného, materiálu

m 315,00000 0,00 Vlastní
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402 480 Žlab kabelový, zinkovaný, šíře 200 mm, výška bočnice 60 mm, včetně víka, spojek, odboček a 
nosného, materiálu

m 120,00000 0,00 Vlastní

403 481 Žlab kabelový, zinkovaný, šíře 300 mm, výška bočnice 60 mm, včetně víka, spojek, odboček a 
nosného, materiálu

m 40,00000 0,00 Vlastní

404 482 Podlahový kabelový kanál s příslušenstvím šíře 300 mm, hloubka 100 mm - komplet m 10,00000 0,00 Vlastní

405 483 Podlahový kabelový kanál s příslušenstvím šíře 200 mm, hloubka 100 mm - komplet m 10,00000 0,00 Vlastní

406 485 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole přes 200 do 
300 kg

ks 15,00000 0,00 Vlastní

Díl: 487 Páteřové rozvody 0,00
407 488 Montáž rozvaděčů skříňových do hmotnosti 1 pole 500kg ks 8,00000 0,00 Vlastní

408 489 Svorkovnice hlavního pospojování MET ks 1,00000 0,00 Vlastní

409 490 Svorkovnice doplňujícího pospojování PB ks 21,00000 0,00 Vlastní

410 492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC  - CYKY-J 3x2.5 m 50,00000 0,00 Vlastní

411 493 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x 4 m 10,00000 0,00 Vlastní

412 494 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 m 25,00000 0,00 Vlastní

413 495 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x16 m 25,00000 0,00 Vlastní
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414 496 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x25 m 55,00000 0,00 Vlastní

415 498 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
3x2.5 mm2

m 45,00000 0,00 Vlastní

416 499 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x2.5 mm2

m 45,00000 0,00 Vlastní

417 500 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x25 mm2

m 1 025,00000 0,00 Vlastní

418 501 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x50 mm2

m 435,00000 0,00 Vlastní

419 502 Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 
5x95 mm2

m 40,00000 0,00 Vlastní

420 504 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou -  3x1,5 až 4 mm2 ks 8,00000 0,00 Vlastní

421 505 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou -  5x1,5 až 4 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

422 506 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou -  5x16 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

423 507 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou - 4x25 mm2 ks 22,00000 0,00 Vlastní

424 508 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou -  4x50 mm2 ks 42,00000 0,00 Vlastní

425 509 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou -  4x95 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

426 510 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou -  4x240 mm2 ks 6,00000 0,00 Vlastní
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427 512 Cu VODIČ JEDNOŽILOVÝ, SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, 
s1, d1 - Cu 1x50 mm2, zž, - hlavní popspojování

m 640,00000 0,00 Vlastní

428 513 Žlab kabelový, zinkovaný, šíře 100 mm, výška bočnice 60mm, včetně víka, spojek, odboček a 
nosného, materiálu

m 90,00000 0,00 Vlastní

429 514 Žlab kabelový, zinkovaný, šíře 200 mm, výška bočnice 60 mm, včetně víka, spojek, odboček a 
nosného, materiálu

m 20,00000 0,00 Vlastní

430 515 Žlab kabelový, zinkovaný, šíře 300 mm, výška bočnice 60 mm, včetně víka, spojek, odboček a 
nosného, materiálu

m 280,00000 0,00 Vlastní

431 516 Kabel. přepážka protipožární m2 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: 519 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00
432 520 Uprava stavajiciho rozvadece hod 60,00000 0,00 Vlastní

433 521 Napojeni na stavajici zarizeni hod 50,00000 0,00 Vlastní

434 522 Priprava ke komplexni zkousce hod 60,00000 0,00 Vlastní

435 523 Zkusebni provoz hod 80,00000 0,00 Vlastní

436 524 Zauceni obsluhy hod 50,00000 0,00 Vlastní

437 525 Zabezpeceni pracoviste hod 55,00000 0,00 Vlastní

438 526 Nespecifikované montáže hod 150,00000 0,00 Vlastní
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439 528 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI -  zapojovani a zkouskach hod 40,00000 0,00 Vlastní

440 530 KOORDINACE POSTUPU PRACI -   S ostatnimi profesemi hod 40,00000 0,00 Vlastní

441 533 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik hod 130,00000 0,00 Vlastní

442 534 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem hod 50,00000 0,00 Vlastní

Díl: 537 Drobné stavební práce, demontáže - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00
443 538 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 450,00000 0,00 Vlastní

444 539 Uprava stavajiciho zarizeni hod 150,00000 0,00 Vlastní

445 540 Vysekání kapes pro krabice ve zdivu cihelném ks 780,00000 0,00 Vlastní

Díl: 541 Drobné stavební práce, demontáže - VYSEKANI RYH VE ZDIVU 
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

0,00

446 542 Sire 70 mm m 450,00000 0,00 Vlastní

447 543 Sire 100 mm m 540,00000 0,00 Vlastní

Díl: 544 Drobné stavební práce, demontáže - HRUBA VYPLN RYH MALTOU 0,00
448 545 Jakekoliv sire m2 90,00000 0,00 Vlastní

Díl: 546 Drobné stavební práce, demontáže - OMITKA RYH VE STENACH 
MALTOU

0,00

449 547 Sire do 300 mm m2 90,00000 0,00 Vlastní

Stránka 367 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

Díl: 552 Uzemnění  - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 0,00
450 553 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 260,00000 0,00 Vlastní

Díl: 554 Uzemnění - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 0,00
451 555 SR 2a svorka páska-páska M6 ks 37,00000 0,00 Vlastní

452 556 SR 3b svorka páska-drát ks 26,00000 0,00 Vlastní

453 557 Podpěra vedení na zeď pro pásek 30x4, PV 44 ks 3,00000 0,00 Vlastní

454 558 SKTz svorka páska-páska-drát (třmen) ks 90,00000 0,00 Vlastní

455 559 Vývod z uzemnění vodič FeZn průměr 10 mm m 38,00000 0,00 Vlastní

456 560 ZB 12/10 N V4A zemníci bod ks 13,00000 0,00 Vlastní

457 561 Osa M10 N V4A tyč pro zemnící bod M10 ks 13,00000 0,00 Vlastní

458 562 ucpávka 30/4 vodotěsná ucpávka ks 1,00000 0,00 Vlastní

459 563 TZ 2,0 zaváděcí tyč ks 6,00000 0,00 Vlastní

460 564 SJ 2b k zemnící tyči,D=28, dvoušroubová ks 6,00000 0,00 Vlastní

461 565 DJDe 45 na stěnu FeZn, D18mm, L 45mm, držák jímací tyče ks 12,00000 0,00 Vlastní

462 566 Antikorozní ochrana spojů a vývodů antikorozní páskou a vulkanizační páskou ks 172,00000 0,00 Vlastní

Stránka 368 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Elektroinstalace

Díl: 567 Uzemnění - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI 0,00
463 568 Výchozí revize uzemnění hod 7,00000 0,00 Vlastní

464 569 Průběžná fotodokumentace při pokládce pásku hod 5,00000 0,00 Vlastní

Díl: 571 Hromosvod 0,00
465 572 Demontáže stávajíícho vedení na střeše D3 hod 5,00000 0,00 Vlastní

466 574 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně m 176,00000 0,00 Vlastní

467 576 PODPĚRA VEDENÍ - PV 21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 82,00000 0,00 Vlastní

468 578 JÍMACÍ TYČE - JR 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

469 579 JÍMACÍ TYČE - JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 6,00000 0,00 Vlastní

470 580 JÍMACÍ TYČE - Podl. PB9 podložka gumová ks 8,00000 0,00 Vlastní

471 581 JÍMACÍ TYČE - PB9 podstavec betonový 9kg ks 8,00000 0,00 Vlastní

472 583 SVORKA HROMOSVODNÍ - SSp spojovací s příložkou ks 12,00000 0,00 Vlastní

473 584 SVORKA HROMOSVODNÍ - SJ 1 k jímací tyči,D=18 ks 8,00000 0,00 Vlastní

474 585 Svorka pro napojení dilatační propojky SS ks 12,00000 0,00 Vlastní

475 586 Podpěra pro svody hromosvodu vhodná pro zateplovcí systém ks 48,00000 0,00 Vlastní
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476 587 Dilatační propojka O 8 Al-drát ks 6,00000 0,00 Vlastní

477 588 SVORKA HROMOSVODNÍ - SU univerzální ks 26,00000 0,00 Vlastní

478 589 SVORKA HROMOSVODNÍ - SZa zkušební - plechová ks 6,00000 0,00 Vlastní

479 590 SVORKA HROMOSVODNÍ - SOa na okapové žlaby ks 1,00000 0,00 Vlastní

480 591 SVORKA HROMOSVODNÍ -ST na okapové svody,  D80-120 ks 2,00000 0,00 Vlastní

481 592 Štítek označení svodu ks 6,00000 0,00 Vlastní

482 593 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 6,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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Díl: M22_01 Strukturovaná kabeláž (SK) 0,00
1 Pol__0001 19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře vč.: ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 Pol__0002 - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken ks 2,00000 0,00 Vlastní

3 Pol__0003 - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1,00000 0,00 Vlastní

4 Pol__0004 - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1,00000 0,00 Vlastní

5 Pol__0005 - 19" 1U panel telefonních linek 50xRJ45, kompletní ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 Pol__0006 - Napájecí přepínač 2x230V In, 8x230V Out ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 Pol__0007 - UPS - záložní zdroj 230V, 1500W ks 1,00000 0,00 Vlastní

8 Pol__0008 - 19"1U Patch Panel Cat.5e 24xRJ45 kompletní ks 9,00000 0,00 Vlastní

9 Pol__0009 - 19" 1U záslepka, ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 Pol__0010 - 19" 1U vyvazovací panel, ks 10,00000 0,00 Vlastní

11 Pol__0011 - Patchkord RJ45/RJ45, cat.5e - 2m ks 100,00000 0,00 Vlastní

12 Pol__0012 - Patchcord RJ45/RJ45, cat.5e - 1m, šedý ks 116,00000 0,00 Vlastní

13 Pol__0013 - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 8,00000 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče ks 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

Díl: M22_01.1 Strukturované kabeláž - zásuvky 0,00
15 Pol__0015 Keystone  1xRJ45, kat.5e, nestíněný ks 196,00000 0,00 Vlastní

16 Pol__0016 Maska nosná pro 1xRJ45, ks 20,00000 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 Maska nosná pro 2xRJ45, ks 88,00000 0,00 Vlastní

18 Pol__0018 Kryt zásuvky komunikační ks 108,00000 0,00 Vlastní

19 Pol__0019 Rámeček jednonásobný, bílý - ks 108,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_01.2 Strukturované kabeláž - horizont. rozvody 0,00
20 Pol__0020 Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 14 688,00000 0,00 Vlastní

21 Pol__0021 Optický kabel  SM 16vl. 9/ 125µm, LS0H m 228,48000 0,00 Vlastní

Díl: M22_01.3 Strukturované kabeláž - aktivní prvky 0,00
22 Pol__0022 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials ks 1,00000 0,00 Vlastní

23 Pol__0023 Essentials, 24-port, 3 Year Term license( K této specifikaci zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocené, řešení.)

ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 Pol__0024 Stack Module ks 1,00000 0,00 Vlastní

25 Pol__0025 600W AC Config 5 Power Supply ks 1,00000 0,00 Vlastní

26 Pol__0026 SFP+LR OEM ks 2,00000 0,00 Vlastní
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O: SO01

R: D.1.01.4.d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

27 Pol__0027 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials ks 3,00000 0,00 Vlastní

28 Pol__0028 Essentials, 48-port, 3 Year Term license (K této specifikaci zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocené, řešení.)

ks 3,00000 0,00 Vlastní

29 Pol__0029 Stack Module ks 3,00000 0,00 Vlastní

30 Pol__0030 125W AC Config 5 Power Supply ks 3,00000 0,00 Vlastní

31 Pol__0031 SFP+LR OEM ks 6,00000 0,00 Vlastní

32 Pol__0032 AP 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain ks 4,00000 0,00 Vlastní

33 Pol__0033 UPGRADES AP  License for WLAN Control ks 4,00000 0,00 Vlastní

34 Pol__0034 AP License for WLAN Controller ks 4,00000 0,00 Vlastní

35 Pol__0035 Optický kabel  SM 16vl. 9/ 125µm, LS0H m 350,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_01.4 Strukturované kabeláž - domácí telefon 0,00
36 Pol__0036 Zvonkové tablo tlačítkové (počet tlačítek určí investor) ks 5,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_01.5 Strukturované kabeláž - doplnění serverovny 0,00
37 Pol__0037 Optická vana kompletně vybvaná, tj. vč. optických adaptérů, oganizátorů, apod. kpl 1,00000 0,00 Vlastní

38 Pol__0038 licence pro vzdálené přístupy lékařů Win (K této specifikaci zadavatel umožňuje nabídnout 
rovnocené, řešení.)

ks 10,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

39 Pol__0039 SFP+LR OEM ks 6,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0040 Optické atchcordy kpl 1,00000 0,00 Vlastní

41 Pol__0041 Rozšířující diskové pole pro PACS1 a PACS2 v sestavě vč. konfigurace a propojení se 
stavajícími poli, :

kpl 2,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0042 Adaptér PERC H840 RAID pouze pro externí  Cache, plná výška kpl 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_01.6 Strukturované kabeláž - Doplnění RD5 0,00
43 Pol__0043 Optická vana kompletně vybvaná, tj. vč. optických adaptérů, oganizátorů, apod. kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_02 Uzavřený TV okruh (CCTV) 0,00
44 Pol__0044 IP dome kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 140dB, IR 30m, H.265(+), I/O, DF ks 6,00000 0,00 Vlastní

45 Pol__0045 NVR pro 8 IP kamer, až 8MP, H.265, 8x PoE, HDMI, 4K, I/O, vč. HDD ks 1,00000 0,00 Vlastní

46 Pol__0046 Propojovaccí kabel RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 7,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_03 Elektronická kontrola vstupu (EKV) 0,00
47 Pol__0047 datový koncentrátor - řídici jednotka. RS485. LAN 10/100 Mb ks 2,00000 0,00 Vlastní

48 Pol__0048 montážni krabice upravená ks 2,00000 0,00 Vlastní

49 Pol__0049 bezkontaktni čtečka zalitá .proxy ks 1,00000 0,00 Vlastní

50 Pol__0050 nerez montážni plech pod čtečku ks 1,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

51 Pol__0051 bezkontaktni člečka  proxy. tango bitá ks 14,00000 0,00 Vlastní

52 Pol__0052 ŘÍdicí jednotka dveřni ks 15,00000 0,00 Vlastní

53 Pol__0053 mont.krabice pro řádácá jednotku ks 15,00000 0,00 Vlastní

54 Pol__0054 zdroj 230VAC/12VDC/5A, aku 18Ah ks 2,00000 0,00 Vlastní

55 Pol__0055 Práce  technika - montáž hod 32,00000 0,00 Vlastní

56 Pol__0056 Práce  technika - oživení HW prvků se SW základnou hod 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_04 Poplachový zabezpečovací systém (PZS) 0,00
57 Pol__0057 Ústředna 48 ZÓN v kitu s LCD klávesnicí  a akumulátorem ks 1,00000 0,00 Vlastní

58 Pol__0058 PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m ks 10,00000 0,00 Vlastní

59 Pol__0059 Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_05 Jednotký čas (JČ) 0,00
60 Pol__0060 hlavní hodiny (dvoulinkové) ks 1,00000 0,00 Vlastní

61 Pol__0061 přijímač radiosignálu DCF 77 ks 1,00000 0,00 Vlastní

62 Pol__0062 analogové hodiny O28cm, číselník (dle architekta) ks 22,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_06 Společná TV anténa (STA) 0,00
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

63 Pol__0063 Antény pro příjem DVB-T2, přepěťové ochrany, F konektory, apod. kpl 1,00000 0,00 Vlastní

64 Pol__0064 Skříň rozvodnice 1800x600x250, vč. výzbroje - širokopásmový zesilovat s regulací náklonu 
rozbočovače, , odbočovače, F-konektory, odporníky, apod.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

65 Pol__0065 Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -strojek ks 10,00000 0,00 Vlastní

66 Pol__0066 Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, ks 10,00000 0,00 Vlastní

67 Pol__0067 Koaxiální kabel 75?, útlum<13,1dB/100m/862MHz, bezhalogenový m 10,00000 0,00 Vlastní

68 Pol__0068 Koaxiální kabel 75?, útlum<18,6dB/100m/862MHz, bezhalogenový m 428,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_07 SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM PRO IMOBILNÍ OSOBY 0,00
69 Pol__0069 Transformátor ks 2,00000 0,00 Vlastní

70 Pol__0070 Modul kontrolní s alarmem, bílé ks 2,00000 0,00 Vlastní

71 Pol__0071 Tlačítko prosvětlené, bílé ks 2,00000 0,00 Vlastní

72 Pol__0072 Tlačítko signální táhové, bílé ks 2,00000 0,00 Vlastní

73 Pol__0073 Dvojrámeček dle silnoproudu svislý, bílý ks 2,00000 0,00 Vlastní

74 Pol__0074 Jednoduchý rámeček dle silnoproudu bílý ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_08 NOSNÝ MATERIÁL 0,00
75 Pol__0075 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 269,92000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

76 Pol__0076 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 29mm m 14,56000 0,00 Vlastní

77 Pol__0077 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm m 45,92000 0,00 Vlastní

78 Pol__0078 Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - volně uložen m 583,52000 0,00 Vlastní

79 Pol__0079 Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen m 446,88000 0,00 Vlastní

80 Pol__0080 Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 506,24000 0,00 Vlastní

81 Pol__0081 SYKFY 50x2x0,5 - volně uložen m 87,00000 0,00 Vlastní

82 Pol__0082 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 156,00000 0,00 Vlastní

83 Pol__0083 Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 ks 20,00000 0,00 Vlastní

84 Pol__0084 Krabice KT 250 ks 1,00000 0,00 Vlastní

85 Pol__0085 Páska stahovací ks 500,00000 0,00 Vlastní

86 Pol__0086 Příchytka stahovacích pásek ks 500,00000 0,00 Vlastní

87 Pol__0087 Hmoždinka ?6mm vč. vrutu ks 500,00000 0,00 Vlastní

88 Pol__0088 Lišta plastová 18x13 ks 209,00000 0,00 Vlastní

89 Pol__0089 Lišta plastová 24x22 ks 105,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

90 Pol__0090 Lišta plastová 40x15 ks 263,00000 0,00 Vlastní

91 Pol__0091 Lišta plastová 40x40 ks 113,00000 0,00 Vlastní

92 Pol__0092 Kabelový žlab kovový plná 62/50 m 139,00000 0,00 Vlastní

93 Pol__0093 Víko žlabu 62/50 m 139,00000 0,00 Vlastní

94 Pol__0094 Nosník "62" ks 139,00000 0,00 Vlastní

95 Pol__0095 Kabelový žlab kovový plný 125/50 m 62,00000 0,00 Vlastní

96 Pol__0096 Víko žlabu 125/50 m 62,00000 0,00 Vlastní

97 Pol__0097 Nosnik "125" ks 62,00000 0,00 Vlastní

98 Pol__0098 Kabelový žlab kovový plný 250/50 m 22,00000 0,00 Vlastní

99 Pol__0099 Víko žlabu 250/50 m 22,00000 0,00 Vlastní

100 Pol__0100 Nosnik "250" ks 22,00000 0,00 Vlastní

101 Pol__0101 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 11,00000 0,00 Vlastní

102 Pol__0102 Spojka ks 112,00000 0,00 Vlastní

103 Pol__0103 Mikrotrubička  12/10, modrá m 145,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

104 Pol__0104 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU ks 5,00000 0,00 Vlastní

105 Pol__0105 Štítek kabelový ks 301,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_09 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ 0,00
106 Pol__0106 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 350,00000 0,00 Vlastní

107 Pol__0107 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 176,00000 0,00 Vlastní

108 Pol__0108 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 176,00000 0,00 Vlastní

109 Pol__0109 Forma kabelova do 5x2 ks 140,00000 0,00 Vlastní

110 Pol__0110 Forma kabelová do 20x2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_10 EKV 0,00
111 Pol__0111 -S Revize EKV hod 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_11 S K 0,00
112 Pol__0112 -S Montáž RJ45 ks 197,00000 0,00 Vlastní

113 Pol__0113 -S Kabelová forma UTP kabelu ks 404,00000 0,00 Vlastní

114 Pol__0114 -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 202,00000 0,00 Vlastní

115 Pol__0115 Instalace a konfigurace AP ks 4,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Slaboproudé rozvody

116 Pol__0116 -S Revize SK kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_12 STA 0,00
117 Pol__0117 Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály ks 10,00000 0,00 Vlastní

118 Pol__0118 Měření dostupnosti signálů DVB-T(S) a A-TV/R ks 1,00000 0,00 Vlastní

119 Pol__0119 Měření vstupního signálu TV ks 1,00000 0,00 Vlastní

120 Pol__0120 Demontáž stávající antény vč. ekologické likvidace kpl 1,00000 0,00 Vlastní

121 Pol__0121 -S Revize STA hod 6,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_13 CCTV 0,00
122 Pol__0122 Nastaveni vnitrni kamery ks 6,00000 0,00 Vlastní

123 Pol__0123 Uvedeni vnitrni kamery do chodu ks 6,00000 0,00 Vlastní

124 Pol__0124 -S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní apod. ks 1,00000 0,00 Vlastní

125 Pol__0125 -S Revize zařízení CCTV ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_14 JČ 0,00
126 Pol__0126 -S Revize zarizeni hod 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_15 Optika 0,00
127 Pol__0127 Montáž opt.  adaptérů ks 48,00000 0,00 Vlastní
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Slaboproudé rozvody

128 Pol__0128 Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 4,00000 0,00 Vlastní

129 Pol__0129 Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 32,00000 0,00 Vlastní

130 Pol__0130 Ukončení vlákna pigtailem ks 64,00000 0,00 Vlastní

131 Pol__0131 upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a sekund.izolace ks 3,00000 0,00 Vlastní

132 Pol__0132 Uchycení rezervy FO kabelu ks 3,00000 0,00 Vlastní

133 Pol__0133 kompletace a instalace FO rozvaděče do datové skříně ks 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22_16 C - 2 2 M      - ROZVODY 0,00
134 Pol__0134 -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu m 330,40000 0,00 Vlastní

135 Pol__0135 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 5 152,00000 0,00 Vlastní

136 Pol__0136 Značení trasy vedení m 900,00000 0,00 Vlastní

137 Pol__0137 Zhotovení kruhových otvorů ks 4,00000 0,00 Vlastní

138 Pol__0138 Kontrola stavební připravenosti ks 1,00000 0,00 Vlastní

139 Pol__0139 -S Převzetí prostor ks 1,00000 0,00 Vlastní

140 Pol__0140 -S Seznameni s projektem ks 1,00000 0,00 Vlastní

141 Pol__0141 Uzemění kabelu ks 20,00000 0,00 Vlastní
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Slaboproudé rozvody

142 Pol__0142 Demontáž stávající kabeláže vč. ekol. likvidace hod 6,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MD_01 Druh plynu:  kyslík 0,00

1 1 Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 m 15,00000 0,00 Vlastní

2 2 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 55,00000 0,00 Vlastní

3 3 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 95,00000 0,00 Vlastní

4 4 Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 m 75,00000 0,00 Vlastní

5 5 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 895,00000 0,00 Vlastní

6 6 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 7,00000 0,00 Vlastní

7 7 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 6,00000 0,00 Vlastní

schopnosti potrubí

ocelová trubka 38x2,6/0,5m

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

15x2g + 55x2g + 95x4g + 75x5g = 895g
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

8 8 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 5,00000 0,00 Vlastní

9 9 Napojení na stávající rozvod ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 10 Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 ks 1,00000 0,00 Vlastní

11 11 Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 ks 2,00000 0,00 Vlastní

12 12 Dodávka a montáž ks 5,00000 0,00 Vlastní

13 13 Dodávka a montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

Lékařský panel s rychlospojkou na stěnu

antimagnetická úprava, vč. propojovací sady PVC

připojení musí být specifické pro daný plyn,

W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací

matice. Značení dle ČSN EN 7396-1

Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku

připojení musí být specifické pro daný plyn,

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

včetně šroubení a nástavců

Značení dle ČSN EN 7396-1
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

14 14 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 240,00000 0,00 Vlastní

15 15 Značení a barevné označení potrubí m tr. 240,00000 0,00 Vlastní

16 16 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 240,00000 0,00 Vlastní

17 17 Úseková tlaková zkouška ks 5,00000 0,00 Vlastní

18 18 Záverečná tlaková zkouška ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_02 Druh plynu:  stlačený vzduch 0,00

19 19 Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 m 10,00000 0,00 Vlastní

20 20 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 40,00000 0,00 Vlastní

21 21 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 90,00000 0,00 Vlastní

22 22 Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 m 75,00000 0,00 Vlastní

23 23 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 835,00000 0,00 Vlastní

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

dle ČSN EN 7396-1

dle ČSN EN 7396-1

dle ČSN EN 7396-1
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

24 24 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 5,00000 0,00 Vlastní

25 25 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 6,00000 0,00 Vlastní

26 26 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 3,00000 0,00 Vlastní

27 27 Napojení na stávající rozvod ks 1,00000 0,00 Vlastní

28 28 Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 ks 1,00000 0,00 Vlastní

29 29 Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 ks 2,00000 0,00 Vlastní

30 30 Dodávka a montáž ks 3,00000 0,00 Vlastní

Značení dle ČSN EN 7396-1

W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací

matice. Značení dle ČSN EN 7396-1

Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí

včetně šroubení a nástavců

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí

ocelová trubka 38x2,6/0,5m

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

10x2g + 40x2g + 90x4g + 75x5g = 835g

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

31 31 Dodávka a montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 32 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 215,00000 0,00 Vlastní

33 33 Značení a barevné označení potrubí m tr. 215,00000 0,00 Vlastní

34 34 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 215,00000 0,00 Vlastní

35 35 Úseková tlaková zkouška ks 3,00000 0,00 Vlastní

36 36 Záverečná tlaková zkouška ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_03 Druh plynu:  podtlak 0,00
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

dle ČSN EN 7396-1

dle ČSN EN 7396-1

dle ČSN EN 7396-1

antimagnetická úprava, vč. propojovací sady PVC

připojení musí být specifické pro daný plyn,

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

připojení musí být specifické pro daný plyn,

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

Lékařský panel s rychlospojkou na stěnu
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

37 37 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 50,00000 0,00 Vlastní

38 38 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 90,00000 0,00 Vlastní

39 39 Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 m 15,00000 0,00 Vlastní

40 40 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 m 60,00000 0,00 Vlastní

41 41 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 895,00000 0,00 Vlastní

42 42 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 5,00000 0,00 Vlastní

43 43 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 2,00000 0,00 Vlastní

44 44 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 4,00000 0,00 Vlastní

ocelová trubka 38x2,6/0,5m

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

50x2g + 90x4g + 15x5g+ 60x6g = 895g

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

ČSN EN 13348 včetně tvarovek
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

45 45 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 3,00000 0,00 Vlastní

46 46 Napojení na stávající rozvod ks 1,00000 0,00 Vlastní

47 47 Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 ks 1,00000 0,00 Vlastní

48 48 Dodávka a montáž ks 2,00000 0,00 Vlastní

49 49 Dodávka a montáž ks 3,00000 0,00 Vlastní

50 50 Dodávka a montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

Lékařský panel s rychlospojkou na stěnu

antimagnetická úprava, vč. propojovací sady PVC

připojení musí být specifické pro daný plyn,

Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku

připojení musí být specifické pro daný plyn,

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

včetně šroubení a nástavců

Značení dle ČSN EN 7396-1

odvodňovací láhev podtlaku kompletní

značení dle ČSN EN 7396-1

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

51 51 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 215,00000 0,00 Vlastní

52 52 Značení a barevné označení potrubí m tr. 215,00000 0,00 Vlastní

53 53 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 215,00000 0,00 Vlastní

54 54 Úseková tlaková zkouška ks 3,00000 0,00 Vlastní

55 55 Záverečná tlaková zkouška ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_04 Odtah vydechovaných směsí 0,00

56 56 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 20,00000 0,00 Vlastní

57 57 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 80,00000 0,00 Vlastní

58 58 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 4,00000 0,00 Vlastní

20x4g = 80g

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru

dle ČSN EN 7396-1

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

dle ČSN EN 7396-1

dle ČSN EN 7396-1

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

59 59 Dodávka a montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

60 60 Dodávka a montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

61 61 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 20,00000 0,00 Vlastní

62 62 Značení a barevné označení potrubí m tr. 20,00000 0,00 Vlastní

63 63 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 20,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_05 Ventilové krabice 0,00

64 64 Dodávka a montáž ks 2,00000 0,00 Vlastní

ventilová krabice v provedení pod omítku - O

dle ČSN EN 7396-1

dle ČSN EN 7396-1

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

Panel odtahu vydechovaných směsí na stěnu

antimagnetická úprava, vč. propojovací sady PVC

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

Panel odtahu vydechovaných směsí na stěnu

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

dle ČSN EN 7396-1

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační

schopnosti potrubí
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

65 65 Dodávka a montáž ks 2,00000 0,00 Vlastní

66 66 Dodávka a montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_06 Alarmový systém 0,00

67 67 Signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo ks 2,00000 0,00 Vlastní

68 68 Signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_07 Konzole a příchytný materiál: 0,00

69 69 konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 ks 25,00000 0,00 Vlastní

Provedení dle ČSN EN 7396-1

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 25:1,0=25

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

včetně zdroje

Provedení dle ČSN EN 7396-1

včetně zdroje

kontrolní manometr 3x,  čidlo klinického alarmu 3x

ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V

G1"-3x, (připojení 22x1), vstupní místo NIST-3x

kontrolní manometr 3x,

čidlo nouzového provozního alarmu 3x

G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x

kontrolní manometr 1x,  čidlo klinického alarmu 1x

ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V

G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

70 70 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 ks 145,00000 0,00 Vlastní

71 71 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 ks 197,00000 0,00 Vlastní

72 72 konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 ks 110,00000 0,00 Vlastní

73 73 konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 ks 34,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_08 Protipožární ucpávky 0,00

74 74 Dodávka a montáž protipožární ucpávka DN25, ks 12,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_09 Stavební přípomoce 0,00

75 75 Prostup skrze stavební konstrukci ks 17,00000 0,00 Vlastní

76 76 Prostup skrze stavební konstrukci ks 2,00000 0,00 Vlastní

pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup

pr. 30mm/délka 150mm SDK příčka

pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup

pr. 40mm/délka 150mm zdivo

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

certifikovaná ucpávka dle předpisů.

Požární odolnost minimálně EW30

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 295:1,5=197

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 165:1,5=110

max. vzdálenost podpor  1,8 metru - 60:1,8=34

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 145:1,0=145
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

77 77 Prostup skrze stavební konstrukci ks 2,00000 0,00 Vlastní

78 78 Prostup skrze stavební konstrukci ks 5,00000 0,00 Vlastní

79 79 Prostup skrze stavební konstrukci ks 2,00000 0,00 Vlastní

80 80 Prostup skrze stavební konstrukci ks 7,00000 0,00 Vlastní

81 81 Prostup skrze stavební konstrukci ks 1,00000 0,00 Vlastní

82 82 Prostup skrze stavební konstrukci ks 1,00000 0,00 Vlastní

83 83 Prostup skrze stavební konstrukci ks 2,00000 0,00 Vlastní

pro chráničku 44,5x3,2 - vrtaný prostup

pr. 50mm/délka 30mm beton

pro chráničku 44,5x3,2 - vrtaný prostup

pr. 50mm/délka 150mm zdivo

pro chráničku 44,5x3,2 - vrtaný prostup

pr. 50mm/délka 300mm zdivo

pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup

pr. 45mm/délka 300mm zdivo

pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup

pr. 45mm/délka 300mm beton

pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup

pr. 40mm/délka 300mm beton

pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup

pr. 45mm/délka 150mm zdivo
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Rozvody mediplynů

84 84 Vysekání drážek pro vedení potrubí ve zdivu m 20,00000 0,00 Vlastní

Díl: MD_10 Ostatní 0,00
85 85 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 HZS 10,00000 0,00 Vlastní

86 86 Zahájení a vedení stavby ks 1,00000 0,00 Vlastní

87 87 Ukončení a předání stavby ks 1,00000 0,00 Vlastní

88 88 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava ks 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Zkouška před zakrytováním, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách

Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor

Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy

rozměr 100x50 mm

pr. 50mm/délka 30mm beton
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01. Větrání magnetické rezonance 0,00
1 1.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  2300/2200m3/h,  500/400Pa, hygienické provedení. Sestava 

pro, odlhčování. 25% cirkulačního vzduchuNa rámu a nožkách, vč sifonůJednotka v sestavě dle 
schematu v

ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 1.01.1 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude, 
osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje)

m2 1,00000 0,00 Vlastní

3 1.02 Protidešťová žaluzie AL 1120x1000 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,84 m2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

4 1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000 náběh, výběh. 2x 8ks v potrubí, 
1000x1000-2000

ks 16,00000 0,00 Vlastní

5 1.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh. 2x 2ks v potrubí, 
400x500-1500

ks 4,00000 0,00 Vlastní

6 1.05 Požární klapka 560x200, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 2,00000 0,00 Vlastní

7 1.06 Regulační klapka ruční 315x250 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Útlum tlumiče:

Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000

dB    7,0    12,0    21,0   38,0    43,0    40,0    33,0   26,0

Útlum tlumiče:

Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000

dB   11,0   18,0   28,0    42,0    47,0    43,0    36,0    27,0

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

příloze TZ.

Technická data, které je nutno dodržet:   Technická zpráva kapitola 10.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

8 1.07 Regulační klapka ruční 280x250 ks 1,00000 0,00 Vlastní

9 1.08 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 nastavitelných lamel,, 
360 - 850m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 1.09 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 lamel, 100 - 
320m3/h,, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

11 1.10 Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře ks 3,00000 0,00 Vlastní

12 1.11 Talířový ventil kovový přívodní f 160 vč zděře ks 2,00000 0,00 Vlastní

13 1.12 Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře ks 3,00000 0,00 Vlastní

14 1.13 Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře ks 3,00000 0,00 Vlastní

15 1.14 Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře ks 6,00000 0,00 Vlastní

16 1.15 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 15,00000 0,00 Vlastní

17 1.16 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 10,00000 0,00 Vlastní

18 1.17 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 5,00000 0,00 Vlastní

19 1.18 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 10,00000 0,00 Vlastní

20 1.19 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 ks 3,00000 0,00 Vlastní
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R: D.1.01.4.f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

21 1.20 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 180/ 80 ks 1,00000 0,00 Vlastní

22 1.21 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 ks 1,00000 0,00 Vlastní

23 1.22 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 1.23 SPIRO Potrubí přechod f 250/ 200-200,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 ks 2,00000 0,00 Vlastní

25 1.24 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 14,00000 0,00 Vlastní

26 1.25 SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 6,00000 0,00 Vlastní

27 1.26 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 13,00000 0,00 Vlastní

28 1.27 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 5,00000 0,00 Vlastní

29 1.28 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 20,00000 0,00 Vlastní

30 1.36a Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 5600/ 
90%, tvarovek

bm 2,00000 0,00 Vlastní

31 1.36b Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507         do obvodu 4460/, 
50% tvarovek

bm 5,00000 0,00 Vlastní

32 1.36c Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507         do obvodu 2630/, 
50% tvarovek

bm 15,00000 0,00 Vlastní

33 1.36d Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507         do obvodu 1890/, 
40% tvarovek

bm 19,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

34 1.36e Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507        do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 7,00000 0,00 Vlastní

35 1.36f Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 7,00000 0,00 Vlastní

36 1.37a Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507        do obvodu 5600/ 
80%, tvarovek

bm 3,00000 0,00 Vlastní

37 1.37b Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 4460/ 
50%, tvarovek

bm 7,00000 0,00 Vlastní

38 1.37c Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507        do obvodu 3500/ 
70%, tvarovek

bm 4,00000 0,00 Vlastní

39 1.37d Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507        do obvodu 2630/ 
100%, tvarovek

bm 2,00000 0,00 Vlastní

40 1.37e Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 1890/ 
40%, tvarovek

bm 17,00000 0,00 Vlastní

41 1.37f Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 6,00000 0,00 Vlastní

42 1.37g Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 1050/ 
100%, tvarovek

bm 4,00000 0,00 Vlastní

43 1.38 Plastová výustka dvouřadá 560x200 bez regulace ks 1,00000 0,00 Vlastní

44 1.39 Plastová výustka jednořadá 560x200 bez regulace ks 1,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

45 1.40a Plastové potrubí s hrdly pro zasunutí         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 7,00000 0,00 Vlastní

46 1.40b Plastové potrubí s hrdly pro zasunutí      do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 11,00000 0,00 Vlastní

47 1.41 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 1, vč. plastového (nemagnetické) v prostoru vyšetřovny

kg 135,00000 0,00 Vlastní

48 1.42 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré 
potrubí, ve strojovně, přívodní potrubí a označené potrubí mimo požární izolace

m2 265,00000 0,00 Vlastní

49 1.43 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava. Označené potrubí m2 25,00000 0,00 Vlastní

50 1.44 Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 01a. Zdroj chladu zař. 1 0,00
51 1a.01 Venkovní kondenzační jednotka invertor, Qch = 5,4 - 15,7kW, příkon 0,9 - 5,5kW, 400V, provozní 

proud, 6,6A, max. pjištění 20A. R32 Rozměry: 950x330, výška 1380, 88kg, 52dBA, chlazení od --
15 do +48

ks 1,00000 0,00 Vlastní

52 1a.01.1 sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu ks 1,00000 0,00 Vlastní

53 1a.01.2 komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V ks 1,00000 0,00 Vlastní

54 1a.01.3 Kabelový ovladač pro monitoring ks 1,00000 0,00 Vlastní

55 1a.01.4 Doplnění chladiva R-32 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

°C. Řízení výkonu 5,4 - 15,7kW.

Max délka potrubí 85m, max. převýšení 30m.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

56 1a.01.5 Systémová konstrukce pro osazení na střech, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 1,00000 0,00 Vlastní

57 1a.02.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 15,9 bm 43,00000 0,00 Vlastní

58 1a.02.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 9,5 bm 43,00000 0,00 Vlastní

59 1a.03 Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem (ve strojovně VZT), solenoidovým 
ventilem,, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu 
výrobce

bm 90,00000 0,00 Vlastní

60 1a.04 Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a kg 50,00000 0,00 Vlastní

61 1a.05 Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1a ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 01b. Vlhčení vyšetřovny 0,00
62 1b.01 Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, 

množství, páry: 16kg/h; 400V; příkon 12kW;  proud17,4A, jištění 20A, regulace 4-100% signálem
ks 1,00000 0,00 Vlastní

63 1b.01.1 - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m - distribuční 
trubice,, pro svislé potrubí 580x250mm

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

64 1b.02 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 2a

kg 15,00000 0,00 Vlastní

65 1b.03 Montáž vč. zprovoznění zař. 1b ks 1,00000 0,00 Vlastní

0-10V

Dochlazování vypouštěné vody

automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

Díl: 01c. Dochlazení vyšetřovny 0,00
66 1c.01 Samostatná chladící komora VZT jednotky - přímý výparník 1000m3/h vč odlučovače kapek.Pro 

zavěšení, pod strop vč. sifonuRozměry: 660x660, výška 355, váha 51kgTechnická data, které je 
nutno dodržet:

ks 1,00000 0,00 Vlastní

67 1c.02 Venkovní kondenzační jednotka invertor, Qch = 2,7 - 8kW, příkon 0,4 - 2,7kW, 230V, prov. proud 
8,6A,, max. jištění 25A. R32 Rozměry: 950x330, výška 1380, 88kg, 48dBA, chlazení od --15 do 
+48 °C.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

68 1c.02.1 sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu ks 1,00000 0,00 Vlastní

69 1c.02.2 komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V ks 1,00000 0,00 Vlastní

70 1c.02.3 Kabelový ovladač pro monitoring ks 1,00000 0,00 Vlastní

71 1c.02.4 Doplnění chladiva R-32 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

72 1c.02.5 Systémová konstrukce pro osazení na střech, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 1,00000 0,00 Vlastní

73 1c.03.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 15,9 bm 35,00000 0,00 Vlastní

74 1c.03.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 9,5 bm 35,00000 0,00 Vlastní

Řízení výkonu 2,7 - 8kW.

Max délka potrubí 50m, max. převýšení 30m.

TZ kapitola 10.
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Vzduchotechnika

75 1c.04 Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem (ve strojovně VZT), solenoidovým 
ventilem,, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu 
výrobce

bm 80,00000 0,00 Vlastní

76 1c.05 Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a kg 75,00000 0,00 Vlastní

77 1c.06 Montáž vč. zprovoznění zař. 1c ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 01d. Vlhčení technické místnosti 0,00
78 1d.01 Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do prostoru, v korozi odolné skříni pro zavěšení na 

zeď, množství páry: 5kg/h; 400V; max. příkon 3,8kW; max. proud 5,5A, jištění 10A, regulace 4-
100%

ks 1,00000 0,00 Vlastní

79 1d.01.1 vč. distribučního nástavce a přislušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní

80 Pol__0080 Montážní a spojovací mat. kg 10,00000 0,00 Vlastní

81 1d.03 Montáž vč. zprovoznění zař. 1d ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 02. Větrání rehabilitace 0,00
82 2.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  3300/3200m3/h,  430/430Pa, hygienické provedení. Na 

rámu a, nožkách, vč sifonůJednotka v sestavě dle schematu v  příloze TZ. Technická data, které 
je nutno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

dodržet:   Technická zpráva kapitola 10.

Zabudované řízení a regulace

automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru

vč. hygrostatu pro umístnění na zeď a kabelového propojení s automatickým řízením
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

83 2.01a PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude, 
osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje)

m2 1,00000 0,00 Vlastní

84 2.02 Protidešťová žaluzie AL1400x710 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,84 m2 ks 1,00000 0,00 Vlastní

85 2.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 400 - 2000 náběh, výběh. 2x 2ks v potrubí, 
800x500-2000

ks 4,00000 0,00 Vlastní

86 2.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 2000 náběh, výběh. 2x 3ks v potrubí, 
600x500-2000

ks 6,00000 0,00 Vlastní

87 2.05 Požární klapka 800x450, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

88 2.06 Požární klapka 500x315, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

89 2.07 Požární klapka 315x500, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

90 2.08 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel,, 
100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 5,00000 0,00 Vlastní

dB    9,0    15,0    28,0   43,0    48,0    46,0    40,0   30,0

Útlum tlumiče:

Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000

dB    9,0    19,0   28,0    36,0    43,0    35,0    25,0   15,0

Útlum tlumiče:

Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

91 2.09 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 
39dBA), , s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm

ks 15,00000 0,00 Vlastní

92 2.10 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 lamel, 100 - 
320m3/h,, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 3,00000 0,00 Vlastní

93 2.11 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 
39dBA),, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm

ks 5,00000 0,00 Vlastní

94 2.12 Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře ks 1,00000 0,00 Vlastní

95 2.13 Talířový ventil kovový přívodní f 125 vč zděře ks 2,00000 0,00 Vlastní

96 2.14 Talířový ventil kovový odvodní f 200 vč zděře ks 4,00000 0,00 Vlastní

97 2.15 Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře ks 4,00000 0,00 Vlastní

98 2.16 Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře ks 8,00000 0,00 Vlastní

99 2.17 Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře ks 12,00000 0,00 Vlastní

100 2.18 Výfuková hlavice f 630 ks 1,00000 0,00 Vlastní

101 2.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 20,00000 0,00 Vlastní

102 2.20 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 35,00000 0,00 Vlastní

103 2.21 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 15,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

104 2.22 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 20,00000 0,00 Vlastní

105 2.23 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 ks 11,00000 0,00 Vlastní

106 2.24 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 180/ 80 ks 4,00000 0,00 Vlastní

107 2.25 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 ks 15,00000 0,00 Vlastní

108 2.26 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 ks 4,00000 0,00 Vlastní

109 2.27 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 ks 4,00000 0,00 Vlastní

110 2.28 SPIRO Potrubí přechod f 250/ 200-200,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 ks 8,00000 0,00 Vlastní

111 2.29 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 33,00000 0,00 Vlastní

112 2.30 SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 14,00000 0,00 Vlastní

113 2.31 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 56,00000 0,00 Vlastní

114 2.32 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 27,00000 0,00 Vlastní

115 2.33 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 25,00000 0,00 Vlastní

116 2.34 Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 400x140 s regulací R1 ks 2,00000 0,00 Vlastní

117 2.35 Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 400x100 s regulací R1 ks 2,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

118 2.41a Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507    do obvodu 3500/ 
100%, tvarovek

bm 4,00000 0,00 Vlastní

119 2.41b Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 2630/ 
50%, tvarovek

bm 20,00000 0,00 Vlastní

120 2.41c Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 1890/ 
40%, tvarovek

bm 46,00000 0,00 Vlastní

121 2.41d Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 31,00000 0,00 Vlastní

122 2.41e Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 28,00000 0,00 Vlastní

123 2.42a Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 3500/ 
100%, tvarovek

bm 4,00000 0,00 Vlastní

124 2.42b Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 2630/ 
40%, tvarovek

bm 2,00000 0,00 Vlastní

125 2.42c Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 1890/ 
40%, tvarovek

bm 74,00000 0,00 Vlastní

126 2.42d Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 30,00000 0,00 Vlastní

127 2.42e Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507    do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 22,00000 0,00 Vlastní

128 2.43 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 2

kg 290,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

129 2.44 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré 
potrubí, ve strojovně, přívodní potrubí a označené potrubí mimo požární izolace

m2 385,00000 0,00 Vlastní

130 2.45 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava. Označené potrubí m2 80,00000 0,00 Vlastní

131 2.46 Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou vodotěsné oplechováníVeškeré potrubí 
nad, střešním pláštěm

m2 4,00000 0,00 Vlastní

132 2.47 Montáž vč. zaregulování zař.č. 2 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 02a. Zdroj chladu zař. 2 0,00
133 2a.01 Venkovní kondenzační jednotka, Qch=7,6 - 20,9 kW (min/nom/max), R410A, příkon 6,7kW, 

400V,, doporučené jištění 30A, rozměry: 950x330, výška 1380, 110kg, 55dBA, chlazení od --20 
do +48 °CMax

ks 1,00000 0,00 Vlastní

134 2a.01.1 sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu, modul omezení výkonu ks 1,00000 0,00 Vlastní

135 2a.01.2 Připojovací rozhraní - komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V ks 1,00000 0,00 Vlastní

136 2a.01.3 Kabelový ovladač pro monitoring ks 1,00000 0,00 Vlastní

137 2a.01.4 Doplnění chladiva R-410A ks 1,00000 0,00 Vlastní

138 2a.01.5 Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 1,00000 0,00 Vlastní

139 2a.02.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)  f 28,5 bm 52,00000 0,00 Vlastní

Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)

délka potrubí 75m, max. převýšení 30m.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

140 2a.02.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)  f 9,5 bm 52,00000 0,00 Vlastní

141 2a.03 Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem,  expanzním ventilem a 
příslušenstvím +, komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce

bm 150,00000 0,00 Vlastní

142 2a.04 Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2a kg 55,00000 0,00 Vlastní

143 2a.05 Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 2a ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 03. Větrání a odvlhčování bazénové haly 0,00
144 3.01 Bazénová vzduchotechnická jednotka přívod/odvod,  3000/3000m3/h, 400/400Pa s tepelným 

čerpadlem, směšováním a rekuperací, na rámu a nožkách vč. sifonů,Rozměry 2760 x 760 výška 
2080, váha 891kg.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

145 3.01.1 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude, 
osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje)

m2 1,00000 0,00 Vlastní

146 3.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 2000 náběh, výběh. 2x 3ks v potrubí, 
600x500-2000

ks 6,00000 0,00 Vlastní

147 3.03 Požární klapka 315x500, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 2,00000 0,00 Vlastní

Útlum tlumiče:

Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000

dB    9,0    15,0    28,0   43,0    48,0    46,0    40,0   30,0

Připojení potrubí shora.

Jednotka v sestavě dle schematu v  příloze TZ.

Technická data, které je nutno dodržet:   Technická zpráva kapitola 10.

Vč. kompletní MaR, prokabelování a zprovoznění
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

148 3.04 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel,, 
200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 4,00000 0,00 Vlastní

149 3.04a Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel,, 
100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

150 3.05 Vyústka komfortní hliníková dvouřadá přívodní 400x100 s regulací R1 ks 3,00000 0,00 Vlastní

151 3.05.1 Nástavecpro vyústku 400x100 na hranaté potrubí délka 600 VP ks 3,00000 0,00 Vlastní

152 3.06 Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 400x140 s regulací R1 ks 5,00000 0,00 Vlastní

153 3.06.1 Nástavec pro vyústku 400x100 na hranaté potrubí délka 600 VP ks 5,00000 0,00 Vlastní

154 3.07 Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 400x80 s regulací R1 ks 3,00000 0,00 Vlastní

155 3.07.1 Nástavec pro vyústku 400x80 na hranaté potrubí délka 600 VP ks 3,00000 0,00 Vlastní

156 3.08 Talířový ventil kovový přívodní f 100 vč zděře ks 1,00000 0,00 Vlastní

157 3.09 Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře ks 2,00000 0,00 Vlastní

158 3.10 Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře ks 1,00000 0,00 Vlastní

159 3.11 Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře ks 2,00000 0,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

160 3.12 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 10,00000 0,00 Vlastní

161 3.13 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 5,00000 0,00 Vlastní

162 3.14 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 5,00000 0,00 Vlastní

163 3.15 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 5,00000 0,00 Vlastní

164 3.16 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 ks 3,00000 0,00 Vlastní

165 3.17 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 ks 2,00000 0,00 Vlastní

166 3.18 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 ks 1,00000 0,00 Vlastní

167 3.19 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 7,00000 0,00 Vlastní

168 3.20 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 5,00000 0,00 Vlastní

169 3.21 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 10,00000 0,00 Vlastní

170 3.22 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 8,00000 0,00 Vlastní

171 3.26,1 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507       do obvodu 2630/ 
40%, tvarovek

bm 48,00000 0,00 Vlastní

172 3.26.2 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 10,00000 0,00 Vlastní
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173 3.26.3 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 14,00000 0,00 Vlastní

174 3.27.1 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507. VODOTĚSNÉ       do 
obvodu, 2630/ 40% tvarovek

bm 47,00000 0,00 Vlastní

175 3.27.2 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507. VODOTĚSNÉ        do 
obvodu, 1500/ 40% tvarovek

bm 17,00000 0,00 Vlastní

176 3.27.3 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507. VODOTĚSNÉ        do 
obvodu, 1050/ 40% tvarovek

bm 21,00000 0,00 Vlastní

177 3.28 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 3, vč. plastového (nemagnetické) v prostoru vyšetřovny

kg 180,00000 0,00 Vlastní

178 3.29 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré 
potrubí, ve strojovně VZT a přívodní potrubí

m2 240,00000 0,00 Vlastní

179 3.30 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava. Označené potrubí m2 28,00000 0,00 Vlastní

180 3.31 Montáž vč. zaregulování a zprovoznění MaR zař.č. 3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 04. Větrání zobrazovací metody 0,00
181 4.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  5850/5800m3/h, 450/450Pa. hygienické provedení. Na rámu 

a, nožkách, vč sifonůJednotka v sestavě dle schematu v  příloze TZ. Technická data, které je 
nutno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

182 4.01.1 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude, 
osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje)

m2 1,00000 0,00 Vlastní

dodržet:   Technická zpráva kapitola 10.
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183 4.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 400 - 2000 náběh, výběh. 2x 2ks v potrubí, 
800x500-2000

ks 4,00000 0,00 Vlastní

184 4.03 Požární klapka 800x355, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

185 4.04 Požární klapka 710x400, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro 
hlášení stavu, -  pod napětím otevřeno

ks 1,00000 0,00 Vlastní

186 4.05 Regulační klapka ruční 630x250 ks 2,00000 0,00 Vlastní

187 4.05b Regulační klapka ruční 630x200 ks 1,00000 0,00 Vlastní

188 4.06 Regulační klapka ruční 500x315 ks 1,00000 0,00 Vlastní

189 4.07 Regulační klapka ruční 400x200 ks 1,00000 0,00 Vlastní

190 4.07a Regulační klapka ruční 315x200 ks 1,00000 0,00 Vlastní

191 4.08 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 nastavitelných lamel,, 
360 - 850m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

192 4.09 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel,, 
200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 5,00000 0,00 Vlastní

Útlum tlumiče:

Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000

dB    9,0    19,0   28,0    36,0    43,0    35,0    25,0   15,0
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193 4.10 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel,, 
100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 7,00000 0,00 Vlastní

194 4.11 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 
39dBA), , s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm

ks 9,00000 0,00 Vlastní

195 4.12 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel, 
200, - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 4,00000 0,00 Vlastní

196 4.13 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 lamel, 100 - 
320m3/h,, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 5,00000 0,00 Vlastní

197 4.14 Vyústka komfortní hliníková dvouřadá přívodní 560x100 s regulací R1 ks 2,00000 0,00 Vlastní

198 4.15 Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 560x280 s regulací R1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

199 4.15.1 Nástavecpro vyústku 560x280 na hranaté potrubí délka 300 VP ks 1,00000 0,00 Vlastní

200 4.16 Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře ks 2,00000 0,00 Vlastní

201 4.17 Talířový ventil kovový přívodní f 125 vč zděře ks 7,00000 0,00 Vlastní

202 4.18 Talířový ventil kovový přívodní f 100, vč. zděře ks 4,00000 0,00 Vlastní

203 4.19 Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře ks 2,00000 0,00 Vlastní

204 4.20 Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře ks 6,00000 0,00 Vlastní
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205 4.21 Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře ks 8,00000 0,00 Vlastní

206 4.22 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 10,00000 0,00 Vlastní

207 4.23 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 15,00000 0,00 Vlastní

208 4.24 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 10,00000 0,00 Vlastní

209 4.25 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 20,00000 0,00 Vlastní

210 4.26 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 20,00000 0,00 Vlastní

211 4.27 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 ks 3,00000 0,00 Vlastní

212 4.28 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 ks 12,00000 0,00 Vlastní

213 4.29 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 ks 9,00000 0,00 Vlastní

214 4.30 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 140/ 80 ks 1,00000 0,00 Vlastní

215 4.31 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 ks 7,00000 0,00 Vlastní

216 4.31 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 ks 10,00000 0,00 Vlastní

217 4.32 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 11,00000 0,00 Vlastní

218 4.33 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 56,00000 0,00 Vlastní
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219 4.34 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 38,00000 0,00 Vlastní

220 4.35 SPIRO Potrubí f 140, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 3,00000 0,00 Vlastní

221 4.36 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 20,00000 0,00 Vlastní

222 4.37 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 15,00000 0,00 Vlastní

223 4.41.1 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 4000/ 
100%, tvarovek

bm 3,00000 0,00 Vlastní

224 4.41.2 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 2630/ 
40%, tvarovek

bm 36,00000 0,00 Vlastní

225 4.41.3 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507    do obvodu 1890/ 
40%, tvarovek

bm 41,00000 0,00 Vlastní

226 4.41.4 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 14,00000 0,00 Vlastní

227 4.41.5 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 32,00000 0,00 Vlastní

228 4.42.1 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 4000/ 
100%, tvarovek

bm 3,00000 0,00 Vlastní

229 4.42.2 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507        do obvodu 2630/ 
40%, tvarovek

bm 43,00000 0,00 Vlastní

230 4.42.3 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507      do obvodu 1890/ 
40%, tvarovek

bm 25,00000 0,00 Vlastní
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231 4.42.4 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507    do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 30,00000 0,00 Vlastní

232 4.42.5 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507     do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 68,00000 0,00 Vlastní

233 4.43 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 4

kg 350,00000 0,00 Vlastní

234 4.44 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré 
potrubí, ve strojovně, přívodní potrubí a označené potrubí mimo požární izolace

m2 290,00000 0,00 Vlastní

235 4.45 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava. Označené potrubí m2 85,00000 0,00 Vlastní

236 4.46 Montáž vč. zaregulování zař.č. 4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 04a. Zdroj chladu zař. 4 0,00
237 4a.01 Venkovní kondenzační jednotka, Qch=5,8 - 15,8 kW (min/nom/max), R32, příkon 1,0 - 5,5kW, 

400V,, doporučené jištění 20A, rozměry: 950x330, výška 1380, 88kg, 54dBA, chlazení od --20 do 
+48 °CMax

ks 2,00000 0,00 Vlastní

238 4a.01.1 sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu, modul omezení výkonu ks 2,00000 0,00 Vlastní

239 4a.01.2 Připojovací rozhraní - komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V ks 2,00000 0,00 Vlastní

240 4a.01.3 Kabelový ovladač pro monitoring ks 2,00000 0,00 Vlastní

241 4a.01.4 Doplnění chladiva R-32A ks 2,00000 0,00 Vlastní

délka potrubí 85m, max. převýšení 30m.
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242 4a.01.5 Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 100kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 2,00000 0,00 Vlastní

243 4a.02.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 15,9 bm 82,00000 0,00 Vlastní

244 4a.02.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 9,5 bm 82,00000 0,00 Vlastní

245 4a.03 Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem,  expanzním ventilem a 
příslušenstvím +, komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce

bm 140,00000 0,00 Vlastní

246 4a.04 Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č.4a kg 80,00000 0,00 Vlastní

247 4a.05 Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 4a kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 04b. Vlhčení zař. 4 0,00
248 4b.01 Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, 

množství, páry: 40kg/h; 400V; příkon 30kW;  proud 43,3A, jištění 63A, regulace 4-100% signálem
ks 1,00000 0,00 Vlastní

249 4b.01.1 - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m - distribuční 
trubice,, pro svislé potrubí 900x315mm

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

250 4b.02 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 2a

kg 15,00000 0,00 Vlastní

251 4b.03 Montáž vč. zprovoznění zař. 4b ks 1,00000 0,00 Vlastní

0-10V

Dochlazování vypouštěné vody

automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
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Díl: 05. Větrání technického zázemí 0,00
252 5.01 Potrubní diagonální ventilátor f 250, 1000m3/h, 160Pa, příkon: 200W, 0,79A, 230V, krytí IP44,, 

hmotnost: 9,4kg,
ks 1,00000 0,00 Vlastní

253 5.01a Zpětná klapka f 250 ks 1,00000 0,00 Vlastní

254 5.01b Krycí mřížka f 250 ks 1,00000 0,00 Vlastní

255 5.02 Potrubní diagonální ventilátor f 200, 500m3/h, 210Pa, příkon: 105W, 0,5A, 230V, krytí IP44,, 
hmotnost: 4,9kg,

ks 2,00000 0,00 Vlastní

256 5.02a Zpětná klapka f 200 ks 3,00000 0,00 Vlastní

257 5.02b Krycí mřížka f 200 ks 3,00000 0,00 Vlastní

258 5.03 Protidešťová žaluzie AL250x250 se sítem a rámem do zd ks 1,00000 0,00 Vlastní

259 5.04 Žaluziová klapka f 200, plast ks 1,00000 0,00 Vlastní

260 5.05 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 5,00000 0,00 Vlastní

261 5.06 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm bm 5,00000 0,00 Vlastní

262 5.07 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 6,00000 0,00 Vlastní

263 5.08 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 bm 8,00000 0,00 Vlastní
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264 5.09 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 4

kg 65,00000 0,00 Vlastní

265 5.10 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré  
potrubí

m2 14,00000 0,00 Vlastní

266 5.11 Montáž a sprovoznění zař. č. 5 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 06a Chlazení VRV 0,00

267 6a.01 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/  tepelné čerpadlo, Qch=33,5 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 
37,5kW, ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 10,2kW, max. doporučené jištění 32A,

ks 1,00000 0,00 Vlastní

268 6a.01a Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 200kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 1,00000 0,00 Vlastní

269 6a.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W.  Qch=4,5kW, rozměry: 1050x269x290,  hmotnost: 15kg, 
34/37dBA

ks 2,00000 0,00 Vlastní

270 6a.02.1 Infra ovladač ks 2,00000 0,00 Vlastní

271 6a.03 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W.  Qch=2,2kW, rozměry: 1050x269x290,  hmotnost: 12kg, 
28/33dBA

ks 4,00000 0,00 Vlastní

272 6a.03.1 Infra ovladač ks 4,00000 0,00 Vlastní

273 6a.04 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W.  Qch=1,7kW, rozměry: 1050x269x290,  hmotnost: 12kg, 
28/32dBA

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Systém sproměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 16 ks vnitřních výparníkových jednotek. (pro 1.MP + 1.PP MR)

pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 1615x940x460, hmotnost: 180kg, hluk: 57dBA
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

274 6a.04.1 Infra ovladač ks 1,00000 0,00 Vlastní

275 6a.05 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   Qch=2,8kW, rozměry: 575x575x260,  
hmotnost:, 15,5kg, 33/30/25,5dBA

ks 3,00000 0,00 Vlastní

276 6a.05.1 Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 3,00000 0,00 Vlastní

277 6a.05.2 Infra ovladač ks 3,00000 0,00 Vlastní

278 6a.06 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   Qch=2,2kW, rozměry: 575x575x260,  
hmotnost:, 15,5kg, 32/29/25,5dBA

ks 4,00000 0,00 Vlastní

279 6a.06.1 Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 4,00000 0,00 Vlastní

280 6a.06.2 Infra ovladač ks 4,00000 0,00 Vlastní

281 6a.07 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   Qch=1,7kW, rozměry: 575x575x260,  
hmotnost:, 15,5kg, 31,5/28/25,5dBA

ks 2,00000 0,00 Vlastní

282 6a.07.1 Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 2,00000 0,00 Vlastní

283 6a.07.2 Infra ovladač ks 2,00000 0,00 Vlastní

284 6a.08.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 28,6 bm 9,00000 0,00 Vlastní

285 6a.08.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 22,2 bm 6,00000 0,00 Vlastní

286 6a.08.3 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 19,1 bm 9,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

287 6a.08.4 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 15,9 bm 65,00000 0,00 Vlastní

288 6a.08.5 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 12,7 bm 94,00000 0,00 Vlastní

289 6a.08.6 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 9,5 bm 74,00000 0,00 Vlastní

290 6a.08.7 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 6,4 bm 90,00000 0,00 Vlastní

291 6a.09 Doplnění hladiva R 410A kg 6,70000 0,00 Vlastní

292 6a.10 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 30kW ks 1,00000 0,00 Vlastní

293 6a.11 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 30kW ks 1,00000 0,00 Vlastní

294 6a.12 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 24kW ks 13,00000 0,00 Vlastní

295 6a.13 Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním, 
ovladačemkomunikačním kabelem - dle výrobce jednotek

bm 180,00000 0,00 Vlastní

Díl: 06b Chlazení VRV 0,00

296 6b.01 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/  tepelné čerpadlo, Qch=33,5 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 
37,5kW, ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 10,2kW, max. doporučené jištění 32A,

ks 1,00000 0,00 Vlastní

297 6b.01.1 Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 200kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z  1ks venkovní kondenzační jednotky a 19 ks vnitřních výparníkových jednotek. (pro 1.PP 
rehabilitace)

pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 1615x940x460, hmotnost: 180kg, hluk: 57dBA
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

298 6b.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W.  Qch=4,5kW, rozměry: 1050x269x290,  hmotnost: 15kg, 
34/37dBA

ks 1,00000 0,00 Vlastní

299 6b.02.1 Infra ovladač ks 1,00000 0,00 Vlastní

300 6b.04 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W.  Qch=2,2kW, rozměry: 1050x269x290,  hmotnost: 12kg, 
29/33dBA

ks 8,00000 0,00 Vlastní

301 6b.04.1 Infra ovladač ks 8,00000 0,00 Vlastní

302 6b.05 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W.  Qch=1,7kW, rozměry: 1050x269x290,  hmotnost: 12kg, 
29/32dBA

ks 5,00000 0,00 Vlastní

303 6b.05.1 Infra ovladač ks 5,00000 0,00 Vlastní

304 6b.06 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   Qch=2,8kW, rozměry: 575x575x260,  
hmotnost:, 15,5kg, 33/30/25,5dBA

ks 1,00000 0,00 Vlastní

305 6b.06.1 Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 1,00000 0,00 Vlastní

306 6b.06.2 Infra ovladač ks 1,00000 0,00 Vlastní

307 6b.07 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   Qch=2,2kW, rozměry: 575x575x260,  
hmotnost:, 15,5kg, 32/29/25,5dBA

ks 2,00000 0,00 Vlastní

308 6b.07.1 Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 2,00000 0,00 Vlastní

309 6b.07.2 Infra ovladač ks 2,00000 0,00 Vlastní

Neobsazeno
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

310 6b.08 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   Qch=1,7kW, rozměry: 575x575x260,  
hmotnost:, 15,5kg, 31,5/28/25,5dBA

ks 2,00000 0,00 Vlastní

311 6b.08.1 Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 2,00000 0,00 Vlastní

312 6b.08.2 Infra ovladač ks 2,00000 0,00 Vlastní

313 6b.09.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 28,6 bm 15,00000 0,00 Vlastní

314 6b.09.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 22,2 bm 12,00000 0,00 Vlastní

315 6b.09.3 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 15,9 bm 61,00000 0,00 Vlastní

316 6b.09.4 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 12,7 bm 69,00000 0,00 Vlastní

317 6b.09.5 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 9,5 bm 70,00000 0,00 Vlastní

318 6b.09.6 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 6,4 bm 57,00000 0,00 Vlastní

319 6b.09 Doplnění hladiva R 410A kg 6,50000 0,00 Vlastní

320 6b.10 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 30kW ks 1,00000 0,00 Vlastní

321 6b.11 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 30kW ks 1,00000 0,00 Vlastní

322 6b.12 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 24kW ks 16,00000 0,00 Vlastní
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

323 6b.13 Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním, 
ovladačemkomunikačním kabelem - dle výrobce jednotek

bm 210,00000 0,00 Vlastní

324 6.14 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, pro průchod všeho chladivového potrubí střechou     do, 
obvodu 1050/ 40% tvarovek

bm 3,00000 0,00 Vlastní

325 6.15 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 6a, a 6b

kg 125,00000 0,00 Vlastní

326 6.16 Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 6a a 6b ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 07. Chlazení Split 0,00
327 7.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch =12,0 kW,  rozsah chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 

3,63kW,, 400V, proud  jištění max 25A
ks 2,00000 0,00 Vlastní

328 Pol__0328 Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do 
venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace

ks 2,00000 0,00 Vlastní

329 7.02 Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch = 12,0 kW vč. infraovladače, hl. 
akust., tlaku: 37/44dBArozměry: 1590x690, výška 230, hmotnost: 38kg

ks 2,00000 0,00 Vlastní

330 7.03.1 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 15,9 bm 90,00000 0,00 Vlastní

331 7.03.2 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami)    f 9,5 bm 90,00000 0,00 Vlastní

332 7.03.3 Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. bm 90,00000 0,00 Vlastní

333 7.04 Doplnění hladiva R 410A kpl 2,00000 0,00 Vlastní

rozměry: 940x320, výška 1430, hmotnost: 101kg, chladivo R410A

délka vedení chladiva max. 75m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 30m
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Vzduchotechnika

334 7.06 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 80,00000 0,00 Vlastní

335 7.07 Montáž  a zprovoznění zař. č. 7 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 08.01 Demontáž zařízení sloužící pro větrání rehabilitace v 1.PP 0,00

336 8.01.1 Demontáž stávející jednotky REMAK přívod/ odvod 7000/7000m3/h, filtrace, rotační rekuperátor, 
ohřev, vodní

ks 1,00000 0,00 Vlastní

337 8.01.2 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů        do obvodu 2630/ 
50%, tvarovek

bm 22,00000 0,00 Vlastní

338 8.01.3 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů      do obvodu 1890/ 
40%, tvarovek

bm 86,00000 0,00 Vlastní

339 8.01.4 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů   do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 61,00000 0,00 Vlastní

340 8.01.5 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů      do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 50,00000 0,00 Vlastní

341 8.02.1 Demontáž stávející stojaté jednotky KJ 5000 přívod/ odvod  filtrace, ohřev vodní, chlazení ks 3,00000 0,00 Vlastní

342 8.02.2 Demontáž stávející stojaté jednotky KJ 3000 přívod/ odvod  filtrace, ohřev vodní, chlazení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Včetně ekologické likvidace

VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů

Demontáž zařízení pro větrání zobrazovacích metod v 1.NP D3

Včetně ekologické likvidace
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Vzduchotechnika

343 8.02.3 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů   do obvodu 2630/ 
50%, tvarovek

bm 28,00000 0,00 Vlastní

344 8.02.4 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů  do obvodu 1890/ 40%, 
tvarovek

bm 98,00000 0,00 Vlastní

345 8.02.5 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů      do obvodu 1500/ 
40%, tvarovek

bm 65,00000 0,00 Vlastní

346 8.02.6 VZT potrubí  v prostoru 1.PP D3 vč. regulačních a distribučních elementů       do obvodu 1050/ 
40%, tvarovek

bm 97,00000 0,00 Vlastní

347 8.03.2 Vnitřní + venkovní jednotka Split vč. chladivového potrubí (chlazení od 3,5kW do 
9kW)Posouzení, možnosti dalšího použití a uložení do skladu

kpl 12,00000 0,00 Vlastní

Díl: 06. Protipožární ucpávky 0,00

348 6.01 - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející, 
konstrukcí - do obvodu 1890

ks 8,00000 0,00 Vlastní

349 6.02 Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející, 
konstrukcí - Do obvodu 1890

ks 9,00000 0,00 Vlastní

350 6.03 Chladivové potrubí zařízení Split a VRV ks 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: 10. Zkoušky a zaregulování 0,00
351 10.01 Základní zkoušky hod 32,00000 0,00 Vlastní

Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a 
naměřené údaje.

Demontáž stávajících jednotek Split v 1.PP a 1.NP D3

Včetně ekologické likvidace

Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše 
však 90 min.
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

-kontrola přístupnosti regulačních prvků

-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace

-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu

Ventilátory

-kontrola odstranění transportních aretací

-kontrola volného otáčení rotujících části

-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení

-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných  označení

-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací

-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací

-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí

-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci

Montážní zkoušky

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí

-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě

-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu

-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části

Zajištění podmínek pro montážní zkoušky

-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek

-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek

-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků

Dva pracovníci á 16hod

Obsah zkoušek:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

352 14.02 Zaregulování hod 48,00000 0,00 Vlastní

353 14.03 Zaškolení obsluhy hod 12,00000 0,00 Vlastní

- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce

- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)

Zaškolení obsluhy a údržby

Jeden pracovník 12 hod

-zaškolení pro ovládání zařízení

-zaškolení  pro  údržbu zařízení

Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot.

Dva pracovníci á 24hod

Ventilátory, jednotky

Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního

Potrubní rovody, distribuční elementy

Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích

-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích

Zkoušky chodu

Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení

Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.

Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.

-kontrola dotáhnutí všech spojů

-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů

-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech mazaných části

-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)

-kontrola pružných nástavců

-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Vzduchotechnika

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_01_01 1. Snímače 0,00
1 1 Snímač teploty do VZT potrubí, TIC2,TIC4 ks 2,00000 0,00 Vlastní

2 2 Snímač teploty příložný na potrubí, TIC5,TIC10 ks 2,00000 0,00 Vlastní

3 3 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí, TIC1+MIC1 ks 2,00000 0,00 Vlastní

4 4 Snímač vlhkost a teploty do místnosti, TIC7+MIC7 ks 1,00000 0,00 Vlastní

rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,

krytí IP30

dodávka snímače

krytí IP54

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah teploty 0-40°C, 0-10VDC,

dodávka snímače vč.stahovací objímky

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah teploty 0-40°C, 0-10VDC, délka 235mm,

rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah 0-110°C, 0-10VDC,

krytí IP30

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

rozsah 0-40°C, 0-10VDC, délka 280mm,

krytí IP54
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

5 5 Přístrojová krabice pod omítku PVC, rozteč 60 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 6 Snímač teploty do místnosti, TIC8, TIC9 ks 2,00000 0,00 Vlastní

7 7 Přístrojová krabice pod omítku ks 2,00000 0,00 Vlastní

8 8 Snímač dif. tlaku vzduchu, P1, P2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

9 9 Snímač dif. tlaku vzduchu, dP4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC

výstup 0-10VDC

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

montáž přístrojové krabice

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah 0-1000 Pa

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,

korekce teploty + 3°C

krytí IP30

dodávka snímače

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

montáž přístrojové krabice
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

10 10 Spínač dif. tlaku vzduchu, dP1,dP2,dP3 ks 3,00000 0,00 Vlastní

11 11 Spínač dif. tlaku vzduchu, dP11,dP12 ks 2,00000 0,00 Vlastní

12 12 Protimrazová ochrana do potrubí VZT, PMO1,PMO2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m

kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

13 13 Snímač přetlaku, PT1, PT2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

14 14 Hygrostat do VZT kanálu, MIA1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_01_02 2. Armatury a pohony 0,00
15 15 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

16 16 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,, YV7 ks 1,00000 0,00 Vlastní

DN15, Qmax=245l/h, do 120°C, charakter. EQM,

vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5

DN15, Qmax=470l/h, do 120°C, charakter. EQM,

vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5

dodávka ventilu vč. šroubení,

montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

kontakt SPDT 230VAC, 15 A

krytí IP65

dodávka snímače

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H.

rozsah 0 až 400Pa

výstup 0-10VDC
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

17 17 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,, YV1, YV7 ks 2,00000 0,00 Vlastní

18 18 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2, YV1, YV7 ks 2,00000 0,00 Vlastní

19 19 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou, YV4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s

napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA

ovládání On/Off

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,

propichovací vývodky, IP54

montáž odbočné krabice

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA

vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m

krytí IP54

dodávka pohonu

zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení

dodávka ventilu vč. šroubení,

montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

20 20 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny, YV5 ks 1,00000 0,00 Vlastní

21 21 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny, YV3, YV8 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_01_03 3.  Materiál nosný délkový 0,00
22 22 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 350,00000 0,00 Vlastní

23 23 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 190,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

napájení 24VAC, 50Hz, 5VA

ovládání 0-10VDC

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.1- výkres D.1.01.4g-101, list 2)

moment 10Nm, doba přestavení 110s

moment 10Nm, doba přestavení 110s

napájení 24VAC, 50Hz, 5VA

ovládání On/Off

Stránka 436 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

24 24 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 200,00000 0,00 Vlastní

25 25 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00000 0,00 Vlastní

26 26 Vodič CY 6/54 m 25,00000 0,00 Vlastní

27 27 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 65,00000 0,00 Vlastní

28 28 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60,00000 0,00 Vlastní

29 29 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 25,00000 0,00 Vlastní

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený

materiál vč. montáže

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

30 30 Trubka instalační ohebná D23 m 25,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_01_04 4.  Materiál nosný kusový 0,00
31 31 Silový vypínač trojpólový ve skříňce, SA1, SA2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

32 32 Silový vypínač jednopólový ve skříňce, SA3, SA4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

33 33 Akustická a optická signalizace sumární poruchy, HL1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště

možnost odpojení akustické signalizace

napájení 24VAC

dodávka signalizace

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(M3 - funkční schéma zař.č.1 - D.1.01.4g-101,list 2,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(M1,M2 - funkční schéma zař.č.1 - D.1.01.4g-101,list 2,

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pevně uložená

materiál PVC
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

34 34 Rámeček s popisovým polem pro HL1, 81x81x11,5 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

35 35 Přístrojová krabice pod omítku PVC, rozteč 60 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

36 36 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_01_05 5.  Práce účtované hodinovou sazbou 0,00
37 37 Zkoušky vrámci montáže Nh 50,00000 0,00 Vlastní

38 38 Uvedení do provozu Nh 25,00000 0,00 Vlastní

práce

(0,5Nh x 50 datových bodů)

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

oživení a odladění systému MaR

práce

(1Nh x 50 datových bodů)

montáž přístrojové krabice

(funkční schéma zař.č.1 - D.1.01.4g-101,list 2,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

montáž malty

(funkční schéma zař.č.1 - D.1.01.4g-101,list 2,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

montáž rámečku na signalizaci

(funkční schéma zař.č.1 - D.1.01.4g-101,list 2,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

montáž na stěnu, zapojení vodičů
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.1 - Větrání a klimatizace MR

39 39 Koordinace sostatními profesemi Nh 25,00000 0,00 Vlastní

40 40 Zaučení obsluhy Nh 2,00000 0,00 Vlastní

41 41 Spolupráce srevizním technikem Nh 2,00000 0,00 Vlastní

42 42 Revize Nh 5,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

provedení revize, vypracování protokolu

práce

(5Nh x 1 zařízení VZT)

vypracování manuálu, školení

práce

(2Nh x 1 zařízení VZT)

práce

(2Nh x 1 zařízení VZT)

práce

(0,5Nh x 52 datových bodů)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_02_01 1. Snímače 0,00
1 1 Snímač teploty do VZT potrubí, TIC1,TIC2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

2 2 Snímač teploty příložný na potrubí, TIC5 ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 3 Snímač teploty do místnosti, TIC7 ks 1,00000 0,00 Vlastní

4 4 Přístrojová krabice pod omítku ks 1,00000 0,00 Vlastní

5 5 Snímač dif. tlaku vzduchu, P1, P2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

rozsah 0-1000 Pa

krytí IP30

dodávka snímače

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

montáž přístrojové krabice

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

dodávka snímače vč.stahovací objímky

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,

korekce teploty + 3°C

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

rozsah 0-110°C, Ni1000,

krytí IP30

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,

krytí IP54
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

6 6 Snímač dif. tlaku vzduchu, dP4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 7 Spínač dif. tlaku vzduchu, dP1,dP2,dP3 ks 3,00000 0,00 Vlastní

8 8 Spínač dif. tlaku vzduchu, dP11,dP12 ks 2,00000 0,00 Vlastní

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

výstup 0-10VDC

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

9 9 Protimrazová ochrana do potrubí VZT, PMO1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 10 Snímač přetlaku, PT1,PT2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

11 11 Snímač teploty venkovní, TT102 ks 1,00000 0,00 Vlastní

12 12 Spínač dif. tlaku vzduchu, DPT102 ks 1,00000 0,00 Vlastní

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

rozsah teploty -20 až +60°C, NTC

krytí IP54

dodávka snímače vč. konzoly

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

rozsah 0 až 400Pa

výstup 0-10VDC

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

Díl: MR_02_02 2. Armatury a pohony 0,00
13 13 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

14 14 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

15 15 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

montáž odbočné krabice

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

dodávka pohonu

zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,

propichovací vývodky, IP54

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA

vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m

krytí IP54

(funkční schéma zař.č.5- výkres D.1.01.4g-101, list 5)

DN20, Qmax=1150l/h, do 120°C, charakter. EQM,

vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5

dodávka ventilu vč. šroubení,

montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

16 16 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou, YV4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

17 17 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny, YV5 ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 18 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny, YV3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_02_03 3.  Materiál nosný délkový 0,00

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

moment 10Nm, doba přestavení 110s

napájení 24VAC, 50Hz, 5VA

ovládání 0-10VDC

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

napájení 24VAC, 50Hz, 5VA

ovládání On/Off

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.2- výkres D.1.01.4g-101, list 3)

moment 10Nm, doba přestavení 110s

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s

napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA

ovládání On/Off
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

19 19 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 320,00000 0,00 Vlastní

20 20 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 165,00000 0,00 Vlastní

21 21 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 185,00000 0,00 Vlastní

22 22 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 55,00000 0,00 Vlastní

23 23 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 55,00000 0,00 Vlastní

24 24 Vodič CY 6/54 m 35,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

25 25 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 65,00000 0,00 Vlastní

26 26 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60,00000 0,00 Vlastní

27 27 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 25,00000 0,00 Vlastní

28 28 Trubka instalační ohebná D23 m 25,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_02_04 4.  Materiál nosný kusový 0,00
29 29 Silový vypínač trojpólový ve skříňce, SA1, SA2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(M1,M2 - funkční schéma zař.č.2 - D.1.01.4g-101,list 3,

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pevně uložená

materiál PVC

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený

materiál vč. montáže
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

30 30 Silový vypínač jednopólový ve skříňce, SA3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 31 Akustická a optická signalizace sumární poruchy, HL1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 32 Rámeček s popisovým polem pro HL1, 81x81x11,5 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

33 33 Přístrojová krabice pod omítku PVC, rozteč 60 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 34 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1,00000 0,00 Vlastní

montáž přístrojové krabice

(funkční schéma zař.č.2 - D.1.01.4g-101,list 3,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

montáž rámečku na signalizaci

(funkční schéma zař.č.2 - D.1.01.4g-101,list 3,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště

možnost odpojení akustické signalizace

napájení 24VAC

dodávka signalizace

montáž na stěnu, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.2 - D.1.01.4g-101,list 3,

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(M3 - funkční schéma zař.č.2 - D.1.01.4g-101,list 3,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

35 35 Ovladač otočný, AUT.-0-RUČ., hlavice černá, SA102 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_02_05 5.  Práce účtované hodinovou sazbou 0,00
36 36 Zkoušky vrámci montáže Nh 40,00000 0,00 Vlastní

37 37 Uvedení do provozu Nh 20,00000 0,00 Vlastní

38 38 Koordinace sostatními profesemi Nh 20,00000 0,00 Vlastní

39 39 Zaučení obsluhy Nh 2,00000 0,00 Vlastní

(2Nh x 1 zařízení VZT)

práce

(0,5Nh x 40 datových bodů)

vypracování manuálu, školení

práce

oživení a odladění systému MaR

práce

(1Nh x 40 datových bodů)

práce

(0,5Nh x 40 datových bodů)

ve skříňce IP54

materiál vč. montáže

(k ventilátoru M102 větrání strojovny m.č. D3-0.23,

funkční schéma zař.č.5 - výkres D.1.01.4g-101, list 5)

montáž malty

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.2 - Větrání rehabilitace

40 40 Spolupráce srevizním technikem Nh 2,00000 0,00 Vlastní

41 41 Revize Nh 5,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

(5Nh x 1 zařízení VZT)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_03_01 1. Snímače 0,00
1 1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 2 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

krytí IP54

dodávka pohonu

(funkční schéma - výkres D.1.01.4g-101, legenda ventilů - V3)

dodávka ventilu vč. šroubení,

(funkční schéma - výkres D.1.01.4g-101, legenda ventilů - V3)

160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA

vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m

vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.3 - Větrání vodoléčby

DN25, Qmax=2210l/h, do 120°C, charakter. EQM,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_04_01 1. Snímače 0,00
1 1 Snímač teploty do VZT potrubí, TIC2,TIC4 ks 2,00000 0,00 Vlastní

2 2 Snímač teploty příložný na potrubí, TIC5 ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 3 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí, TIC1+MIC1 ks 2,00000 0,00 Vlastní

4 4 Snímač vlhkost a teploty do místnosti, TIC7+MIC7 ks 1,00000 0,00 Vlastní

rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,

krytí IP30

dodávka snímače

krytí IP54

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah teploty 0-40°C, 0-10VDC,

dodávka snímače vč.stahovací objímky

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah teploty 0-40°C, 0-10VDC, délka 235mm,

rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah 0-110°C, 0-10VDC,

krytí IP30

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

rozsah 0-40°C, 0-10VDC, délka 280mm,

krytí IP54
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

5 5 Přístrojová krabice pod omítku PVC, rozteč 60 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 6 Snímač teploty do místnosti, TIC8 ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 7 Přístrojová krabice pod omítku ks 2,00000 0,00 Vlastní

8 8 Snímač dif. tlaku vzduchu, P1, P2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

9 9 Snímač dif. tlaku vzduchu, dP4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC

výstup 0-10VDC

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

montáž přístrojové krabice

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah 0-1000 Pa

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,

korekce teploty + 3°C

krytí IP30

dodávka snímače

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

montáž přístrojové krabice
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

10 10 Spínač dif. tlaku vzduchu, dP1,dP2,dP3,dP4 ks 4,00000 0,00 Vlastní

11 11 Spínač dif. tlaku vzduchu, dP11,dP12 ks 2,00000 0,00 Vlastní

12 12 Protimrazová ochrana do potrubí VZT, PMO1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m

kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

13 13 Snímač přetlaku, PT1, PT2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_04_02 2. Armatury a pohony 0,00
14 14 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

15 15 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

16 16 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2, YV1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA

vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m

krytí IP54

dodávka pohonu

zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5

dodávka ventilu vč. šroubení,

montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

160/200 N, bez komunikace KNX,

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

DN25, Qmax=2210l/h, do 120°C, charakter. EQM,

rozsah 0 až 400Pa

výstup 0-10VDC
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

17 17 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou, YV4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 18 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny, YV5 ks 1,00000 0,00 Vlastní

19 19 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny, YV3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

ovládání 0-10VDC

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

dodávka pohonu vč. konzoly

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

moment 10Nm, doba přestavení 110s

napájení 24VAC, 50Hz, 5VA

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)

moment 10Nm, doba přestavení 110s

napájení 24VAC, 50Hz, 5VA

ovládání On/Off

krytí IP54

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s

napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA

ovládání On/Off

krytí IP54

dodávka pohonu vč. konzoly

montáž pohonu na klapku

propichovací vývodky, IP54

montáž odbočné krabice

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

Díl: MR_04_03 3.  Materiál nosný délkový 0,00
20 20 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 350,00000 0,00 Vlastní

21 21 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 190,00000 0,00 Vlastní

22 22 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 200,00000 0,00 Vlastní

23 23 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00000 0,00 Vlastní

24 24 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 55,00000 0,00 Vlastní

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

montáž pohonu na klapku

(funkční schéma zař.č.4- výkres D.1.01.4g-101, list 4)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

25 25 Vodič CY 6/54 m 25,00000 0,00 Vlastní

26 26 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 65,00000 0,00 Vlastní

27 27 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60,00000 0,00 Vlastní

28 28 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 25,00000 0,00 Vlastní

29 29 Trubka instalační ohebná D23 m 25,00000 0,00 Vlastní

pevně uložená

materiál PVC

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pozinkovaný perforovaný plech

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

Díl: MR_04_04 4.  Materiál nosný kusový 0,00
30 30 Silový vypínač trojpólový ve skříňce, SA1, SA2 ks 2,00000 0,00 Vlastní

31 31 Silový vypínač jednopólový ve skříňce, SA3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 32 Akustická a optická signalizace sumární poruchy, HL1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

33 33 Rámeček s popisovým polem pro HL1, 81x81x11,5 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 34 Přístrojová krabice pod omítku PVC, rozteč 60 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

montáž rámečku na signalizaci

(funkční schéma zař.č.4 - D.1.01.4g-101,list 4,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

napájení 24VAC

dodávka signalizace

montáž na stěnu, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.4 - D.1.01.4g-101,list 4,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

materiál vč. montáže

(M3 - funkční schéma zař.č.4 - D.1.01.4g-101,list 4,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště

možnost odpojení akustické signalizace

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(M1,M2 - funkční schéma zař.č.4 - D.1.01.4g-101,list 4,

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

250VAC, 16A, IP54
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

35 35 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_04_05 5.  Práce účtované hodinovou sazbou 0,00
36 36 Zkoušky vrámci montáže Nh 44,00000 0,00 Vlastní

37 37 Uvedení do provozu Nh 22,00000 0,00 Vlastní

38 38 Koordinace sostatními profesemi Nh 22,00000 0,00 Vlastní

39 39 Zaučení obsluhy Nh 2,00000 0,00 Vlastní

40 40 Spolupráce srevizním technikem Nh 2,00000 0,00 Vlastní

práce

(0,5Nh x 44 datových bodů)

vypracování manuálu, školení

práce

(2Nh x 1 zařízení VZT)

práce

(1Nh x 44 datových bodů)

práce

(0,5Nh x 44 datových bodů)

půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

montáž malty

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

oživení a odladění systému MaR

montáž přístrojové krabice

(funkční schéma zař.č.4 - D.1.01.4g-101,list 4,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - Zař.č.4 - Větrání zobrazovací jednotky

41 41 Revize Nh 5,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

(5Nh x 1 zařízení VZT)

práce

(2Nh x 1 zařízení VZT)

provedení revize, vypracování protokolu

práce
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_05_01 1. Snímače 0,00
1 1 Snímač teploty příložný na potrubí, TT21, TT22 ks 2,00000 0,00 Vlastní

2 2 Snímač teploty do vodního potrubí s jímkou, TT03, TT04 ks 4,00000 0,00 Vlastní

3 3 Snímač teploty venkovní, TT42, TT20 ks 2,00000 0,00 Vlastní

4 4 Snímač zaplavení plovákový, LS01 ks 1,00000 0,00 Vlastní

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače, zapojení vodičů

krytí IP54

dodávka snímače vč. konzoly

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP30

dodávka snímače vč.jímky,

montáž snímače do potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

rozsah teploty -20 až +60°C, NTC

dodávka snímače vč.stahovací objímky

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

Ni1000, délka 10mm, rozsah -35 až +90°C

masazná jímka, závit 1/2"

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS - MR

rozsah 0-110°C, Ni1000,

krytí IP30
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS - MR

5 5 Spínač teploty do vodního potrubí s jímkou, TS23, TS24 ks 2,00000 0,00 Vlastní

6 6 Spínač teploty prostorový, TS20 ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 7 Spínač dif. tlaku vzduchu, DPT101 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_05_03 3.  Materiál nosný délkový 0,00

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.5- výkres D.1.01.4g-101, list 5)

(funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

rozsah -20 až +60°C,

kontakt SPDT 250VAC, 8 (3)A

krytí IP54

dodávka spínače vč.jímky,

montáž snímače do potrubí, zapojení vodičů

kontakt SPDT 250VAC, 8 (3)A

masazná jímka, závit 1/2"

krytí IP54

dodávka spínače vč.jímky,

montáž snímače do potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

(funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

rozsah 20 až 150°C, délka 100mm,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS - MR

8 8 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 120,00000 0,00 Vlastní

9 9 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 105,00000 0,00 Vlastní

10 10 Silový kabel CMSM-O 2x1 m 80,00000 0,00 Vlastní

11 11 Silový kabel CMSM-J 4x1 m 120,00000 0,00 Vlastní

12 12 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 100,00000 0,00 Vlastní

13 13 Vodič CY 6/54 m 45,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS - MR

14 14 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 25,00000 0,00 Vlastní

15 15 Trubka instalační ohebná D23 m 20,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_05_04 4.  Materiál nosný kusový 0,00
16 16 Silový vypínač jednopólový ve skříňce, SA21, SA22 ks 4,00000 0,00 Vlastní

17 17 Ovladač stiskací s hřibovým knoflíkem, s aretací, SB3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 18 Ovladač otočný, AUT.-0-RUČ., hlavice černá, SA101 ks 1,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

(bezpečnostní vypnutí OPS-MR,

funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

ve skříňce IP54

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(k čerpadlům M21 až M24 - funkční schéma zař. OPS - MR,

funkční schéma zař. OPS-MR - výkres D.1.01.4g-101, list 6)

ve skříňce IP54

pevně uložená

materiál PVC

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS - MR

Díl: MR_05_05 5.  Práce účtované hodinovou sazbou 0,00
19 19 Zkoušky vrámci montáže Nh 25,00000 0,00 Vlastní

20 20 Uvedení do provozu Nh 12,50000 0,00 Vlastní

21 21 Koordinace sostatními profesemi Nh 12,50000 0,00 Vlastní

22 22 Zaučení obsluhy Nh 2,00000 0,00 Vlastní

23 23 Spolupráce srevizním technikem Nh 2,00000 0,00 Vlastní

24 24 Revize Nh 2,00000 0,00 Vlastní

(2Nh x 1 zařízení OPS)

vypracování manuálu, školení

práce

(2Nh x 1 zařízení OPS)

práce

práce

(0,5Nh x 25 datových bodů)

práce

(0,5Nh x 25 datových bodů)

(k ventilátoru M101 větrání strojovny m.č. D3-0.70,

funkční schéma zař.č.5 - výkres D.1.01.4g-101, list 5)

oživení a odladění systému MaR

práce

(1Nh x 25 datových bodů)

materiál vč. montáže
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS - MR

Celkem 0,00

provedení revize, vypracování protokolu

práce

(2Nh x 1 zařízení OPS)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_06_01 1. Snímače 0,00
1 1 Snímač teploty příložný na potrubí, TT11 až TT17 ks 7,00000 0,00 Vlastní

2 2 Snímač teploty do vodního potrubí s jímkou, TT01, TT02 ks 4,00000 0,00 Vlastní

3 3 Snímač teploty venkovní, TT31, TT32, TT10 ks 3,00000 0,00 Vlastní

4 4 Snímač zaplavení plovákový, LS01 ks 1,00000 0,00 Vlastní

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

montáž snímače, zapojení vodičů

krytí IP54

dodávka snímače vč. konzoly

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP30

dodávka snímače vč.jímky,

montáž snímače do potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

rozsah teploty -20 až +60°C, NTC

dodávka snímače vč.stahovací objímky

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

Ni1000, délka 10mm, rozsah -35 až +90°C

masazná jímka, závit 1/2"

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS_D3

rozsah 0-110°C, Ni1000,

krytí IP30
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS_D3

5 5 Spínač teploty do vodního potrubí s jímkou, TS18, TS19 ks 2,00000 0,00 Vlastní

6 6 Spínač teploty prostorový, TS10 ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 7 Spínač dif. tlaku vzduchu, DPT103 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_06_03 3.  Materiál nosný délkový 0,00

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.5- výkres D.1.01.4g-101, list 5)

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54

dodávka snímače vč.příslušenství

rozsah -20 až +60°C,

kontakt SPDT 250VAC, 8 (3)A

krytí IP54

dodávka spínače vč.jímky,

montáž snímače do potrubí, zapojení vodičů

kontakt SPDT 250VAC, 8 (3)A

masazná jímka, závit 1/2"

krytí IP54

dodávka spínače vč.jímky,

montáž snímače do potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

(funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

rozsah 20 až 150°C, délka 100mm,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS_D3

8 8 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 360,00000 0,00 Vlastní

9 9 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 300,00000 0,00 Vlastní

10 10 Silový kabel CMSM-O 2x1 m 240,00000 0,00 Vlastní

11 11 Silový kabel CMSM-J 4x1 m 360,00000 0,00 Vlastní

12 12 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 300,00000 0,00 Vlastní

13 13 Vodič CY 6/54 m 135,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

volně uložený

volně uložený

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS_D3

14 14 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 45,00000 0,00 Vlastní

15 15 Trubka instalační ohebná D23 m 35,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_06_04 4.  Materiál nosný kusový 0,00
16 16 Silový vypínač jednopólový ve skříňce, SA11 až SA19 ks 9,00000 0,00 Vlastní

17 17 Ovladač stiskací s hřibovým knoflíkem, s aretací, SB1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 18 Ovladač otočný, AUT.-0-RUČ., hlavice černá, SA103 ks 1,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

(bezpečnostní vypnutí OPS-D3,

funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

ve skříňce IP54

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže

(k čerpadlům M11 až M19 - funkční schéma zař. OPS-D3,

funkční schéma zař. OPS-D3 - výkres D.1.01.4g-101, list 7)

ve skříňce IP54

pevně uložená

materiál PVC

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)

pozinkovaný perforovaný plech

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS_D3

Díl: MR_06_05 5.  Práce účtované hodinovou sazbou 0,00
19 19 Zkoušky vrámci montáže Nh 46,00000 0,00 Vlastní

20 20 Uvedení do provozu Nh 23,00000 0,00 Vlastní

21 21 Koordinace sostatními profesemi Nh 23,00000 0,00 Vlastní

22 22 Zaučení obsluhy Nh 2,00000 0,00 Vlastní

23 23 Spolupráce srevizním technikem Nh 2,00000 0,00 Vlastní

24 24 Revize Nh 5,00000 0,00 Vlastní

(2Nh x 1 zařízení OPS)

vypracování manuálu, školení

práce

(2Nh x 1 zařízení OPS)

práce

práce

(0,5Nh x 46 datových bodů)

práce

(0,5Nh x 46 datových bodů)

(k ventilátoru M103 větrání strojovny m.č. D3-0.22,

funkční schéma zař.č.5 - výkres D.1.01.4g-101, list 5)

oživení a odladění systému MaR

práce

(1Nh x 46 datových bodů)

materiál vč. montáže
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - OPS_D3

Celkem 0,00

provedení revize, vypracování protokolu

práce

(2Nh x 1 zařízení OPS)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MR_07_01 1. Snímače 0,00
1 1 Síťová řídící jednotka, NR1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 2 Programovatelný polní regulátor, NR2, NR4, NR5, NR6 ks 4,00000 0,00 Vlastní

3 3 Modul univerzálních vstupů a analogových výstupů, NR1.1, NR1.2, NR2.1, NR2.2, NR4.1, NR4.2, 
NR6.1, NR6.2, NR6.4

ks 9,00000 0,00 Vlastní

4 4 Modul binárních vstupů a výstupů, NR1.3, NR2.3, NR2.4, NR4.3, NR6.3 ks 5,00000 0,00 Vlastní

(soupis datových bodů zařízení)

krytí IP20

materiál vč. montáže do rozváděčů DT1,DT2,DT3

(soupis datových bodů zařízení)

4UI, 4AO

materiál vč. montáže do rozváděčů DT1,DT2,DT3

8UI, 6BI, 6AO, 6BO

napájení 24VAC, 50Hz,

montáž na lišti DIN

10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4UO

napájení 24VAC, 50Hz

montáž na lišti DIN

krytí IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1

(soupis datových bodů zařízení)

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - řídicí systém

BACnet/MS/TP/N2/Ethernet/RS232/USB

připojení max. 32 N2-Bus zařízení

BACnet/MS/TP/N2/Ethernet//USB

připojení max. 32 N2-Bus zařízení
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.g_7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - řídicí systém

5 5 Modul univerzálních vstupů a analogových výstupů, NR5.1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 6 Ovládací panel ks 3,00000 0,00 Vlastní

7 7 Komunikační modul ks 2,00000 0,00 Vlastní

8 8 Komunikační modul ks 1,00000 0,00 Vlastní

(funkční schéma - výkres D.1.01.4g-101, list 8)

materiál vč. montáže do rozváděče DT1

(funkční schéma - výkres D.1.01.4g-101, list 8)

protokol ModBus/IP

IP30

materiál vč. montáže do rozváděče DT1

vč.propojovacího kabelu

materiál vč. montáže do rozváděčů DT1,DT2,DT3

(1ks na každý rozváděč)

protokol M-Bus/IP

IP30

8UI, 2AO

materiál vč. montáže do rozváděče DT1

(soupis datových bodů zařízení)

provedení do panelu rozváděče

grafický displej, podsvícený,

8BI, 8BO

materiál vč. montáže do rozváděčů DT1,DT2,DT3

(soupis datových bodů zařízení)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - řídicí systém

9 9 Ethernetový switch ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_07_10 2.  Uživatelský SW 0,00
10 17 Uživatelské programové vybavení Nh 205,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_07_11 3.  Dispečink 0,00
11 18 Nastavení parametů řídící centrály - PC Nh 205,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_07_12 4. Rozváděče DT1 a DT2 0,00
12 19 Oceloplechový skříňový rozváděč, DT1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

2xskříň 800x2000x400mm, dvoukřídlý, FAB

2x sokl 800x100x400mm

přívody a vývody shora

termoreaktivní barva, odstín RAL 7032

(50+40+44+25+46 datových bodů)

vizualizace na pracovní stanici

dynamizace technologických schéma

SW vč. instalace do PC

(50+40+44+25+46 datových bodů)

IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1

(funkční schéma - výkres D.1.01.4g-101, list 8)

programovací nástroj vč. uživatelského SW

SW vč. instalace do ŘS

5 portů s PoE, 1 port bez PoE

konektory RJ45

napájení 24VDC

montáž na lišti DIN
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - řídicí systém

13 20 Oceloplechový skříňový rozváděč, DT2 ks 1,00000 0,00 Vlastní

14 20 Oceloplechový skříňový rozváděč, DT3 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_07_14 5.  Práce účtované hodinovou sazbou 0,00
15 36 Zkoušky uživ. SW a řídicí centrály na PC Nh 205,00000 0,00 Vlastní

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102,

rozváděč DT1 - výkres D.1.01.4g-105)

oživení a odladění systému MaR

1xskříň 800x2000x400mm, dvoukřídlý, FAB

1x sokl 800x100x400mm

přívody a vývody shora

termoreaktivní barva, odstín RAL 7032

provedení podle ČSN EN 60439-1

přívody a vývody shora

termoreaktivní barva, odstín RAL 7032

provedení podle ČSN EN 60439-1

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102,

rozváděč DT1 - výkres D.1.01.4g-104)

materiál vč. montáže

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4g-102,

rozváděč DT1 - výkres D.1.01.4g-103)

1xskříň 800x2000x400mm, dvoukřídlý, FAB

1x sokl 800x100x400mm

provedení podle ČSN EN 60439-1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - řídicí systém

16 38 Uvedení do provozu Nh 102,50000 0,00 Vlastní

17 39 Koordinace sostatními profesemi Nh 102,50000 0,00 Vlastní

18 37 Zaučení obsluhy Nh 102,50000 0,00 Vlastní

19 41 Spolupráce srevizním technikem Nh 10,00000 0,00 Vlastní

20 42 Revize Nh 25,00000 0,00 Vlastní

Díl: MR_07_15 6.  Výrobní projektová dokumentace 0,00
21 5 Výrobní projektová dokumentace MaR ks 1,00000 0,00 Vlastní

(soupis datových bodů, soupis prací)

práce

(2Nh x 5 zařízení)

provedení revize, vypracování protokolu

projektová dokumentace pro potřebu dodavatele

(0,5Nh x 205 datových bodů)

vypracování manuálu, školení

práce

(0,5Nh x 205 datových bodů)

(1Nh x 205 datových bodů)

práce

(0,5Nh x 205 datových bodů)

práce

práce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

Měření a regulace - řídicí systém

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: EPS_01 Elektrická požární signalizace (EPS) 0,00

1 Pol__0001 Akumulátor 12 V DC 124 Ah ks 2,00000 0,00 Vlastní

2 Pol__0002 Ústředna EPS - dle popisu v technické zprávě ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 Pol__0003 Čelní ovl. panel ústředny EPS, CZ ks 1,00000 0,00 Vlastní

4 Pol__0004 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1,00000 0,00 Vlastní

5 Pol__0005 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 Pol__0006 Mikromodul sběrnice poplachové smyčky ks 2,00000 0,00 Vlastní

7 Pol__0007 Mikromodul sítě ústředen ks 1,00000 0,00 Vlastní

8 Pol__0008 Opticko-kouřový hlásič ks 128,00000 0,00 Vlastní

9 Pol__0009 Patice pro hlásiče ks 128,00000 0,00 Vlastní

10 Pol__0010 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 15,00000 0,00 Vlastní

11 Pol__0011 Skříň tlačítkového hlásiče  červená ks 15,00000 0,00 Vlastní

12 Pol__0012 V/V mnodul Alarmový (4/2) ks 5,00000 0,00 Vlastní

13 Pol__0013 Skříň pro V/V modul na omítku ks 5,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

(jedná se o rozšiřování stávajícího zařízení a nemůže být nahrazeno jiným)
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

14 Pol__0014 Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 ks 1,00000 0,00 Vlastní

15 Pol__0015 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_02 Nouzový zvukový systém (NZS) - Ústředna NZS č.01 ( odborný odhad ) 0,00

16 Pol__0016 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x800 pro instalaci zařízení NZS : ks 1,00000 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu a optických konektorů ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 Pol__0018 - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1,00000 0,00 Vlastní

19 Pol__0019 - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1,00000 0,00 Vlastní

20 Pol__0020 - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochrany ks 2,00000 0,00 Vlastní

21 Pol__0021 - 19" 1U záslepka, ks 1,00000 0,00 Vlastní

22 Pol__0022 - 19" 2U polička ks 1,00000 0,00 Vlastní

23 Pol__0023 - optický patchcord - 1m ks 4,00000 0,00 Vlastní

24 Pol__0024 - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče ks 1,00000 0,00 Vlastní

25 Pol__0025 Řídicí jednotka ks 1,00000 0,00 Vlastní

26 Pol__0026 Směrovač pro řídící jednotku  EN 54-16 ks 1,00000 0,00 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

27 Pol__0027 Zesilovač 2x500W  EN 54-16 ks 5,00000 0,00 Vlastní

28 Pol__0028 Stanice hlasatele  EN 54-16 ks 1,00000 0,00 Vlastní

29 Pol__0029 Rozšíření stanice hlasatele o 20 tlačítek ks 1,00000 0,00 Vlastní

30 Pol__0030 Kompaktní modul rozhraní, který je připraven pro připojení k síti. Modul je schopen odesílat a, 
přijímat zvuk z ostatních řídicích jednotek s modulem rozhraní. Pomocí modulu  lze přenášet až 
16

ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 Pol__0031 Ethernet Ring Switch managed 8x10/100/1000TX ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 Pol__0032 SFP modul 1000BaseLX LC1310nm ks 2,00000 0,00 Vlastní

33 Pol__0033 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 24V ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 Pol__0034 Akumulátor 12V/150Ah, M6 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_02.1 Ústředna NZS č.01 - Reproduktory 0,00
35 Pol__0035 Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24 ks 21,00000 0,00 Vlastní

36 Pol__0036 Skříňkový reproduktor 9/6W, kovový, montáž na zeď (EN54) ks 49,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_03 Nouzový zvukový systém (NZS) - Ústředna NZS č.02 ( odborný odhad ) 0,00

37 Pol__0037 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x800 pro instalaci zařízení NZS : ks 1,00000 0,00 Vlastní

digitálních zvukových vstupních signálů a 16 digitálních zvukových výstupních signálů s nízkou latencí.
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R: D.1.01.4.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

38 Pol__0038 - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu a optických konektorů ks 1,00000 0,00 Vlastní

39 Pol__0039 - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0040 - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1,00000 0,00 Vlastní

41 Pol__0041 - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochrany ks 2,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0042 - 19" 1U záslepka, ks 1,00000 0,00 Vlastní

43 Pol__0043 - 19" 2U polička ks 1,00000 0,00 Vlastní

44 Pol__0044 - optický patchcord - 1m ks 4,00000 0,00 Vlastní

45 Pol__0045 - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče ks 1,00000 0,00 Vlastní

46 Pol__0046 Řídicí jednotka ks 1,00000 0,00 Vlastní

47 Pol__0047 Zesilovač 2x500W  EN 54-16 ks 2,00000 0,00 Vlastní

48 Pol__0048 Kompaktní modul rozhraní, který je připraven pro připojení k síti. Modul je schopen odesílat a, 
přijímat zvuk z ostatních řídicích jednotek s modulem rozhraní. Pomocí modulu  lze přenášet až 
16

ks 1,00000 0,00 Vlastní

49 Pol__0049 Ethernet Ring Switch managed 8x10/100/1000TX ks 1,00000 0,00 Vlastní

50 Pol__0050 SFP modul 1000BaseLX LC1310nm ks 2,00000 0,00 Vlastní

digitálních zvukových vstupních signálů a 16 digitálních zvukových výstupních signálů s nízkou latencí.
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R: D.1.01.4.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

51 Pol__0051 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 24V ks 1,00000 0,00 Vlastní

52 Pol__0052 Akumulátor 12V/75Ah, M6 ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_04 NOSNÝ MATERIÁL 0,00
53 Pol__0053 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 67,00000 0,00 Vlastní

54 Pol__0054 Kabel 1x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně 
uložen

m 1 100,00000 0,00 Vlastní

55 Pol__0055 Kabel 2x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně 
uložen,, pod omítkou

m 336,00000 0,00 Vlastní

56 Pol__0056 Kabel 4x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně 
uložen

m 95,00000 0,00 Vlastní

57 Pol__0057 Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen m 20,00000 0,00 Vlastní

58 Pol__0058 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen, 
pod, omítkou

m 1 434,00000 0,00 Vlastní

59 Pol__0059 Kabel 2x2,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru E90 - pevně uložen m 520,00000 0,00 Vlastní

60 Pol__0060 Optický kabel 12vl. SM 9/125µm, třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru 
E180 -, zafouknutí

m 350,00000 0,00 Vlastní

61 Pol__0061 Zemní kabel stíněný vodotěsný 3x4x0,8 - v chráničce m 60,00000 0,00 Vlastní

62 Pol__0062 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel O8mm) ks 3 709,00000 0,00 Vlastní
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

63 Pol__0063 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel O10mm) ks 1 128,00000 0,00 Vlastní

64 Pol__0064 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel O12mm) ks 319,00000 0,00 Vlastní

65 Pol__0065 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel O16mm) ks 4 818,00000 0,00 Vlastní

66 Pol__0066 Šroub do betonu ks 9 974,00000 0,00 Vlastní

67 Pol__0067 Požární kovový žlab 62/50mm, P45-R vč. uchycení, nosníků, spojek a šroubů, montáže m 220,00000 0,00 Vlastní

68 Pol__0068 Požární kovový žlab 125/50mm, P45-R vč. uchycení, nosníků, spojek a šroubů, montáže m 310,00000 0,00 Vlastní

69 Pol__0069 Štítek kabelový ks 223,00000 0,00 Vlastní

70 Pol__0070 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ ks 6,00000 0,00 Vlastní

71 Pol__0071 Mikrotrubička  12/10, modrá m 270,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_05 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ 0,00
72 Pol__0072 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 440,00000 0,00 Vlastní

73 Pol__0073 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 8,00000 0,00 Vlastní

74 Pol__0074 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 8,00000 0,00 Vlastní

75 Pol__0075 Forma kabelova do 5x2 ks 440,00000 0,00 Vlastní

Stránka 485 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.h
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NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

76 Pol__0076 Forma kabelová do 20x2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_06 E P S 0,00
77 Pol__0077 -S Revize EPS ks 1,00000 0,00 Vlastní

78 Pol__0078 Přeprogramování ústředny, síťování, zaškolení obsluhy hod 24,00000 0,00 Vlastní

79 Pol__0079 -S Spolupráce s profesemi hod 10,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_07 NZS 0,00
80 Pol__0080 Závěrečné měření ústředny do 500W ks 2,00000 0,00 Vlastní

81 Pol__0081 -S Zhotovení kruhových otvorů v podhledu ks 21,00000 0,00 Vlastní

82 Pol__0082 Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu ks 1,00000 0,00 Vlastní

83 Pol__0083 Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu ks 1,00000 0,00 Vlastní

84 Pol__0084 -S Montaž mikrofonní stanice ks 1,00000 0,00 Vlastní

85 Pol__0085 Uvedení ústředen NZS do provozu, napojení na EPS, zkušební provoz, zaškolení obsluhu hod 32,00000 0,00 Vlastní

86 Pol__0086 Revize NZS v objektu C a připojení stávajících rozvodů  na ústřednu NZS č.02 + materiál vč. 
montáže, - viz technická zpráva

hod 40,00000 0,00 Vlastní

87 Pol__0087 -S Revize NZS ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_08 Optika 0,00
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Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

88 Pol__0088 Montáž opt.  adaptérů ks 32,00000 0,00 Vlastní

89 Pol__0089 Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 4,00000 0,00 Vlastní

90 Pol__0090 Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 2,00000 0,00 Vlastní

91 Pol__0091 Ukončení vlákna pigtailem ks 4,00000 0,00 Vlastní

92 Pol__0092 upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a sekund.izolace ks 2,00000 0,00 Vlastní

93 Pol__0093 Uchycení rezervy FO kabelu ks 2,00000 0,00 Vlastní

94 Pol__0094 kompletace a instalace FO rozvaděče do datové skříně ks 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: EPS_09 C - 2 2 M      - ROZVODY 0,00
95 Pol__0095 -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu m 67,00000 0,00 Vlastní

96 Pol__0096 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 9 974,00000 0,00 Vlastní

97 Pol__0097 Značení trasy vedení m 2 500,00000 0,00 Vlastní

98 Pol__0098 Zhotovení kruhových otvorů ks 5,00000 0,00 Vlastní

99 Pol__0099 -S Převzetí prostor kpl 1,00000 0,00 Vlastní

100 Pol__0100 -S Seznameni s projektem ks 1,00000 0,00 Vlastní

101 Pol__0101 Uzemění kabelu ks 2,00000 0,00 Vlastní

Stránka 487 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: SO01

R: D.1.01.4.h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍSTAVA KŘÍDLA D3

EPS + NZS

102 Pol__0102 Demontáž stávající kabeláže vč. ekologické likvidace hod 10,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 65,10000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

434,0*0,15 65,10000

2 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 155,40000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

sjednocující úroveň - spodní hrana 450mm : 

0,3*434,0*1,05 136,71000

0,2*40,0*1,05 8,40000

0,2*49,0*1,05 10,29000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 155,40000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

sjednocující úroveň - spodní hrana 450mm : 

0,3*434,0*1,05 136,71000

0,2*40,0*1,05 8,40000

0,2*49,0*1,05 10,29000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 554,00000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

sjednocující úroveň - spodní hrana 450mm : 

0,3*434,0*1,05*10 1 367,10000

0,2*40,0*1,05*10 84,00000

0,2*49,0*1,05*10 102,90000

5 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 96,00000 0,00 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

2,0*2,0*4*6 96,00000

6 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 96,00000 0,00 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

2,0*2,0*4*6 96,00000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 155,40000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

sjednocující úroveň - spodní hrana 450mm : 

0,3*434,0*1,05 136,71000

0,2*40,0*1,05 8,40000

0,2*49,0*1,05 10,29000

8 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 112,00000 0,00 AP-HSV RTS 22/ I

D1.11-101 : 

112,0 112,00000

9 112100011RA0 Odstranění stromů průměr 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 2,00000 0,00 AP-HSV RTS 22/ I

Včetně řeziva.

Včetně řeziva.

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

D1.11-101 : 

2 2,00000

10 111200001RXX Ochrana kořenových zón stromů - kompletně dle TZ m2 50,00000 0,00 Vlastní

D1.11-101 : 

50,0 50,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
11 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   20,00000 0,00 Vlastní

12 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
13 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 99,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

kamen : 

99,0 99,00000

14 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 49,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

49,0 49,00000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Jedná se o materiál pro práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami . Uchazeč ocení ve výši 20 % z ceny položky 95-02.

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

15 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 100 mm

m2 40,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

beton : 

40,0 40,00000

16 113107317R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 170 mm

m2 116,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

49 49,00000

živice : 

(34,0+27,0+6,0) 67,00000

17 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 99,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

kamen : 

99,0 99,00000

18 113107417R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 170 mm

m2 107,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

živice : 

107,0 107,00000

19 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 67,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

živice : 

Stránka 492 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

(34,0+27,0+6,0) 67,00000

20 113108420R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 107,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

živice : 

107 107,00000

21 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 49,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

beton : 

49 49,00000

22 113111115R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 67,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

živice : 

(34,0+27,0+6,0) 67,00000

23 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 206,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

živice : 

107 107,00000

D1.11-101 : 

kamen : 

99,0 99,00000
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

24 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 76,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

76,0 76,00000

25 961044111R00 Bourání základů z betonu z betonu prostého m3 7,06250 0,00 801-3 RTS 22/ I

lože pod obruby : 

D1.11-101 : 

113*0,25*0,25 7,06250

26 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 15,08000 0,00 801-3 RTS 22/ I

D1.11-101 : 

0,4*6,5*2,9*2 15,08000

27 79911-1999 Demontáž stožárů venkovního osvětlení, dopravního značení a dalších drobných předmětů kus 5,00000 0,00 Vlastní

D1.11-001 : 

5 5,00000

28 960030092R00 Vytrhání obrubníků, lože MC m 113,00000 0,00 Vlastní

D1.11-101 : 

113,0 113,00000

29 995941111R00 DMT vpusti uliční kus 2,00000 0,00 Vlastní

viz D.1.11-101 : 

2 2,00000

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
30 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 1,60637 0,00 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,26,29, : 

Součet: : 1,60637 1,60637

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
31 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 415,70122 0,00 822-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, : 

Součet: : 415,70122 415,70122

32 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 898,32318 0,00 822-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, : 

Součet: : 7898,32318 7 898,32318

33 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 83,14024 0,00 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, : 

Součet: : 83,14024 83,14024

Vybouraný materiál z asfaltových ploch může být po úpravě použit do podkladních vrstev nově plánovaných zpevněných ploch, avšak jeho deponování v 
rámci areálu nemocnice není uvažováno (případný požadavek na uskladnění bude upřesněn investorem při samotné realizaci). Stejně tak lze opětovně 
použít i původní betonové obruby, avšak pouze za předpokladu šetrné demontáže bez jakéhokoli poškození.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO01

R: IO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

34 979990001RAA stavební suti, směs t 332,56098 0,00 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, : 

Součet: : 332,56098 332,56098

Celkem 0,00

Vybouraný materiál z asfaltových ploch může být po úpravě použit do podkladních vrstev nově plánovaných zpevněných ploch, avšak jeho deponování v 
rámci areálu nemocnice není uvažováno (případný požadavek na uskladnění bude upřesněn investorem při samotné realizaci). Stejně tak lze opětovně 
použít i původní betonové obruby, avšak pouze za předpokladu šetrné demontáže bez jakéhokoli poškození.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO02

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 291,72000 0,00 800-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

(45,0+99,0+88,0+8,0+46,0)*1,02 291,72000

2 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 291,72000 0,00 823-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

(45,0+99,0+88,0+8,0+46,0)*1,02 291,72000

Díl: 5 Komunikace 0,00
3 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 141,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

88,0 88,00000

D.1.12-101 : 

45,0 45,00000

D.1.12-101 : 

8,0 8,00000

4 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 99,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

99,0 99,00000

5 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 88,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s rozprostřením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO02

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

D.1.12-101 : 

88,0 88,00000

6 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 45,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

45,0 45,00000

7 565141111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 45,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

45 45,00000

8 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 45,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

45,0 45,00000

9 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 45,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

45,0 45,00000

10 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 45,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

45,0 45,00000

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

z asfaltu silničního
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO02

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

11 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 99,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

99,0 99,00000

12 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 8,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

8,0 8,00000

13 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 88,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

88,0 88,00000

14 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 76,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D1.11-001 : 

76,0 76,00000

15 567122311R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C16/20 tl.10 cm m2 99,00000 0,00 Vlastní

D.1.12-101 : 

99,0 99,00000

16 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 113,85000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO02

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

99,0*1,15 113,85000

17 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 9,20000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

8,0*1,15 9,20000

18 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 101,20000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

88*1,15 101,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
19 915712121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm m 20,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

20 20,00000

20 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 20,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

20 20,00000

21 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 57,00000 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

CH : 

7 7,00000

S : 

46,0+4,0 50,00000

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO02

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

22 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 3,56250 0,00 822-1 RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

CH : 

7*0,25*0,25 0,43750

S : 

(46,0+4,0)*0,25*0,25 3,12500

23 915017151R00 Vodorovné značení - symbol inmobilní  bílé š. 25cm vč. přednástřiku ks    5,00000 0,00 Vlastní

D.1.12-101 : 

5 5,00000

24 91911-1999 Přemístění stávajících dopravních značek kus 5,00000 0,00 Vlastní

D.1.12-101 : 

3 sloupky, 5 značek : 

5 5,00000

25 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 52,90000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

46,0*1,15 52,90000

26 59217010RA Obrubník silniční betonový 150x200x1000 mm, přírodní kus 4,60000 0,00 Vlastní

D.1.12-101 : 

4,0*1,15 4,60000

27 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 1,15000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO02

R: IO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1,0*1,15 1,15000

28 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 6,90000 0,00 SPCM RTS 22/ I

D.1.12-101 : 

6,0*1,15 6,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
29 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   20,00000 0,00 Vlastní

30 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
31 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 278,35298 0,00 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28, : 

Součet: : 278,35298 278,35298

Celkem 0,00

vodorovně do 200 m

Jedná se o materiál pro práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami . Uchazeč ocení ve výši 20 % z ceny položky 95-02.
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO03

R: IO03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8_01 Kanalizace 0,00

1 1 Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce KG-PVC SN8  (vč. signalizačního 
vodiče,, výkopu, podkladního lože a obsypu potrubí pískem, zemních prací a přípravy terénu pro 
finální

m 2,00000 0,00 Vlastní

2 2 Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce KG-PVC SN8  (vč. signalizačního 
vodiče,, výkopu, podkladního lože a obsypu potrubí pískem, zemních prací a přípravy terénu pro 
finální

m 22,26000 0,00 Vlastní

3 3 Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce KG-PVC SN8  (vč. signalizačního 
vodiče,, výkopu, podkladního lože a obsypu potrubí pískem, zemních prací a přípravy terénu pro 
finální

m 16,60000 0,00 Vlastní

4 4 Kanalizační šachtice z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladního lože a 
obsypu, šachty, zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, poklopu 
pr. 600 mm

ks 3,00000 0,00 Vlastní

5 5 Úprava dna stávající betonové šachty ST1 ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 6 Napojení potrubí PVC-KG do DN 300 na stávající kanalizační šachtici ks 4,00000 0,00 Vlastní

7 7 Napojení stávajícího kameninového potrubí DN300 na novou betonovou kanalizační šachtici ks 1,00000 0,00 Vlastní

DN160

vrstvy) v silnici z asfaltu a zámkové dlažby a jejich znovuvyspravení, výkop rýhy š.1,20 x hl. 5 m, pažení  do hl. cca 5 m

DN315

vrstvy) v travnatém terénu a jejich znovuvyspravení, výkop rýhy š.1,20 x hl. 5 m, pažení  do hl. cca 5 m

DN315

pro zatížení D 400) do hl. cca 4,5 m

vrstvy) v silnici z asfaltu a zámkové dlažby a jejich znovuzasypání, výkop rýhy š.1,20 x hl. 5 m, pažení  do hl. cca 5 m

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE

PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.13-101, 201
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO03

R: IO03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE

PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE

8 8 Napojení trub PVC-KG na stávající kameninové potrubí ks 3,00000 0,00 Vlastní

9 9 Tlakové zkoušky kanalizace m 40,86000 0,00 Vlastní

Díl: 8_02 Kanalizace demontáž 0,00

10 10 Kameninové kanalizační potrubí, hloubka cca 5 m,DN200 m 6,00000 0,00 Vlastní

11 11 Kameninové kanalizační potrubí, hloubka cca 5 m,DN300 m 35,20000 0,00 Vlastní

12 12 Kanalizační šachtice stávající DN 1000 (vč. výkopu, zemních prací do hl. cca 4,5 m m 1,00000 0,00 Vlastní

13 13 Zaslepení stávajícího výtoku DN300 ze stávající šachtice ks 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.13-101
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _2 Přípojka nn P1 0,00

1 1 nové pole rozvaděče RH2 , ozn. č.19 ( viz. technická specifikace pol. 1), kompletní ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 2 kabel  AYKY 4x 240 ( v délce 4x 270m) m 1 080,00000 0,00 Vlastní

3 3 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), 
TFSP, 1 kV, 4*240mm2

m 1 080,00000 0,00 Vlastní

4 4 Příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti 
kabelů, do 4 kg, ( trasa kabelů 4*130m )

m 520,00000 0,00 Vlastní

5 5 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování - 4x240 mm2 ks 8,00000 0,00 Vlastní

6 6 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 240 mm2 ks 32,00000 0,00 Vlastní

7 7 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, nastřelením kabelového oka se 
smršťovací záklop, kou nebo páskou - 240mm2

ks 32,00000 0,00 Vlastní

8 8 dělěná el.  chránička červená DN110 pro ukládání kanelů , vyrobené a zkoušené dle ČSN  EN 
61386-24 ,, délka trasy 4x 130m)

m 520,00000 0,00 Vlastní

9 9 Montáž trubek ochranných plastových tuhých, uložených - volně přes 110 do 133 mm m 520,00000 0,00 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Elektromontáže

nedílnou součástí specifikace je textová a výkresová část dokumentace

před realizací montážní organice provede vytýčení hranic parcel v místě realizace stavby

před realizací montážní organicaze zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v místě realizace stavby

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

pro napojení el. rozvaděče RH.D3-MDO

 Poznámka - platí pro celý soupis:
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

10 10 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 10,00000 0,00 Vlastní

11 11 Repase demontovaneho zarizeni hod 10,00000 0,00 Vlastní

12 12 Uprava stavajiciho zarizeni hod 15,00000 0,00 Vlastní

13 13 Uprava stavajiciho rozvadece hod 20,00000 0,00 Vlastní

14 14 Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00000 0,00 Vlastní

15 15 Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,00000 0,00 Vlastní

16 16 Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00000 0,00 Vlastní

17 17 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 0,00 Vlastní

18 18 Montaz hod 20,00000 0,00 Vlastní

19 19 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 5,00000 0,00 Vlastní

20 20 KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi hod 2,00000 0,00 Vlastní

21 21 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK dle ČSN 331500 -Revizni technik hod 20,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Přípojka nn P2 0,00

22 22 přezbrojení pole  rozvaděče RH1 , ozn. č.5  ( viz. technická specifikace pol. 3), kompletní ks 1,00000 0,00 Vlastní

 pro napojení el. rozvaděče RH.D3-DO
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

23 23 kabel  AYKY 4x 240 ( v délce 2x 270m) m 540,00000 0,00 Vlastní

24 24 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), 
TFSP, 1 kV, 4*240mm

m 540,00000 0,00 Vlastní

25 25 Příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti 
kabelů, do 4kg . ( trasa kabelů 2*130m )

m 260,00000 0,00 Vlastní

26 26 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování - 4x240 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

27 27 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 240 mm2 ks 16,00000 0,00 Vlastní

28 28 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, nastřelením kabelového oka se 
smršťovací záklop, kou nebo páskou - 240mm2

ks 16,00000 0,00 Vlastní

29 29 dělěná el.  chránička červená DN110 pro ukládání kanelů , vyrobené a zkoušené dle ČSN  EN 
61386-24 ,, délka trasy 2x 130m)

m 260,00000 0,00 Vlastní

30 30 Montáž trubek ochranných plastových tuhých, uložených - volně přes 110 do 133 mm m 260,00000 0,00 Vlastní

31 31 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00000 0,00 Vlastní

32 32 Repase demontovaneho zarizeni hod 25,00000 0,00 Vlastní

33 33 Uprava stavajiciho zarizeni hod 25,00000 0,00 Vlastní

34 34 Uprava stavajiciho rozvadece hod 20,00000 0,00 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

35 35 Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00000 0,00 Vlastní

36 36 Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,00000 0,00 Vlastní

37 37 Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00000 0,00 Vlastní

38 38 Zabezpeceni pracoviste hod 10,00000 0,00 Vlastní

39 39 Montaz hod 30,00000 0,00 Vlastní

40 40 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 5,00000 0,00 Vlastní

41 41 KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi hod 2,00000 0,00 Vlastní

42 42 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik hod 20,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Přípojka nn P3 0,00

43 43 kabel  AYKY 4x 240 ( v délce 2x 280m) m 560,00000 0,00 Vlastní

44 44 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), 
TFSP, 1 kV, 4*240mm2

m 560,00000 0,00 Vlastní

45 45 Příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti 
kabelů, do 4kg, ( trasa kabelů 2*130mm )

m 260,00000 0,00 Vlastní

46 46 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování - 4x240 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

pro napojení části  stávajícího  el. rozvaděče RH.D1 na MDO, kabel nebude na obou koncích připojen, na každé straně bude ponechán  volně bez zapojení 
s min. delkovou rezervou 5m

Stránka 508 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

47 47 dělěná el.  chránička červená DN110 pro ukládání kanelů , vyrobené a zkoušené dle ČSN  EN 
61386-24 ,, délka trasy 2x 130m)

m 260,00000 0,00 Vlastní

48 48 Montáž trubek ochranných plastových tuhých, uložených - volně přes 110 do 133 mm m 260,00000 0,00 Vlastní

49 49 Zabezpeceni pracoviste hod 10,00000 0,00 Vlastní

50 50 Montaz hod 10,00000 0,00 Vlastní

51 51 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI - zapojovani a zkouskach hod 5,00000 0,00 Vlastní

52 52 KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi hod 2,00000 0,00 Vlastní

53 53 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik hod 5,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Drobné stavební práce a materiál 0,00

54 54 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 - Stena do 450mm ks 8,00000 0,00 Vlastní

55 55 kabelová průchodka přes stěnu pro 8 kabelů pr. 6cm ( viz. technická specifikace pol.2), komplet, 
včetně utěsnění a zabetonování

ks 1,00000 0,00 Vlastní

56 56 kabelová lávka šíře 40cm , žárově zinkovaná, včetně konzol a montáže, trasa 2x3m nad sebou m 6,00000 0,00 Vlastní

57 57 kabelová průchodka přes stěnu pro 10 kabelů pr. 6cm- využito 6ks , 4 ks ponechány jako rezerva    
(, viz. technická specifikace pol.2), komplet včetně utěsnění a zabetonování

ks 1,00000 0,00 Vlastní

společné pro přípojku P1,P2,P3

vyvod kabelů z rozvodny nn trafostanice stávajícím podlahovým kanálem přes stěnu  do volného terénu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

58 58 kabelová lávka šíře 40cm , žárově zinkovaná, včetně konzol a montáže, trasa 2x15m nad sebou,  
el., kabelový kanál včetně zákrytu součástí dodávky stavebního řešení

m 30,00000 0,00 Vlastní

59 59 zazdění otvoru a utěsnění požární úcpávkou přechodu kabelů v   podlahovém   kanále  mezi 
m.č., D3-0.70 a D3-0.69o rozměru cca 1x 1m

ks 1,00000 0,00 Vlastní

60 60 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 - Stena do 450mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

61 61 kabelová průchodka přes stěnu pro 2 kabely pr. 6cm  ( viz. technická specifikace pol.2), komplet, 
včetně utěsnění a zabetonování

ks 1,00000 0,00 Vlastní

62 62 kabelová lávka šíře 20cm , žárově zinkovaná, včetně konzol a montáže, opláštěna požárním, 
sadrokartonem pro požární oddělení od  prostoru v kterém je veden

m 30,00000 0,00 Vlastní

63 63 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 - Stena do 450mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

64 64 zazdění otvoru a utěsnění požární úcpávkou přechodu kabelů  přes stěnu   o rozměru cca 0,2x 
0,2m

ks 1,00000 0,00 Vlastní

65 65 Geometrické zaměření  trasy  přípojek nn P1, P2, P3 , dokumentace skutečného stavu, 
provedení ve, dvou tištěných vyhotoveních +v elektronické podobě na CD

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 0,00

BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2

pro přípojku P3

prostup kabelů  z venkovního terénu  do  stávajícího  objektu D1 v suterénu u podlahy

VYBOURANI OTVORU VE STENE
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

66 67 VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,24000 0,00 Vlastní

67 68 SEJMUTÍ ORNICE - Vrstva do 15cm,zemina tř.2 m3 22,50000 0,00 Vlastní

68 69 ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - Porost měkký, středně hustý m2 150,00000 0,00 Vlastní

69 70 VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky drobné,spáry nezalité m2 135,00000 0,00 Vlastní

70 71 BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm m2 45,00000 0,00 Vlastní

71 72 ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu m 60,00000 0,00 Vlastní

72 73 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 1100mm,hloubka 1300mm m 100,00000 0,00 Vlastní

73 74 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 1500mm,hloubka 1500mm m 130,00000 0,00 Vlastní

74 75 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 800mm m 2,00000 0,00 Vlastní

75 76 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 800mm m 3,00000 0,00 Vlastní

76 77 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 800mm m 15,00000 0,00 Vlastní

77 78 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 4 320,00000 0,00 Vlastní

78 79 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm m 2 000,00000 0,00 Vlastní

79 80 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 1300mm m 100,00000 0,00 Vlastní

při realizaci zemních prací dochází  k dotčení ochranných pásem ( ke křížení  a  souběhu)  se stávajícími inž. sítěmi  ..  viz stamoviska správců  sítí
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO04

R: IO04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

80 81 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 1500mm,hloubka 1500mm m 130,00000 0,00 Vlastní

81 82 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 800mm m 2,00000 0,00 Vlastní

82 83 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 800mm m 3,00000 0,00 Vlastní

83 84 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 800mm m 15,00000 0,00 Vlastní

84 85 ODVOZ ZEMINY - Do vzdálenosti 1 km m3 172,00000 0,00 Vlastní

85 86 ODVOZ ZEMINY příplatek za každý další km m3 172,00000 0,00 Vlastní

86 87 ÚPRAVA POVRCHU - Osetí povrchu travou m2 150,00000 0,00 Vlastní

87 88 JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU - Vrstva betonu 10cm m2 195,00000 0,00 Vlastní

88 89 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 230,00000 0,00 Vlastní

89 90 obetonování pásku , svorky SR2, .. m 230,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO05

R: IO05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Elektromontáže 0,00

1 1 Vytýčení stávající zemní kabelové trasy překládaného  venkovního osvětlení v délce 30m ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 2 Vytýčení stávajících podzemních překážek v trase překládaného kabelu vo v délce 35m ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 3 Vytýčení nové kabelové trasy překládaného kabelu vo v délce 35m ks 1,00000 0,00 Vlastní

4 4 Odpojení  venkovního osvětlení od napájení přímo v el. rozvaděči RH, po dobu realizace 
zabezpečení, proti opětovnému zapnutí

ks 1,00000 0,00 Vlastní

5 5 Ruční odkopání stávajícího překládaného  kabelu  na  obou koncích přeložky vo a přerušení 
kabelu vo, ( v celkové délce 5m)

ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 6 Demontáž stávajícího stožárového svítidla – ocelový bezpativý stožár výšky 8m s výložníkem a, 
svítidlem vo  (dle aktuálního tech. stavu svítidla investor upřesní případné další použití )

ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 7 Výkop (ručně)  a zához kabelové trasy pro nový přeložený kabel, v zemi tř.3 , šíře:40cm , 
hloubky, 80cm ,  pískové lože , výstražná folie

m 35,00000 0,00 Vlastní

8 8 Kabel AYKY 4x16 , včetně el. chráničky pr. 60, m 35,00000 0,00 Vlastní

9 9 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně AYKY, 750 V - 4 x 16 mm2 m 35,00000 0,00 Vlastní

10 10 Montáž trubek ochranných plastových tuhých, uložených - pevně přes 50 do 90 mm m 35,00000 0,00 Vlastní

11 11 Zemní zalévaná  kabelová  skojka pro kabely s  plastovou izolací se  svorkovnicí , pro kabely, 
průřezu min. 25 mm2, pro 4 žilové kabely , kompletní včetmě montáže (  naspojkování 
stávajícího a

ks 2,00000 0,00 Vlastní

před realizací montážní organicaze zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v místě realizace stavby

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

nedílnou součástí specifikace je textová a výkresová část dokumentace
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO05

R: IO05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

12 12 zemnící  páska  Fezn 30x4 (0,95 kg/m), pevně, m 35,00000 0,00 Vlastní

13 13 SR02 odbočná a spojovací M8 ks 4,00000 0,00 Vlastní

14 14 Ochrana asfaltováním zemnícího pásku ks 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00
15 15 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 0,00 Vlastní

16 16 Napojeni na stavajici zarizeni hod 3,00000 0,00 Vlastní

17 17 Montaz - obsahuje všechny zbývající úkony mimo již samostatně  uvedené montáže spojené s 
montáží ,, zprovozněním osvětlení včetně jeho napojení

hod 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK dle csn 331500 0,00
18 18 Revizni technik hod 5,00000 0,00 Vlastní

19 19 Geometrické zaměření  trasy  venkovního osvětlení, dokumentace skutečného stavu, provedení 
ve dvou, tištěných vyhotoveních +v elektronické podobě na CD,

ks 1,00000 0,00 Vlastní

20 20 Drobný el. instalační materiál, recyklační poplatky , ... ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 ÚPRAVA POVRCHU 0,00
21 21 Osetí povrchu travou m2 35,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 ODVOZ ZEMINY 0,00

nového kabelu  AYKY 4x 16  )
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S: LTPROJEKT/N110X

O: IO05

R: IO05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

22 22 Do vzdálenosti 10 km, včetně poplatku za uložení na skládku m3 2,00000 0,00 Vlastní

23 23 Naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 2,00000 0,00 Vlastní

Elektromontáže - celkem : 

2 2,00000

Celkem 0,00
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S: LTPROJEKT/N110X

O: PS01

R: D.2.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

ZDVIŽNÁ PLOŠINA

ZDVIŽNÁ PLOŠINA
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S: LTPROJEKT/N110X
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE  A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

ZDVIŽNÁ PLOŠINA

ZDVIŽNÁ PLOŠINA

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení 0,00
2 M33_01.1 D + M šachty ze samonosných kovových profilů a výplní z bezpečnostního skla ks    1,00000 0,00 Vlastní

3 M33_01.2 D + M výbava plošiny dle ČSN EN 81-72 ks    1,00000 0,00 Vlastní

4 M33_01.3 D + M ZK - MZ, ZOS ks    1,00000 0,00 Vlastní

5 M33_01D Dodávka zdvižné plošiny ks    1,00000 0,00 Vlastní

6 M33_01M Montáž zdvižné plošiny ks    1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Stránka 517 z 517Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Investor:

Autorizace:

Měřítko:Obsah: Číslo výkresu:

Objekt:

Akce: Paré:

Stupeň:

Datum:

Zakázkové číslo:

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV D.1.01.1-1031:50

PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01

ASŘ

PROVÁDĚNÍ STAVBY

08 - 2021

DPS 08 - 2021

Revize Vypracoval DatumPopis revize

±0,000 = 265,20 m n.m.

Formát: 24 A4

Zpracovatel dílu:Profese:

Odpovědný projektant: Vypracoval: Kontroloval:

www:

Tel:
E-mail:

LT PROJEKT a.s., Kroftova  45, 616 00  Brno

ING. PETR TOMICKÝ

www.ltprojekt.cz

+420 732 264 881
petr.tomicky@ltprojekt.cz

ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Nemocnice
Vyškov

A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
MAGNETICKÁ REZONANCE

ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ
Vedoucí projektant zakázky:

ING. PETR TOMICKÝ
Hlavní inženýr projektu:

ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

POZNÁMKA
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- NIKY PRO ROZVADĚČE UPRAVIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ - PARAPETY, STĚNY, NADPRAŽÍ
- ROZVADĚČE ZABUDOVANÉ V NICE POSTAVIT NA VYBETONOVANÝ SOKL 100 mm (POKUD NENÍ ZAKÓTOVÁNO JINAK) PRO VYTAŽENÍ PVC
- NIKY PRO VENTILOVÉ KRABICE MEDIPLYNŮ PŘIZPŮSOBIT DODÁVANÝM ZAŘÍZENÍM
- TRASY MEDIPLYNŮ V PŘÍČCE PROVÉST DLE DETAILU VEDENÍ V PŘÍČCE (VIZ DETAILY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ) - TRASY K

VENTILOVÝM KRABICÍM
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ  DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE

PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY

DILATAČNÍM PÁSKEM 

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH
DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY,  KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ

SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK, SVĚTELNÝCH RAMP

APOD., VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED PROVÁDĚNÍM PO DOHODĚ S INVESTOREM
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST

- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VČETNĚ STROPŮ), ROZSAHU DO 30 %
- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ S JEMNOZRNNÝM ŠTUKEM, V MÍSTĚ OMYVATELNÉHO NÁTĚRU PAK SE ŠTUKEM SÁDROVÝM
- STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO

ZAŘÍZENÍ
- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A

ODĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY, ODĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300
- OMYVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ,

VODOUŘEDITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (ODĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300);
POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO
VÝROBCE

- MALBY PROVÉST PO PODHLED
- OBKLADY STĚN S PODLAHOVOU KRYTINOU Z PVC NAVAZUJÍ NA VYTAŽENÝ SOKL PODLAHOVÉ KRYTINY, VYTAŽENÍ 100 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM
- NA STĚNÁCH BUDE NA STYKU DVOU RŮZNÝCH MATERIÁLU PŘIZNÁNA SVISLÁ NUTA (PRO PŘEKRYTÍ SPÁRY NEBUDE POUŽITA PLASTOVÁ

LIŠTA)
- DLAŽBA VE STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÉ CHODBĚ D3-0.01 A D3-0.03 BUDE CHEMICKY VYČIŠTĚNA
- STÁVAJÍCÍ BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE (JEDNÁ SE O BAZÉN, VANY A SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ) JE ZAKRESLENA JEN

ORIENTAČNĚ (NEBYLA ZAMĚŘENA ANI INVESTOREM POSKYTNUTY PODKLADY O JEJÍM UMÍSTĚNÍ)
- TECHNOLOGIE VÝTAHU NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD, VÝTAH BUDE ŘEŠEN V RÁMCI PD PŘÍSTAVBY URGENTNÍHO PŘÍJMU
- PŘESNOU VELIKOST A POLOHU PROSTUPŮ PRO VZT KOORDINOVAT DLE POŽADAVKU VZT
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ STARÝCH A NOVÝCH PODLAH JE TŘEBA UVAŽOVAT S JEJICH SPONKOVÁNÍM

- CHODNÍKY A KOMUNIKACE NAVAZUJÍCÍ NA OBJEKT JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, PŘESNÉ ZAKRESLENÍ VIZ ČÁST
DOKUMENTACE KOMUNIKACE

- POZN. 1 - NOVÝM PROVOZNÍM PROPOJENÍM OBJEKTU D3 A POLIKLINIKY MŮŽE VZNIKNOUT VÝŠKOVÝ NESOULAD V ÚROVNI PODLAH; PO
PROVEDENÍ DVEŘNÍHO OTVORU A ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH  BUDE STANOVEN POSTUP ŘEŠENÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

- CELKEM BUDE V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU D3 ROZMÍSTĚNO 19 KS PHP, PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE D.1.01.3

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

OZNAČENÍ DILATACÍDIL.

DODÁVKA TECHNOLOGIE - VIZ SAMOSTATNÁ SPECIFIKACETECH

Z
x OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

T
x

A VÝPIS PŘEKLADŮ (VELKÉ PÍSMENO) - UVEDENO NA VÝKRESE

LEGENDA

A1 OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY

a1 OZNAČENÍ PARAPETNÍ DESKY (MALÉ PÍSMENO A ČÍSLO);
VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

P
x OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

A1

VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH PRO ZAVĚŠENÍ MADEL, ZÁSTĚN, SEDÁTEK
APOD. K ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A JINÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT
SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ PROJEKT ZDRAVOTECHNICKÝCH
INSTALACÍ

A2 VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK PRACOVNÍCH LINEK A RAMP V SYSTÉMU
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

ROZHRANÍ SKLADBY PODLAH
A1

A2

A3

ZESÍLENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK OKOLO OTVORŮ - ZESÍLENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETŮ, ZESÍLENÍ PRO
KOTVENÍ POJEZDŮ V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE; VYZTUŽENÍ OTVORU PRO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN A
ZÁRUBNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ,  BUDE POSOUZENO DLE HMOTNOSTI KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBKU (Ič. 80 - 120 VČETNĚ SVAŘOVÁNÍ,
CHEMICKÝCH KOTEV A SOUVISEJÍCÍHO POMOCNÉHO MATERIÁLU)

Č
x OZNAČENÍ ČALOUNICKÝCH VÝROBKŮ

ZS
x

TS
x

PS
x

ČS
x

ROZVODY MEDIPLYNŮ V SDK PŘÍČCE,
ŘEŠENÍ VIZ DETAIL VEDENÍ MEDIPLYNŮ V SDK PŘÍČCEMED

VÝPIS PŘEKLADŮ
OZN.

A

POPIS DÉLKA KS

C

4500 mm 1OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL HEB č.120

B 2500 mm 1OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL HEB č.120

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100 + kotevní deska včetně chemických kotev do ŽB - 4 ks

1750 mm 3D

PROSTUP NOSNOU POPŘ. ZDĚNOU KONSTRUKCÍ, PŘESNÁ POZICE DLE ODPOVÍDAJÍCÍ PROFESE
PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VIZ D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VZT

1500 mm 10SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

E 3000 mm 2

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100 + kotevní deska včetně chemických kotev do ŽB - 4 ksF 1250 mm 1

2000 mm 1G SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

1000 mm 2H SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100J 1500 mm 1

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100K 1300 mm 2

L 2600 mm 2OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL HEB č.120

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM  TL. >205 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY
TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍČKY EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=54 dB, MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ
VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m3

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >75 mm. SKLADBA:
2x12,5 mm DESKY TYPU DF+ VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY EI 30/D1 (NA STRANĚ
MÍSTNOSTI I V  PROSTORU ŠACHTY), MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ
HMOTNOST ≥18 kg/m3

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM  TL. 100 mm A 150 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm
DESKY TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150 mm) + 2x12,5 mm DESKY
TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY  EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  Rw=54 dB (TL. 100 mm),  Rw=59
dB (TL. 150 mm), MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m3

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 150 mm, P10, NA MC 10, (ROZMĚR
BLOKU 497/115/238 mm)

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ;
VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 300 mm,  P15, NA MC 10, (ROZMĚR
BLOKU 247/300/238 mm); TEPELNÝ ODPOR ZDIVA BEZ OMÍTEK RU ≥ 1,44 m²K/W

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY, ZDIVO TL. DLE PŮVODNÍHO, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
(140/290/65) P15 NA MC 10, VČETNĚ ZAPRAVENÍ OMÍTKY

ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM ZATEPLEOVACÍM SYSTÉMEM DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. A 180 A 200 mm S
DEKLAROVANÝM SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λD≤0,036 W/m*K; ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU
POLYSTYRENU XPS TL. 140 mm (λD≤0,033 W/m*K)

SCHÉMA PŘEKLADU PRO POJEZD DVEŘÍ 1:25
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ZASTROPENÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
VIZ D.1.01.2 (VELIKOST ŠACHTY ZAMĚŘIT PO
DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH
PRVKŮ, NÁSLEDNĚ UPRAVIT I ROZSAH
ZASTROPENÍ)

REVIZNÍ POKLOP 800 x 800 mm
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SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK IMPREG. PODHLED

SDK IMPREG. PODHLED

SDK IMPREG. PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

D3-0.38A CHODBA 6,95

CEMENTOVÉ DESKY

CEMENTOVÉ DESKY

D3-0.39A ŠATNA PACIENTI 13,52 KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

A2
A326,70

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDOU CHEMICKY VYČIŠTĚNY

PVC 3
PROTISKLUZNÉ

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK IMPREG. PODHLED

SDK IMPREG. PODHLED

KAZETOVÝ PODHLEDD2

KERAMICKÁ DLAŽBA D1

6,36

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZDVÍHACÍ PLOŠINU V BUDOVĚ A1

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Textový rámeček
IV. etapa

Milan
Textový rámeček
III. etapa

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Textový rámeček
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POZNÁMKA
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- NIKY PRO ROZVADĚČE UPRAVIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ - PARAPETY, STĚNY, NADPRAŽÍ
- ROZVADĚČE ZABUDOVANÉ V NICE POSTAVIT NA VYBETONOVANÝ SOKL 100 mm (POKUD NENÍ ZAKÓTOVÁNO JINAK) PRO VYTAŽENÍ PVC
- NIKY PRO VENTILOVÉ KRABICE MEDIPLYNŮ PŘIZPŮSOBIT DODÁVANÝM ZAŘÍZENÍM
- TRASY MEDIPLYNŮ V PŘÍČCE PROVÉST DLE DETAILU VEDENÍ V PŘÍČCE (VIZ DETAILY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ) - TRASY K

VENTILOVÝM KRABICÍM
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ  DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE

PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY

DILATAČNÍM PÁSKEM 

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH
DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY,  KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ

SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK APOD., VÝŠKOVÁ

POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED PROVÁDĚNÍM PO DOHODĚ S INVESTOREM
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST

- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VČETNĚ STROPŮ), V ROZSAHU DO 30 %
- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ S JEMNOZRNNÝM ŠTUKEM, V MÍSTĚ LEPENÍ PVC NA STĚNU PAK SE ŠTUKEM SÁDROVÝM
- STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO

ZAŘÍZENÍ
- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A

ODĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY, ODĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300
- OMYVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ,

VODOUŘEDITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (ODĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300);
POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO
VÝROBCE

- MALBY PROVÉST PO PODHLED
- OBKLADY STĚN S PODLAHOVOU KRYTINOU Z PVC NAVAZUJÍ NA VYTAŽENÝ SOKL PODLAHOVÉ KRYTINY, VYTAŽENÍ 100 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM
- NA STĚNÁCH BUDE NA STYKU DVOU RŮZNÝCH MATERIÁLU PŘIZNÁNA SVISLÁ NUTA (PRO PŘEKRYTÍ SPÁRY NEBUDE POUŽITA PLASTOVÁ

LIŠTA)
- NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE V MÍSTĚ NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU OBLOŽENY SDK PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM BEZ PODKONSTRUKCE,

KTERÝ ZAJISTÍ POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.01.3
- V MÍSTĚ RUŠENÝCH SVĚTLÍKŮ BUDE DOPLNĚN STROP DLE D.1.01.2; SPODNÍ STRANA STROPU BUDE OBLOŽENA SDK PROTIPOŽÁRNÍM

OBKLADEM, KTERÝ ZAJISTÍ POŽADOVANOU ODOLNOST DLE D.1.01.3
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ STARÝCH A NOVÝCH PODLAH JE TŘEBA UVAŽOVAT S JEJICH SPONKOVÁNÍM
- PD NEOBSAHUJE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VÝTAH - REALIZACE TECHNOLOGIE VÝTAHU JE UVAŽOVÁNA V RÁMCI ETAPY VÝSTAVBY

URGENTNÍHO PŘÍJMU
- PŘEKLADY NAD NIKAMI PRO ROZVADĚČE ELEKTRO NEMUSÍ BÝT PO DOHODĚ S DODAVATELEM ELEKTRO OSAZENY; PROSTOR BY ZŮSTAL

NAD PODHLEDY VOLNÝ
- ROZMĚRY DVEŘÍ U NIK PRO ROZVADĚČE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S DODAVATELEM ELEKTRO

-    CHODNÍKY A KOMUNIKACE NAVAZUJÍCÍ NA OBJEKT JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, PŘESNÉ ZAKRESLENÍ VIZ ČÁST DOKUMENTACE
KOMUNIKACE

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

POZNÁMKA

- CELKEM BUDE V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU D3 ROZMÍSTĚNO 19 KS PHP, PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE D.1.01.3

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

LEGENDA

OZNAČENÍ DILATACÍDIL.

DODÁVKA TECHNOLOGIE - VIZ SAMOSTATNÁ SPECIFIKACETECH

Z
x OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

T
x

A VÝPIS PŘEKLADŮ (VELKÉ PÍSMENO) - UVEDENO NA VÝKRESE

A1 OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY

a1 OZNAČENÍ PARAPETNÍ DESKY (MALÉ PÍSMENO A ČÍSLO);
VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

P
x OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

A1

VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH PRO ZAVĚŠENÍ MADEL, ZÁSTĚN, SEDÁTEK
APOD. K ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A JINÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT
SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ PROJEKT ZDRAVOTECHNICKÝCH
INSTALACÍ

A2 VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK PRACOVNÍCH LINEK A RAMP V SYSTÉMU
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

ROZHRANÍ SKLADBY PODLAH
A1

A2

A3

ZESÍLENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK OKOLO OTVORŮ - ZESÍLENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETŮ, ZESÍLENÍ PRO
KOTVENÍ POJEZDŮ V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE; VYZTUŽENÍ OTVORU PRO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN A
ZÁRUBNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ,  BUDE POSOUZENO DLE HMOTNOSTI KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBKU (Ič. 80 - 120 VČETNĚ SVAŘOVÁNÍ,
CHEMICKÝCH KOTEV A SOUVISEJÍCÍHO POMOCNÉHO MATERIÁLU)

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZS
x

TS
x

PS
x

PROSTUP NOSNOU POPŘ. ZDĚNOU KONSTRUKCÍ, PŘESNÁ POZICE DLE ODPOVÍDAJÍCÍ PROFESE
PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VIZ D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ROZVODY MEDIPLYNŮ V SDK PŘÍČCE,
ŘEŠENÍ VIZ DETAIL VEDENÍ MEDIPLYNŮ V SDK PŘÍČCEMED

K
x

KS
x

VZT

VÝPIS PŘEKLADŮ
OZN. POPIS DÉLKA KS

C

1750 mm 1D

1500 mm 2SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

2750 mm 1G SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY, 1 X PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5 (STĚNA  TL.150 mm)

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100K

3000 mm 3
M

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100N 2100 mm 3

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100P 1800 mm 2

3

Q OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL HEB č.120 3600 mm 2

SVAŘOVANÝ NOSNÍK Z VÁLCOVANÉHO PROFILU U160  A L80/80/8 SVAŘENÉHO K SOBĚ A
ZAVĚTROVANÉHO PÁSOVINOU 60/4, CELÝ PRVEK NATŘEN ZÁKLADOVOU BARVOU,
VNITŘNÍ PROSTOR VYZDĚN A Z VENKU OPATŘEN OMÍTKOU VYZTUŽENOU SÍŤKOU, VIZ
SCHÉMA PŘEKLADU PRO POJEZD DVEŘÍ

OCELOVÝ PŘEKLAD 2x PROFIL I č.100R 1600 mm 1

S OCELOVÝ PŘEKLAD 1x PROFIL HEB č.120 2400 mm 1

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM  TL. >205 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY
TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍČKY EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=54 dB, MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ
VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m3

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >75 mm. SKLADBA:
2x12,5 mm DESKY TYPU DF+ VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY EI 30/D1 (NA STRANĚ
MÍSTNOSTI I V  PROSTORU ŠACHTY), MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ
HMOTNOST ≥18 kg/m3

ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM ZATEPLEOVACÍM SYSTÉMEM DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. A 180 A 200 mm S
DEKLAROVANÝM SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λD≤0,036 W/m*K; ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU
POLYSTYRENU XPS TL. 140 mm (λD≤0,033 W/m*K)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM  TL. 100 mm A 150 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm
DESKY TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150 mm) + 2x12,5 mm DESKY
TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY  EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  Rw=54 dB (TL. 100 mm),  Rw=59
dB (TL. 150 mm), MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m3

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 150 mm (ROZMĚR BLOKU 497/115/238
mm) NEBO TL. ZDIVA 100 mm (ROZMĚR BLOKU 497/80/238 mm), P10, NA MC 10

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ;
VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 300 mm,  P15, NA MC 10, (ROZMĚR
BLOKU 247/300/238 mm); TEPELNÝ ODPOR ZDIVA BEZ OMÍTEK RU ≥ 1,44 m²K/W

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY, ZDIVO TL. DLE PŮVODNÍHO, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
(140/290/65) P15 NA MC 10, VČETNĚ ZAPRAVENÍ OMÍTKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM  TL. 150 mm S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ.
SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150
mm) + OLOVĚNÁ VLOŽKA + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, TLOUŠŤKA Pb JE URČENA PŮDORYSEM, MOŽNÉ SLOŽIT Z VÍCE FÓLIÍ,
POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  Rw=54 dB (TL. 100 mm),  Rw=59 dB (TL. 150
mm), MINERÁLNÍ IZOLACE: AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m3; DESKY
PROTI RTG ZÁŘENÍ PROVÉST I ZA ZÁSUVKAMI (OKOLO ZÁSUVEK PROVÉST KRABICI)

SCHÉMA PŘEKLADU PRO POJEZD DVEŘÍ 1:25

VÝŠKA OCELOVÉHO NOSNÍKU

 5
0

KRYTÍ BETONEM, OCELOVÉ NOSNÍKY
OSADIT +50 mm NAD HRANU
NADPRAŽÍ / OD HRANY OTVORU

OCELOVÉ NOSNÍKY - OPATŘIT
CEMENTOVÝM POSTŘIKEMOBETONOVÁNÍ BETON C20/25 XC1

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 4/100x4/100 mm
(PO CELÉM OBVODU, PŘIVAŘIT K

NOSNÍKŮM) A STAVEBNÍM PLETIVEM

NADPRAŽÍ / OSTĚNÍ OTVORU

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VÝ
ŠK

A 
O

TV
O

RU

ŠÍŘKA OTVORU

50 50

KRYTÍ BETONEM 50 mm

SCHÉMA PŘEKLADU PRO POJEZD DVEŘÍ 1:25

L80/80/8

OMÍTKA A VÝZTUŽNÁ SÍŤKA CELÉ
STĚNY

VYZDĚNÝ PROSTOR

U160

OMÍTKA A VÝZTUŽNÁ SÍŤ NA
NOSNÍKU
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PLOŠINA
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NOVÁ STROPNÍ DESKA VIZ

D.1.01.2

PODROBNĚ VIZ D.1.01.2; STAVEBNÍ

ÚPRAVY NAVRŽENÉ V SOUVISLOSTI S

PLOŠINOU JE TŘEBA AKTUALIZOVAT

PODLE VYBRANÉHO DODAVATELE

TÉTO TECHNOLOGIE

OPRAVA PODLAHY Z
KERAMICKÉ DLAŽBY V MÍSTĚ

BOURANÉ PŘÍČKY

S

PVC 1

SCHODIŠTĚ 29,32

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAHY POVRCH STĚN POVRCH STROPU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
m² OZ.

PRACOVNA / POKOJ LÉKAŘŮ

D3-1.01

PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA

WC ZAMĚSTNANCI

VYŠETŘOVNA SONO

PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI / SPRCHA

BOX

BOX

WC ZAMĚSTNANCI

D3-1.02

D3-1.03

D3-1.04

D3-1.05

D3-1.06

D3-1.07

D3-1.11

D3-1.08

D3-1.09

D3-1.10

D3-1.12

D3-1.13

D3-1.14

D3-1.15

D3-1.16

D3-1.17

D3-1.18

D3-1.19

D3-1.20

D3-1.21

D3-1.22

D3-1.23

D3-1.24

D3-1.25

D3-1.26

D3-1.27

D3-1.28

D3-1.29

D3-1.30

PŘEDSÍŇ WC 

WC 

PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI

SPRCHA ZAMĚSTNANCI

ŠATNA A DMZ LÉKAŘI

SKLAD

VYŠETŘOVNA CT

BOX

BOX

POHOTOVOSTNÍ WC

PŘÍPRAVNA CT

OVLADOVNA CT

PRACOVNA PRIMÁŘE

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VYŠETŘOVNA RTG

BOX

BOX

POHOTOVOSTNÍ WC

NEOBSAZENO

OVLADOVNA

SKLAD

D3-1.31

D3-1.32

D3-1.33

D3-1.34

D3-1.35

D3-1.36

D3-1.37

D3-1.38

D3-1.39

D3-1.40

D3-1.41

D3-1.42

D3-1.43

D3-1.44

D3-1.45

SKLAD PŘÍSTROJŮ

OVLADOVNA

VYŠETŘOVNA RTG

POPISOVNA 

SKLAD

DMZ LABORANTI

POPISOVNA

VÝTAH

BOX

BOX

SPRCHA ZAMĚSTNANCI

PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI

WC ZAMĚSTNANCI

NEOBSAZENO

ČEKÁRNA / CHODBA

SCHODIŠTĚ

D3-1.57

D3-1.58

D3-1.59

D3-1.60

D3-1.61

D3-1.62

D3-1.66

D3-1.63

D3-1.64

D3-1.65

CHODBA

D3-1.47

VÝTAH

CHODBA

ČEKÁRNA

BOX

BOX

PŘÍPRAVNA MR

OVLADOVNA MR

POPISOVNA 

TECHNICKÁ MÍSTNOST

VYŠETŘOVNA MR VESTAVBA TECHNOLOGIEBEZPRAŠNÝ NÁTĚR
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC

7,59

16,68

1,24

1,36

1,30

32,79

2,54

2,02

1,60

1,92

1,57

30,36

7,01

9,29

44,19

1,56

1,74

2,23

10,85

20,06

24,42

4,64

36,39

1,82

2,43

2,52

16,85

19,80

2,29

2,86

26,76

3,86

3,10

1,85

1,77

33,87

6,48

36,31

18,24

8,00

18,24

2,42

2,42

17,11

6,95

19,50

10,54

31,97

81,0

D3-1.46

D3-1.67

A1-1.X ZDVÍHACÍ PLOŠINA 12,74

4,05

3,78

20,54

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

D3-1.48

D3-1.49

D3-1.50

D3-1.51

D3-1.52

D3-1.53

D3-1.54

D3-1.55

D3-1.56

1,14

1,18

1,14

1,18

3,01

4,89

12,69

14,97

21,38

PŘEDSÍŇ WC PACIENTI

WC PACIENTI

PŘEDSÍŇ WC PACIENTI

WC PACIENTI

ÚKLID

WC IMOBILNÍ

ARCHIV

ZÁZEMÍ EVIDENCE

EVIDENCE

PVC 2

PVC 2

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC 1

PVC 1

PLOŠINA - DODÁVKA TECHNOLOGIE

PVC 1

KAZETOVÝ PODHLEDKERAMICKÁ DLAŽBA 

PVC 1

PVC 1

PVC 1 KAZETOVÝ PODHLED

PVC 1 KAZETOVÝ PODHLED

KERAMICKÝ OBKLAD

PVC 1

PVC 1

PVC 1

KAZETOVÝ PODHLED

PVC 1

ZA LINKOU v. 2020

SDK IMPREG. PODHLED

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA LINKOU v. 2020PVC 1

PVC 1

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC 2

STÁVAJÍCÍ, BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

A1

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ KAZETOVÝ PODHLED

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ KAZETOVÝ PODHLED

PVC 1

PVC 1

PROTISKLUZNÉ
PVC 3

KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLEDPVC 1

KERAMICKÝ OBKLAD

PVC 1

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA LINKOU v. 2020PVC 1

SDK IMPREG. PODHLEDPVC 3
PROTISKLUZNÉ

PVC 1

PVC 1

STÁVAJÍCÍ, BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

PVC 1

PVC 1

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

SDK PODHLED

PVC 1

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

STÁVAJÍCÍ, BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

E2

KAZETOVÝ PODHLED

B2

B2

B2

B2

A1

A1

A1

D2

A1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

A1

A2

A2

A2

A1

A1

PVC 3
PROTISKLUZNÉ

A1

A1

A1

A1

A2

A2

PVC 3, PROTISKLUZNÉ

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

C1

C1

C1

E3

SDK IMPREG. PODHLED

SDK IMPREG. PODHLED

ZA LINKOU v. 2020

C3

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

v. 2020

v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020
KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020
KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020
KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A1

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A1

PVC 1 A1

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

PVC 1 A2 KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLEDKERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA LINKOU v. 2020

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLEDKERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020
KERAMICKÝ OBKLAD
ZA LINKOU v. 2020

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

STÁVAJÍCÍ

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK / KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED
DODÁVKA VESTAVBY TECH.

KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

- VE VŠECH MÍSTNOSTECH UVEDENÝCH V TABULCE VČETNĚ TĚCH OZNAČENÝCH "STÁVAJÍCÍ, BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV" BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDOU CHEMICKY VYČIŠTĚNY

1,37

STÁVAJÍCÍ EL. VODIVÉ PVC

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

PVC 2
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

B125,70
5,56

18,53

B2

B2

A1

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR - ŠACHTA
VÝTAH - DODÁVKA TECHNOLOGIE BEZPRAŠNÝ NÁTĚRBEZPRAŠNÝ NÁTĚR

MALBA - ŠACHTA SDK PODHLED

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KERAMICKÝ OBKLAD
v. 2020

KERAMICKÝ OBKLAD
ZA UMYVADLEM v. 2020

SDK PODHLED

A1

190,4

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZDVÍHACÍ PLOŠINU V BUDOVĚ A1

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Textový rámeček
I.etapa

Milan
Obdélník

Milan
Textový rámeček
II.etapa

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník

Milan
Textový rámeček
IV. etapa

Milan
Obdélník

Milan
Obdélník
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