
                                                         

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

„Zkvalitnění podmínek ubytovaných žáků domova mládeže“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel:  Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace 

Sídlo:  Cvrčovice č.131, 691 23 Pohořelice 

zastoupený:  RNDr. Miladou Kussak Höklovou, ředitelkou 

Autorský dozor:  Ing. Libor Schwarz 

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček 

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s., č.ú.: 153508999/0600 

IČ: 60680300                  DIČ: -    

Daňový režim: neplátce DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.  

Sídlo:  Na Pile 363/2, 664 02 Ochoz u Brna 

zastoupený:   Markem Matyášem, jednatelem společnosti 

oprávněn jednat ve věcech technických: Marek Matyáš 

bankovní spojení:    KB a.s., č.ú. 107 1233510217/0100 

IČ: 29298113     DIČ: CZ29298113 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, vložka C, oddíl 72118 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

znojmoinvesta
Obdélník

znojmoinvesta
Obdélník
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Zkvalitnění podmínek 
ubytovaných žáků domova mládeže“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu 
ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy. 

2. Předmět díla je vymezen: 

• projektovou dokumentací, zpracovanou v březnu 2022 projekční kanceláří Ing. Libora 
Schwarze pod názvem „Zkvalitnění podmínek ubytovaných žáků domova mládeže – 

samostatný pavilon“, 

• stavebním povolením odboru územního plánování a stavebního úřadu při Městském úřadě 
Pohořelice, vydaným dne 10.5.2022 pod č.j. MUPO-14831/2022/SU/HRI,  

• soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
  

3. Součástí předmětu díla je též: 

• vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště, 

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích), 

• provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou 
předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, 
vztahujících se k prováděnému předmětu díla, 

• další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu 
užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či 
přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.), 

• odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení, 

• ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající 
stavební činnosti (zejména okna a vstupní dveře), 

• průběžný úklid staveniště.  

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla. 

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy svou 

odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.  

5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo.  
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Článek III. 

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele 

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy 

(areál sídla objednatele). 

2.  Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a projektovou 

dokumentaci dle článku II odst. 2 této smlouvy, a to ve 2 vyhotoveních.   

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel převzít staveniště prosté práv 
třetích osob, a to na základě předchozího písemného pokynu objednatele zhotoviteli, nejpozději 
však do 1 měsíce od data zahájení realizace díla podle čl. IV odst. 2 této smlouvy.  O předání a 
převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.  

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli 

informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména: 

a) určení přístupových cest, 

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.  

 5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle 
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, 
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na 
nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné 
pro řádné provádění díla. 

Článek IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 9 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.   

2. Realizace díla podle odstavce 1 bude zahájena na základě udělení písemného pokynu objednatele 
k zahájení prací.    

 3. Časový harmonogram provádění díla zpracovaný zhotovitelem respektující zadávací požadavky 
objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram 

začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty 
pro vyklizení staveniště.  
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Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH:      12.826.000,00 Kč 

DPH (21 %):       2.693.460,00 Kč 

 

cena včetně DPH:      15.519.460,00 Kč 

 (slovy: Patnáctmilionůpětsetdevatenácttisícčtyřistašedesátkorunčeských) 

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy).  Ceny uvedené 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci zadávacího řízení. 

 3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy; 

b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy; 

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem; 
c) dojde ke změně sazby DPH.  

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena 
s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.   

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková 
cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině. 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za 
příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento 
den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených 
za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit 
jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  
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2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb 

objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění fakturu. 

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat Zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákonu 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat: 
 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci), 
c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci), 
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis a rozsah předmětu plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 

j) výši částky bez DPH celkem, 
k) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení, 
l) částku k proplacení, 
m) údaj „daň odvede zákazník“, 
n) jméno a podpis oprávněné osoby. 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, 
dodávek a služeb podle odst. 1. 
 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté 
faktuře uveden jako datum splatnosti.  

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle 
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.  
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, 
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě 
vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z 
bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 

platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.   

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné 
dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a  
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odstranění případných drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.  Objednatel 

uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15 
dnů od data odstranění drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.  

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné 
zakázky.    

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této 
smlouvy.  

2. Stavební práce budou prováděny z části za nepřerušeného provozu uživatele objektu. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.   Prostor 

prováděných prací, včetně transportních tras stavebního materiálu, bude provozním nebo stavebně 
bezpečnostním opatřením oddělen od přístupových tras do objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti osob, pohybujících se v budově a v přístupových trasách k budově.  

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické 
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.   

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků 

a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných 
mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla). 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.   
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7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby 
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů 
od jejich vyúčtování objednatelem. 

 

 Článek VIII. 

Provádění díla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a 
pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od 
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a 
dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží 
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné 
práce.  
Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby 
a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, 
aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo 
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny 
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.  
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, 
včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení.   
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro 
tuto činnost oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává 
objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění 
díla a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele 
není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy.  
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4.  Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých 
technických norem přejímajících evropské normy.     

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla. 

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, 
problematiku odpadového hospodářství apod. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi 
zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení 
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.    

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele 
pohybovat pouze zástupci objednatele, osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor 
bezpečnosti práce – všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.  
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude 
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím 
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit 
záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad 

stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli. 

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se 

zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k 
zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni 

kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z 
této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel 
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak 
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zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, 

jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou 
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj 
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel 
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků a dále technického a 
autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných 
právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání 
kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne 
pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.   

 14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 
133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit 
potřebné podklady a spolupráci. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané historické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a 
to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním 
úřadem.   

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke 
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením 
§ 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. 

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit 

proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle 
této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru 
staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.   

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená 
kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení 
pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná 
a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. 
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Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejících odstavců tohoto článku se považuje za podstatné 
porušení smlouvy na straně zhotovitele. 

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

• Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  
• Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.  

• Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky  

a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům 
či orgánům se sídlem v Rusku, 

b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b). 

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění 
předmětné veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky.  

Nerespektování výše uvedeného Nařízení Rady ze strany zhotovitele bude objednatelem 
považováno za podstatné porušení smlouvy bránící jejímu řádnému plnění.  

 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla, užívání stavby 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo dokončeno a 

připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku 
zahájit řízení o předání a převzetí celého díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a 
dokončené dílo převzít.  

3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad 
a nedodělků bránících užívání) včetně dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění díla. 

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající AD. 

6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.). 
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7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, 
dokumentující jeho řádné provedení: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů 
a dokladů,  
d) originál stavebního deníku, 
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 
 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 

8. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 
uvedou: 

 a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli, 

 b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 c) zhodnocení jakosti provedeného díla, 
 d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
 e) seznam předaných dokladů a dokumentace, 

 f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění 
 g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, 

h) soupis nákladů na dílo, 
ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla. 

 

9.. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm 
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.   

10. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení. 

 

Článek X. 

Odpovědnost za vady díla, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné 
po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných 
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
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odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval. 

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.  

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětné části díla. V případě, 
že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba 
běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít. 

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 
měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 
doručena zhotoviteli. 

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění 
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady 
dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději 
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a 

zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude 
odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav.  

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v 
dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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Článek XI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i 

započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností 
na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci. 

 2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného 
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v 
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny   
v souladu s ustanovením čl. VI  odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.    

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv 
z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 
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Článek XII. 

Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana 
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku 
či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, 
která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, 
uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

 4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel 
v prodlení. 

5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění 
vzniku vyšší moci. 

 

Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení 
smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a 
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, 
nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem, 

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č.360/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace. 

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o 
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným 
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odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti 
smluvních stran takto: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 
v souvislosti s ukončením prací, 
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a 
uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho 
obdržení, 
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě, 
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání 
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu, 

i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a 
odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených 
prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční 
nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy. 
 

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  
 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah 
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, 

§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a  § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku. 
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.    
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
obecným soudem. 
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a 
číslovaných dodatků. 
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, 
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do 
její datové schránky. 
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

9. Tato smlouva má 16 stran a 2 přílohy. 

 

 

 

Přílohy: 
č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)   
č.2 – Harmonogram stavebních prací 
 

 Ve Cvrčovicích dne ..............                                         V Ochozi u Brna dne 29.08.2022 

 

 

                 ….…….....……………………………        …….....…………………………… 

 Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace  Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.  

       RNDr. Milada Kussak Höklová, ředitelka   Marek Matyáš, jednatel společnosti 
                          za objednatele                   za zhotovitele 

 



Stavba: 22/105

Zadavatel IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337
60200

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.5.2022

Za objednatele

Žerotínovo náměstí 449/3
Brno-Veveří

Za zhotovitele

0,00

0,00

45 000,00

12 826 000,00

15 519 460,00

12 826 000,00

173 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 693 460,00

0,00

6 041 101,43

0,00

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný 
pavilon

Dle výběrového řízení 

Celkem

6 566 898,57

Jihomoravský kraj
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Marek 

Matyáš

Digitálně podepsal 

Marek Matyáš 

Datum: 2022.07.29 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 12 826 000,00 2 693 460,00 15 519 460,00 100

105a 0,00 9 328 877,24 1 959 064,22 11 287 941,46 73

105b 0,00 674 400,00 141 624,00 816 024,00 5

105c 0,00 1 352 219,08 283 966,01 1 636 185,09 11

105d 0,00 456 349,88 95 833,47 552 183,35 4

105e 0,00 41 825,00 8 783,25 50 608,25 0

105f 0,00 260 862,00 54 781,02 315 643,02 2

105g 0,00 127 607,00 26 797,47 154 404,47 1

105h 0,00 90 034,00 18 907,14 108 941,14 1

105ch 0,00 52 396,00 11 003,16 63 399,16 0

105i 0,00 291 429,80 61 200,26 352 630,06 2

105j 0,00 150 000,00 31 500,00 181 500,00 1

0,00 12 826 000,00 2 693 460,00 15 519 460,00 100

Popis stavby: 22/105 - Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon
Popis objektu: 01 - Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon
Popis rozpočtu: 105a - Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon
Popis rozpočtu: 105b - Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon-Nábytek
Popis rozpočtu: 105c - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 105d - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: 105e - Plynoinstalace
Popis rozpočtu: 105f - Elektro-Materiál
Popis rozpočtu: 105g - Elektro-Svítidla
Popis rozpočtu: 105h - Elektro-Dodávka
Popis rozpočtu: 105ch - Elektro-Hromosvod
Popis rozpočtu: 105i - FVE 4kWp
Popis rozpočtu: 105j - Ostatní a vedlejší náklady

Elektro-Dodávka

Elektro-Hromosvod

FVE 4kWp

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Zdravotechnika

Ústřední vytápění

Plynoinstalace

Elektro-Materiál

Elektro-Svítidla

Stavební objekt

Zkvatitnění podmínek 
ubytovaných žáků DM-
Zkvatitnění podmínek ubytovaných 
žáků DM-samostatný pavilon
Zkvatitnění podmínek ubytovaných 
žáků DM-samostatný pavilon-
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 90 034,00 1

0 HSV 52 396,00 0

0 HSV 260 862,00 2

0 HSV 127 607,00 1

1 HSV 443 382,53 3

1a HSV 223 429,80 2

2 HSV 427 695,96 3

3 HSV 1 951 426,96 15

4 HSV 176 275,36 1

5 HSV 87 730,13 1

6 HSV 701 980,13 5

61 HSV 365 065,82 3

62 HSV 161 052,28 1

63 HSV 477 038,64 4

64 HSV 552 261,20 4

8 HSV 7 609,00 0

91 HSV 3 027,96 0

94 HSV 46 581,14 0

95 HSV 118 118,39 1

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Materiál, montáž+konstrukce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Elektro-Dodávka

Hromosvod

Materiál sp

Svítidla

Zemní práce
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96 HSV 27 513,00 0

99 HSV 265 811,27 2

711 PSV 192 810,14 2

713 PSV 769 200,17 6

721 PSV 399 661,61 3

722 PSV 235 502,00 2

723 PSV 19 563,00 0

725 PSV 274 996,09 2

728 PSV 133 759,00 1

731 PSV 106 891,55 1

732 PSV 129 603,40 1

733 PSV 66 456,54 1

734 PSV 42 252,27 0

735 PSV 143 228,07 1

762 PSV 347 078,02 3

763 PSV 360 936,95 3

764 PSV 77 670,96 1

765 PSV 671 770,89 5

766 PSV 481 352,24 4

767 PSV 33 051,24 0

771 PSV 116 320,93 1

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Bourání konstrukcí
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776 PSV 301 201,01 2

781 PSV 210 580,03 2

783 PSV 54 131,84 0

784 PSV 121 119,23 1

786 PSV 13 164,25 0

799 PSV 738 800,00 6

VN VN 173 000,00 1

ON ON 45 000,00 0

Cena celkem 12 826 000,00 100

Ostatní

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika
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S: 22/105

O: 01

R: 105a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 246 058,53

1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 102,00000 72,00 7 344,00

24,0*17,0*0,25 102,00000
2 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3
m3 102,00000 173,00 17 646,00

24,0*17,0*0,25 102,00000
3 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 příplatek k cenám za lepivost horniny
m3 40,80000 34,00 1 387,20

102,0*40/100 40,80000
4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 99,90900 465,00 46 457,69

objekt : 
-1,47 : 
(23,9+16,9)*2*0,6*0,95 46,51200
0,6*2*0,6*0,95*3 2,05200
-1,22 : 
14,5*0,5*0,7*3 15,22500
-1,22 : 
1,5*0,6*0,7*4 2,52000
optický kabel : 
70,0*0,6*0,8 33,60000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 39,96360 155,00 6 194,36

99,909*40/100 39,96360
6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,28000 1 153,00 1 475,84

patky : 
0,8*0,8*1,0*2 1,28000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 203,18900 241,00 48 968,55

102,0+99,909+1,28 203,18900
8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 1 015,94500 19,00 19 302,96

203,189*5 1 015,94500
9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 203,18900 15,00 3 047,84

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,60000 113,00 1 423,80

optický kabel : 
70,0*0,6*0,3 12,60000

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 365,74020 238,00 87 046,17
203,189*1,8 365,74020

12 58330002.AR štěrkopísek t 26,08200 221,00 5 764,12
12,6*1,8*1,15 26,08200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 427 695,96
13 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 153,00000 25,00 3 825,00

14,0*7 98,00000
20,0*2 40,00000
15,0*1 15,00000

14 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 37,25181 958,00 35 687,23
podkladní : 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 22/105

O: 01

R: 105a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

23,54*16,54*0,1 38,93516
-6,55*2,57*0,1 -1,68335

15 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 54,33500 1 438,00 78 133,73

-0,87 : 
(23,9+16,9)*2*0,5 40,80000
0,72*2*0,5*3 2,16000
-0,62 : 
14,5*0,25*3 10,87500
0,5*0,25*4 0,50000

16 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 7,28700 2 500,00 18 217,50
-1,47 : 
(23,9+16,9)*2*0,6*0,1 4,89600
0,6*2*0,6*0,1*3 0,21600
-1,22 : 
14,5*0,5*0,1*3 2,17500

17 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 9,86355 2 783,00 27 450,26
chodba : 
(22,9+18,4)*0,4*0,25*1,035 4,27455
pokoje : 
5,5*0,4*0,25*3*2*1,035 3,41550
sprcha : 
2,5*0,4*0,25*4*1,035 1,03500
1,0*0,4*0,25*1,035 0,10350
prádlo,praní : 
2,5*0,4*0,25*4*1,035 1,03500

18 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 46,37007 2 783,00 129 047,90

-1,47 : 
(23,9+16,9)*2*0,6*0,6*1,035 30,40416
0,6*2*0,6*0,6*3*1,035 1,34136
-1,22 : 
14,5*0,5*0,6*3*1,035 13,50675
1,25*0,8*0,6*1,035 0,62100
1,0*0,8*0,6*1,035 0,49680

19 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 26,40000 543,00 14 335,20

chodba : 
(22,9+18,4)*0,25*2 20,65000
pokoje : 
5,5*0,25*2 2,75000
sprcha : 
2,5*0,25*2 1,25000
1,0*0,25*2 0,50000
prádlo,praní : 
2,5*0,25*2 1,25000

20 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 26,40000 118,00 3 115,20

21 274354043R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 
1,0 m

kus 15,00000 885,00 13 275,00

22 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,48896 61 733,00 91 917,97
pasy : 
(289,6+167,3)*0,001*1,1 0,50259
(102,7+54,1)*0,001*1,1 0,17248
BTB : 
(284,9+455,0)*0,001*1,1 0,81389

23 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 1,32480 2 783,00 3 686,92

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 22/105

O: 01

R: 105a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

patky : 
0,8*0,8*1,0*2*1,035 1,32480

24 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 163,71000 55,00 9 004,05
153,0*1,07 163,71000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 951 426,96
25 311237603RT2 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 38,07500 3 157,00 120 202,78

založení : 
(23,9+15,9)*2*0,5 39,80000
-2,25*0,5 -1,12500
-1,2*0,5*1 -0,60000

26 311237614R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 142,94700 4 084,00 583 795,55

obvod : 
(23,9+15,9)*2*2,25 179,10000
-2,25*1,7 -3,82500
-1,2*1,42*2 -3,40800
-1,2*1,7 -2,04000
-1,2*1,4*16 -26,88000

27 311237377R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 
56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,0 W/m2.K

m2 94,32500 3 044,00 287 125,30

1NP : 
m.č.105 : 
4,7*2,75 12,92500
m.č.110 : 
4,7*2,75 12,92500
m,č,123-125 : 
7,75*2,75 21,31250
m.č.118-120 : 
7,75*2,75 21,31250
m.č.137 : 
4,7*2,75 12,92500
m.č.132 : 
4,7*2,75 12,92500

28 311419111R00 Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť m2 40,40000 776,00 31 350,40

kolem základů : 
(23,7+16,7)*0,5*2 40,40000

29 311419811R00 Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 7 cm, nopová fólie m2 60,60000 761,00 46 116,60

kolem základů : 
(23,7+16,7)*0,75*2 60,60000

30 317167122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 13,00000 468,00 6 084,00

31 317167132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 10,00000 538,00 5 380,00

32 317167135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 7,00000 789,00 5 523,00

33 317167136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 939,00 1 878,00

34 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 76,00000 793,00 60 268,00

35 317167217R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 937,00 7 748,00

36 317998115R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm m 30,75000 142,00 4 366,50
1,5*19 28,50000
2,25*1 2,25000

soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií 
(podzemní konstrukce)

soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií 
(podzemní konstrukce)
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S: 22/105

O: 01

R: 105a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

37 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,26620 10 380,00 2 763,16

S1 : 
UPE 120 : 
2,75*2*12,1*0,001*4 0,26620

38 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,72145 9 518,00 6 866,76

IPE 240 : 
23,5*30,7*0,001 0,72145

39 342247532R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 149,62200 1 032,00 154 409,90

m.č.103 : 
0,85*2,32 1,97200
m.č.104 : 
2,85*3,0 8,55000
-0,8*2,0 -1,60000
m.č.108,109 : 
(2,5+1,7)*3,0 12,60000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.113,114 : 
(2,5+1,7)*3,0 12,60000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.115,116 : 
4,55*3,0 13,65000
m.č.110,111 : 
4,55*3,0 13,65000
m.č.118,119 : 
(2,5+1,7)*3,0 12,60000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.120,121 : 
4,55*3,0 13,65000
m.č.123,124 : 
(2,5+1,7)*3,0 12,60000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.125,126 : 
4,55*3,0 13,65000
m.č.130,131 : 
(2,5+1,7)*3,0 12,60000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.132,133 : 
4,55*3,0 13,65000
m.č.135,136 : 
(2,5+1,7)*3,0 12,60000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.137,138 : 
4,55*3,0 13,65000

40 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 243,44000 1 178,00 286 772,32

chodba : 
(22,9+18,4)*3,0 123,90000
pokoje : 
5,5*3,0*3*2 99,00000
sprcha : 
2,5*3,0*4 30,00000
1,0*3,0 3,00000

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

prádlo,praní : 
2,5*3,0*4 30,00000
odpočet otvorů : 
-1,6*2,0 -3,20000
-0,8*2,0*9 -14,40000
-0,8*2,0*12 -19,20000
-1,85*2,0 -3,70000
-0,98*2,0 -1,96000

41 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 117,00000 123,00 14 391,00

3,0*33 99,00000
3,0*6 18,00000

42 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 290,19000 850,00 246 661,50

m.č.101-138 : 
309,79 309,79000
odpočet zelená SDK : 
m.č.108,113,118,123,130,135 : 
-(2,55*6) -15,30000
m.č.103 : 
-4,3 -4,30000

43 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 19,60000 900,00 17 640,00

odpočet zelená SDK : 
m.č.108,113,118,123,130,135 : 
(2,55*6) 15,30000
m.č.103 : 
4,3 4,30000

44 342267111RT2  Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí
  obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm

m 3,00000 903,00 2 709,00

m.č.127 : 
3,0 3,00000

45 13385430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UE; výška 120 mm t 0,29282 58 230,00 17 050,91
S1 : 
UPE 120 : 
2,75*2*12,1*0,001*4*1,1 0,29282

46 13482725R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 240 mm t 0,79360 53 332,00 42 324,28
IPE 240 : 
23,5*30,7*0,001*1,1 0,79360

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 122 475,36
47 417127113R00 Věnec z pálených U věncovek, betonová zálivka šířky 300 mm, výšky 238 mm m 116,00000 821,00 95 236,00

V1 : 
81,0 81,00000
V2 : 
35,0 35,00000

48 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,42900 63 495,00 27 239,36

V1 : 
(200,0+72,0)*0,001*1,1 0,29920
V2 : 
(87,0+31,0)*0,001*1,1 0,12980

Díl: 5 Komunikace 87 730,13
49 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 72,29750 109,00 7 880,43

závětří : 
2,65*6,15 16,29750
chodník : 
56,0 56,00000

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

kladení tvárnic na maltu MVC, zálivka betonem. Bez výztuže.

Včetně distančních prvků.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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50 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 72,29750 219,00 15 833,15

51 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 72,29750 248,00 17 929,78

52 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 82,80000 224,00 18 547,20
závětří : 
2,65+6,15 8,80000
chodník : 
37,0*2 74,00000

53 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 77,35833 356,00 27 539,57

72,2975*1,07 77,35833

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 701 980,13
54 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 951,58300 71,00 67 562,39

m.č.101 : 
(22,9+2,0)*2*3,0 149,40000
-0,8*2,0*9 -14,40000
-1,2*2,2 -2,64000
-1,85*2,0 -3,70000
-2,25*2,0 -4,50000
m.č.102 : 
(2,85+3,95)*2*3,0 40,80000
-1,85*2,02 -3,73700
-1,2*1,42*2 -3,40800
m.č.103 : 
(1,75+2,5)*2*3,0 25,50000
-0,7*2,0 -1,40000
0,85*2,32 1,97200
m.č.104 : 
(2,85+2,45)*2*3,0 31,80000
0,8*2,32 1,85600
-0,8*2,0 -1,60000
m.č.105 : 
(5,5+7,2)*2*3,0 76,20000
-1,2*2,2*4 -10,56000
-1,6*2,0 -3,20000
-0,9*2,0 -1,80000
m.č.106 : 
(2,1+2,5)*2*3,0 27,60000
-0,8*2,0 -1,60000
-0,9*2,0 -1,80000
m.č.107 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,8*2,0*3 -4,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.108 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.109 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.110,111 : 
(2,7+4,55)*2*3,0*2 87,00000
-0,8*2,0*2 -3,20000
-1,2*2,2*2 -5,28000
m.č.112 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,8*2,0*3 -4,80000

po jednotlivých vrstvách

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.113 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.114 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.115,116 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
117 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,8*2,0*3 -4,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.118 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.119 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.120,121 : 
(2,7+4,5)*2*3,0 43,20000
-0,8*2,0*2 -3,20000
-1,2*2,2*2 -5,28000
m.č.122 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,8*2,0*3 -4,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.123 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.124 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.125,126 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
-0,8*2,0*2 -3,20000
-1,2*2,2*2 -5,28000
m.č.127,128 : 
(1,5+2,5)*2*3,0*2 48,00000
-0,8*2,0 -1,60000
m.č.129 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,8*2,0*3 -4,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.130 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.131 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.132,133 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
-0,8*2,0*2 -3,20000
-1,2*2,2*2 -5,28000
m.č.134 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,8*2,0*3 -4,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.135 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
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-0,7*2,0 -1,40000
m.č.136 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.137,138 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
-0,8*2,0*2 -3,20000
-1,2*2,2*2 -5,28000

55 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 148,76200 71,00 10 562,10

fasáda : 
pohled J + S : 
16,7*2,5*2 83,50000
pohl. V + Z : 
23,7*2,5*2 118,50000
odpočet otvorů : 
-1,2*2,2*(16+1) -44,88000
-1,2*1,42*2 -3,40800
-2,25*2,2 -4,95000

56 602011112RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 951,58300 394,00 374 923,70

57 602011119RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, tepelně izolační, vnější, tloušťka vrstvy 25 mm,  m2 165,25150 409,00 67 587,86

fasáda : 
148,762 148,76200
ostění : 
(2,2+1,2+2,2)*0,15*(16+1) 14,28000
(2,2+2,25+2,2)*0,15 0,99750
(1,42+1,2+1,42)*0,15*2 1,21200

58 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 951,58300 121,00 115 141,54

stěny : 
951,583 951,58300

59 602011184RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 
probarvená

m2 217,77150 304,00 66 202,54

fasáda : 
148,762 148,76200
ostění : 
(2,2+1,2+2,2)*0,15*(16+1) 14,28000
(2,2+2,25+2,2)*0,15 0,99750
(1,42+1,2+1,42)*0,15*2 1,21200
podhled : 
(23,7+16,7)*2*0,65 52,52000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 326 494,82
60 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 53,23800 47,00 2 502,19

1,2*2,2*(16+1) 44,88000
1,2*1,42*2 3,40800
2,25*2,2 4,95000

61 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 43,97200 656,00 28 845,63

(2,2+1,2+2,2)*0,4*(16+1) 38,08000
(2,2+2,25+2,2)*0,4 2,66000
(1,42+1,2+1,42)*0,4*2 3,23200

62 612453551R00 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou o šířce rýhy do 150 mm, ocelí hlazenou m2 66,75000 986,00 65 815,50

ZTI : 

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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95,0*0,15 14,25000
elektro : 
320,0*0,15 48,00000
ÚT : 
30,0*0,15 4,50000

63 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 951,58300 241,00 229 331,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 161 052,28
64 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 53,23800 47,00 2 502,19

1,2*2,2*(16+1) 44,88000
1,2*1,42*2 3,40800
2,25*2,2 4,95000

65 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 40,40000 773,00 31 229,20

kolem základů : 
(23,7+16,7)*0,5*2 40,40000

66 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 217,77150 265,00 57 709,45

fasáda : 
148,762 148,76200
ostění : 
(2,2+1,2+2,2)*0,15*(16+1) 14,28000
(2,2+2,25+2,2)*0,15 0,99750
(1,42+1,2+1,42)*0,15*2 1,21200
podhled : 
(23,7+16,7)*2*0,65 52,52000

67 622481292R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez 
dodávky materiálu

m 109,93000 48,00 5 276,64

(2,2+1,2+2,2)*(16+1) 95,20000
(1,42+1,2+1,42)*2 8,08000
2,2+2,25+2,2 6,65000

68 625981114R00 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm m2 29,00000 377,00 10 933,00

V1 : 
81,0*0,25 20,25000
V2 : 
35,0*0,25 8,75000

69 28350142R lišta připojovací; okenní a dveřní, se síťovinou; pro desky tl. 300 mm; materiál plast+tkanina; l = 
2 400 mm; samolepicí; bíločervená

kus 117,62510 454,00 53 401,80

109,93*1,07 117,62510

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 477 038,64
70 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 55,87771 3 478,00 194 342,68

podkladní : 
23,54*16,54*0,15 58,40274
-6,55*2,57*0,15 -2,52503

71 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 55,87771 92,00 5 140,75

72 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 1,41691 60 761,00 86 092,87

podkladní : 
23,54*16,54*3,301*0,001*1,15 1,47804
-6,55*2,57*3,301*0,001*1,1 -0,06112

73 632441017RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 
60 mm

m2 205,11000 465,00 95 376,15

m.č.102,105,107 : 
9,12+36,09+7,4 52,61000
m.č.110-112 : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),
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12,29+12,29+7,4 31,98000
m.č.115-117 : 
12,29+12,29+7,4 31,98000
m.č.120-122 : 
12,29+12,29+7,4 31,98000
m.č.132-134 : 
12,29+12,29+7,4 31,98000
m.č.137,138 : 
12,29+12,29 24,58000

74 632441112R00 Potěr litý anhydritový  , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za 
každých dalších 5 mm

m2 205,11000 29,00 5 948,19

75 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 43,18000 351,00 15 156,18

m.č.103,104,108,109,113,114 : 
4,3+6,9+2,55+1,53+2,55+1,53 19,36000
m.č.118,119,123,124,127,128 : 
(2,55+1,53)*2 8,16000
3,75+3,75 7,50000
m.č.130,131,135,136 : 
(2,55+1,53)*2 8,16000

76 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 43,18000 29,00 1 252,22

77 639571115R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 40,60000 206,00 8 363,60

okap : 
(23,9+16,7)*2*0,5 40,60000

78 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 40,60000 1 077,00 43 726,20
79 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 40,60000 61,00 2 476,60
80 639561111R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý m 81,20000 236,00 19 163,20

okap : 
(23,9+16,7)*2 81,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 552 261,20
81 642941111RT3  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 800/1970 mm

kus 2,00000 12 080,00 24 160,00

82 642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 kus 37,00000 361,00 13 357,00

D1 : 
1,0 1,00000
D2 : 
11,0+11,0 22,00000
D3 : 
7,0+6,0 13,00000
D5 : 
1,0 1,00000

83 648991113RT4 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 
plastických hmot šířky 350 mm

m 2,40000 558,00 1 339,20

1,2*2 2,40000
84 64100 D4P: M+D dřevěné vnitřní dveře, prosklené 185x202cm, EW 15DP3-C kus 1,00000 42 833,00 42 833,00

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

bez obrubníku

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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85 64110 O1: M+D plastové 2kř. okno 120x140cm, vč. doplňků a vnějšího parapetu kus 18,00000 10 897,00 196 146,00
86 64200 V1: M+D plastové vstupní dveře 250x220cm, vč. doplňků kus 1,00000 60 923,00 60 923,00
87 64210 V2: M+D plastové venkovní dveře 120x220cm, vč. doplňků kus 1,00000 34 951,00 34 951,00
88 64310 M+D paniková klika kus 2,00000 2 000,00 4 000,00
89 64400 Příplatek za posuvné dveře-zárubeň kus 1,00000 4 655,00 4 655,00

D5 : 
1,0 1,00000

90 61181103R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, 
javor, třešeň, bílá, wenge

kus 9,00000 4 666,00 41 994,00

D2-požární : 
9,0 9,00000

91 61181511R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 
hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 13,00000 4 711,00 61 243,00

D3 : 
7,0+6,0 13,00000

92 61181512R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 
hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 13,00000 4 711,00 61 243,00

D2 : 
11,0+11,0 22,00000
odpočet požárních : 
-9,0 -9,00000

93 61181557R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 650 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 
hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 1,00000 5 417,00 5 417,00

D1 : 
1,0 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 1 134,00
94 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 70,00000 16,20 1 134,00

optický kabel : 
70,0 70,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 027,96
95 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 8,80000 176,00 1 548,80

závětří : 
2,65+6,15 8,80000

96 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,22000 3 245,00 713,90

8,8*0,25*0,1 0,22000
97 592173328R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 8,88800 86,10 765,26

8,8*1,01 8,88800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 46 581,14
98 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 107,64000 70,90 7 631,68

(23,7+16,7+23,7+16,7+2*1,0*1,0)*1,3 107,64000
99 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 6 458,40000 1,90 12 270,96

107,64*60 6 458,40000
100 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 107,64000 57,90 6 232,36
101 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 154,89500 132,00 20 446,14

m.č.101-138 : 
309,79/2 154,89500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 118 118,39
102 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 395,79000 131,00 51 848,49

z dlažebních kostek z betonu prostého

včetně kotvení

včetně kotvení

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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23,7*16,7 395,79000
103 953761161R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm m 6,50000 523,00 3 399,50

odvětr.radonu : 
6,5 6,50000

104 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 3,00000 87,80 263,40
105 95010 PBŘ - tabulky, popisy, atd kus 1,00000 5 000,00 5 000,00
106 95011 PBŘ - hlásič, M+D kus 24,00000 650,00 15 600,00
107 95012 PBŘ - el.akustický signál-siréna. M+D kus 1,00000 12 500,00 12 500,00
108 95020 Mtz potrubí Spiro 125, vč. dodávky tepelné izolace tl.60mm m 28,00000 750,00 21 000,00

odvětrání : 
3,5*8 28,00000

109 42981162R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 10,00000 524,00 5 240,00

110 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 3,00000 1 089,00 3 267,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 265 811,27
111 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 1 064,52252 249,70 265 811,27

Díl: 711 Izolace proti vodě 192 810,14
112 711111001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 379,49250 12,00 4 553,91

23,7*16,7 395,79000
-2,65*6,15 -16,29750

113 711112001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
materiál ve specifikaci

m2 60,60000 25,00 1 515,00

(23,7+16,7)*2*0,75 60,60000
114 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  
m2 379,49250 107,00 40 605,70

115 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 60,60000 127,00 7 696,20

116 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 58,57600 67,00 3 924,59
m.č.103 : 
4,3 4,30000
(0,9+1,5)*2,32 5,56800
m.č.108,113,118,123,130,135 : 
2,55*6 15,30000
(0,9+1,5)*2,32*6 33,40800

117 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 58,57600 324,00 18 978,62
118 711212601RT2  Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna
m 29,44000 166,00 4 887,04

m.č.103 : 
(0,9+1,5)+2,32 4,72000
m.č.108,113,118,123,130,135 : 
(0,9*2*6)+(2,32*6) 24,72000

119 11163110R lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C  kapalné; hustota při 15°C 
890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

t 0,13643 39 626,00 5 406,18

(379,4925+60,6)*0,00031 0,13643
120 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

 tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 509,13637 201,00 102 336,41

379,4925*1,15 436,41638
60,6*1,2 72,72000

121 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 2,74197 1 060,00 2 906,49

Díl: 713 Izolace tepelné 748 208,81
122 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 379,49250 132,00 50 093,01

tl. 60mm : 
23,7*16,7 395,79000
-2,65*6,15 -16,29750

s obetonováním ve stropních prostupech

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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123 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 379,49250 258,00 97 909,07
tl. 2x120mm : 
23,7*16,7 395,79000
-2,65*6,15 -16,29750

124 713111211RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 379,49250 182,00 69 067,64

tl. 60mm : 
23,7*16,7 395,79000
-2,65*6,15 -16,29750

125 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 309,79000 70,00 21 685,30
EPS tl. 2x50mm : 
m.č.101-138 : 
309,79 309,79000

126 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 1,32000 172,00 227,04

UPE 120 : 
0,12*2,75*4 1,32000

127 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými 
 ocelovým drátem

 jednovrstvá

m2 21,98000 140,00 3 077,20

potrubí v půdním prostoru : 
2*3,14*0,1*3,5*10 21,98000

128 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 49,72130 4 066,00 202 166,81

309,79*(0,07+0,08)*1,07 49,72130
129 28375931R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,770 m2K/W; U = 1,300 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
m2 1,41240 75,00 105,93

1,32*1,07 1,41240
130 6315085921R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 

m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 429,57558 147,00 63 147,61

379,4925*1,07 406,05698
21,98*1,07 23,51860

131 631508593R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,600 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 812,11395 293,00 237 949,39

379,4925*2*1,07 812,11395
132 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 3,08868 900,00 2 779,81

Díl: 728 Vzduchotechnika 133 759,00
133 728115112R00 Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do 

průměru d 200 mm
m 35,00000 171,00 5 985,00

odvětrání : 
3,5*10 35,00000

134 728611512R00 Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru střešního,  , do průměru d 200 mm kus 9,00000 1 121,00 10 089,00
135 728611612R00 Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného,  , do průměru d 200 mm kus 4,00000 380,50 1 522,00
136 42911716R ventilátor potrubní axiální; vel.ventilátoru 315; D ventilátoru 315 mm; max.vnější pr.D2 379 mm; 

provedení: v prostředí bez nebezpečí výbuchu BNV; použití pro dopravu čisté vzdušniny bez 
abrazivních příměsí; teplota okolí -20 až 40 °C

kus 13,00000 8 360,00 108 680,00

137 42981162R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 13,00000 524,00 6 812,00

138 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 1 100,00000 0,61 671,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 347 078,02
139 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

včetně vyřezání otvorů ,  
m2 535,00000 90,00 48 150,00

střecha : 
535,0 535,00000

140 762342203R00 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,  m2 535,00000 60,00 32 100,00
střecha : 
535,0 535,00000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

bez povrchové úpravy
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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141 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva m2 535,00000 30,00 16 050,00
142 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 20,54400 1 200,00 24 652,80

prkna : 
535,0*0,024 12,84000
latě : 
535,0*6*0,04*0,06 7,70400

143 60512522R prkno SM/JD; tl = 23,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané m3 14,12400 8 290,00 117 087,96
535,0*0,024*1,1 14,12400

144 60517107R Lať dřevina: SM;  jakost: I, II;  tl. = 40 mm;  šířka = 60 mm;  délka = 4 000 mm;  průřez = 24 cm2;  
povrchová úprava: impregnace

m3 8,47440 11 800,00 99 997,92

535,0*6*0,04*0,06*1,1 8,47440
145 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 12,91334 700,00 9 039,34

Díl: 763 Dřevostavby 360 936,95
146 76310 Montáž vazníků m2 535,00000 100,00 53 500,00

střecha : 
535,0 535,00000

147 76311 Kotevní a spojovací prostředky m2 535,00000 27,48 14 701,80
148 76312 Doprava kus 2,00000 5 000,00 10 000,00
149 76313 Manipulace, jeřáb m2 535,00000 33,64 17 997,40
150 76320 Dodávka vazníků m2 535,00000 420,00 224 700,00
151 76321 Příčné ztužení Pz m2 535,00000 21,87 11 700,45
152 76322 Podélné ztužení m2 535,00000 29,72 15 900,20
153 76323 Impregnace dřeva m2 535,00000 16,26 8 699,10
154 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 356,00000 10,50 3 738,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 77 670,96
155 764816420R00 Oplechování  okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 84,00000 206,00 17 304,00

K2 : 
84,0 84,00000

156 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 18,60000 445,00 8 277,00

K3 : 
18,6 18,60000

157 764815215R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a 
montáž

m 84,00000 605,00 50 820,00

K1 : 
84,0 84,00000

158 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,59068 2 150,00 1 269,96

Díl: 765 Krytiny tvrdé 671 770,89
159 765312322R00 Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových,  , povrchová úprava engoba,  m2 535,00000 785,00 419 975,00

střecha : 
535,0 535,00000

160 765311711R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hřebenáč rozdělovací, povrchová úprava režná kus 4,00000 1 521,00 6 084,00

161 765311723R00 Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,  m 84,00000 48,00 4 032,00
K2 : 
84,0 84,00000

162 765312372R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisněhový,  kus 700,00000 80,00 56 000,00
163 765312388R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, 

povrchová úprava engoba
kus 9,00000 6 250,00 56 250,00

164 765312332R00 Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z 
hliníku

m 18,20000 1 105,00 20 111,00

165 765312342R00 Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z 
hliníku

m 40,00000 1 105,00 44 200,00

10,0*4 40,00000

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

50 m vodorovně

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.

50 m vodorovně
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166 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 80,00000 219,50 17 560,00

nároží : 
10,0*2*4 80,00000

167 765799313RO9 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 572,45000 55,00 31 484,75

535,0*1,07 572,45000
168 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 26,79023 600,00 16 074,14

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 481 352,24
169 766422342R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti 

přes 0,6 do 1,5 m2
m2 52,52000 190,00 9 978,80

podhled : 
(23,7+16,7)*2*0,65 52,52000

170 766427112R00  Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce
 podkladový rošt

m 242,40000 100,00 24 240,00

podhled : 
(23,7+16,7)*2*3 242,40000

171 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 27,00000 805,00 21 735,00

D2 : 
11,0+11,0 22,00000
odpočet požárních dveří : 
-9,0 -9,00000
D3 : 
7,0+6,0 13,00000
D5 : 
1,0 1,00000

172 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,00000 915,00 8 235,00

D2 : 
9,0 9,00000

173 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 
zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,00000 1 496,00 1 496,00

D1 : 
1,0 1,00000

174 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 38,00000 469,00 17 822,00
36,0+1,0+1,0 38,00000

175 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 1,00000 5 371,57 5 371,57
176 766400 M+D systém generálního klíče kus 1,00000 12 000,00 12 000,00
177 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen kus 13,00000 738,00 9 594,00

178 54914621R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez kus 25,00000 790,00 19 750,00

179 59590671R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch reliéf; omítka, břidlice, 
dřevo

m2 58,82240 395,00 23 234,85

52,52*1,12 58,82240
180 60510001R Lať m 259,36800 28,00 7 262,30

242,4*1,07 259,36800
181 61165002R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
kus 13,00000 4 312,00 56 056,00

D3 : 
7,0+6,0 13,00000

182 61165003R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 14,00000 4 312,00 60 368,00

D2 : 
10,0+11,0 21,00000
odpočet požárních dveří : 
-9,0 -9,00000
D5 : 

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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O: 01

R: 105a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

2,0 2,00000
183 61165611R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 

otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát
kus 9,00000 7 655,00 68 895,00

D2 : 
9,0 9,00000

184 61165616R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 
otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch. úprava laminát

kus 1,00000 15 307,00 15 307,00

D1 : 
1,0 1,00000

185 61581 M+D Linka kuchyňská atypická 250 cm (bez spotřebičů) kus 1,00000 50 000,00 50 000,00
186 61582 Dodávka - elektrický sporák kus 1,00000 8 500,00 8 500,00
187 61583 Dodávka - mikrovlnná trouba kus 1,00000 3 500,00 3 500,00
188 61584 Dodávka - elektrická varná deska kus 1,00000 6 500,00 6 500,00
189 61585 Dodávka - digestoř kus 1,00000 4 500,00 4 500,00
190 61586 Dodávka - myčka nádobí kus 1,00000 12 000,00 12 000,00
191 61587 Dodávka - granitový dřez kus 1,00000 6 500,00 6 500,00
192 61588 Dodávka - lednice 230 l kus 1,00000 14 000,00 14 000,00
193 766100 Příplatek za posuvné dveře kus 2,00000 6 118,00 12 236,00
194 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 2,33373 973,00 2 270,72

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 032,17
195 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 3,00000 223,00 669,00
196 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 4,00000 132,00 528,00
197 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 2,00000 127,00 254,00

patka : 
2,0 2,00000

198 42972805R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; 
provedení s přírubou na volné konce potrubí

kus 4,00000 463,00 1 852,00

199 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný kus 3,00000 1 315,00 3 945,00
200 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 20,00000 137,00 2 740,00

patky : 
10,0*2 20,00000

201 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,03040 1 453,00 44,17

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 116 320,93
202 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 76,78000 50,00 3 839,00

m.č.101,103,104 : 
31,77+4,3+6,9 42,97000
m.č.106,107,108 : 
5,25+2,55+1,53 9,33000
m.č.113,114,118,119 : 
(2,55+1,53)*2 8,16000
m.č.123,124,127,128 : 
(2,55+1,53)*2 8,16000
m.č.130,131,135,136 : 
(2,55+1,53)*2 8,16000

203 771111122R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových m 20,35000 72,00 1 465,20
0,8*22 17,60000
0,9*1 0,90000
1,85*1 1,85000

204 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 87,20000 113,00 9 853,60
m.č.101 : 
(22,9+2,0)*2 49,80000
m.č.104 : 
(2,85+2,45)*2 10,60000
0,8*2 1,60000
m.č.106 : 
(2,1+2,5)*2 9,20000
m.č.127,128 : 
(1,5+2,5)*2*2 16,00000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

205 771212113R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 76,78000 507,00 38 927,46

206 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 87,20000 90,00 7 848,00
207 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 87,20000 76,00 6 627,20
208 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě
m2 76,78000 14,00 1 074,92

209 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 76,78000 14,00 1 074,92
210 5537000111R lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; 

l = 930 mm; samolepicí; stříbro
kus 24,00000 131,00 3 144,00

211 585821541R lepidlo cementové; C2TE; na obklady, na dlažbu; pro interiér, pro krytý exteriér kg 274,45500 15,00 4 116,83
87,2*0,1*3,0*1,07 27,99120
76,78*3,0*1,07 246,46380

212 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 91,48500 405,00 37 051,43

87,2*0,1*1,07 9,33040
76,78*1,07 82,15460

213 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 2,14607 605,00 1 298,37

Díl: 776 Podlahy povlakové 301 201,01
214 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 229,69000 120,00 27 562,80

m.č.102,105 : 
9,12+36,09 45,21000
m.č.107,110,111 : 
7,4+12,29+12,29 31,98000
m.č.115-117 : 
12,29+12,29+7,4 31,98000
m.č.120-122 : 
12,29+12,29+7,4 31,98000
m.č.125,126 : 
12,29+12,29 24,58000
m.č.129,132-134 : 
7,4+12,29+12,29+7,4 39,38000
m.č.137,138 : 
12,29+12,29 24,58000

215 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 206,50000 65,00 13 422,50

m.č.102 : 
(2,85+3,95)*2 13,60000
m.č.105 : 
(5,5+7,2)*2 25,40000
m.č.107 : 
(2,95+2,5)*2 10,90000
m.č.110,111 : 
(2,7+4,55)*2*2 29,00000
m.č.115,116 : 
(2,7+4,55)*2 14,50000
117 : 
(2,95+2,5)*2 10,90000
m.č.120,121 : 
(2,7+4,5)*2 14,40000
m.č.122 : 
(2,95+2,5)*2 10,90000
m.č.125,126 : 
(2,7+4,55)*2 14,50000
m.č.129 : 
(2,95+2,5)*2 10,90000
m.č.132,133 : 
(2,7+4,55)*2 14,50000
m.č.134 : 
(2,95+2,5)*2 10,90000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

m.č.135 : 
(1,7+1,5)*2 6,40000
m.č.136 : 
(1,7+0,9)*2 5,20000
m.č.137,138 : 
(2,7+4,55)*2 14,50000

216 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 229,69000 220,00 50 531,80

217 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 220,95500 75,00 16 571,63
206,5*1,07 220,95500

218 284122075R podlahovina PVC lamely; š = 180,0 mm; l = 1 200 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava 
PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 245,76830 680,00 167 122,44

229,69*1,07 245,76830
219 58581721R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm kg 835,61222 23,00 19 219,08

229,69*1,7*2*1,07 835,61222
220 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 2,25692 3 000,00 6 770,76

Díl: 781 Obklady keramické 210 580,03
221 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 158,54000 44,00 6 975,76

m.č.103 : 
(1,75+2,5)*2*2,32 19,72000
-0,7*2,0 -1,40000
0,85*2,32 1,97200
m.č.107 : 
(2,95+2,5)*2*2,32 25,28800
-0,8*2,0*3 -4,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.108 : 
(1,7+1,5)*2*2,32 14,84800
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.113 : 
(1,7+1,5)*2*2,32 14,84800
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.114 : 
(1,7+0,9)*2*2,32 12,06400
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.118 : 
(1,7+1,5)*2*2,32 14,84800
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.119 : 
(1,7+0,9)*2*2,32 12,06400
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.123 : 
(1,7+1,5)*2*2,32 14,84800
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.124 : 
(1,7+0,9)*2*2,32 12,06400
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.131 : 
(1,7+0,9)*2*2,32 12,06400
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.135 : 
(1,7+1,5)*2*2,32 14,84800
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.136 : 
(1,7+0,9)*2*2,32 12,06400
-0,7*2,0 -1,40000

222 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 80,00000 62,00 4 960,00
2,0*40 80,00000

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

223 781230121R00 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 
300 mm

m2 158,54000 545,00 86 404,30

224 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 158,54000 11,00 1 743,94

225 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 158,54000 62,00 9 829,48

226 585821541R lepidlo cementové; C2TE; na obklady, na dlažbu; pro interiér, pro krytý exteriér kg 508,91340 15,00 7 633,70
158,54*3,0*1,07 508,91340

227 59760131.AR profil plastový koutový dilatační, dvoudílný m 85,60000 263,00 22 512,80
80,0*1,07 85,60000

228 597813728R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 169,63780 405,00 68 703,31

158,54*1,07 169,63780
229 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 3,00287 605,00 1 816,74

Díl: 783 Nátěry 53 985,84
230 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 26,94700 76,30 2 056,06

IPE 240 : 
23,5*0,922 21,66700
UPE 120 : 
2,75*0,48*4 5,28000

231 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobný

m2 722,25000 71,90 51 929,78

535,0*1,35 722,25000

Díl: 784 Malby 121 119,23
232 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace
m2 1 098,24800 88,00 96 645,82

m.č.101 : 
(22,9+2,0)*2*3,0 149,40000
m.č.102 : 
(2,85+3,95)*2*3,0 40,80000
m.č.103 : 
(1,75+2,5)*2*3,0 25,50000
0,85*2,32 1,97200
m.č.104 : 
(2,85+2,45)*2*3,0 31,80000
0,8*2,32 1,85600
m.č.105 : 
(5,5+7,2)*2*3,0 76,20000
m.č.106 : 
(2,1+2,5)*2*3,0 27,60000
m.č.107 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
m.č.108 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
m.č.109 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
m.č.110,111 : 
(2,7+4,55)*2*3,0*2 87,00000
m.č.112 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
m.č.113 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
m.č.114 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
m.č.115,116 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
117 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

m.č.118 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
m.č.119 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
m.č.120,121 : 
(2,7+4,5)*2*3,0 43,20000
m.č.122 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
m.č.123 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
m.č.124 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
m.č.125,126 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
m.č.127,128 : 
(1,5+2,5)*2*3,0*2 48,00000
m.č.129 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
m.č.130 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
m.č.131 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
m.č.132,133 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
m.č.134 : 
(2,95+2,5)*2*3,0 32,70000
-0,7*2,0*2 -2,80000
m.č.135 : 
(1,7+1,5)*2*3,0 19,20000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.136 : 
(1,7+0,9)*2*3,0 15,60000
-0,7*2,0 -1,40000
m.č.137,138 : 
(2,7+4,55)*2*3,0 43,50000
-0,8*2,0*2 -3,20000
-1,2*2,2*2 -5,28000

233 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 
1x penetrace

m2 309,79000 79,00 24 473,41

m.č.101-138 : 
309,79 309,79000

Díl: 786 Zastiňující technika 13 164,25
234 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 52,02500 250,00 13 006,25

1,2*2,2*(16+1) 44,88000
1,2*1,42*2 3,40800
1,85*2,02 3,73700

235 998786101R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m t 0,19874 795,00 158,00

Celkem 9 328 877,24

50 m vodorovně
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Díl: 799 Ostatní 674 400,00

1 799111 M+D stůl 1200x700mm + otočná židle - pokoje kus 24,00000 4 800,00 115 200,00
2 799112 M+D postele 800x2000mm kus 25,00000 6 500,00 162 500,00
3 799113 M+D sedací souprava rohová 3000x2500mm, čalouněná-spol.místnost kus 1,00000 28 000,00 28 000,00
4 799114 M+D nízká skříň 400x750mm - pokoje kus 24,00000 4 500,00 108 000,00
5 799115 M+D pracovní stůl 950x600mm-vychovatel kus 1,00000 3 600,00 3 600,00
6 799116 M+D uzamykatelné skříně 600x600x1800mm-předsíň kus 24,00000 6 500,00 156 000,00
7 799117 M+D automatická pračka kus 1,00000 8 000,00 8 000,00
8 799118 M+D sušička prádla kus 1,00000 9 900,00 9 900,00
9 799119 M+D policová skříň 2400x2500x400mm-spol.místnost kus 1,00000 19 000,00 19 000,00

10 799120 M+D pracovní stůl 1650x600mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00
11 799121 M+D pracovní stůl 2000x600mm kus 1,00000 7 500,00 7 500,00
12 799122 M+D pracovní stůl 2500x600mm kus 1,00000 13 500,00 13 500,00
13 799123 M+D konferenční stůl 1000x600mm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00
14 799124 M+D čalouněná židle kus 1,00000 2 500,00 2 500,00
15 799125 M+D konferenční stůl 1000x350mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00
16 799126 M+D čalouněný taburet Js400mm kus 6,00000 1 400,00 8 400,00
17 799127 M+D čalouněná souprava 1400x600mm kus 1,00000 8 000,00 8 000,00
18 799128 M+D policová skříň 1200x400mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00
19 799129 M+D stůl na TV 500x500mm kus 1,00000 2 800,00 2 800,00
20 799130 M+D pracovní stůl 1400x400mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

Celkem 674 400,00

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon-Nábytek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 189 586,00

1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 204,00000 252,00 51 408,00

2 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 72,00000 252,00 18 144,00

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 24,00000 126,00 3 024,00

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 24,00000 26,00 624,00

5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 276,00000 43,00 11 868,00

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 228,00000 44,00 10 032,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 48,00000 254,00 12 192,00

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 48,00000 16,00 768,00

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 276,00000 119,00 32 844,00

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 48,00000 563,00 27 024,00

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 91,00000 238,00 21 658,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 51 122,00
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 9,00000 933,00 8 397,00

13 583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj t 34,00000 371,00 12 614,00
14 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 49,00000 294,00 14 406,00
15 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 45,00000 349,00 15 705,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 36 515,00
16 612403385R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 100 x 50 mm
m 85,00000 119,00 10 115,00

17 612403387R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 150 x 100 mm

m 110,00000 240,00 26 400,00

Díl: 8 Trubní vedení 6 475,00
18 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

 do DN 200 mm
m 315,00000 15,00 4 725,00

19 899731115R00 Signalizační vodič CYY, 10 mm2 m 50,00000 35,00 1 750,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 225,00
20 974031142R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm
m 85,00000 95,00 8 075,00

21 974031154R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 110,00000 165,00 18 150,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 399 661,61
22 731100002T00 Průchod střechou DN125 ks    9,00000 3 500,00 31 500,00
23 721100824T00 Revizní šachta betonová 1000x900mm, D+M ks    1,00000 25 000,00 25 000,00
24 721154237R00 Kus čistící oválné víko, potrubí ležaté vnější průměr D 160 mm, DN 150 kus 1,00000 6 760,00 6 760,00

25 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 38,00000 275,00 10 450,00

26 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 34,00000 295,00 10 030,00

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

vodou nebo vzduchem,

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zdravotechnika

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Zdravotechnika

27 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 48,00000 330,00 15 840,00

28 721176300T00 Chránička KG DN250, D+M ks    6,00000 695,00 4 170,00
29 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 4,00000 305,00 1 220,00

30 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 128,00000 355,00 45 440,00

31 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 32,00000 405,00 12 960,00

32 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 12,00000 55,00 660,00

33 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 75,00 600,00

34 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 85,00 680,00

35 721290500T00 Montáž kanalizační šachty ks    2,00000 3 500,00 7 000,00
36 721290843T00 Poklop litinový kruhový 600/ D400, D+M ks    2,00000 6 500,00 13 000,00
37 721100213T00 Vsakovací galerie AS-NIDAPLAST voštinový blok EP 400 , D+M ks    12,00000 3 200,00 38 400,00
38 721100214T00 AS - šachtová kanalizační nádrž (dno) D-1300, H-2000, dvouplášť., D+M ks    1,00000 65 000,00 65 000,00
39 721100216T00 Geotextilie, D+M m2    200,00000 95,00 19 000,00
40 721100235T00 Drenážní potrubí DN200, D+M bm 18,00000 350,00 6 300,00
41 721100277T00 Prstenec TBW-Q.1 63/8, D+M ks    1,00000 380,00 380,00
42 721100290T00 Montáž nádrže ks    1,00000 8 500,00 8 500,00
43 721100291T00 Montáž vsakovací galerie ks    1,00000 5 000,00 5 000,00
44 721100295T00 Doprava vsakovací galerie na stavbu ks    1,00000 2 000,00 2 000,00
45 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 2,00000 2 420,00 4 840,00
46 28697146R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání kus 2,00000 714,00 1 428,00

47 286971675R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h 
= 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 2,00000 3 965,00 7 930,00

48 55162150.AR vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav kus 2,00000 690,00 1 380,00
49 55162400R vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; 

odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez
kus 1,00000 1 619,00 1 619,00

50 55162518.AR lapač střešních splavenin plast; světlost 110 mm; / 125 mm; protizápachová klapka kus 6,00000 2 850,00 17 100,00
51 55162537.AR hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice kus 9,00000 1 150,00 10 350,00
52 55162545.AR ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. 

membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP
kus 11,00000 1 450,00 15 950,00

53 59224349.AT Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10, D+M kus 2,00000 420,00 840,00
54 592243520T Prstenec vyrov šachetní TBW-Q.1 63/4, D+M ks    1,00000 280,00 280,00
55 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 2,00000 3 185,00 6 370,00

56 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 2,15975 780,00 1 684,61

Díl: 722 Vnitřní vodovod 235 502,00
57 722178720T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d20x2,3, D+M m 141,00000 205,00 28 905,00

58 722178721T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d25x2,8, D+M m 82,00000 215,00 17 630,00

59 722178722T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d32x3,6, D+M m 15,00000 245,00 3 675,00

60 722178723T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d40x4,5, D+M m 44,00000 415,00 18 260,00

61 713591170T00 Montáž izolace potrubí návlekové pěnové m     83,00000 35,00 2 905,00
62 713591171T00 Montáž izolace potrubí minerální pouzdra m     187,00000 35,00 6 545,00
63 734423162T00 Tlakoměr 0-10bar ks    1,00000 890,00 890,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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64 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 14,00000 754,00 10 556,00

65 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí

m 47,00000 580,00 27 260,00

66 722172500T00 Žlab pozink DN20/2m ks    32,00000 97,00 3 104,00
67 722172501T00 Žlab pozink DN25/2m ks    42,00000 100,00 4 200,00
68 722172502T00 Žlab pozink DN32/2m ks    9,00000 117,00 1 053,00
69 722172503T00 Žlab pozink DN40/2m ks    24,00000 141,00 3 384,00
70 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

22 mm
m 48,00000 45,00 2 160,00

71 722181212RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
35 mm

m 14,00000 63,00 882,00

72 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
22 mm

m 33,00000 79,00 2 607,00

73 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 2,00000 135,00 270,00

74 722181950T00 Chránička PE63 m 6,00000 85,00 510,00
75 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 41,00000 125,00 5 125,00
76 722219122T00 Navrtávka RPE 32 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00
77 722219131T00 Fólie modrá m     50,00000 150,00 7 500,00
78 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu
kus 3,00000 219,00 657,00

79 722224213T00 Požární oddělovač DN 20, Q=3,0m3/h, D+M kus 1,00000 11 200,00 11 200,00
80 722237622R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz kus 1,00000 266,00 266,00
81 722237623R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz kus 1,00000 343,00 343,00
82 722237624R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz kus 1,00000 491,00 491,00
83 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 314,00 628,00
84 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 626,00 1 252,00
85 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky 

materiálu
kus 15,00000 417,00 6 255,00

86 722237133R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 562,00 562,00

87 722237134R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 769,00 1 538,00

88 722235522R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 303,00 303,00
89 722254201RT4 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 

19/30
kus 1,00000 8 900,00 8 900,00

90 722259201R00 Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25 kus 1,00000 650,00 650,00
91 722265113R00 Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, 

montáž horizontálně , jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm
kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

92 28653164T Spojka ISIFLO PE/ocel PE100 SDR 11 - 32/DN25, D+M ks    1,00000 550,00 550,00
93 484673422T Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 18/10 bar, D+M ks    1,00000 1 750,00 1 750,00
94 484673902T Uzávěr se zajištěním MK DN20, D+M ks    1,00000 1 064,00 1 064,00
95 55111864T kulový kohout rohový DN15 - roháček ks    30,00000 205,00 6 150,00
96 5512010004R ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 bar kus 1,00000 590,00 590,00
97 55162420.AR uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, 

krycí deska nerez, montážní kryt
kus 1,00000 790,00 790,00

98 55162428.AR uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, 
krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska

kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

99 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 28,00000 145,00 4 060,00

100 631433002R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 28,00000 152,00 4 256,00

101 631433003R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 13,00000 160,00 2 080,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

Stránka 30 z 43Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/105

O: 01

R: 105c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zdravotechnika

102 631433004R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 24,00000 167,00 4 008,00

103 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 52,00000 176,00 9 152,00

104 631433301R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 32,00000 213,00 6 816,00

105 631433303R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 2,00000 225,00 450,00

106 631433404R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 20,00000 374,00 7 480,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 274 996,09
107 725010110T00 Sedátko duraplast. zpomalovací ks    7,00000 990,00 6 930,00
108 725014161R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 7,00000 2 950,00 20 650,00

109 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 7,00000 560,00 3 920,00
110 725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 8,00000 690,00 5 520,00
111 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 8,00000 1 050,00 8 400,00
112 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 8,00000 560,00 4 480,00
113 725249821T00 Sprchová zástěna skleněná D+M ks    7,00000 9 900,00 69 300,00
114 725249103R00 Montáž sprchového koutu  soubor 7,00000 1 250,00 8 750,00
115 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 1,00000 250,00 250,00
116 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
117 725339101R00 Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 560,00 560,00
118 725823114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu
kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

119 725823121RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 1 250,00 10 000,00

120 725829202R00 Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 
nástěnné

kus 8,00000 1 250,00 10 000,00

121 725829301R00 Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 
stojánkové

kus 8,00000 150,00 1 200,00

122 725860350T00 Sifon dřezový A447, D+M kus 1,00000 175,00 175,00
123 725860372T00 Sifon umyvadlový A400 chrom, D+M kus 8,00000 790,00 6 320,00
124 725860376T00 umyvadlová výpusť A390 click-clack, D+M kus 8,00000 450,00 3 600,00
125 725860381T00 Sifon sprchový A46, D+M kus 7,00000 225,00 1 575,00
126 725869204R00 Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezovýé jednoduché, D 40 kus 8,00000 122,00 976,00
127 28696714R příslušenství deska ovládací, ovládání zepředu-2 tlač.; alpská bílá kus 7,00000 1 150,00 8 050,00
128 286967561R systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání 

zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;
kus 7,00000 6 900,00 48 300,00

129 286967601R systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do 
sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

130 55145039R baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; 
ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm; kartuše s regulací teploty

kus 1,00000 2 450,00 2 450,00

131 55145608T baterie sprchová pákova, set nástěnný, tyč, hadice, sprchová růžice ks    7,00000 950,00 6 650,00
132 642938001R vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; 

diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu
kus 7,00000 4 900,00 34 300,00

133 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,67960 574,00 390,09

Díl: 732 Strojovny 93 500,00
134 732312211T00 Nádrž akumulační dešťová plastová 15 m3 ks    1,00000 85 000,00 85 000,00
135 732423517T00 Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 20-40 Nerez 150 cirkulační ks    1,00000 8 500,00 8 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 336,38
136 767100004T00 Konzola nosníková 250mm ks    68,00000 140,00 9 520,00
137 767101000T00 Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI kg 40,00000 175,00 7 000,00

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zdravotechnika

138 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 38,00000 32,00 1 216,00
139 42310113R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 
mm; galvan.pozink.

kus 86,00000 15,00 1 290,00

140 42310114R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; 
galvan.pozink.

kus 40,00000 16,00 640,00

141 42310115R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm  1"; DN 32,0 mm; 
galvan.pozink.

kus 8,00000 17,00 136,00

142 42310116R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm  6/4"; DN 40,0 
mm; galvan.pozink.

kus 22,00000 19,00 418,00

143 42310118R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm  2"; DN 50,0 mm; 
galvan.pozink.

kus 18,00000 29,00 522,00

144 42310120R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm  2 1/2"; DN 65,0 
mm; galvan.pozink.

kus 14,00000 38,00 532,00

145 42310123R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 95-103 mm; galvan.pozink.

kus 22,00000 46,00 1 012,00

146 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,04798 1 050,00 50,38

Díl: 799 Ostatní 16 300,00
147 802T00 PD skutečného provedení soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
148 912T00 Tlaková zkouška vodovodu hod   6,00000 350,00 2 100,00
149 915T00 Proplach a desinfekce potrubí hod   8,00000 350,00 2 800,00
150 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

151 9630T00 Třídění odpadu hod   4,00000 350,00 1 400,00
152 980T00 Rozbor vody soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 1 352 219,08

galvan.pozink.

galvan.pozink.

galvan.pozink.

galvan.pozink.

50 m vodorovně

galvan.pozink.

galvan.pozink.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 056,00

1 612403387R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 150 x 100 mm

m 8,00000 257,00 2 056,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 288,00
2 974031154R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm
m 8,00000 161,00 1 288,00

Díl: 713 Izolace tepelné 20 991,36
3 713591170T00 Montáž izolace potrubí návlekové pěnové m     231,00000 35,00 8 085,00
4 713591171T00 Montáž izolace potrubí minerální pouzdra m     5,00000 35,00 175,00
5 722181212RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

15 mm
m 186,00000 48,00 8 928,00

6 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
18 mm

m 30,00000 50,00 1 500,00

7 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
22 mm

m 15,00000 53,00 795,00

8 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 5,00000 176,00 880,00

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 355,00600 1,77 628,36

Díl: 731 Kotelny 106 891,55
10 731100002T00 Průchod střechou DN125 ks    1,00000 3 500,00 3 500,00
11 731054064T00 odkouření od kotle T-kus pro přímou montáž 60/100mm , D+M ks    1,00000 1 950,00 1 950,00
12 731054190T00 odkouření vertikální komín.koncovka 60/100, 1,1m, D+M  ks    1,00000 2 950,00 2 950,00
13 731249125R00  Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva

 přes 29 do 35 kW
soubor 1,00000 3 990,00 3 990,00

14 731249500T00 Montáž odkouření kotle soubor 1,00000 4 580,00 4 580,00
15 78000000T00 Elektroinstalace, MaR soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
16 4841731308R kotel plynový  nástěnný, kondenzační, nízkoteplotní, s vyjímatelným ovládacím panelem; pouze 

pro vytápění(bez ohřevu TV), lze připojit k externímu zásobníku TV; odtah spalin přes zeď(turbo); 
energ.třída kotle A; ocelový; palivo zemní plyn, propan; jmen.tepelný výkon 32,0 kW; v = 763 mm; 
š = 450 mm; hloubka kotle 345 mm; průměr odkouření koaxiální 100/60, dělené 80/80 mm; 
jmen.tepelný příkon topení 33,0 kW; hořák; krytí IP X5D

kus 1,00000 59 000,00 59 000,00

17 484173142.TOOT Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), D+M ks    1,00000 350,00 350,00
18 484173183T průchodka střechou šikmá, D+M ks    1,00000 2 250,00 2 250,00
19 484173201T Externí modul AVS75, D+M ks    1,00000 4 990,00 4 990,00
20 48417320T Souprava pro drátové připojení pro QAA75, D+M ks    1,00000 1 550,00 1 550,00
21 484173220T Vnější sonda QAC34, D+M ks    1,00000 500,00 500,00
22 484173221T Příložné čidlo teploty QAD36, D+M ks    1,00000 750,00 750,00
23 484173280T kaox.trubka pro kondenz.kotle 1000mm, D+M ks    2,00000 1 390,00 2 780,00
24 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 979,20000 2,81 2 751,55

Díl: 732 Strojovny 36 103,40
25 732219305R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 700 l soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00
26 4843875353R ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární, s boční přírubou; ohřev výkonným 1 nebo 2 

výměníky pro TUV  z externího zdroje; objem 300 l; výška 1 579 mm; pr. 670 mm; 
teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 24 min

kus 1,00000 33 000,00 33 000,00

27 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 232,50000 1,52 353,40

Díl: 733 Rozvod potrubí 66 456,54
28 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  

,  , DN 15
kus 50,00000 95,00 4 750,00

29 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 186,00000 235,00 43 710,00

30 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 30,00000 275,00 8 250,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Ústřední vytápění

jakékoliv šířky rýhy,

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

50 m vodorovně

energ.třída kotle A; ocelový; palivo zemní plyn, propan; jmen.tepelný výkon 32,0 kW; v = 763 mm; š = 450 mm; hloubka kotle 345 mm; průměr odkouření 
koaxiální 100/60, dělené 80/80 mm; jmen.tepelný příkon topení 33,0 kW; hořák; krytí IP X5D

vodorovně do 50 m

m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 24 min

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Ústřední vytápění

31 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 15,00000 315,00 4 725,00

32 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 5,00000 449,00 2 245,00

33 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 870,39000 3,19 2 776,54

Díl: 734 Armatury 42 252,27
34 734221671T00 Termostatická hlavice pro veřejné budovy, D+M kus 25,00000 750,00 18 750,00
35 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 314,00 628,00
36 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 455,00 2 730,00
37 734266426R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 

20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu
kus 17,00000 590,00 10 030,00

38 734266446R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, 
rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 1 144,00 9 152,00

39 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 214,00 428,00

40 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 1,00000 422,00 422,00

41 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 415,80000 0,27 112,27

Díl: 735 Otopná tělesa 143 228,07
42 735157245R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, 

délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 589,00 5 589,00

43 735157263R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 5 543,00 5 543,00

44 735157266R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 330,00 6 330,00

45 735157562R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 10,00000 6 451,00 64 510,00

46 735157563R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 6 800,00 13 600,00

47 735157566R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 7 835,00 7 835,00

48 735157568R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 8 528,00 8 528,00

49 735171131R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 
mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,4 l, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,00000 3 602,00 28 816,00

50 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 1 096,05000 2,26 2 477,07

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 682,69
51 767100004T00 Konzola nosníková 250mm ks    4,00000 140,00 560,00
52 42310112R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm  1/2"; DN 15,0 
mm; galvan.pozink.

kus 4,00000 14,00 56,00

53 42310113R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 
mm; galvan.pozink.

kus 4,00000 15,00 60,00

54 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 4,95200 1,35 6,69
50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

galvan.pozink.

galvan.pozink.
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S: 22/105

O: 01

R: 105d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Ústřední vytápění

Díl: 799 Ostatní 36 400,00
55 802T00 PD skutečného provedení soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
56 811T00 Uvedení kotle do provozu soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
57 914T00 Zkouška těsnosti vytápění hod   6,00000 350,00 2 100,00
58 916T00 Topná zkouška hod   24,00000 350,00 8 400,00
59 922T00 Vyregulování systému hod   6,00000 350,00 2 100,00
60 931T00 Napuštění topného systému upravenou vodou hod   4,00000 350,00 1 400,00
61 951T00 Zapravení otvorů, drážek hod   12,00000 350,00 4 200,00
62 955T00 Sekání hod   12,00000 350,00 4 200,00
63 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

64 999T00 Nezměřitelné práce hod   20,00000 350,00 7 000,00

Celkem 456 349,88
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S: 22/105

O: 01

R: 105e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 738,00

1 131001600T00 Odvoz zeminy na skládku m3    3,00000 300,00 900,00
2 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,00000 295,00 1 475,00

3 133101101R00  Hloubení šachet v horninách 1 a 2
 do 100 m3

m3 3,00000 945,00 2 835,00

4 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 5,00000 231,00 1 155,00

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,00000 51,40 257,00

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,00000 139,50 1 116,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 678,00
7 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 3,00000 346,00 1 038,00
8 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 4,00000 410,00 1 640,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod 19 563,00
9 722181950T00 Chránička PE63 m 2,00000 105,00 210,00

10 722219122T00 Navrtávka RPE 32 kus 1,00000 1 457,00 1 457,00
11 723110002T00 Potrubí plynové PE 100 SDR11 32x3,0 m 10,00000 495,00 4 950,00

12 723110050T00 Signalizační vodič m 12,00000 35,00 420,00
13 723110051T00 Žlutá výstražná fólie plynovodu m     9,00000 10,00 90,00
14 723110052T00 Nálepka HUP ks    1,00000 350,00 350,00
15 723120203R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 m 2,00000 361,00 722,00

16 723160204R00 Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 1,00000 1 460,00 1 460,00

17 723190203R00 Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 soubor 1,00000 1 270,00 1 270,00

18 723236114R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 314,00 314,00
19 723236115R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 455,00 910,00
20 28653159T Přechodka Tezap PE/ocel PE100 SDR 11 - 32/DN25 ks    1,00000 490,00 490,00
21 38822272R plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 2,0 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí 

rozsah 0,060 až 10,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -20 až 50 °C; max.prac.tlak 
0,5 bar

kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

22 42243820T Skříň ocelová plynoměrná 60x60x30 kus 1,00000 4 900,00 4 900,00
23 42310113R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 
mm; galvan.pozink.

kus 2,00000 15,00 30,00

Díl: 783 Nátěry 146,00
24 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 2,00000 73,00 146,00

Díl: 799 Ostatní 11 700,00
25 906T00 Výchozí revize plynu ks    1,00000 2 500,00 2 500,00
26 910T00 Tlaková zkouška plynovodu hod   2,00000 350,00 700,00
27 951T00 Zapravení otvorů, drážek hod   2,00000 350,00 700,00
28 955T00 Sekání hod   2,00000 350,00 700,00
29 972T00 Geodetické zaměření ks    1,00000 2 500,00 2 500,00
30 973T00 Vytýčení ing.sítí ks    1,00000 2 500,00 2 500,00
31 999T00 Nezměřitelné práce hod   6,00000 350,00 2 100,00

Celkem 41 825,00

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

galvan.pozink.

na vzduchu schnoucí

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Plynoinstalace

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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O: 01

R: 105f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Materiál sp 260 862,00

1 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 4x10 Cu

m 62,00000 175,00 10 850,00

2 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 5x6 Cu

m 15,00000 115,00 1 725,00

3 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 5x2,5 Cu

m 42,00000 75,00 3 150,00

4 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 5x1,5 Cu

m 75,00000 64,00 4 800,00

5 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 3x2,5 Cu

m 595,00000 44,00 26 180,00

6 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 3x1,5 Cu

m 428,00000 41,00 17 548,00

7 28421140-2 Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYKY-J 3x1,5 Cu

m 65,00000 41,00 2 665,00

8 28421140-2 Kabel bezhalogenový, se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P30-R při požáru,, 
částečně v kabel.žlabu, v kabel.tr nebo v podlaze, pod omítkou, 1-CXKH-V-J 2x1,5,P30-R

m 10,00000 49,00 490,00

9 28421140-2 Kabel pro strukturované kabeláže, stíněný, kategorie 6, drát, PVC , pro vnitřní použití. Vodičem je, 
měděný drát 0,51mm AWG 24. NVP 68%, UTP cat.6-PVC

m 936,00000 26,00 24 336,00

10 28421140-2 Kabel pro strukturované kabeláže, stíněný, kategorie 5E, drát, PVC , pro venkovní použití a 
uložení, do zemně. Vodičem je měděný drát 0,51mm AWG 24. NVP 68%,FTP Cat.6-PE venkovní

m 62,00000 48,00 2 976,00

11 28422100-7 Vodič (lano) sPVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení, H07V-U 16 z/ž, CY 16 Cu

m 25,00000 55,00 1 375,00

12 28422100-8 Vodič (lano) sPVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení, H07V-U 16 z/ž, CY 16 Cu

m 125,00000 55,00 6 875,00

13 28421140-2 Instalační plastová trubka ochranná, ohebná, střední mechanická pevnost, šedá, průměr 32mm, 
uložená, částečně v kabel.žlabu, v kabel.tr. nebo v podlaze, pod omítkou,kpl, KF 09032

m 356,00000 54,00 19 224,00

14 28421140-2 Instalační plastová trubka ochranná, ohebná, střední mechanická pevnost, šedá, průměr 40mm, 
uložená, část. v kabel.žlabu, v kabel.tr.nebo v podlaze, pod omítkou, kpl, KF 09040

m 97,00000 41,00 3 977,00

15 28421140-2 Plastová trubka ohebná dvouplášťová korugovaná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, dodávka 
včetně, montáže. KF 09063

m 40,00000 70,00 2 800,00

16 28421140-2 Mikrotrubička optická 12/8 HDPE, plastová trubka, ochrana optického kabelu, modrá, pro uložení 
v, zemi, ve stěně, volně, dodávka včetně montáže. 12/8 HDPE

m 62,00000 38,00 2 356,00

17 28420000-2 Kabelový žlab drátěný, galvanicky pozinkovaný, š60xv60,dodávka včetně spojovacích prvků a 
montáže, M2 60/60 GZ

m 20,00000 122,00 2 440,00

18 28420000-2 Svazková příchytka kovová pro vyvázání svazku kabelů, "C" příchytka, pro kabelovou trasu, 
uchycení, kabelu po 30cm,dodávka včetně spojovacích prvků a montáže, M 30FS

ks 160,00000 18,00 2 880,00

19 31600000-2 Přístrojová  krabice plastová pro zapuštěnou montáž. Kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení, KU 68

ks 214,00000 41,00 8 774,00

20 31600000-2 Přístrojová  krabice plastová pro zapuštěnou montáž hluboká. Kompletní dodávka včetně 
montáže a, zapojení, KPR 68

ks 17,00000 48,00 816,00

21 31600000-2 Instalační odbočná krabice plastová pro povrchovou montáž, IP 44, svorkovnice O6, 6 vývodů., 
Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 18,00000 80,00 1 440,00

22 31600000-2 Přístrojová  krabice plastová KU 125 pro zapuštěnou montáž. Kompletní dodávka včetně 
montáže a, zapojení, KU 125

ks 6,00000 155,00 930,00

23 31214100-0 Spínač řazení 1, zápustný, bílý, 10 A, montáž skrytem jednotlivě nebo sjiným zařízením, 
kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 18,00000 282,00 5 076,00

včetně montáže
Trubkování slaboproudu

viz výkres č. 03 až 05

viz výkres č. 03 až 05

viz výkres č. 03 až 05

Ovládání osvětlení

Trubkování slaboproud

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Elektro-Materiál

Napájení RP

Propojení RP a R-FVE

včetně montáže a zapojení
Požární trasa TOTALSTOP

Požární trasa doplnění EPS

Hlavní pospojování

včetně montáže
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R: 105f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Elektro-Materiál

24 31214100-0 Spínač řazení 1/0 (tlačítko), zápustný, bílý, 10 A, montáž skrytem jednotlivě nebo sjiným 
zařízením,, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 17,00000 282,00 4 794,00

25 31214100-0 Spínač řazení 5, zápustný, bílý, 10 A, montáž skrytem jednotlivě nebo sjiným zařízením, 
kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 14,00000 282,00 3 948,00

26 31214100-0 Spínač řazení 6, zápustný, bílý, 10 A, montáž skrytem jednotlivě nebo sjiným zařízením, 
kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 16,00000 282,00 4 512,00

27 31214100-0 Spínač řazení 7, zápustný, bílý, 10 A, montáž skrytem jednotlivě nebo sjiným zařízením, 
kolébkový, spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 6,00000 282,00 1 692,00

28 31214100-0 Spínač řazení 1/0So (tlačítko+doutnavka), zápustný, bílý, 10 A, IP 44, montáž skrytem jednotlivě, 
nebo sjiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 1,00000 282,00 282,00

29 31214100-0 Pohybové čidlo pro spínání světelných zdrojů  , nástěnné, IP 44, PIR,  bílé, 10 A, kompletní 
dodávka, včetně montáže a zapojení

ks 3,00000 695,00 2 085,00

30 31214100-0 Bezpečnostní tlačítko, červené, zapuštěná montáž instalace na povrch, 10 A, IP 44, dodávka 
včetně, montáže a zapojení

ks 1,00000 528,00 528,00

31 31224100-3 Zásuvka jednoduchá vestavná, bílá, 230V/16A, s clonkami, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

ks 20,00000 265,00 5 300,00

32 31224100-3 Zásuvka jednoduchá vestavná, IP 44, bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

ks 1,00000 265,00 265,00

33 31224100-3 Dvojzásuvka vestavná, bílá, 230V/16 A, pootočená horní zásuvka, s clonkami, kompletní 
dodávka včetně, montáže a zapojení

ks 104,00000 275,00 28 600,00

34 31224100-3 Zásuvka vestavná datová, UTP, Cat. 6, 2x RJ45 bílá, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným, 
zařízením , kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

ks 17,00000 315,00 5 355,00

35 31224100-3 Elvipotenciální svorkovnice, kompletní dodávka, vč. montáže a zapojení (svorkovnice MET (HOP) kus 2,00000 559,00 1 118,00

36 509000000-3 Projektová dokumentace realizační/skutečného provedení hod. 25,00000 300,00 7 500,00
37 50900000-4 Spolupráce s ostatními profesemi a investorem hod. 18,00000 300,00 5 400,00
38 50900000-4 Spolupráce s revizním technikem hod. 8,00000 300,00 2 400,00
39 50900000-4 Měření intenzity osvětlení vnitřních prostorů hod. 16,00000 650,00 10 400,00
40 50900000-4 Základní měření-validace datových rozvodů, vystavení protokolu hod. 12,00000 350,00 4 200,00
41 50900000-4 Výchozí revize elektroinstalace hod. 12,00000 650,00 7 800,00
42 690100 Podružný materiál 3% kus 1,00000 5 500,00 5 500,00
43 690200 Prořez 5% kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

Celkem 260 862,00

TOTALSTOP, požární tlačítka

Zásuvkové obvody 230V

Zásuvkové obvody 230V venkovní

Zásuvkové obvody 230V

Slaboproudé obvody

Ovládání ventilátorů

Ovládání ventilátorů

Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení

Ovládání zvonek
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S: 22/105

O: 01

R: 105g

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Svítidla 127 607,00

1 31524000-5 Přisazené oceloplechové interiérové LED svítidlo 25W, 1160x150x34mm, IP 20, tř.I, 4200 lm bílá, 
barva. Včetně montáže.

ks 9,00000 2 215,00 19 935,00

2 31524000-5 Přisazené oceloplechové interiérové LED svítidlo 25W, 1160x150x34mm, IP 20, tř.I, 3700 lm bílá, 
včetně montáže

kus 4,00000 2 215,00 8 860,00

3 31524000-5 Interiérové svítidlo přisazené pro kruhové LED, z polykarbonátu, difuzor - z opálového akrylátu, 
stabilizovaného proti UV záření,tř. I., IP40, LED 27W, 2700 lm, Včetně montáže.

ks 47,00000 1 948,00 91 556,00

4 31524000-5 Venkovní svítidlo přisazené pro kruhové LED, z polykarbonátu, difuzor - z opálového akrylátu, 
stabilizovaného proti UV záření,tř. I., IP54, LED 27W Včetně montáže.

ks 2,00000 1 948,00 3 896,00

5 31524000-5 Nouzové svítidlo LED 3W pro přisazenou montáž, nouzový modul a baterie, optika pro osvětlení 
trasy, (chodba), 330 lm, IP20 doba svícení 1h.

ks 3,00000 1 120,00 3 360,00

Celkem 127 607,00

Viz výkres č. 03

TREVOS LOVATO II NC 103 SE

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Elektro-Svítidla

Viz výkres č. 03

Viz výkres č. 03
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S: 22/105

O: 01

R: 105h

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Elektro-Dodávka 90 034,00

1 31214500-4 Oceloplechová rozvodnice rozvodnice pod omítku s plechovými dveřmi, KLV 60 UPS-F IP 
30/20C, In 32A

ks 1,00000 31 188,00 31 188,00

2 31214500-4 Úprava rozváděče RH  přepojení, doplnění kpl. 1,00000 4 616,00 4 616,00
3 31265815-7 Kamerový systém CCTV dle specifiace investora kpl. 1,00000 25 000,00 25 000,00
4 65268751-8 Rozváděč RACK 19", 15U, šířka 600mm, hloubka 440mm. Kompletní dodávka včetně montáže a 

recyklačních, poplatků.
ks 1,00000 8 350,00 8 350,00

5 65268751-8 Zařízení autonomní detekce koře a signalizace ks 24,00000 870,00 20 880,00

Celkem 90 034,00

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Elektro-Dodávka

Stránka 40 z 43Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/105

O: 01

R: 105ch

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Hromosvod 52 396,00

1 45312311-0 Drát AlMgSi A 8 mm na podpěrách jímacího vedení, jímací a svodové vedení po zkušební 
svorky, dodávka, včetně montáže

m 98,00000 115,00 11 270,00

2 45312311-0 Drát pozinkovaný FeZn A 10 mm, uložený v zemi s vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění, 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

m 20,00000 89,00 1 780,00

3 45312311-0 Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v rýze s vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace,, dodávka včetně montáže

m 120,00000 108,00 12 960,00

4 45312311-0 Jímací tyč AlMgSi, délka 2000mm, O  16mm, dodávka včetně montáže ks 2,00000 295,00 590,00
5 45312311-0 Podpěra jímacího vedení pro taškovou krytinu na hřeben střechy, pozinkovaná, dodávka včetně 

montáže
ks 90,00000 90,00 8 100,00

6 45312311-0 Podpěra jímacího vedení pro taškovou krytinu, pozinkovaná, dodávka včetně montáže ks 22,00000 88,00 1 936,00
7 45312311-0 Podpěra svodů upevněných na okapové roury, nerezová, dodávka včetně montáže ks 16,00000 65,00 1 040,00
8 45312311-0 Podpěra svodů upevněných do zateplených zdí, pozinkovaná, dodávka včetně montáže ks 8,00000 59,00 472,00

9 45312311-0 Svorka hromosvodová - spojovací, pozinkovaná, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže ks 32,00000 55,00 1 760,00

10 45312311-0 Svorka hromosvodová - křížová, okapová, pozinkovaná, do čtyř šroubů, dodávka včetně 
montáže

ks 24,00000 56,00 1 344,00

11 45312311-0 Svorka zemnící - páska/páska, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže ks 26,00000 54,00 1 404,00
12 45312311-0 Svorka zemnící - páska/drát, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže ks 12,00000 55,00 660,00
13 45312311-0 Zkušební svorka drát/drát, mosazné šrouby, dodávka včetně montáže ks 6,00000 65,00 390,00
14 45312311-0 Zaváděcí  tyč FeZn, 16/10mm, délka 1,5 m, protikorozní ochrana, dodávka včetně montáže ks 6,00000 315,00 1 890,00

15 45312311-0 Výstražná tabulka se zákazem vstupu v okruhu do 3m od svodů, dodávka včetně montáže ks 6,00000 50,00 300,00

16 28421140-2 Provedení výchozí revize kpl. 1,00000 6 500,00 6 500,00

Celkem 52 396,00

Základový zemnič

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Elektro-Hromosvod

Jímací vedení / svody

Uzemňovací přívody
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S: 22/105

O: 01

R: 105i

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1a Materiál, montáž+konstrukce 163 429,80

1 1a1 FVE panely, TSM-DE09.08 400Wp, černý rám kus 10,00000 4 722,00 47 220,00
2 1a2 Kombinovaný hák A1-NH2 kus 16,00000 231,00 3 696,00
3 1a3 Hliníkový profil HNP1-40x45mm, délka 6m kus 4,00000 1 540,00 6 160,00
4 1a4 Hliníkový krajní úkryt - 30mm kus 8,00000 65,00 520,00
5 1a5 Hliníkový univerzální středový úchyt - 70mm kus 16,00000 65,00 1 040,00
6 1a6 Koncová plastová krytka pro profil HNP 1 kus 8,00000 13,00 104,00
7 1a7 Čtyřhranná matice M8-DIN 557-A2 kus 24,00000 3,25 78,00
8 1a8 Matice M10 s ozubem DIN 6923-A2 kus 16,00000 4,80 76,80
9 1a9 Šrouby DIN 912-A2-8/25 kus 24,00000 12,00 288,00

10 1a10 Šrouby DIN 1" s plochou hlavou M10/25-A2" kus 16,00000 15,00 240,00
11 1a11 Vruty do dřeva M8/100 kus 32,00000 15,00 480,00
12 1a12 Střídač a bater.uložiště X3-hybrid-8.0 G4 D kus 1,00000 57 777,00 57 777,00
13 1a13 Instalační materiál DC 6mm m 200,00000 35,00 7 000,00
14 1a14 Instalační materiál AC Cyky 5x6 m 30,00000 125,00 3 750,00
15 1a15 Ostatní instalační materiál kus 1,00000 35 000,00 35 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 68 000,00
16 VN1 Zpracování projektové dokumentace, administrativa kus 1,00000 35 000,00 35 000,00
17 VN2 Vyřízení dotace NZÚ kus 1,00000 25 000,00 25 000,00
18 VN3 Revize, revizní zpráva kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 1a Materiál, montáž+konstrukce 60 000,00
19 1a16 Rozvodnice R-FVE+úprava stávajícího rozvaděče kus 1,00000 25 000,00 25 000,00
20 2a17 Instalace a zapojení FVE kus 1,00000 35 000,00 35 000,00

Celkem 291 429,80

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

FVE 4kWp
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S: 22/105

O: 01

R: 105j

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 105 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 45 000,00
3 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00

5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

6 005281010R Propagace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7 004100 Autorský dozor Soubor 1,00000 500,00 500,00

Celkem 150 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a 
zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový soupis prací a dodávek
Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Zkvatitnění podmínek ubytovaných žáků DM-samostatný pavilon

Ostatní a vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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Převzetí staveniště 
Zemní práce
Základové konstrukce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů 
Podlahy
Výplně otvorů 
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Tesařské+ vazníky
Klempířské konstrukce
Tvrdé krytiny
Truhlářské konstrukce
Zámečnické konstrukce
Podlahy keramické 
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Malby a nátěry
Elektroinstalace + 
bleskosvod+ SLP
ZTI
 ÚT
Plyn
FVE
Nábytek
 Předání  stavby 

Harmonogram prací zakázky Zkvalitnění podmínek ubytovaných žáku DM Cvrčovice
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